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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

CANALE FUGATORE SINISTRO  (SpCat 1)

1 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE DI PALI

WAI.NP_005 TRIVELLATI, considerato a seconda della necessita' in relazione

alle quantita' di pali CFA da eseguire, comprendente: trasporti,

anch ... , esclusi trasporto a discarica dei materiali di risulta e

gli oneri di smaltimento, sistemazione della testa dei pali e

prove di carico: d. fino a 600 mm, profondita' fino a 20 m.

Canale fugatore sinistro

Approntamento cantiere pali trivellati 1,00

SOMMANO cad 1,00 14´547,50 14´547,50

2 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER

WAI.NP_004 MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione

alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente:

trasporti da e per l ... essore, impianto miscelazione-iniezione,

silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura

ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per

tubi d'armatura.

Canale fugatore sinistro

Approntamento cantiere micropali e tiranti 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´655,20 4´655,20

3 Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a

TOS19_14.R0 rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi

1.001.002 natura, anche in presenza di falda, compreso l'attravers ...

ventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente

classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume

teorico del foro +10%, per diametro esterno di 800 mm.

Canale fugatore sinistro

Pali grosso diametro sponda sinistra

Pali Ø800 mm L=10.5 m 12,00 10,500 126,00

Pali Ø800 mm L=16.0 m 52,00 16,000 832,00

Pali grosso diametro setto

Pali Ø800 mm L=10.5 m 32,00 10,500 336,00

Pali grosso diametro sponda destra

Pali Ø800 mm L=10.5 m 14,00 10,500 147,00

Doppi pali Ø800 mm L=15.7 m 22,00 15,700 345,40

Doppi pali Ø800 mm L=15.3 m 8,00 15,300 122,40

Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m 8,00 14,800 118,40

Doppi pali Ø800 mm L=14.4 m 8,00 14,400 115,20

Doppi pali Ø800 mm L=13.9 m 8,00 13,900 111,20

Pali Ø800 mm L=13.5 m 4,00 13,500 54,00

Pali Ø800 mm L=13.1 m 4,00 13,100 52,40

Pali Ø800 mm L=12.7 m 4,00 12,700 50,80

Pali Ø800 mm L=12.3 m 2,00 12,300 24,60

Pali Ø800 mm L=11.9 m 2,00 11,900 23,80

Pali Ø800 mm L=11.5 m 2,00 11,500 23,00

Pali Ø800 mm L=11.1 m 2,00 11,100 22,20

SOMMANO ml 2´504,40 118,30 296´270,52

4 Sovrapprezzo al PALO TRIVELLATO per getto di cls con

WAI.NP_003 resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm -

classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 -

rapporto a/c max 0,50.

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 315´473,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315´473,22

Canale fugatore sinistro

Pali grosso diametro sponda sinistra

Pali Ø800 mm L=10.5 m 6,00 10,500 0,502 31,63

Pali Ø800 mm L=16.0 m 26,00 16,000 0,502 208,83

Pali grosso diametro setto

Pali Ø800 mm L=10.5 m 16,00 10,500 0,502 84,34

Pali grosso diametro sponda destra

Pali Ø800 mm L=10.5 m 7,00 10,500 0,502 36,90

Doppi pali Ø800 mm L=15.7 m 12,00 15,700 0,502 94,58

Doppi pali Ø800 mm L=15.3 m 4,00 15,300 0,502 30,72

Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m 4,00 14,800 0,502 29,72

Doppi pali Ø800 mm L=14.4 m 4,00 14,400 0,502 28,92

Doppi pali Ø800 mm L=13.9 m 4,00 13,900 0,502 27,91

Pali Ø800 mm L=13.5 m 2,00 13,500 0,502 13,55

Pali Ø800 mm L=13.1 m 2,00 13,100 0,502 13,15

Pali Ø800 mm L=12.7 m 2,00 12,700 0,502 12,75

Pali Ø800 mm L=12.3 m 1,00 12,300 0,502 6,17

Pali Ø800 mm L=11.9 m 1,00 11,900 0,502 5,97

Pali Ø800 mm L=11.5 m 1,00 11,500 0,502 5,77

Pali Ø800 mm L=11.1 m 1,00 11,100 0,502 5,57

SOMMANO m³ 636,48 17,96 11´431,18

5 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore sinistro

Pali grosso diametro sponda sinistra

Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24 90,00 10,500 3,551 3´355,70

Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15 420,00 2,512 0,617 650,96

Pali Ø800 mm L=16.0 m - correnti 15Ø24 390,00 16,000 3,551 22´158,24

Pali Ø800 mm L=16.0 m - staffe Ø10/15 2773,33 2,512 0,617 4´298,40

Pali grosso diametro setto

Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti Ø24 mm 240,00 10,500 3,551 8´948,52

Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15 1120,00 2,512 0,617 1´735,89

Pali grosso diametro sponda destra

Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24 105,00 10,500 3,551 3´914,98

Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15 490,00 2,512 0,617 759,45

Doppi pali Ø800 mm L=15.7 m - correnti 19Ø24 228,00 15,700 3,551 12´711,16

Doppi pali Ø800 mm L=15.7 m - staffe Ø10/15 1256,00 2,512 0,617 1´946,68

Doppi pali Ø800 mm L=15.3 m - correnti 19Ø24 76,00 15,300 3,551 4´129,10

Doppi pali Ø800 mm L=15.3 m - staffe Ø10/15 408,00 2,512 0,617 632,36

Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m - correnti 19Ø24 76,00 14,800 3,551 3´994,16

Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m - staffe Ø10/15 394,67 2,512 0,617 611,70

Doppi pali Ø800 mm L=14.4 m - correnti 19Ø24 76,00 14,400 3,551 3´886,21

Doppi pali Ø800 mm L=14.4 m - staffe Ø10/15 384,00 2,512 0,617 595,16

Doppi pali Ø800 mm L=13.9 m - correnti 19Ø24 76,00 13,900 3,551 3´751,28

Doppi pali Ø800 mm L=13.9 m - staffe Ø10/15 370,67 2,512 0,617 574,50

Pali Ø800 mm L=13.5 m - correnti 15Ø24 30,00 13,500 3,551 1´438,16

Pali Ø800 mm L=13.5 m - staffe Ø10/15 180,00 2,512 0,617 278,98

Pali Ø800 mm L=13.1 m - correnti 15Ø24 30,00 13,100 3,551 1´395,54

Pali Ø800 mm L=13.1 m - staffe Ø10/15 174,67 2,512 0,617 270,72

Pali Ø800 mm L=12.7 m - correnti 15Ø24 30,00 12,700 3,551 1´352,93

Pali Ø800 mm L=12.7 m - staffe Ø10/15 169,33 2,512 0,617 262,45

Pali Ø800 mm L=12.3 m - correnti 15Ø24 15,00 12,300 3,551 655,16

Pali Ø800 mm L=12.3 m - staffe Ø10/15 82,00 2,512 0,617 127,09

Pali Ø800 mm L=11.9 m - correnti 15Ø24 15,00 11,900 3,551 633,85

Pali Ø800 mm L=11.9 m - staffe Ø10/15 79,33 2,512 0,617 122,95

Pali Ø800 mm L=11.5 m - correnti 15Ø24 15,00 11,500 3,551 612,55

Pali Ø800 mm L=11.5 m - staffe Ø10/15 76,67 2,512 0,617 118,83

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 85´923,66 326´904,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´923,66 326´904,40

Pali Ø800 mm L=11.1 m - correnti 15Ø24 15,00 11,100 3,551 591,24

Pali Ø800 mm L=11.1 m - staffe Ø10/15 74,00 2,512 0,617 114,69

SOMMANO kg 86´629,59 2,22 192´317,69

6 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Canale fugatore sinistro

Trasporto pali grosso diametro

Vedi voce n° 3 [ml 2 504.40] 0,502 1´257,21

SOMMANO  m³ 1´257,21 15,96 20´065,07

7 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore sinistro

Sovrapprezzo trasporto a discarica pali grosso diametro

Vedi voce n° 6 [ m³ 1 257.21] 30,000 37´716,30

SOMMANO  m³ 37´716,30 1,09 41´110,77

8 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Canale fugatore sinistro

Oneri conferimento a discarica pali grosso diametro

Vedi voce n° 6 [ m³ 1 257.21] 2,000 2´514,42

SOMMANO  t 2´514,42 22,79 57´303,63

9 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore sinistro

Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra

Cls cordolo pali L=10.5 m 8,700 1,000 1,000 8,70

Cls cordolo pali L=16.0 m 29,500 1,000 1,000 29,50

Cls cordolo pali L=16.0 m 6,500 1,000 1,300 8,45

Cordolo pali grosso diametro setto

Cls cordolo pali L=10.5 m 23,000 1,200 1,000 27,60

Cordolo pali grosso diametro sponda destra

Cls cordolo pali L=10.5 m 9,500 1,000 1,000 9,50

Cls cordolo pali tratto inclinato monte 10,500 1,000 1,000 10,50

Cls cordolo doppi pali 19,700 2,500 1,000 49,25

Cls cordolo pali tratto inclinato valle 4,600 1,000 1,000 4,60

SOMMANO m³ 148,10 126,81 18´780,56

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 656´482,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 656´482,12

10 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore sinistro

Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra

Acciaio cordolo pali L=10.5 m 125,00 8,700 1,000 1,000 1´087,50

Acciaio cordolo pali L=16.0 m 125,00 29,500 1,000 1,000 3´687,50

Acciaio cordolo pali L=16.0 m 125,00 6,500 1,000 1,300 1´056,25

Cordolo pali grosso diametro setto

Acciaio cordolo pali L=10.5 m 125,00 23,000 1,200 1,000 3´450,00

Cordolo pali grosso diametro sponda destra

Acciaio cordolo pali L=10.5 m 125,00 9,500 1,000 1,000 1´187,50

Acciaio cordolo pali tratto inclinato monte 125,00 10,500 1,000 1,000 1´312,50

Acciaio cordolo doppi pali 125,00 19,700 2,500 1,000 6´156,25

Acciaio cordolo pali tratto inclinato valle 125,00 4,600 1,000 1,000 575,00

SOMMANO kg 18´512,50 2,22 41´097,75

11 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore sinistro

Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra

Casseratura cordolo pali L=10.5 m 2,00 8,700 1,000 17,40

Casseratura cordolo pali L=16.0 m 2,00 29,500 1,000 59,00

Casseratura cordolo pali L=16.0 m 2,00 6,500 1,300 16,90

Cordolo pali grosso diametro setto

Casseratura cordolo pali L=10.5 m 2,00 23,000 1,000 46,00

Cordolo pali grosso diametro sponda destra

Casseratura cordolo pali L=10.5 m 2,00 9,500 1,000 19,00

Casseratura cordolo pali tratto inclinato monte 2,00 10,500 1,000 21,00

Casseratura cordolo doppi pali 2,00 19,700 1,000 39,40

Casseratura cordolo pali tratto inclinato valle 2,00 4,600 1,000 9,20

SOMMANO m² 227,90 27,98 6´376,64

12 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.004.002 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ...  bassa

pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.

Canale fugatore sinistro

Tiranti pali grosso diametro sponda sinistra

Perforazione tiranti tipo A L=14.0 m Ø125 mm 11,00 14,000 154,00

SOMMANO m 154,00 47,07 7´248,78

13 Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel

WAI.NP_002 terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità

a portante, a doppia protezione, armati con barre in a ... la

sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla

corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo

le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 711´205,29
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R I P O R T O 711´205,29

Canale fugatore sinistro

Tiranti pali grosso diametro sponda sinistra

Barra piena tiranti tipo A L=14.0 m Ø32 mm 11,00 14,000 154,00

SOMMANO m 154,00 72,06 11´097,24

14 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Canale fugatore sinistro

Tiranti pali grosso diametro sponda sinistra

Dispositivo accesso testa tiranti in acciaio cor-ten 11,00 10,000 110,00

SOMMANO kg 110,00 3,85 423,50

15 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Canale fugatore sinistro

Trasporto tiranti pali grosso diametro sponda sinistra

Perforazione tiranti tipo A L=14 m Ø125 mm 11,00 14,000 0,012 1,85

SOMMANO  m³ 1,85 15,96 29,53

16 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore sinistro

Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti pali grosso 

diametro sponda sinistra

Vedi voce n° 15 [ m³ 1.85] 30,000 55,50

SOMMANO  m³ 55,50 1,09 60,50

17 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Canale fugatore sinistro

Oneri conferimento a discarica tiranti pali grosso diametro 

sponda sinistra

Vedi voce n° 15 [ m³ 1.85] 2,000 3,70

SOMMANO  t 3,70 22,79 84,32

18 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.001.006 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ... bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 722´900,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 722´900,38

Canale fugatore sinistro

Micropali muro sponda sinistra

Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm 25,00 10,000 250,00

Perforazione micropali tipo B L=9.0 m Ø220 mm 21,00 9,000 189,00

Perforazione micropali tipo C L=8.0 m Ø220 mm 35,00 8,000 280,00

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 22,00 7,000 154,00

Micropali fondazione

Perforazione micropali file×2 sinistra L=5.0 m Ø220 mm 57,00 5,000 285,00

Perforazione micropali file×2 destra L=10.0 m Ø220 mm 58,00 10,000 580,00

SOMMANO m 1´738,00 60,93 105´896,34

19 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355,

TOS19_14.R0 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

4.010.001

Canale fugatore sinistro

Micropali muro sponda sinistra

Armatura micropali tipo A L=10.0 m Ø139.7x10 mm 25,00 10,000 32,000 8´000,00

Armatura micropali tipo B L=9.0 m Ø139.7x10 mm 21,00 9,000 32,000 6´048,00

Armatura micropali tipo C L=8.0 m Ø139.7x10 mm 35,00 8,000 32,000 8´960,00

Armatura micropali tipo D L=7.0 m Ø139.7x10 mm 22,00 7,000 32,000 4´928,00

Micropali fondazione

Armatura micropali file×2 sinistra L=5.0 m Ø139.7x10 mm 57,00 5,000 32,000 9´120,00

Armatura micropali file×2 destra L=10.0 m Ø139.7x10 mm 58,00 10,000 32,000 18´560,00

SOMMANO kg 55´616,00 1,33 73´969,28

20 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Canale fugatore sinistro

Trasporto micropali muro sponda sinistra

Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm 25,00 10,000 0,038 9,50

Perforazione micropali tipo B L=9.0 m Ø220 mm 21,00 9,000 0,038 7,18

Perforazione micropali tipo C L=8.0 m Ø220 mm 35,00 8,000 0,038 10,64

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 22,00 7,000 0,038 5,85

Trasporto micropali fondazione

Perforazione micropali file×2 sinistra L=5.0 m Ø220 mm 57,00 5,000 0,038 10,83

Perforazione micropali file×2 destra L=10.0 m Ø220 mm 58,00 10,000 0,038 22,04

SOMMANO  m³ 66,04 15,96 1´054,00

21 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore sinistro

Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali muro sponda 

sinistra

Vedi voce n° 20 [ m³ 66.04] 30,000 1´981,20

SOMMANO  m³ 1´981,20 1,09 2´159,51

22 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 905´979,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 905´979,51

Canale fugatore sinistro

Oneri conferimento a discarica micropali muro sponda 

sinistra

Vedi voce n° 20 [ m³ 66.04] 2,000 132,08

SOMMANO  t 132,08 22,79 3´010,10

23 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore sinistro

Cordolo micropali muro sponda sinistra

Cls cordolo 64,000 0,600 0,600 23,04

SOMMANO m³ 23,04 126,81 2´921,70

24 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore sinistro

Cordolo micropali muro sponda sinistra

Acciaio cordolo 125,00 64,000 0,600 0,600 2´880,00

SOMMANO kg 2´880,00 2,22 6´393,60

25 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore sinistro

Cordolo micropali muro sponda sinistra

Casseratura cordolo 2,00 64,000 0,600 76,80

SOMMANO m² 76,80 27,98 2´148,86

26 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.004.002 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ...  bassa

pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.

Canale fugatore sinistro

Tiranti micropali muro sponda sinistra

Perforazione tiranti tipo B L=11.0 m Ø125 mm 4,00 11,000 44,00

Perforazione tiranti tipo C L=13.0 m Ø125 mm 4,00 13,000 52,00

Perforazione tiranti tipo D L=10.0 m Ø125 mm 4,00 10,000 40,00

Perforazione tiranti tipo E L=10.0 m Ø125 mm 16,00 10,000 160,00

Perforazione tiranti tipo F L=12.0 m Ø125 mm 16,00 12,000 192,00

Perforazione tiranti tipo G L=9.0 m Ø125 mm 8,00 9,000 72,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 560,00 920´453,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 560,00 920´453,77

SOMMANO m 560,00 47,07 26´359,20

27 Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel

WAI.NP_002 terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità

a portante, a doppia protezione, armati con barre in a ... la

sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla

corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo

le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto

Canale fugatore sinistro

Tiranti micropali muro sponda sinistra

Barra piena tiranti tipo B L=11.0 m Ø32 mm 4,00 11,000 44,00

Barra piena tiranti tipo C L=13.0 m Ø32 mm 4,00 13,000 52,00

Barra piena tiranti tipo D L=10.0 m Ø32 mm 4,00 10,000 40,00

Barra piena tiranti tipo E L=10.0 m Ø32 mm 16,00 10,000 160,00

Barra piena tiranti tipo F L=12.0 m Ø32 mm 16,00 12,000 192,00

Barra piena tiranti tipo G L=9.0 m Ø32 mm 8,00 9,000 72,00

SOMMANO m 560,00 72,06 40´353,60

28 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Canale fugatore sinistro

Tiranti micropali muro sponda sinistra

Dispositivo accesso testa tiranti tipo B acciaio cor-ten 4,00 10,000 40,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo C acciaio cor-ten 4,00 10,000 40,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo D acciaio cor-ten 4,00 10,000 40,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo E acciaio cor-ten 16,00 10,000 160,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo F acciaio cor-ten 16,00 10,000 160,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo G acciaio cor-ten 8,00 10,000 80,00

SOMMANO kg 520,00 3,85 2´002,00

29 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Canale fugatore sinistro

Trasporto tiranti micropali muro sponda sinistra

Perforazione tiranti tipo B L=11.0 m Ø125 mm 4,00 11,000 0,012 0,53

Perforazione tiranti tipo C L=13.0 m Ø125 mm 4,00 13,000 0,012 0,62

Perforazione tiranti tipo D L=10.0 m Ø125 mm 4,00 10,000 0,012 0,48

Perforazione tiranti tipo E L=10.0 m Ø125 mm 16,00 10,000 0,012 1,92

Perforazione tiranti tipo F L=12.0 m Ø125 mm 16,00 12,000 0,012 2,30

Perforazione tiranti tipo G L=9.0 m Ø125 mm 8,00 9,000 0,012 0,86

SOMMANO  m³ 6,71 15,96 107,09

30 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore sinistro

Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali muro 

sponda sinistra

Vedi voce n° 29 [ m³ 6.71] 30,000 201,30

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 201,30 989´275,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201,30 989´275,66

SOMMANO  m³ 201,30 1,09 219,42

31 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Canale fugatore sinistro

Oneri conferimento a discarica tiranti micropali muro sponda 

sinistra

Vedi voce n° 29 [ m³ 6.71] 2,000 13,42

SOMMANO  t 13,42 22,79 305,84

32 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore sinistro

Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra

Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F 50,000 0,450 0,690 15,53

Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo D 10,000 0,450 0,690 3,11

SOMMANO m³ 18,64 126,81 2´363,74

33 Fornitura e posa in opera di sistema di ripresa di getto

WAI.NP_002 composto da un elemento femmina tipo HALFEN HBS-B e da

c un elemento maschio tipo HALFEN HBS-A, con filettatura

metrica ISO p ... el calcestruzzo, l'ingrassaggio delle barre, i

distanziatori per copri ferro della qualità e tipo richiesta dalla

D.L.. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.

Canale fugatore sinistro

Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra

Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F 250,00 250,00

Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo D 50,00 50,00

SOMMANO cad 300,00 51,03 15´309,00

34 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore sinistro

Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra

Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F 125,00 50,000 0,450 0,690 1´940,63

Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo D 125,00 10,000 0,450 0,690 388,13

SOMMANO kg 2´328,76 2,22 5´169,85

35 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´012´643,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´012´643,51

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore sinistro

Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F 50,000 0,690 34,50

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F 50,000 0,450 22,50

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo D 10,000 0,690 6,90

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo D 10,000 0,450 4,50

SOMMANO m² 68,40 27,98 1´913,83

36 Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile

TOS19_18.E0 tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto

3.020.001 in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i  ...

ente presenti nei terreni con massa areica non inferiore a

0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione

longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN

ISO 10319).

Canale fugatore sinistro

Drenaggio micropali muro sponda sinistra

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo A 105,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo B 80,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo C 105,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo D 50,00

Strato di separazione da drenaggio micropali fondazione 110,00

SOMMANO m² 450,00 6,39 2´875,50

37 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito

TOS19_04.F0 drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima

7.007.001 tridimensionale, compreso scavo, con conducibilità idraulica

verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F)

a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO

12958:2010).

Canale fugatore sinistro

Drenaggio micropali muro sponda sinistra

Drenaggio terreno tergo micropali tipo A 105,00

Drenaggio terreno tergo micropali tipo B 80,00

Drenaggio terreno tergo micropali tipo C 105,00

Drenaggio terreno tergo micropali tipo D 50,00

Strato di separazione da drenaggio micropali fondazione 110,00

SOMMANO m² 450,00 11,36 5´112,00

38 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3

TOS19_04.F0 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in

7.006.001 rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN =

rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in

misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/

mq superiore a 3.

Canale fugatore sinistro

Drenaggio canale fugatore

Drenaggio acque canali platea in sinistra 230,000 230,00

Drenaggio acque canale asse platea 140,000 140,00

Drenaggio acque canali platea in destra 210,000 210,00

SOMMANO m 580,00 10,98 6´368,40

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´028´913,24



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´028´913,24

39 Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione

TOS19_16.F0 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo

7.021.001 spianamento dei materiali.

Canale fugatore sinistro

Drenaggio canale fugatore

Filtro terreno drenaggio acque canali platea in sinistra 230,000 0,800 0,800 147,20

Filtro terreno drenaggio acque canale asse platea 140,000 0,800 0,800 89,60

Filtro terreno drenaggio acque canali platea in destra 210,000 0,800 0,800 134,40

SOMMANO m³ 371,20 18,45 6´848,64

40 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Canale fugatore sinistro

Drenaggio canale fugatore

Geotessile di separazione filtro terreno canali platea in sinistra 230,000 4,000 920,00

Geotessile di separazione filtro terreno canale asse platea 140,000 4,000 560,00

Geotessile di separazione filtro terreno canali platea in destra 210,000 4,000 840,00

SOMMANO m² 2´320,00 5,17 11´994,40

41 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore sinistro

Muro sponda sinistra

Calcestruzzo sez. sx_1_a 20,000 1,850 37,00

Calcestruzzo sez. sx_2 9,520 1,900 18,09

Calcestruzzo sez. sx_2_a 5,230 1,830 9,57

Calcestruzzo sez. sx_2_b 2,635 1,860 4,90

Calcestruzzo sez. sx_3 6,555 1,860 12,19

Calcestruzzo sez. sx_3_a 8,385 3,580 30,02

Calcestruzzo sez. sx_4 8,865 3,430 30,41

Calcestruzzo sez. sx_5 12,245 2,850 34,90

Calcestruzzo sez. sx_6 13,305 2,480 33,00

Calcestruzzo sez. sx_7 12,475 1,960 24,45

Calcestruzzo sez. sx_8 10,550 1,700 17,94

Calcestruzzo sez. sx_9 8,875 2,030 18,02

Calcestruzzo sez. sx_10 5,815 2,300 13,37

Platea

Calcestruzzo sez. sx_1_a 22,450 16,480 369,98

Calcestruzzo sez. sx_2 7,390 16,650 123,04

Calcestruzzo sez. sx_2_a 4,099 16,570 67,92

Calcestruzzo sez. sx_2_b 2,555 16,570 42,34

Calcestruzzo sez. sx_3 5,700 16,570 94,45

Calcestruzzo sez. sx_3_a 7,100 11,060 78,53

Calcestruzzo sez. sx_4 7,860 10,130 79,62

Calcestruzzo sez. sx_5 11,870 8,010 95,08

Calcestruzzo sez. sx_6 13,400 7,230 96,88

Calcestruzzo sez. sx_7 12,450 6,310 78,56

Calcestruzzo sez. sx_8 10,480 5,480 57,43

Calcestruzzo sez. sx_9 8,780 4,840 42,50

Calcestruzzo sez. sx_10 9,030 4,270 38,56

Calcestruzzo gradoni sez. sx_4 14,500 2,774 40,22

Calcestruzzo gradoni sez. sx_4-5 13,950 1,891 26,38

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´615,35 1´047´756,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´615,35 1´047´756,28

Calcestruzzo gradoni sez. sx_5 13,400 2,493 33,41

Calcestruzzo gradoni sez. sx_5-6 12,750 1,110 14,15

Calcestruzzo gradoni sez. sx_6 12,100 1,903 23,03

Calcestruzzo gradoni sez. sx_6-7 11,325 1,621 18,36

Muro sponda destra

Calcestruzzo sez. sx_1_a 6,500 2,450 15,93

Calcestruzzo sez. sx_2 5,230 2,180 11,40

Calcestruzzo sez. sx_2_a 4,050 1,730 7,01

Calcestruzzo sez. sx_2_b 2,465 1,760 4,34

Calcestruzzo sez. sx_3 4,855 1,760 8,54

Calcestruzzo sez. sx_3_a 5,940 1,980 11,76

Calcestruzzo sez. sx_4 7,015 1,940 13,61

Calcestruzzo sez. sx_5 11,575 2,090 24,19

Calcestruzzo sez. sx_6 13,535 1,740 23,55

Calcestruzzo sez. sx_7 12,475 1,620 20,21

Calcestruzzo sez. sx_8 10,430 1,560 16,27

Calcestruzzo sez. sx_9 8,745 1,860 16,27

Calcestruzzo sez. sx_10 7,295 2,150 15,68

SOMMANO m³ 1´893,06 126,81 240´058,94

42 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore sinistro

Muro sponda sinistra

Acciaio sez. sx_1_a 125,00 20,000 1,850 4´625,00

Acciaio sez. sx_2 125,00 9,520 1,900 2´261,00

Acciaio sez. sx_2_a 125,00 5,230 1,830 1´196,36

Acciaio sez. sx_2_b 125,00 2,635 1,860 612,64

Acciaio sez. sx_3 125,00 6,555 1,860 1´524,04

Acciaio sez. sx_3_a 125,00 8,385 3,580 3´752,29

Acciaio sez. sx_4 125,00 8,865 3,430 3´800,87

Acciaio sez. sx_5 125,00 12,245 2,850 4´362,28

Acciaio sez. sx_6 125,00 13,305 2,480 4´124,55

Acciaio sez. sx_7 125,00 12,475 1,960 3´056,38

Acciaio sez. sx_8 125,00 10,550 1,700 2´241,88

Acciaio sez. sx_9 125,00 8,875 2,030 2´252,03

Acciaio sez. sx_10 125,00 5,815 2,300 1´671,81

Platea

Acciaio sez. sx_1_a 125,00 20,330 2,450 6´226,06

Acciaio sez. sx_2 125,00 5,230 2,180 1´425,18

Acciaio sez. sx_2_a 125,00 4,050 1,730 875,81

Acciaio sez. sx_2_b 125,00 2,465 1,760 542,30

Acciaio sez. sx_3 125,00 4,855 1,760 1´068,10

Acciaio sez. sx_3_a 125,00 5,940 1,980 1´470,15

Acciaio sez. sx_4 125,00 7,015 1,940 1´701,14

Acciaio sez. sx_5 125,00 11,575 2,090 3´023,97

Acciaio sez. sx_6 125,00 13,535 1,740 2´943,86

Acciaio sez. sx_7 125,00 12,475 1,620 2´526,19

Acciaio sez. sx_8 125,00 10,430 1,560 2´033,85

Acciaio sez. sx_9 125,00 8,745 1,860 2´033,21

Acciaio sez. sx_10 125,00 9,030 4,270 4´819,76

Calcestruzzo gradoni sez. sx_4 125,00 14,500 2,774 5´027,88

Calcestruzzo gradoni sez. sx_4-5 125,00 13,950 1,891 3´297,43

Calcestruzzo gradoni sez. sx_5 125,00 13,400 2,493 4´175,78

Calcestruzzo gradoni sez. sx_5-6 125,00 12,750 1,110 1´769,06

Calcestruzzo gradoni sez. sx_6 125,00 12,100 1,903 2´878,29

Calcestruzzo gradoni sez. sx_6-7 125,00 11,325 1,621 2´294,73

Muro sponda destra

Acciaio sez. sx_1_a 125,00 6,500 2,450 1´990,63

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 87´604,51 1´287´815,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87´604,51 1´287´815,22

Acciaio sez. sx_2 125,00 5,230 2,180 1´425,18

Acciaio sez. sx_2_a 125,00 4,050 1,730 875,81

Acciaio sez. sx_2_b 125,00 2,465 1,760 542,30

Acciaio sez. sx_3 125,00 4,855 1,760 1´068,10

Acciaio sez. sx_3_a 125,00 5,940 1,980 1´470,15

Acciaio sez. sx_4 125,00 7,015 1,940 1´701,14

Acciaio sez. sx_5 125,00 11,575 2,090 3´023,97

Acciaio sez. sx_6 125,00 13,535 1,740 2´943,86

Acciaio sez. sx_7 125,00 12,475 1,620 2´526,19

Acciaio sez. sx_8 125,00 10,430 1,560 2´033,85

Acciaio sez. sx_9 125,00 8,745 1,860 2´033,21

Acciaio sez. sx_10 125,00 7,295 2,150 1´960,53

SOMMANO kg 109´208,80 2,22 242´443,54

43 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore sinistro

Muro sponda sinistra

Casseratura sez. sx_1_a 20,000 6,700 134,00

Casseratura sez. sx_2 9,520 6,900 65,69

Casseratura sez. sx_2_a 5,230 7,300 38,18

Casseratura sez. sx_2_b 2,635 7,300 19,24

Casseratura sez. sx_3 6,555 7,300 47,85

Casseratura sez. sx_3_a 8,385 6,900 57,86

Casseratura sez. sx_4 8,865 6,600 58,51

Casseratura sez. sx_5 12,245 5,700 69,80

Casseratura sez. sx_6 13,305 5,050 67,19

Casseratura sez. sx_7 12,475 4,150 51,77

Casseratura sez. sx_8 10,550 7,400 78,07

Casseratura sez. sx_9 8,875 8,800 78,10

Casseratura sez. sx_10 5,815 9,800 56,99

Platea

Casseratura sez. sx_1_a 18,700 1,000 18,70

Casseratura sez. sx_2 16,700 1,000 16,70

Casseratura sez. sx_2_b 16,600 1,000 16,60

Casseratura sez. sx_3 16,600 1,000 16,60

Casseratura sez. sx_3_a 15,800 0,620 9,80

Casseratura sez. sx_4 14,500 0,620 8,99

Casseratura sez. sx_5 13,400 0,620 8,31

Casseratura sez. sx_6 12,100 0,620 7,50

Casseratura sez. sx_7 10,500 0,620 6,51

Casseratura sez. sx_8 9,200 0,620 5,70

Casseratura sez. sx_9 8,100 0,620 5,02

Casseratura sez. sx_10 7,200 0,620 4,46

Muro sponda destra

Casseratura sez. sx_1_a 6,500 9,850 64,03

Casseratura sez. sx_2 5,230 8,500 44,46

Casseratura sez. sx_2_a 4,050 6,900 27,95

Casseratura sez. sx_2_b 2,465 6,900 17,01

Casseratura sez. sx_3 4,855 6,900 33,50

Casseratura sez. sx_3_a 5,940 7,500 44,55

Casseratura sez. sx_4 7,015 7,600 53,31

Casseratura sez. sx_5 11,575 9,000 104,18

Casseratura sez. sx_6 13,535 7,600 102,87

Casseratura sez. sx_7 12,475 7,100 88,57

Casseratura sez. sx_8 10,430 6,800 70,92

Casseratura sez. sx_9 8,745 8,100 70,83

Casseratura sez. sx_10 7,295 9,200 67,11

SOMMANO m² 1´737,43 27,98 48´613,29

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´578´872,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´578´872,05

44 Fornitura e posa in opera di giunto water-stop a membrana o

WAI0100700 profilo in gomma, polietilene alta densità, PVC o altro

4003 materiale impermeabile di tipo non idroespansivo, ad elevata

ela ... aggi con chiodi, apposito mastice o altro metodo di

fissaggio e ogni altro onere per l’installazione a perfetta regola

d’arte secondo le specifiche tecniche della ditta fornitrice.

Canale fugatore sinistro

Muro canale

Giunti water-stop 20,000 20,00

SOMMANO m 20,00 15,60 312,00

45 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore sinistro

Opera di sfioro nuovo scolmatore

Cls opera di sfioro 38,000 4,000 152,00

SOMMANO m³ 152,00 126,81 19´275,12

46 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore sinistro

Opera di sfioro nuovo scolmatore

Acciaio per opera di sfioro 170,00 38,000 4,000 25´840,00

SOMMANO kg 25´840,00 2,22 57´364,80

47 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore sinistro

Opera di sfioro nuovo scolmatore

Casseratura opera di sfioro 38,000 4,500 171,00

SOMMANO m² 171,00 27,98 4´784,58

48 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura

TOS19_01.A0 portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi

3.001.002 condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez

... l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli

impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile,

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Canale fugatore sinistro

Demolizione locali tecnici

Edificio tratto SX_0b - SX_1d 2,000 2,000 3,500 14,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 14,00 1´660´608,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 1´660´608,55

Edificio tratto SX_4 - SX_6 3,000 3,000 3,500 31,50

SOMMANO m³ 45,50 15,22 692,51

49 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore sinistro

Demolizione locali tecnici

Vedi voce n° 48 [m³ 45.50] 30,000 1´365,00

SOMMANO  m³ 1´365,00 1,09 1´487,85

50 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_007 RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER

170904).

Canale fugatore sinistro

Demolizione locali tecnici

Vedi voce n° 48 [m³ 45.50] 2,000 91,00

SOMMANO  t 91,00 14,79 1´345,89

51 Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante

TOS19_05.E0 smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire

8.001.001 e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o r

... zzati del materiale di risulta e pulizia dell'area

dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti. Sostituzione di barriera metallica per bordo laterale.

Canale fugatore sinistro

Demolizione scolmatore esistente

Rimozione barriera stradale tratto SX_4 - SX_6 25,000 25,00

Rimozione barriera stradale tratto SX_9b - SX_10b 7,000 7,00

SOMMANO ml 32,00 22,66 725,12

52 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura

TOS19_01.A0 portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi

3.001.002 condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez

... l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli

impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile,

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Canale fugatore sinistro

Demolizione scolmatore esistente

Platea sez. SX_0b - SX_1d 130,000 0,500 65,00

Muro sponda sinistra sez. SX_0b - SX_1d 14,000 0,500 3,000 21,00

Demolizione sez. SX_2 8,545 14,514 124,02

Demolizione sez. SX_2a 5,990 15,810 94,70

Demolizione sez. SX_3 6,905 14,078 97,21

Demolizione sez. SX_3_a 7,125 9,227 65,74

Demolizione sez. SX_4 6,995 6,825 47,74

Demolizione sez. SX_5 5,125 6,951 35,62

Demolizione sez. SX_5_a 7,995 6,937 55,46

Demolizione sez. SX_6 14,965 6,701 100,28

Demolizione passerella 6,000 1,000 0,250 1,50

Demolizione sez. SX_7 12,130 6,106 74,07

Demolizione sez. SX_8_a 4,315 6,121 26,41

Demolizione sez. SX_8b 1,970 6,121 12,06

Demolizione sez. SX_9a 1,970 7,256 14,29

Demolizione sez. SX_9b 2,195 3,812 8,37

Demolizione sez. SX_10a 2,195 1,928 4,23

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 847,70 1´664´859,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 847,70 1´664´859,92

Demolizione sez. SX_10b 2,025 3,159 6,40

Demolizione sez. SX_11a 2,025 0,896 1,81

Demolizione sez. SX_11b 2,300 1,454 3,34

Demolizione sez. SX_12a 2,300 0,995 2,29

Demolizione sez. SX_12b 3,190 1,600 5,10

Demolizione sez. SX_13a 3,190 1,117 3,56

Demolizione sez. SX_13b - SX_14a 8,000 1,318 10,54

SOMMANO m³ 880,74 15,22 13´404,86

53 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore sinistro

Sovrapprezzo trasporto a discarica demolizioni scolmatore 

esistente

Vedi voce n° 52 [m³ 880.74] 30,000 26´422,20

SOMMANO  m³ 26´422,20 1,09 28´800,20

54 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_007 RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER

170904).

Canale fugatore sinistro

Oneri discarica demolizioni scolmatore esistente

Vedi voce n° 52 [m³ 880.74] 2,000 1´761,48

SOMMANO  t 1´761,48 14,79 26´052,29

55 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.004.001 compatte senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m  ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Canale fugatore sinistro

Scavo terreno in rocce compatte

Scavo sez. SX_0b - SX_0b 21,000 58,204 1´222,28

SOMMANO m³ 1´222,28 14,07 17´197,48

56 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.003.001 tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Canale fugatore sinistro

Scavo terreno in rocce tenere

Scavo sez. sx_1_a 22,450 63,650 1´428,94

Scavo sez. sx_2 7,390 56,800 419,75

Scavo sez. sx_2_a 4,099 61,036 250,19

Scavo sez. sx_2_b 2,555 62,431 159,51

Scavo sez. sx_3 5,700 62,658 357,15

Scavo sez. sx_3_a 7,100 75,970 539,39

Scavo sez. sx_4 7,860 79,430 624,32

Scavo sez. sx_5 11,870 52,010 617,36

Scavo sez. sx_6 13,400 39,110 524,07

Scavo sez. sx_7 12,450 26,475 329,61

Scavo sez. sx_8 10,480 29,856 312,89

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 5´563,18 1´750´314,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´563,18 1´750´314,75

Scavo sez. sx_9 8,780 17,253 151,48

Scavo sez. sx_10 9,030 13,127 118,54

SOMMANO m³ 5´833,20 8,30 48´415,56

57 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Canale fugatore sinistro

Riporto risagomatura terreno

Vedi voce n° 55 [m³ 1 222.28] 1´222,28

Vedi voce n° 56 [m³ 5 833.20] 5´833,20

SOMMANO m³ 7´055,48 3,37 23´776,97

58 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore sinistro

Riporto terreno

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_1_a 22,450 0,240 5,39

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_2 7,390 0,700 5,17

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_2_a 4,099 2,210 9,06

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_2_b 2,555 2,850 7,28

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_3 5,700 2,920 16,64

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_3_a 7,100 2,870 20,38

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_4 7,860 3,530 27,75

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_5 11,870 0,520 6,17

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_6 13,400 7,300 97,82

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_7 12,450 5,320 66,23

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_8 10,480 2,090 21,90

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_9 8,780 1,160 10,18

Rinterro scavi e/o buche sez. sx_10 9,030 9,03

SOMMANO m³ 303,00 3,21 972,63

59 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

TOS19_01.B0 di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5.

4.003.007

Canale fugatore sinistro

Rampa di accesso pozzetto perdite

Magrone rampa di scale 11,700 2,600 0,100 3,04

SOMMANO m³ 3,04 104,58 317,92

60 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore sinistro

Rampa di accesso pozzetto perdite

Cls rampa di scale 2,600 3,400 8,84

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 8,84 1´823´797,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,84 1´823´797,83

SOMMANO m³ 8,84 126,81 1´121,00

61 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore sinistro

Rampa di accesso pozzetto perdite

Acciaio per rampa di scale 125,00 2,600 3,400 1´105,00

SOMMANO kg 1´105,00 2,22 2´453,10

62 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore sinistro

Rampa di accesso pozzetto perdite

Casseratura rampa di scale 2,00 3,400 6,80

SOMMANO m² 6,80 27,98 190,26

63 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Canale fugatore sinistro

Passerella coronamento

Travi di ripartizione IPE 450 2,00 1,800 77,600 279,36

Travi di ripartizione HEA 180 9,00 1,800 35,500 575,10

Controventature L80x80x8 20,00 2,400 9,660 463,68

Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 17,00 1,300 6,560 144,98

Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 2,00 16,500 6,560 216,48

Guide grigliato L70x6 2,00 16,500 6,380 210,54

Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm 16,500 2,000 60,000 1´980,00

SOMMANO kg 3´870,14 3,37 13´042,37

64 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Canale fugatore sinistro

Passerella coronamento

Travi IPE 450 2,00 16,500 77,600 2´560,80

SOMMANO kg 2´560,80 3,85 9´859,08

65 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´850´463,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´850´463,64

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Canale fugatore sinistro

Passerella valle sbarramento

Travi di ripartizione in testa IPE 450 2,00 1,800 77,600 279,36

Travi di ripartizione HEA 180 3,00 1,800 35,500 191,70

Controventature L80x80x8 8,00 2,400 9,660 185,47

Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 7,00 1,300 6,560 59,70

Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 2,00 6,700 6,560 87,90

Guide grigliato L70x6 2,00 6,700 6,380 85,49

Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm 6,700 2,000 60,000 804,00

SOMMANO kg 1´693,62 3,37 5´707,50

66 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Canale fugatore sinistro

Passerella valle sbarramento

Travi IPE 450 2,00 6,700 77,600 1´039,84

SOMMANO kg 1´039,84 3,85 4´003,38

67 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Canale fugatore sinistro

Parapetti muro sponda sinistra

Parapetto in acciaio bordo strada monte coronamento 48,000 1,100 38,270 2´020,66

Parapetto in acciaio bordo strada valle coronamento 90,000 1,100 38,270 3´788,73

Parapetto in acciaio muro sinistra canale 48,000 1,100 38,270 2´020,66

Parapetto in acciaio muro destra canale 5,000 1,100 38,270 210,49

Parapetto in acciaio rampa passerella 2,00 11,000 1,100 38,270 926,13

SOMMANO kg 8´966,67 3,37 30´217,68

68 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza,

TOS19_09.V0 con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese

1.024.001 tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e

... C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L.

nonché la pulizia iniziale e finale dell'area, con diametro del

tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Strada sponda sinistra

Taglio vegetazione versante

Disboscamento area verante 1000,000 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 3,39 3´390,00

69 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 1´893´782,20

4.001.006 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ... bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm

Strada sponda sinistra

Micropali muro strada

Perforazione micropali tipo E L=6.0 m Ø220 mm 116,00 6,000 696,00

Perforazione micropali tipo F L=5.0 m Ø220 mm 33,00 5,000 165,00

Perforazione micropali tipo G L=4.0 m Ø220 mm 37,00 4,000 148,00

SOMMANO m 1´009,00 60,93 61´478,37

70 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355,

TOS19_14.R0 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

4.010.001

Strada sponda sinistra

Micropali muro strada

Armatura micropali tipo E L=6.0 m Ø139.7x10 mm 116,00 6,000 32,000 22´272,00

Armatura micropali tipo F L=5.0 m Ø139.7x10 mm 33,00 5,000 32,000 5´280,00

Armatura micropali tipo G L=4.0 m Ø139.7x10 mm 37,00 4,000 32,000 4´736,00

SOMMANO kg 32´288,00 1,33 42´943,04

71 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Strada sponda sinistra

Trasporto micropali muro strada

Perforazione micropali tipo E L=6.0 m Ø220 mm 116,00 6,000 0,038 26,45

Perforazione micropali tipo F L=5.0 m Ø220 mm 33,00 5,000 0,038 6,27

Perforazione micropali tipo G L=4.0 m Ø220 mm 37,00 4,000 0,038 5,62

SOMMANO  m³ 38,34 15,96 611,91

72 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Strada sponda sinistra

Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali muro strada

Vedi voce n° 71 [ m³ 38.34] 30,000 1´150,20

SOMMANO  m³ 1´150,20 1,09 1´253,72

73 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Strada sponda sinistra

Oneri conferimento a discarica micropali muro strada

Vedi voce n° 71 [ m³ 38.34] 2,000 76,68

SOMMANO  t 76,68 22,79 1´747,54

74 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 2´001´816,78

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Strada sponda sinistra

Cordolo micropali muro strada

Cls cordolo 115,000 0,600 0,600 41,40

SOMMANO m³ 41,40 126,81 5´249,93

75 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Strada sponda sinistra

Cordolo micropali muro strada

Acciaio per cordolo 125,00 115,000 0,600 0,600 5´175,00

SOMMANO kg 5´175,00 2,22 11´488,50

76 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Strada sponda sinistra

Cordolo micropali muro strada

Casseratura cordolo 2,00 115,000 0,600 138,00

SOMMANO m² 138,00 27,98 3´861,24

77 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.004.002 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ...  bassa

pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.

Strada sponda sinistra

Tiranti micropali muro strada

Perforazione tiranti tipo T L=8.0 m Ø125 mm 36,00 8,000 288,00

SOMMANO m 288,00 47,07 13´556,16

78 Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel

WAI.NP_002 terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità

a portante, a doppia protezione, armati con barre in a ... la

sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla

corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo

le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto

Strada sponda sinistra

Tiranti micropali muro strada

Barra piena tiranti tipo T L=8.0 m Ø32 mm 36,00 8,000 288,00

SOMMANO m 288,00 72,06 20´753,28

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 2´056´725,89

79 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Strada sponda sinistra

Tiranti micropali muro strada

Dispositivo accesso testa tiranti in acciaio cor-ten 36,00 10,000 360,00

SOMMANO kg 360,00 3,85 1´386,00

80 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Strada sponda sinistra

Trasporto tiranti micropali muro strada

Perforazione tiranti tipo T L=11.0 m Ø125 mm 36,00 8,000 0,012 3,46

SOMMANO  m³ 3,46 15,96 55,22

81 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Strada sponda sinistra

Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali muro 

strada

Vedi voce n° 80 [ m³ 3.46] 30,000 103,80

SOMMANO  m³ 103,80 1,09 113,14

82 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Strada sponda sinistra

Oneri conferimento a discarica tiranti micropali muro strada

Vedi voce n° 80 [ m³ 3.46] 2,000 6,92

SOMMANO  t 6,92 22,79 157,71

83 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.003.001 tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Strada sponda sinistra

Scavo risagomatura strada

Scavo versante sez. sx_1_a 16,366 8,540 139,77

Scavo versante sez. sx_2 10,169 10,140 103,11

Scavo versante sez. sx_2_a 5,429 7,813 42,42

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 285,30 2´058´437,96

Scavo versante sez. sx_2_b 2,666 9,490 25,30

Scavo versante sez. sx_3 6,851 11,770 80,64

Scavo versante sez. sx_3_a 8,800 13,440 118,27

Scavo versante sez. sx_4 9,205 20,870 192,11

Scavo versante sez. sx_5 12,366 13,130 162,37

Scavo versante sez. sx_6 13,239 5,840 77,32

Scavo versante sez. sx_7 12,370 4,970 61,48

Scavo versante sez. sx_8 10,700 8,780 93,95

Scavo piazzale 7,000 7,000 0,400 19,60

SOMMANO m³ 1´116,34 8,30 9´265,62

84 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Strada sponda sinistra

Riporto risagomatura strada

Vedi voce n° 83 [m³ 1 116.34] 1´116,34

SOMMANO m³ 1´116,34 3,37 3´762,07

85 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Strada sponda sinistra

Riporto risagomatura strada

Rinterro scavo sez. sx_2_a 5,429 4,370 23,72

Rinterro scavo sez. sx_2_b 2,666 2,850 7,60

Rinterro scavo sez. sx_7 12,370 3,210 39,71

Rinterro scavo sez. sx_8 8,250 3,960 32,67

Rinterro scavo sez. sx_9 8,950 34,260 306,63

Rinterro scavo sez. sx_10 5,780 38,910 224,90

SOMMANO m³ 635,23 3,21 2´039,09

86 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Strada sponda sinistra

Muro strada

Calcestruzzo sez. sx_1_a 16,366 1,100 18,00

Calcestruzzo sez. sx_2 10,169 1,846 18,77

Calcestruzzo sez. sx_2_a 5,429 1,867 10,14

Calcestruzzo sez. sx_2_b 2,666 1,721 4,59

Calcestruzzo sez. sx_3 6,851 1,479 10,13

Calcestruzzo sez. sx_3_a 8,800 1,602 14,10

Calcestruzzo sez. sx_4 9,205 1,872 17,23

Calcestruzzo sez. sx_5 12,366 1,937 23,95

Calcestruzzo sez. sx_6 13,239 1,486 19,67

Calcestruzzo sez. sx_7 12,370 1,164 14,40

Calcestruzzo sez. sx_8 8,250 1,162 9,59

Calcestruzzo sez. sx_8b 5,600 1,563 8,75

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 169,32 2´073´504,74

SOMMANO m³ 169,32 126,81 21´471,47

87 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Strada sponda sinistra

Muro strada

Acciaio sez. sx_1_a 125,00 16,366 1,100 2´250,33

Acciaio sez. sx_2 125,00 10,169 1,846 2´346,50

Acciaio sez. sx_2_a 125,00 5,429 1,867 1´266,99

Acciaio sez. sx_2_b 125,00 2,666 1,721 573,52

Acciaio sez. sx_3 125,00 6,851 1,479 1´266,58

Acciaio sez. sx_3_a 125,00 8,800 1,602 1´762,20

Acciaio sez. sx_4 125,00 9,205 1,872 2´153,97

Acciaio sez. sx_5 125,00 12,366 1,937 2´994,12

Acciaio sez. sx_6 125,00 13,239 1,486 2´459,14

Acciaio sez. sx_7 125,00 12,370 1,164 1´799,84

Acciaio sez. sx_8 125,00 8,250 1,162 1´198,31

Acciaio sez. sx_8b 125,00 5,600 1,563 1´094,10

SOMMANO kg 21´165,60 2,22 46´987,63

88 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Strada sponda sinistra

Muro strada

Casseratura sez. sx_1_a 16,366 2,650 43,37

Casseratura sez. sx_2 10,169 4,550 46,27

Casseratura sez. sx_2_a 5,429 4,600 24,97

Casseratura sez. sx_2_b 2,666 4,200 11,20

Casseratura sez. sx_3 6,851 3,600 24,66

Casseratura sez. sx_3_a 8,800 4,000 35,20

Casseratura sez. sx_4 9,205 4,700 43,26

Casseratura sez. sx_5 12,366 4,800 59,36

Casseratura sez. sx_6 13,239 3,700 48,98

Casseratura sez. sx_7 12,370 2,900 35,87

Casseratura sez. sx_8 8,250 2,800 23,10

Casseratura sez. sx_8b 5,600 4,700 26,32

SOMMANO m² 422,56 27,98 11´823,23

89 Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile

TOS19_18.E0 tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto

3.020.001 in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i  ...

ente presenti nei terreni con massa areica non inferiore a

0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione

longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN

ISO 10319).

Strada sponda sinistra

Drenaggio micropali muro strada

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo E L=6.0 m

Ø220 mm 305,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo F L=5.0 m

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 305,00 2´153´787,07

Ø220 mm 60,00 60,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo G L=4.0 m

Ø220 mm 46,00 46,00

SOMMANO m² 411,00 6,39 2´626,29

90 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito

TOS19_04.F0 drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima

7.007.001 tridimensionale, compreso scavo, con conducibilità idraulica

verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F)

a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO

12958:2010).

Strada sponda sinistra

Drenaggio micropali muro strada

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo E L=6.0 m

Ø220 mm 305,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo F L=5.0 m

Ø220 mm 60,00 60,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo G L=4.0 m

Ø220 mm 46,00 46,00

SOMMANO m² 411,00 11,36 4´668,96

91 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3

TOS19_04.F0 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in

7.006.001 rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN =

rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in

misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/

mq superiore a 3.

Strada sponda sinistra

Drenaggio micropali muro strada

Drenaggio acque strada 120,000 120,00

SOMMANO m 120,00 10,98 1´317,60

92 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

WAI.NP_009 lapide carrabile con caditoia in ghisa sferoidale ad asole

centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe  ...

esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi

e le chiusure. Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm,

caditoia dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h 75 mm.

Strada sponda sinistra

Drenaggio strada

Pozzetti drenaggio acque strada lato muro 4,00

Pozzetti drenaggio acque piazzale impianto 2,00

SOMMANO cad 6,00 317,13 1´902,78

93 Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti

TOS19_04.F0 d'ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in

6.008.003 polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa

... orma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello

elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale

sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, diam. est.

315 mm.

Strada sponda sinistra

Drenaggio strada

Tubazione scarico pozzetti strada lato muro 4,00 5,000 20,00

Tubazione scarico pozzetti piazzale impianto 2,00 0,500 1,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 21,00 2´164´302,70

SOMMANO m 21,00 36,06 757,26

94 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

TOS19_04.F0 delle acque appoggiata sul terreno, a tegolo 47/37x17/

7.002.001 14x55cm.

Strada sponda sinistra

Drenaggio strada

Canaletta scarico pozzetti piazzale impianto 18,000 18,00

SOMMANO m 18,00 15,77 283,86

95 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

TOS19_04.F0 delle acque appoggiata sul terreno, imbocco per canaletta a

7.002.002 tegolo 92/37x14x55cm.

Strada sponda sinistra

Drenaggio strada

Canaletta scarico pozzetti piazzale impianto 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,42 32,84

96 Fornitura e posa in opera di canala semicircolare in

WAI.NP_011 calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore, posta su letto

in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10, esclusi

scavo e rinterro. d. 80 cm.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Canaletta drenaggio sommità muro strada 115,000 115,00

SOMMANO m 115,00 60,75 6´986,25

97 Fornitura e posa in opera di fognatura in tubo di cls

WAI.NP_010 vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in

gomma elastomerica, autoportante con piano di posa

incorporato, su platea in cls C12/15 compresa nel prezzo,

esclusi scavo e rinterro. d. 80 cm.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Tubazione scarico drenaggio sommità muro strada 15,000 15,00

SOMMANO m 15,00 144,86 2´172,90

98 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m

TOS19_01.A0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

4.009.001 nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausil ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Scavo pozzetto 1,400 3,600 1,800 9,07

SOMMANO m³ 9,07 9,26 83,99

99 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 2´174´619,80

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Trasporti scavi pozzetto 1,400 3,600 1,800 9,07

SOMMANO m³ 9,07 3,37 30,57

100 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Rinterro scavo pozzetto 1,400 3,600 1,800 9,07

SOMMANO m³ 9,07 3,21 29,11

101 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Cls platea pozzetto 1,400 3,600 0,400 2,02

Cls soletta pozzetto 1,400 3,600 0,300 1,51

Cls pareti pozzetto strada 5,000 0,300 1,100 1,65

Cls pareti pozzetto versante 2,800 0,300 2,700 2,27

SOMMANO m³ 7,45 126,81 944,73

102 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Acciaio per platea pozzetto 150,00 1,400 3,600 0,400 302,40

Acciaio per soletta pozzetto 150,00 1,400 3,600 0,300 226,80

Acciaio per pareti pozzetto strada 150,00 5,000 0,300 1,100 247,50

Acciaio per pareti pozzetto versante 150,00 2,800 0,300 2,800 352,80

SOMMANO kg 1´129,50 2,22 2´507,49

103 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Casseratura soletta pozzetto 1,000 1,500 1,50

Casseratura pareti interne pozzetto strada 4,400 1,100 4,84

Casseratura pareti esterne pozzetto strada 5,600 1,500 8,40

Casseratura pareti interne pozzetto versante 2,500 2,700 6,75

Casseratura pareti esterne pozzetto versante 3,100 3,100 9,61

SOMMANO m² 31,10 27,98 870,18

104 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-

TOS19_PR.P0 EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini

7.120.031 (lapidi) e/o pozzetti.  I prodotti metallici dovranno essere

forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005.

Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni

700x700 luce netta 600x600.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Chiusino pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 105,39 105,39

105 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN

TOS19_PR.P0 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

7.112.003 dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm. I prodotti

metallici dovranno essere forniti secondo i documenti previsti

nella UNI EN 10204:2005.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Caditoia pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,57 103,57

106 Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente:

WAI0500100 preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e

9001 trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p ... di

Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo,

casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro

occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

Strada sponda sinistra

Drenaggio versante

Chiusino pozzetto 1,00

Caditoia pozzetto 1,00

SOMMANO cad 2,00 77,47 154,94

107 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Canale fugatore sinistro

Drenaggio versante

Guide grigliato L70x6 pozzetto versante 2,00 2,500 6,380 31,90

Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm pozzetto versante 1,000 1,500 60,000 90,00

SOMMANO kg 121,90 3,37 410,80

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 2´179´776,58

108 Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in

TOS19_04.E0 calcestruzzo prefabbricato, murati con malta cementizia a 350

6.002.002 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutt

... ricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo

C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la

stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata.

Strada sponda sinistra

Ripristino strada

Zanella bordo strada piede muro 120,000 120,00

SOMMANO m 120,00 15,57 1´868,40

109 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per

TOS19_04.B1 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

2.001.001 esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

Strada sponda sinistra

Ripristino strada

Fondazione stradale 655,000 0,300 196,50

SOMMANO m³ 196,50 23,70 4´657,05

110 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

TOS19_04.E0 steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

2.002.001 e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,

spessore compresso 6 cm.

Strada sponda sinistra

Ripristino strada

Binder 655,000 655,00

SOMMANO m² 655,00 11,24 7´362,20

111 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

TOS19_04.E0 steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

2.002.002 e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla

voce precedente.

Strada sponda sinistra

Ripristino strada

Binder +6cm 655,000 6,000 3´930,00

SOMMANO m² 3´930,00 1,76 6´916,80

112 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

TOS19_04.E0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

2.003.003 rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito

compresso 3 cm.

Strada sponda sinistra

Ripristino strada

Tappeto di usura 655,000 655,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 655,00 2´200´581,03

SOMMANO m² 655,00 6,76 4´427,80

113 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

TOS19_04.E0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

2.003.004 rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente.

Strada sponda sinistra

Ripristino strada

Tappeto di usura +5cm 655,000 5,000 3´275,00

SOMMANO m² 3´275,00 1,97 6´451,75

114 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Canale fugatore sinistro

Ripristino strada

Parapetto in acciaio bordo strada piazzale impianto 94,000 1,100 38,270 3´957,12

SOMMANO kg 3´957,12 3,37 13´335,49

115 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia

TOS19_16.E0 rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati

8.012.003 a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finit ...

getazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del

piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia

della larghezza minima di 1,00 m e altezza rete m 2.00

Strada sponda sinistra

Recinzione nuovo muro versante

Ripristino recinzione sommità muro 115,000 115,00

SOMMANO m 115,00 21,70 2´495,50

116 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m

TOS19_01.A0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

4.009.001 nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausil ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Scavo tubazioni linea tra quadro e punti luce 225,000 0,800 0,500 90,00

Scavo tubazioni linea coronamento 70,000 0,800 0,500 28,00

Scavo tubazioni linea raccordi coronamento 6,00 5,000 0,800 0,500 12,00

Scavo tubazioni linea pozzetto perdite 50,000 0,800 0,500 20,00

SOMMANO m³ 150,00 9,26 1´389,00

117 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 2´228´680,57

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Trasporti scavo tubazioni linea tra quadro e punti luce 225,000 0,800 0,500 90,00

Trasporti scavo tubazioni linea coronamento 70,000 0,800 0,500 28,00

Trasporti scavo tubazioni linea raccordi coronamento 6,00 5,000 0,800 0,500 12,00

Trasporti scavo tubazioni linea pozzetto perdite 50,000 0,800 0,500 20,00

SOMMANO m³ 150,00 3,37 505,50

118 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Rinterro scavo tubazioni linea tra quadro e punti luce 225,000 0,800 0,500 90,00

Rinterro scavo tubazioni linea coronamento 70,000 0,800 0,500 28,00

Rinterro scavo tubazioni linea raccordi coronamento 6,00 5,000 0,800 0,500 12,00

Rinterro scavo tubazioni linea pozzetto perdite 50,000 0,800 0,500 20,00

SOMMANO m³ 150,00 3,21 481,50

119 Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali,

TOS19_05.A0 eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi

9.001.002 spianamenti, costipazione a strati di spessore non superi ...

ompattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa

dal prezzo, con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-

sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Rinfianco tubazioni linea tra quadro e punti luce 225,000 0,800 0,500 90,00

Rinfianco tubazioni linea coronamento 70,000 0,800 0,500 28,00

Rinfianco tubazioni linea raccordi coronamento 6,00 5,000 0,800 0,500 12,00

Rinfianco tubazioni linea pozzetto perdite 50,000 0,800 0,500 20,00

A detrarre tubazioni linea tra quadro e punti luce 225,000 0,009 -2,03

A detrarre tubazioni linea coronamento 70,000 0,009 -0,63

A detrarre tubazioni linea raccordi coronamento 6,00 5,000 0,009 -0,27

A detrarre tubazioni linea pozzetto perdite 50,000 -50,00

Sommano positivi m³ 150,00

Sommano negativi m³ -52,93

SOMMANO m³ 97,07 31,53 3´060,62

120 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene corrugato

WAI5010100 a doppia parete, per sistemi cavidottistici interrati di

2001 distribuzione elettrica, realizzato per coestrusione contin ...

gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO

14001:2004. Tubazione in PE corrugato con resistenza allo

schiacciamento 450 N, diametro esterno 110 mm, diametro

interno 92 mm.

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Tubazioni linea tra quadro e punti luce 225,000 225,00

Tubazioni linea coronamento 70,000 70,00

Tubazioni linea raccordi coronamento 6,00 5,000 30,00

Tubazioni linea pozzetto perdite 50,000 50,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 375,00 2´232´728,19

SOMMANO m 375,00 8,26 3´097,50

121 Impianti elettrici eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/

TOS19_06.I0 08 e alla norma CEI 64-8, compreso la fornitura dei materiali, il

5.017.004 trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera,  ... dzmir

completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi,

mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed

accessori vari. Dimensioni 100 x 75 mm verniciata.

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Canala attraversamento passerella coronamento 20,000 20,00

Canala per attraversamento passerella piede valle 10,000 10,00

SOMMANO m 30,00 39,62 1´188,60

122 Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione carrabile,

WAI0500200 realizzato con elementi prefabbricati portanti in calcestruzzo

2003 vibrocompresso confezionato con cemento tipo II/A-LL 42, ...

ado di sopportare i carichi stradali di I^ Categoria con calcoli di

verifica eseguiti da tecnico dell'Impresa e accertata dalla D.L.

Dimensione interna cm 60x60xh60, spessore cm 5.

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Pozzetti di ispezione linea tra quadro e punti luce 15,00

Pozzetti di ispezione linea coronamento 7,00

Pozzetti di ispezione linea pozzetto perdite 4,00

SOMMANO cad 26,00 116,02 3´016,52

123 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-

TOS19_PR.P0 EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini

7.120.030 (lapidi) e/o pozzetti.  I prodotti metallici dovranno essere

forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005.

Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni

600x600 luce netta 500x500.

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Chiusino pozzetti di ispezione linea tra quadro e punti luce 15,00

Chiusino pozzetti di ispezione linea coronamento 7,00

Chiusino pozzetti di ispezione linea pozzetto perdite 4,00

SOMMANO cad 26,00 72,04 1´873,04

124 Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente:

WAI0500100 preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e

9001 trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p ... di

Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo,

casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro

occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Chiusino pozzetti di ispezione linea tra quadro e punti luce 15,00

Chiusino pozzetti di ispezione linea coronamento 7,00

Chiusino pozzetti di ispezione linea pozzetto perdite 4,00

SOMMANO cad 26,00 77,47 2´014,22

125 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 2´243´918,07

TOS19_04.E0 c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il

6.025.001 sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del ... lo e

posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i

reinterri e il palo dell'illuminazione. Plinto dimensioni

100×100×h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa.

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Plinto pali corpo diga 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 207,46 2´489,52

126 Realizzazione di impianto di illuminazione esterna costituita da

WAI.NP_012 PALI in acciaio zincato rastremati della lunghezza di 6,8 metri

fuori terra con montati proiettori tipo Disano mode ... a

potenza di 78W. I proiettori saranno del tipo a  asimmetrico. Il

tutto completo e funzionante. Il prezzo comprende le

psrestazioni per messa in servizio e collaudo dell'impianto.

Sistemazioni esterne

Impianto di illuminazione

Realizzazione impianto illuminazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´294,43 24´294,43

127 Fornitura e posa in opera di quadro di bassa tensione

WAI.NP_013 denominato "QCA" realizzato con carpenteria metallica di

primaria casa costruttrice delle dimensioni indicative di

910×1840×46 ... arecchiature descritte negli elaborati grafici di

progetto. Il tutto montato cablato e funzionante, completo

della certificazione e documentazione prevista dalla norma

EN61439-1/2.

Sistemazioni esterne

Impianto elettrico

Quadro elettrico a servizio utenze sbarramento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13´794,45 13´794,45
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CANALE FUGATORE DESTRO  (SpCat 2)

128 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE DI PALI

WAI.NP_005 TRIVELLATI, considerato a seconda della necessita' in relazione

alle quantita' di pali CFA da eseguire, comprendente: trasporti,

anch ... , esclusi trasporto a discarica dei materiali di risulta e

gli oneri di smaltimento, sistemazione della testa dei pali e

prove di carico: d. fino a 600 mm, profondita' fino a 20 m.

Canale fugatore destro

Approntamento cantiere pali trivellati 1,00

SOMMANO cad 1,00 14´547,50 14´547,50

129 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER

WAI.NP_004 MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione

alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente:

trasporti da e per l ... essore, impianto miscelazione-iniezione,

silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura

ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per

tubi d'armatura.

Canale fugatore destro

Approntamento cantiere micropali e tiranti 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´655,20 4´655,20

130 Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a

TOS19_14.R0 rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi

1.001.002 natura, anche in presenza di falda, compreso l'attravers ...

ventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente

classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume

teorico del foro +10%, per diametro esterno di 800 mm.

Canale fugatore destro

Pali grosso diametro sponda destra

Pali Ø800 mm L=10.5 m 18,00 10,500 189,00

Pali Ø800 mm L=16.0 m 56,00 16,000 896,00

Pali grosso diametro setto

Pali Ø800 mm L=10.5 m 28,00 10,500 294,00

Pali grosso diametro sponda sinistra

Pali Ø800 mm L=10.5 m 20,00 10,500 210,00

Doppi pali Ø800 mm L=14.3 m 4,00 14,300 57,20

Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m 8,00 14,800 118,40

Doppi pali Ø800 mm L=15.2 m 8,00 15,200 121,60

Doppi pali Ø800 mm L=15.6 m 8,00 15,600 124,80

Doppi pali Ø800 mm L=16.1 m 8,00 16,100 128,80

Doppi pali Ø800 mm L=16.5 m 18,00 16,500 297,00

Pali Ø800 mm L=14.3 m 2,00 14,300 28,60

Pali Ø800 mm L=13.9 m 4,00 13,900 55,60

Pali Ø800 mm L=13.5 m 4,00 13,500 54,00

Pali Ø800 mm L=13.1 m 4,00 13,100 52,40

Pali Ø800 mm L=12.6 m 2,00 12,600 25,20

SOMMANO ml 2´652,60 118,30 313´802,58

131 Sovrapprezzo al PALO TRIVELLATO per getto di cls con

WAI.NP_003 resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm -

classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 -

rapporto a/c max 0,50.

Canale fugatore destro

Pali grosso diametro sponda destra

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 2´617´501,75



pag. 36

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´617´501,75

Pali Ø800 mm L=10.5 m 9,00 10,500 0,502 47,44

Pali Ø800 mm L=16.0 m 28,00 16,000 0,502 224,90

Pali grosso diametro setto

Pali Ø800 mm L=10.5 m 14,00 10,500 0,502 73,79

Pali grosso diametro sponda sinistra

Pali Ø800 mm L=10.5 m 10,00 10,500 0,502 52,71

Doppi pali Ø800 mm L=14.3 m 2,00 14,300 0,502 14,36

Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m 4,00 14,800 0,502 29,72

Doppi pali Ø800 mm L=15.2 m 4,00 15,200 0,502 30,52

Doppi pali Ø800 mm L=15.6 m 4,00 15,600 0,502 31,32

Doppi pali Ø800 mm L=16.1 m 4,00 16,100 0,502 32,33

Doppi pali Ø800 mm L=16.5 m 10,00 16,500 0,502 82,83

Pali Ø800 mm L=14.3 m 1,00 14,300 0,502 7,18

Pali Ø800 mm L=13.9 m 2,00 13,900 0,502 13,96

Pali Ø800 mm L=13.5 m 2,00 13,500 0,502 13,55

Pali Ø800 mm L=13.1 m 2,00 13,100 0,502 13,15

Pali Ø800 mm L=12.6 m 1,00 12,600 0,502 6,33

SOMMANO m³ 674,09 17,96 12´106,66

132 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore destro

Pali grosso diametro sponda destra

Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24 135,00 10,500 3,551 5´033,54

Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15 630,00 2,512 0,617 976,44

Pali Ø800 mm L=16.0 m - correnti 15Ø24 420,00 16,000 3,551 23´862,72

Pali Ø800 mm L=16.0 m - staffe Ø10/15 2986,67 2,512 0,617 4´629,05

Pali grosso diametro setto

Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24 210,00 10,500 3,551 7´829,96

Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15 980,00 2,512 0,617 1´518,91

Pali grosso diametro sponda sinistra

Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24 150,00 10,500 3,551 5´592,83

Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15 700,00 2,512 0,617 1´084,93

Doppi pali Ø800 mm L=14.3 m - correnti 19Ø24 38,00 14,300 3,551 1´929,61

Doppi pali Ø800 mm L=14.3 m - staffe Ø10/15 190,67 2,512 0,617 295,52

Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m - correnti 19Ø24 76,00 14,800 3,551 3´994,16

Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m - staffe Ø10/15 394,67 2,512 0,617 611,70

Doppi pali Ø800 mm L=15.2 m - correnti 19Ø24 76,00 15,200 3,551 4´102,12

Doppi pali Ø800 mm L=15.2 m - staffe Ø10/15 405,33 2,512 0,617 628,22

Doppi pali Ø800 mm L=15.6 m - correnti 19Ø24 76,00 15,600 3,551 4´210,07

Doppi pali Ø800 mm L=15.6 m - staffe Ø10/15 416,00 2,512 0,617 644,76

Doppi pali Ø800 mm L=16.1 m - correnti 19Ø24 76,00 16,100 3,551 4´345,00

Doppi pali Ø800 mm L=16.1 m - staffe Ø10/15 429,33 2,512 0,617 665,42

Doppi pali Ø800 mm L=16.5 m - correnti 19Ø24 190,00 16,500 3,551 11´132,39

Doppi pali Ø800 mm L=16.5 m - staffe Ø10/15 1100,00 2,512 0,617 1´704,89

Pali Ø800 mm L=14.3 m - correnti 15Ø24 15,00 14,300 3,551 761,69

Pali Ø800 mm L=14.3 m - staffe Ø10/15 95,33 2,512 0,617 147,75

Pali Ø800 mm L=13.9 m - correnti 15Ø24 30,00 13,900 3,551 1´480,77

Pali Ø800 mm L=13.9 m - staffe Ø10/15 185,33 2,512 0,617 287,24

Pali Ø800 mm L=13.5 m - correnti 15Ø24 30,00 13,500 3,551 1´438,16

Pali Ø800 mm L=13.5 m - staffe Ø10/15 180,00 2,512 0,617 278,98

Pali Ø800 mm L=13.1 m - correnti 15Ø24 30,00 13,100 3,551 1´395,54

Pali Ø800 mm L=13.1 m - staffe Ø10/15 174,67 2,512 0,617 270,72

Pali Ø800 mm L=12.6 m - correnti 15Ø24 15,00 12,600 3,551 671,14

Pali Ø800 mm L=12.6 m - staffe Ø10/15 84,00 2,512 0,617 130,19

SOMMANO kg 91´654,42 2,22 203´472,81

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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133 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Canale fugatore destro

Trasporto pali grosso diametro

Vedi voce n° 130 [ml 2 652.60] 0,502 1´331,61

SOMMANO  m³ 1´331,61 15,96 21´252,50

134 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore destro

Sovrapprezzo trasporto a discarica pali grosso diametro

Vedi voce n° 133 [ m³ 1 331.61] 30,000 39´948,30

SOMMANO  m³ 39´948,30 1,09 43´543,65

135 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Canale fugatore destro

Oneri conferimento a discarica pali grosso diametro

Vedi voce n° 133 [ m³ 1 331.61] 2,000 2´663,22

SOMMANO  t 2´663,22 22,79 60´694,78

136 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore destro

Pali grosso diametro sponda destra

Cls cordolo pali L=10.5 m 12,900 1,000 1,000 12,90

Cls cordolo pali L=16.0 m 39,000 1,000 1,000 39,00

Cordolo pali grosso diametro setto

Cls cordolo pali L=10.5 m 19,600 1,200 1,000 23,52

Pali grosso diametro sponda sinistra

Cls cordolo pali L=10.5 m 15,000 1,000 1,000 15,00

Cls cordolo pali tratto inclinato monte 4,400 1,000 1,000 4,40

Cls cordolo doppi pali 20,500 2,500 1,000 51,25

Cls cordolo pali tratto inclinato valle 7,300 1,000 1,000 7,30

SOMMANO m³ 153,37 126,81 19´448,85

137 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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Canale fugatore destro

Cordolo pali grosso diametro sponda destra

Acciaio cordolo pali L=10.5 m 125,00 12,900 1,000 1,000 1´612,50

Acciaio cordolo pali L=16.0 m 125,00 39,000 1,000 1,000 4´875,00

Cordolo pali grosso diametro setto

Acciaio cordolo pali L=10.5 m 125,00 19,600 1,200 1,000 2´940,00

Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra

Acciaio cordolo pali L=10.5 m 125,00 15,000 1,000 1,000 1´875,00

Acciaio cordolo pali tratto inclinato monte 125,00 4,400 1,000 1,000 550,00

Acciaio cordolo doppi pali 125,00 20,500 2,500 1,000 6´406,25

Acciaio cordolo pali tratto inclinato valle 125,00 7,300 1,000 1,000 912,50

SOMMANO kg 19´171,25 2,22 42´560,18

138 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore destro

Cordolo pali grosso diametro sponda destra

Casseratura cordolo pali L=10.5 m 2,00 12,900 1,000 25,80

Casseratura cordolo pali L=16.0 m 2,00 39,000 1,000 78,00

Cordolo pali grosso diametro setto

Casseratura cordolo pali L=10.5 m 2,00 19,600 1,000 39,20

Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra

Casseratura cordolo pali L=10.5 m 2,00 15,000 1,000 30,00

Casseratura cordolo pali tratto inclinato monte 2,00 4,400 1,000 8,80

Casseratura cordolo doppi pali 2,00 20,500 1,000 41,00

Casseratura cordolo pali tratto inclinato valle 2,00 7,300 1,000 14,60

SOMMANO m² 237,40 27,98 6´642,45

139 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.004.002 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ...  bassa

pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.

Canale fugatore destro

Tiranti pali grosso diametro sponda destra

Perforazione tiranti tipo A L=14.0 m Ø125 mm 14,00 14,000 196,00

SOMMANO m 196,00 47,07 9´225,72

140 Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel

WAI.NP_002 terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità

a portante, a doppia protezione, armati con barre in a ... la

sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla

corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo

le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto

Canale fugatore destro

Tiranti pali grosso diametro sponda destra

Barra piena tiranti tipo A L=14.0 m Ø32 mm 14,00 14,000 196,00

SOMMANO m 196,00 72,06 14´123,76

141 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Canale fugatore destro

Tiranti pali grosso diametro sponda destra

Dispositivo accesso testa tiranti in acciaio cor-ten 14,00 10,000 140,00

SOMMANO kg 140,00 3,85 539,00

142 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Canale fugatore destro

Trasporto tiranti pali grosso diametro sponda destra

Perforazione tiranti tipo A L=14 m Ø125 mm 14,00 14,000 0,012 2,35

SOMMANO  m³ 2,35 15,96 37,51

143 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore destro

Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti pali grosso 

diametro sponda destra

Vedi voce n° 142 [ m³ 2.35] 30,000 70,50

SOMMANO  m³ 70,50 1,09 76,85

144 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Canale fugatore destro

Oneri conferimento a discarica tiranti pali grosso diametro 

sponda destra

Vedi voce n° 142 [ m³ 2.35] 2,000 4,70

SOMMANO  t 4,70 22,79 107,11

145 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.001.006 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ... bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm

Canale fugatore destro

Micropali muro sponda destra

Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm 6,00 10,000 60,00

Perforazione micropali tipo B L=9.0 m Ø220 mm 13,00 9,000 117,00

Perforazione micropali tipo C L=8.0 m Ø220 mm 35,00 8,000 280,00

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 45,00 7,000 315,00

Micropali fondazione

Perforazione micropali file×4 L=5.4 m Ø220 mm 36,00 5,400 194,40

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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Perforazione micropali file×4 L=7.0 m Ø220 mm 40,00 7,000 280,00

Perforazione micropali file×4 L=7.9 m Ø220 mm 68,00 7,900 537,20

SOMMANO m 1´783,60 60,93 108´674,75

146 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355,

TOS19_14.R0 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

4.010.001

Canale fugatore destro

Micropali muro sponda destra

Armatura micropali tipo A L=10.0 m Ø139.7x10 mm 6,00 10,000 32,000 1´920,00

Armatura micropali tipo B L=9.0 m Ø139.7x10 mm 13,00 9,000 32,000 3´744,00

Armatura micropali tipo C L=8.0 m Ø139.7x10 mm 35,00 8,000 32,000 8´960,00

Armatura micropali tipo D L=7.0 m Ø139.7x10 mm 45,00 7,000 32,000 10´080,00

Micropali fondazione

Armatura micropali file×4 L=5.4 m Ø139.7x10 mm 36,00 5,400 32,000 6´220,80

Armatura micropali file×4 L=7.0 m Ø139.7x10 mm 40,00 7,000 32,000 8´960,00

Armatura micropali file×4 L=7.9 m Ø139.7x10 mm 68,00 7,900 32,000 17´190,40

SOMMANO kg 57´075,20 1,33 75´910,02

147 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Canale fugatore destro

Trasporto micropali muro sponda destra

Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm 6,00 10,000 0,038 2,28

Perforazione micropali tipo B L=9.0 m Ø220 mm 13,00 9,000 0,038 4,45

Perforazione micropali tipo C L=8.0 m Ø220 mm 35,00 8,000 0,038 10,64

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 45,00 7,000 0,038 11,97

Micropali fondazione

Perforazione micropali file×4 L=5.4 m Ø220 mm 36,00 5,400 0,038 7,39

Perforazione micropali file×4 L=7.0 m Ø220 mm 40,00 7,000 0,038 10,64

Perforazione micropali file×4 L=7.9 m Ø220 mm 68,00 7,900 0,038 20,41

SOMMANO  m³ 67,78 15,96 1´081,77

148 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore destro

Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali

Vedi voce n° 147 [ m³ 67.78] 30,000 2´033,40

SOMMANO  m³ 2´033,40 1,09 2´216,41

149 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Canale fugatore destro

Oneri conferimento a discarica micropali

Vedi voce n° 147 [ m³ 67.78] 2,000 135,56

SOMMANO  t 135,56 22,79 3´089,41

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´242´305,94

150 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore destro

Cordolo micropali muro sponda destra

Cls cordolo 61,000 0,600 0,600 21,96

SOMMANO m³ 21,96 126,81 2´784,75

151 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore destro

Cordolo micropali muro sponda destra

Acciaio cordolo 125,00 61,000 0,600 0,600 2´745,00

SOMMANO kg 2´745,00 2,22 6´093,90

152 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore destro

Cordolo micropali muro sponda destra

Casseratura cordolo 2,00 61,000 0,600 73,20

SOMMANO m² 73,20 27,98 2´048,14

153 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.004.002 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ...  bassa

pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.

Canale fugatore destro

Tiranti micropali muro sponda destra

Perforazione tiranti tipo E L=10.0 m Ø125 mm 9,00 10,000 90,00

Perforazione tiranti tipo F L=12.0 m Ø125 mm 9,00 12,000 108,00

Perforazione tiranti tipo G L=9.0 m Ø125 mm 16,00 9,000 144,00

SOMMANO m 342,00 47,07 16´097,94

154 Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel

WAI.NP_002 terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità

a portante, a doppia protezione, armati con barre in a ... la

sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla

corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo

le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto

Canale fugatore destro

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 3´269´330,67

Tiranti micropali muro sponda destra

Barra piena tiranti tipo E L=10.0 m Ø32 mm 9,00 10,000 90,00

Barra piena tiranti tipo F L=12.0 m Ø32 mm 9,00 12,000 108,00

Barra piena tiranti tipo G L=9.0 m Ø32 mm 16,00 9,000 144,00

SOMMANO m 342,00 72,06 24´644,52

155 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Canale fugatore destro

Tiranti micropali muro sponda destra

Dispositivo accesso testa tiranti tipo E acciaio cor-ten 9,00 10,000 90,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo F acciaio cor-ten 9,00 10,000 90,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo G acciaio cor-ten 16,00 10,000 160,00

SOMMANO kg 340,00 3,85 1´309,00

156 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Canale fugatore destro

Trasporto tiranti micropali muro sponda destra

Perforazione tiranti tipo E L=10.0 m Ø125 mm 9,00 10,000 0,012 1,08

Perforazione tiranti tipo F L=12.0 m Ø125 mm 9,00 12,000 0,012 1,30

Perforazione tiranti tipo G L=9.0 m Ø125 mm 16,00 9,000 0,012 1,73

SOMMANO  m³ 4,11 15,96 65,60

157 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore destro

Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali muro 

sponda destra

Vedi voce n° 14 [kg 110.00] 30,000 3´300,00

SOMMANO  m³ 3´300,00 1,09 3´597,00

158 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Canale fugatore destro

Oneri conferimento a discarica tiranti micropali muro sponda 

destra

Vedi voce n° 156 [ m³ 4.11] 2,000 8,22

SOMMANO  t 8,22 22,79 187,33

159 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 3´299´134,12

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore destro

Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra

Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo F 20,000 0,450 0,690 6,21

SOMMANO m³ 6,21 126,81 787,49

160 Fornitura e posa in opera di sistema di ripresa di getto

WAI.NP_002 composto da un elemento femmina tipo HALFEN HBS-B e da

c un elemento maschio tipo HALFEN HBS-A, con filettatura

metrica ISO p ... el calcestruzzo, l'ingrassaggio delle barre, i

distanziatori per copri ferro della qualità e tipo richiesta dalla

D.L.. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.

Canale fugatore destro

Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra

Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo F 100,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 51,03 5´103,00

161 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore destro

Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra

Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo F 125,00 20,000 0,450 0,690 776,25

SOMMANO kg 776,25 2,22 1´723,28

162 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore destro

Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo F 20,000 0,690 13,80

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo F 20,000 0,450 9,00

SOMMANO m² 22,80 27,98 637,94

163 Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile

TOS19_18.E0 tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto

3.020.001 in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i  ...

ente presenti nei terreni con massa areica non inferiore a

0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione

longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN

ISO 10319).

Canale fugatore destro

Drenaggio micropali muro sponda destra

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 3´307´385,83

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo A 24,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo B 45,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo C 90,00

Strato di separazione da drenaggio micropali tipo D 100,00

Drenaggio terreno tergo micropali di fondazione 150,00

SOMMANO m² 409,00 6,39 2´613,51

164 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito

TOS19_04.F0 drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima

7.007.001 tridimensionale, compreso scavo, con conducibilità idraulica

verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F)

a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO

12958:2010).

Canale fugatore destro

Drenaggio micropali muro sponda destra

Drenaggio terreno tergo micropali tipo A 24,00

Drenaggio terreno tergo micropali tipo B 45,00

Drenaggio terreno tergo micropali tipo C 90,00

Drenaggio terreno tergo micropali tipo D 100,00

Drenaggio terreno tergo micropali di fondazione 150,00

SOMMANO m² 409,00 11,36 4´646,24

165 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3

TOS19_04.F0 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in

7.006.001 rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN =

rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in

misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/

mq superiore a 3.

Canale fugatore destro

Drenaggio canale fugatore

Drenaggio acque canali platea in destra 200,000 200,00

Drenaggio acque canale asse platea 145,000 145,00

Drenaggio acque canali platea in sinistra 185,000 185,00

SOMMANO m 530,00 10,98 5´819,40

166 Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione

TOS19_16.F0 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo

7.021.001 spianamento dei materiali.

Canale fugatore destro

Drenaggio canale fugatore

Filtro terreno drenaggio acque canali platea in destra 220,000 0,800 0,800 140,80

Filtro terreno drenaggio acque canale asse platea 145,000 0,800 0,800 92,80

Filtro terreno drenaggio acque canali platea in sinistra 195,000 0,800 0,800 124,80

SOMMANO m³ 358,40 18,45 6´612,48

167 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Canale fugatore destro

Drenaggio canale fugatore

Geotessile di separazione filtro terreno canali platea in destra 220,000 4,000 880,00

Geotessile di separazione filtro terreno canale asse platea 145,000 4,000 580,00

Geotessile di separazione filtro terreno canali platea in sinistra 195,000 4,000 780,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 2´240,00 3´327´077,46

SOMMANO m² 2´240,00 5,17 11´580,80

168 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore destro

Muro sponda destra

Calcestruzzo sez. dx_1_a 26,580 1,960 52,10

Calcestruzzo sez. dx_2 7,205 1,890 13,62

Calcestruzzo sez. dx_2_a 6,660 2,000 13,32

Calcestruzzo sez. dx_2_b 2,520 2,000 5,04

Calcestruzzo sez. dx_3 5,415 2,000 10,83

Calcestruzzo sez. dx_3_a 8,245 2,950 24,32

Calcestruzzo sez. dx_4 9,820 2,160 21,21

Calcestruzzo sez. dx_5 12,050 1,870 22,53

Calcestruzzo sez. dx_6 12,710 1,800 22,88

Calcestruzzo sez. dx_7 13,800 1,650 22,77

Calcestruzzo sez. dx_7_a 13,905 1,850 25,72

Calcestruzzo sez. dx_7_b 18,205 2,500 45,51

Platea

Calcestruzzo sez. dx_1_a 19,600 14,500 284,20

Calcestruzzo sez. dx_2 6,930 12,600 87,32

Calcestruzzo sez. dx_2_a 3,940 12,570 49,53

Calcestruzzo sez. dx_2_b 2,500 12,570 31,43

Calcestruzzo sez. dx_3 4,810 12,580 60,51

Calcestruzzo sez. dx_3_a 6,920 8,630 59,72

Calcestruzzo sez. dx_4 8,970 6,150 55,17

Calcestruzzo sez. dx_5 11,900 5,840 69,50

Calcestruzzo sez. dx_6 12,700 5,350 67,95

Calcestruzzo sez. dx_7 13,870 4,820 66,85

Calcestruzzo sez. dx_7_a 13,880 4,220 58,57

Calcestruzzo sez. dx_7_b 18,950 3,740 70,87

Calcestruzzo gradoni sez. dx_4 10,267 4,689 48,14

Calcestruzzo gradoni sez. dx_5 9,739 2,602 25,34

Calcestruzzo gradoni sez. dx_6 8,926 2,254 20,12

Muro sponda sinistra

Calcestruzzo sez. dx_1_a 7,260 2,260 16,41

Calcestruzzo sez. dx_2 3,945 2,220 8,76

Calcestruzzo sez. dx_2_a 4,590 1,910 8,77

Calcestruzzo sez. dx_2_b 2,465 1,850 4,56

Calcestruzzo sez. dx_3 4,160 1,850 7,70

Calcestruzzo sez. dx_3_a 5,730 1,450 8,31

Calcestruzzo sez. dx_4 8,250 1,030 8,50

Calcestruzzo sez. dx_5 11,700 1,560 18,25

Calcestruzzo sez. dx_6 12,655 1,500 18,98

Calcestruzzo sez. dx_7 13,965 1,500 20,95

Calcestruzzo sez. dx_7_a 13,900 1,700 23,63

Calcestruzzo sez. dx_7_b 20,815 2,340 48,71

SOMMANO m³ 1´528,60 126,81 193´841,77

169 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore destro

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 3´532´500,03

Muro sponda destra

Acciaio sez. dx_1_a 125,00 26,580 1,960 6´512,10

Acciaio sez. dx_2 125,00 7,205 1,890 1´702,18

Acciaio sez. dx_2_a 125,00 6,660 2,000 1´665,00

Acciaio sez. dx_2_b 125,00 2,520 2,000 630,00

Acciaio sez. dx_3 125,00 5,415 2,000 1´353,75

Acciaio sez. dx_3_a 125,00 8,245 2,950 3´040,34

Acciaio sez. dx_4 125,00 9,820 2,160 2´651,40

Acciaio sez. dx_5 125,00 12,050 1,870 2´816,69

Acciaio sez. dx_6 125,00 12,710 1,800 2´859,75

Acciaio sez. dx_7 125,00 13,800 1,650 2´846,25

Acciaio sez. dx_7_a 125,00 13,905 1,850 3´215,53

Acciaio sez. dx_7_b 125,00 18,205 2,500 5´689,06

Platea

Acciaio sez. dx_1_a 125,00 19,600 14,500 35´525,00

Acciaio sez. dx_2 125,00 6,930 12,600 10´914,75

Acciaio sez. dx_2_a 125,00 3,940 12,570 6´190,73

Acciaio sez. dx_2_b 125,00 2,500 12,570 3´928,13

Acciaio sez. dx_3 125,00 4,810 12,580 7´563,73

Acciaio sez. dx_3_a 125,00 6,920 8,630 7´464,95

Acciaio sez. dx_4 125,00 8,970 6,150 6´895,69

Acciaio sez. dx_5 125,00 11,900 5,840 8´687,00

Acciaio sez. dx_6 125,00 12,700 5,350 8´493,13

Acciaio sez. dx_7 125,00 13,870 4,820 8´356,68

Acciaio sez. dx_7_a 125,00 13,880 4,220 7´321,70

Acciaio sez. dx_7_b 125,00 18,950 3,740 8´859,13

Acciaio gradoni sez. dx_4 125,00 10,267 4,689 6´017,75

Acciaio gradoni sez. dx_5 125,00 9,739 2,602 3´167,61

Acciaio gradoni sez. dx_6 125,00 8,926 2,254 2´514,90

Muro sponda sinistra

Acciaio sez. dx_1_a 125,00 7,260 2,260 2´050,95

Acciaio sez. dx_2 125,00 3,945 2,220 1´094,74

Acciaio sez. dx_2_a 125,00 4,590 1,910 1´095,86

Acciaio sez. dx_2_b 125,00 2,465 1,850 570,03

Acciaio sez. dx_3 125,00 4,160 1,850 962,00

Acciaio sez. dx_3_a 125,00 5,730 1,450 1´038,56

Acciaio sez. dx_4 125,00 8,250 1,030 1´062,19

Acciaio sez. dx_5 125,00 11,700 1,560 2´281,50

Acciaio sez. dx_6 125,00 12,655 1,500 2´372,81

Acciaio sez. dx_7 125,00 13,965 1,500 2´618,44

Acciaio sez. dx_7_a 125,00 13,900 1,700 2´953,75

Acciaio sez. dx_7_b 125,00 20,815 2,340 6´088,39

SOMMANO kg 191´072,15 2,22 424´180,17

170 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore destro

Muro sponda destra

Casseratura sez. dx_1_a 26,580 7,500 199,35

Casseratura sez. dx_2 7,205 6,900 49,71

Casseratura sez. dx_2_a 6,660 7,200 47,95

Casseratura sez. dx_2_b 2,520 7,200 18,14

Casseratura sez. dx_3 5,415 7,200 38,99

Casseratura sez. dx_3_a 8,245 5,850 48,23

Casseratura sez. dx_4 9,820 4,500 44,19

Casseratura sez. dx_5 12,050 4,050 48,80

Casseratura sez. dx_6 12,710 3,900 49,57

Casseratura sez. dx_7 13,800 7,200 99,36

Casseratura sez. dx_7_a 13,905 8,000 111,24

Casseratura sez. dx_7_b 18,205 10,600 192,97

Platea

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 948,50 3´956´680,20

Casseratura sez. dx_1_a 12,600 1,000 12,60

Casseratura sez. dx_2 12,600 1,000 12,60

Casseratura sez. dx_2_a 12,600 1,000 12,60

Casseratura sez. dx_2_b 12,600 1,000 12,60

Casseratura sez. dx_3 12,600 1,000 12,60

Casseratura sez. dx_3_a 12,400 0,800 9,92

Casseratura sez. dx_4 10,300 0,620 6,39

Casseratura sez. dx_5 9,800 0,620 6,08

Casseratura sez. dx_6 9,000 0,620 5,58

Casseratura sez. dx_7 8,000 0,620 4,96

Casseratura sez. dx_7a 7,100 0,640 4,54

Casseratura sez. dx_7b 6,300 0,660 4,16

Muro sponda sinistra

Casseratura sez. dx_1_a 7,260 9,700 70,42

Casseratura sez. dx_2 3,945 8,700 34,32

Casseratura sez. dx_2_a 4,590 6,900 31,67

Casseratura sez. dx_2_b 2,465 6,600 16,27

Casseratura sez. dx_3 4,160 6,600 27,46

Casseratura sez. dx_3_a 5,730 5,300 30,37

Casseratura sez. dx_4 8,250 3,900 32,18

Casseratura sez. dx_5 11,700 6,900 80,73

Casseratura sez. dx_6 12,655 6,600 83,52

Casseratura sez. dx_7 13,965 6,600 92,17

Casseratura sez. dx_7_a 13,900 7,400 102,86

Casseratura sez. dx_7_b 20,815 10,000 208,15

SOMMANO m² 1´863,25 27,98 52´133,74

171 Fornitura e posa in opera di giunto water-stop a membrana o

WAI0100700 profilo in gomma, polietilene alta densità, PVC o altro

4003 materiale impermeabile di tipo non idroespansivo, ad elevata

ela ... aggi con chiodi, apposito mastice o altro metodo di

fissaggio e ogni altro onere per l’installazione a perfetta regola

d’arte secondo le specifiche tecniche della ditta fornitrice.

Canale fugatore destro

Muro canale

Giunti water-stop 17,000 17,00

SOMMANO m 17,00 15,60 265,20

172 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Canale fugatore destro

Opera di sfioro nuovo scolmatore

Cls opera di sfioro 29,000 4,100 118,90

SOMMANO m³ 118,90 126,81 15´077,71

173 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Canale fugatore destro

Opera di sfioro nuovo scolmatore

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 4´024´156,85

Acciaio per opera di sfioro 170,00 29,000 4,100 20´213,00

SOMMANO kg 20´213,00 2,22 44´872,86

174 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore destro

Opera di sfioro nuovo scolmatore

Casseratura opera di sfioro 29,000 5,700 165,30

SOMMANO m² 165,30 27,98 4´625,09

175 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura

TOS19_01.A0 portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi

3.001.002 condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez

... l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli

impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile,

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Canale fugatore destro

Demolizione scolmatore esistente

Platea sez. DX_0b - DX_1d 75,000 0,500 37,50

Muro sponda sinistra sez. DX_0b - DX_1d 14,500 0,500 3,000 21,75

Demolizione sez. DX_2 6,710 10,039 67,36

Demolizione sez. DX_2a 6,920 12,118 83,86

Demolizione sez. DX_3 5,965 10,986 65,53

Demolizione sez. DX_3a 6,525 9,822 64,09

Demolizione sez. DX_4 9,170 8,875 81,38

Demolizione sez. DX_5 11,015 8,093 89,14

Demolizione sez. DX_6 12,770 7,436 94,96

Demolizione sez. DX_6a 9,830 5,524 54,30

Demolizione sez. DX_6b 15,925 5,524 87,97

Demolizione sez. DX_6c - DX_7b 17,500 2,890 50,58

SOMMANO m³ 798,42 15,22 12´151,95

176 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Canale fugatore destro

Sovrapprezzo trasporto a discarica demolizioni

Vedi voce n° 175 [m³ 798.42] 30,000 23´952,60

SOMMANO  m³ 23´952,60 1,09 26´108,33

177 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_007 RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER

170904).

Canale fugatore destro

Oneri discarica demolizioni

Vedi voce n° 175 [m³ 798.42] 2,000 1´596,84

SOMMANO  t 1´596,84 14,79 23´617,26

178 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.004.001 compatte senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m  ...

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 4´135´532,34

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Canale fugatore destro

Scavo terreno in rocce compatte

Scavo sez. dX_0b 15,000 4,682 70,23

Scavo sez. dX_0b-dX_1_a 17,500 15,506 271,36

SOMMANO m³ 341,59 14,07 4´806,17

179 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.003.001 tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Canale fugatore destro

Scavo terreno in rocce tenere

Scavo sez. dx_1_a 19,600 62,930 1´233,43

Scavo sez. dx_2 6,930 77,350 536,04

Scavo sez. dx_2_a 3,940 49,020 193,14

Scavo sez. dx_2_b 2,500 47,920 119,80

Scavo sez. dx_3 4,810 48,380 232,71

Scavo sez. dx_3_a 6,920 50,340 348,35

Scavo sez. dx_4 8,970 58,820 527,62

Scavo sez. dx_5 11,900 42,570 506,58

Scavo sez. dx_6 12,700 22,030 279,78

Scavo sez. dx_7 13,870 10,580 146,74

Scavo sez. dx_7_a 13,880 3,360 46,64

Scavo sez. dx_7_b 13,060 2,340 30,56

SOMMANO m³ 4´201,39 8,30 34´871,54

180 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Canale fugatore destro

Riporto risagomatura terreno

Vedi voce n° 178 [m³ 341.59] 341,59

Vedi voce n° 179 [m³ 4 201.39] 4´201,39

SOMMANO m³ 4´542,98 3,37 15´309,84

181 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Canale fugatore destro

Riporto terreno

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_1_a 19,600 0,390 7,64

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_2 6,930 0,210 1,46

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_2_a 3,940 2,510 9,89

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_2_b 2,500 2,280 5,70

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_3 4,810 4,200 20,20

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_3_a 6,920 1,600 11,07

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 55,96 4´190´519,89

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_4 8,970 1,490 13,37

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_5 11,900 3,520 41,89

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_6 12,700 12,250 155,58

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_7 13,870 19,610 271,99

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_7_a 13,880 32,020 444,44

Rinterro scavi e/o buche sez. dx_7_b 13,060 54,090 706,42

SOMMANO m³ 1´689,65 3,21 5´423,78

182 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Canale fugatore destro

Passerella coronamento

Travi di ripartizione in testa IPE 450 2,00 1,800 77,600 279,36

Travi di ripartizione HEA 180 7,00 1,800 35,500 447,30

Controventature L80x80x8 16,00 2,400 9,660 370,94

Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 13,00 1,300 6,560 110,86

Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 2,00 13,300 6,560 174,50

Guide grigliato L70x6 2,00 13,300 6,380 169,71

Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm 13,300 2,000 60,000 1´596,00

SOMMANO kg 3´148,67 3,37 10´611,02

183 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Canale fugatore destro

Passerella coronamento

Travi IPE 450 2,00 13,300 77,600 2´064,16

SOMMANO kg 2´064,16 3,85 7´947,02

184 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Canale fugatore destro

Parapetti muri sponda

Parapetto in acciaio muro sinistra coronamento 7,000 1,100 38,270 294,68

Parapetto in acciaio muro sinistra valle diga 10,000 1,100 38,270 420,97

Parapetto in acciaio muro destra canale 143,000 1,100 38,270 6´019,87

SOMMANO kg 6´735,52 3,37 22´698,70

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 4´237´200,41

VASCA DI DISSIPAZIONE  (SpCat 3)

185 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER

WAI.NP_004 MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione

alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente:

trasporti da e per l ... essore, impianto miscelazione-iniezione,

silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura

ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per

tubi d'armatura.

Vasca di dissipazione

Approntamento cantiere micropali e tiranti 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´655,20 4´655,20

186 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.001.006 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ... bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm

Vasca di dissipazione canali fugatori

Micropali muro sponda sinistra

Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm 4,00 10,000 40,00

Perforazione micropali tipo T L=16.0 m Ø220 mm 26,00 16,000 416,00

Perforazione micropali tipo U L=15.0 m Ø220 mm 9,00 15,000 135,00

Perforazione micropali tipo V L=14.0 m Ø220 mm 11,00 14,000 154,00

Perforazione micropali tipo X L=13.0 m Ø220 mm 22,00 13,000 286,00

Perforazione micropali tipo Y L=12.0 m Ø220 mm 3,00 12,000 36,00

Perforazione micropali tipo Z L=11.0 m Ø220 mm 4,00 11,000 44,00

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 29,00 7,000 203,00

Micropali muro sponda destra

Perforazione micropali tipo S L=17.0 m Ø220 mm 19,00 17,000 323,00

Perforazione micropali tipo T L=16.0 m Ø220 mm 10,00 16,000 160,00

Perforazione micropali tipo U L=15.0 m Ø220 mm 10,00 15,000 150,00

Perforazione micropali tipo V L=14.0 m Ø220 mm 11,00 14,000 154,00

Perforazione micropali tipo X L=13.0 m Ø220 mm 64,00 13,000 832,00

Perforazione micropali tipo Y L=12.0 m Ø220 mm 4,00 12,000 48,00

Perforazione micropali tipo Z L=11.0 m Ø220 mm 3,00 11,000 33,00

SOMMANO m 3´014,00 60,93 183´643,02

187 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355,

TOS19_14.R0 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

4.010.001

Vasca di dissipazione canali fugatori

Micropali muro sponda sinistra

Armatura micropali tipo A L=10.0 m Ø139.7x10 mm 4,00 10,000 32,000 1´280,00

Armatura micropali tipo T L=16.0 m Ø139.7x10 mm 26,00 16,000 32,000 13´312,00

Armatura micropali tipo U L=15.0 m Ø139.7x10 mm 9,00 15,000 32,000 4´320,00

Armatura micropali tipo V L=14.0 m Ø139.7x10 mm 11,00 14,000 32,000 4´928,00

Armatura micropali tipo X L=13.0 m Ø139.7x10 mm 22,00 13,000 32,000 9´152,00

Armatura micropali tipo Y L=12.0 m Ø139.7x10 mm 3,00 12,000 32,000 1´152,00

Armatura micropali tipo Z L=11.0 m Ø139.7x10 mm 4,00 11,000 32,000 1´408,00

Armatura micropali tipo D L=7.0 m Ø139.7x10 mm 29,00 7,000 32,000 6´496,00

Micropali muro sponda destra

Armatura micropali tipo S L=17.0 m Ø139.7x10 mm 19,00 17,000 32,000 10´336,00

Armatura micropali tipo T L=16.0 m Ø139.7x10 mm 10,00 16,000 32,000 5´120,00

Armatura micropali tipo U L=15.0 m Ø139.7x10 mm 10,00 15,000 32,000 4´800,00

Armatura micropali tipo V L=14.0 m Ø139.7x10 mm 11,00 14,000 32,000 4´928,00

Armatura micropali tipo X L=13.0 m Ø139.7x10 mm 64,00 13,000 32,000 26´624,00

Armatura micropali tipo Y L=12.0 m Ø139.7x10 mm 4,00 12,000 32,000 1´536,00

Armatura micropali tipo Z L=11.0 m Ø139.7x10 mm 3,00 11,000 32,000 1´056,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 96´448,00 4´425´498,63

SOMMANO kg 96´448,00 1,33 128´275,84

188 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Trasporti micropali muro sponda sinistra

Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm 4,00 10,000 0,038 1,52

Perforazione micropali tipo T L=16.0 m Ø220 mm 26,00 16,000 0,038 15,81

Perforazione micropali tipo U L=15.0 m Ø220 mm 9,00 15,000 0,038 5,13

Perforazione micropali tipo V L=14.0 m Ø220 mm 11,00 14,000 0,038 5,85

Perforazione micropali tipo X L=13.0 m Ø220 mm 22,00 13,000 0,038 10,87

Perforazione micropali tipo Y L=12.0 m Ø220 mm 3,00 12,000 0,038 1,37

Perforazione micropali tipo Z L=11.0 m Ø220 mm 4,00 11,000 0,038 1,67

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 29,00 7,000 0,038 7,71

Trasporti micropali muro sponda destra

Perforazione micropali tipo S L=17.0 m Ø220 mm 19,00 17,000 0,038 12,27

Perforazione micropali tipo T L=16.0 m Ø220 mm 10,00 16,000 0,038 6,08

Perforazione micropali tipo U L=15.0 m Ø220 mm 10,00 15,000 0,038 5,70

Perforazione micropali tipo V L=14.0 m Ø220 mm 11,00 14,000 0,038 5,85

Perforazione micropali tipo X L=13.0 m Ø220 mm 64,00 13,000 0,038 31,62

Perforazione micropali tipo Y L=12.0 m Ø220 mm 4,00 12,000 0,038 1,82

Perforazione micropali tipo Z L=11.0 m Ø220 mm 3,00 11,000 0,038 1,25

SOMMANO  m³ 114,52 15,96 1´827,74

189 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Parete di monte vasca di dissipazione

Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali

Vedi voce n° 188 [ m³ 114.52] 30,000 3´435,60

SOMMANO  m³ 3´435,60 1,09 3´744,80

190 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Vasca di dissipazione canali fugatori

Oneri conferimento a discarica micropali

Vedi voce n° 188 [ m³ 114.52] 2,000 229,04

SOMMANO  t 229,04 22,79 5´219,82

191 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Cordolo micropali muro sponda sinistra

Cls cordolo micropali tipo A-T-U-V-X-Y-Z 50,000 0,600 0,600 18,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 18,00 4´564´566,83



pag. 53

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,00 4´564´566,83

Cls cordolo micropali tipo D 18,000 0,600 0,600 6,48

Cordolo micropali muro sponda destra

Cls cordolo micropali 123,000 0,600 0,600 44,28

SOMMANO m³ 68,76 126,81 8´719,46

192 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Cordolo micropali muro sponda sinistra

Acciaio cordolo micropali tipo A-T-U-V-X-Y-Z 125,00 50,000 0,600 0,600 2´250,00

Acciaio cordolo micropali tipo D 125,00 18,000 0,600 0,600 810,00

Cordolo micropali muro sponda destra

Acciaio cordolo micropali 125,00 123,000 0,600 0,600 5´535,00

SOMMANO kg 8´595,00 2,22 19´080,90

193 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Cordolo micropali muro sponda sinistra

Casseratura cordolo micropali tipo A-T-U-V-X-Y-Z 2,00 50,000 0,600 60,00

Casseratura cordolo micropali tipo D 2,00 18,000 0,600 21,60

Cordolo micropali muro sponda destra

Casseratura cordolo micropali 2,00 123,000 0,600 147,60

SOMMANO m² 229,20 27,98 6´413,02

194 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.004.002 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ...  bassa

pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Tiranti micropali muro sponda sinistra

Perforazione tiranti tipo H L=12.0 m Ø125 mm 4,00 12,000 48,00

Perforazione tiranti tipo I L=14.0 m Ø125 mm 4,00 14,000 56,00

Perforazione tiranti tipo L L=13.0 m Ø125 mm 2,00 13,000 26,00

Perforazione tiranti tipo M L=12.0 m Ø125 mm 7,00 12,000 84,00

Perforazione tiranti tipo N L=14.0 m Ø125 mm 9,00 14,000 126,00

Perforazione tiranti tipo O L=13.0 m Ø125 mm 15,00 13,000 195,00

Perforazione tiranti tipo P L=10.0 m Ø125 mm 15,00 10,000 150,00

Perforazione tiranti tipo Q L=14.0 m Ø125 mm 12,00 14,000 168,00

Perforazione tiranti tipo R L=10.0 m Ø125 mm 7,00 10,000 70,00

Tiranti micropali muro sponda destra

Perforazione tiranti tipo H L=12.0 m Ø125 mm 4,00 12,000 48,00

Perforazione tiranti tipo I L=14.0 m Ø125 mm 4,00 14,000 56,00

Perforazione tiranti tipo L L=13.0 m Ø125 mm 3,00 13,000 39,00

Perforazione tiranti tipo M L=12.0 m Ø125 mm 9,00 12,000 108,00

Perforazione tiranti tipo N L=14.0 m Ø125 mm 10,00 14,000 140,00

Perforazione tiranti tipo O L=13.0 m Ø125 mm 25,00 13,000 325,00

Perforazione tiranti tipo P L=10.0 m Ø125 mm 25,00 10,000 250,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´889,00 4´598´780,21
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R I P O R T O 1´889,00 4´598´780,21

Perforazione tiranti tipo Q L=14.0 m Ø125 mm 28,00 14,000 392,00

SOMMANO m 2´281,00 47,07 107´366,67

195 Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel

WAI.NP_002 terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità

a portante, a doppia protezione, armati con barre in a ... la

sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla

corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo

le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto

Vasca di dissipazione canali fugatori

Tiranti micropali muro sponda sinistra

Barra piena tiranti tipo H L=12.0 m Ø32 mm 4,00 12,000 48,00

Barra piena tiranti tipo I L=14.0 m Ø32 mm 4,00 14,000 56,00

Barra piena tiranti tipo L L=13.0 m Ø32 mm 2,00 13,000 26,00

Barra piena tiranti tipo M L=12.0 m Ø32 mm 7,00 12,000 84,00

Barra piena tiranti tipo N L=14.0 m Ø32 mm 9,00 14,000 126,00

Barra piena tiranti tipo O L=13.0 m Ø32 mm 15,00 13,000 195,00

Barra piena tiranti tipo P L=10.0 m Ø32 mm 15,00 10,000 150,00

Barra piena tiranti tipo Q L=14.0 m Ø32 mm 12,00 14,000 168,00

Barra piena tiranti tipo R L=10.0 m Ø32 mm 7,00 10,000 70,00

Tiranti micropali muro sponda destra

Barra piena tiranti tipo H L=12.0 m Ø32 mm 4,00 12,000 48,00

Barra piena tiranti tipo I L=14.0 m Ø32 mm 4,00 14,000 56,00

Barra piena tiranti tipo L L=13.0 m Ø32 mm 3,00 13,000 39,00

Barra piena tiranti tipo M L=12.0 m Ø32 mm 9,00 12,000 108,00

Barra piena tiranti tipo N L=14.0 m Ø32 mm 10,00 14,000 140,00

Barra piena tiranti tipo O L=13.0 m Ø32 mm 25,00 13,000 325,00

Barra piena tiranti tipo P L=10.0 m Ø32 mm 25,00 10,000 250,00

Barra piena tiranti tipo Q L=14.0 m Ø32 mm 28,00 14,000 392,00

SOMMANO m 2´281,00 72,06 164´368,86

196 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Tiranti micropali muro sponda sinistra

Dispositivo accesso testa tiranti tipo H acciaio cor-ten 4,00 10,000 40,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo I acciaio cor-ten 4,00 10,000 40,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo L acciaio cor-ten 2,00 10,000 20,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo M acciaio cor-ten 7,00 10,000 70,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo N acciaio cor-ten 9,00 10,000 90,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo O acciaio cor-ten 15,00 10,000 150,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo P acciaio cor-ten 15,00 10,000 150,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo Q acciaio cor-ten 12,00 10,000 120,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo R acciaio cor-ten 7,00 10,000 70,00

Tiranti micropali muro sponda destra

Dispositivo accesso testa tiranti tipo H acciaio cor-ten 4,00 10,000 40,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo I acciaio cor-ten 4,00 10,000 40,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo L acciaio cor-ten 3,00 10,000 30,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo M acciaio cor-ten 9,00 10,000 90,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo N acciaio cor-ten 10,00 10,000 100,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo O acciaio cor-ten 25,00 10,000 250,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo P acciaio cor-ten 25,00 10,000 250,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo Q acciaio cor-ten 28,00 10,000 280,00

SOMMANO kg 1´830,00 3,85 7´045,50

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 4´877´561,24
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R I P O R T O 4´877´561,24

197 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Trasporti tiranti micropali muro sponda sinistra

Perforazione tiranti tipo H L=12.0 m Ø125 mm 4,00 12,000 0,012 0,58

Perforazione tiranti tipo I L=14.0 m Ø125 mm 4,00 14,000 0,012 0,67

Perforazione tiranti tipo L L=13.0 m Ø125 mm 2,00 13,000 0,012 0,31

Perforazione tiranti tipo M L=12.0 m Ø125 mm 7,00 12,000 0,012 1,01

Perforazione tiranti tipo N L=14.0 m Ø125 mm 9,00 14,000 0,012 1,51

Perforazione tiranti tipo O L=13.0 m Ø125 mm 15,00 13,000 0,012 2,34

Perforazione tiranti tipo P L=10.0 m Ø125 mm 15,00 10,000 0,012 1,80

Perforazione tiranti tipo Q L=14.0 m Ø125 mm 12,00 14,000 0,012 2,02

Perforazione tiranti tipo R L=10.0 m Ø125 mm 7,00 10,000 0,012 0,84

Trasporti micropali muro sponda destra

Perforazione tiranti tipo H L=12.0 m Ø125 mm 4,00 12,000 0,012 0,58

Perforazione tiranti tipo I L=14.0 m Ø125 mm 4,00 14,000 0,012 0,67

Perforazione tiranti tipo L L=13.0 m Ø125 mm 3,00 13,000 0,012 0,47

Perforazione tiranti tipo M L=12.0 m Ø125 mm 9,00 12,000 0,012 1,30

Perforazione tiranti tipo N L=14.0 m Ø125 mm 10,00 14,000 0,012 1,68

Perforazione tiranti tipo O L=13.0 m Ø125 mm 25,00 13,000 0,012 3,90

Perforazione tiranti tipo P L=10.0 m Ø125 mm 25,00 10,000 0,012 3,00

Perforazione tiranti tipo Q L=14.0 m Ø125 mm 28,00 14,000 0,012 4,70

SOMMANO  m³ 27,38 15,96 436,98

198 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali

Vedi voce n° 197 [ m³ 27.38] 30,000 821,40

SOMMANO  m³ 821,40 1,09 895,33

199 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Vasca di dissipazione canali fugatori

Oneri conferimento a discarica tiranti micropali

Vedi voce n° 197 [ m³ 27.38] 2,000 54,76

SOMMANO  t 54,76 22,79 1´247,98

200 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra

Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 32,000 0,450 0,690 9,94

Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 43,000 0,450 0,690 13,35

Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 38,000 0,450 0,690 11,80

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 35,09 4´880´141,53
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R I P O R T O 35,09 4´880´141,53

Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra

Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 32,000 0,450 0,690 9,94

Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 65,000 0,450 0,690 20,18

Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 58,000 0,450 0,690 18,01

SOMMANO m³ 83,22 126,81 10´553,13

201 Fornitura e posa in opera di sistema di ripresa di getto

WAI.NP_002 composto da un elemento femmina tipo HALFEN HBS-B e da

c un elemento maschio tipo HALFEN HBS-A, con filettatura

metrica ISO p ... el calcestruzzo, l'ingrassaggio delle barre, i

distanziatori per copri ferro della qualità e tipo richiesta dalla

D.L.. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra

Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 160,00 160,00

Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 215,00 215,00

Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 190,00 190,00

Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra

Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 160,00 160,00

Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 325,00 325,00

Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 290,00 290,00

Acciaio ripresa getto cordolo tiranti tipo Q 190,00 190,00

SOMMANO cad 1´530,00 51,03 78´075,90

202 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra

Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 125,00 32,000 0,450 0,690 1´242,00

Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 125,00 43,000 0,450 0,690 1´668,94

Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 125,00 38,000 0,450 0,690 1´474,88

Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra

Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 125,00 32,000 0,450 0,690 1´242,00

Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 125,00 65,000 0,450 0,690 2´522,81

Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 125,00 58,000 0,450 0,690 2´251,13

SOMMANO kg 10´401,76 2,22 23´091,91

203 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 32,000 0,690 22,08

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 32,000 0,450 14,40

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 43,000 0,690 29,67

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 43,000 0,450 19,35

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 38,000 0,690 26,22

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 38,000 0,450 17,10

Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 32,000 0,690 22,08

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 150,90 4´991´862,47
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R I P O R T O 150,90 4´991´862,47

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo I-N 32,000 0,450 14,40

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 65,000 0,690 44,85

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-O 65,000 0,450 29,25

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 58,000 0,690 40,02

Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo P 58,000 0,450 26,10

SOMMANO m² 305,52 27,98 8´548,45

204 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla

TOS19_14.R0 verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e

4.004.006 successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o

malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di

impasto fino a due volte il volume teorico del foro per

diametro esterno pari a 220-259 mm

Vasca di dissipazione canali fugatori

Drenaggio muro sponda sinistra

Foro per drenaggio terreno tergo muro 9,00 3,500 31,50

Drenaggio muro sponda destra

Foro per drenaggio terreno tergo muro 14,00 3,500 49,00

SOMMANO m 80,50 61,90 4´982,95

205 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Drenaggio muro sponda sinistra

Trasporto drenaggio terreno tergo muro 9,00 3,500 0,038 1,20

Drenaggio muro sponda destra

Trasporto drenaggio terreno tergo muro 14,00 3,500 0,038 1,86

SOMMANO  m³ 3,06 15,96 48,84

206 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Sovrapprezzo trasporto a discarica drenaggi muri

Vedi voce n° 205 [ m³ 3.06] 30,000 91,80

SOMMANO  m³ 91,80 1,09 100,06

207 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Vasca di dissipazione canali fugatori

Oneri conferimento a discarica drenaggi muri

Vedi voce n° 205 [ m³ 3.06] 2,000 6,12

SOMMANO  t 6,12 22,79 139,47

208 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3

TOS19_04.F0 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 5´005´682,24
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R I P O R T O 5´005´682,24

7.006.001 rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN =

rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in

misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/

mq superiore a 3.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Drenaggio muro sponda sinistra

Drenaggio terreno tergo muro 9,00 3,500 31,50

Drenaggio muro sponda destra

Drenaggio terreno tergo muro 14,00 3,500 49,00

SOMMANO m 80,50 10,98 883,89

209 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Drenaggio muro sponda sinistra

Geotessile di separazione filtro terreno tergo muro 9,00 3,500 4,000 126,00

Drenaggio muro sponda destra

Geotessile di separazione filtro terreno tergo muro 14,00 3,500 4,000 196,00

SOMMANO m² 322,00 5,17 1´664,74

210 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Muro sponda sinistra

Calcestruzzo sez. vs_1 9,295 5,080 47,22

Calcestruzzo sez. vs_2 9,950 7,860 78,21

Calcestruzzo sez. vs_3 9,850 7,860 77,42

Calcestruzzo sez. vs_4 9,775 7,200 70,38

Calcestruzzo sez. vs_5 9,600 6,600 63,36

Calcestruzzo sez. vs_6 9,685 6,600 63,92

Calcestruzzo sez. vs_7_a 4,935 6,600 32,57

Calcestruzzo sez. vs_7_b 0,250 6,600 1,65

Calcestruzzo sez. vs_7_c 0,250 6,600 1,65

Platea

Calcestruzzo sez. vs_1 9,910 18,540 183,73

Calcestruzzo sez. vs_2 9,910 16,530 163,81

Calcestruzzo sez. vs_3 9,900 14,530 143,85

Calcestruzzo sez. vs_4 9,990 12,630 126,17

Calcestruzzo sez. vs_5 10,020 11,260 112,83

Calcestruzzo sez. vs_6 10,170 10,400 105,77

Calcestruzzo sez. vs_7_a 5,160 10,100 52,12

Calcestruzzo sez. vs_7_b 0,250 10,100 2,53

Calcestruzzo sez. vs_7_c 0,250 10,100 2,53

Muro sponda destra

Calcestruzzo sez. vs_1 10,910 5,080 55,42

Calcestruzzo sez. vs_2 10,165 7,860 79,90

Calcestruzzo sez. vs_3 10,260 7,860 80,64

Calcestruzzo sez. vs_4 10,300 7,200 74,16

Calcestruzzo sez. vs_5 10,475 6,600 69,14

Calcestruzzo sez. vs_6 10,670 6,600 70,42

Calcestruzzo sez. vs_7_a 5,390 6,600 35,57

Calcestruzzo sez. vs_7_b 0,250 6,600 1,65

Calcestruzzo sez. vs_7_c 0,250 6,600 1,65

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´798,27 5´008´230,87
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R I P O R T O 1´798,27 5´008´230,87

Parete stramazzo

Calcestruzzo stramazzo 9,000 0,500 4,400 19,80

SOMMANO m³ 1´818,07 126,81 230´549,46

211 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Muro sponda sinistra

Acciaio sez. vs_1 125,00 9,295 5,080 5´902,33

Acciaio sez. vs_2 125,00 9,950 7,860 9´775,88

Acciaio sez. vs_3 125,00 9,850 7,860 9´677,63

Acciaio sez. vs_4 125,00 9,775 7,200 8´797,50

Acciaio sez. vs_5 125,00 9,600 6,600 7´920,00

Acciaio sez. vs_6 125,00 9,685 6,600 7´990,13

Acciaio sez. vs_7_a 125,00 4,935 6,600 4´071,38

Acciaio sez. vs_7_b 125,00 0,250 6,600 206,25

Acciaio sez. vs_7_c 125,00 0,250 6,600 206,25

Platea

Acciaio sez. vs_1 125,00 9,910 18,540 22´966,43

Acciaio sez. vs_2 125,00 9,910 16,530 20´476,54

Acciaio sez. vs_3 125,00 9,900 14,530 17´980,88

Acciaio sez. vs_4 125,00 9,990 12,630 15´771,71

Acciaio sez. vs_5 125,00 10,020 11,260 14´103,15

Acciaio sez. vs_6 125,00 10,170 10,400 13´221,00

Acciaio sez. vs_7_a 125,00 5,160 10,100 6´514,50

Acciaio sez. vs_7_b 125,00 0,250 10,100 315,63

Acciaio sez. vs_7_c 125,00 0,250 10,100 315,63

Muro sponda destra

Acciaio sez. vs_1 125,00 10,910 5,080 6´927,85

Acciaio sez. vs_2 125,00 10,165 7,860 9´987,11

Acciaio sez. vs_3 125,00 10,260 7,860 10´080,45

Acciaio sez. vs_4 125,00 10,300 7,200 9´270,00

Acciaio sez. vs_5 125,00 10,475 6,600 8´641,88

Acciaio sez. vs_6 125,00 10,670 6,600 8´802,75

Acciaio sez. vs_7_a 125,00 5,390 6,600 4´446,75

Acciaio sez. vs_7_b 125,00 0,250 6,600 206,25

Acciaio sez. vs_7_c 125,00 0,250 6,600 206,25

Parete stramazzo

Acciaio stramazzo 125,00 9,000 0,500 4,400 2´475,00

SOMMANO kg 227´257,11 2,22 504´510,78

212 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Muro sponda sinistra

Casseratura sez. vs_1 9,295 9,300 86,44

Casseratura sez. vs_2 9,950 13,900 138,31

Casseratura sez. vs_3 9,850 13,900 136,92

Casseratura sez. vs_4 9,775 12,800 125,12

Casseratura sez. vs_5 9,600 12,000 115,20

Casseratura sez. vs_6 9,685 19,000 184,02

Casseratura sez. vs_7_a 4,935 19,000 93,77

Casseratura sez. vs_7_b 0,250 19,000 4,75

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 884,53 5´743´291,11
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R I P O R T O 884,53 5´743´291,11

Casseratura sez. vs_7_c 0,250 19,000 4,75

Platea

Casseratura sez. vs_1 9,910 18,600 184,33

Casseratura sez. vs_2 9,910 16,600 164,51

Casseratura sez. vs_3 9,900 14,600 144,54

Casseratura sez. vs_4 9,990 12,600 125,87

Casseratura sez. vs_5 10,020 11,300 113,23

Casseratura sez. vs_6 10,170 10,500 106,79

Casseratura sez. vs_7_a 5,160 10,100 52,12

Casseratura sez. vs_7_b 0,250 10,100 2,53

Casseratura sez. vs_7_c 0,250 10,100 2,53

Muro sponda destra

Casseratura sez. vs_1 10,910 9,300 101,46

Casseratura sez. vs_2 10,165 13,900 141,29

Casseratura sez. vs_3 10,260 13,900 142,61

Casseratura sez. vs_4 10,300 14,700 151,41

Casseratura sez. vs_5 10,475 13,700 143,51

Casseratura sez. vs_6 10,670 13,700 146,18

Casseratura sez. vs_7_a 5,390 13,700 73,84

Casseratura sez. vs_7_b 0,250 13,700 3,43

Casseratura sez. vs_7_c 0,250 13,700 3,43

Parete stramazzo

Caaseratura stramazzo 9,000 7,200 64,80

SOMMANO m² 2´757,69 27,98 77´160,17

213 Fornitura e posa in opera di giunto water-stop a membrana o

WAI0100700 profilo in gomma, polietilene alta densità, PVC o altro

4003 materiale impermeabile di tipo non idroespansivo, ad elevata

ela ... aggi con chiodi, apposito mastice o altro metodo di

fissaggio e ogni altro onere per l’installazione a perfetta regola

d’arte secondo le specifiche tecniche della ditta fornitrice.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Muro vasca

Giunti water-stop sezione di inizio 40,000 40,00

Giunti water-stop sezione intermedia 33,000 33,00

SOMMANO m 73,00 15,60 1´138,80

214 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura

TOS19_01.A0 portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi

3.001.002 condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez

... l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli

impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile,

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Demolizione vasca impianto

Demolizione vasca esistente 13,000 5,600 2,500 182,00

SOMMANO m³ 182,00 15,22 2´770,04

215 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Demolizione vasca impianto

Vedi voce n° 214 [m³ 182.00] 30,000 5´460,00

SOMMANO  m³ 5´460,00 1,09 5´951,40

216 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 5´830´311,52
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R I P O R T O 5´830´311,52

WAI.NP_007 RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER

170904).

Vasca di dissipazione canali fugatori

Demolizione vasca impianto

Vedi voce n° 214 [m³ 182.00] 2,000 364,00

SOMMANO  t 364,00 14,79 5´383,56

217 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Vasca impianto temporanea

Travi di approggio IPE 450 2,00 5,500 77,600 853,60

Travi di ripartizione appoggio IPE 450 4,00 2,200 77,600 682,88

Travi di ripartizione in acciaio a sezione rettangolare 120×80

mm s=5 mm 4,00 5,800 14,920 346,14

Travi di ripartizione in acciaio a sezione rettangolare 120×80

mm s=5 mm 4,00 2,500 14,920 149,20

Lamiera in acciaio s=5 mm 2,00 5,500 1,800 39,250 777,15

Lamiera in acciaio s=5 mm 2,00 2,400 1,800 39,250 339,12

SOMMANO kg 3´148,09 3,85 12´120,15

218 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Vasca impianto temporanea

Tubi in acciaio a sezione rettangolare 120×80 mm s=5 mm 14,00 1,750 14,920 365,54

Tubi in acciaio a sezione rettangolare 120×80 mm s=5 mm 8,00 1,750 14,920 208,88

SOMMANO kg 574,42 3,37 1´935,80

219 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta

WAI0200300 densità (PEAD) PE 100 SIGMA 80 PN10 secondo le norme UNI

3012 EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato s

... lo scavo, il rinfianco ed il letto di posa con sabbia fine ed

asciutta, il riempimento del cavo residuo, la fondazione

stradale, i conglomerati bituminosi. Diametro esterno 160 mm.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Vasca impianto temporanea

Tubi impianto 160 mm 15,000 15,00

SOMMANO m 15,00 30,88 463,20

220 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura

TOS19_01.A0 portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi

3.001.002 condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez

... l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli

impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile,

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 5´850´214,23
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R I P O R T O 5´850´214,23

Vasca di dissipazione canali fugatori

Demolizione vasca dissipazione esistente

Demolizione sez. vs_1 9,910 19,630 194,53

Demolizione sez. vs_2 9,910 22,180 219,80

Demolizione sez. vs_3 9,900 21,920 217,01

Demolizione sez. vs_4 9,990 16,330 163,14

Demolizione sez. vs_5 10,020 14,470 144,99

Demolizione parete stramazzo 8,000 0,500 1,318 5,27

SOMMANO m³ 944,74 15,22 14´378,94

221 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Demolizione vasca dissipazione esistente

Vedi voce n° 220 [m³ 944.74] 30,000 28´342,20

SOMMANO  m³ 28´342,20 1,09 30´893,00

222 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_007 RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER

170904).

Vasca di dissipazione canali fugatori

Demolizione vasca dissipazione esistente

Vedi voce n° 220 [m³ 944.74] 2,000 1´889,48

SOMMANO  t 1´889,48 14,79 27´945,41

223 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.004.001 compatte senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m  ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Scavo terreno in rocce tenere

Scavo sez. vs_1 9,910 42,220 418,40

Scavo sez. vs_2 9,910 95,660 947,99

Scavo sez. vs_3 9,900 82,390 815,66

Scavo sez. vs_4 9,990 68,680 686,11

Scavo sez. vs_5 10,020 57,080 571,94

Scavo sez. vs_6 10,170 123,830 1´259,35

Scavo sez. vs_7_a 5,160 91,690 473,12

Scavo sez. vs_7_b 0,250 91,620 22,91

Scavo sez. vs_7_c 0,250 93,580 23,40

Scavo sez. vs_7_d 2,010 85,820 172,50

SOMMANO m³ 5´391,38 14,07 75´856,72

224 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Riporto risagomatura terreno

Vedi voce n° 223 [m³ 5 391.38] 5´391,38

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 5´391,38 5´999´288,30
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R I P O R T O 5´391,38 5´999´288,30

SOMMANO m³ 5´391,38 3,37 18´168,95

225 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Riporto terreno

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_1 6,715 58,840 395,11

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_2 5,017 17,510 87,85

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_3 8,935 8,950 79,97

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_4 9,220 11,740 108,24

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_5 9,046 8,330 75,35

SOMMANO m³ 746,52 3,21 2´396,33

226 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Vasca di dissipazione canali fugatori

Parapetti muro sponda sinistra

Parapetto in acciaio muro vasca 79,000 1,100 38,270 3´325,66

Parapetto in acciaio bordo piazzale 26,000 1,100 38,270 1´094,52

Parapetti muro sponda destra

Parapetto in acciaio muro vasca 75,000 1,100 38,270 3´157,28

SOMMANO kg 7´577,46 3,37 25´536,04

227 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

WAI.NP_009 lapide carrabile con caditoia in ghisa sferoidale ad asole

centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe  ...

esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi

e le chiusure. Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm,

caditoia dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h 75 mm.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Drenaggio piazzale

Pozzetti drenaggio acque piazzale impianto 6,00

SOMMANO cad 6,00 317,13 1´902,78

228 Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti

TOS19_04.F0 d'ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in

6.008.003 polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa

... orma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello

elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale

sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, diam. est.

315 mm.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Drenaggio piazzale

Tubazione scarico pozzetti piazzale impianto 6,00 0,500 3,00

SOMMANO m 3,00 36,06 108,18

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 6´047´400,58
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R I P O R T O 6´047´400,58

229 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

TOS19_04.F0 delle acque appoggiata sul terreno, a tegolo 47/37x17/

7.002.001 14x55cm.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Drenaggio piazzale

Canaletta scarico pozzetti piazzale impianto 18,000 18,00

SOMMANO m 18,00 15,77 283,86

230 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

TOS19_04.F0 delle acque appoggiata sul terreno, imbocco per canaletta a

7.002.002 tegolo 92/37x14x55cm.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Drenaggio piazzale

Canaletta scarico pozzetti piazzale impianto 3,00

SOMMANO cad 3,00 16,42 49,26

231 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi

TOS19_05.A0 meccanici con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato

3.006.001 o in aree indicate dal Progetto. Sottofondo stradale in

calcestruzzo.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Ripristino strada

Demolizione corpo stradale stradale 1550,000 0,500 775,00

SOMMANO m³ 775,00 66,14 51´258,50

232 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Sovrapprezzo trasporti a discarica demolizioni strada

Vedi voce n° 231 [m³ 775.00] 30,000 23´250,00

SOMMANO  m³ 23´250,00 1,09 25´342,50

233 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_007 RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER

170904).

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Oneri conferimento discarica demolizioni strada

Vedi voce n° 231 [m³ 775.00] 2,000 1´550,00

SOMMANO  t 1´550,00 14,79 22´924,50

234 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per

TOS19_04.B1 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

2.001.001 esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Ripristino strada

Fondazione stradale 1550,000 0,300 465,00

SOMMANO m³ 465,00 23,70 11´020,50

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 6´158´279,70
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R I P O R T O 6´158´279,70

235 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

TOS19_04.E0 steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

2.002.001 e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,

spessore compresso 6 cm.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Ripristino strada

Binder 1550,000 1´550,00

SOMMANO m² 1´550,00 11,24 17´422,00

236 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

TOS19_04.E0 steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

2.002.002 e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla

voce precedente.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Ripristino strada

Binder +6cm 1550,000 6,000 9´300,00

SOMMANO m² 9´300,00 1,76 16´368,00

237 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

TOS19_04.E0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

2.003.003 rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito

compresso 3 cm.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Ripristino strada

Tappeto di usura 1550,000 1´550,00

SOMMANO m² 1´550,00 6,76 10´478,00

238 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

TOS19_04.E0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

2.003.004 rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente.

Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione

Ripristino strada

Tappeto di usura +5cm 1550,000 5,000 7´750,00

SOMMANO m² 7´750,00 1,97 15´267,50

239 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.001.006 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ... bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Micropali muro sponda sinistra

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 37,00 7,000 259,00

Perforazione micropali tipo E L=6.0 m Ø220 mm 5,00 6,000 30,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 289,00 6´217´815,20

Perforazione micropali tipo F L=5.0 m Ø220 mm 35,00 5,000 175,00

Micropali muro sponda destra

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 84,00 7,000 588,00

Micropali raccordo sponda sinistra

Perforazione micropali tipo X L=13.0 m Ø220 mm 14,00 13,000 182,00

SOMMANO m 1´234,00 60,93 75´187,62

240 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355,

TOS19_14.R0 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

4.010.001

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Micropali muro sponda sinistra

Armatura micropali tipo D L=7.0 m Ø139.7x10 mm 37,00 7,000 32,000 8´288,00

Armatura micropali tipo E L=6.0 m Ø139.7x10 mm 5,00 6,000 32,000 960,00

Armatura micropali tipo F L=5.0 m Ø139.7x10 mm 35,00 5,000 32,000 5´600,00

Micropali muro sponda destra

Armatura micropali tipo D L=7.0 m Ø139.7x10 mm 87,00 7,000 32,000 19´488,00

Micropali raccordo sponda sinistra

Armatura micropali tipo X L=13.0 m Ø139.7x10 mm 14,00 13,000 32,000 5´824,00

SOMMANO kg 40´160,00 1,33 53´412,80

241 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Trasporti micropali muro sponda sinistra

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 37,00 7,000 0,038 9,84

Perforazione micropali tipo E L=6.0 m Ø220 mm 5,00 6,000 0,038 1,14

Perforazione micropali tipo F L=5.0 m Ø220 mm 5,00 5,000 0,038 0,95

Trasporti micropali muro sponda destra

Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm 84,00 7,000 0,038 22,34

Trasporti raccordo sponda sinistra

Perforazione micropali tipo X L=13.0 m Ø220 mm 14,00 13,000 0,038 6,92

SOMMANO  m³ 41,19 15,96 657,39

242 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali

Vedi voce n° 241 [ m³ 41.19] 30,000 1´235,70

SOMMANO  m³ 1´235,70 1,09 1´346,91

243 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Oneri conferimento a discarica micropali

Vedi voce n° 241 [ m³ 41.19] 2,000 82,38

SOMMANO  t 82,38 22,79 1´877,44

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 6´350´297,36
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R I P O R T O 6´350´297,36

244 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Cordolo micropali muro sponda sinistra

Cls cordolo micropali tipo D-E-F 49,000 0,600 0,600 17,64

Cordolo micropali muro sponda destra

Cls cordolo micropali tipo D 51,000 0,600 0,600 18,36

Cordolo micropali raccordo sponda sinistra

Cls cordolo micropali tipo X 8,500 0,600 0,600 3,06

SOMMANO m³ 39,06 126,81 4´953,20

245 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Cordolo micropali muro sponda sinistra

Acciaio cordolo micropali tipo D-E-F 125,00 49,000 0,600 0,600 2´205,00

Cordolo micropali muro sponda destra

Acciaio cordolo micropali tipo D 125,00 51,000 0,600 0,600 2´295,00

Cordolo micropali raccordo sponda sinistra

Acciaio cordolo micropali tipo X 125,00 8,500 0,600 0,600 382,50

SOMMANO kg 4´882,50 2,22 10´839,15

246 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Casseratura cordolo micropali tipo D-E-F 2,00 49,000 0,600 58,80

Cordolo micropali muro sponda destra

Casseratura cordolo micropali tipo D 2,00 51,000 0,600 61,20

Cordolo micropali raccordo sponda sinistra

Casseratura cordolo micropali tipo X 2,00 8,500 0,600 10,20

SOMMANO m² 130,20 27,98 3´643,00

247 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.004.002 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ...  bassa

pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Tiranti micropali muro sponda sinistra

Perforazione tiranti tipo S L=10.0 m Ø125 mm 17,00 10,000 170,00

Tiranti micropali muro sponda destra

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 170,00 6´369´732,71

Perforazione tiranti tipo S L=10.0 m Ø125 mm 22,00 10,000 220,00

Tiranti micropali raccordo sponda sinistra

Perforazione tiranti L=13.0 m Ø125 mm 3,00 13,000 39,00

SOMMANO m 429,00 47,07 20´193,03

248 Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel

WAI.NP_002 terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità

a portante, a doppia protezione, armati con barre in a ... la

sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla

corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo

le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Tiranti micropali muro sponda sinistra

Barra piena tiranti tipo S L=10.0 m Ø32 mm 17,00 10,000 170,00

Tiranti micropali muro sponda destra

Barra piena tiranti tipo S L=10.0 m Ø32 mm 22,00 10,000 220,00

Tiranti micropali raccordo sponda sinistra

Barra piena tiranti L=13.0 m Ø125 mm 3,00 13,000 39,00

SOMMANO m 429,00 72,06 30´913,74

249 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Tiranti micropali muro sponda sinistra

Dispositivo accesso testa tiranti tipo S acciaio cor-ten 17,00 10,000 170,00

Tiranti micropali muro sponda destra

Dispositivo accesso testa tiranti tipo S acciaio cor-ten 22,00 10,000 220,00

Tiranti micropali raccordo sponda sinistra

Dispositivo accesso testa tiranti acciaio cor-ten 3,00

SOMMANO kg 393,00 3,85 1´513,05

250 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Trasporti tiranti micropali muro sponda sinistra

Perforazione tiranti tipo S L=10.0 m Ø125 mm 17,00 10,000 0,012 2,04

Trasporti tiranti micropali muro sponda destra

Perforazione tiranti tipo S L=10.0 m Ø125 mm 22,00 10,000 0,012 2,64

Trasporti tiranti micropali raccordo sponda sinistra

Perforazione tiranti L=13.0 m Ø125 mm 3,00 13,000 0,012 0,47

SOMMANO  m³ 5,15 15,96 82,19

251 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali

Vedi voce n° 250 [ m³ 5.15] 30,000 154,50

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 154,50 6´422´434,72
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 154,50 6´422´434,72

SOMMANO  m³ 154,50 1,09 168,41

252 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Oneri conferimento a discarica tiranti micropali

Vedi voce n° 250 [ m³ 5.15] 2,000 10,30

SOMMANO  t 10,30 22,79 234,74

253 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3

TOS19_04.F0 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in

7.006.001 rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN =

rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in

misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/

mq superiore a 3.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Drenaggio muro sponda sinistra

Drenaggio terreno tergo muro 9,00 3,500 31,50

Drenaggio muro sponda destra

Drenaggio terreno tergo muro 10,00 4,000 40,00

SOMMANO m 71,50 10,98 785,07

254 Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione

TOS19_16.F0 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo

7.021.001 spianamento dei materiali.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Drenaggio muro sponda sinistra

Filtro terreno tergo muro 9,00 3,500 0,800 0,800 20,16

Drenaggio muro sponda destra

Filtro terreno tergo muro 10,00 4,000 0,800 0,800 25,60

SOMMANO m³ 45,76 18,45 844,27

255 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Drenaggio muro sponda sinistra

Geotessile di separazione filtro terreno tergo muro 9,00 3,500 4,000 126,00

Drenaggio muro sponda destra

Geotessile di separazione filtro terreno tergo muro 10,00 4,000 4,000 160,00

SOMMANO m² 286,00 5,17 1´478,62

256 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 6´425´945,83
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R I P O R T O 6´425´945,83

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Muro sponda sinistra

Calcestruzzo sez. vs_7_d 2,000 4,040 8,08

Calcestruzzo sez. vs_8 7,455 2,120 15,80

Calcestruzzo sez. vs_9 11,000 1,860 20,46

Calcestruzzo sez. vs_10_a 5,660 1,650 9,34

Calcestruzzo sez. vs_10_b 7,850 1,150 9,03

Calcestruzzo sez. vs_11 13,635 1,150 15,68

Platea

Calcestruzzo sez. vs_7_d 2,010 14,720 29,59

Calcestruzzo sez. vs_8 8,250 6,260 51,65

Calcestruzzo sez. vs_9 12,010 4,940 59,33

Calcestruzzo sez. vs_10_a 5,881 4,940 29,05

Calcestruzzo sez. vs_10_b 7,890 4,950 39,06

Calcestruzzo sez. vs_11 13,700 4,940 67,68

Muro sponda destra

Calcestruzzo sez. vs_7_d 2,010 2,263 4,55

Calcestruzzo sez. vs_8 8,345 1,980 16,52

Calcestruzzo sez. vs_9 12,295 2,000 24,59

Calcestruzzo sez. vs_10_a 6,075 2,000 12,15

Calcestruzzo sez. vs_10_b 7,985 1,500 11,98

Calcestruzzo sez. vs_11 13,875 1,780 24,70

Parete stramazzo

Calcestruzzo stramazzo 8,900 0,500 1,000 4,45

Muro scarico di fondo

Calcestruzzo parete scarico di fondo 4,200 0,600 9,400 23,69

Muro raccordo sponda sinistra

Calcestruzzo muro raccordo 8,200 0,600 2,800 13,78

SOMMANO m³ 491,16 126,81 62´284,00

257 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Muro sponda sinistra

Acciaio sez. vs_7_d 125,00 2,000 4,040 1´010,00

Acciaio sez. vs_8 125,00 7,455 2,120 1´975,58

Acciaio sez. vs_9 125,00 11,000 1,860 2´557,50

Acciaio sez. vs_10_a 125,00 5,660 1,650 1´167,38

Acciaio sez. vs_10_b 125,00 7,850 1,150 1´128,44

Acciaio sez. vs_11 125,00 13,635 1,150 1´960,03

Platea

Acciaio sez. vs_7_d 125,00 2,010 14,720 3´698,40

Acciaio sez. vs_8 125,00 8,250 6,260 6´455,63

Acciaio sez. vs_9 125,00 12,010 4,940 7´416,18

Acciaio sez. vs_10_a 125,00 5,881 4,940 3´631,52

Acciaio sez. vs_10_b 125,00 7,890 4,950 4´881,94

Acciaio sez. vs_11 125,00 13,700 4,940 8´459,75

Muro sponda destra

Acciaio sez. vs_7_d 125,00 2,010 2,263 568,58

Acciaio sez. vs_8 125,00 8,345 1,980 2´065,39

Acciaio sez. vs_9 125,00 12,295 2,000 3´073,75

Acciaio sez. vs_10_a 125,00 6,075 2,000 1´518,75

Acciaio sez. vs_10_b 125,00 7,985 1,500 1´497,19

Acciaio sez. vs_11 125,00 13,875 1,780 3´087,19

Parete stramazzo

Acciaio stramazzo 125,00 8,900 0,500 1,000 556,25

Muro scarico di fondo

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 56´709,45 6´488´229,83

Acciaio parete scarico di fondo 125,00 4,200 0,600 9,400 2´961,00

Muro raccordo sponda sinistra

Acciaio muro raccordo 125,00 8,200 0,600 2,800 1´722,00

SOMMANO kg 61´392,45 2,22 136´291,24

258 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Muro sponda sinistra

Casseratura sez. vs_7_d 2,000 9,400 18,80

Casseratura sez. vs_8 7,455 4,700 35,04

Casseratura sez. vs_9 11,000 4,200 46,20

Casseratura sez. vs_10_a 5,660 3,700 20,94

Casseratura sez. vs_10_b 7,850 2,700 21,20

Casseratura sez. vs_11 13,635 2,700 36,81

Platea

Casseratura sez. vs_7_d 2,010 14,200 28,54

Casseratura sez. vs_8 8,250 12,500 103,13

Casseratura sez. vs_9 12,010 10,000 120,10

Casseratura sez. vs_10_a 5,881 10,000 58,81

Casseratura sez. vs_10_b 7,890 10,000 78,90

Casseratura sez. vs_11 13,700 10,000 137,00

Muro sponda destra

Casseratura sez. vs_7_d 2,010 5,800 11,66

Casseratura sez. vs_8 8,345 4,400 36,72

Casseratura sez. vs_9 12,295 4,700 57,79

Casseratura sez. vs_10_a 6,075 5,100 30,98

Casseratura sez. vs_10_b 7,985 4,100 32,74

Casseratura sez. vs_11 13,875 4,000 55,50

Parete stramazzo

Casseratura parete stramazzo 8,900 2,000 17,80

Muro scarico di fondo

Casseratura parete scarico di fondo 4,200 16,400 68,88

Muro raccordo sponda sinistra

Casseratura muro raccordo 8,200 2,800 22,96

SOMMANO m² 1´040,50 27,98 29´113,19

259 Fornitura e posa in opera di giunto water-stop a membrana o

WAI0100700 profilo in gomma, polietilene alta densità, PVC o altro

4003 materiale impermeabile di tipo non idroespansivo, ad elevata

ela ... aggi con chiodi, apposito mastice o altro metodo di

fissaggio e ogni altro onere per l’installazione a perfetta regola

d’arte secondo le specifiche tecniche della ditta fornitrice.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Muro vasca

Giunti water-stop 27,000 27,00

SOMMANO m 27,00 15,60 421,20

260 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.003.001 tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 6´654´055,46

Scavo terreno in rocce tenere

Scavo sez. vs_7_d 2,010 34,124 68,59

Scavo sez. vs_8 8,250 48,730 402,02

Scavo sez. vs_9 12,010 28,400 341,08

Scavo sez. vs_10_a 5,881 29,160 171,49

Scavo sez. vs_10_b 7,890 19,530 154,09

Scavo sez. vs_11 13,700 14,880 203,86

SOMMANO m³ 1´341,13 8,30 11´131,38

261 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Riporto risagomatura terreno

Vedi voce n° 260 [m³ 1 341.13] 1´341,13

SOMMANO m³ 1´341,13 3,37 4´519,61

262 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Riporto terreno

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_7_d 2,010 16,054 32,27

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_9 12,010 1,980 23,78

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_10_a 5,881 7,950 46,75

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_10_b 7,890 7,950 62,73

Rinterro scavi e/o buche sez. vs_11 13,700 8,800 120,56

SOMMANO m³ 286,09 3,21 918,35

263 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Scogliera protezione sponda sinistra

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_8 7,455 6,500 48,46

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_9 11,000 7,600 83,60

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_10_a 5,660 7,600 43,02

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_10_b 7,850 7,600 59,66

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_11 13,635 7,600 103,63

Scogliera protezione sponda sinistra

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_7_d 2,010 8,100 16,28

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_8 8,345 7,600 63,42

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_9 12,295 7,600 93,44

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_10_a 6,075 7,600 46,17

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_10_b 7,985 7,600 60,69

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_11 13,875 5,500 76,31

SOMMANO m² 694,68 5,17 3´591,50

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 6´674´216,30

264 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e

TOS19_16.B1 fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave

1.015.002 site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di  ...

lineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati

con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al

15% del peso complessivo. Con massi del peso da 1 a 3 t.

Vasca di dissipazione scarico di fondo

Scogliera protezione sponda sinistra

Scogliera sez. vs_8 7,455 4,850 36,16

Scogliera sez. vs_9 11,000 6,000 66,00

Scogliera sez. vs_10_a 5,660 6,000 33,96

Scogliera sez. vs_10_b 7,850 6,000 47,10

Scogliera sez. vs_11 13,635 6,000 81,81

Scogliera raccordo scarico di fondo

Scogliera sez. vs_7_d 12,530 4,002 50,15

Scogliera protezione sponda sinistra

Scogliera sez. vs_7_d 2,010 6,150 12,36

Scogliera sez. vs_8 8,345 6,010 50,15

Scogliera sez. vs_9 12,295 6,000 73,77

Scogliera sez. vs_10_a 6,075 5,960 36,21

Scogliera sez. vs_10_b 7,985 5,960 47,59

Scogliera sez. vs_11 13,875 4,100 56,89

SOMMANO m³ 592,15 40,82 24´171,56

265 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.003.001 tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Protezioni canale valle vasca

Scavo terreno in rocce tenere

Scavo sez. vs_12 12,038 34,940 420,61

Scavo sez. vs_13 11,960 27,080 323,88

Scavo sez. vs_14 11,350 28,980 328,92

Scavo sez. vs_15 5,500 27,760 152,68

SOMMANO m³ 1´226,09 8,30 10´176,55

266 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Protezioni canale valle vasca

Scavo terreno in rocce tenere

Vedi voce n° 265 [m³ 1 226.09] 1´226,09

SOMMANO m³ 1´226,09 3,37 4´131,92

267 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Protezioni canale valle vasca

Scogliera protezione alveo

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_12 12,040 32,500 391,30

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 391,30 6´712´696,33
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Geotessile di separazione scogliera sez. vs_13 11,960 32,500 388,70

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_14 12,605 32,500 409,66

Geotessile di separazione scogliera sez. vs_15 6,750 32,500 219,38

SOMMANO m² 1´409,04 5,17 7´284,74

268 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e

TOS19_16.B1 fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave

1.015.002 site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di  ...

lineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati

con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al

15% del peso complessivo. Con massi del peso da 1 a 3 t.

Protezioni canale valle vasca

Scogliera protezione alveo

Scogliera sez. vs_12 12,040 29,700 357,59

Scogliera sez. vs_13 11,960 29,700 355,21

Scogliera sez. vs_14 12,605 29,700 374,37

Scogliera sez. vs_15 6,750 29,700 200,48

SOMMANO m³ 1´287,65 40,82 52´561,87
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SCARICO DI FONDO  (SpCat 4)

269 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER

WAI.NP_004 MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione

alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente:

trasporti da e per l ... essore, impianto miscelazione-iniezione,

silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura

ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per

tubi d'armatura.

Ripristino scarico di fondo

Approntamento cantiere micropali opera di presa 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´655,20 4´655,20

270 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.001.006 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ... bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm

Ripristino scarico di fondo

Micropali opera di presa

Perforazione micropali L=10.0 m Ø220 mm 78,00 10,000 780,00

SOMMANO m 780,00 60,93 47´525,40

271 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355,

TOS19_14.R0 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

4.010.001

Ripristino scarico di fondo

Micropali opera di presa

Armatura micropali Ø139.7x10 mm 78,00 10,000 32,000 24´960,00

SOMMANO kg 24´960,00 1,33 33´196,80

272 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Ripristino scarico di fondo

Micropali opera di presa

Perforazione micropali L=10.0 m Ø220 mm 78,00 5,000 0,038 14,82

SOMMANO  m³ 14,82 15,96 236,53

273 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Ripristino scarico di fondo

Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali opera di presa

Vedi voce n° 272 [ m³ 14.82] 30,000 444,60

SOMMANO  m³ 444,60 1,09 484,61

274 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 6´858´641,48
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R I P O R T O 6´858´641,48

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Ripristino scarico di fondo

Oneri conferimento a discarica micropali opera di presa

Vedi voce n° 272 [ m³ 14.82] 2,000 29,64

SOMMANO  t 29,64 22,79 675,50

275 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.003.011 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5.

Ripristino scarico di fondo

Platea opera di presa

Magrone 195,500 0,100 19,55

SOMMANO m³ 19,55 108,78 2´126,65

276 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Ripristino scarico di fondo

Platea opera di presa

Cls platea 60 cm 138,700 0,600 83,22

Cls platea 100 cm 56,800 1,000 56,80

Muri opera di presa

Cls parete sinistra h=2.0 m 24,900 0,400 2,000 19,92

Cls parete sinistra raccordo 2,500 0,400 2,500 2,50

Cls parete sinistra h=3.0 m 2,300 0,400 3,000 2,76

Cls parete destra h=2.0 m 16,400 0,400 2,000 13,12

Cls parete destra raccordo 2,500 0,400 2,500 2,50

Cls parete destra h=3.0 m 2,300 0,400 3,000 2,76

Raccordi ingresso condotta

Cls manufatto superiore sagomato 3,100 3,600 11,16

Cls manufatto superiore centrale 1,200 2,850 3,42

Cls manufatto laterale sinistra 9,300 3,000 27,90

Cls manufatto laterale destra 2,700 3,000 8,10

SOMMANO m³ 234,16 126,81 29´693,83

277 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Ripristino scarico di fondo

Platea opera di presa

Acciaio per platea 60 cm 125,00 138,700 0,600 10´402,50

Acciaio per platea 100 cm 125,00 56,800 1,000 7´100,00

Muri opera di presa

Acciaio per parete sinistra h=2.0 m 125,00 24,900 0,400 2,000 2´490,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 19´992,50 6´891´137,46
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R I P O R T O 19´992,50 6´891´137,46

Acciaio per parete sinistra raccordo 125,00 2,500 0,400 2,500 312,50

Acciaio per parete sinistra h=3.0 m 125,00 2,300 0,400 3,000 345,00

Acciaio per parete destra h=2.0 m 125,00 16,400 0,400 2,000 1´640,00

Acciaio per parete destra raccordo 125,00 2,500 0,400 2,500 312,50

Acciaio per parete destra h=3.0 m 125,00 2,300 0,400 3,000 345,00

Raccordi ingresso condotta

Acciaio per manufatto superiore sagomato 125,00 3,100 3,600 1´395,00

Acciaio per manufatto superiore centrale 125,00 1,200 2,850 427,50

Acciaio per manufatto laterale sinistra 125,00 9,300 3,000 3´487,50

Acciaio per manufatto laterale destra 125,00 2,700 3,000 1´012,50

SOMMANO kg 29´270,00 2,22 64´979,40

278 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Platea opera di presa

Casseratura platea 60 cm 48,650 0,600 29,19

Casseratura platea 100 cm 24,150 1,000 24,15

Muri opera di presa

Casseratura parete sinistra esterno h=2.0 m 25,200 2,000 50,40

Casseratura parete sinistra interno h=2.0 m 24,550 2,000 49,10

Casseratura parete sinistra raccordo 2,00 2,500 2,500 12,50

Casseratura parete sinistra h=3.0 m 2,00 2,300 3,000 13,80

Casseratura parete destra interno h=2.0 m 16,700 2,000 33,40

Casseratura parete destra esterno h=2.0 m 16,100 2,000 32,20

Casseratura parete destra raccordo 2,00 2,500 2,500 12,50

Casseratura parete destra h=3.0 m 2,00 2,300 3,000 13,80

Raccordi ingresso condotta

Casseratura manufatto superiore sagomato 4,000 3,100 12,40

Casseratura manufatto superiore centrale 1,500 1,200 1,80

Casseratura manufatto laterale sinistra 13,100 3,000 39,30

Casseratura manufatto laterale destra 11,100 3,000 33,30

SOMMANO m² 357,84 27,98 10´012,36

279 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER

WAI.NP_004 MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione

alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente:

trasporti da e per l ... essore, impianto miscelazione-iniezione,

silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura

ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per

tubi d'armatura.

Ripristino scarico di fondo

Approntamento cantiere micropali pozzetto di manovra 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´655,20 4´655,20

280 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.001.006 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ... bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm

Ripristino scarico di fondo

Micropali pozzetto di manovra

Perforazione micropali pozzetto L=10.0 m Ø220 mm 46,00 10,000 460,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 460,00 6´970´784,42
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R I P O R T O 460,00 6´970´784,42

SOMMANO m 460,00 60,93 28´027,80

281 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355,

TOS19_14.R0 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

4.010.001

Ripristino scarico di fondo

Micropali pozzetto di manovra

Armatura micropali pozzetto Ø139.7x10 mm 46,00 10,000 32,000 14´720,00

SOMMANO kg 14´720,00 1,33 19´577,60

282 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Ripristino scarico di fondo

Trasporto a discrica micropali pozzetto di manovra

Perforazione micropali pozzetto L=10.0 m Ø220 mm 46,00 10,000 0,038 17,48

SOMMANO  m³ 17,48 15,96 278,98

283 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Ripristino scarico di fondo

Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali pozzetto di 

manovra

Vedi voce n° 282 [ m³ 17.48] 30,000 524,40

SOMMANO  m³ 524,40 1,09 571,60

284 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Ripristino scarico di fondo

Oneri conferimento a discarica micropali pozzetto di 

manovra

Vedi voce n° 282 [ m³ 17.48] 2,000 34,96

SOMMANO  t 34,96 22,79 796,74

285 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Ripristino scarico di fondo

Cordolo micropali pozzetto di manovra

Cls cordolo 29,500 0,600 0,600 10,62

SOMMANO m³ 10,62 126,81 1´346,72

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 7´021´383,86

286 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Ripristino scarico di fondo

Cordolo micropali pozzetto di manovra

Acciaio cordolo 125,00 29,500 0,600 0,600 1´327,50

SOMMANO kg 1´327,50 2,22 2´947,05

287 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Cordolo micropali pozzetto di manovra

Casseratura cordolo 2,00 29,500 0,600 35,40

SOMMANO m² 35,40 27,98 990,49

288 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.004.002 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ...  bassa

pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.

Ripristino scarico di fondo

Tiranti micropali pozzetto di manovra

Perforazione tiranti tipo U L=9.0 m Ø125 mm 14,00 9,000 126,00

Perforazione tiranti tipo V L=12.0 m Ø125 mm 14,00 12,000 168,00

SOMMANO m 294,00 47,07 13´838,58

289 Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel

WAI.NP_002 terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità

a portante, a doppia protezione, armati con barre in a ... la

sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla

corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo

le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto

Ripristino scarico di fondo

Tiranti micropali pozzetto di manovra

Barra piena tiranti tipo U L=9.0 m Ø32 mm 14,00 9,000 126,00

Barra piena tiranti tipo V L=12.0 m Ø32 mm 14,00 12,000 168,00

SOMMANO m 294,00 72,06 21´185,64

290 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Ripristino scarico di fondo

Tiranti micropali pozzetto di manovra

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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Dispositivo accesso testa tiranti tipo U L=9.0 m acciaio cor-ten 14,00 10,000 140,00

Dispositivo accesso testa tiranti tipo V L=12.0 m acciaio cor-ten 14,00 10,000 140,00

SOMMANO kg 280,00 3,85 1´078,00

291 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Ripristino scarico di fondo

Trasporto tiranti micropali pozzetto di manovra

Perforazione tiranti tipo U L=9.0 m Ø125 mm 14,00 9,000 0,012 1,51

Perforazione tiranti tipo V L=12.0 m Ø125 mm 14,00 12,000 0,012 2,02

SOMMANO  m³ 3,53 15,96 56,34

292 Sovrapprezzo al PALO TRIVELLATO per getto di cls con

WAI.NP_003 resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm -

classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 -

rapporto a/c max 0,50.

Ripristino scarico di fondo

Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali pozzetto 

di manovra

Vedi voce n° 291 [ m³ 3.53] 30,000 105,90

SOMMANO m³ 105,90 17,96 1´901,96

293 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Ripristino scarico di fondo

Oneri conferimento a discarica tiranti micropali pozzetto di 

manovra

Vedi voce n° 291 [ m³ 3.53] 2,000 7,06

SOMMANO  t 7,06 22,79 160,90

294 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Ripristino scarico di fondo

Cordolo ripartizione micropali pozzetto di manovra

Cls cordolo 28,500 0,450 0,690 8,85

SOMMANO m³ 8,85 126,81 1´122,27

295 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Ripristino scarico di fondo

Cordolo ripartizione micropali pozzetto di manovra

Acciaio cordolo 125,00 28,500 0,450 0,690 1´106,16

SOMMANO kg 1´106,16 2,22 2´455,68

296 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Cordolo ripartizione micropali pozzetto di manovra

Casseratura cordolo 28,500 0,690 19,67

Casseratura cordolo 28,500 0,450 12,83

SOMMANO m² 32,50 27,98 909,35

297 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.001.006 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ... bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm

Ripristino scarico di fondo

Micropali muro di spinta

Perforazione micropali L=10.0 m Ø220 mm 16,00 10,000 160,00

SOMMANO m 160,00 60,93 9´748,80

298 Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel

WAI.NP_002 terreno dia 220 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità

b portante, a doppia protezione, armati con barre in a ... la

sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla

corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo

le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto

Ripristino scarico di fondo

Micropali muro di spinta

Barra piena micropali L=10.0 m Ø43 mm 16,00 10,000 160,00

SOMMANO m 160,00 68,28 10´924,80

299 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Ripristino scarico di fondo

Trasporto micropali muro di spinta

Perforazione tiranti L=10.0 m Ø220 mm 16,00 10,000 0,038 6,08

SOMMANO  m³ 6,08 15,96 97,04

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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300 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Ripristino scarico di fondo

Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali muro di spinta

Vedi voce n° 299 [ m³ 6.08] 30,000 182,40

SOMMANO  m³ 182,40 1,09 198,82

301 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Ripristino scarico di fondo

Oneri conferimento a discarica micropali muro di spinta

Vedi voce n° 299 [ m³ 6.08] 2,000 12,16

SOMMANO  t 12,16 22,79 277,13

302 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i

240 mm.

Ripristino scarico di fondo

Puntoni muro di spinta

Travi inclinate parte superiore HEM320 2,00 7,500 245,000 3´675,00

Travi inclinate parte inferiore HEM320 2,00 6,500 245,000 3´185,00

Travi verticali HEM320 2,00 4,100 245,000 2´009,00

SOMMANO kg 8´869,00 3,85 34´145,65

303 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Ripristino scarico di fondo

Puntoni muro di spinta

Calastrelli verticali HEB200 tra travi inclinate 6,00 0,700 61,300 257,46

Calastrelli orizzontali HEB200 tra travi inclinate 6,00 1,450 61,300 533,31

Calastrelli orizzontali HEB200 tra travi verticali 2,00 1,700 61,300 208,42

Controventi L100×100×10 tra travi inclinate 16,00 2,000 15,100 483,20

SOMMANO kg 1´482,39 3,37 4´995,65

304 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Ripristino scarico di fondo

Muro di spinta

Cls plinto 1 3,600 2,350 8,46

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 8,46 7´128´418,01

Cls plinto 2 3,500 1,800 0,800 5,04

SOMMANO m³ 13,50 126,81 1´711,94

305 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Ripristino scarico di fondo

Muro di spinta

Acciaio per plinto 1 170,00 3,600 2,350 1´438,20

Acciaio per plinto 2 170,00 3,500 1,800 0,800 856,80

SOMMANO kg 2´295,00 2,22 5´094,90

306 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Muri pozzetto di manovra

Casseratura plinto 1 2,550 3,600 9,18

Casseratura plinto 2 10,800 0,800 8,64

SOMMANO m² 17,82 27,98 498,60

307 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.003.001 tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Ripristino scarico di fondo

Scavi pozzetto di manovra

Scavo pozzetto 160,000 7,400 1´184,00

SOMMANO m³ 1´184,00 8,30 9´827,20

308 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Ripristino scarico di fondo

Trasporti pozzetto di manovra

Trasporto scavo pozzetto per stedimento area 2 160,000 7,400 1´184,00

SOMMANO m³ 1´184,00 3,37 3´990,08

309 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Rinterri pozzetto di manovra

Rinterro scavi fondo pozzetto per stedimento area 2 160,000 7,400 1´184,00

SOMMANO m³ 1´184,00 3,21 3´800,64

310 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.003.011 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5.

Ripristino scarico di fondo

Platea pozzetto di manovra

Magrone pozzetto 160,000 0,100 16,00

SOMMANO m³ 16,00 108,78 1´740,48

311 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Ripristino scarico di fondo

Platea pozzetto di manovra

Cls platea pozzetto 160,000 0,600 96,00

Muri pozzetto di manovra

Cls pareti perimetrali pozzetto 29,400 0,600 6,200 109,37

Cls pareti divisorie pozzetto 18,600 0,600 6,200 69,19

Solaio pozzetto di manovra

Cls solaio pozzetto 160,000 0,300 48,00

Cls solaio pozzetto a detrarre 2,00 5,000 2,000 0,300 -6,00

Cls solaio pozzetto a detrarre 3,600 2,500 0,300 -2,70

Cls travi 50×80 solaio 2,00 8,000 0,500 0,500 4,00

Cls travi 50×80 solaio 3,00 5,000 0,500 0,500 3,75

Muri locale di accesso pozzetto

Cls pareti perimetrali locale 16,000 0,250 3,200 12,80

Solaio locale di accesso pozzetto

Cls solaio locale 5,000 2,500 0,200 2,50

Sommano positivi m³ 345,61

Sommano negativi m³ -8,70

SOMMANO m³ 336,91 126,81 42´723,56

312 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Ripristino scarico di fondo

Platea pozzetto di manovra

Acciaio per platea pozzetto 125,00 160,000 0,600 12´000,00

Muri pozzetto di manovra

Acciaio per pareti perimetrali pozzetto 125,00 29,400 0,600 6,200 13´671,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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Acciaio per pareti divisorie pozzetto 125,00 18,600 0,600 6,200 8´649,00

Solaio pozzetto di manovra

Acciaio per solaio pozzetto 125,00 160,000 0,300 6´000,00

Acciaio per solaio pozzetto a detrarre 250,00 5,000 2,000 0,300 -750,00

Acciaio per solaio pozzetto a detrarre 125,00 3,600 2,500 0,300 -337,50

Acciaio per travi 50×80 solaio 250,00 8,000 0,500 0,500 500,00

Acciaio per travi 50×80 solaio 375,00 5,000 0,500 0,500 468,75

Muri locale di accesso pozzetto

Acciaio per pareti perimetrali locale 125,00 16,000 0,250 3,200 1´600,00

Solaio locale di accesso pozzetto

Acciaio per solaio locale 125,00 5,000 2,500 0,200 312,50

Sommano positivi kg 43´201,25

Sommano negativi kg -1´087,50

SOMMANO kg 42´113,75 2,22 93´492,53

313 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Muri pozzetto di manovra

Casseratura pareti perimetrali pozzetto 28,500 6,200 176,70

Casseratura pareti divisorie pozzetto 2,00 18,500 6,200 229,40

Solaio pozzetto di manovra

Casseratura solaio pozzetto 160,000 160,00

Casseratura travi 50×80 solaio 6,00 8,000 0,500 24,00

Casseratura travi 50×80 solaio 7,00 5,000 0,500 17,50

Muri locale di accesso pozzetto

Casseratura pareti perimetrali esterne locale 17,000 3,200 54,40

Casseratura pareti perimetrali interne locale 15,000 3,200 48,00

Solaio locale di accesso pozzetto

Casseratura solaio locale 5,000 2,500 12,50

SOMMANO m² 722,50 27,98 20´215,55

314 Provvista e posa in opera di infissi in profilato di alluminio

WAI0100801 anodizzato, elettrocolore serie R50, per porte esterne,

0001 complete di accessori di chiusura di sicurezza con chiave tip ...

tezze infissi fino a 300 cm, larghezza variabile complessiva

delle 2 ante da 140 cm (70 cm cadauna) a 250 cm (125 cm

cadauna). Porta a due ante, di dimensioni previste in progetto.

Ripristino scarico di fondo

Locale di accesso pozzetto

Porta di ingresso 2,000 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 525,62 2´102,48

315 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con

TOS19_PR.P3 materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in

0.350.006 AISI 316 e parete esterna in AISI 304: elemento rettilineo da

1000 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 360

mm.

Ripristino scarico di fondo

Solaio locale di accesso pozzetto

Sfiato 1,00

SOMMANO cad 1,00 154,84 154,84
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316 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con

TOS19_PR.P3 materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in

0.350.069 AISI 316 e parete esterna in AISI 304: cappello parapioggia per

canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti

dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364

mm.

Ripristino scarico di fondo

Solaio locale di accesso pozzetto

Copertura sfiato 1,00

SOMMANO cad 1,00 109,87 109,87

317 Operaio edile comune. Prezzi orari del settore edile, desunti

TOS19_RU.M dalle analisi di costo minimo medio orario delle Tabelle

10.001.004 Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi

comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e

di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli

attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Ripristino scarico di fondo

Solaio locale di accesso pozzetto

Messa in opera sfiato 2,00

SOMMANO ora 2,00 30,07 60,14

318 Fornitura e posa in opera di MEMBRANA

WAI0100800 IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA ad alta

5022 concentrazione di bitume e polimeri, costituita da guaina in

bitume-polimero, con rivestimento s ...  teli. La lavorazione

dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme anti-

infortunistiche vigenti. Al m² di superficie effettiva da

impermeabilizzare, ardesiata naturale 4,0 kg/m².

Ripristino scarico di fondo

Solaio locale di accesso pozzetto

Copertura solaio 5,600 3,100 17,36

SOMMANO m² 17,36 11,25 195,30

319 Riempimento a secco con fornitura e  posa in opera di ghiaia di

WAI0100800 fiume lavata  da porre come isolante  e protezione superificiale

4013 di tetti piani con ghiaia 25/40 compreso sollefamento in quota

con mezzi meccanici e la successiva stesura.

Ripristino scarico di fondo

Solaio locale di accesso pozzetto

Copertura solaio 5,000 2,500 0,200 2,50

SOMMANO m³ 2,50 50,30 125,75

320 Provvista e posa in opera di tubi pluviali quadri, compreso

WAI0100800 staffe di sostegno e saldature, compresi pezzi speciali in

9018 lamiera zincata s=8/10, sv 80x80 mm.

Ripristino scarico di fondo

Solaio locale di accesso pozzetto

Scarico acque solaio 3,500 3,50

SOMMANO m 3,50 12,83 44,91
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321 Provvista e posa in opera di pezzi speciali in rame spessore 8/

WAI0100800 10 mm per raccordo gronda e tubi pluviali, in corrispondenza

9020 di gronde sagomate in rame, bicchieri, curve 60-90gradi,

raccordi, compresi raccordi con scarico terrazza, come da

elaborati grafici allegati. Compreso fissaggi. Cadauno.

Ripristino scarico di fondo

Solaio locale di accesso pozzetto

Scarico acque solaio 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12,50 25,00

322 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Ripristino scarico di fondo

Copertura pozzetto di manovra

Travi HEA200 copertura vasca elettropompe 2,00 2,000 42,300 169,20

SOMMANO kg 169,20 3,37 570,20

323 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO elettroforgiato  in

WAI0100800 acciaio S275JR zincato a caldo con barre portanti 70x3 e maglia

9028 15x76  carrabile di CLASSE 3, idoneo a sopportare carichi ...

rigliato, bullonerie, zanche, telai, guide, ecc.  Ogni altro onere

per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte

escluso le sole strutture metalliche di rompitratta

Ripristino scarico di fondo

Copertura pozzetto di manovra

Copertura vasca elettropompe 2,00 5,000 2,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 497,45 9´949,00

324 Realizzazione di massetti per creazione di pendenze. Fornitura

WAI0100800 e posa in opera per spessore fino a 10 cm.

4012

Ripristino scarico di fondo

Fondazione pozzetto di manovra

Pendenze pavimento 10,000 8,000 80,00

SOMMANO m² 80,00 21,85 1´748,00

325 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

TOS19_01.F0 lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi

6.011.006 in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a  ... ecessario

alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed

i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm.

Ripristino scarico di fondo

Smaltimento acque pozzetto di manovra

Pozzetto raccolta acque pozzetto perdite 1,00

SOMMANO cad 1,00 213,56 213,56

326 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-

TOS19_PR.P0 EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
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7.120.032 (lapidi) e/o pozzetti.  I prodotti metallici dovranno essere

forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005.

Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni

800x800 luce netta 700x700.

Ripristino scarico di fondo

Smaltimento acque pozzetto di manovra

Coperchio pozzetto raccolta acque pozzetto perdite 1,00

SOMMANO cad 1,00 138,71 138,71

327 Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente:

WAI0500100 preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e

9001 trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p ... di

Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo,

casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro

occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Smaltimento acque pozzetto di manovra

Coperchio pozzetto raccolta acque pozzetto perdite 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,47 77,47

328 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

TOS19_04.F0 acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore

7.001.002 a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm.

Ripristino scarico di fondo

Smaltimento acque pozzetto di manovra

Canaletta raccolta acque pozzetto perdite 8,000 8,00

SOMMANO m 8,00 66,12 528,96

329 Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile per lo

WAI.NP_024 svuotamento dei pozzetti, carico totale 11 m. Corpo pompa,

b girante, aspirazione e anello di fissaggio in acciaio inox, Pot. N

... Nom. 400V, Corrente elettrica 3.59 A, Grado di protezione IP

X8, Classe di isolamento F, Velocità nominale 2855 1/min. E'

compreso un regolatore di livello l L=5 m con contrappeso.

Ripristino scarico di fondo

Smaltimento acque pozzetto di manovra

Pompa sommergibile per scarico acque pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´324,93 1´324,93

330 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER

WAI.NP_026 MICROTUNNELING, comprendente: trasporti da e per la

a rimessa, piazzamenti, montaggi e smontaggi delle attrezzature

del Microtunneler costi ... la sede di comando e la sede della

centralina oleodinamica, due  container per lo stoccaggio dei

cavi dati, dei cavi di alimentazione elettrica e idraulica e un

container officina.

Ripristino scarico di fondo

Approntamento cantiere per microtunneling 1,00

SOMMANO cad 1,00 72´737,50 72´737,50

331 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI STAZIONE DI SPINTA

WAI.NP_026 INTERMEDIA costituita da  una serie di pistoni idraulici di

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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b dimensioni inferiori rispetto quelli del pozzo di partenza

comandati da remoto dalla cabina comando.

Ripristino scarico di fondo

Approntamento stazioni intermedie per spinta conci 2,00

SOMMANO cad 2,00 16´427,76 32´855,52

332 Spinta dei conci di tubazione in cls DN2000 (De2500)  per

WAI.NP_026 mezzo del gruppo idraulico di spinta già predisposto in

c precedenza ed escluso dal prezzo. Le operazioni di spinta

prevedon ... zo è compreso ogni onere per l'adeguamento e/o

la realizzazione degli impianti e dei circuiti necessari per

l'avanzamento nel terreno del gruppo di spinta e dei conci di

tubazione.

Ripristino scarico di fondo

Condotta di scarico

Spinta dei conci della tubazione 205,000 205,00

SOMMANO m 205,00 4´364,25 894´671,25

333 Fornitura di tubazione in calcestruzzo armato vibrato e

WAI.NP_027 compresso per microtunneling, realizzata con calcestruzzo

classe resistenza C40/50, prodotto con l'impiego di materie

prime  ...  tenuta idraulica per pressioni idrostatiche esterne di

massimo 3 bar e per pressioni idrostatiche interne in esercizio

pari a 3 bar. Tubazione a sezione circolare DN2000 (De2500).

Ripristino scarico di fondo

Condotta di scarico

Tubazione DN2000 205,000 205,00

SOMMANO m 205,00 1´200,51 246´104,55

334 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Ripristino scarico di fondo

Trasporto a discarica fanghi microtunneling

Trasporto a discarica fanghi disidratati provenienti dalla 

perforazione 205,000 4,906 1´005,73

SOMMANO  m³ 1´005,73 15,96 16´051,45

335 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Ripristino scarico di fondo

Sovrapprezzo trasporto a discarica fanghi microtunneling

Vedi voce n° 334 [ m³ 1 005.73] 30,000 30´171,90

SOMMANO  m³ 30´171,90 1,09 32´887,37

336 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo
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allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Ripristino scarico di fondo

Oneri conferimento a discarica fanghi microtunneling

Vedi voce n° 334 [ m³ 1 005.73] 2,000 2´011,46

SOMMANO  t 2´011,46 22,79 45´841,17

337 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.003.011 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5.

Ripristino scarico di fondo

Scarico di fondo

Cls di riempimento 202,000 0,820 165,64

SOMMANO m³ 165,64 108,78 18´018,32

338 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Muri pozzetto di manovra

Casseratura canaletta 3,00 202,000 0,600 363,60

Casseratura getti 40,000 1,180 47,20

SOMMANO m² 410,80 27,98 11´494,18

339 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Ripristino scarico di fondo

Scarico di fondo

Profilo L75×110×8 2,00 202,000 11,200 4´524,80

Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm piano 202,000 0,800 60,000 9´696,00

Lamiera in acciaio inox sp. 3.0 mm a protezione grigliato 202,000 0,800 24,000 3´878,40

SOMMANO kg 18´099,20 3,37 60´994,30

340 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.003.011 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5.

Ripristino scarico di fondo

Tombamento scarico di fondo esistente

Cls di riempimento 120,000 0,126 15,12

SOMMANO m³ 15,12 108,78 1´644,75
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341 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Ripristino scarico di fondo

Scale accesso

Travi di ripartizione IPE 270 rompitratta×2 4,00 2,500 36,100 361,00

Travi di ripartizione IPE 270 rompitratta×2 2,00 1,350 36,100 97,47

Travi di ripartizione IPE 270 rampe×3 6,00 2,800 36,100 606,48

Travi di ripartizione IPE 270 rampe×2 4,00 4,000 36,100 577,60

Travi di ripartizione IPE 270 piano 5,00 1,350 36,100 243,68

Travi di ripartizione IPE 270 piano 4,00 2,500 36,100 361,00

Travi di ripartizione IPE 270 piano 2,00 5,500 36,100 397,10

Controventature L80x80x8 30,00 1,800 9,660 521,64

Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 30,00 1,500 6,560 295,20

Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5

rampitratta×2 6,00 2,500 6,560 98,40

Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 rampe×3 9,00 2,800 6,560 165,31

Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 rampe×2 6,00 4,300 6,560 169,25

Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 piano 3,00 6,900 6,560 135,79

Guide grigliato L70x6 rompitratta ×2 2,00 7,700 6,380 98,25

Guide grigliato L70x6 piano 26,400 6,380 168,43

Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm rompitratta ×2 2,00 2,500 1,350 60,000 405,00

Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm piano 3,850 2,900 60,000 669,90

Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm piano 5,500 1,350 60,000 445,50

SOMMANO kg 5´817,00 3,37 19´603,29

342 Fornitura e posa in opera di GRADINO IN GRIGLIATO

WAI0100800 ELETTROSALDATO in acciaio S235JR, completamente zincato a

9031 caldo con barre portanti 25x2 e maglia 15x76, completo di:

angolare romp ... a d'arte, escluso la sola struttura della scala

(pilastri, travi, piastre, controventi, ecc). Gradino in grigliato

elettroforgiato, lunghezza 1000 mm pedata 300 mm, peso 305

kg/m².

Ripristino scarico di fondo

Scale accesso

Gradini 46,00 46,00

SOMMANO cad 46,00 400,20 18´409,20

343 Fornitura e posa in opera di quadro generale in bassa tensione

WAI.NP_014 di automazione e controllo impianto denominato "QGE"

realizzato con carpenteria metallica di primaria casa costruttri

... arecchiature descritte negli elaborati grafici di progetto. Il

tutto montato cablato e funzionante, completo della

certificazione e documentazione prevista dalla norma

EN61439-1/2.

Pozzetto di manovra scarico di fondo

Locale armadio quadro comando

Quadro generale BT di automazione e controllo impianto

"QGE" 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 48´531,92 48´531,92

344 Realizzazione di impianti elettrici a servizio del pozzetto di

WAI.NP_015 manovra come punti luce nei locali e all'esterno, istallazione di

a plafoniere per luce ordinaria e di plafoniere di emergenza,
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prese e quanto meglio indicato nelle tavole di progetto. Il tutto

completo funzionante realizzato a regola d'arte.

Pozzetto di manovra scarico di fondo

Impianti elettrici

Realizzazione degli impianti elettrici a servizio del pozzetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´032,81 12´032,81

345 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio a tre flange

WAI.NP_020 UNI EN 1092-2 PN16 48'' a costruzione telescopica. Corpo in

ghisa sferoidale GG40 EN-CJS-400 rivestito con resine

epossidiche 250 mcr, guarnizioni in gomma NBR, tiranti in

acciaio zincato.

Ripristino scarico di fondo

Condotta di scarico

Giunto di smontaggio per saracinesche 2,00

SOMMANO cad 2,00 8´078,23 16´156,46

346 Fornitura e posa in opera di valvola saracinesca a corpo piatto

WAI.NP_019 PN16 48'' a vite interna con stelo rotante non saliente e con

rotaie di scorrimento sul corpo della valvola. Corpo e ... aio

inox X20 CR13, tenuta sull'albero o-ring, guarnizione corpo-

cappello in EPDM, verniciatura epossidica. Sono compresi i

materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Condotta di scarico

Saracinesche 48'' scarico di fondo 2,00

SOMMANO cad 2,00 48´426,27 96´852,54

347 Fornitura e posa in opera di n. 1 condotta di mandata

WAI.NP_023 costituita da un tubo DN1200 in acc. inox AISI 304 spessore

minimo 12,1 mm per lo scarico di fondo. Sono compresi flange,

bull ... ati di progetto o indicati dalla D.L, compreso tutto

quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri

per dare il tratto di condotta di scarico eseguito a regola

d'arte.

Ripristino scarico di fondo

Condotta di scarico

Tubazione 48'' scarico di fondo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 75´180,70 75´180,70

348 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

WAI9250300 AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica

1015 tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox;

protezione ...  similari di spessore conforme alle norme vigenti;

quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola d'arte,

secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN800 spessore 7,1

mm.

Rete adduzione impianto

Opera di presa

Tubazione torre di presa 13,000 13,00

Pezzi speciali e sistema di fissaggio 2,500 2,50

SOMMANO m 15,50 1´259,83 19´527,36
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349 Fornitura e posa in opera di valvola di fondo, flangiata PN4

WAI.NP_016 12'', con corpo in GG25/304, forata PN10. Sono compresi i

materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Rete adduzione impianto

Opera di presa

Filtri torre di presa 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´674,62 6´698,48

350 Fornitura e posa in opera di valvola pneumatica DN300 per

WAI.NP_017 funzionamento immerso. Sono compresi i materiali per

rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Rete adduzione impianto

Opera di presa

Attuatore captazione torre di presa 4,00

SOMMANO cad 4,00 3´961,98 15´847,92

351 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

WAI9250300 AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica

1001 tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox;

protezione ... imilari di spessore conforme alle norme vigenti;

quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola d'arte,

secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN25 (1") spessore 2

mm.

Rete adduzione impianto

Opera di presa

Alimentazione area compressa valvola pneumatica 1 2,00 225,000 450,00

Alimentazione area compressa valvola pneumatica 2 2,00 220,000 440,00

Alimentazione area compressa valvola pneumatica 3 2,00 215,000 430,00

Alimentazione area compressa valvola pneumatica 4 2,00 212,000 424,00

SOMMANO m 1´744,00 14,47 25´235,68

352 Fornitura e posa in opera di compressore rotativo a vite con

WAI.NP_025 portata aria di 1000 litri/min con essiccatore e serbatoio di 500

lt, pressione aria massima 10 bar, potenza motore 10 Hp - 7,5

kW, livello di rumorosità 63 dB(A).

Rete adduzione impianto

Opera di presa

Compressore 1,00

SOMMANO cad 1,00 11´652,02 11´652,02

353 Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, a

WAI0400100 cuneo gommato, per acqua potabile, a passaggio integrale sul

2005 diametro nominale, con corpo e coperchio in ghisa sferoidale

... Il serraggio ed il tipo di bulloni-tiranti deve avvenire

attraverso l'uso di apposita chiave dinamometrica secondo le

istruzioni indicate dal costruttore. Diametro nominale 100 mm.

Rete adduzione impianto

Condotte di presa

Saracinesca DN100 tubazione di scarico impianto 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,04 289,04

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 9´128´200,39
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354 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

WAI9250300 AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica

1004 tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox;

protezione ...  o similari di spessore conforme alle norme

vigenti; quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola

d'arte, secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN100 spessore

2 mm.

Rete adduzione impianto

Condotte di presa

Tubazione di scarico impianto 1,000 1,00

SOMMANO m 1,00 49,08 49,08

355 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a palla PN16 12'',

WAI.NP_018 corpo e cappello in ghisa sferoidale GGG40 EN-CJS-400-15,

sfera in ghisa grigia GG25 EN-CJL-250 rivestita NBR, gu ... -1

serie 48 DIN 3202 F6, istallazione orizzontale/verticale con

direzione del flusso dal basso verso l'alto. Sono compresi i

materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Rete adduzione impianto

Condotte di presa

Valvola a palla 12'' tubazioni pozzetto scarico di fondo 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´038,20 4´076,40

356 Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, a

WAI0400100 cuneo gommato, per acqua potabile, a passaggio integrale sul

2010 diametro nominale, con corpo e coperchio in ghisa sferoidale

... Il serraggio ed il tipo di bulloni-tiranti deve avvenire

attraverso l'uso di apposita chiave dinamometrica secondo le

istruzioni indicate dal costruttore. Diametro nominale 300 mm.

Rete adduzione impianto

Condotte di presa

Saracinesche 12'' tubazioni pozzetto scarico di fondo 7,00

Pozzetto derivazione condotte

Saracinesche 12'' tubazioni adduzione sottostrada 3,00

SOMMANO cad 10,00 1´137,84 11´378,40

357 Fornitura e posa in opera di valvola di sfioro rapido ad azione

WAI.NP_021 diretta. Corpo, coperchio e cappello in ghisa sferoidale GJS

450-10, componenti interni d'acciaio inossidabile, dado ...  di

una valvola a sfera filettata per l'inserimento di un manometro

o per l'attacco della pompa di taratura. Sono compresi i

materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Rete adduzione impianto

Condotte di presa

Valvola di sfioro rapido pozzetto scarico di fondo 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´078,54 1´078,54

358 Fornitura e posa in opera di valvola di sfiato automatico a tre

WAI.NP_022 funzioni anti colpo d'ariete costituita da un corpo a passaggio

totale, con classe di pressione PN40, provvisto di n ...  nero,

verniciatura con resina epossidica blu RAL 5005 applicata a

letto fluido. Flange DN300 UNI EN 1092-2. Sono compresi i

materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Rete adduzione impianto

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 9´144´782,81
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Condotte di presa

Valvola di sfiato automatico pozzetto scarico di fondo 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´639,64 1´639,64

359 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

WAI9250300 AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica

1008 tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox;

protezione ...  o similari di spessore conforme alle norme

vigenti; quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola

d'arte, secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN300 spessore

3 mm.

Rete adduzione impianto

Condotte di presa

Tubazione presa da invaso a pozzetto scarico di fondo 210,000 210,00

Tubazioni pozzetto scarico di fondo 25,000 25,00

Pezzi speciali 13,000 13,00

Ripristino condotte sottostrada

Tubazione adduzione impianto 70,000 70,00

Pezzi speciali tubazione adduzione impianto 7,000 7,00

Tubazione scarico nel lago da Elsa 125,000 125,00

Pezzi speciali tubazione scarico nel lago da Elsa 12,500 12,50

SOMMANO m 462,50 208,60 96´477,50

360 Fornitura e posa in opera di pompa con portata di 252 mc/h,

WAI.NP_024 carico totale 10 m. Impeller Ghisa, Casing Ghisa, Casing cover

a Ghisa, Wear ring Acciaio inossidabile, Shaft Acciaio inos ... rica

21,9 A, Velocità nominale 975 rpm, Grado di protezione IP55,

Contrappeso 142 kg, Diametro albero 42 mm. Sono compresi i

materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Rete adduzione impianto

Stazione di sollevamento

Gruppo di pompaggio 2,00

SOMMANO cad 2,00 10´027,20 20´054,40

361 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m

TOS19_01.A0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

4.009.001 nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausil ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rete adduzione impianto

Ripristino condotte sottostrada

Scavo tubazione impianto 65,000 0,800 1,000 52,00

Scavo tubazione scarico nel lago da Elsa 120,000 0,800 1,000 96,00

SOMMANO m³ 148,00 9,26 1´370,48

362 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Rete adduzione impianto

Ripristino condotte sottostrada

Trasporto scavo tubazione impianto 65,000 0,800 1,000 52,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 52,00 9´264´324,83
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Trasporto scavo tubazione scarico nel lago da Elsa 120,000 0,800 1,000 96,00

SOMMANO m³ 148,00 3,37 498,76

363 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rete adduzione impianto

Ripristino condotte sottostrada

Rinterro scavo tubazione impianto 65,000 0,800 1,000 52,00

Rinterro scavo tubazione scarico nel lago da Elsa 120,000 0,800 1,000 96,00

SOMMANO m³ 148,00 3,21 475,08

364 Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali,

TOS19_05.A0 eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi

9.001.002 spianamenti, costipazione a strati di spessore non superi ...

ompattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa

dal prezzo, con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-

sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Rete adduzione impianto

Ripristino condotte sottostrada

Rinfianco con sabbione tubazione impianto 65,000 0,800 0,600 31,20

Rinfianco con sabbione tubazione scarico nel lago da Elsa 120,000 0,800 0,600 57,60

Tubazione a detrarre 65,000 0,071 -4,62

Tubazione a detrarre 120,000 0,071 -8,52

Sommano positivi m³ 88,80

Sommano negativi m³ -13,14

SOMMANO m³ 75,66 31,53 2´385,56

365 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per

TOS19_04.B1 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

2.001.001 esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

Rete adduzione impianto

Ripristino condotte sottostrada

Fondazione stradale 65,000 0,800 0,400 20,80

SOMMANO m³ 20,80 23,70 492,96

366 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m

TOS19_01.A0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

4.009.001 nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausil ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rete adduzione impianto

Pozzetto derivazione condotte

Scavo pozzetto 4,200 3,700 2,850 44,29

SOMMANO m³ 44,29 9,26 410,13

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 9´268´587,32
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367 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Rete adduzione impianto

Pozzetto derivazione condotte

Trasporti scavi pozzetto 4,200 3,700 2,850 44,29

SOMMANO m³ 44,29 3,37 149,26

368 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rete adduzione impianto

Pozzetto derivazione condotte

Rinterro scavi pozzetto 4,200 3,700 2,850 44,29

SOMMANO m³ 44,29 3,21 142,17

369 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

TOS19_01.B0 di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5.

4.003.007

Rete adduzione impianto

Pozzetto derivazione condotte

Magrone pozzetto 4,200 3,700 0,100 1,55

SOMMANO m³ 1,55 104,58 162,10

370 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Rete adduzione impianto

Pozzetto derivazione condotte

Cls platea pozzetto 4,200 3,700 0,350 5,44

Cls soletta pozzetto 3,000 2,500 0,350 2,63

Cls pareti pozzetto 12,400 0,350 2,350 10,20

SOMMANO m³ 18,27 126,81 2´316,82

371 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Rete adduzione impianto

Pozzetto derivazione condotte

Acciaio platea pozzetto 125,00 4,200 3,700 0,350 679,88

Acciaio soletta pozzetto 125,00 3,000 2,500 0,350 328,13

Acciaio pareti pozzetto 125,00 12,400 0,350 2,350 1´274,88

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 2´282,89 9´271´357,67
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SOMMANO kg 2´282,89 2,22 5´068,02

372 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rete adduzione impianto

Pozzetto derivazione condotte

Casseratura soletta pozzetto 3,000 2,500 7,50

Casseratura pareti interne pozzetto 11,000 2,000 22,00

Casseratura pareti esterne pozzetto 13,800 2,350 32,43

SOMMANO m² 61,93 27,98 1´732,80

373 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-

TOS19_PR.P0 EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini

7.120.033 (lapidi) e/o pozzetti. I prodotti metallici dovranno essere forniti

secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005. Telaio e

coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce

netta 800x800.

Rete adduzione impianto

Pozzetto derivazione condotte

Chiusino pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 181,72 181,72

374 Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente:

WAI0500100 preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e

9001 trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p ... di

Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo,

casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro

occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

Rete adduzione impianto

Pozzetto derivazione condotte

Posa in opera chiusino  pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,47 77,47
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COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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POZZETTO PERDITE  (SpCat 5)

375 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura

TOS19_01.A0 portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi

3.001.002 condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez

... l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli

impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile,

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Ripristino pozzetto perdite

Demolizione pozzetto esistente

Pozzetto perdite dreno e valvole scarico di fondo 7,500 3,500 3,000 78,75

SOMMANO m³ 78,75 15,22 1´198,58

376 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Ripristino pozzetto perdite

Sovrapprezzo trasporto a discarica demolizioni pozzetto 

esistente

Vedi voce n° 375 [m³ 78.75] 78,75

SOMMANO  m³ 78,75 1,09 85,84

377 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_007 RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER

170904).

Ripristino pozzetto perdite

Oneri conferimento a discarica demolizioni pozzetto 

esistente

Vedi voce n° 375 [m³ 78.75] 2,000 157,50

SOMMANO  t 157,50 14,79 2´329,43

378 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.003.001 tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Ripristino pozzetto perdite

Scavi pozzetto perdite

Scavo fondo pozzetto 8,200 33,000 270,60

SOMMANO m³ 270,60 8,30 2´245,98

379 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Ripristino pozzetto perdite

Trasporto scavi pozzetto perdite

Trasporto scavo fondo pozzetto per stedimento area 2 8,200 33,000 270,60

SOMMANO m³ 270,60 3,37 911,92

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 9´285´189,43
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380 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino pozzetto perdite

Rinterri pozzetto perdite

Rinterro scavi fondo pozzetto per stedimento area 2 8,200 33,000 270,60

SOMMANO m³ 270,60 3,21 868,63

381 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER

WAI.NP_004 MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione

alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente:

trasporti da e per l ... essore, impianto miscelazione-iniezione,

silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura

ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per

tubi d'armatura.

Ripristino pozzetto perdite

Approntamento cantiere micropali 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´655,20 4´655,20

382 Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più

TOS19_14.R0 idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

4.001.006 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re ... bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm

Ripristino pozzetto perdite

Micropali pozzetto perdite

Perforazione micropali pozzetto L=5 m Ø220 mm 72,00 5,000 360,00

SOMMANO m 360,00 60,93 21´934,80

383 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355,

TOS19_14.R0 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

4.010.001

Ripristino pozzetto perdite

Micropali pozzetto perdite

Armatura micropali pozzetto Ø139.7x10 mm 72,00 5,000 32,000 11´520,00

SOMMANO kg 11´520,00 1,33 15´321,60

384 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Ripristino pozzetto perdite

Micropali pozzetto perdite

Perforazione micropali pozzetto L=15 m Ø220 mm 72,00 5,000 0,038 13,68

SOMMANO  m³ 13,68 15,96 218,33

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 9´328´187,99
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385 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Ripristino pozzetto perdite

Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali pozzetto 

perdite

Vedi voce n° 384 [ m³ 13.68] 30,000 410,40

SOMMANO  m³ 410,40 1,09 447,34

386 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_008 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice

europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi

ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo

allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del

14.4.2006 S.O. n. 96).

Ripristino pozzetto perdite

Oneri conferimento a discarica micropali pozzetto perdite

Vedi voce n° 384 [ m³ 13.68] 2,000 27,36

SOMMANO  t 27,36 22,79 623,53

387 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.003.011 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5.

Ripristino pozzetto perdite

Fondazione pozzetto perdite

Magrone pozzetto 8,200 8,200 0,100 6,72

SOMMANO m³ 6,72 108,78 731,00

388 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Ripristino pozzetto perdite

Fondazione pozzetto perdite

Cls fondazione pozzetto 8,200 8,200 0,600 40,34

Pareti pozzetto perdite

Cls pareti pozzetto 18,000 0,500 9,100 81,90

SOMMANO m³ 122,24 126,81 15´501,25

389 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Ripristino pozzetto perdite

Fondazione pozzetto perdite

Acciaio fondazione pozzetto 125,00 8,200 8,200 0,600 5´043,00

Pareti pozzetto perdite

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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pag. 102

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´043,00 9´345´491,11

Acciaio pareti pozzetto 125,00 18,000 0,500 9,100 10´237,50

SOMMANO kg 15´280,50 2,22 33´922,71

390 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino pozzetto perdite

Fondazione pozzetto perdite

Casseratura fondazione pozzetto 32,800 0,600 19,68

Pareti pozzetto perdite

Casseratura pareti interne pozzetto 16,000 9,100 145,60

Casseratura pareti esterne pozzetto 20,000 9,100 182,00

SOMMANO m² 347,28 27,98 9´716,89

391 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

TOS19_01.B0 di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4.

4.003.006

Ripristino pozzetto perdite

Fondazione pozzetto perdite

Livello pavimento 4,000 4,000 0,500 8,00

SOMMANO m³ 8,00 104,58 836,64

392 Realizzazione di massetti per creazione di pendenze. Fornitura

WAI0100800 e posa in opera per spessore fino a 10 cm.

4012

Ripristino pozzetto perdite

Fondazione pozzetto perdite

Pendenze pavimento 4,000 4,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 21,85 349,60

393 Realizzazione di impianti elettrici a servizio del pozzetto

WAI.NP_015 perdite come punti luce nei locali e all'esterno, istallazione di

b plafoniere per luce ordinaria e di emergenza, prese e quanto

meglio indicato nelle tavole di progetto. Il tutto completo

funzionante realizzato a regola d'arte.

Ripristino pozzetto perdite

Impianti elettrici

Realizzazione degli impianti elettrici a servizio del pozzetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´564,79 1´564,79

394 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.003.011 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe

di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5.

Ripristino pozzetto perdite

Riempimento di cavi e buche

Ripristino del piano di posa della platea vasca di dissipazione

dei canali fugatori 8,200 15,000 123,00

SOMMANO m³ 123,00 108,78 13´379,94

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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395 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Ripristino pozzetto perdite

Ringhiera pozzetto perdite

Parapetto pozzetto 15,100 1,100 38,270 635,66

SOMMANO kg 635,66 3,37 2´142,17

396 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Ripristino pozzetto perdite

Scale accesso

Travi di ripartizione IPE 270 rompitratta 24,00 0,900 36,100 779,76

Travi di ripartizione IPE 270 rampe 12,00 2,500 36,100 1´083,00

Controventature L80x80x8 12,00 1,300 9,660 150,70

Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 18,00 1,500 6,560 177,12

Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5

rampitratta 18,00 0,900 6,560 106,27

Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 rampe 18,00 2,500 6,560 295,20

Guide grigliato L70x6 rompitratta 6,00 3,600 6,380 137,81

Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm rompitratta 6,00 0,900 0,900 60,000 291,60

SOMMANO kg 3´021,46 3,37 10´182,32

397 Fornitura e posa in opera di GRADINO IN GRIGLIATO

WAI0100800 ELETTROSALDATO in acciaio S235JR, completamente zincato a

9031 caldo con barre portanti 25x2 e maglia 15x76, completo di:

angolare romp ... a d'arte, escluso la sola struttura della scala

(pilastri, travi, piastre, controventi, ecc). Gradino in grigliato

elettroforgiato, lunghezza 1000 mm pedata 300 mm, peso 305

kg/m².

Ripristino pozzetto perdite

Scale accesso

Gradini 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 400,20 17´608,80

398 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Ripristino pozzetto perdite

Platea vasca di misura

Cls fondazione pozzetto 2,100 1,200 0,200 0,50

Pareti vasca di misura

Cls pareti pozzetto 5,200 0,100 0,750 0,39

SOMMANO m³ 0,89 126,81 112,86

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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399 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Ripristino pozzetto perdite

Platea vasca di misura

Acciaio fondazione pozzetto 125,00 2,100 1,200 0,200 63,00

Pareti vasca di misura

Acciaio pareti pozzetto 125,00 5,200 0,100 0,750 48,75

SOMMANO kg 111,75 2,22 248,09

400 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino pozzetto perdite

Platea vasca di misura perdite

Cls fondazione pozzetto 5,400 0,200 1,08

Pareti vasca di misura perdite

Casseratura pareti esterne pozzetto 5,400 0,750 4,05

Casseratura pareti interne pozzetto 5,000 0,550 2,75

SOMMANO m² 7,88 27,98 220,48

401 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

TOS19_01.F0 lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi

6.011.006 in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a  ... ecessario

alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed

i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm.

Ripristino pozzetto perdite

Scarico perdite

Pozzetti perdite 2,00

SOMMANO cad 2,00 213,56 427,12

402 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

TOS19_01.F0 lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi

6.011.004 in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a  ... ecessario

alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed

i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Pozzetto dimensioni esterne 60×60×60 cm.

Ripristino pozzetto perdite

Scarico perdite

Pozzetto perdite 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,75 126,75

403 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-

TOS19_PR.P0 EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini

7.120.032 (lapidi) e/o pozzetti.  I prodotti metallici dovranno essere

forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005.

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni

800x800 luce netta 700x700.

Ripristino pozzetto perdite

Scarico perdite

Coperchi pozzetti perdite 2,00

SOMMANO cad 2,00 138,71 277,42

404 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN

TOS19_PR.P0 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

7.112.002 dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm. I prodotti

metallici dovranno essere forniti secondo i documenti previsti

nella UNI EN 10204:2005.

Ripristino pozzetto perdite

Scarico perdite

Caditoia pozzetto perdite 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,46 77,46

405 Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente:

WAI0500100 preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e

9001 trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p ... di

Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo,

casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro

occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

Ripristino pozzetto perdite

Scarico perdite

Chiusino pozzetto 2,00

Caditoia pozzetto 1,00

SOMMANO cad 3,00 77,47 232,41

406 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Ripristino pozzetto perdite

Vasca di misura perdite

Parete di calma  in acciaio inox AISI304 spessore 4 mm 1,100 0,500 32,000 17,60

Soglia di sfioro in acciaio inox AISI304 spessore 4 mm 1,100 0,750 32,000 26,40

SOMMANO kg 44,00 3,37 148,28

407 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

WAI9250300 AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica

1006 tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox;

protezione ...  o similari di spessore conforme alle norme

vigenti; quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola

d'arte, secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN200 spessore

2 mm.

Ripristino pozzetto perdite

Misura perdite

Tubazione recapito perdite 2,000 2,00

SOMMANO m 2,00 94,08 188,16

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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408 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per

TOS19_01.F0 scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

6.002.084 UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... di

tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro

scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con

calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9

mm

Ripristino pozzetto perdite

Scarico perdite

Tubazione di scarico perdite 14,000 14,00

SOMMANO m 14,00 23,20 324,80

409 Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile per lo

WAI.NP_024 svuotamento dei pozzetti, carico totale 11 m. Corpo pompa,

b girante, aspirazione e anello di fissaggio in acciaio inox, Pot. N

... Nom. 400V, Corrente elettrica 3.59 A, Grado di protezione IP

X8, Classe di isolamento F, Velocità nominale 2855 1/min. E'

compreso un regolatore di livello l L=5 m con contrappeso.

Ripristino pozzetto perdite

Scarico perdite

Pompa sommergibile per scarico acque pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´324,93 1´324,93
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SERBATOIO  (SpCat 6)

410 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni

TOS19_01.A0 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.

4.001.001 Sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti roccios ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Strada di servizio

Scavo terreno

Sez. S_01 strada 17,270 4,900 84,62

Sez. S_05 strada 31,200 0,400 12,48

Sez. S_06 strada 29,140 2,100 61,19

Sez. S_07 strada 29,180 1,800 52,52

Sez. S_09 strada 28,700 1,400 40,18

Sez. S_11 strada 23,930 3,200 76,58

Sez. S_12 strada 23,130 14,100 326,13

Sez. S_13 strada 15,900 19,500 310,05

Sez. S_14 strada 14,200 4,000 56,80

Formazione banchina 355,000 4,000 0,200 -284,00

Sommano positivi m³ 1´020,55

Sommano negativi m³ -284,00

SOMMANO m³ 736,55 4,45 3´277,65

411 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni

4.002.001 sciolti fino alla profondità di m 1,50. Sono compresi gli ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Strada di servizio

Scavo ammorsamento strada

Sez. S_01 strada 17,270 3,900 67,35

Sez. S_05 strada 31,200 0,550 17,16

Sez. S_06 strada 29,140 1,500 43,71

Sez. S_07 strada 29,180 1,500 43,77

Sez. S_11 strada 23,930 4,200 100,51

Sez. S_12 strada 23,130 5,000 115,65

Sez. S_13 strada 15,900 4,500 71,55

Sez. S_14 strada 14,200 2,300 32,66

SOMMANO m³ 492,36 5,41 2´663,67

412 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Strada di servizio

Formazione strada

Geotessile di separazione 385,000 4,400 1´694,00

SOMMANO m² 1´694,00 5,17 8´757,98

413 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante

TOS19_04.B1 fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione

2.002.001 della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22,

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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compresa la compattazione con rullo, spessore 20 cm.

Strada di servizio

Formazione strada

Banchina stradale 355,000 4,000 0,200 284,00

SOMMANO m³ 284,00 25,49 7´239,16

414 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da

TOS19_04.A0 cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a

5.007.001 30 cm, compattato con idonei rulli, densità non inferiore all'

80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa

dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore.

Escluso il materiale.

Strada di servizio

Rilevato strada con terre ammorsamento

Sez. S_01 strada 17,270 3,900 67,35

Sez. S_05 strada 31,200 0,550 17,16

Sez. S_06 strada 29,140 1,500 43,71

Sez. S_07 strada 29,180 1,500 43,77

Sez. S_11 strada 23,930 4,200 100,51

Sez. S_12 strada 23,130 5,000 115,65

Sez. S_13 strada 15,900 4,500 71,55

Sez. S_14 strada 14,200 2,300 32,66

SOMMANO m³ 492,36 3,71 1´826,66

415 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da

TOS19_04.A0 cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a

5.007.001 30 cm, compattato con idonei rulli, densità non inferiore all'

80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa

dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore.

Escluso il materiale.

Strada di servizio

Formazione rilevato strada

Sez. S_01 strada 17,270 4,900 84,62

Sez. S_05 strada 31,200 0,400 12,48

Sez. S_06 strada 29,140 2,100 61,19

Sez. S_07 strada 29,180 1,800 52,52

Sez. S_09 strada 28,700 1,400 40,18

Sez. S_11 strada 23,930 3,200 76,58

Sez. S_12 strada 23,130 14,100 326,13

Sez. S_13 strada 15,900 19,500 310,05

Sez. S_14 strada 14,200 4,000 56,80

Formazione banchina 355,000 4,000 0,200 -284,00

Sommano positivi m³ 1´020,55

Sommano negativi m³ -284,00

SOMMANO m³ 736,55 3,71 2´732,60

416 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Strada di servizio avandiga

Formazione strada

Geotessile di separazione 200,000 4,600 920,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 920,00 9´465´401,45

SOMMANO m² 920,00 5,17 4´756,40

417 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per

TOS19_04.B1 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

2.001.001 esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

Strada di servizio avandiga

Formazione strada

Banchina stradale 200,000 4,000 0,300 240,00

SOMMANO m³ 240,00 23,70 5´688,00

418 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni

TOS19_01.A0 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.

4.001.001 Sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti roccios ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Regimazione acque serbatoio

Formazione avandiga

Scavo materiale avandiga 85,000 8,000 680,00

SOMMANO m³ 680,00 4,45 3´026,00

419 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Regimazione acque serbatoio

Formazione avandiga

Trasporto materiale avandiga 85,000 8,000 680,00

SOMMANO m³ 680,00 3,37 2´291,60

420 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con

TOS19_01.A0 materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali

5.002.001 privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi ...

a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di

pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Regimazione acque serbatoio

Formazione avandiga

Rilevato arginale 85,000 8,000 680,00

SOMMANO m³ 680,00 7,53 5´120,40

421 Motopompa da 4", portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di

TOS19_AT.N prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile. I prezzi

01.010.011 sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini

di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati

franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Regimazione acque serbatoio

Aggottamenti

Noleggio motopompe (×3) 15120,00 15´120,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 15´120,00 9´486´283,85
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R I P O R T O 15´120,00 9´486´283,85

SOMMANO ora 15´120,00 5,27 79´682,40

422 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3

TOS19_04.F0 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in

7.006.001 rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN =

rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in

misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/

mq superiore a 3.

Regimazione acque serbatoio

Aggottamenti

Tubazione fessurata drenaggi per captazione acqua impianto 2,00 15,000 30,00

SOMMANO m 30,00 10,98 329,40

423 Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione

TOS19_16.F0 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo

7.021.001 spianamento dei materiali.

Regimazione acque serbatoio

Aggottamenti

Filtro terreno 15,000 1,000 1,000 15,00

SOMMANO m³ 15,00 18,45 276,75

424 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Regimazione acque serbatoio

Aggottamenti

Geotessile di separazione filtro terreno 15,000 5,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 5,17 387,75

425 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza

TOS19_04.F0 sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di

6.024.005 spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici;

compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura,

esclusi: scavo e rinterro. Dimensioni esterne 100×100×100 sp

10

Regimazione acque serbatoio

Aggottamenti

Raccolta acqua 6,00

SOMMANO cad 6,00 178,89 1´073,34

426 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta

WAI0300100 densità (PEAD) PE 100 SIGMA 80 PN16 secondo le norme UNI

3018 EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato s

... lo scavo, il rinfianco ed il letto di posa con sabbia fine ed

asciutta, il riempimento del cavo residuo, la fondazione

stradale, i conglomerati bituminosi. Diametro esterno 315 mm.

Regimazione acque serbatoio

Aggottamenti

Tubazione per approvvigionamento acqua 440,000 440,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 440,00 9´568´033,49
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R I P O R T O 440,00 9´568´033,49

SOMMANO m 440,00 149,83 65´925,20

427 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Regimazione acque serbatoio

Blocchi ancoraggio tubazione 1 ogni 5 m

Cls blocco 88,00 0,700 0,700 0,700 30,18

SOMMANO m³ 30,18 126,81 3´827,13

428 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Regimazione acque serbatoio

Blocchi ancoraggio tubazione 1 ogni 5 m

Acciaio blocco 4400,00 0,700 0,700 0,700 1´509,20

SOMMANO kg 1´509,20 2,22 3´350,42

429 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,

TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per

2.002.002 il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il

taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Regimazione acque serbatoio

Blocchi ancoraggio tubazione 1 ogni 5 m

Casseratura blocco 440,00 0,700 0,700 215,60

SOMMANO m² 215,60 27,98 6´032,49

430 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.002 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... ne e

scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici

per il trasporto ad impianti di smaltimento.

Regimazione acque serbatoio

Smaltimento blocchi ancoraggio

Vedi voce n° 427 [m³ 30.18] 30,18

SOMMANO  m³ 30,18 15,96 481,67

431 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s.

WAI.NP_006 supplemento per ogni km in più.

Regimazione acque serbatoio

Smaltimento blocchi ancoraggio

Vedi voce n° 427 [m³ 30.18] 30,000 905,40

SOMMANO  m³ 905,40 1,09 986,89

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 9´648´637,29

432 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL

WAI.NP_007 RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER

170904).

Regimazione acque serbatoio

Smaltimento blocchi ancoraggio

Vedi voce n° 427 [m³ 30.18] 2,000 60,36

SOMMANO  t 60,36 14,79 892,72

433 Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore

TOS19_09.V0 a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto

1.015.002 fusto, compreso la ripulitura iniziale, senza la raccolta dei

materiali di risulta.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga

Falciatura area di contenimento

Preparazione terreno 20000,000 20´000,00

SOMMANO m² 20´000,00 0,13 2´600,00

434 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni

TOS19_01.A0 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.

4.001.001 Sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti roccios ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga e recupero terre

Scavo materiale area 2 interna serbatoio

Sez. IN_12 20,000 74,800 1´496,00

Sez. IN_13 14,750 78,900 1´163,78

Sez. IN_14 14,750 85,000 1´253,75

Sez. IN_15 14,750 129,100 1´904,23

Sez. IN_16 14,750 117,800 1´737,55

Sez. IN_17 14,750 135,700 2´001,58

Sez. IN_18 14,750 205,000 3´023,75

Sez. IN_19 14,750 202,600 2´988,35

Sez. IN_20 14,750 216,800 3´197,80

Sez. IN_21 14,750 225,750 3´329,81

Sez. IN_22 20,000 195,300 3´906,00

SOMMANO m³ 26´002,60 4,45 115´711,57

435 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.003.001 tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga e recupero terre

Scavo materiale aree 4/5  interna serbatoio

Sez. IN_23 15,000 57,570 863,55

Sez. IN_24 20,000 147,820 2´956,40

Sez. IN_25 20,000 233,280 4´665,60

Sez. IN_26 20,000 247,500 4´950,00

Sez. IN_27 20,000 177,840 3´556,80

Sez. IN_28 20,000 96,020 1´920,40

Sez. IN_29 15,000 70,280 1´054,20

SOMMANO m³ 19´966,95 8,30 165´725,69

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 9´933´567,27

436 Sovrapprezzi da applicarsi alle voci scavi: per presenza di acqua

TOS19_01.A0 sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua

4.028.001 maggiore cm 20.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga e recupero terre

Scavo materiale area 1 interna serbatoio

Sez. IN_12 20,000 74,800 1´496,00

Sez. IN_13 14,750 78,900 1´163,78

Sez. IN_14 14,750 85,000 1´253,75

Sez. IN_15 14,750 129,100 1´904,23

Sez. IN_16 14,750 117,800 1´737,55

Sez. IN_17 14,750 135,700 2´001,58

Sez. IN_18 14,750 205,000 3´023,75

Sez. IN_19 14,750 202,600 2´988,35

Sez. IN_20 14,750 216,800 3´197,80

Sez. IN_21 14,750 225,750 3´329,81

Sez. IN_22 20,000 195,300 3´906,00

Scavo materiale area 2 interna serbatoio

Sez. IN_23 15,000 57,570 863,55

Sez. IN_24 20,000 147,820 2´956,40

Sez. IN_25 20,000 233,280 4´665,60

Sez. IN_26 20,000 247,500 4´950,00

Sez. IN_27 20,000 177,840 3´556,80

Sez. IN_28 20,000 96,020 1´920,40

Sez. IN_29 15,000 70,280 1´054,20

SOMMANO m³ 45´969,55 3,76 172´845,51

437 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con

TOS19_01.A0 materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali

5.002.001 privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi ...

a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di

pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga

Formazione argine contenimento

Sez. IN_12 argine 20,000 60,000 1´200,00

Sez. IN_13 argine 14,750 50,000 737,50

Sez. IN_14 argine 14,750 45,000 663,75

Sez. IN_15 argine 14,750 45,000 663,75

Sez. IN_16 argine 14,750 40,000 590,00

Sez. IN_17 argine 14,750 35,000 516,25

Sez. IN_18 argine 14,750 30,000 442,50

Sez. IN_19 argine 14,750 25,000 368,75

Sez. IN_20 argine 14,750 20,000 295,00

Sez. IN_21 argine 14,750 20,000 295,00

Sez. IN_22 argine 20,000 15,000 300,00

SOMMANO m³ 6´072,50 7,53 45´725,93

438 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3

TOS19_04.F0 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in

7.006.001 rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN =

rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in

misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/

mq superiore a 3.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga

Formazione argine contenimento

Tubazione fessurata drenaggio sedimenti 160,000 160,00

SOMMANO m 160,00 10,98 1´756,80

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 10´153´895,51

439 Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione

TOS19_16.F0 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo

7.021.001 spianamento dei materiali.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga

Formazione argine contenimento

Filtro terreno 160,000 1,850 296,00

SOMMANO m³ 296,00 18,45 5´461,20

440 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga

Formazione argine contenimento

Geotessile di separazione filtro terreno 160,000 8,300 1´328,00

SOMMANO m² 1´328,00 5,17 6´865,76

441 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per

TOS19_01.F0 scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

6.002.022 UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...

chiusure. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro

scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con

calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9

mm.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga

Formazione argine contenimento

Tubazione di scarico 8,00 25,000 200,00

SOMMANO m 200,00 20,17 4´034,00

442 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga

Trasporto materiale per copertura sedimenti

Sez. IN_12 strato di copertura 20,000 20,000 400,00

Sez. IN_13 strato di copertura 14,750 20,000 295,00

Sez. IN_14 strato di copertura 14,750 20,000 295,00

Sez. IN_15 strato di copertura 14,750 25,000 368,75

Sez. IN_16 strato di copertura 14,750 25,000 368,75

Sez. IN_17 strato di copertura 14,750 25,000 368,75

Sez. IN_18 strato di copertura 14,750 35,000 516,25

Sez. IN_19 strato di copertura 14,750 35,000 516,25

Sez. IN_20 strato di copertura 14,750 30,000 442,50

Sez. IN_21 strato di copertura 14,750 30,000 442,50

Sez. IN_22 strato di copertura 20,000 25,000 500,00

SOMMANO m³ 4´513,75 3,37 15´211,34

443 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga

Stendimento materiale per copertura sedimenti

Sez. IN_12 strato di copertura 20,000 20,000 400,00

Sez. IN_13 strato di copertura 14,750 20,000 295,00

Sez. IN_14 strato di copertura 14,750 20,000 295,00

Sez. IN_15 strato di copertura 14,750 25,000 368,75

Sez. IN_16 strato di copertura 14,750 25,000 368,75

Sez. IN_17 strato di copertura 14,750 25,000 368,75

Sez. IN_18 strato di copertura 14,750 35,000 516,25

Sez. IN_19 strato di copertura 14,750 35,000 516,25

Sez. IN_20 strato di copertura 14,750 30,000 442,50

Sez. IN_21 strato di copertura 14,750 30,000 442,50

Sez. IN_22 strato di copertura 20,000 25,000 500,00

SOMMANO m³ 4´513,75 3,21 14´489,14

444 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sistemazione sedimenti invaso monte diga

Stendimento materiale per copertura sedimenti

Materiale in eccesso da movimenti terra canale fugatore

sinistro 7´233,59

Materiale in eccesso da movimenti terra canale fugatore

destro 2´853,33

Materiale in eccesso da movimenti terra vasca di dissipazione 6´925,99

SOMMANO m³ 17´012,91 3,21 54´611,44

445 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni

TOS19_01.A0 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.

4.001.001 Sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti roccios ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Ripristino invaso monte diga

Scavo materiale sedimentato

Sez. IN_01 invaso (+20%) 1,20 7,000 112,650 946,26

Sez. IN_02 invaso (+20%) 1,20 10,000 294,960 3´539,52

Sez. IN_03 invaso (+20%) 1,20 10,000 428,400 5´140,80

Sez. IN_04 invaso (+20%) 1,20 10,000 506,000 6´072,00

Sez. IN_05 invaso (+20%) 1,20 10,000 234,140 2´809,68

Sez. IN_06 invaso (+20%) 1,20 10,000 180,970 2´171,64

Sez. IN_07 invaso (+20%) 1,20 10,000 178,680 2´144,16

Sez. IN_08 invaso (+20%) 1,20 10,000 155,950 1´871,40

Sez. IN_09 invaso (+20%) 1,20 10,000 123,970 1´487,64

Sez. IN_10 invaso (+20%) 1,20 10,000 91,700 1´100,40

Sez. IN_11 invaso (+20%) 1,20 7,000 19,230 161,53

SOMMANO m³ 27´445,03 4,45 122´130,38

446 Sovrapprezzi da applicarsi alle voci scavi: per presenza di acqua

TOS19_01.A0 sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua

4.028.001 maggiore cm 20.

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 10´376´698,77
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R I P O R T O 10´376´698,77

Ripristino invaso monte diga

Scavo materiale sedimentato

Sez. IN_01 invaso (+20%) 1,20 7,000 112,650 946,26

Sez. IN_02 invaso (+20%) 1,20 10,000 294,960 3´539,52

Sez. IN_03 invaso (+20%) 1,20 10,000 428,400 5´140,80

Sez. IN_04 invaso (+20%) 1,20 10,000 506,000 6´072,00

Sez. IN_05 invaso (+20%) 1,20 10,000 234,140 2´809,68

Sez. IN_06 invaso (+20%) 1,20 10,000 180,970 2´171,64

Sez. IN_07 invaso (+20%) 1,20 10,000 178,680 2´144,16

Sez. IN_08 invaso (+20%) 1,20 10,000 155,950 1´871,40

Sez. IN_09 invaso (+20%) 1,20 10,000 123,970 1´487,64

Sez. IN_10 invaso (+20%) 1,20 10,000 91,700 1´100,40

Sez. IN_11 invaso (+20%) 1,20 7,000 19,230 161,53

SOMMANO m³ 27´445,03 3,76 103´193,31

447 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Ripristino invaso monte diga

Trasporto materiale sedimentato

Sez. IN_01 invaso 7,000 112,650 788,55

Sez. IN_02 invaso 10,000 294,960 2´949,60

Sez. IN_03 invaso 10,000 428,400 4´284,00

Sez. IN_04 invaso 10,000 506,000 5´060,00

Sez. IN_05 invaso 10,000 234,140 2´341,40

Sez. IN_06 invaso 10,000 180,970 1´809,70

Sez. IN_07 invaso 10,000 178,680 1´786,80

Sez. IN_08 invaso 10,000 155,950 1´559,50

Sez. IN_09 invaso 10,000 123,970 1´239,70

Sez. IN_10 invaso 10,000 91,700 917,00

Sez. IN_11 invaso 7,000 19,230 134,61

SOMMANO m³ 22´870,86 3,37 77´074,80

448 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce

4.004.001 compatte senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m  ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Ripristino invaso monte diga

Scavo materiale roccioso piede monte diga

Sez. IN_01 invaso 7,000 2,770 19,39

Sez. IN_02 invaso 10,000 1,570 15,70

Sez. IN_03 invaso 10,000 1,200 12,00

Sez. IN_04 invaso 10,000 25,590 255,90

Sez. IN_05 invaso 10,000 227,300 2´273,00

Sez. IN_06 invaso 10,000 204,720 2´047,20

Sez. IN_07 invaso 10,000 92,270 922,70

Sez. IN_08 invaso 10,000 32,780 327,80

Sez. IN_09 invaso 10,000 10,250 102,50

Sez. IN_10 invaso 10,000 3,510 35,10

Sez. IN_11 invaso 7,000 3,970 27,79

SOMMANO m³ 6´039,08 14,07 84´969,86

449 Sovrapprezzi da applicarsi alle voci scavi: per presenza di acqua

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 10´641´936,74
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R I P O R T O 10´641´936,74

TOS19_01.A0 sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua

4.028.001 maggiore cm 20.

Ripristino invaso monte diga

Scavo materiale roccioso piede monte diga

Sez. IN_01 invaso 7,000 2,770 19,39

Sez. IN_02 invaso 10,000 1,570 15,70

Sez. IN_03 invaso 10,000 1,200 12,00

Sez. IN_04 invaso 10,000 25,590 255,90

Sez. IN_05 invaso 10,000 227,300 2´273,00

Sez. IN_06 invaso 10,000 204,720 2´047,20

Sez. IN_07 invaso 10,000 92,270 922,70

Sez. IN_08 invaso 10,000 32,780 327,80

Sez. IN_09 invaso 10,000 10,250 102,50

Sez. IN_10 invaso 10,000 3,510 35,10

Sez. IN_11 invaso 7,000 3,970 27,79

SOMMANO m³ 6´039,08 3,76 22´706,94

450 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Ripristino invaso monte diga

Trasporto materiale roccioso piede monte diga

Sez. IN_01 invaso 7,000 2,770 19,39

Sez. IN_02 invaso 10,000 1,570 15,70

Sez. IN_03 invaso 10,000 1,200 12,00

Sez. IN_04 invaso 10,000 25,590 255,90

Sez. IN_05 invaso 10,000 227,300 2´273,00

Sez. IN_06 invaso 10,000 204,720 2´047,20

Sez. IN_07 invaso 10,000 92,270 922,70

Sez. IN_08 invaso 10,000 32,780 327,80

Sez. IN_09 invaso 10,000 10,250 102,50

Sez. IN_10 invaso 10,000 3,510 35,10

Sez. IN_11 invaso 7,000 3,970 27,79

SOMMANO m³ 6´039,08 3,37 20´351,70

451 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino invaso monte diga

Rinterro materiale roccioso piede monte diga

Sez. IN_01 invaso 7,000 2,770 19,39

Sez. IN_02 invaso 10,000 1,570 15,70

Sez. IN_03 invaso 10,000 1,200 12,00

Sez. IN_04 invaso 10,000 25,590 255,90

Sez. IN_05 invaso 10,000 227,300 2´273,00

Sez. IN_06 invaso 10,000 204,720 2´047,20

Sez. IN_07 invaso 10,000 92,270 922,70

Sez. IN_08 invaso 10,000 32,780 327,80

Sez. IN_09 invaso 10,000 10,250 102,50

Sez. IN_10 invaso 10,000 3,510 35,10

Sez. IN_11 invaso 7,000 3,970 27,79

SOMMANO m³ 6´039,08 3,21 19´385,45

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 10´704´380,83
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R I P O R T O 10´704´380,83

452 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni

TOS19_01.A0 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.

4.001.001 Sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti roccios ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Ripristino invaso monte diga

Scavo materiale per rimodellamento piede diga

Sez. IN_01 invaso 7,000 191,230 1´338,61

Sez. IN_02 invaso 10,000 214,080 2´140,80

Sez. IN_03 invaso 10,000 178,420 1´784,20

Sez. IN_04 invaso 10,000 90,910 909,10

Sez. IN_05 invaso 10,000 24,480 244,80

Sez. IN_06 invaso 10,000 12,550 125,50

Sez. IN_07 invaso 10,000 0,960 9,60

Sez. IN_09 invaso 10,000 3,560 35,60

Sez. IN_10 invaso 10,000 6,071 60,71

Riutilizzo materiale roccioso piede monte diga

Vedi voce n° 451 [m³ 6 039.08] -6´039,08

Sommano positivi m³ 6´648,92

Sommano negativi m³ -6´039,08

SOMMANO m³ 609,84 4,45 2´713,79

453 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Ripristino invaso monte diga

Trasporto materiale per rimodellamento piede diga

Vedi voce n° 452 [m³ 609.84] 609,84

SOMMANO m³ 609,84 3,37 2´055,16

454 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino invaso monte diga

Rinterro materiale per rimodellamento piede diga

Vedi voce n° 452 [m³ 609.84] 609,84

SOMMANO m³ 609,84 3,21 1´957,59

455 Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e

TOS19_AT.N inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto,

09.065.002 calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e pia

... zazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti

interni per la riduzione delle emissioni sonore, di capacità di

frantumazione fino a 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese

Ripristino volume di invaso

Selezione materiale scavato

Noleggio mensile 4320,00 4´320,00

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 4´320,00 10´711´107,37
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R I P O R T O 4´320,00 10´711´107,37

SOMMANO ora 4´320,00 72,61 313´675,20

456 Operaio edile comune. Prezzi orari del settore edile, desunti

TOS19_RU.M dalle analisi di costo minimo medio orario delle Tabelle

10.001.004 Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi

comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e

di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli

attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Ripristino volume di invaso

Selezione materiale scavato

Vedi voce n° 434 [m³ 26 002.60] 0,010 260,03

Vedi voce n° 435 [m³ 19 966.95] 0,010 199,67

SOMMANO ora 459,70 30,07 13´823,18

457 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Ripristino volume di invaso

Trasporto materiale allo sbarramento

Sez. CO00 paramento monte 7,500 164,550 1´234,13

Sez. CO01 paramento monte 5,000 243,540 1´217,70

Sez. CO02 paramento monte 5,000 290,180 1´450,90

Sez. CO03 paramento monte 5,000 370,470 1´852,35

Sez. CO04 paramento monte 5,000 432,770 2´163,85

Sez. CO05 paramento monte 5,000 427,230 2´136,15

Sez. CO06 paramento monte 5,000 375,760 1´878,80

Sez. CO07 paramento monte 5,000 244,310 1´221,55

Sez. CO08 paramento monte 5,000 134,070 670,35

Sez. CO09 paramento monte 5,000 103,810 519,05

Sez. CO10 paramento monte 5,000 187,310 936,55

Sez. CO11 paramento monte 5,000 59,310 296,55

Sez. CO12 paramento monte 5,000 18,030 90,15

SOMMANO m³ 15´668,08 3,37 52´801,43

458 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Ripristino volume di invaso

Trasporto materiale allo sbarramento

Sez. CO00 paramento valle 7,500 0,560 4,20

Sez. CO01 paramento valle 5,000 61,670 308,35

Sez. CO02 paramento valle 5,000 114,250 571,25

Sez. CO03 paramento valle 5,000 245,730 1´228,65

Sez. CO04 paramento valle 5,000 381,900 1´909,50

Sez. CO05 paramento valle 5,000 451,570 2´257,85

Sez. CO06 paramento valle 5,000 426,230 2´131,15

Sez. CO07 paramento valle 5,000 345,780 1´728,90

Sez. CO08 paramento valle 5,000 243,070 1´215,35

Sez. CO09 paramento valle 5,000 154,530 772,65

Sez. CO10 paramento valle 5,000 88,940 444,70

Sez. CO11 paramento valle 5,000 50,830 254,15

Sez. CO12 paramento valle 5,000 25,950 129,75

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 12´956,45 11´091´407,18
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R I P O R T O 12´956,45 11´091´407,18

SOMMANO m³ 12´956,45 3,37 43´663,24

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 11´135´070,42

CORPO DIGA  (SpCat 7)

459 Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per

TOS19_16.B1 l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali

1.020.001 sotto e sopra il pelo dell'acqua, intasati con materiale di

idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso

complessivo.

Rinfianco corpo diga

Rimozione scogliera paramento monte

Sez. CO00 sbarramento 7,500 11,620 87,15

Sez. CO01 sbarramento 5,000 17,220 86,10

Sez. CO02 sbarramento 5,000 29,300 146,50

Sez. CO03 sbarramento 5,000 37,670 188,35

Sez. CO04 sbarramento 5,000 43,800 219,00

Sez. CO05 sbarramento 5,000 46,340 231,70

Sez. CO06 sbarramento 5,000 44,770 223,85

Sez. CO07 sbarramento 5,000 30,200 151,00

Sez. CO08 sbarramento 5,000 25,600 128,00

Sez. CO09 sbarramento 5,000 22,710 113,55

Sez. CO10 sbarramento 5,000 22,890 114,45

Sez. CO11 sbarramento 5,000 16,350 81,75

Sez. CO12 sbarramento 5,000 12,870 64,35

SOMMANO m³ 1´835,75 15,46 28´380,70

460 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni

4.002.001 sciolti fino alla profondità di m 1,50. Sono compresi gli ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rinfianco corpo diga

Scavo ammorsamento paramento monte

Sez. CO00 sbarramento 7,500 108,630 814,73

Sez. CO01 sbarramento 5,000 95,040 475,20

Sez. CO02 sbarramento 5,000 74,160 370,80

Sez. CO03 sbarramento 5,000 75,570 377,85

Sez. CO04 sbarramento 5,000 80,050 400,25

Sez. CO05 sbarramento 5,000 81,580 407,90

Sez. CO06 sbarramento 5,000 74,730 373,65

Sez. CO07 sbarramento 5,000 61,360 306,80

Sez. CO08 sbarramento 5,000 67,040 335,20

Sez. CO09 sbarramento 5,000 30,260 151,30

Sez. CO10 sbarramento 5,000 26,650 133,25

Sez. CO11 sbarramento 5,000 23,750 118,75

Sez. CO12 sbarramento 5,000 20,000 100,00

SOMMANO m³ 4´365,68 5,41 23´618,33

461 Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa

TOS19_16.A0 delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei

4.005.001 ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei

gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli

netti, per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente

alla scarpata.

Rinfianco corpo diga

Scavo a gradoni paramento monte

Sez. CO00 sbarramento 7,500 94,210 706,58

Sez. CO01 sbarramento 5,000 93,930 469,65

Sez. CO02 sbarramento 5,000 94,000 470,00

Sez. CO03 sbarramento 5,000 95,430 477,15

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 2´123,38 11´187´069,45
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R I P O R T O 2´123,38 11´187´069,45

Sez. CO04 sbarramento 5,000 96,760 483,80

Sez. CO05 sbarramento 5,000 96,800 484,00

Sez. CO06 sbarramento 5,000 95,850 479,25

Sez. CO07 sbarramento 5,000 88,950 444,75

Sez. CO08 sbarramento 5,000 72,490 362,45

Sez. CO09 sbarramento 5,000 49,000 245,00

Sez. CO10 sbarramento 5,000 42,430 212,15

Sez. CO11 sbarramento 5,000 31,240 156,20

Sez. CO12 sbarramento 5,000 21,020 105,10

SOMMANO m² 5´096,08 4,81 24´512,14

462 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione

TOS19_04.A0 con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella

5.005.002 massima della prova AASHO modificata, compreso relativa

certificazione.

Rinfianco corpo diga

Compattazione fondazione paramento monte

Sez. CO00 sbarramento 7,500 94,210 706,58

Sez. CO01 sbarramento 5,000 93,930 469,65

Sez. CO02 sbarramento 5,000 94,000 470,00

Sez. CO03 sbarramento 5,000 95,430 477,15

Sez. CO04 sbarramento 5,000 96,760 483,80

Sez. CO05 sbarramento 5,000 96,800 484,00

Sez. CO06 sbarramento 5,000 95,850 479,25

Sez. CO07 sbarramento 5,000 88,950 444,75

Sez. CO08 sbarramento 5,000 72,490 362,45

Sez. CO09 sbarramento 5,000 49,000 245,00

Sez. CO10 sbarramento 5,000 42,430 212,15

Sez. CO11 sbarramento 5,000 31,240 156,20

Sez. CO12 sbarramento 5,000 21,020 105,10

SOMMANO m² 5´096,08 0,78 3´974,94

463 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con

TOS19_01.A0 materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali

5.002.001 privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi ...

a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di

pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rinfianco corpo diga

Ripristino ammorsamenti paramento monte

Sez. CO00 sbarramento 7,500 108,630 814,73

Sez. CO01 sbarramento 5,000 95,040 475,20

Sez. CO02 sbarramento 5,000 74,160 370,80

Sez. CO03 sbarramento 5,000 75,570 377,85

Sez. CO04 sbarramento 5,000 80,050 400,25

Sez. CO05 sbarramento 5,000 81,580 407,90

Sez. CO06 sbarramento 5,000 74,730 373,65

Sez. CO07 sbarramento 5,000 61,360 306,80

Sez. CO08 sbarramento 5,000 67,040 335,20

Sez. CO09 sbarramento 5,000 30,260 151,30

Sez. CO10 sbarramento 5,000 26,650 133,25

Sez. CO11 sbarramento 5,000 23,750 118,75

Sez. CO12 sbarramento 5,000 20,000 100,00

SOMMANO m³ 4´365,68 7,53 32´873,57

464 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con

TOS19_01.A0 materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali

5.002.001 privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi ...

a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 11´248´430,10



pag. 123

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´248´430,10

pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rinfianco corpo diga

Rinterro paramento monte

Sez. CO00 sbarramento 7,500 164,550 1´234,13

Sez. CO01 sbarramento 5,000 243,540 1´217,70

Sez. CO02 sbarramento 5,000 290,180 1´450,90

Sez. CO03 sbarramento 5,000 370,470 1´852,35

Sez. CO04 sbarramento 5,000 432,770 2´163,85

Sez. CO05 sbarramento 5,000 427,230 2´136,15

Sez. CO06 sbarramento 5,000 375,760 1´878,80

Sez. CO07 sbarramento 5,000 244,310 1´221,55

Sez. CO08 sbarramento 5,000 134,070 670,35

Sez. CO09 sbarramento 5,000 103,810 519,05

Sez. CO10 sbarramento 5,000 187,310 936,55

Sez. CO11 sbarramento 5,000 59,310 296,55

Sez. CO12 sbarramento 5,000 18,030 90,15

SOMMANO m³ 15´668,08 7,53 117´980,64

465 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Rinfianco corpo diga

Geotessile scogliera protezione paramento monte

Sez. CO00 sbarramento 7,500 74,470 558,53

Sez. CO01 sbarramento 5,000 89,930 449,65

Sez. CO02 sbarramento 5,000 89,930 449,65

Sez. CO03 sbarramento 5,000 89,930 449,65

Sez. CO04 sbarramento 5,000 89,920 449,60

Sez. CO05 sbarramento 5,000 89,930 449,65

Sez. CO06 sbarramento 5,000 89,930 449,65

Sez. CO07 sbarramento 5,000 84,570 422,85

Sez. CO08 sbarramento 5,000 69,180 345,90

Sez. CO09 sbarramento 5,000 46,250 231,25

Sez. CO10 sbarramento 5,000 32,700 163,50

Sez. CO11 sbarramento 5,000 30,100 150,50

Sez. CO12 sbarramento 5,000 19,640 98,20

SOMMANO m² 4´668,58 5,17 24´136,56

466 Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione

TOS19_16.F0 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo

7.021.001 spianamento dei materiali.

Rinfianco corpo diga

Filtro base scogliera protezione paramento monte

Sez. CO00 sbarramento 7,500 74,470 0,300 167,56

Sez. CO01 sbarramento 5,000 89,930 0,300 134,90

Sez. CO02 sbarramento 5,000 89,930 0,300 134,90

Sez. CO03 sbarramento 5,000 89,930 0,300 134,90

Sez. CO04 sbarramento 5,000 89,920 0,300 134,88

Sez. CO05 sbarramento 5,000 89,930 0,300 134,90

Sez. CO06 sbarramento 5,000 89,930 0,300 134,90

Sez. CO07 sbarramento 5,000 84,570 0,300 126,86

Sez. CO08 sbarramento 5,000 69,180 0,300 103,77

Sez. CO09 sbarramento 5,000 46,250 0,300 69,38

Sez. CO10 sbarramento 5,000 32,700 0,300 49,05

Sez. CO11 sbarramento 5,000 30,100 0,300 45,15

Sez. CO12 sbarramento 5,000 19,640 0,300 29,46
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R I P O R T O 1´400,61 11´390´547,30

SOMMANO m³ 1´400,61 18,45 25´841,25

467 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e

TOS19_16.B1 fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave

1.015.002 site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di  ...

lineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati

con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al

15% del peso complessivo. Con massi del peso da 1 a 3 t.

Rinfianco corpo diga

Scogliera protezione paramento monte

Sez. CO00 sbarramento 7,500 58,380 437,85

Sez. CO01 sbarramento 5,000 70,750 353,75

Sez. CO02 sbarramento 5,000 70,750 353,75

Sez. CO03 sbarramento 5,000 70,750 353,75

Sez. CO04 sbarramento 5,000 70,750 353,75

Sez. CO05 sbarramento 5,000 70,750 353,75

Sez. CO06 sbarramento 5,000 70,750 353,75

Sez. CO07 sbarramento 5,000 66,460 332,30

Sez. CO08 sbarramento 5,000 54,160 270,80

Sez. CO09 sbarramento 5,000 35,810 179,05

Sez. CO10 sbarramento 5,000 24,970 124,85

Sez. CO11 sbarramento 5,000 22,890 114,45

Sez. CO12 sbarramento 5,000 12,760 63,80

SOMMANO m³ 3´645,60 40,82 148´813,39

468 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a

TOS19_01.B0 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104

4.007.003 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.

... se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto,

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.

Rinfianco corpo diga

Gradini su paramento di monte

Cls scale accesso serbatoio 52,500 1,000 0,400 21,00

SOMMANO m³ 21,00 126,81 2´663,01

469 Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria

TOS19_04.B0 metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni

3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,

D.M. ... a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad

aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere

delle piegature.

Rinfianco corpo diga

Gradini su paramento di monte

Acciaio per scale accesso serbatoio 80,00 52,500 1,000 0,400 1´680,00

SOMMANO kg 1´680,00 2,22 3´729,60

470 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

TOS19_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a

240 mm.

Ripristino scarico di fondo

Ringhiera gradini paramento di monte

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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R I P O R T O 11´571´594,55

Parapetto in acciaio 2,00 52,500 1,100 30,000 3´465,00

SOMMANO kg 3´465,00 3,37 11´677,05

471 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni

4.002.001 sciolti fino alla profondità di m 1,50. Sono compresi gli ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rinfianco corpo diga

Scavo di ammorsamento paramento valle

Sez. CO00 sbarramento 7,500 2,250 16,88

Sez. CO01 sbarramento 5,000 18,830 94,15

Sez. CO02 sbarramento 5,000 14,600 73,00

Sez. CO03 sbarramento 5,000 42,540 212,70

Sez. CO04 sbarramento 5,000 68,530 342,65

Sez. CO05 sbarramento 5,000 55,830 279,15

Sez. CO06 sbarramento 5,000 64,620 323,10

Sez. CO07 sbarramento 5,000 47,840 239,20

Sez. CO08 sbarramento 5,000 35,880 179,40

Sez. CO09 sbarramento 5,000 28,700 143,50

Sez. CO10 sbarramento 5,000 16,880 84,40

Sez. CO11 sbarramento 5,000 8,600 43,00

Sez. CO12 sbarramento 5,000 6,000 30,00

SOMMANO m³ 2´061,13 5,41 11´150,71

472 Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa

TOS19_16.A0 delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei

4.005.001 ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei

gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli

netti, per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente

alla scarpata.

Rinfianco corpo diga

Scavo a gradoni paramento valle

Sez. CO00 sbarramento 7,500 94,210 706,58

Sez. CO01 sbarramento 5,000 93,930 469,65

Sez. CO02 sbarramento 5,000 94,000 470,00

Sez. CO03 sbarramento 5,000 95,430 477,15

Sez. CO04 sbarramento 5,000 96,760 483,80

Sez. CO05 sbarramento 5,000 96,800 484,00

Sez. CO06 sbarramento 5,000 95,850 479,25

Sez. CO07 sbarramento 5,000 88,950 444,75

Sez. CO08 sbarramento 5,000 72,490 362,45

Sez. CO09 sbarramento 5,000 49,000 245,00

Sez. CO10 sbarramento 5,000 42,430 212,15

Sez. CO11 sbarramento 5,000 31,240 156,20

Sez. CO12 sbarramento 5,000 21,020 105,10

SOMMANO m² 5´096,08 4,81 24´512,14

473 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione

TOS19_04.A0 con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella

5.005.002 massima della prova AASHO modificata, compreso relativa

certificazione.

Rinfianco corpo diga

Compattazione fondazione paramento valle

Sez. CO00 sbarramento 7,500 94,210 706,58

Sez. CO01 sbarramento 5,000 93,930 469,65

Sez. CO02 sbarramento 5,000 94,000 470,00
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Sez. CO03 sbarramento 5,000 95,430 477,15

Sez. CO04 sbarramento 5,000 96,760 483,80

Sez. CO05 sbarramento 5,000 96,800 484,00

Sez. CO06 sbarramento 5,000 95,850 479,25

Sez. CO07 sbarramento 5,000 88,950 444,75

Sez. CO08 sbarramento 5,000 72,490 362,45

Sez. CO09 sbarramento 5,000 49,000 245,00

Sez. CO10 sbarramento 5,000 42,430 212,15

Sez. CO11 sbarramento 5,000 31,240 156,20

Sez. CO12 sbarramento 5,000 21,020 105,10

SOMMANO m² 5´096,08 0,78 3´974,94

474 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con

TOS19_01.A0 materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali

5.002.001 privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi ...

a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di

pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rinfianco corpo diga

Ripristino ammorsamenti paramento valle

Sez. CO00 sbarramento 7,500 2,250 16,88

Sez. CO01 sbarramento 5,000 18,830 94,15

Sez. CO02 sbarramento 5,000 14,600 73,00

Sez. CO03 sbarramento 5,000 42,540 212,70

Sez. CO04 sbarramento 5,000 68,530 342,65

Sez. CO05 sbarramento 5,000 55,830 279,15

Sez. CO06 sbarramento 5,000 64,620 323,10

Sez. CO07 sbarramento 5,000 47,840 239,20

Sez. CO08 sbarramento 5,000 35,880 179,40

Sez. CO09 sbarramento 5,000 28,700 143,50

Sez. CO10 sbarramento 5,000 16,880 84,40

Sez. CO11 sbarramento 5,000 8,600 43,00

Sez. CO12 sbarramento 5,000 6,000 30,00

SOMMANO m³ 2´061,13 7,53 15´520,31

475 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con

TOS19_01.A0 materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali

5.002.001 privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi ...

a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di

pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rinfianco corpo diga

Rinterro paramento valle

Sez. CO00 sbarramento 7,500 0,560 4,20

Sez. CO01 sbarramento 5,000 61,670 308,35

Sez. CO02 sbarramento 5,000 114,250 571,25

Sez. CO03 sbarramento 5,000 245,730 1´228,65

Sez. CO04 sbarramento 5,000 381,900 1´909,50

Sez. CO05 sbarramento 5,000 451,570 2´257,85

Sez. CO06 sbarramento 5,000 426,230 2´131,15

Sez. CO07 sbarramento 5,000 345,780 1´728,90

Sez. CO08 sbarramento 5,000 243,070 1´215,35

Sez. CO09 sbarramento 5,000 154,530 772,65

Sez. CO10 sbarramento 5,000 88,940 444,70

Sez. CO11 sbarramento 5,000 50,830 254,15

Sez. CO12 sbarramento 5,000 25,950 129,75

SOMMANO m³ 12´956,45 7,53 97´562,07

476 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.
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TOS19_04.F0 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in

7.006.001 rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN =

rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in

misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/

mq superiore a 3.

Rinfianco corpo diga

Drenaggio paramento valle

Tubazione fessurata drenaggi 80,000 80,00

SOMMANO m 80,00 10,98 878,40

477 Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione

TOS19_16.F0 di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo

7.021.001 spianamento dei materiali.

Rinfianco corpo diga

Drenaggio paramento valle

Filtro terreno 255,00 1,300 331,50

SOMMANO m³ 331,50 18,45 6´116,18

478 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di

TOS19_16.E0 poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli

3.001.008 oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in

rotolo.

Rinfianco corpo diga

Drenaggio paramento valle

Geotessile di separazione filtro terreno 614,00 614,00

SOMMANO m² 614,00 5,17 3´174,38

479 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

TOS19_04.F0 delle acque appoggiata sul terreno, a tegolo 47/37x17/

7.002.001 14x55cm.

Rinfianco corpo diga

Drenaggio paramento valle

Canaletta piede sinistro 64,754 64,75

Canalette scarico a lisca in sinistra 103,201 103,20

Canalette scarico a lisca in destra 122,331 122,33

Canaletta piede destro 67,787 67,79

SOMMANO m 358,07 15,77 5´646,76

480 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

TOS19_04.F0 delle acque appoggiata sul terreno, imbocco per canaletta a

7.002.002 tegolo 92/37x14x55cm.

Rinfianco corpo diga

Drenaggio paramento valle

Canalette centrali 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,42 65,68

481 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso

TOS19_04.F0 acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore

7.001.003 a 10 cm: normale senza coperchio 74x47x200.

Rinfianco corpo diga
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Drenaggio paramento valle

Canaletta trasversale banca 33,276 33,28

Canaletta trasversale piede 11,728 11,73

SOMMANO m 45,01 47,82 2´152,38

482 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per

TOS19_01.F0 scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme

6.002.022 UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...

chiusure. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro

scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con

calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9

mm.

Rinfianco corpo diga

Drenaggio paramento valle

Tubazione di scarico 25,000 25,00

SOMMANO m 25,00 20,17 504,25

483 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

TOS19_01.F0 lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi

6.011.006 in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a  ... ecessario

alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed

i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm.

Rinfianco corpo diga

Drenaggio paramento valle

Pozzetti canaletta piede sinistro 2,00

Pozzetti canaletta piede destro 2,00

SOMMANO cad 4,00 213,56 854,24

484 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

TOS19_01.F0 lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi

6.011.008 in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a  ... ssario alla

movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i

rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Pozzetto dimensioni esterne 100×100×100 cm.

Rinfianco corpo diga

Drenaggio paramento valle

Punti di raccolta al piede 2,00

SOMMANO cad 2,00 319,90 639,80

485 Fornitura e posa in opera di rivestimenti con bioreti in fibra

WAI.NP_001 naturale a maglia aperta con funzione di controllo

dell'erosione delle scarpate, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni

e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d'

arte. Biorete in fibre di paglia e cocco con massa aerica a mq

0,450 kg (EN ISO 9864).

Rinfianco corpo diga

Biorete protezione paramento valle

Sez. CO00 sbarramento 7,500 20,150 151,13

Sez. CO01 sbarramento 5,000 31,730 158,65

Sez. CO02 sbarramento 5,000 43,650 218,25

Sez. CO03 sbarramento 5,000 55,170 275,85

Sez. CO04 sbarramento 5,000 66,970 334,85

Sez. CO05 sbarramento 5,000 75,440 377,20

Sez. CO06 sbarramento 5,000 70,950 354,75
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´870,68 11´756´023,84

Sez. CO07 sbarramento 5,000 68,590 342,95

Sez. CO08 sbarramento 5,000 58,460 292,30

Sez. CO09 sbarramento 5,000 48,540 242,70

Sez. CO10 sbarramento 5,000 38,760 193,80

Sez. CO11 sbarramento 5,000 29,030 145,15

Sez. CO12 sbarramento 5,000 18,910 94,55

SOMMANO m² 3´182,13 5,58 17´756,29

486 Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina

TOS19_16.E0 di erbe prative su superfici sia piane che inclinate 3 kg per ogni

9.030.001 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium

Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa".

Rinfianco corpo diga

Inerbimento paramento valle

Sez. CO00 sbarramento 7,500 20,150 151,13

Sez. CO01 sbarramento 5,000 31,730 158,65

Sez. CO02 sbarramento 5,000 43,650 218,25

Sez. CO03 sbarramento 5,000 55,170 275,85

Sez. CO04 sbarramento 5,000 66,970 334,85

Sez. CO05 sbarramento 5,000 75,440 377,20

Sez. CO06 sbarramento 5,000 70,950 354,75

Sez. CO07 sbarramento 5,000 68,590 342,95

Sez. CO08 sbarramento 5,000 58,460 292,30

Sez. CO09 sbarramento 5,000 48,540 242,70

Sez. CO10 sbarramento 5,000 38,760 193,80

Sez. CO11 sbarramento 5,000 29,030 145,15

Sez. CO12 sbarramento 5,000 18,910 94,55

SOMMANO m² 3´182,13 0,54 1´718,35

487 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con

TOS19_01.A0 materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali

5.002.001 privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi ...

a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di

pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rinfianco corpo diga

Movimenti terra

Rinfianco versante sinistro 70,000 12,500 875,00

Chiusura idraulica vasca dissipazione 46,000 15,200 6,400 4´474,88

Rampa pista di servizio coronamento 30,000 15,000 450,00

Rampe salita e discesa canale scolmatore 2,00 25,000 11,000 550,00

SOMMANO m³ 6´349,88 7,53 47´814,60

488 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni

4.002.001 sciolti fino alla profondità di m 1,50. Sono compresi gli ...

dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono

esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Rinfianco corpo diga

Movimenti terra

Rinfianco versante sinistro 70,000 12,500 875,00

Chiusura idraulica vasca dissipazione 46,000 15,200 6,400 4´474,88

Rampa pista di servizio coronamento 30,000 15,000 450,00

Rampe salita e discesa canale scolmatore 2,00 25,000 11,000 550,00

SOMMANO m³ 6´349,88 5,41 34´352,85

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 11´857´665,93
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R I P O R T O 11´857´665,93

489 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico

TOS19_04.A0 dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o

7.002.001 di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ... rico

movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.

Rinfianco corpo diga

Movimenti terra

Rinfianco versante sinistro 70,000 12,500 875,00

Chiusura idraulica vasca dissipazione 46,000 15,200 6,400 4´474,88

Rampa pista di servizio coronamento 30,000 15,000 450,00

Rampe salita e discesa canale scolmatore 2,00 25,000 11,000 550,00

SOMMANO m³ 6´349,88 3,37 21´399,10

490 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici

TOS19_01.A0 con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con

5.001.001 materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,

cos ...  a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Rinfianco corpo diga

Movimenti terra

Rinfianco versante sinistro 70,000 12,500 875,00

Chiusura idraulica vasca dissipazione 46,000 15,200 6,400 4´474,88

Rampa pista di servizio coronamento 30,000 15,000 450,00

Rampe salita e discesa canale scolmatore 2,00 25,000 11,000 550,00

SOMMANO m³ 6´349,88 3,21 20´383,11

491 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a

TOS19_18.W carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con

01.008.001 recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei ma ...

anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di

acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio

del foro per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Corpo diga

Piezometri

Installazione piezometri Casagrande banca di valle 1,00 15,000 15,00

SOMMANO ml 15,00 52,02 780,30

492 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a

TOS19_18.W carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con

01.008.002 recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei ma ...

anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di

acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio

del foro per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Corpo diga

Piezometri

Installazione piezometri Casagrande coronamento 2,00 25,000 50,00

SOMMANO ml 50,00 61,47 3´073,50

493 Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo,

TOS19_18.W compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione

03.002.002 del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori

già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: per

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 11´903´301,94



pag. 131

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´903´301,94

ogni metro lineare di doppio tubo installato

Corpo diga

Piezometri

Installazione piezometri Casagrande banca di valle 1,00 15,000 15,00

Installazione piezometri Casagrande coronamento 2,00 25,000 50,00

SOMMANO ml 65,00 18,12 1´177,80

494 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con

TOS19_01.F0 lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi

6.011.001 in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Corpo diga

Piezometri

Pozzetti protettivi piezometri 3,00

SOMMANO cad 3,00 69,84 209,52

Parziale LAVORI A CORPO euro 11´904´689,26

T O T A L E   euro 11´904´689,26

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 CANALE FUGATORE SINISTRO 2´284´496,47

  002 CANALE FUGATORE DESTRO 1´952´703,94

  003 VASCA DI DISSIPAZIONE 2´535´342,53

  004 SCARICO DI FONDO 2´505´874,74

  005 POZZETTO PERDITE 160´486,05

  006 SERBATOIO 1´696´166,69

  007 CORPO DIGA 769´618,84

Totale SUPER CATEGORIE euro 11´904´689,26
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI 130´951,20

  002 SCAVI 1´471´656,72

  003 RINTERRI E RILEVATI 508´926,88

  004 OPERE IN C.A. 2´905´538,94

  005 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 3´126´102,68

  006 OPERE DI SPINTA 1´246´368,82

  007 OPERE IN ACCIAIO 564´768,61

  008 RIVESTIMENTI 20´574,58

  009 OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA 286´400,87

  010 OPERE IDRAULICHE 151´311,92

  011 OPERE DI DRENAGGIO 141´455,19

  012 OPERE STRADALI 127´306,10

  013 OPERE ELETTRO-MECCANICHE 188´373,70

  014 OPERE ELETTRICHE 106´994,02

  015 FINITURE 4´213,85

  016 TRASPORTI E CONFERIMENTI 923´745,18

Totale SUB CATEGORIE euro 11´904´689,26

     Firenze, 27/05/2019

Il Tecnico
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Lavori a base d'asta:

a.1) Importo totale lavori a corpo e a misura  euro 11´904´689,26

a.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  euro 595´234,46

Importo lavori a base di appalto  euro 12´499´923,72

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b.1) Spese di progettazione, sicurezza, direzioni lavori, per accertamenti di laboratorio e indagini, attività espropriative  euro 1´433´299,27

b.2) Spese di collaudo  euro 259´998,41

b.3) Oneri per spostamento sottoservizi  euro 0,00

b.4) Indennizi di esproprio e servitù  euro 31´098,00

b.5) Imprevisti ed arrotondamenti  euro 575´680,60

Sommano  euro 2´300´076,28

TOTALE  euro 14´800´000,00

     Firenze, 27/05/2019

Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

A   R I P O R T A R E 


	Pagina vuota

