


C 1		C 2		C 3		C 4		C 5	
V.1	147804.963	V.2	147842.148	V.3	147887.882	V.4	147932.688	V.5	147977.240
C1	345344.106	C2	345385.922	C3	345430.308	C4	345475.694	C5	345521.080
V.6	147997.240	V.7	148073.696	V.8	148116.143	V.9	148161.470	V.10	148206.800
C6	345567.076	C7	345612.462	C8	345657.848	C9	345703.234	C10	345748.620
V.11	148252.147	V.12	148297.474	V.13	148342.801	V.14	148388.128	V.15	148433.455
C11	345793.811	C12	345839.197	C13	345884.583	C14	345929.969	C15	345975.355



**COMMITTENTE:**  
**RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:**  
**ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:**  
**Cetalia**  
**CONSORZIO CFT**  
**PIZZAROTTI**

<b>PROGETTAZIONE:</b> RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI 	<b>PROGETTISTA:</b> Ing. LUCA DINELLI	<b>DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:</b> Ing. PIETRO MAZZOLI Responsabile integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
--	--	---

**PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO**  
**1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

**VIABILITA' PER ACCESSO AI FONDI**  
 Viabilità Finestra n°1. Galleria Monte Aglio km 3+777  
 Planimetria di progetto e tracciamento

<b>APPALTATORE:</b> CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino Del Balzo 05/12/2019	<b>SCALA:</b> 1:500
---	------------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF1K	01	V	ZZ	P8	IF1005	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione	S. Pizzi	05/12/2019	L. Dinelli	05/12/2019	P. Mazzoli	05/12/2019	L. Dinelli	05/12/2019

File: IF1K.0.1.V.ZZ.P8.IF.10.0.5.001.A.dwg