

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

AREZZO

SISTEMA MONTEDOGLIO IN TERRITORIO TOSCANO ED UMBRO

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E
L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO
DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI
DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - I° SUB STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

4				
3				
2				
1	040219	REVISIONE N.1		
0	150517	PRIMA EMISSIONE		

REV.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.
------	------	-------------	------	------

TITOLO ELABORATO: C.10

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PROGETTO N°

ELABORATO

C	T	T	1	0	
			0	0	0

SCALA:

SOSTITUISCE ELAB.

PROGETTISTA

Ing. Thomas CERBINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea CANALI

COLLABORATORI

Arch. Andrea CARDELLI

Ing. Francesco VITAGLIANI

Ing. Nicoletta VITALE

Geom. Marco ORLANDO

Geom. Leonardo TAVANTI

Geom. Fabio GRAZI

Geom. Lisa MORETTI

CONTRATTO DI APPALTO (SCHEMA)

T R A

l'Ente Acque Umbre-Toscane, con sede in Arezzo, che in seguito verrà più brevemente indicato come "Ente" (C.F e P.IVA: 02093350516)

E

l'Impresa con sede in di seguito indicata anche più brevemente come "Impresa" (C.F. e P.I.).

* * *

OGGETTO:

* * *

L'anno il giorno del mese di (.....) in Arezzo, nella sede dell'Ente posta in Via Ristoro d'Arezzo n. 96, si sono costituiti:

1) il, nato a il nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, in tale veste assistito dalnato a.....ilnella sua qualità di Direttore Generale dell'Ente, entrambi per la carica domiciliati presso la Sede dell'Ente posta in Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo n. 96;

2) il Sig. nato a il il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di dell'Impresa, per la carica domiciliato presso la sede dell'Impresa stessa posta in, CAP Via

Senza la presenza di testimoni, avendovi le parti consensualmente rinunciato;

P R E M E S S O

.....
.....
.....

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art.1

La narrativa e le premesse di cui in precedenza fanno parte integrante e sostanziale dei patti di stipulazione e ne costituiscono il logico e giuridico presupposto.

Art.2

L'Impresa con il presente contratto legalmente e formalmente si obbliga a realizzare i lavori relativi alle opere del **“Progetto attuativo per il completamento e l’ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione - III° stralcio – I° sub stralcio.”** in conformità degli elaborati progettuali. Detti elaborati, d’intesa fra le parti e dalle stesse firmati, restano depositati presso gli Uffici dell’Ente ed in copia consegnati all’Impresa e sono da intendersi come materialmente allegati al presente contratto di cui costituiscono parte integrante. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto anche il Piano di sicurezza e coordinamento (art.100 Dlgs. n.81/2008); copia di entrambi i due ultimi citati documenti, firmati dall’Impresa e dall’Amministrazione, rimarrà depositata presso gli uffici dell’Ente.

L'esecuzione dell'appalto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza del Capitolato Speciale di Appalto, della documentazione di offerta e del cronoprogramma che, firmati a margine e sottoscritti dai contraenti, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto al quale si allegano rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C" ad eccezione di quanto con esso espressamente o tacitamente modificato. Forma pure parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale è allegato sotto la lettera “D” il Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei LL. PP. 19-04-2000 n. 145, ad eccezione delle norme in esso contenute che risultino espressamente derogate o

in contrasto con le clausole di questo contratto e del Capitolato Speciale di Appalto. Per la Direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori si seguiranno anche le norme di cui al D.P.R. 18-12-1979 n. 696.

Art.3

L'importo presunto dell'appalto resta stabilito nella somma di Euro oltre IVA (pari al ribasso teorico del sull'importo posto a base d'asta) ed è da intendersi comprensivo - agli stessi prezzi offerti e riportati nell'allegato "B" che rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto - di qualunque opera provvisoria ed accessoria.

Art. 4

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà nei modi previsti dagli **artt. 14 e 71** del Capitolato Speciale di Appalto.

I pagamenti verranno effettuati secondo i termini e le modalità previsti dagli **artt. 14, 71** del Capitolato Speciale.

Art. 5

Il tempo utile per dare ultimate tutte le opere appaltate resta fissato in giorni **840 (ottocentoquaranta)** decorrenti dalla data del primo verbale di consegna dei lavori e comunque secondo quanto previsto **agli artt. 11 e 12** del Capitolato Speciale.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle opere, verrà applicata la penale di cui all'**art. 11** del Capitolato Speciale nell'importo giornaliero pari allo **0,3 per mille** dell'importo netto contrattuale e con il limite massimo complessivo del 10% dell'importo netto contrattuale dei lavori.

L'Ente, nei casi di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, provvederà ai sensi degli artt. 108, 109 e 1110 del DLgs. n.50/2016.

Art. 6

L'Impresa dichiara di conoscere tutte le norme che regolano, in genere, i lavori di interesse dello Stato, Ministero dei Lavori Pubblici e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e in particolare, quelli ad essa affidati e di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. L'impresa conferma l'accettazione di quanto riportato negli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e di quanto dichiarato nei documenti di gara. L'Impresa conferma in particolare di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi singolarmente e nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'Impresa dichiara inoltre di avere regolare posizione assicurativa e previdenziale e di essere in regola con le norme in materia di protezione e sicurezza. L'Impresa infine s'impegna a chiedere, a sua cura e spese, alle competenti autorità i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori, assumendo le responsabilità dei danni derivanti dalla mancanza o dall'eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi ed autorizzazioni.

In adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 105, comma 9 del DLgs. n.50/2016 e successive modificazioni, l'Impresa si obbliga in particolare ad effettuare le comunicazioni ivi espressamente previste. Nell'esecuzione dei lavori che costituiscono oggetto del presente appalto l'Impresa è tenuta in particolare ad osservare quanto prescritto all'art. 7 dell'allegato Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con Decreto del Ministro dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000.

L'Impresa, entro 30gg (trenta) dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve consegnare alla Direzione dei Lavori e, ai sensi dell'art. 105 comma 17 del DLgs. n.50/2016, tenere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive il Piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 86 del Dlgs. n.81/2008, unitamente al Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del Dlgs. n.81/2008 e successive modifiche, quest'ultimo nella edizione allegata ai documenti di gara eventualmente aggiornata ed integrata a cura della stessa Impresa. I piani predetti saranno in ogni caso di volta in volta aggiornati ed integrati a cura dell'appaltatore, al fine di coordinare gli specifici piani redatti dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, ovvero a seguito di mutamento nella tipologia e modalità delle lavorazioni.

L'Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza anzidetti da parte di tutte le Imprese e lavoratori autonomi impegnati nell'esecuzione dei lavori.

Art. 7

E' vietato cedere il contratto di appalto, a pena di nullità essendo l'appaltatore tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del DLgs. n.50/2016 e successive modificazioni.

L'eventuale affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. dell'art. 105 del DLgs. n.50/2016 e successive modificazioni.

E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'Impresa in sede di offerta ha dichiarato che intende avvalersi del subappalto delle seguenti opere:

.....

Art. 8

L'Impresa si obbliga a comunicare con immediatezza all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura giuridica dell'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, nonché eventuali atti, fatti o provvedimenti di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni per se stessa ed eventuali subappaltatori di cui al precedente articolo.

Secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 13 del DPR 3-6-1998 n. 252, ove intervengano variazioni sostanziali nell'assetto gestionale, il legale rappresentante o altro soggetto dallo stesso delegato dovrà darne comunicazione all'Ente al fine di procedere all'aggiornamento della documentazione antimafia prescritta. Faranno carico all'appaltatore anche gli oneri relativi all'acquisizione ed alla trasmissione dei dati utili alle verifiche antimafia inerenti eventuali subappaltatori.

L'Impresa si impegna altresì a comunicare tempestivamente a questo Ente le variazioni nella composizione societaria, di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, intervenute nel corso dello svolgimento dei lavori, anche ai fini di quanto previsto dal predetto decreto, nonché dal D.P.R. n.252/98 sopra richiamato.

Art.9

Il collaudo verrà effettuato secondo quanto previsto all'**art. 17** del Capitolato Speciale di Appalto.

Art.10

A garanzia degli obblighi di cui al presente contratto l'appaltatore ha costituito cauzione definitiva di €.....(.....) calcolata ai sensi del testo vigente dell'art. 103, comma primo Dlgs. 50/2016, e pari cioè al arrotondato per eccesso dell'importo netto di aggiudicazione.

L'Appaltatore ha prodotto le polizze richieste nella lettera d'invito.

Art.11

L'Impresa dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'affidamento il proprio domicilio speciale in Arezzo, Via Ristoro d'Arezzo n. 96 presso l'Ente i cui uffici hanno la direzione e la sorveglianza dei lavori affidati.

L'Impresa dichiara inoltre che il proprio domicilio legale è in – Via

Per la definizione di ogni eventuale controversia si procederà ai sensi dell'**art. 36** del Capitolato Speciale; in ogni caso viene esclusa la competenza arbitrale; il Foro competente è quello di Arezzo.

Art. 12

I titoli di spesa per i pagamenti all'Impresa saranno emessi dall'Ente, successivamente al ricevimento delle regolari fatture, sul proprio Tesoriere

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati all'Impresa presso il suo domicilio legale indicato all'articolo precedente. L'Impresa dichiara e l'Ente ne prende atto che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto ed a saldo è lo stesso firmatario del presente atto Sig.

L'Impresa si impegna a notificare e documentare all'Ente qualunque variazione che si verificasse nella persona di cui sopra e solleva l'Ente medesimo da qualsiasi responsabilità per i pagamenti fatti nel modo sopra indicato anche se la pubblicazione della variazione avvenuta sia stata fatta nei modi di legge.

Art.13

Le marche di quietanza sui mandati di pagamento in conto ed a saldo, come pure tutti gli altri oneri nessuno escluso di cui all'art. 139 del D.P.R. 207/2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui è richiesta la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26-04-1986 n. 131 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto disposto all'art. 14 della L. 1048/1961 e successive modificazioni.

Il presente contratto consta di facciate dattiloscritte intere n. e righe n. oltre le firme.

L'IMPRESA

(.....)

Per l'ENTE:

IL DIRETTORE GENERALE

.....

(.....)

(.....)