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A) PREZZI ELEMENTARI

A1) MERCEDI

1. Operaio IV livello (saldatore)
trentasette / 58 €/h 37,58

2. Operaio specializzato
trentacinque / 90 €/h 35,90

3. Operaio qualificato
trentatre / 35 €/h 33,35

4. Operaio comune
trenta / 03 €/h 30,03

A2) NOLI E TRASPORTI

1. Autocarro 260 qli 
quarantatre / 25 €/h 43,25

2. Rullo da 6 t 
trentacinque / 27 €/h 35,27

3. Minescavatore a cingoli da 7 t 
trentaquattro / 25 €/h 34,25

4. Escavatore a cingoli da 33 t 
settantadue / 28 €/h 72,28

5. Pala gommata 140 HP
sessantuno / 50 €/h 61,50

6. Martello demolitore
settantotto / 68 €/h 78,68

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
AREZZO

DIGA DI MONTEDOGLIO SUL FIUME TEVERE

PROVINCIA DI AREZZO

I prezzi elementari riportati nelle analisi che seguono sono quelli medi in vigore nella provincia di Arezzo

nell’anno 2019. 

Nei prezzi dei noli di mezzi ed attrezzature sono inclusi gli oneri per carburante, pezzi di ricambio,

manutenzione, oltre a quelli per il trasporto in cantiere ed il loro allontanamento a fine lavori; non comprendono

il costo dei conducenti.

I prezzi dei materiali sono da intendersi a piè d'opera.

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili dell’Impresa ed al netto degli oneri per la sicurezza.

ANALISI PREZZI

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L’OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI

ACCUMULO E DI ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO



7. Motosaldatrice 10 kVA
sei / 62 €/h 6,63

8. Autogrù 30 t
sessantanove / 46 €/h 69,46

9. Motopompa 5000l/min
otto / 94 €/h 8,94

10. Dumper gommato
quarantasei / 68 €/h 46,68

11. Pompa per calcestruzzo braccio 36 m
settanta / 98 €/h 70,98

12. Vibratore per cls
cinque / 20 €/h 5,20

13. Intonacatrice
cinque / 99 €/h 5,99

14. Generatore di corrente  250 Kva
sedici / 91 €/h 16,91

A3) MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Cemento portland II/B-L 32,5 R
centouno / 20 €/t 101,2

2. Cemento portland II/A-L 42,5 R
centosette / 52 €/t 107,52

3. Calcestruzzo preconfezionato C8/10:S4
ottantacinque / 67 €/mc 85,67

4. Calcestruzzo preconfezionato C12/15:S4
ottantacinque / 92 €/mc 85,92

5. Calcestruzzo preconfezionato C25/30:S4
novantasette / 94 €/mc 97,94

6. Sabbia 
quattordici / 23 €/t 14,23

7. Tout venant
sette / 40 €/t 7,4

8. Stabilizzato di cava
dieci / 21 €/t 10,21

9. Pietrisco 
dodici / 85 €/t 12,85

10. Argilla espansa
centoquarantanove / 29 €/mc 149,29

11. Massi da scogliera
tredici / 97 €/t 13,97

12. Blocchi ciclopici compatti non gelivi
quarantanove / 33 €/t 49,33

13. Lamiera in acciaio uni EN 10204 sp.25-100/10 mm
 / 95 €/kg 0,95



14. Profilati quadrati in acciaio fino a 80 mm
uno / 23 €/kg 1,23

15.

15.a DN 100 mm  spessore 3,2 mm
diciassette / 46 €/m 17,46

15.b DN 150 mm  spessore 4,0 mm
ventinove / 73 €/m 29,73

15.c DN 200 mm  spessore 5,0 mm
trentacinque / 93 €/m 35,93

15.d DN 350 mm  spessore 5,6 mm
cinquantacinque / 66 €/m 55,66

15.e DN 400 mm  spessore 5,6 mm
sessantotto / 31 €/m 68,31

15.f DN 500 mm  spessore 6,3 mm
centoquindici / 12 €/m 115,12

15.g DN 600 mm  spessore 6,3 mm
centotrentasei / 62 €/m 136,62

15.h DN 700 mm  spessore 7,1 mm
centoottantasette / 85 €/m 187,85

15.i DN 800 mm  spessore 7,1 mm
duecentotre / 66 €/m 203,67

15.l DN 900 mm  spessore 8,0 mm
duecentoquarantadue / 25 €/m 242,25

15.m DN 1000 mm  spessore 8,8 mm
duecentoottantatre / 36 €/m 283,36

15.n DN 1200 mm  spessore 10,0 mm
trecentosessanta / 52 €/m 360,53

15.o DN 1400 mm  spessore 11,0 mm
quattrocentonovantacinque / 88 €/m 495,88

15.p DN 1600 mm  spessore 12,5 mm
seicento / 88 €/m 600,88

16.

16.a.1 Saracinesca flangiata DN 100 mm PN 10
ottantadue / 22 €/cad 82,23

16.a.2 Saracinesca flangiata DN 100 mm PN 16
centodiciannove / 29 €/cad 119,29

16.b Saracinesca flangiata DN 150 mm PN 16
duecentosei / 50 €/cad 206,50

16.c Saracinesca flangiata DN 200 mm PN 16
trecentoquarantasette / 88 €/cad 347,88

16.d Saracinesca flangiata DN 300 mm PN 16
settecentotrentasei / 99 €/cad 736,99

Fornitura in cantiere di tubazioni in acciaio S355JR a saldatura elicoidale
rivestimento esterno in polietilene triplo strato e rivestimento interno in resina 

Fornitura in cantiere di apparecchiature elettromeccaniche comprensive di
attuatori (per le valvole), flange, bulloni, guarnizioni, cavi elettrici, etc



16.e.1 Valvola a farfalla DN 350 mm PN 10
quattromilatrecentodiciotto / 96 €/cad 4318,96

16.e.2 Valvola a farfalla DN 350 mm PN 16
quattromilatrecentoquaranta / 91 €/cad 4340,91

16.f Valvola a farfalla DN 400 mm PN 16
quattromilaottocentonovantadue / 89 €/cad 4892,89

16.g Valvola a farfalla DN 500 mm PN 16
cinquemilaottocentosessantanove / 60 €/cad 5869,60

16.h Valvola a farfalla DN 600 mm PN 16
settemilatrecentodieci / 31 €/cad 7310,31

16.i Valvola a farfalla DN 800 mm PN 10
novemilacinquecentosettantanove / 78 €/cad 9579,78

16.l Valvola a farfalla DN 800 mm PN 16
undicimilasettantanove / 95 €/cad 11079,95

16.m Valvola a farfalla DN 900 mm PN 16
dodicimilanovecentotredici / 63 €/cad 12913,63

16.n Valvola a farfalla DN 1000 mm PN 16
quattordicimilacinquecentonovantasei / 14 €/cad 14596,14

16.o Valvola a farfalla DN 1200 mm PN 16
diciannovemilaseicentoottantasette / 76 €/cad 19687,76

16.p Valvola a farfalla DN 1400 mm PN 16
ventisettemiladuecentoquarantaquattro / 30 €/cad 27244,31

16.q Idrovalvola DN 400 mm PN 16
ottomilaseicentodue / 00 €/cad 8602,00

16.r Valvola a fuso DN 400 mm PN 16
dodicimiladiciassette / 50 €/cad 12017,50

16.s Valvola a fuso DN 500 mm PN 16
diciassettemilaquattrocentocinquantasette / 00 €/cad 17457,00

16.t Valvola a fuso DN 600 mm PN 16
ventimilanovecentoottantasette / 62 €/cad 20987,62

16.u Misuratore di portata elettromagnetico DN 400 mm PN 16
cinquemilaseicentonovantadue / 50 €/cad 5692,50

16.v Misuratore di portata elettromagnetico DN 500 mm PN 16
seimilasettecentosettantasei / 92 €/cad 6776,92

16.z Misuratore di portata elettromagnetico DN 600 mm PN 16
settemilaottocentoquarantasei / 35 €/cad 7846,35

17.

17.a Giunto di smontaggio a tre flange DN 350 PN16
cinquecentosei / 00 €/cad 506,00

17.b Giunto di smontaggio a tre flange DN 400 PN16
seicentocinquantasette / 80 €/cad 657,80

Fornitura in cantiere di giunto di smontaggio



17.c Giunto di smontaggio a tre flange DN 500 PN16
milledue / 51 €/cad 1002,51

17.d Giunto di smontaggio a tre flange DN 600 PN16
millecentonovantasei / 69 €/cad 1196,69

17.e Giunto di smontaggio a tre flange DN 700 PN16
milletrecentoventotto / 25 €/cad 1328,25

17.f Giunto di smontaggio a tre flange DN 800 PN10
millequattrocentonovantadue / 70 €/cad 1492,70

17.g Giunto di smontaggio a tre flange DN 800 PN16
milleottocentosettantadue / 20 €/cad 1872,20

17.h Giunto di smontaggio a tre flange DN 900 PN16
duemilatrecentodue / 30 €/cad 2302,30

17.i Giunto di smontaggio a tre flange DN 1000 PN16
tremilaotto / 11 €/cad 3008,11

17.l Giunto di smontaggio a tre flange DN 1200 PN16
quattromilaottocentosettanta / 19 €/cad 4870,19

17.m Giunto di smontaggio a tre flange DN 1400 PN16
novemilacentootto / 00 €/cad 9108,00

17.n Giunto di smontaggio a tre flange DN 1600 PN16
dodicimilanovecentoquarantadue / 40 €/cad 12942,40

18.

18.a Giunto dielettrico monolitico DN 400 PN16
tremilaquarantaquattro / 22 €/cad 3044,22

18.b Giunto dielettrico monolitico DN 500 PN16
tremilacinquecentotrentuno / 63 €/cad 3531,63

18.c Giunto dielettrico monolitico DN 600 PN16
cinquemilaseicentoottantadue / 38 €/cad 5682,38

18.d Giunto dielettrico monolitico DN 700 PN16
settemilasettantuno / 35 €/cad 7071,35

18.e Giunto dielettrico monolitico DN 800 PN10
undicimiladuecentoquarantadue / 56 €/cad 11242,56

18.f Giunto dielettrico monolitico DN 800 PN16
undicimiladuecentoquarantadue / 56 €/cad 11242,56

18.g Giunto dielettrico monolitico DN 900 PN16
dodicimiladuecentododici / 31 €/cad 12212,31

18.h Giunto dielettrico monolitico DN 1000 PN16
dodicimilaottocentoquattordici / 58 €/cad 12814,58

18.i Giunto dielettrico monolitico DN 1200 PN16
ventitremilaventisei / 80 €/cad 23026,80

18.l Giunto dielettrico monolitico DN 1400 PN16
ventiseimilatrecentododici / 00 €/cad 26312,00

18.m Giunto dielettrico monolitico DN 1600 PN16
ventottomilaottocentoquarantadue / 00 €/cad 28842,00

Fornitura in cantiere di giunto dielettrico monolitico



19.

19.a Sfiato automatico monogalleggiante DN 1" PN 16
settantacinque / 90 €/cad 75,90

19.b Sfiato automatico monogalleggiante DN 80 PN 16
duecentotrentaquattro / 02 €/cad 234,03

19.c Sfiato automatico a doppio galleggiante DN 100 PN 16
trecentosessantuno / 41 €/cad 361,41

19.d Sfiato automatico a doppio galleggiante DN 150 PN 16
cinquecentoquarantasette / 11 €/cad 547,11

19.e Manometro misuratore di pressione, fino a 25 Kg/cmq, scala di lettura di 1 Kg/cmq
sessantanove / 58 €/cad 69,58

Fornitura in cantiere di apparecchiature idrauliche comprensive di flange, bulloni,
guarnizioni, etc



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,04         28,38               1,14                  

ore 0,01         26,36               0,26                  
ore 0,01         23,74               0,24                  

TOTALE MANOD'OPERA 1,64                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,018       34,19               0,62                  
ora 0,018       48,62               0,88                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,50                  

MATERIALI

stima 1,00         0,25                 0,25                  

TOTALE MATERIALI 0,25                  

3,39                  

15% 0,51                  

3,90                  

10% 0,39                  

4,29                  

INCIDENZA MANODOPERA 38,14%

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Autocarro

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.01.a

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità eseguito con mezzo meccanico secondo le 
sagome previste, compresi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco 
(accantonando a deposito il pietrame per il successivo riutilizzo negli interventi di 
mitigazione ambientale), il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, l'eventuale 
allontanamento delle acque anche con sollevamento, gli interventi anche a mano per la 
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, l'eventuale 
riduzione dei materiali alle pezzature richieste per renderli idonei al reimpiego sia per i 
rinterri e i rilevati di mascheramento di opere d'arte o delle vasche, che per l'esecuzione 
dei muretti a secco, il sollevamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto e lo scarico 
sia a rilevato, nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della Direzione Lavori, sia a rifiuto 
a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, ogni altro onere per 
dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte.
In materie di qualsiasi natura e consistenza definite come in Capitolato Speciale d'Appalto 
e con resistenza media a compressione fino a Kg/cmq 300.

Al metro cubo

4,30               

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Pala

Oneri sistemazione aree e vari (a stima)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,185       28,38                5,25                   

ore 0,02         26,36                0,53                   
ore 0,02         23,74                0,47                   

TOTALE MANOD'OPERA 6,25                   

MEZZI D'OPERA
ora 0,035       34,19                1,20                   
ora 0,055       57,14                3,14                   
ora 0,060       62,20                3,73                   
ora 0,030       48,62                1,46                   

TOTALE MEZZI D'OPERA 9,53                   

MATERIALI

stima 1,00         0,30                  0,30                   

TOTALE MATERIALI 0,30                   

16,08                 

15% 2,41                   

18,49                 

10% 1,85                   

20,34                 

INCIDENZA MANODOPERA 30,79%

20,30             

Martello demolitore
Escavatore

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Pala

Oneri sistemazione aree e vari (a stima)

   TOTALE AI COSTI

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.01.b

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità eseguito con mezzo meccanico secondo le 
sagome previste, compresi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco 
(accantonando a deposito il pietrame per il successivo riutilizzo negli interventi di 
mitigazione ambientale), il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, l'eventuale 
allontanamento delle acque anche con sollevamento, gli interventi anche a mano per la 
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, l'eventuale 
riduzione dei materiali alle pezzature richieste per renderli idonei al reimpiego sia per i 
rinterri e i rilevati di mascheramentodi opere d’arte o delle vasche, che per l'esecuzione dei 
muretti a secco, il sollevamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto e lo scarico sia 
a rilevato, nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della Direzione Lavori, sia a rifiuto a 
qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, ogni altro onere per 
dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte.
In rocce integre definite come in Capitolato Speciale d'Appalto e con resistenza a 
compressione superiore a Kg/cmq 300 eseguito con o senza uso di mine.

Al metro cubo

   Spese generali

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Autocarro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,042       28,38               1,19                  

ore 0,015       26,36               0,40                  
ore 0,025       23,74               0,59                  

TOTALE MANOD'OPERA 2,18                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,010       34,19               0,34                  
ora 0,010       57,14               0,57                  
ora 0,005       48,62               0,24                  

Rullo ora 0,010       27,88               0,28                  
ora 0,002       7,07                 0,01                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,44                  

MATERIALI

stima 1,00         0,015               0,020                

stima 1,00         0,015               0,020                

TOTALE MATERIALI 0,04                  

3,66                  

15% 0,55                  

4,21                  

10% 0,42                  

4,63                  

INCIDENZA MANODOPERA 47,39%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 4,60               

Oneri sistemazione aree, sgombro materiali, 
nicchie ed oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

Autocarro
escavatore
Pala

Motopompa

oneri per spostamento sottoservizi viabilita ecc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.02.a

Scavo a sezione obbligata per fondazioni di opere d'arte eseguito con mezzo meccanico, 
a sezione uniforme o a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 
20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'eventuale sostegno delle 
scarpate con armature di qualsiasi genere il taglio delle piante ed estirpazione delle 
ceppaie, gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo e delle pareti, 
l'eventuale riduzione dei materiali alle pezzature richieste per renderli idonei al reimpiego, 
il sollevamento, il carico su mezzo di trasporto e lo scarico sia a rilevato, nell'ambito del 
cantiere secondo gli ordini della Direzione Lavori, sia a rifiuto a qualsiasi distanza su aree 
da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il rinterro, secondo le prescrizioni del 
Capitolato, a ridosso delle murature, ogni altro onere per dare la lavorazione finita a 
perfetta regola d'arte.
In materie con caratteristiche di cui all'art. 1.1.a.                                                                               
I volumi eccedenti la profondità di m 4,00 saranno compensati a parte per il solo 
sovrapprezzo di cui all'art. 01.05.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,230       28,38               6,53                  

ore 0,025       26,36               0,66                  
ore 0,025       23,74               0,59                  

TOTALE MANOD'OPERA 7,78                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,055       34,19               1,88                  
ora 0,060       57,14               3,43                  
ora 0,050       62,20               3,11                  
ora 0,040       48,62               1,94                  

Rullo ora 0,010       27,88               0,28                  
ora 0,002       7,07                 0,01                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 10,65                

MATERIALI

stima 1,00         0,020               0,020                

stima 1,00         0,020               0,020                

TOTALE MATERIALI 0,04                  

18,47                

15% 2,77                  

21,24                

10% 2,12                  

23,36                

INCIDENZA MANODOPERA 33,32%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 23,35             

Martello demolitore

Oneri sistemazione aree, sgombro materiali, 
nicchie ed oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

Autocarro
escavatore

Pala

Motopompa

oneri per spostamento sottoservizi viabilita ecc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.02.b

Scavo a sezione obbligata per fondazioni di opere d'arte eseguito con mezzo meccanico, 
a sezione uniforme o a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 
cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'eventuale sostegno delle scarpate 
con armature di qualsiasi genere il taglio delle piante ed estirpazione delle ceppaie, gli 
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo e delle pareti, l'eventuale 
riduzione dei materiali alle pezzature richieste per renderli idonei al reimpiego, il 
sollevamento, il carico su mezzo di trasporto e lo scarico sia a rilevato, nell'ambito del 
cantiere secondo gli ordini della Direzione Lavori, sia a rifiuto a qualsiasi distanza su aree 
da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il rinterro, secondo le prescrizioni del Capitolato, 
a ridosso delle murature, ogni altro onere per dare la lavorazione finita a perfetta regola 
d'arte.
In materie con caratteristiche di cui all'art. 1.1.b.                                                                               
I volumi eccedenti la profondità di m 4,00 saranno compensati a parte per il solo 
sovrapprezzo di cui all'art. 01.05.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,041       28,38               1,16                  

ore -               26,36               -                       
ore 0,025       23,74               0,59                  

TOTALE MANOD'OPERA 1,75                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,010       34,19               0,34                  
ora 0,010       57,14               0,57                  
ora 0,005       48,62               0,24                  

Rullo ora 0,010       27,88               0,28                  
ora 0,001       7,07                 0,01                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,44                  

MATERIALI

stima 1,00         0,030               0,030                

stima 1,00         0,030               0,030                

TOTALE MATERIALI 0,06                  

3,25                  

15% 0,49                  

3,74                  

10% 0,37                  

4,11                  

INCIDENZA MANODOPERA 42,68%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 4,10               

Oneri sistemazione aree, sgombro materiali, 
nicchie ed oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

Autocarro
escavatore
Pala

Motopompa

oneri per spostamento sottoservizi viabilita ecc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.03.a

Scavo a sezione per posa tubazioni di larghezza a fondo scavo fino a m 2,50, eseguito 
con mezzi meccanici e con interventi a mano per la regolarizzazione del fondo e delle 
pareti, da eseguirsi a pareti verticali o inclinate secondo gli elaborati di progetto e le 
disposizioni della Direzione Lavori, da misurarsi sulla media delle altezze fra i due bordi 
del cavo ed il fondo dello stesso. Compreso e compensato nel prezzo: la presenza di 
acqua con un tirante non superiore a cm 20; il disfacimento di pavimentazioni; il taglio 
delle radici e ceppaie per tutta la larghezza della striscia espropriata e/o asservita per la 
posa della condotta; la realizzazione della pista necessaria per la posa della condotta; le 
sbadacchiature ed armature delle pareti dello scavo ove necessario; la formazione delle 
nicchie per l'esecuzione dei giunti e l'ampliamento degli scavi per dare ............superiori a 
quanto prescritto.
In materie con caratteristiche di cui all'art. 1.1.a.                                                                               
I volumi eccedenti la profondità di m 4,00 saranno compensati a parte per il solo 
sovrapprezzo di cui all'art. 01.05.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,135       28,38               3,83                  

ore -               26,36               -                        
ore 0,030       23,74               0,71                  

TOTALE MANOD'OPERA 4,54                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,015       34,19               0,51                  
ora 0,035       57,14               2,00                  
ora 0,045       62,20               2,80                  
ora 0,015       48,62               0,73                  

Rullo ora 0,010       27,88               0,28                  
ora 0,002       7,07                 0,01                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 6,33                  

MATERIALI

stima 1,00         0,030               0,030                

stima 1,00         0,030               0,030                

TOTALE MATERIALI 0,06                  

10,93                

15% 1,64                  

12,57                

10% 1,26                  

13,83                

INCIDENZA MANODOPERA 32,90%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 13,80             

oneri per spostamento sottoservizi viabilita ecc

Oneri sistemazione aree, sgombro materiali, 
nicchie ed oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio comune

Autocarro
escavatore
Martello demolitore
Pala

Motopompa

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.03.b

Scavo a sezione per posa tubazioni di larghezza a fondo scavo fino a m 2,50, eseguito 
con mezzi meccanici e con interventi a mano per la regolarizzazione del fondo e delle 
pareti, da eseguirsi a pareti verticali o inclinate secondo gli elaborati di progetto e le 
disposizioni della Direzione Lavori, da misurarsi sulla media delle altezze fra i due bordi del 
cavo ed il fondo dello stesso. Compreso e compensato nel prezzo: la presenza di acqua 
con un tirante non superiore a cm 20; il disfacimento di pavimentazioni; il taglio delle radici 
e ceppaie per tutta la larghezza della striscia espropriata e/o asservita per la posa della 
condotta; la realizzazione della pista necessaria per la posa della condotta; le 
sbadacchiature ed armature delle pareti dello scavo ove necessario; la formazione delle 
nicchie per l'esecuzione dei giunti e l'ampliamento degli scavi per dare ............superiori a 
quanto prescritto.
In materie con caratteristiche di cui all'art. 1.1.b.                                                                               
I volumi eccedenti la profondità di m 4,00 saranno compensati a parte per il solo 
sovrapprezzo di cui all'art. 01.05.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,039       28,38               1,11                  

ore -               26,36               -                        
ore 0,030       23,74               0,71                  

TOTALE MANOD'OPERA 1,82                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,008       34,19               0,27                  
ora 0,010       57,14               0,57                  
ora 0,005       48,62               0,24                  

Rullo ora 0,010       27,88               0,28                  
ora 0,001       7,07                 0,01                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,37                  

MATERIALI

stima 1,00         0,020               0,020                

stima 1,00         0,020               0,020                

TOTALE MATERIALI 0,04                  

3,23                  

15% 0,48                  

3,71                  

10% 0,37                  

4,08                  

INCIDENZA MANODOPERA 44,39%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 4,10               

Oneri sistemazione aree, sgombro materiali, 
nicchie ed oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

Autocarro
escavatore
Pala

Motopompa

oneri per spostamento sottoservizi viabilita ecc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.04.a

Scavo a larga sezione per posa tubazioni, singole o affiancate, di larghezza a fondo scavo 
superiore a m 2,50, eseguito con mezzi meccanici e con interventi a mano per la 
regolarizzazione del fondo e delle pareti, da eseguirsi a pareti verticali o inclinate secondo 
gli elaborati di progetto e le disposizioni della Direzione Lavori, da misurarsi sulla media 
delle altezze fra i due bordi del cavo ed il fondo dello stesso. Compreso e compensato nel 
prezzo: la presenza di acqua con un tirante non superiore a cm 20; il disfacimento di 
pavimentazioni; il taglio delle radici e ceppaie per tutta la larghezza della striscia 
espropriata e/o asservita per la posa della condotta; .........abbattimento delle scarpate 
superiori a quanto prescritto.
In materie con caratteristiche di cui all'art. 1.1.a.
I volumi eccedenti la profondità di m 4,00 saranno compensati a parte per il solo 
sovrapprezzo di cui all'art. 01.05.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,130       28,38               3,69                 

ore -               26,36               -                       
ore 0,035       23,74               0,83                 

TOTALE MANOD'OPERA 4,52                 

MEZZI D'OPERA
ora 0,015       34,19               0,51                 
ora 0,035       57,14               2,00                 
ora 0,045       62,20               2,80                 
ora 0,015       48,62               0,73                 

Rullo ora 0,005       27,88               0,14                 
ora 0,002       7,07                 0,01                 

TOTALE MEZZI D'OPERA 6,19                 

MATERIALI

stima 1,00         0,020               0,020                

stima 1,00         0,020               0,020                

TOTALE MATERIALI 0,04                 

10,75                

15% 1,61                 

12,36                

10% 1,24                 

13,60                

INCIDENZA MANODOPERA 33,24%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 13,60             

oneri per spostamento sottoservizi viabilita ecc

Oneri sistemazione aree, sgombro materiali, 
nicchie ed oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio comune

Autocarro
escavatore
Martello demolitore
Pala

Motopompa

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.03.b

Scavo a sezione per posa tubazioni di larghezza a fondo scavo superiore a m 2,50, 
eseguito con mezzi meccanici e con interventi a mano per la regolarizzazione del fondo e 
delle pareti, da eseguirsi a pareti verticali o inclinate secondo gli elaborati di progetto e le 
disposizioni della Direzione Lavori, da misurarsi sulla media delle altezze fra i due bordi del 
cavo ed il fondo dello stesso. Compreso e compensato nel prezzo: la presenza di acqua 
con un tirante non superiore a cm 20; il disfacimento di pavimentazioni; il taglio delle radici 
e ceppaie per tutta la larghezza della striscia espropriata e/o asservita per la posa della 
condotta; la realizzazione della pista necessaria per la posa della condotta; le 
sbadacchiature ed armature delle pareti dello scavo ove necessario; la formazione delle 
nicchie per l'esecuzione dei giunti e l'ampliamento degli scavi per dare ............superiori a 
quanto prescritto.
In materie con caratteristiche di cui all'art. 1.1.b.
I volumi eccedenti la profondità di m 4,00 saranno compensati a parte per il solo 
sovrapprezzo di cui all'art. 01.05.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,005       28,38               0,14                 

ore -               26,36               -                       
ore 0,005       23,74               0,12                 

TOTALE MANOD'OPERA 0,26                 

MEZZI D'OPERA
ora -               34,19               -                       
ora 0,005       57,14               0,29                 
ora -               62,20               -                       
ora -               48,62               -                       

Rullo ora -               27,88               -                       
ora -               7,07                 -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,29                 

MATERIALI

stima 1,00         0,010               0,010                

stima 1,00         0,010               0,010                

TOTALE MATERIALI 0,02                 

0,57                 

15% 0,09                 

0,66                 

10% 0,07                 

0,73                 

INCIDENZA MANODOPERA 34,67%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 0,75               

oneri per spostamento sottoservizi viabilita ecc

Oneri sistemazione aree, sgombro materiali, 
nicchie ed oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio comune

Autocarro
escavatore
Martello demolitore
Pala

Motopompa

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.05

Sovrapprezzo agli scavi a sezione di cui agli artt. 01.02.a-b, 01.03.a-b e 01.04.a-b, per 
ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di metri 4,00.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,030       28,38               0,85                  

ore -               26,36               -                       
ore 0,030       23,74               0,71                  

TOTALE MANOD'OPERA 1,56                  

MEZZI D'OPERA
ora -               34,19               -                       
ora -               57,14               -                       
ora -               62,20               -                       
ora -               48,62               -                       

Rullo ora -               27,88               -                       
ora 0,030       7,07                 0,21                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,21                  

MATERIALI

stima -               -                      -                       

stima -               -                      -                       

TOTALE MATERIALI -                       

1,77                  

15% 0,27                  

2,04                  

10% 0,20                  

2,24                  

INCIDENZA MANODOPERA 70,91%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 2,20               

oneri per spostamento sottoservizi viabilita ecc

Oneri sistemazione aree, sgombro materiali, 
nicchie ed oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio comune

Autocarro
escavatore
Martello demolitore
Pala

Motopompa

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
01.06

Sovrapprezzo agli scavi a sezione di cui agli artt. 01.02.a-b, 01.03.a-b e 01.04.a-b, per 
ogni metro cubo di scavo eseguito in acqua a partire dal piano orizzontale a quota m 0.20 
sotto il livello normale stabilitosi senza emungimento dei cavi procedendo verso il basso, 
compreso ogni onere per l'esaurimento delle acque con qualunque mezzo e per tutto il 
tempo necessario all'impianto delle opere d'arte o alla collocazione delle condotte.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,100       28,38               2,84                  

ore 0,100       26,36               2,64                  
ore 0,120       23,74               2,85                  

TOTALE MANOD'OPERA 8,33                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,050       4,11                 0,21                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,21                  

MATERIALI
mc 1,00         67,921             67,921              

TOTALE MATERIALI 67,92                

ONERI
stima 1,000       5,00                 5,00                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 5,00                  

81,46                

15% 12,22                

93,68                

10% 9,37                  

103,05              

INCIDENZA MANODOPERA 8,09%

Ponteggi, disarmo e varie

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 103,00           

Calcestruzzo preconfezionato

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio comune

Vibratore per cls

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.01

Conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita secondo le norme UNI 
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM Infrastrutture 14.01.08 tipo C12/15:S4 per 
qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, eseguito a qualsiasi profondità o 
altezza, compresi i ponteggi di servizio, il perfetto costipamento, le eventuali casseforme 
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,050       28,38               1,42                  

ore 0,050       26,36               1,32                  
ore -               23,74               -                       

TOTALE MANOD'OPERA 2,74                  

MEZZI D'OPERA
ora -               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA -                       

MATERIALI
mc 1,00         67,723             67,723              

TOTALE MATERIALI 67,72                

ONERI
stima 1,000       0,50                 0,500                

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,50                  

70,96                

15% 10,64                

81,60                

10% 8,16                  

89,76                

INCIDENZA MANODOPERA 3,05%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 89,80             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

Vibratore per cls

Calcestruzzo preconfezionato

Acqua, disposizione livellette e varie a stima

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.02

Conglomerato cementizio poroso (alveolare) confezionato con Kg/mc 80 di cemento tipo 
325 e inerti selezionati e lavati di dimensioni fino a mm 30, compreso ogni onere di cui 
all'art. 3.1. di elenco e l'onere della disposizione nelle livellette di progetto e con le cautele 
necessarie per l'alloggiamento di tubi microfessurati in PVC e relativi pezzi speciali 
compensati a parte.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,100       28,38               2,84                  

ore 0,100       26,36               2,64                  
ore 0,120       23,74               2,85                  

TOTALE MANOD'OPERA 8,33                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,050       4,11                 0,21                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,21                  

MATERIALI
mc 1,00         77,423             77,423              

TOTALE MATERIALI 77,42                

ONERI
stima 1,000       5,00                 5,00                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 5,00                  

90,96                

15% 13,64                

104,60              

10% 10,46                

115,06              

INCIDENZA MANODOPERA 7,24%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 115,00           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

Vibratore per cls

Calcestruzzo preconfezionato

Ponteggi, disarmo, waterstop e varie

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.03.a

Conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita secondo le norme UNI 
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM Infrastrutture 14.01.08 tipo C25/30: S4 in 
classe XC2, dato in opera compresi i ponteggi, il disarmo, la vibratura dei getti, gli 
eventuali giunti water-stop la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 
ogni altro onere occorrente per dare il  conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte.                                  Per strutture in fondazione.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,200       28,38               5,68                  

ore 0,150       26,36               3,95                  
ore 0,130       23,74               3,09                  

TOTALE MANOD'OPERA 12,72                

MEZZI D'OPERA
ora 0,100       4,11                 0,41                  
ora 0,100       56,11               5,61                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 6,02                  

MATERIALI
mc 1,00         77,423             77,423              

TOTALE MATERIALI 77,42                

ONERI
stima 1,000       5,00                 5,00                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 5,00                  

101,16              

15% 15,17                

116,33              

10% 11,63                

127,96              

INCIDENZA MANODOPERA 9,94%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.03.b

Conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita secondo le norme UNI 
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM Ifrastrutture 14.01.08 tipo C25/30: S4 in classe 
XC2, dato in opera compresi i ponteggi, l'uso di pompa, il disarmo, la vibratura dei getti, 
gli eventuali giunti water-stop la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro 
ed ogni altro onere occorrente per dare il  conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte. Per strutture in elevazione anche se interrate.

Al metro cubo

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Vibratore per cls
Pompa per cls

Calcestruzzo preconfezionato

Ponteggi,  disarmo, waterstop e varie

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 128,00           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,120       28,38               3,41                 

ore 0,200       26,36               5,27                 
ore 0,100       23,74               2,37                 

TOTALE MANOD'OPERA 11,05                

MEZZI D'OPERA
ora 0,080       34,19               2,74                 
ora 0,015       54,91               0,82                 

TOTALE MEZZI D'OPERA 3,56                 

MATERIALI

mq 1,00         54,000             54,000              

TOTALE MATERIALI 54,00                

ONERI
stima 1,000       1,00                 1,000                

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,00                 

69,61                

15% 10,44                

80,05                

10% 8,01                 

88,06                

INCIDENZA MANODOPERA 12,56%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.07.a

Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per vasche, dati in opera in 
zona sismica su idoneo cordolo di fondazione da compensare a parte, costituiti da pannelli 
verticali h. fino a m 6.00 a doppia lastra in cemento armato vibrato tipo C28/35: S5 Classe 
XF3, getto integrativo per il riempimento della sezione mediana, da realizzarsi in opera, 
con calcestruzzo tipo C25/30: S3 classe XC1, complete di rivestimento in pietra nella parte 
esterna che fuoriesce dal terreno, comprese le armature in acciaio tipo B450C, scossalina 
metallica in testa dei pannelli ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.

Al metro quadro

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Autocarro
Autogrù

Doppia lastra prefabbricata (da indagine di 
mercato)

oneri vari per montaggio, stuccature, etc

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 88,00             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,100       28,38               2,84                 

ore 0,100       26,36               2,64                 
ore 0,100       23,74               2,37                 

TOTALE MANOD'OPERA 7,85                 

MEZZI D'OPERA
ora 0,055       34,19               1,88                 
ora 0,040       54,91               2,20                 

TOTALE MEZZI D'OPERA 4,08                 

MATERIALI

mq 1,00         42,000             42,000              

TOTALE MATERIALI 42,00                

ONERI
stima 1,000       0,50                 0,500                

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,50                 

54,43                

15% 8,16                 

62,59                

10% 6,26                 

68,85                

INCIDENZA MANODOPERA 11,41%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.07.b

Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per realizzazione di muri di 
sostegno, dati in opera in zona sismica su idoneo cordolo di fondazione da compensare a 
parte, costituiti da pannelli verticali h. fino a m 1.50 a doppia lastra in cemento armato 
vibrato tipo C28/35: S5 Classe XF3, getto integrativo per il riempimento della sezione 
mediana, da realizzarsi in opera, con calcestruzzo tipo C25/30: S3 classe XC1, complete 
di rivestimento in pietra nella parte esterna che fuoriesce dal terreno, comprese le 
armature in acciaio tipo B450C, scossalina metallica in testa dei pannelli  ed ogni altro 
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. A singola faccia vista

Al metro quadro

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Autocarro
Autogrù

Doppia lastra prefabbricata (da indagine di 
mercato)

oneri vari per montaggio, stuccature, etc

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 68,80             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,100       28,38               2,84                 

ore 0,100       26,36               2,64                 
ore 0,100       23,74               2,37                 

TOTALE MANOD'OPERA 7,85                 

MEZZI D'OPERA
ora 0,055       34,19               1,88                 
ora 0,040       54,91               2,20                 

TOTALE MEZZI D'OPERA 4,08                 

MATERIALI

mq 1,00         46,000             46,000              

TOTALE MATERIALI 46,00                

ONERI
stima 1,000       0,50                 0,500                

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,50                 

58,43                

15% 8,76                 

67,19                

10% 6,72                 

73,91                

INCIDENZA MANODOPERA 10,62%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.07.c

Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi prefabbricati per realizzazione di muri di 
sostegno, dati in opera in zona sismica su idoneo cordolo di fondazione da compensare a 
parte, costituiti da pannelli verticali h. fino a m 1.50 a doppia lastra in cemento armato 
vibrato tipo C28/35: S5 Classe XF3, getto integrativo per il riempimento della sezione 
mediana, da realizzarsi in opera, con calcestruzzo tipo C25/30: S3 classe XC1, complete 
di rivestimento in pietra nelle parti esterne che fuoriesce dal terreno (doppia faccia vista), 
comprese le armature in acciaio tipo B450C, scossalina metallica in testa dei pannelli ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. A doppia faccia vista

Al metro quadro

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Autocarro
Autogrù

Doppia lastra prefabbricata (da indagine di 
mercato)

oneri vari per montaggio, stuccature, etc

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 73,90             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,400       28,38               11,35                

ore 0,250       26,36               6,59                  
ore 0,250       23,74               5,93                  

TOTALE MANOD'OPERA 23,87                

MEZZI D'OPERA
ora 0,250       57,14               14,28                
ora 0,100       54,91               5,49                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 19,77                

MATERIALI

cad 1,00         300,000           300,000            

TOTALE MATERIALI 300,00              

ONERI
stima 1,000       1,50                 1,500                

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,50                  

345,14              

15% 51,77                

396,91              

10% 39,69                

436,60              

INCIDENZA MANODOPERA 5,47%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 436,60           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

escavatore
Autogrù

Pozzetto prefabbricato 1,80x1,80 (da indagine di 
mercato)

oneri vari per fori, sigillature, stuccature, etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.09.a

Fornitura e collocazione in opera di pozzetto prefabbricato delle dimensioni esterne di m. 
1,80 x 1,80 realizzato in conformità ai disegni esecutivi in calcestruzzo, compreso scavo,  
rinterri, chiusino in ghisa sferoidale e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. Per ogni metro di altezza.

cad

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,400       28,38               11,35                

ore 0,250       26,36               6,59                 
ore 0,250       23,74               5,93                 

TOTALE MANOD'OPERA 23,87                

MEZZI D'OPERA
ora 0,250       57,14               14,28                
ora 0,100       54,91               5,49                 

TOTALE MEZZI D'OPERA 19,77                

MATERIALI

cad 1,00         178,000           178,000            

TOTALE MATERIALI 178,00              

ONERI
stima 1,000       0,50                 0,500                

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,50                 

222,14              

15% 33,32                

255,46              

10% 25,55                

281,01              

INCIDENZA MANODOPERA 8,49%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.09.b

Fornitura e collocazione in opera di pozzetto prefabbricato delle dimensioni esterne di m. 
0,80 x 0,80 realizzato in conformità ai disegni esecutivi in calcestruzzo, compreso scavo,  
rinterri, chiusino in ghisa sferoidale e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. Per ogni metro di altezza.

cad

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

escavatore
Autogrù

Pozzetto prefabbricato 80x80 (da indagine di 
mercato)

oneri vari per fori, sigillature, stuccature, etc

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 281,00           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,100       28,38               2,84                  

ore -               26,36               -                        
ore 0,100       23,74               2,37                  

TOTALE MANOD'OPERA 5,21                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,100       57,14               5,71                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 5,71                  

MATERIALI

cad 1,00         103,000           103,00              

TOTALE MATERIALI 103,00              

ONERI
stima 1,000       4,00                 4,000                

TOTALE MEZZI D'OPERA 4,00                  

117,92              

15% 17,69                

135,61              

10% 13,56                

149,17              

INCIDENZA MANODOPERA 3,49%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 149,20           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

escavatore

pozzetto prefabbricato 50x50x50cm (da indagine 
di mercato)

oneri vari per sigillature, stuccature, cls, etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.09.c

Fornitura e collocazione di pozzetto del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al 
piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo 
occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo tipo C12/15:S4 dello spessore 
minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

cad

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,100       28,38               2,84                  

ore -               26,36               -                       
ore 0,100       23,74               2,37                  

TOTALE MANOD'OPERA 5,21                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,008       57,14               0,46                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,46                  

MATERIALI
m 1,00         6,800               6,800                

TOTALE MATERIALI 6,80                  

ONERI
stima 1,000       1,00                 1,000                

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,00                  

13,47                

15% 2,02                  

15,49                

10% 1,55                  

17,04                

INCIDENZA MANODOPERA 30,65%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 17,00             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

escavatore

codolo prefabbricato (da indagine di mercato)

oneri vari per sigillature, stuccature, etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.10

Fornitura e collocazione di cordolo prefabbricato a sezione trapezia avente basi 
rispettivamente cm 12 e 15 ed altezza cm 30,  compreso lo scavo, il sottofondo in 
calcestruzzo tipo C12/15:S4  e le sigillature. Per ogni metro lineare.

Al metro lineare

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,100       28,38               2,84                  

ore -               26,36               -                        
ore 0,100       23,74               2,37                  

TOTALE MANOD'OPERA 5,21                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,010       57,14               0,57                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,57                  

MATERIALI

cad 1,00         92,000             92,00                

TOTALE MATERIALI 92,00                

ONERI
stima 1,000       2,50                 2,500                

TOTALE MEZZI D'OPERA 2,50                  

100,28              

15% 15,04                

115,32              

10% 11,53                

126,85              

INCIDENZA MANODOPERA 4,11%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 126,85           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

escavatore

caditoia con griglia in ghisa (da indagine di 
mercato)

oneri vari per sigillature, stuccature, cls, etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.13

Caditoia stradale in PEHD con sifone ispezionabile 40x40x50 compreso letto di posa e 
rinfianchi in calcestruzzo C16/20 di spessore non inferiore a 20cm in opera compreso lo 
scavo, il telaio e la griglia in ghisa sferoidale.

cad

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore 0,100       28,38               2,84                  

ore 0,200       26,36               5,27                  
ore 0,150       23,74               3,56                  

TOTALE MANOD'OPERA 11,67                

MEZZI D'OPERA

ora 0,100       54,91               5,49                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 5,49                  

MATERIALI

mq 1,50         18,000             27,00                

mc 0,25         77,42               19,36                

kg 25,00       1,107               27,67                

TOTALE MATERIALI 74,03                

ONERI
stima 1,000       3,50                 3,500                

TOTALE MEZZI D'OPERA 3,50                  

94,69                

15% 14,20                

108,89              

10% 10,89                

119,78              

INCIDENZA MANODOPERA 9,74%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 119,78           

casseforme

Acciaio in barre B450C

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio comune

Autogrù

cls C25/30

oneri vari  etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.14

Fornitura e collocazione in opera di elementi prefabbricati in c.a. delle dimensioni e forme 
conformi ai disegni di progetto per la copertura delle camere di manovra interrate compresi 
e compensati nel prezzo gli oneri per: i materiali, macchine e attrezzature occorrenti; il 
confezionamento con calcestruzzo della classe C25/30; le armature metalliche in acciaio 
B450C nelle quantità necessarie; le casseforme metalliche, il getto e la stagionatura a 28 
giorni e/o a vapore; il carico nel luogo di produzione, trasporto e collocazione in opera; la 
malta cementizia nella quantità necessaria da predisporre sulle pareti di appoggio e per la 
stuccatura e sigillatura dei giunti fra gli elementi contigui; quanto altro necessario per dare 
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte con la solo esclusione della guaina di 
impermeabilizzazione da compensarsi con il relativo prezzo di elenco.

mq

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA
ore -               28,38               -                       

ore 0,150       26,36               3,95                 
ore 0,100       23,74               2,37                 

TOTALE MANOD'OPERA 6,32                 

MEZZI D'OPERA

TOTALE MEZZI D'OPERA -                       

MATERIALI

mc 0,10         67,921             6,79                 

TOTALE MATERIALI 6,79                 

ONERI
stima 1,000       1,00                 1,000                

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,00                 

14,11                

15% 2,12                 

16,23                

10% 1,62                 

17,85                

INCIDENZA MANODOPERA 35,31%

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 17,90             

oneri vari, lisciatura, etc

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio comune

cls C12/15

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
03.15

Pavimentazione in battuto cementizio, su massetto in calcestruzzo, dello spessore di cm 
10 lisciato a fratazzo compreso la lisciatura con cemento in polvere e quanto altro 
necessario per dare la lavorazione completa a regola d'arte.

mq

Operaio specializzato

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,50      29,71               44,56                

ore 0,25      28,38               7,09                  

ore 0,40      26,36               10,55                
ore 0,25      23,74               5,93                  

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 68,13                

MEZZI D'OPERA
ora 0,20 54,91               10,98                
ora 1,00 5,24                 5,24                  
ora 0,20 34,19               6,84                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 23,06                

MATERIALI
a stima 1,00      9,00                 9,00                  
a stima 1,00      7,50                 7,50                  

m 12,00    13,80               165,60              

% 0,05      165,60             8,28                  

TOTALE MATERIALI 190,38              

281,57              

15% 42,24                

323,81              

10% 32,38                

356,19              
al metro 356,19             ÷    12,00     = 29,68                

INCIDENZA MANODOPERA 19,12%

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 29,70             

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

autocarro

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.01

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del tipo 
a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa in 
opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di qualsiasi 
tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi speciali 
mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere d'arte; 
la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le prove 
idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con qualsiasi 
mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per dare la 
tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 100 mm e spessore 3,2 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00

Operaio specializzato 

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00      29,71               59,42                

ore 0,50      28,38               14,19                

ore 1,00      26,36               26,36                
ore 0,60      23,74               14,24                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 114,21              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 1,50 5,24                 7,86                  

autocarro ora 0,20 34,19               6,84                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 47,65                

MATERIALI
a stima 1,00      14,50               14,50                
a stima 1,00      8,00                 8,00                  

m 12,00    23,50               282,00              

% 0,01      282,00             2,82                  

TOTALE MATERIALI 307,32              

469,18              

15% 70,38                

539,56              

10% 53,96                

593,52              
al metro 593,52             ÷    12,00     = 49,46                

INCIDENZA MANODOPERA 19,25%

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 49,45             

Prove idrauliche e delle saldature
Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.02

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno dovrà 
essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del tipo a 
resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa in 
opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di qualsiasi 
tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi speciali 
mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e gli 
sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere d'arte; la 
fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le prove 
idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con qualsiasi 
mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per dare la 
tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 150 mm e spessore 4,0 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,50      29,71               74,27                

ore 0,60      28,38               17,03                

ore 1,00      26,36               26,36                
ore 1,00      23,74               23,74                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 141,40              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 2,00 5,24                 10,47                

autocarro ora 0,50 34,19               17,09                

TOTALE MEZZI D'OPERA 60,51                

MATERIALI
a stima 1,00      24,50               24,50                
a stima 1,00      18,00               18,00                

m 12,00    28,40               340,80              

% 0,01      340,80             3,41                  

TOTALE MATERIALI 386,71              

588,62              

15% 88,29                

676,91              

10% 67,69                

744,60              
al metro 744,60             ÷    12,00     = 62,05                

INCIDENZA MANODOPERA 19,01%

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 62,00             

Prove idrauliche e delle saldature
Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.03

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno dovrà 
essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del tipo a 
resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa in 
opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di qualsiasi 
tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi speciali 
mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e gli 
sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere d'arte; la 
fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le prove 
idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con qualsiasi 
mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per dare la 
tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 200 mm e spessore 5,0 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 3,00      29,71               89,12                

ore 1,20      28,38               34,06                

ore 1,50      26,36               39,55                
ore 1,50      23,74               35,61                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 198,34              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 2,50 5,24                 13,09                

autocarro ora 0,50 34,19               17,09                

TOTALE MEZZI D'OPERA 63,13                

MATERIALI
a stima 1,00      30,00               30,00                
a stima 1,00      21,00               21,00                

m 12,00    44,00               528,00              

% 0,01      528,00             5,28                  

TOTALE MATERIALI 584,28              

845,75              

15% 126,86              

972,61              

10% 97,26                

1 069,87           
al metro 1 069,87          ÷    12,00     = 89,16                

INCIDENZA MANODOPERA 18,53%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 89,20             

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio qualificato (ripristino riv)

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.04

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno dovrà 
essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del tipo a 
resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa in 
opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di qualsiasi 
tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi speciali 
mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e gli 
sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere d'arte; la 
fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le prove 
idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con qualsiasi 
mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per dare la 
tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 350 mm e spessore 5,6 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00

Operaio specializzato 

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 4,00      29,71               118,83              

ore 1,00      28,38               28,38                

ore 2,00      26,36               52,73                
ore 1,50      23,74               35,61                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 235,55              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 3,00 5,24                 15,71                

autocarro ora 0,50 34,19               17,09                

TOTALE MEZZI D'OPERA 65,75                

MATERIALI
a stima 1,00      33,00               33,00                
a stima 1,00      22,00               22,00                

m 12,00    54,00               648,00              

% 0,01      648,00             6,48                  

TOTALE MATERIALI 709,48              

1 010,78           

15% 151,62              

1 162,40           

10% 116,24              

1 278,64           
al metro 1 278,64          ÷    12,00     = 106,55              

INCIDENZA MANODOPERA 18,43%

106,50           

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)
Operaio comune

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.05

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del 
tipo a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa 
in opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di 
qualsiasi tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi 
speciali mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere 
d'arte; la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le 
prove idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per 
dare la tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di 
funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 400 mm e spessore 5,6 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 5,00      29,71               148,54              

ore 1,75      28,38               49,66                

ore 2,00      26,36               52,73                
ore 2,00      23,74               47,48                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 298,41              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 4,00 5,24                 20,95                

autocarro ora 0,50 34,19               17,09                

TOTALE MEZZI D'OPERA 70,99                

MATERIALI
a stima 1,00      36,00               36,00                
a stima 1,00      23,00               23,00                

m 12,00    91,00               1 092,00           

% 0,01      1 092,00          10,92                

TOTALE MATERIALI 1 161,92           

1 531,32           

15% 229,70              

1 761,02           

10% 176,10              

1 937,12           
al metro 1 937,12          ÷    12,00     = 161,43              

INCIDENZA MANODOPERA 15,41%

161,40           

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)
Operaio comune

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.06

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del 
tipo a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa 
in opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di 
qualsiasi tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi 
speciali mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere 
d'arte; la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le 
prove idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per 
dare la tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di 
funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 500 mm e spessore 6,3 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 6,00      29,71               178,25              

ore 1,75      28,38               49,66                

ore 2,00      26,36               52,73                
ore 2,00      23,74               47,48                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 328,12              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 5,00 5,24                 26,19                

autocarro ora 0,75 34,19               25,64                

TOTALE MEZZI D'OPERA 84,78                

MATERIALI
a stima 1,00      42,00               42,00                
a stima 1,00      25,00               25,00                

m 12,00    108,00             1 296,00           

% 0,01      1 296,00          12,96                

TOTALE MATERIALI 1 375,96           

1 788,86           

15% 268,33              

2 057,19           

10% 205,72              

2 262,91           
al metro 2 262,91          ÷    12,00     = 188,58              

INCIDENZA MANODOPERA 14,50%

188,60           

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)
Operaio comune

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.07

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del 
tipo a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa 
in opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di 
qualsiasi tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi 
speciali mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere 
d'arte; la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le 
prove idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per 
dare la tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di 
funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 600 mm e spessore 6,3 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 6,00      29,71               178,25              

ore 2,50      28,38               70,95                

ore 3,00      26,36               79,09                
ore 3,00      23,74               71,22                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 399,51              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 5,50 5,24                 28,80                

autocarro ora 0,50 34,19               17,09                

TOTALE MEZZI D'OPERA 78,84                

MATERIALI
a stima 1,00      48,00               48,00                
a stima 1,00      28,00               28,00                

m 12,00    145,67             1 748,04           

% 0,01      1 748,04          17,48                

TOTALE MATERIALI 1 841,52           

2 319,87           

15% 347,98              

2 667,85           

10% 266,79              

2 934,64           
al metro 2 934,64          ÷    12,00     = 244,55              

INCIDENZA MANODOPERA 13,61%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.08

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del tipo 
a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa in 
opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di qualsiasi 
tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi speciali 
mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere d'arte; 
la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le prove 
idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con qualsiasi 
mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per dare la 
tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 700 mm e spessore 7,1 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 244,55           

Prove idrauliche e delle saldature
Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 6,50      29,71               193,10              

ore 2,50      28,38               70,95                

ore 3,00      26,36               79,09                
ore 3,00      23,74               71,22                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 414,36              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 6,00 5,24                 31,42                

autocarro ora 0,50 34,19               17,09                

TOTALE MEZZI D'OPERA 81,46                

MATERIALI
a stima 1,00      52,00               52,00                
a stima 1,00      30,00               30,00                

m 12,00    161,00             1 932,00           

% 0,01      1 932,00          19,32                

TOTALE MATERIALI 2 033,32           

2 529,14           

15% 379,37              

2 908,51           

10% 290,85              

3 199,36           
al metro 3 199,36          ÷    12,00     = 266,61              

INCIDENZA MANODOPERA 12,95%

266,60           

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)
Operaio comune

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.09

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del 
tipo a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa 
in opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di 
qualsiasi tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi 
speciali mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere 
d'arte; la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le 
prove idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per 
dare la tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di 
funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 800 mm e spessore 7,1 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 8,00      29,71               237,66              

ore 2,50      28,38               70,95                

ore 3,50      26,36               92,27                
ore 3,00      23,74               71,22                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 472,10              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 7,50 5,24                 39,28                

autocarro ora 0,50 34,19               17,09                

TOTALE MEZZI D'OPERA 89,32                

MATERIALI
a stima 1,00      58,00               58,00                
a stima 1,00      34,50               34,50                

m 12,00    191,50             2 298,00           

% 0,01      2 298,00          22,98                

TOTALE MATERIALI 2 413,48           

2 974,90           

15% 446,24              

3 421,14           

10% 342,11              

3 763,25           
al metro 3 763,25          ÷    12,00     = 313,60              

INCIDENZA MANODOPERA 12,55%

313,60           

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)
Operaio comune

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.10

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del 
tipo a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa 
in opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di 
qualsiasi tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi 
speciali mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere 
d'arte; la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le 
prove idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per 
dare la tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di 
funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 900 mm e spessore 8,0 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 9,00      29,71               267,37              

ore 2,50      28,38               70,95                

ore 3,80      26,36               100,18              
ore 3,00      23,74               71,22                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 509,72              

MEZZI D'OPERA
ora 0,60 54,91               32,95                
ora 8,50 5,24                 44,52                

autocarro ora 0,50 34,19               17,09                

TOTALE MEZZI D'OPERA 94,56                

MATERIALI
a stima 1,00      65,00               65,00                
a stima 1,00      38,00               38,00                

m 12,00    224,00             2 688,00           

% 0,01      2 688,00          26,88                

TOTALE MATERIALI 2 817,88           

3 422,16           

15% 513,32              

3 935,48           

10% 393,55              

4 329,03           
al metro 4 329,03          ÷    12,00     = 360,75              

INCIDENZA MANODOPERA 11,77%

360,80           

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)
Operaio comune

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.11

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del 
tipo a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa 
in opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di 
qualsiasi tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi 
speciali mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere 
d'arte; la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le 
prove idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per 
dare la tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di 
funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 1000 mm e spessore 8,8 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 10,00    29,71               297,08              

ore 3,00      28,38               85,14                

ore 3,80      26,36               100,18              
ore 3,50      23,74               83,09                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 565,49              

MEZZI D'OPERA
ora 0,75 54,91               41,18                
ora 9,50 5,24                 49,75                

autocarro ora 0,75 34,19               25,64                

TOTALE MEZZI D'OPERA 116,57              

MATERIALI
a stima 1,00      64,00               64,00                
a stima 1,00      40,00               40,00                

m 12,00    285,00             3 420,00           

% 0,01      3 420,00          34,20                

TOTALE MATERIALI 3 558,20           

4 240,26           

15% 636,04              

4 876,30           

10% 487,63              

5 363,93           
al metro 5 363,93          ÷    12,00     = 446,99              

INCIDENZA MANODOPERA 10,54%

447,00           

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)
Operaio comune

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.12

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del 
tipo a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa 
in opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di 
qualsiasi tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi 
speciali mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere 
d'arte; la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le 
prove idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per 
dare la tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di 
funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 1200 mm e spessore 10,0 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 12,00    29,71               356,49              

ore 3,20      28,38               90,81                

ore 4,00      26,36               105,45              
ore 4,00      23,74               94,96                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 647,71              

MEZZI D'OPERA
ora 0,75 54,91               41,18                
ora 11,50 5,24                 60,23                

autocarro ora 0,75 34,19               25,64                

TOTALE MEZZI D'OPERA 127,05              

MATERIALI
a stima 1,00      70,00               70,00                
a stima 1,00      44,00               44,00                

m 12,00    392,00             4 704,00           

% 0,01      4 704,00          47,04                

TOTALE MATERIALI 4 865,04           

5 639,80           

15% 845,97              

6 485,77           

10% 648,58              

7 134,35           
al metro 7 134,35          ÷    12,00     = 594,53              

INCIDENZA MANODOPERA 9,08%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)

594,50           

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.13

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del 
tipo a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa 
in opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di 
qualsiasi tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi 
speciali mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere 
d'arte; la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le 
prove idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per 
dare la tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di 
funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                                    
Tubazioni in acciaio DN 1400 mm e spessore 11,0 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00

Operaio comune



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 14,00    29,71               415,91              

ore 3,50      28,38               99,33                

ore 5,00      26,36               131,82              
ore 4,50      23,74               106,83              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 753,89              

MEZZI D'OPERA
ora 1,00 54,91               54,91                
ora 13,50 5,24                 70,70                

autocarro ora 1,00 34,19               34,19                

TOTALE MEZZI D'OPERA 159,80              

MATERIALI
a stima 1,00      78,00               78,00                
a stima 1,00      48,00               48,00                

m 12,00    475,00             5 700,00           

% 0,01      5 700,00          57,00                

TOTALE MATERIALI 5 883,00           

6 796,69           

15% 1 019,50           

7 816,19           

10% 781,62              

8 597,81           
al metro 8 597,81          ÷    12,00     = 716,48              

INCIDENZA MANODOPERA 8,77%

716,50           

Tubazione (fornita in cantiere)
Incidenza pezzi speciali (1% del costo della 
tubazione)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

Operaio specializzato 

Operaio qualificato (ripristino riv)
Operaio comune

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari elettrodi, bombole, primer ecc
Prove idrauliche e delle saldature

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.01.14

Fornitura, trasporto e posa in opera, anche in presenza di acqua, di tubazioni in acciaio 
S355JR, realizzate per saldatura elicoidale e con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI EN 10224, munite di certificazione della qualità, di qualsiasi lunghezza, 
predisposte per giunzioni di testa da saldare elettricamente. Il rivestimento esterno 
dovrà essere del tipo in polietilene a tre strati mentre quello interno dovrà essere del 
tipo a resina epossidica liquida. Compreso e compensato  nel prezzo l'onere per la posa 
in opera a qualsiasi profondità, sia in trincea che entro controtubi e manufatti di 
qualsiasi tipo. Il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza dei giunti e/o pezzi 
speciali mediante applicazione di bande termorestingenti e di quello interno mediante 
applicazione a spazzola, di resina epossidica; la sigillatura ed impermeabilizzazione dei 
fori di entrata e di uscita dalle opere d'arte anche con la posa in opera di corniere in 
acciaio a corona circolare dell'altezza di 30 cm; i controlli ad ultrasuoni di tutte le 
saldature e radiografici a campione secondo le richieste della Direzione lavori; i tagli e 
gli sfridi; la fornitura e collocazione dei pezzi speciali di linea entro e fuori le opere 
d'arte; la fornitura e collocazione di eventuali flange con relativi bulloni e guarnizioni; le 
prove idrauliche, anche ripetute, con la fornitura di acqua prelevata e trasportata con 
qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza; ogni altro onere, anche se non elencato, per 
dare la tubazione completa a perfetta regola d'arte ed in perfetto stato di 
funzionamento.
Misurata per il suo effettivo sviluppo in asse in opera escluso il solo ingombro delle 
apparecchiature idrauliche pagate con separati prezzi di elenco.                      Tubazioni 
in acciaio DN 1600 mm e spessore 12,5 mm.

a metro

Si analizza la fornitura e posa in opera di una tubazione di lunghezza m. 12,00
Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,06     29,71               1,78                  

ore -           28,38               -                        

ore -           26,36               -                        
ore -           23,74               -                        

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 1,78                  

MEZZI D'OPERA

ora 0,06 5,24                 0,31                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,31                  

MATERIALI
a stima 1,00     0,25                 0,25                  

kg 1,00     0,68                 0,68                  

TOTALE MATERIALI 0,93                  

3,02                  

15% 0,45                  

3,47                  

10% 0,35                  

3,82                  

IINCIDENZA MANODOPERA 46,84%

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 3,80               

Acciaio in lamiera

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
04.02

Fornitura e collocazione in opera di pezzi speciali in acciaio, di qualsiasi forma e 
dimensione, sia diritti che curvi o sagomati, preventivamente approvati dalla Direzione 
Lavori, comprese le eventuali flange complete di bulloni e guarnizioni, con tutti gli oneri di 
cui all'art. 4.1. compresa l’esecuzione della protezione esterna di tipo bituminoso o di tipo 
epossidico secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

a kg

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

   TOTALE EURO

Motosaldatrice

Materiali vari a stima



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,20      29,71                5,94                   

ore 0,10      28,38                2,84                   

ore 0,50      26,36                13,18                 
ore 0,50      23,74                11,87                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 33,83                 

MEZZI D'OPERA
ora 0,00 54,91                -                         
ora 0,20 5,24                  1,05                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,05                   

MATERIALI
a stima 1,00      4,80                  4,80                   
a stima 1,00      0,50                  0,50                   

cad. 1,00      65,00                65,00                 

TOTALE MATERIALI 70,30                 

105,18              

15% 15,78                 

120,96              

10% 12,10                 

133,06              

INCIDENZA MANODOPERA 25,42%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 133,10           

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.01.01.a

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le saracinesche dovranno essere predisposte per 
il solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.
Saracinesca flangiata DN 100 mm PN 10

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,25      29,71                7,43                   

ore 0,10      28,38                2,84                   

ore 0,50      26,36                13,18                 
ore 0,50      23,74                11,87                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 35,32                 

MEZZI D'OPERA
ora 0,00 54,91                -                         
ora 0,25 5,24                  1,31                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,31                   

MATERIALI
a stima 1,00      4,90                  4,90                   
a stima 1,00      0,50                  0,50                   

cad. 1,00      94,30                94,30                 

TOTALE MATERIALI 99,70                 

136,33              

15% 20,45                 

156,78              

10% 15,68                 

172,46              

INCIDENZA MANODOPERA 20,49%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.01.01.b

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le saracinesche dovranno essere predisposte per 
il solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.
Saracinesca flangiata DN 100 mm PN 16

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 172,40           

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,25      29,71                7,43                   

ore 0,10      28,38                2,84                   

ore 0,50      26,36                13,18                 
ore 0,50      23,74                11,87                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 35,32                 

MEZZI D'OPERA
ora 0,00 54,91                -                         
ora 0,25 5,24                  1,31                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 1,31                   

MATERIALI
a stima 1,00      5,80                  5,80                   
a stima 1,00      0,50                  0,50                   

cad. 1,00      163,24              163,24              

TOTALE MATERIALI 169,54              

206,17              

15% 30,93                 

237,10              

10% 23,71                 

260,81              

INCIDENZA MANODOPERA 13,54%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.01.02

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le saracinesche dovranno essere predisposte per 
il solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                               Saracinesca flangiata DN 150 mm PN 16

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 260,80           

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,50      29,71                14,85                 

ore 0,20      28,38                5,68                   

ore 0,60      26,36                15,82                 
ore 0,60      23,74                14,24                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 50,59                 

MEZZI D'OPERA
ora 0,25 54,91                13,73                 
ora 0,50 5,24                  2,62                   

autocarro ora 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 16,35                 

MATERIALI
a stima 1,00      10,00                10,00                 
a stima 1,00      1,10                  1,10                   

cad. 1,00      275,00              275,00              

TOTALE MATERIALI 286,10              

353,04              

15% 52,96                 

406,00              

10% 40,60                 

446,60              

INCIDENZA MANODOPERA 11,33%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.01.03

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le saracinesche dovranno essere predisposte per 
il solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                Saracinesca flangiata DN 200 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 446,60           

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,50      29,71                14,85                 

ore 0,20      28,38                5,68                   

ore 0,75      26,36                19,77                 
ore 0,75      23,74                17,80                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 58,10                 

MEZZI D'OPERA
ora 0,25 54,91                13,73                 
ora 0,50 5,24                  2,62                   

autocarro ora 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 16,35                 

MATERIALI
a stima 1,00      12,00                12,00                 
a stima 1,00      1,20                  1,20                   

cad. 1,00      582,60              582,60              

TOTALE MATERIALI 595,80              

670,25              

15% 100,54              

770,79              

10% 77,08                 

847,87              

INCIDENZA MANODOPERA 6,85%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.01.04

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le saracinesche dovranno essere predisposte per 
il solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                Saracinesca flangiata DN 300 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 847,90           

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00      29,71                29,71                 

ore 2,00      28,38                56,76                 

ore 3,00      26,36                79,09                 
ore 3,00      23,74                71,22                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 236,78              

MEZZI D'OPERA
ora 0,50 54,91                27,45                 
ora 1,00 5,24                  5,24                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 32,69                 

MATERIALI
a stima 1,00      12,00                12,00                 
a stima 1,00      1,20                  1,20                   

cad. 1,00      3 414,20           3 414,20           

TOTALE MATERIALI 3 427,40           

3 696,87           

15% 554,53              

4 251,40           

10% 425,14              

4 676,54           

INCIDENZA MANODOPERA 5,06%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.04.a

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                      Valvola a farfalla DN 350 mm PN 10.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 4 676,55        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00      29,71                29,71                 

ore 2,00      28,38                56,76                 

ore 3,00      26,36                79,09                 
ore 3,00      23,74                71,22                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 236,78              

MEZZI D'OPERA
ora 1,00 54,91                54,91                 
ora 1,00 5,24                  5,24                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 60,15                 

MATERIALI
a stima 1,00      12,00                12,00                 
a stima 1,00      1,20                  1,20                   

cad. 1,00      3 431,55           3 431,55           

TOTALE MATERIALI 3 444,75           

3 741,68           

15% 561,25              

4 302,93           

10% 430,29              

4 733,22           

INCIDENZA MANODOPERA 5,00%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 4 733,20        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.04.b

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                      Valvola a farfalla DN 350 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00      29,71                29,71                 

ore 2,00      28,38                56,76                 

ore 3,00      26,36                79,09                 
ore 3,00      23,74                71,22                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 236,78              

MEZZI D'OPERA
ora 1,00 54,91                54,91                 
ora 1,00 5,24                  5,24                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 60,15                 

MATERIALI
a stima 1,00      15,00                15,00                 
a stima 1,00      1,30                  1,30                   

cad. 1,00      3 867,90           3 867,90           

TOTALE MATERIALI 3 884,20           

4 181,13           

15% 627,17              

4 808,30           

10% 480,83              

5 289,13           

INCIDENZA MANODOPERA 4,48%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 5 289,15        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.05

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                      Valvola a farfalla DN 400 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00      29,71                29,71                 

ore 2,00      28,38                56,76                 

ore 3,50      26,36                92,27                 
ore 3,50      23,74                83,09                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 261,83              

MEZZI D'OPERA
ora 1,00 54,91                54,91                 
ora 1,00 5,24                  5,24                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 60,15                 

MATERIALI
a stima 1,00      17,00                17,00                 
a stima 1,00      1,30                  1,30                   

cad. 1,00      4 640,00           4 640,00           

TOTALE MATERIALI 4 658,30           

4 980,28           

15% 747,04              

5 727,32           

10% 572,73              

6 300,05           

INCIDENZA MANODOPERA 4,16%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 6 300,00        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.06

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                      Valvola a farfalla DN 500 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,50      29,71                44,56                 

ore 2,00      28,38                56,76                 

ore 3,50      26,36                92,27                 
ore 3,50      23,74                83,09                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 276,68              

MEZZI D'OPERA
ora 1,00 54,91                54,91                 
ora 1,50 5,24                  7,86                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 62,77                 

MATERIALI
a stima 1,00      20,00                20,00                 
a stima 1,00      1,50                  1,50                   

cad. 1,00      5 778,90           5 778,90           

TOTALE MATERIALI 5 800,40           

6 139,85           

15% 920,98              

7 060,83           

10% 706,08              

7 766,91           

INCIDENZA MANODOPERA 3,56%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 7 766,90        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.07

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                      Valvola a farfalla DN 600 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,50      29,71                44,56                 

ore 2,50      28,38                70,95                 

ore 4,00      26,36                105,45              
ore 4,00      23,74                94,96                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 315,92              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91                82,36                 
ora 1,50 5,24                  7,86                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 90,22                 

MATERIALI
a stima 1,00      30,00                30,00                 
a stima 1,00      5,00                  5,00                   

cad. 1,00      7 572,95           7 572,95           

TOTALE MATERIALI 7 607,95           

8 014,09           

15% 1 202,11           

9 216,20           

10% 921,62              

10 137,82         

INCIDENZA MANODOPERA 3,12%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.08.a

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                      Valvola a farfalla DN 800 mm PN 10.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 10 137,80      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,50      29,71                44,56                 

ore 2,50      28,38                70,95                 

ore 4,00      26,36                105,45              
ore 4,00      23,74                94,96                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 315,92              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91                82,36                 
ora 1,50 5,24                  7,86                   

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 90,22                 

MATERIALI
a stima 1,00      30,00                30,00                 
a stima 1,00      5,00                  5,00                   

cad. 1,00      8 758,85           8 758,85           

TOTALE MATERIALI 8 793,85           

9 199,99           

15% 1 380,00           

10 579,99         

10% 1 058,00           

11 637,99         

INCIDENZA MANODOPERA 2,71%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 11 638,00      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.08.b

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                      Valvola a farfalla DN 800 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00      29,71                59,42                 

ore 2,50      28,38                70,95                 

ore 5,00      26,36                131,82              
ore 4,00      23,74                94,96                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 357,15              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91                82,36                 
ora 2,00 5,24                  10,47                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 92,83                 

MATERIALI
a stima 1,00      30,00                30,00                 
a stima 1,00      5,00                  5,00                   

cad. 1,00      10 208,40        10 208,40         

TOTALE MATERIALI 10 243,40         

10 693,38         

15% 1 604,01           

12 297,39         

10% 1 229,74           

13 527,13         

INCIDENZA MANODOPERA 2,64%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.09

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.                                                                      Valvola a farfalla DN 900 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 13 527,10      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00      29,71               59,42                

ore 3,00      28,38               85,14                

ore 5,00      26,36               131,82              
ore 5,00      23,74               118,70              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 395,08              

MEZZI D'OPERA
ora 2,00 54,91               109,82              
ora 2,00 5,24                 10,47                

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 120,29              

MATERIALI
a stima 1,00      60,00               60,00                
a stima 1,00      25,00               25,00                

cad. 1,00      11 538,45        11 538,45         

TOTALE MATERIALI 11 623,45         

12 138,82         

15% 1 820,82           

13 959,64         

10% 1 395,96           

15 355,60         

INCIDENZA MANODOPERA 2,57%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 15 355,60      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.11

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo 
e completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono 
tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente 
funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e 
collegamenti elettrici con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da 
compensarsi con il relativo prezzo.                                                                      Valvola a 
farfalla DN 1000 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,50      29,71               74,27                

ore 4,00      28,38               113,52              

ore 6,00      26,36               158,18              
ore 6,00      23,74               142,43              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 488,40              

MEZZI D'OPERA
ora 2,50 54,91               137,27              
ora 2,50 5,24                 13,09                

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 150,36              

MATERIALI
a stima 1,00      70,00               70,00                
a stima 1,00      35,00               35,00                

cad. 1,00      15 563,45        15 563,45         

TOTALE MATERIALI 15 668,45         

16 307,21         

15% 2 446,08           

18 753,29         

10% 1 875,33           

20 628,62         

INCIDENZA MANODOPERA 2,37%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 20 628,60      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.12

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo 
e completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono 
tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente 
funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e 
collegamenti elettrici con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da 
compensarsi con il relativo prezzo.                                                                      Valvola a 
farfalla DN 1200 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 4,00      29,71               118,83              

ore 5,00      28,38               141,90              

ore 7,00      26,36               184,55              
ore 7,00      23,74               166,17              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 611,45              

MEZZI D'OPERA
ora 3,50 54,91               192,18              
ora 4,00 5,24                 20,95                

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 213,13              

MATERIALI
a stima 1,00      80,00               80,00                
a stima 1,00      40,00               40,00                

cad. 1,00      21 537,00        21 537,00         

TOTALE MATERIALI 21 657,00         

22 481,58         

15% 3 372,24           

25 853,82         

10% 2 585,38           

28 439,20         

INCIDENZA MANODOPERA 2,15%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.02.13

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo 
e completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono 
tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente 
funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e 
collegamenti elettrici con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da 
compensarsi con il relativo prezzo.                                                                      Valvola a 
farfalla DN 1400 mm PN 16.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 28 439,00      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00      29,71                59,42                 

ore 3,00      28,38                85,14                 

ore 5,00      26,36                131,82              
ore 5,00      23,74                118,70              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 395,08              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91                82,36                 
ora 3,00 5,24                  15,71                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 98,07                 

MATERIALI
a stima 1,00      19,40                19,40                 
a stima 1,00      10,00                10,00                 

cad. 1,00      6 800,00           6 800,00           

TOTALE MATERIALI 6 829,40           

7 322,55           

15% 1 098,38           

8 420,93           

10% 842,09              

9 263,02           

INCIDENZA MANODOPERA 4,27%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.03.05

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.
Idrovalvola DN 400 mm PN 16

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 9 263,00        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00      29,71                59,42                 

ore 3,00      28,38                85,14                 

ore 3,50      26,36                92,27                 
ore 3,50      23,74                83,09                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 319,92              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91                82,36                 
ora 3,00 5,24                  15,71                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 98,07                 

MATERIALI
a stima 1,00      19,40                19,40                 
a stima 1,00      10,00                10,00                 

cad. 1,00      9 500,00           9 500,00           

TOTALE MATERIALI 9 529,40           

9 947,39           

15% 1 492,11           

11 439,50         

10% 1 143,95           

12 583,45         

INCIDENZA MANODOPERA 2,54%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 12 583,45      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.04.05

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.
Valvola a fuso DN 400 mm PN 16

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 3,00      29,71                89,12                 

ore 3,00      28,38                85,14                 

ore 5,00      26,36                131,82              
ore 5,00      23,74                118,70              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 424,78              

MEZZI D'OPERA
ora 2,50 54,91                137,27              
ora 4,00 5,24                  20,95                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 158,22              

MATERIALI
a stima 1,00      29,40                29,40                 
a stima 1,00      15,00                15,00                 

cad. 1,00      13 800,00        13 800,00         

TOTALE MATERIALI 13 844,40         

14 427,40         

15% 2 164,11           

16 591,51         

10% 1 659,15           

18 250,66         

INCIDENZA MANODOPERA 2,33%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.04.06

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.
Valvola a fuso DN 500 mm PN 16

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 18 250,60      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 3,00      29,71                89,12                 

ore 4,00      28,38                113,52              

ore 6,00      26,36                158,18              
ore 6,00      23,74                142,43              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 503,25              

MEZZI D'OPERA
ora 3,00 54,91                164,73              
ora 4,00 5,24                  20,95                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 185,68              

MATERIALI
a stima 1,00      39,65                39,65                 
a stima 1,00      15,00                15,00                 

cad. 1,00      16 591,00        16 591,00         

TOTALE MATERIALI 16 645,65         

17 334,58         

15% 2 600,19           

19 934,77         

10% 1 993,48           

21 928,25         

INCIDENZA MANODOPERA 2,29%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.04.07

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare le valvole dovranno essere predisposte per il 
solo azionamento manuale mentre tutte le altre apparecchiature, dovranno essere dotate 
di attuatori per l'azionamento elettrico, collegati al quadro elettrico di ciascuna camera di 
manovra, e predisposte per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e 
completi di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di 
manovra. I prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto 
quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni, volantini, attuatori e collegamenti elettrici 
con la sola esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo 
prezzo.
Valvola a fuso DN 600 mm PN 16

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 21 928,25      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00     29,71               59,42                

ore 3,00     28,38               85,14                

ore 4,00     26,36               105,45              
ore 4,00     23,74               94,96                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 344,97              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91               82,36                
ora 2,00 5,24                 10,47                

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 92,83                

MATERIALI
a stima 1,00     22,65               22,65                
a stima 1,00     12,00               12,00                

cad. 1,00     4 500,00          4 500,00           

TOTALE MATERIALI 4 534,65           

4 972,45           

15% 745,87              

5 718,32           

10% 571,83              

6 290,15           

INCIDENZA MANODOPERA 5,48%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.05.05

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare il misuratore di portata dovrà essere 
predisposto per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e completo 
di collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di manovra. I 
prezzi che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto quanto 
necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni e collegamenti elettrici con la sola 
esclusione del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo prezzo.
Misuratore di portata elettromagnetico DN 400 mm PN 16

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 6 290,15        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00      29,71                59,42                 

ore 3,00      28,38                85,14                 

ore 4,50      26,36                118,64              
ore 4,50      23,74                106,83              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 370,03              

MEZZI D'OPERA
ora 2,00 54,91                109,82              
ora 2,00 5,24                  10,47                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 120,29              

MATERIALI
a stima 1,00      34,80                34,80                 
a stima 1,00      15,00                15,00                 

cad. 1,00      5 357,25           5 357,25           

TOTALE MATERIALI 5 407,05           

5 897,37           

15% 884,61              

6 781,98           

10% 678,20              

7 460,18           

INCIDENZA MANODOPERA 4,96%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 7 460,15        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.05.06

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare il misuratore di portata dovrà essere predisposto 
per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e completo di 
collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di manovra. I prezzi 
che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto quanto 
necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni e collegamenti elettrici con la sola esclusione 
del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo prezzo.
Misuratore di portata elettromagnetico DN 500 mm PN 16

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00      29,71                59,42                 

ore 3,00      28,38                85,14                 

ore 5,00      26,36                131,82              
ore 5,00      23,74                118,70              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 395,08              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91                82,36                 
ora 2,00 5,24                  10,47                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 92,83                 

MATERIALI
a stima 1,00      39,70                39,70                 
a stima 1,00      20,00                20,00                 

cad. 1,00      6 202,65           6 202,65           

TOTALE MATERIALI 6 262,35           

6 750,26           

15% 1 012,54           

7 762,80           

10% 776,28              

8 539,08           

INCIDENZA MANODOPERA 4,63%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.05.07

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. In particolare il misuratore di portata dovrà essere predisposto 
per il collegamento ad un sistema di telecomando e telecontrollo e completo di 
collegamenti elettrici ai quadri di comando posti nelle singole camere di manovra. I prezzi 
che seguono, riferiti ad ogni singola apparecchiatura, comprendono tutto quanto 
necessario a dare l'apparecchiatura stessa in opera e perfettamente funzionante ivi 
incluse pertanto le flange, bulloni, guarnizioni e collegamenti elettrici con la sola esclusione 
del quadro elettrico di comando da compensarsi con il relativo prezzo.
Misuratore di portata elettromagnetico DN 600 mm PN 16

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 8 539,10        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,50     29,71               14,85                

ore 2,00     28,38               56,76                

ore 3,00     26,36               79,09                
ore 3,00     23,74               71,22                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 221,92              

MEZZI D'OPERA
ora 0,50 54,91               27,45                
ora 0,50 5,24                 2,62                  

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 30,07                

MATERIALI
a stima 1,00     10,00               10,00                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     400,00             400,00              

TOTALE MATERIALI 425,00              

676,99              

15% 101,55              

778,54              

10% 77,85                

856,39              

INCIDENZA MANODOPERA 25,91%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 856,40           

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.04

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni.    
Giunto di smontaggio a tre flange DN 350 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,50     29,71               14,85                

ore 2,00     28,38               56,76                

ore 3,50     26,36               92,27                
ore 3,50     23,74               83,09                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 246,97              

MEZZI D'OPERA
ora 0,50 54,91               27,45                
ora 0,50 5,24                 2,62                  

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 30,07                

MATERIALI
a stima 1,00     15,00               15,00                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     520,00             520,00              

TOTALE MATERIALI 550,00              

827,04              

15% 124,06              

951,10              

10% 95,11                

1 046,21           

INCIDENZA MANODOPERA 23,61%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 1 046,20        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.05

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni.    
Giunto di smontaggio a tre flange DN 400 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00     29,71               29,71                

ore 2,50     28,38               70,95                

ore 3,50     26,36               92,27                
ore 3,50     23,74               83,09                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 276,02              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91               82,36                
ora 1,00 5,24                 5,24                  

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 87,60                

MATERIALI
a stima 1,00     20,25               20,25                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     792,50             792,50              

TOTALE MATERIALI 827,75              

1 191,37           

15% 178,71              

1 370,08           

10% 137,01              

1 507,09           

INCIDENZA MANODOPERA 18,31%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 1 507,10        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.06

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni.  
Giunto di smontaggio a tre flange DN 500 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00     29,71               29,71                

ore 3,00     28,38               85,14                

ore 3,50     26,36               92,27                
ore 3,50     23,74               83,09                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 290,21              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91               82,36                
ora 1,00 5,24                 5,24                  

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 87,60                

MATERIALI
a stima 1,00     25,25               25,25                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     946,00             946,00              

TOTALE MATERIALI 986,25              

1 364,06           

15% 204,61              

1 568,67           

10% 156,87              

1 725,54           

INCIDENZA MANODOPERA 16,82%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.07

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni.  
Giunto di smontaggio a tre flange DN 600 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 1 725,55        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00     29,71               29,71                

ore 3,00     28,38               85,14                

ore 4,00     26,36               105,45              
ore 4,00     23,74               94,96                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 315,26              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91               82,36                
ora 1,00 5,24                 5,24                  

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 87,60                

MATERIALI
a stima 1,00     30,25               30,25                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     1 050,00          1 050,00           

TOTALE MATERIALI 1 095,25           

1 498,11           

15% 224,72              

1 722,83           

10% 172,28              

1 895,11           

INCIDENZA MANODOPERA 16,64%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 1 895,10        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.08

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni.  
Giunto di smontaggio a tre flange DN 700 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00     29,71               29,71                

ore 2,00     28,38               56,76                

ore 4,00     26,36               105,45              
ore 4,00     23,74               94,96                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 286,88              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91               82,36                
ora 1,00 5,24                 5,24                  

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 87,60                

MATERIALI
a stima 1,00     35,25               35,25                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     1 180,00          1 180,00           

TOTALE MATERIALI 1 230,25           

1 604,73           

15% 240,71              

1 845,44           

10% 184,54              

2 029,98           

INCIDENZA MANODOPERA 14,13%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 2 030,00        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.09.a

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni. 
Giunto di smontaggio a tre flange DN 800 PN 1.0MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00     29,71               29,71                

ore 2,00     28,38               56,76                

ore 4,00     26,36               105,45              
ore 4,00     23,74               94,96                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 286,88              

MEZZI D'OPERA
ora 1,50 54,91               82,36                
ora 1,00 5,24                 5,24                  

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 87,60                

MATERIALI
a stima 1,00     35,25               35,25                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     1 480,00          1 480,00           

TOTALE MATERIALI 1 530,25           

1 904,73           

15% 285,71              

2 190,44           

10% 219,04              

2 409,48           

INCIDENZA MANODOPERA 11,91%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 2 409,50        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.09.b

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni. 
Giunto di smontaggio a tre flange DN 800 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 1,00     29,71               29,71                

ore 3,00     28,38               85,14                

ore 5,00     26,36               131,82              
ore 5,00     23,74               118,70              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 365,37              

MEZZI D'OPERA
ora 2,00 54,91               109,82              
ora 1,00 5,24                 5,24                  

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 115,06              

MATERIALI
a stima 1,00     45,55               45,55                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     1 820,00          1 820,00           

TOTALE MATERIALI 1 880,55           

2 360,98           

15% 354,15              

2 715,13           

10% 271,51              

2 986,64           

INCIDENZA MANODOPERA 12,23%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 2 986,60        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.10

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni. 
Giunto di smontaggio a tre flange DN 900 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00     29,71               59,42                

ore 3,00     28,38               85,14                

ore 5,50     26,36               145,00              
ore 5,50     23,74               130,57              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 420,13              

MEZZI D'OPERA
ora 2,00 54,91               109,82              
ora 2,00 5,24                 10,47                

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 120,29              

MATERIALI
a stima 1,00     50,00               50,00                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     2 377,95          2 377,95           

TOTALE MATERIALI 2 442,95           

2 983,37           

15% 447,51              

3 430,88           

10% 343,09              

3 773,97           

IINCIDENZA MANODOPERA 11,13%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.11

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni. 
Giunto di smontaggio a tre flange DN 1000 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 3 773,95        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00     29,71               59,42                

ore 3,00     28,38               85,14                

ore 6,00     26,36               158,18              
ore 6,00     23,74               142,43              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 445,17              

MEZZI D'OPERA
ora 2,00 54,91               109,82              
ora 2,00 5,24                 10,47                

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 120,29              

MATERIALI
a stima 1,00     60,00               60,00                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     3 849,95          3 849,95           

TOTALE MATERIALI 3 924,95           

4 490,41           

15% 673,56              

5 163,97           

10% 516,40              

5 680,37           

INCIDENZA MANODOPERA 7,84%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 5 680,35        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.12

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni. 
Giunto di smontaggio a tre flange DN 1200 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00     29,71               59,42                

ore 4,00     28,38               113,52              

ore 6,50     26,36               171,36              
ore 6,50     23,74               154,30              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 498,60              

MEZZI D'OPERA
ora 3,00 54,91               164,73              
ora 2,00 5,24                 10,47                

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 175,20              

MATERIALI
a stima 1,00     70,50               70,50                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     7 200,00          7 200,00           

TOTALE MATERIALI 7 285,50           

7 959,30           

15% 1 193,90           

9 153,20           

10% 915,32              

10 068,52         

INCIDENZA MANODOPERA 4,95%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.13

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni. 
Giunto di smontaggio a tre flange DN 1400 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 10 068,50      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 2,00     29,71               59,42                

ore 5,00     28,38               141,90              

ore 8,00     26,36               210,91              
ore 8,00     23,74               189,91              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 602,14              

MEZZI D'OPERA
ora 4,00 54,91               219,64              
ora 2,00 5,24                 10,47                

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 230,11              

MATERIALI
a stima 1,00     80,00               80,00                
a stima 1,00     15,00               15,00                

cad. 1,00     10 231,15        10 231,15         

TOTALE MATERIALI 10 326,15         

11 158,40         

15% 1 673,76           

12 832,16         

10% 1 283,22           

14 115,38         

INCIDENZA MANODOPERA 4,27%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 14 115,35      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.06.14

Fornitura e collocazione in opera di apparecchiature idrauliche rispondenti alle norme del 
disciplinare per la fornitura. I prezzi che seguono sono riferiti ad ogni singola 
apparecchiatura e comprendono tutto quanto necessario a dare l'apparecchiatura stessa 
in opera e perfettamente funzionante ivi incluse pertanto le flange, bulloni e guarnizioni. 
Giunto di smontaggio a tre flange DN 1600 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 12,00    29,71                356,49              

ore 2,00      28,38                56,76                 

ore 2,00      26,36                52,73                 
ore 2,00      23,74                47,48                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 513,46              

MEZZI D'OPERA
ora 1,00 54,91                54,91                 
ora 14,00 5,24                  73,32                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 128,23              

MATERIALI
a stima 1,00      50,00                50,00                 
a stima 1,00      50,00                50,00                 

cad. 1,00      2 406,50           2 406,50           

TOTALE MATERIALI 2 506,50           

3 148,19           

15% 472,23              

3 620,42           

10% 362,04              

3 982,46           

INCIDENZA MANODOPERA 12,89%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.05

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, 
grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, 
pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 400 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 3 982,50        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 14,00    29,71                415,91              

ore 2,00      28,38                56,76                 

ore 2,00      26,36                52,73                 
ore 2,00      23,74                47,48                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 572,88              

MEZZI D'OPERA
ora 1,00 54,91                54,91                 
ora 14,00 5,24                  73,32                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 128,23              

MATERIALI
a stima 1,00      50,00                50,00                 
a stima 1,00      50,00                50,00                 

cad. 1,00      2 791,80           2 791,80           

TOTALE MATERIALI 2 891,80           

3 592,91           

15% 538,94              

4 131,85           

10% 413,19              

4 545,04           

INCIDENZA MANODOPERA 12,60%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.06

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, 
grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, 
pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 500 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 4 545,00        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 16,00    29,71                475,32              

ore 2,00      28,38                56,76                 

ore 2,50      26,36                65,91                 
ore 2,50      23,74                59,35                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 657,34              

MEZZI D'OPERA
ora 2,00 54,91                109,82              
ora 16,00 5,24                  83,79                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 193,61              

MATERIALI
a stima 1,00      54,25                54,25                 
a stima 1,00      55,00                55,00                 

cad. 1,00      4 492,00           4 492,00           

TOTALE MATERIALI 4 601,25           

5 452,20           

15% 817,83              

6 270,03           

10% 627,00              

6 897,03           

INCIDENZA MANODOPERA 9,53%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.07

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, 
grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, 
pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 600 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 6 897,00        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 16,00    29,71                475,32              

ore 2,00      28,38                56,76                 

ore 3,00      26,36                79,09                 
ore 3,00      23,74                71,22                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 682,39              

MEZZI D'OPERA
ora 2,00 54,91                109,82              
ora 16,00 5,24                  83,79                 

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 193,61              

MATERIALI
a stima 1,00      61,15                61,15                 
a stima 1,00      60,00                60,00                 

cad. 1,00      5 590,00           5 590,00           

TOTALE MATERIALI 5 711,15           

6 587,15           

15% 988,07              

7 575,22           

10% 757,52              

8 332,74           

INCIDENZA MANODOPERA 8,19%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.08

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, 
grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, 
pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 700 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 8 332,75        

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 20,00   29,71               594,15              

ore 3,00     28,38               85,14                

ore 4,00     26,36               105,45              
ore 4,00     23,74               94,96                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 879,70              

MEZZI D'OPERA
ora 2,50 54,91               137,27              
ora 20,00 5,24                 104,74              

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 242,01              

MATERIALI
a stima 1,00     61,50               61,50                
a stima 1,00     60,00               60,00                

cad. 1,00     8 887,40          8 887,40           

TOTALE MATERIALI 9 008,90           

10 130,61         

15% 1 519,59           

11 650,20         

10% 1 165,02           

12 815,22         

IINCIDENZA MANODOPERA 6,86%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.09.a

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale 
isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 
Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1,0 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 
10284-85.                                                                                                                        
Giunto dielettrico monolitico DN 800 PN 1.0MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 12 815,25      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 20,00   29,71               594,15              

ore 3,00     28,38               85,14                

ore 4,00     26,36               105,45              
ore 4,00     23,74               94,96                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 879,70              

MEZZI D'OPERA
ora 2,50 54,91               137,27              
ora 20,00 5,24                 104,74              

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 242,01              

MATERIALI
a stima 1,00     61,50               61,50                
a stima 1,00     60,00               60,00                

cad. 1,00     8 887,40          8 887,40           

TOTALE MATERIALI 9 008,90           

10 130,61         

15% 1 519,59           

11 650,20         

10% 1 165,02           

12 815,22         

IINCIDENZA MANODOPERA 6,86%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.09.b

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale 
isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 
Ohm, pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 
10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 800 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 12 815,25      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 24,00    29,71                712,98              

ore 3,00      28,38                85,14                 

ore 4,00      26,36                105,45              
ore 4,00      23,74                94,96                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 998,53              

MEZZI D'OPERA
ora 2,50 54,91                137,27              
ora 22,00 5,24                  115,22              

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 252,49              

MATERIALI
a stima 1,00      62,90                62,90                 
a stima 1,00      60,00                60,00                 

cad. 1,00      9 654,00           9 654,00           

TOTALE MATERIALI 9 776,90           

11 027,92         

15% 1 654,19           

12 682,11         

10% 1 268,21           

13 950,32         

IINCIDENZA MANODOPERA 7,16%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.10

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, 
grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, 
pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 900 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 13 950,30      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 28,00    29,71                831,81              

ore 4,00      28,38                113,52              

ore 4,00      26,36                105,45              
ore 4,00      23,74                94,96                 

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 1 145,74           

MEZZI D'OPERA
ora 3,00 54,91                164,73              
ora 24,00 5,24                  125,69              

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 290,42              

MATERIALI
a stima 1,00      65,00                65,00                 
a stima 1,00      60,00                60,00                 

cad. 1,00      10 130,10        10 130,10         

TOTALE MATERIALI 10 255,10         

11 691,26         

15% 1 753,69           

13 444,95         

10% 1 344,50           

14 789,45         

INCIDENZA MANODOPERA 7,75%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.11

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, 
grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, 
pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 1000 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 14 789,50      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 32,00   29,71               950,64              

ore 6,00     28,38               170,28              

ore 4,00     26,36               105,45              
ore 4,00     23,74               94,96                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 1 321,33           

MEZZI D'OPERA
ora 4,00 54,91               219,64              
ora 28,00 5,24                 146,64              

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 366,28              

MATERIALI
a stima 1,00     80,20               80,20                
a stima 1,00     80,00               80,00                

cad. 1,00     18 203,00        18 203,00         

TOTALE MATERIALI 18 363,20         

20 050,81         

15% 3 007,62           

23 058,43         

10% 2 305,84           

25 364,27         

INCIDENZA MANODOPERA 5,21%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.12

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale 
isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 
Ohm, pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 
10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 1200 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 25 364,30      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 34,00   29,71               1 010,06           

ore 6,00     28,38               170,28              

ore 6,00     26,36               158,18              
ore 6,00     23,74               142,43              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 1 480,95           

MEZZI D'OPERA
ora 4,00 54,91               219,64              
ora 32,00 5,24                 167,59              

autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 387,23              

MATERIALI
a stima 1,00     80,70               80,70                
a stima 1,00     80,00               80,00                

cad. 1,00     20 800,00        20 800,00         

TOTALE MATERIALI 20 960,70         

22 828,88         

15% 3 424,33           

26 253,21         

10% 2 625,32           

28 878,53         

INCIDENZA MANODOPERA 5,13%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.13

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale 
isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 
Ohm, pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 
10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 1400 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 28 878,50      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 38,00    29,71                1 128,89           

ore 6,00      28,38                170,28              

ore 6,00      26,36                158,18              
ore 6,00      23,74                142,43              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 1 599,78           

MEZZI D'OPERA
ora 5,00 54,91                274,55              
ora 36,00 5,24                  188,54              

autocarro ora 0,00 34,19                -                         

TOTALE MEZZI D'OPERA 463,09              

MATERIALI
a stima 1,00      98,80                98,80                 
a stima 1,00      100,00              100,00              

cad. 1,00      22 800,00        22 800,00         

TOTALE MATERIALI 22 998,80         

25 061,67         

15% 3 759,25           

28 820,92         

10% 2 882,09           

31 703,01         

INCIDENZA MANODOPERA 5,05%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.07.14

Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, con estremità predisposte per 
saldatura di testa, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, 
grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, 
pressione massima di esercizio 16 bar (1,6 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85.                                                                                                                     
Giunto dielettrico monolitico DN 1600 PN 1.6MPa

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, dadi bulloni, guarnizioni etc

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 31 703,00      

Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura (fornita in cantiere)

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA

ore 0,50     29,71               14,85                

ore -           26,36               -                       
ore 0,23     23,74               5,46                  

TOTALE MANOD'OPERA 20,31                

MEZZI D'OPERA
ora 0,00 54,91               -                       
ora 0,50 5,24                 2,62                  

Autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 2,62                  

MATERIALI
a stima 1,00     8,00                 8,00                  
a stima 1,00     3,00                 3,00                  

cad 1,00     60,00               60,00                

TOTALE MATERIALI 71,00                

93,93                

15% 14,09                

108,02              

10% 10,80                

118,82              

INCIDENZA MANODOPERA 17,07%

119,00           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, manicotto, guarnizioni, ecc
Prove
Apparecchiatura

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.09.01

Sfiato automatico a mono galleggiante completo di rubinetto a sfera, prodotto in 
stabilimento certificato a norma UNI EN 29001 per lo sfiato e l'eliminazione continua ed 
automatica di piccole quantità di aria, costituito da corpo e cappello in ghisa sferoidale 
UNI-ISO 1083,  rivestimento integrale in resina vinilica, attacco a manicotto, compreso 
ogni onere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante:
Sfiato automatico monogalleggiante DN 1" PN 1,6 MPa

cadauno

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio qualificato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA

ore 1,00     29,71               29,71                

ore 0,50     26,36               13,18                
ore 0,40     23,74               9,50                  

TOTALE MANOD'OPERA 52,39                

MEZZI D'OPERA
ora 0,00 54,91               -                       
ora 1,00 5,24                 5,24                  

Autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 5,24                  

MATERIALI
a stima 1,00     11,70               11,70                
a stima 1,00     3,00                 3,00                  

cad 1,00     185,00             185,00              

TOTALE MATERIALI 199,70              

257,33              

15% 38,60                

295,93              

10% 29,59                

325,52              

INCIDENZA MANODOPERA 16,09%

          
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.09.02

Sfiato automatico a mono galleggiante completo di rubinetto a sfera, prodotto in 
stabilimento certificato a norma UNI EN 29001 per lo sfiato e l'eliminazione continua ed 
automatica di piccole quantità di aria, costituito da corpo e cappello in ghisa sferoidale 
UNI-ISO 1083,  rivestimento integrale in resina vinilica, attacco a manicotto, compreso 
ogni onere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante:
Sfiato automatico monogalleggiante DN 80 PN 1,6 MPa

cadauno

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio qualificato
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari, manicotto, guarnizioni, ecc
Prove
Apparecchiatura

325,60           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA

ore 0,50     29,71               14,85                

ore 1,00     26,36               26,36                
ore 1,00     23,74               23,74                

TOTALE MANOD'OPERA 64,95                

MEZZI D'OPERA
ora 0,00 54,91               -                       
ora 0,50 5,24                 2,62                  

Autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 2,62                  

MATERIALI
a stima 1,00     3,00                 3,00                  
a stima 1,00     0,50                 0,50                  

cad 1,00     285,70             285,70              

TOTALE MATERIALI 289,20              

356,77              

15% 53,52                

410,29              

10% 41,03                

451,32              

INCIDENZA MANODOPERA 14,39%

          
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.09.03

Sfiato automatico a doppio galleggiante completo di valvola d'intercettazione, prodotto in 
stabilimento certificato a norma UNI EN 29001 per lo sfiato e rientro d'aria che assolve le 
funzioni di evacuazione e rientro di grandi quantità di aria e dell'eliminazione continua ed 
automatica di piccole quantità di aria, costituito da corpo e cappello in ghisa sferoidale 
UNI-ISO 1083, carico di rottura minimo 40 N/mmq galleggianti rivestiti in gomma sintetica 
EPDM, anima dei galleggianti e supporto della valvola di intercettazione in acciaio inox, 
rivestimento integrale in resina vinilica, attacco flangiato, compreso ogni onere per dare 
l'apparecchio perfettamente funzionante.
Sfiato automatico a doppio galleggiante DN 100 mm  PN 1,6 MPa

cadauno

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio qualificato
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari bulloni, dadi, guarnizioni, ecc
Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura

451,30           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

MANO D'OPERA

ore 0,50     29,71               14,85                

ore 1,25     26,36               32,95                
ore 1,25     23,74               29,67                

TOTALE MANOD'OPERA 77,47                

MEZZI D'OPERA
ora 0,00 54,91               -                       
ora 0,50 5,24                 2,62                  

Autocarro ora 0,00 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA 2,62                  

MATERIALI
a stima 1,00     5,00                 5,00                  
a stima 1,00     0,50                 0,50                  

cad 1,00     432,50             432,50              

TOTALE MATERIALI 438,00              

518,09              

15% 77,71                

595,80              

10% 59,58                

655,38              

INCIDENZA MANODOPERA 11,82%

          
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.09.04

Sfiato automatico a doppio galleggiante completo di valvola d'intercettazione, prodotto in 
stabilimento certificato a norma UNI EN 29001 per lo sfiato e rientro d'aria che assolve le 
funzioni di evacuazione e rientro di grandi quantità di aria e dell'eliminazione continua ed 
automatica di piccole quantità di aria, costituito da corpo e cappello in ghisa sferoidale 
UNI-ISO 1083, carico di rottura minimo 40 N/mmq galleggianti rivestiti in gomma sintetica 
EPDM, anima dei galleggianti e supporto della valvola di intercettazione in acciaio inox, 
rivestimento integrale in resina vinilica, attacco flangiato, compreso ogni onere per dare 
l'apparecchio perfettamente funzionante:
Sfiato automatico a doppio galleggiante DN 150 mm PN 1,6 MPa

cadauno

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio qualificato
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Materiali vari bulloni, dadi, guarnizioni, ecc
Prove idrauliche e delle saldature
Apparecchiatura

655,35           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,50     28,38               14,19                

ore -           26,36               -                        
ore 0,25     23,74               5,93                  

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 20,12                

MEZZI D'OPERA

ora 0,50 5,24                 2,62                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 2,62                  

MATERIALI
a stima 1,00     4,70                 4,70                  

cad 1,00     55,00               55,00                

TOTALE MATERIALI 59,70                

82,44                

15% 12,37                

94,81                

10% 9,48                  

104,29              

IINCIDENZA MANODOPERA 19,30%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
05.11

Manometro misuratore di pressione certificato e tarato per pressioni fino a 25 Kg/cmq 
con approssimazione della scala di lettura di 1 Kg/cmq, compreso quanto necessario per 
dare il manometro in opera e funzionante.

a metro

104,25           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Materiali vari, manicotto, guarnizioni, ecc

Motosaldatrice

Manometro (da indagini di mercato)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,20     28,38               5,68                  

ore 0,10     26,36               2,64                  
ore 23,74               -                        

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 8,32                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,10 54,91               5,49                  
ora 0,15 5,24                 0,79                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 6,28                  

MATERIALI
mq 1,00     6,50                 6,50                  

a stima 1,00     1,00                 1,00                  

TOTALE MATERIALI 7,50                  

22,10                

15% 3,32                  

25,42                

10% 2,54                  

27,96                

INCIDENZA MANODOPERA 29,71%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
07.03.a

Fornitura e collocazione in opera su superfici piane o inclinate e/o verticali di manto 
sintetico realizzato in P.V.C. plastificato, con le caratteristiche di cui al Capitolato 
Speciale d'Appalto. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per collocazione, 
saldature, sfridi, ancoraggi, sovrapposizioni, la fornitura e collocazione in opera di 
scossalina in lamiera zincata 12/10 così come rappresentato negli elaborati di progetto, 
gli eventuali ponteggi e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte con la sola esclusione del sottostante strato di geotessile.
Di spessore mm 3 su pareti vasche.

a metro quadrato

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Telo in PVC sp.3 mm
Materiali vari, scossalina, ponteggi, prove di 
tenuta

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 28,00             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,10     28,38               2,84                  

ore 0,10     26,36               2,64                  
ore -           23,74               -                        

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 5,48                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,10 54,91               5,49                  
ora 0,10 5,24                 0,52                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 6,01                  

MATERIALI
mq 1,00     4,50                 4,50                  

a stima 1,00     0,20                 0,20                  

TOTALE MATERIALI 4,70                  

16,19                

15% 2,43                  

18,62                

10% 1,86                  

20,48                

INCIDENZA MANODOPERA 26,73%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
07.03.b

Fornitura e collocazione in opera su superfici piane o inclinate e/o verticali di manto 
sintetico realizzato in P.V.C. plastificato, con le caratteristiche di cui al Capitolato 
Speciale d'Appalto. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per collocazione, 
saldature, sfridi, ancoraggi, sovrapposizioni così come rappresentato negli elaborati di 
progetto, gli eventuali ponteggi e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte con la sola esclusione del sottostante strato di geotessile.
Di spessore mm 2 su fondo vasche.

a metro quadrato

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Telo in PVC sp.2 mm

Materiali vari, prove di tenuta

20,50             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

media artt. 18.2.230.1 - 18.2.230. 5 da prezzario RU 

mxcm 5,57                 

   A detrarre

Utili d'impresa di prezziario % 10,00 5,06                 

Spese generali di prezziario % 15,00 4,40                 

4,40                  

Oneri vari
oneri vari per aeroforo, sigillatura, distanziali, teflon ecc 3,00                  

TOTALE MATERIALI 3,00                  

7,40                  

15% 1,11                  

8,51                  

10% 0,85                  

9,36                  

IINCIDENZA MANODOPERA 29,54%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
08.02

Spinta del tubo guaina di cui all'art. 8.01, compreso e compensato nel prezzo la 
predisposizione di tutte le attrezzature necessarie, l'esecuzione delle opere provvisionali 
per la camera di spinta, la fornitura e collocazione di distanziatori all'interno del tubo 
guaina, la fornitura e collocazione in opera di fogli di teflon dello spessore di mm 3 
quando la tubazione e posta su selle metalliche, la saldatura degli elementi della 
tubazione, la fornitura e posa in opera di aeroforo di adeguato diametro, la tamponatura 
dello spazio fra guaina e condotta in muratura e la sua impermeabilzzazione con guaina 
elastomerica, gli scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza, il trasporto a discarica 
o a reimpiego dei materiali scavati, l'esaurimento delle acque presenti negli scavi, ogni 
altro onere per dare la lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte in conformità agli 
elaborati di progetto. 
Per ogni metro lineare di spinta e per ogni centimetro di diametro nominale

mxcm

9,40               

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore -           29,71               -                        

ore 38,00   28,38               1 078,42           

ore 152,00 26,36               4 007,27           
ore -           23,74               -                        

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 5 085,69           

MEZZI D'OPERA
ora 16,00 57,14               914,21              

Autocarro ora 20,00 34,19               683,79              

TOTALE MEZZI D'OPERA 1 598,01           

MATERIALI
Materiale per fondazione stradale(stabilizzato di ca mc 90,000 8,07                 726,30              
Oneri trasporto e montaggio attrezzature a corpo 13 000,00         

TOTALE MATERIALI 13 726,30         

20 410,00         

15% 3 061,50           

23 471,50         

10% 2 347,15           

25 818,65         

INCIDENZA MANODOPERA 19,70%

   Spese generali

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
08.03

Compenso  per  approntamento  e  disinstallazione  cantiere  per perforazioni orizzontali 
guidate, comprendente: il trasporto andata e ritorno, lo scarico e il montaggio delle 
attrezzature, lo spostamento delle attrezzature per l'esecuzione del foro, l'esecuzione   di   
tutti   gli   allacciamenti   elettrici   ed   idraulici,   lo smontaggio di tutte le attrezzature a 
lavorazione ultimata, la fornitura e posa di materiale per la formazione delle piazzole e la 
successiva rimozione.

a corpo

Operaio IV livello (saldatore)

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 25 820,00      

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Escavatore

   TOTALE AI COSTI



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore -           29,71               -                       

ore 1,00     28,38               28,38                

ore 6,00     26,36               158,18              
ore -           23,74               -                       

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 186,56              

MEZZI D'OPERA
ora 57,14               -                       

Autocarro ora 34,19               -                       

TOTALE MEZZI D'OPERA -                       

MATERIALI
da offerta economica
compenso per perforazione e inserimento condotta ml 1,000 1 350,00          1 350,00           
sovrapprezzo per smaltimento fanghi ml 1,000 340,00             340,00              

TOTALE MATERIALI 1 690,00           

1 876,56           

15% 281,48              

2 158,04           

10% 215,80              

2 373,84           

INCIDENZA MANODOPERA 7,86%

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 2 375,00        

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Escavatore

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
08.04

Perforazione  orizzontale  direzionata  per  la  posa  in  opera  di  nuove condotte in 
acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un tracciato di progetto, 
per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli 
artificiali o naturali e per la posa   longitudinale   di   linee   senza   interferenza   con   
altre   opere preesistenti  e  con  il  traffico  viario,   sia   in  ambito  urbano  che 
extraurbano, posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota 
effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da fanghi che, passando 
attraverso le aste di perforazione, fuoriescono ad alta pressione dalla testa di 
perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un 
trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e 
sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluse attività di richiesta e ottenimento 
permessi e relativi oneri economici; inclusi progetto esecutivo cantierabile con analisi 
dettagliata andamento plano-altrimetrico T.O.C., gli scavi di raccolta fanghi, necessari 
per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e preparazione della stessa in 
posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine 
perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed 
opere di raccordo; fornitura e smaltimento dei fanghi di perforazione e materiale di 
risulta. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi, argille  
o  similari,  anche  debolmente  compatte,  per  lunghezze  per singola perforazione del 
diametro interno fino a 1400 mm.

al metro lineare

Operaio IV livello (saldatore)



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore -           29,71               -                        

ore 0,20     28,38               5,68                  

ore 0,50     26,36               13,18                
ore -           23,74               -                        

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 18,86                

MEZZI D'OPERA
ora 57,14               -                        

Autocarro ora 34,19               -                        

TOTALE MEZZI D'OPERA -                        

MATERIALI
da offerta economica
sovrapprezzo doppio varo ml 1,000 82,00               82,00                

TOTALE MATERIALI 82,00                

100,86              

15% 15,13                

115,99              

10% 11,60                

127,59              

IINCIDENZA MANODOPERA 14,85%

   Spese generali

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
08.05

Sovrapprezzo doppio varo. Posa in opera di tubazione in acciaio DN 1000 all'interno 
della tubazione in acciaio DN 1400 già posta in opera tramite perforazione orizzontale 
direzionata. Sono compresi tutti gli oneri per il tiro della tubazione, i distanziatori 
necessari a garantire l'assenza di qualsiasi contatto tra le due tubazioni e quant'altro 
occorre per l'esecuzione della lavorazione a perfetta regola d'arte.

al metro lineare

Operaio IV livello (saldatore)

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 127,00           

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Escavatore

   TOTALE AI COSTI



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,10     29,71               2,97                  

ore -           28,38               -                        

ore -           26,36               -                        
ore -           23,74               -                        

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 2,97                  

MEZZI D'OPERA

ora 0,06 5,24                 0,31                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,31                  

MATERIALI
P.R.T. P06.015.001 Profilati pieni in acciaio Kg. 1,000 0,97                 0,97                  
Oneri per fissaggi, bulloni, ecc a stima 0,50                  

TOTALE MATERIALI 1,47                  

4,75                  

15% 0,71                  

5,46                  

10% 0,55                  

6,01                  

INCIDENZA MANODOPERA 49,50%

   Sommano

   Utili

Operaio comune

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Motosaldatrice

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.01

Fornitura e collocazione in opera di pezzi speciali in acciaio, di qualsiasi forma e 
dimensione, sia diritti che curvi o sagomati, preventivamente approvati dalla Direzione 
Lavori, comprese le eventuali flange complete di bulloni e guarnizioni, con tutti gli oneri di 
cui all'art. 4.1. compresa l’esecuzione della protezione esterna di tipo bituminoso o di tipo 
epossidico secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

a metro

6,00               

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

Pittura con una mano di minio

P.R.U. 12.03.0010.001 mq 1,00 8,40                 8,40                  

Pittura con due mani di smalto

P.R.U. 12.03.0030.001 mq 1,00 18,50               18,50                

sommano 26,90                

   A detrarre

Utili d'impresa di prezziario % 10,00 24,45               

Spese generali di prezziario % 15,00 21,26               

21,26                

Oneri vari
oneri vari, preparazione superficie, ponteggi, etc a stima 1,0 1,00                 1,00                  

TOTALE MATERIALI 1,00                  

22,26                

15% 3,34                  

25,60                

10% 2,56                  

28,16                

INCIDENZA MANODOPERA 38,30%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.03

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo o cromato di zinco 
per i pezzi zincati e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con 
scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compresi i ponteggi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno 
da un solo aspetto.

mq

28,15             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 4,00     29,71               118,83              

ore 2,00     28,38               56,76                

ore 1,80     26,36               47,45                
ore 3,50     23,74               83,09                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 306,13              

MEZZI D'OPERA
ora 2,00 54,91               109,82              
ora 4,00 5,24                 20,95                

TOTALE MEZZI D'OPERA 130,77              

MATERIALI
cad 1,00     6 000,00          6 000,00           

a stima 1,00     200,00             200,00              

TOTALE MATERIALI 6 200,00           

6 636,90           

15% 995,54              

7 632,44           

10% 763,24              

8 395,68           

INCIDENZA MANODOPERA 3,65%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.05

Fornitura e collocazione in opera di paranco meccanico elettrico di luce come da disegni 
di progetto con portate fino a 2,5 t  per sollevamento e movimentazione delle 
apparecchiature all'interno delle camera di manovra, comprese  le vie di corsa in profilati 
metallici, il loro ancoraggio, cavi di alimentazione, argano elettrico di adeguata potenza, 
carrello a traslazione elettrica, pulsantiera di comando e quanto altro necessario per dare 
l'impianto compiuto a regola d'arte e perfettamente funzionante, comprese le necessarie 
omologazioni.

cad.

Operaio IV livello (saldatore)

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 
Operaio comune

Autogru
Motosaldatrice

Paranco completo di vie di corsa, cavi, etc.

Materiali vari, oneri vari

8 395,00        

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

Intonaco malta bastarda P.R.T. 01.E.01.006.002 mq 1,00 24,25               24,25                

Pittura idrorepellente P.R.T. 01.F.04.005.001 mq 1,000   6,65                 6,65                  

Sommano 30,90                

   A detrarre

Utili d'impresa di prezziario % 10,00 28,09               

Spese generali di prezziario % 15,00 24,43               

24,43                

Oneri vari
oneri vari 1,00                  

TOTALE MATERIALI 1,00                  

25,43                

15% 3,81                  

29,24                

10% 2,92                  

32,16                

INCIDENZA MANODOPERA 60,18%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.06,a

Intonaco per esterni formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in 
piano con regolo e fratazzo tra guide predisposte, rifinito con sovrastante strato di malta 
bastarda compreso coloritura a pittura idrorepellente per esterni, nei colori a scelta della 
Direzione Lavori, i ponteggi e quanto altro necessario per dare la lavorazione completa a 
regola d'arte.

mq

32,15             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

Intonaco malta bastarda P.R.T. 01.E01.001.002 mq 1,00 21,27               21,27                

Verniciatura per interni P.R.T. 01.F04.004.003 mq 1,000   3,38                 3,38                  

Sommano 24,65                

   A detrarre

Utili d'impresa di prezziario % 10,00 22,41               

Spese generali di prezziario % 15,00 19,49               

19,49                

Oneri vari
oneri vari 1,00                  

TOTALE MATERIALI 1,00                  

20,49                

15% 3,07                  

23,56                

10% 2,36                  

25,92                

INCIDENZA MANODOPERA 61,04%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.06.b

Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di 
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, 
compreso velo con malta bastarda, compreso coloritura a pittura per interni, nei colori a 
scelta della Direzione Lavori, i ponteggi e quanto altro necessario per dare la lavorazione 
completa a regola d'arte.

mq

25,90             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

Pluviale P.R.U. 08.01.0010.002 m 1,00 21,10               21,10                

Canale di gronda P.R.U. 08.01.0020.001 m 1,00 23,50               23,50                

media 22,30                

   A detrarre

Utili d'impresa di prezziario % 10,00 20,27               

Spese generali di prezziario % 15,00 17,63               

17,63                

Oneri vari
oneri vari, pezzi speciali, etc % 10,0 17,63               1,76                  

TOTALE MATERIALI 1,76                  

19,39                

15% 2,91                  

22,30                

10% 2,23                  

24,53                

INCIDENZA MANODOPERA 41,63%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.07

Fornitura e collocazione di canali di gronda (sviluppo 33 cm sp. 8/10 mm) e pluviali  per 
colonne di scarico (diametro interno di mm. 80 sp. 8/10  mm) in acciaio zincato, compresi 
i pezzi speciali, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei 
giunti ed ogni altro onere ed accessorio, collocati a qualsiasi altezza.

m

24,50             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

Formazione di falde con muricci e tavelloni

P.R.U. 05.01.0100 mq 1,00 63,00               63,00                

Guaina imperm. P.R.U. 07.01.0030.003 mq 1,00 10,10               10,10                

Manto in tegole e coppi P.R.U. 05.03.0030 mq 1,00 35,60               35,60                

sommano 108,70              

   A detrarre

Utili d'impresa di prezziario % 10,00 98,82               

Spese generali di prezziario % 15,00 85,93               

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 85,93                

Oneri vari
oneri vari,ponteggi, etc a stima 1,0 5,00                 5,00                  

TOTALE MATERIALI 5,00                  

90,93                

15% 13,64                

104,57              

10% 10,46                

115,03              

INCIDENZA MANODOPERA 33,28%

115,30           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.09

Realizzazione di copertura delle camere di manovra mediante muratura con foratoni leggeri 
(dim. 25x12x25) eseguita co malta bastarda per la realizzazione dei timpani esterni ed 
interni per il piano di appoggio dei tavelloni Dim. (4x25x100), compresi e compensati nel 
prezzo i ponti di servizio e/o trabattelli e/o ponteggi a norma, la fornitura e posa in opera dei 
tavelloni, massetto dello spessore di cm. 4, guaina impermeabilizzante, manto di tegole alla 
toscana ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

mq



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,08      28,38               2,27                  

ore 0,60      26,36               15,82                
ore 0,40      23,74               9,50                  

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 27,59                            

MEZZI D'OPERA
ore 0,06 4,00                 0,24                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 0,24                              

MATERIALI

mc 0,30 32,56               9,77                  

kg 40,00 0,06                 2,40                  

TOTALE MATERIALI 12,17                            

40,00                            

15% 6,00                              

46,00                            

10% 4,60                              

50,60                            

INCIDENZA MANODOPERA 54,53%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO DI 
EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.11.a

MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per 
pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in 
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il 
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, 
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, 
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Muratura in 
elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 30 cm. eseguita con malta di 
calce idraulica (M2,5)

mq

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Betoniera P.R.T. TOS18_AT.N01.072.001

Blocco di laterizio sp. 30cm 
TOS18_PR.P04.004.013
Malta premiscelata P.R.T. 
TOS18_PR.P09.014.001

50,60                         

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 16,00    28,38               454,07              

ore 8,00      26,36               210,91              
ore 16,00    23,74               379,83              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 1 044,81                                         

MEZZI D'OPERA

TOTALE MEZZI D'OPERA -                                                      

MATERIALI

a corpo 1,00      1 000,00          1 000,00           

a corpo 1,00      250,00             250,00              

a corpo 1,00      1 500,00          1 500,00           

a stima 1,00      100,00             100,00              

TOTALE MATERIALI 2 850,00                                         

3 894,81                                         

15% 584,22                                            

4 479,03                                         

10% 447,90                                            

4 926,93                                         

INCIDENZA MANODOPERA 21,21%

4 925,00                                  

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Operaio qualificato

Operaio comune

fornitura di materiali impianto elettrico, cavi, 
canalette, prese, interruttori, tubazioni, attacco 
gruppo elettrogeno, pompa di aggottamento, etc

Oneri vari

Quadro generale completo 

Quadro elettrico integrativo completo

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO DI 
EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.10.a

Impianto elettrico per camere di diramazione, realizzato a partire dalla fornitura Enel e comprendente:
- quadro elettrico generale di distribuzione elettrica modulare di almeno 54 moduli, grado di protezione 
almeno IP55, in PVC,  con all’interno cablati N° 1 Sezionatore 4 x 63 amp (con contatto ausiliario di 
scatto); N° 1 Scaricatore tipo Classe 2 (con contatto ausiliario di stato); N° 1 Interruttore MT 32 amp (con 
contatto ausiliario di scatto) a protezione dello scaricatore; N° 1 Interruttore Diff. / MT 4x16 amp 0.03 ac  
6000kA (con contatto ausiliario di stato) per prese Interbloccate; N° 1 Interruttore Diff. / MT 4x10 amp 
0.03 ac  6000kA (con contatto ausiliario di stato) per ciascuna partenza valvola motorizzata; N° 5 
Interruttore Diff. / MT.2x10 amp 0.03 ac  6000kA (ciascuno con contatto ausiliario di stato) per partenze 
prese, luci,  ausiliari,  luci ext, e riserva; contatti ausiliari di segnalazione dello stato di ciascun interruttore 
raccolti e appoggiati su due morsetti all’interno del quadro con segnalazioni serializzate o parallelate per 
avere un contatto aperto se almeno uno degli interruttori è “scattato”.
- quadro elettrico di integrazione degli interruttori a protezione della linea elettrica tra il contatore e il 
quadro di distribuzione generale; modulare (almeno 8 moduli), grado di protezione almeno IP55, in PVC 
con all’interno cablato N° 1 Interruttore MT 64 amp a protezione del cavo contatti ausiliari di segnalazione 
dello stato di ciascun interruttore raccolti e appoggiati su due morsetti all’interno del quadro con 
segnalazioni serializzate o parallelate per avere un contatto aperto se almeno uno degli interruttori è 
“scattato”.
- pompa  a galleggiante fisso da installare su cavo di aggottamento, completa di tubazioni per 
l'allontanamento delle acque.
- predisposizione per attacco a gruppo elettrogeno, armadio esterno con basamento ispezionabile tipo 
conchiglia CVT/ZZ-P (dimensioni 430x390x225), interruttori, prese, tutti i cavi, canalette di collegamento, 
tubazioni l'onere per la messa a terra dell'impianto stesso nonché di tutte le strutture metalliche presenti , 
compreso altresì ogni onere e magistero per dare l'impianto completo e funzionante.

cad.

Operaio specializzato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 10,00   28,38               283,79              

ore 4,00     26,36               105,45              
ore 8,00     23,74               189,91              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 579,15                                          

MEZZI D'OPERA

TOTALE MEZZI D'OPERA -                                                    

MATERIALI

a corpo 1,00     1 000,00          1 000,00           

a corpo 1,00     500,00             500,00              

a stima 1,00     50,00               50,00                

TOTALE MATERIALI 1 550,00                                       

2 129,15                                       

15% 319,37                                          

2 448,52                                       

10% 244,85                                          

2 693,37                                       

INCIDENZA MANODOPERA 21,53%

2 690,00                                  

fornitura di materiali impianto elettrico, cavi, 
canalette, interruttori, tubazioni, pompa di 
aggottamento , etc

Oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

Operaio qualificato
Operaio comune

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Quadro generale completo 

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO DI 
EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.10.b

Impianto elettrico per camere di sezionamento, realizzato a partire dalla fornitura Enel e comprendente:
- quadro elettrico generale di distribuzione elettrica modulare di almeno 54 moduli, grado di protezione 
almeno IP55, in PVC,  con all’interno cablati N° 1 Sezionatore 4 x 63 amp (con contatto ausiliario di 
scatto); N° 1 Scaricatore tipo Classe 2 (con contatto ausiliario di stato); N° 1 Interruttore MT 32 amp (con 
contatto ausiliario di scatto) a protezione dello scaricatore; N° 1 Interruttore Diff. / MT 4x16 amp 0.03 ac  
6000kA (con contatto ausiliario di stato) per prese Interbloccate; N° 1 Interruttore Diff. / MT 4x10 amp 0.03 
ac  6000kA (con contatto ausiliario di stato) per ciascuna partenza valvola motorizzata; N° 5 Interruttore 
Diff. / MT.2x10 amp 0.03 ac  6000kA (ciascuno con contatto ausiliario di stato); contatti ausiliari di 
segnalazione dello stato di ciascun interruttore raccolti e appoggiati su due morsetti all’interno del quadro 
con segnalazioni serializzate o parallelate per avere un contatto aperto se almeno uno degli interruttori è 
“scattato”.
- pompa  a galleggiante fisso da installare su cavo di aggottamento, completa di tubazioni per 
l'allontanamento delle acque.
- interruttori, armadio con basamento ispezionabile tipo conchiglia CVT/ZZ-P (dimensioni 430x390x225), 
tutti i cavi, canalette di collegamento,  tubazioni, l'onere per la messa a terra dell'impianto stesso nonché di 
tutte le strutture metalliche presenti , compreso altresì ogni onere e magistero per dare l'impianto completo 
e funzionante.

cad.

Operaio specializzato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 20,00    28,38               567,59              

ore 10,00    26,36               263,64              
ore 18,00    23,74               427,30              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 1 258,53                                        

MEZZI D'OPERA

TOTALE MEZZI D'OPERA -                                                     

MATERIALI

a corpo 1,00      1 000,00          1 000,00           

a corpo 1,00      250,00             250,00              

a corpo 1,00      1 500,00          1 500,00           

a stima 1,00      200,00             200,00              

TOTALE MATERIALI 2 950,00                                        

4 208,53                                        

15% 631,28                                           

4 839,81                                        

10% 483,98                                           

5 323,79                                        

INCIDENZA MANODOPERA 23,64%

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro 5 324,00                                  

fornitura di materiali impianto elettrico, cavi, 
canalette, prese, interruttori, tubazioni, attacco 
gruppo elettrogeno, etc

Oneri vari

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

Operaio qualificato
Operaio comune

Quadro generale completo 

Quadro elettrico integrativo completo

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO DI 
EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.10.c

Impianto elettrico per camere di manovra delle vasche di compenso, realizzato a partire dalla fornitura 
Enel e comprendente:
- quadro elettrico generale di distribuzione elettrica modulare di almeno 54 moduli, grado di protezione 
almeno IP55, in PVC,  con all’interno cablati N° 1 Sezionatore 4 x 63 amp (con contatto ausiliario di 
scatto); N° 1 Scaricatore tipo Classe 2 (con contatto ausiliario di stato); N° 1 Interruttore MT 32 amp (con 
contatto ausiliario di scatto) a protezione dello scaricatore; N° 1 Interruttore Diff. / MT 4x16 amp 0.03 ac  
6000kA (con contatto ausiliario di stato) per prese Interbloccate; N° 1 Interruttore Diff. / MT 4x10 amp 
0.03 ac  6000kA (con contatto ausiliario di stato) per ciascuna partenza valvola motorizzata; N° 5 
Interruttore Diff. / MT.2x10 amp 0.03 ac  6000kA (ciascuno con contatto ausiliario di stato) per partenze 
prese, luci,  ausiliari,  luci ext, e riserva; contatti ausiliari di segnalazione dello stato di ciascun 
interruttore raccolti e appoggiati su due morsetti all’interno del quadro con segnalazioni serializzate o 
parallelate per avere un contatto aperto se almeno uno degli interruttori è “scattato”.
- quadro elettrico di integrazione degli interruttori a protezione della linea elettrica tra il contatore e il 
quadro di distribuzione generale; modulare (almeno 8 moduli), grado di protezione almeno IP55, in PVC 
con all’interno cablato N° 1 Interruttore MT 64 amp a protezione del cavo contatti ausiliari di 
segnalazione dello stato di ciascun interruttore raccolti e appoggiati su due morsetti all’interno del 
quadro con segnalazioni serializzate o parallelate per avere un contatto aperto se almeno uno degli 
interruttori è “scattato”
- predisposizione per attacco a gruppo elettrogeno, interruttori, prese, armadio con basamento 
ispezionabile tipo conchiglia CVT/ZZ-P (dimensioni 430x390x225), tutti i cavi,  canalette di 
collegamento, tubazioni, l'onere per la messa a terra dell'impianto stesso nonché di tutte le strutture 
metalliche presenti , compreso altresì ogni onere e magistero per dare l'impianto completo e 
funzionante.

cad.

Operaio specializzato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 16,00   28,38               454,07              

ore 10,00   26,36               263,64              
ore 10,00   23,74               237,39              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 955,10                                                                           

MEZZI D'OPERA

TOTALE MEZZI D'OPERA -                                                                                     

MATERIALI

a corpo 1,00     2 000,00          1 500,00           

a stima 1,00     100,00             100,00              

TOTALE MATERIALI 1 600,00                                                                        

2 555,10                                                                        

15% 383,27                                                                           

2 938,37                                                                        

10% 293,84                                                                           

3 232,21                                                                        

INCIDENZA MANODOPERA 29,57%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI 
IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.11.a

Impianto di illuminazione interno ed esterno delle camere di diramazione, con tubazioni a vista IP 65, con predisposizione 
per attacco a gruppo elettrogeno e comprendente: -N.1 Punto luce esterno interrotto con faretto alogeno ; -N.1 punto luce 
interrotto con plafoniera 1x36A; -N.1 Punto alimentazione prese interbloccate 220-380V;  -N.2 Prese interbloccate 
accoppiate 220V+380V complete di scatola di derivazione e scatola di contenimento; -N.5 Punto luce interrotto con 
plafoniera 1x36W; interruttori, compreso l'onere per la messa a terra dell'impianto stesso ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'impianto completo e funzionante.

cad.

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

fornitura di materiali impianto elettrico, corpi 
illuminanti, messa a terra,  prese, interruttori, etc

Oneri vari

3 230,00                                                              

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 20,00   28,38               567,59              

ore 15,00   26,36               395,45              
ore 15,00   23,74               356,09              

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 1 319,13                                                                        

MEZZI D'OPERA

TOTALE MEZZI D'OPERA -                                                                                     

MATERIALI

a corpo 1,00     2 300,00          1 500,00           

a stima 1,00     200,00             200,00              

TOTALE MATERIALI 1 700,00                                                                        

3 019,13                                                                        

15% 452,87                                                                           

3 472,00                                                                        

10% 347,20                                                                           

3 819,20                                                                        

INCIDENZA MANODOPERA 34,53%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI 
IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.11.b

Impianto di illuminazione interno ed esterno delle camere di manovra delle vasche, con tubazioni a vista IP 65, con 
predisposizione per attacco a gruppo elettrogeno e comprendente: -N.2Punto luce esterno interrotto con faretto alogeno ; -
N.1 punto luce interrotto con plafoniera 1x36A; -N.1 Punto alimentazione prese interbloccate 220-380V;  -N.2 Prese 
interbloccate accoppiate 220V+380V complete di scatola di derivazione e scatola di contenimento; -N.5 Punto luce 
interrotto con plafoniera 1x36W; interruttori, compreso l'onere per la messa a terra dell'impianto stesso ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'impianto completo e funzionante.

cad.

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

fornitura di materiali impianto elettrico, corpi 
illuminanti, messa a terra,  prese, interruttori, etc

Oneri vari

3 820,00                                                              

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 3,00     28,38               85,14                

ore -           26,36               -                        
ore 2,00     23,74               47,48                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 132,62              

MEZZI D'OPERA

TOTALE MEZZI D'OPERA -                        

MATERIALI

a corpo 1,00     600,00             600,00              

a stima 1,00     5,00                 5,00                  

TOTALE MATERIALI 605,00              

737,62              

15% 110,64              

848,26              

10% 84,83                

933,09              

INCIDENZA MANODOPERA 14,21%

933,00           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Operaio qualificato
Operaio comune

fornitura del quadro di comando delle 
apparecchiture

Oneri vari per installazione etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.12

Quadro elettrico di comando delle apparecchiature,realizzato a norme C.E.I., costituito 
da un armadio posto all'interno delle camere di manovra delle vasche o delle camere di 
derivazione corredato da interruttore generale, interruttori per i singoli circuiti, strumenti di 
misura, spie luminose, messa a terra dell'impianto e quanto altro necessario alla 
funzionalità dell'impianto con la sola esclusione dei collegamenti fra il quadro e le singole 
apparecchiature compensati con i rispettivi prezzi di elenco delle stesse. 

cad.

Operaio specializzato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore -           28,38               -                        

ore 0,50     26,36               13,18                
ore 0,50     23,74               11,87                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 25,05                

MEZZI D'OPERA

TOTALE MEZZI D'OPERA -                        

MATERIALI

cad 1,00     221,00             221,00              

a stima 1,00     10,00               10,00                

TOTALE MATERIALI 231,00              

256,05              

15% 38,41                

294,46              

10% 29,45                

323,91              

INCIDENZA MANODOPERA 7,73%

324,00           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro

Operaio qualificato
Operaio comune

fornitura del chiusino (P.R.T. 07.120.0.34)

Oneri vari per stuccature, sigillature,  etc

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.13

Fornitura e collocazione in opera di chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-
EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) telaio e coperchio quadri a tenuta 
ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

cad.

Operaio specializzato



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

Infisso in profilato tubolare P.R.U. 09.02.0010 mq 1,00 95,00               95,00                

Vetro stratificato 44,1mm P.R.U. 09.05.0012.002 mq 1,00 35,10               35,10                

Sommano 130,10              

   A detrarre

Utili d'impresa di prezziario % 10,00 118,27             

Spese generali di prezziario % 15,00 102,85             

102,85              

Oneri vari
oneri vari 1,00                  

TOTALE MATERIALI 1,00                  

103,85              

15% 15,58                

119,43              

10% 11,94                

131,37              

INCIDENZA MANODOPERA 21,24%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
09.14

Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o più 
battenti, fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in 
profilato di sezione non inferiore a mm 50, listoni dei battenti e delle traverse di sezione 
adeguata, fornito e posto in opera. Sono compresi: il vetro, i fermavetro; il gocciolatoio; le 
staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le cremonesi in ottone cromato, tutti gli accessori 
necessari; le opere murarie; una mano di aggrappante antiruggine e due mani di vernice. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq

131,40           

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,20     28,38               5,68                  

ore -           26,36               -                        
ore 0,50     23,74               11,87                

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 17,55                

MEZZI D'OPERA
ora 0,075   34,19               2,56                  
ora 0,100   57,14               5,71                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 8,27                  

MATERIALI

cad 1,00     20,00               20,00                

a stima 1,00     15,00               15,00                

TOTALE MATERIALI 35,00                

60,82                

15% 9,12                  

69,94                

10% 6,99                  

76,93                

INCIDENZA MANODOPERA 22,82%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
10.04

Fornitura e posa in opera di alberi di essenze autoctone, a scelta della Direzione Lavori, 
di altezza mediamente compresa fra 1,5 e 2,5 m e circonferenza del fusto mediamente 
compresa tra 8 e 16 cm, compresa la collocazione, coincimazione, innaffiamento e cure 
colturali per un anno.

cad.

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Autocarro
Escavatore

Fornitura albero

Oneri vari, concimazione, annaffiatura etc

76,90             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro



ANALISI DEL PREZZO

Importi
ELEMENTI U.M. Quantità Prezzo Parziale Totale

ore 0,05     28,38               1,42                  

ore -           26,36               -                        
ore 0,15     23,74               3,56                  

TOTALE MANOD'OPERA Prezzario 4,98                  

MEZZI D'OPERA
ora 0,025   34,19               0,85                  
ora 0,030   57,14               1,71                  

TOTALE MEZZI D'OPERA 2,56                  

MATERIALI

cad 1,00     4,00                 4,00                  

a stima 1,00     2,50                 2,50                  

TOTALE MATERIALI 6,50                  

14,04                

15% 2,11                  

16,15                

10% 1,62                  

17,77                

INCIDENZA MANODOPERA 27,98%

PROGETTO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE TRAMITE POTENZIAMENTO E 
RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE INFRASTRUTTURALI DI ACCUMULO E ADDUZIONE

III° STRALCIO - III° SUB STRALCIO                                                                                                                                                                

  ARTICOLO: 
10.05

Fornitura e collocazione in opera di arbusti aventi altezza inferiore a m 1.50 e 
circonferenza del fusto inferiore a 6 cm compreso ogni onere per la collocazione, 
concimazione, innaffiamento, cure colturali per un anno e quanto altro necessario.

cad.

Operaio specializzato

Operaio qualificato
Operaio comune

Autocarro
Escavatore

Fornitura arbusto

Oneri vari, concimazione, annaffiatura etc

17,80             

   TOTALE AI COSTI

   Spese generali

   Sommano

   Utili

   TOTALE EURO

PREZZO DI APPLICAZIONE   euro
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