

RAMPE SISTEMAZIONE CANALLETTA AD EMBRICI CON RILEVATO
- scala 1/20 -












TABELLA MATERIALI

- SOTTOFONDAZIONI E RIEMPIMENTI :
 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO CON 150 Kg/mc
 - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
 CALCIAMANTI COLLETTORI :
 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON Rck >=25MPa
 OPERE IN C.A. :
 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON Rck >=30 MPa
 - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
 MANUFATTI PREFABBRICATI :
 - TUBI CONGLOMERATO CEMENTIZIO SECONDO UNI EN888-2
 - CLASSE 3°, GIUNTI A BICCHIERE
 - CANALIZZAZIONI E ACCESSORI: CONGLOMERATO CEMENTIZIO
 - ARMATO CON Rck >=30 MPa
 - ARMATO CON RELE ELETTROSALDATA IN
 - STABILIMENTO TIPO B450A
 - CANALLETTA GRIGLIATA - IN C.A. Rck >=40 MPa
 - con fondo con termo o V (DIN 19580 en 124/70- 1229)
 - FONOLI : prefabbricati in stabilimento - Rck >=35/45MPa
 - CANALLETTA AD EMBRICI CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON
 - Rck >=30 MPa B450A
 DISPOSITIVI DI CORONAMENTO :
 - CHIUSINI E GRIGLIE CARRABILI CON CONTROLLETO IN
 - CHISA SFEROIDALE SECONDO UNI EN 124 - Classe D400
 - GRIGLIE NON CARRABILI CON CONTROLLETO IN
 - ACCINO ZINCATO A CALDO
 SIGILLATURE :
 - MALTA REOPLASTICA A RITIRO COMPENSATO
 TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO :
 - PVC RIGIDO TIPO 303/1 SERIE PESANTE (UNI EN 1401-1/1989)
 - PE c.d.d. per condotte di scarico interrate non in pressione
 con profilo di parete strutturato di tipo spradato (DIN19911)

autostrade // per l'Italia
AUTOSTRADA (AS) : MILANO LAGHI
 AMPLIAMENTO ALLA QUINTA CORSIA
 PROGETTO ESECUTIVO

TRATTO: BARRIERA MI-NORD - INTERCONNESSIONE DI LAMINE
CORPO AUTOSTRADALE
IDROLOGIA IDRALLICA

Particolari costruttivi sistema di drenaggio
 Tavola 3 di 5
DRENAGGIO VIABILITA' INTERFERITE
RAMPE CAVALLAVIA

spes2 **autostrade // per l'Italia**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO: Ing. Roberto Tassi
 VERIFICA: Ing. Roberto Tassi
 DATA: MARZO 2013

PROGETTO: Ing. Roberto Tassi
 VERIFICA: Ing. Roberto Tassi
 DATA: MARZO 2013

PROGETTO: Ing. Roberto Tassi
 VERIFICA: Ing. Roberto Tassi
 DATA: MARZO 2013

PROGETTO: Ing. Roberto Tassi
 VERIFICA: Ing. Roberto Tassi
 DATA: MARZO 2013