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1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, assieme agli elaborati grafici annessi (“Abaco degli interventi
vegetazionali”, “Opere a verde planimetria di progetto”) costituisce il progetto delle opere a verde
previste per I'Autostrada A8 nel tratto Barriera Milano Nord — Interconnessione di Lainate. Nello
specifico, dopo avere esposto gli obiettivi e i criteri di progettazione, sono illustrate le tipologie delle
opere a verde previste in progetto, quindi le modalita di realizzazione degli interventi e le cure
colturali necessarie per garantire I'affrancamento della vegetazione. Nel presente progetto si sono
implementate le opere a verde sulle aree disponibili e messe a disposizione dalle Amministrazioni

Comunali interessate.

2 OBIETTIVI E CRITERI DI PROGETTAZIONE

Le opere a verde previste in progetto hanno l'obiettivo di inserire l'intervento stradale in progetto
nell’ambiente interessato dall’opera, sia dal punto di vista paesaggistico, sia ambientale.

Il paesaggio interessato dal progetto, infatti, si caratterizza dall’essere un ambito urbano che si
sviluppa in una zona pianeggiante ricca di infrastrutture e compromissioni antropiche. In tale
paesaggio gli interventi a verde assolvono una funzione estetica migliorando le visuali delle opere
infrastrutturali previste. Assieme a questa funzione le opere a verde hanno anche l'obiettivo di
definire tipologie di intervento a verde che siano tipiche dellambiente interessato dal progetto,
considerando quindi non solo gli aspetti paesaggistici, ma anche quelli ecologici di recupero

ambientale.

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Considerando gli obiettivi definiti al capitolo precedente, i criteri di progettazione sono stati
individuati sulla base della seguente documentazione:
- LR Lombardia 27/2004 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e
dell'economia forestale’,
- Delibera GP di Milano n. 55/2003 “PTCP di Milano, Repertorio B”;

- Decreto Legislativo 30/04/1992 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della
Strada”,

- Codice Civile, art. 892 “Distanze per gli alberi’ e art. 893 “Alberi presso strade, canali e sul
confine dei boschi’;

- Regolamenti del verde comunali.
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4 ANALISI STAZIONALE

4.1 Caratteristiche microclimatiche

Pud essere definito come temperato sub-continentale, cioé caldo piovoso con estate fresca. Nel
corso dell’anno si registrano sei mesi temperati (da marzo a giugno e da settembre a ottobre),
quattro mesi freddi e umidi (da novembre a febbraio) e due mesi caldi e umidi (luglio e agosto).
Anche dal punto di vista termico si e in presenza di un clima continentale, in quanto caratterizzato
da un valore medio annuo della temperatura dell’aria di 13,2°C e da una escursione termica media
(differenza fra la temperatura media del mese piu caldo -luglio- e di quello piu freddo -gennaio-)
pari a 21,3°C.

L’andamento pluviometrico presenta due massimi, il maggiore in autunno e il minore nel periodo
tardo primaverile, e due minimi, uno piu marcato a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio e I'altro

a ridosso della stagione autunnale.

4.2 Caratteristiche pedologiche

Il territorio in esame si posiziona nel settore centrale della media pianura milanese ed ¢
caratterizzato da una morfologia sub-pianeggiante, con quote topografiche digradanti verso sud,
legata a deposizione fluvioglaciale e fluviale di eta quaternaria. Nello specifico, non si rilevano
particolari evidenze morfologiche, a causa dell'intensa urbanizzazione che ha modificato la
struttura originaria della pianura. L'area si caratterizza di numerosi lineamenti artificiali connessi
allo sviluppo delle aree edificate e ai tracciati stradali, localmente si sono conservati tratti di terrazzi
morfologici naturali, assi di drenaggio, dossi o avvallamenti.

Dalla Carta delluso del suolo prodotta dalla Regione Lombardia si evince che gran parte del
terreno agricolo dell’area é classificato come seminativo semplice. | terreni agricoli presentano un
indirizzo produttivo prevalentemente cerealicolo (mais e cereali vernini in coltura unica annuale).
Le aree agricole sono sostanzialmente occupate da aziende di media dimensione e da piccole
aziende a conduzione familiare. Sono prevalentemente coltivate a foraggio e mais ceroso per il
bestiame, ma vi si registra anche qualche presenza di colture specializzate orticole, di impianti di
arboricoltura sia da frutto che da legna, di allevamenti zootecnici.

La base informativa pedologica, o “Sistema Informativo Pedologico (LOSIS)", contiene
informazioni sui principali parametri relativi alle caratteristiche dei suoli, alle loro attitudini e
limitazioni. Nel 2003, i dati acquisiti dal progetto “Carta Pedologica” sono stati sottoposti ad
un’accurata revisione, in modo tale da creare uno strato informativo pedologico totalmente
integrato allinterno del Sistema Informativo Territoriale Regionale, al fine di rendere tutti i dati

raccolti facilmente accessibili all'utenza. In base a cio, le aree adiacenti all'infrastruttura interessati
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dagli interventi di progetto rientrano nella tipologia “LG1” superficie rappresentativa — modale —
dell’Alta pianura ghiaiosa a morfologia sub-pianeggiante e con evidenti tracce di paleo-idrografia a

canali intrecciati. Vicino ai principali solchi vallivi la morfologia € caratterizzata da ondulazioni.

4.3 Caratteristiche vegetazionali: vegetazione potenziale

La vegetazione potenziale (climax) definibile nellarea in esame & il Querco-Carpineto, che
costituisce il climax di tutta I'area padana. Tale tipologia di vegetazione doveva costituire in epoca
preistorica, prima della colonizzazione di questi territori da parte delluomo, estese foreste di
carpino bianco (Carpinus betulus) e farnia (Quercus robur). In questa tipologia forestale, accanto a
farnia e carpino bianco, specie dominanti che formano lo strato alto-arboreo, sono presenti
numerose altre specie arboree minori, in funzione del contesto microclimatico e pedologico locale:
ciliegio (Prunus avium), frassino (Fraxinus excelsior), olmo campestre (Ulmus minor), tiglio
selvatico (Tilia cordata), pioppo nero (Populus nigra), pioppo bianco (Populus alba) ed ontano nero
(Alnus glutinosa). Lo strato arbustivo e ricco e caratterizzato da specie quali il biancospino
(Crataegus monogyna), la fusaggine (Euonymus europaeus), la frangola (Frangula alnus), il
nocciolo (Corylus avellana), il sambuco (Sambucus nigra), il pallon di maggio (Viburnum opulus),
la sanguinella (Cornus sanguinea), I'acero campestre (Acer campestre) ed il ligustro (Ligustrum
vulgare). Nelle zone di pertinenza fluviale, la vegetazione potenziale & costituita da associazioni
forestali azonali, ascrivibili all'alleanza Populion albae, con elementi dell’Alno - Ulmion e della
classe Salicetea purpureae. || Populion albae € costituito da boschi igrofili degli alvei fluviali,
insediati sui terrazzi raramente interessati dalle piene e su suoli alluvionali mediamente evoluti.
Sono cenosi caratterizzate dalla presenza del pioppo bianco (sempre piu raro in Pianura Padana),
accompagnati da pioppo nero, olmo campestre, frassini e sporadicamente da altre specie arboree
del Carpinion; lo strato arbustivo vede la presenza di biancospino, fusaggine, ligustro, sambuco,
sanguinella e di edera (Hedera helix) come rampicante. Nell Alno - Ulmion vengono riunite le
associazioni degli ambienti umidi, piu frequentemente inondati. In questi boschi igrofili le specie
arboree dominanti sono l'ontano nero, I'olmo campestre e il frassino meridionale (Fraxinus
oxycarpa). La classe Salicetea purpureae raggruppa cenosi arbustive e boscaglie pioniere sui greti
dei fiumi, con suoli poco evoluti frequentemente interessati da piene. Si tratta di associazioni
caratterizzate dalla predominante presenza di salici arbustivi (Salix caprea, S. viminalis, ecc.) e di

salice bianco (Salix alba), I'unico a presentare frequentemente habitus arboreo.

Relazione tecnica 4/16




S pea ingegneria A8 — Barriera MI-Nord — Interconnessione di Lainate

autostrade europea

Opere a verde

5 DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE A VERDE
PREVISTE IN PROGETTO

Per realizzare gli obiettivi progettuali secondo i criteri di progettazione descritti nel relativo
paragrafo della presente relazione, si sono definite le tipologie di intervento in progetto, che
consistono in opere a verde realizzate mediante inerbimenti e impianti di specie vegetali, questi
ultimi, in particolare, adottati con tipologie di impianto diversificate a seconda della funzione che

I'intervento puntualmente deve svolgere. Tali tipologie sono di seguito riportate:

Impianto arboreo — arbustivo areale;
Fascia arbustiva (tipo 1);
Fascia arboreo — arbustiva (tipo 2);

Rinfoltimento ornamentale in rotatoria;

o k0 p

Prato.

1. Impianto arboreo — arbustivo areale

Gli impianti di tipo arboreo - arbustivo areale sono previsti in specifiche aree previste dal progetto
esaminato. Sono caratterizzati dalla piantumazione diffusa su superfici determinate di specie
arboree ed arbustive autoctone di essenze di tipo forestale; tali superfici sono localizzate in
prevalenza nelle aree intercluse.

Le caratteristiche di impianto variano in funzione delle dimensioni delle aree interessate, della
distanza dal piede scarpata che in ambito urbano € conforme ai regolamenti comunali e/o al
Codice Civile, mentre in ambito extraurbano € conforme alle disposizione del vigente Codice della
Strada e relativo Regolamento di attuazione (DLgs del 30 aprile 1992 e s.m.i.). E’ omogenea, nei
diversi casi, la disposizione della struttura, secondo un impianto di moduli arboreo arbustivi minimi
di 100 m® (moduli quadrati di 10 m per lato), in cui le diverse essenze sono distanziate fra loro di
minimo 1,50 — 2,00 m. Lo schema tipologico del modulo consiste in un sesto di impianto di 2,00 x
2,00 m, contenete un totale di 15 alberi e 8 arbusti.

Le specie arboree previste per I'impianto sono: Acero campestre (Acer campestre), Carpino bianco
(Carpinus betulus), farnia (Quercus robur), Olmo (Ulmus minor), tiglio (Tilia cordata). Le specie
arbustive previste per l'impianto sono: biancospino (Crataegus monogyna), sanguinella (Cornus
sanguinea), corniolo (Cornus mas), ligustro (Ligustrum vulgare).
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2. Fascia arbustiva (tipo 1)

La tipologia prevista & una fascia arbustiva lineare, in cui la disposizione di impianto delle essenze
avviene su di una fila con un interasse di 3 m tra gli arbusti. La funzione di tale tipo di fascia, oltre
che di mitigazione ambientale, & di mitigazione dell'impatto visivo e di valenza ecologica. Le specie
arbustive previste per I'impianto sono: biancospino (Crataegus monogyna), sanguinella (Cornus

sanguinea), corniolo (Cornus mas), ligustro (Ligustrum vulgare).

3. Fascia arboreo — arbustiva (tipo 2)

La tipologia prevista € una fascia arboreo — arbustiva, in cui la disposizione del sesto di impianto &
di 3 x 3 m. La fascia & costituita da due file di arbusti e da due file di alberi. La distanza dal piede
scarpata in ambito urbano € conforme ai regolamenti comunali e/o al Codice Civile, mentre in
ambito extraurbano & conforme alle disposizione del vigente Codice della Strada e relativo
Regolamento di attuazione (DLgs del 30 aprile 1992 e s.m.i.).

La funzione di tale tipo di fascia, oltre che di mitigazione ambientale a valenza ecologica, € anche
di mitigazione dell'impatto visivo.

Le specie arboree previste per I'impianto sono: Acero campestre (Acer campestre), Carpino bianco
(Carpinus betulus), farnia (Quercus robur), Olmo (Ulmus minor), tiglio (Tilia cordata). Le specie
arbustive previste per I'impianto sono: biancospino (Crataegus monogyna), sanguinella (Cornus
sanguinea), corniolo (Cornus mas), ligustro (Ligustrum vulgare).

Tale fascia arboreo — arbustiva ha la funzione di collegare le fasce di vegetazione esistente al
corso del torrente Lura. Tale intervento, che si sviluppa per una lunghezza pari a 355 m, permette,
quindi, la realizzazione di un corridoio ecologico che collega gli elementi naturali gia presenti sul
territorio.

A tal proposito in questa zona & prevista la realizzazione di un passaggio faunistico per il quale si
rimanda all’elaborato grafico specifico MAM200.

La stessa tipologia & stata inoltre inserita nei pressi dell’inizio intervento.

4. Rinfoltimento ornamentale in rotatoria

Tale intervento di rinfoltimento & previsto per essere localizzato nelle rotatorie previste dal
progetto.

La tipologia di impianto e prevista in arbusti di media dimensione disposti per gruppi all'interno
della rotatoria. Il blocco arbustivo tipo ha una dimensione di 10 x 2 m, in cui sono presenti 20 unita
monospecifiche, con un sesto di impianto di 1 x 1 m.

L'impianto é effettuato mantenendo un franco libero dal ciglio strada di 10 m. La valenza di tale

tipo di fascia, oltre che ornamentale, & anche di mitigazione dell'impatto visivo.
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Le specie arbustive previste per I'impianto sono: sanguinella (Cornus sanguinea), corniolo (Cornus
mas), rosa (Rosa spp), mandorlo (Prunus triloba).

5. Prato

Le aree interessate saranno soggette anche ad una sistemazione a prato tramite idrosemina (400
kg/ha) attraverso ['utilizzo delle seguenti specie: Dactylis glomerata, Trifolium repens,
Arrhenatherum elatius, Lolium perenne, Poa pratensis, Medicago lupulina, Bromus erectus, Lotus
corniculatus, Festuca rubra, Trifolium pratense.

La Direzione Lavori potra accettare, previo suo controllo, miscugli di specie differenti, che
dovessero emergere per motivi di esigenze microclimatiche locali. Le modalita di semina sono

quelle a computo e secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Gli interventi di mitigazione sono associati sia a tratti dell'asse autostradale, che alle diverse opere
ad esso connesse.

Procedendo da sud verso nord, tra le progressive chilometriche autostradali di inizio intervento e
Km 6+265, & prevista una fascia arboreo arbustiva (tipo 2) per una lunghezza complessiva di 495
m mentre, in adiacenza al previsto nuovo sovrappasso dell’asse autostradale alla progressiva
chilometrica Km 6+300 circa, & previsto l'utilizzo di impianti arboreo — arbustivi in adiacenza ai
rilevati stradali.

Tra le progressive chilometriche autostradali Km 6+630 circa e Km 7+000, a sud rispetto al
tracciato dell’A8, & prevista una fascia arboreo — arbustiva (tipo 2); come gia detto, tale fascia &
composta da file di arbusti e di alberi.

Lungo il corso del torrente Lura vengono inoltre inserite due fasce arbustive (tipo 1) parallele tra
loro.

Nelle aree intercluse dalla viabilita di adduzione e dallo svincolo di Arese trovano collocazione
ampi impianti arboreo — arbustivi areali; inoltre all'interno delle due rotatorie ivi presenti sono
collocati opportuni rinfoltimenti ornamentali cosi come precedentemente descritto.

Nelle aree intercluse dalla viabilita dello svincolo di Lainate ed in un’area ad essa adiacente a sud
del tracciato autostradale sono collocati ampi impianti arboreo — arbustivi areali.

Lungo il perimetro dei presidi idraulici € previsto l'inserimento di una fascia arbustiva (tipo 1).

La variante alla SP101 & corredata di due fasce arbustive (tipo1) in prossimita delle aree abitate; la

prima & posizionata ad est del tracciato, la seconda é collocata ad ovest del tracciato.
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6 MODALITA REALIZZATIVE DEGLI INTERVENTI A VERDE

Tutte le modalita realizzative degli interventi dovranno, in generale, rispettare quanto stabilito nella
normativa di riferimento esposta nel relativo paragrafo, in particolar modo per le distanze di
impianto. Per quanto qui non espressamente riportato, si rimanda al Capitolato Speciale di
Appalto.

6.1 Interventi di asportazione e ricostituzione del suolo

Si descrivono, di sequito, gi interventi di ricostruzione del suolo, considerando anche le modalita di
asportazione, accantonamento e conservazione del suolo rimosso durante le prime fasi di inizio
dei lavori.

6.1.1 Asportazione del suolo
La prima operazione necessaria per consentire un ripristino, o un recupero, adeguato delle aree
interessate dai lavori & la rimozione del primo orizzonte di suolo, che dovra essere accantonato e
reimpiegato per le successive opere di recupero del sito.
Di solito anche i basamenti cosiddetti “affioranti” hanno. uno strato superficiale (copertura) da
rimuovere (si parla di “lavori di scopertura”, o “scoperta”) prima di pervenire al materiale che &
necessario scavare per 'approntamento delle aree oggetto di cantierizzazione. Tale copertura ha
di solito due orizzonti differenziati: quello superiore (definibile “terreno vegetale”) € lo strato
umifero, ricco di sostanza organica, di spessore fino a 30/50 cm nelle aree alluvionali di pianura
come quella in cui si realizza l'intervento in progetto. Per gli interventi di rivegetazione delle aree
interessate dai lavori risulta di particolare importanza la disponibilita di discreti quantitativi di
humus, per cui risulta di grande utilita I'impiego dello strato superficiale di suolo che si trova in
posto, il quale per tale scopo deve essere preventivamente accantonato. Lo strato superficiale del
terreno, una volta scoperto, dovra essere accantonato separatamente dagli strati sottostanti e
conservato per il suo successivo reimpiego.
Nel caso in cui nella cantierizzazione sia necessario procedere anche all'asportazione di orizzonti
di terreno sottostante per 50-100 cm di spessore, durante le fasi di asportazione e accumulo
occorrera quindi mantenerli separati dall'orizzonte superficiale sopra descritto e da quelli inferiori
eventualmente a loro volta asportati, in modo che lo strato complessivo di terreno asportato sia poi
ricostituito rispettando la successione originaria degli orizzonti.
In generale, per ogni area omogenea di intervento sara quindi possibile procedere secondo le fasi

di seguito descritte.
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6.1.2 Fase preliminare

Consiste nell’accertamento analitico e giudizio di sintesi sulla idoneita del suolo indagato ad essere
prelevato per il successivo utilizzo nelle lavorazioni a verde. In questa fase, si potra accertare la
idoneita chimico-fisica e anche l'effettivo spessore dello strato di terreno idoneo al prelievo

(orizzonte fino al massimo di 50 cm).

6.1.3 Preparazione allo scotico

In questa fase & necessario trattare I'eventuale copertura vegetale del suolo in modi differenziati e
appropriati alla casistica:

Semplice copertura erbacea

Y

In questo caso, non €& necessario allontanare preliminarmente la copertura erbacea, ma &
raccomandata la lavorazione superficiale del suolo con attrezzature di tipo agricolo (fresa, aratura

superficiale, vangatura) in modo da incorporare e non disperdere il prezioso materiale vegetale.

Copertura erbaceo - arbustiva

E il caso di terreni che presentano copertura erbacea e arbustiva di varia dimensione. In questo
caso, esattamente in dipendenza del tipo e densita di copertura, si potra procedere (nel rispetto
delle norme di tutela della vegetazione vigenti):

- al taglio e allontanamento della massa vegetale;

- alla triturazione in loco della copertura vegetale con attrezzature agricole del tipo trincia tutto,

tenendo conto di preferire, per quanto possibile, la soluzione di triturazione e incorporamento nel
suolo del materiale vegetale, a patto che questo non sia eccessivamente legnoso e che quindi il
prodotto triturato risulti grossolano e inidoneo ad essere incorporato nel suolo.

Copertura arborea

In questi casi si dovra intervenire, nel rispetto delle norme di tutela della vegetazione vigenti, con il
taglio secondo le ordinarie modalita forestali di tutto il soprasuolo; quindi si operera al preventivo
allontanamento delle ceppaie principali, onde ridurre la presenza di legname in decomposizione
nel suolo prelevato, e quindi si potra procedere alla successiva scarifica.

6.1.4 Accantonamento e messa in riserva
L'accantonamento delle terre di scotico idonee al successivo reimpiego deve avvenire in un’area
marginale, o meglio separata, del cantiere di lavorazione per tutto il tempo necessario al termine
dei lavori, allo smantellamento dello stesso e alle fasi finali di ripristino.
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Per quanto riguarda il campo base, che ha dimensioni unitarie rilevanti, si potra recuperare e
accantonare apprezzabili volumi di terra idonea.

6.1.5 Gestione degli accantonamenti di terreno vegetale
L'orizzonte superficiale di terreno asportato nelle aree oggetto di cantierizzazione andra
debitamente accumulato per mantenerne il pil possibile le caratteristiche chimiche, fisiche e
biologiche. Tale terreno andra, infatti, conservato per il suo successivo reimpiego.
L’accantonamento del terreno vegetale andra quindi effettuato evitando la contaminazione con
materiali estranei, o con orizzonti piu profondi di composizione differente.
Tale terreno richiede la preservazione della dotazione microbiologica e dovra quindi essere
accumulato separatamente dai terreni sottostanti, in cumuli di altezza limitata (in genere max 1,5-2
m), che dovranno essere gestiti e curati opportunamente, ovvero mantenuti a un certo grado di
umidita e preferibilmente inerbiti, con la specifica finalita di mantenere la vitalita e qualita
microbiologiche di questi terreni.
In ogni caso, per garantire la conservazione delle caratteristiche chimiche e biologiche dei suoli, &
necessario eseguire sui cumuli di terreno fresco semine a spaglio di leguminose e graminacee con
funzione protettiva (per le specie riferirsi a quelle indicate per i prati).
Laddove a causa della morfologia dei luoghi, o per altre ragioni tecniche, non sia possibile
conservare il terreno vegetale con le modalita sopra indicate, si evidenzia che in ogni caso per
l'utilizzo di tutto il terreno vegetale accantonato e all'atto del suo reimpiego devono essere
verificate le condizioni chimico-fisiche, garantendo la rispondenza ai requisiti definiti nei Capitolati
Speciali d’'Appalto per le terre vegetali previsti nelle successive fasi progettuali, ed apportate le

correzioni che dovessero risultare eventualmente necessarie.

6.1.6 Ricostituzione del suolo

Al termine dei lavori, le superfici disponibili per le sistemazioni a verde saranno oggetto di
interventi vegetazionali. Questo implica un’attenzione particolare nella costruzione del suolo, come
di seguito descritto.

Nel caso delle aree che subiranno sostanziali modifiche morfologiche e cambio di destinazione,
vale a dire della realizzazione di scarpate stradali, & possibile parlare di predisposizione di un
substrato colturale, per cui il riporto del terreno vegetale in queste situazioni € da intendersi la
prima operazione della fase di recupero ambientale dell’intervento. L'opera a verde, infatti,
comincia al momento del riporto dell'ultimo strato fertile di terra vegetale, dello spessore di 20-30
cm almeno sulle scarpate, al di sopra del livello di materiale inerte consegnato dalla fase

strutturale dell’opera.
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Nel caso delle aree in piano, di svincolo, marginali, ecc. e cantieri, una volta eliminate tutte le
strutture, i sottofondi, e ogni riporto di materiali alloctoni, si potra procedere alla formazione dello
strato di suolo presente al momento della scarifica, mediante il riporto del suolo agrario
accantonato, ricomposto secondo gli orizzonti naturali originari. Il suolo vegetale sara steso
secondo lo spessore prelevato e comunque almeno 50 cm, quindi lavorato mediante aratura,
fresatura, livellatura. Al terreno vegetale occorrera procedere con la somministrazione di concimi e
ammendanti di tipo adeguato atti a correggere il terreno per renderlo conforme alle prescrizioni

fornite nei Capitolati Speciali d’Appalto definiti nelle successive fasi progettuali.

6.2 Inerbimento

Una volta ricostituito il suolo, & possibile procedere, nella stagione autunnale, o primaverile, al
rivestimento delle superfici mediante spargimento meccanico per via idraulica a mezzo di
idroseminatrice a pressione (idrosemina) della miscela (in acqua) di sementi definita per la
tipologia di intervento a prato, in ragione di 40 g/m?®. Al miscuglio andranno aggiunti gli opportuni
prodotti, quali concimi, ammendanti, fertilizzanti, eventuali collanti, ecc., nelle guantita da
determinarsi in funzione del tipo di prodotto utilizzato.

Dovranno essere certificate, ai sensi delle norme vigenti in materia, la provenienza delle sementi,

la composizione della miscela, il grado di purezza e il grado di germinabilita.

6.3 Impianti di specie arboree e arbustive

Dopo aver eseguito le operazioni di inerbimento, e comunque prima della messa a dimora delle
piante, si procede con la picchettatura delle aree di impianto tracciando sul terreno il perimetro
delle piantagioni omogenee (siepi, filari, ecc.) cosi come definite nella planimetria delle
sistemazioni a verde del progetto, segnando poi con picchetti la posizione nella quale dovranno
essere eseguite le singole piantagioni di alberi e arbusti, cosi come indicato nell’abaco degli
interventi vegetazionali del progetto. Per gli impianti si dovranno rispettare le distanze stabilite
dalle norme vigenti, riportate nel capitolo 3 della presente relazione.

Nella stagione successiva, e durante il periodo di riposo vegetativo, sara quindi possibile
procedere con l'impianto delle specie arboree e arbustive previste in progetto. A riguardo, il
materiale vivaistico dovra pervenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi della legge n. 269
del 22/05/1973 e successive modificazioni e integrazioni, e della Legge della Regione Lombardia
n. 27/2004.

Gli alberi vanno forniti in zolla rivestita, gli arbusti in contenitore. L'apparato radicale di tutto il
materiale vivaistico dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari sane e dovra

comungue avere uno spiccato geotropismo positivo.
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7 CURE COLTURALI

Negli anni successivi alla realizzazione delle sistemazioni a verde & possibile prevedere le
seguenti cure colturali per favorire I'attecchimento della vegetazione, per un periodo definito nei
documenti di appalto, corrispondente in genere ad almeno 3 anni.

Tutte le operazioni colturali dovranno, in generale, rispettare quanto stabilito nella normativa di
riferimento esposta nel relativo paragrafo.

Per quanto qui non espressamente riportato, si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto.

7.1 Prime cure dopo la semina

Durante le prime 2-3 settimane dopo la semina il prato & particolarmente delicato, pertanto occorre
effettuare alcuni interventi.

Se non piove dopo la semina, si dovra effettuare, con una certa delicatezza, la prima irrigazione a
pioggia. Nei giorni successivi si ripeteranno le irrigazioni con una certa frequenza e in quantita tale
da mantenere nel terreno un’umidita costante, ma non eccessiva.

La prima tosatura si effettua quando I'erba ha raggiunto I'altezza di circa 10 cm, riducendola a 5
cm circa. Con la seconda tosatura, almeno 7-8 giorni dopo la prima, & possibile ridurre I'altezza a

3-4 cm. Nei primi 4-5 tagli € d'obbligo la raccolta dell’erba.

7.2 Taglio del prato

La frequenza e lintensita dei tagli del prato vanno regolate in base alle specie presenti e alla
destinazione d'uso del tappeto erboso e dipendono dal ritmo di crescita dell’erba che € regolato
dalle condizioni ambientali, dalle irrigazioni e dalle concimazioni.

Pertanto, i tagli dovranno essere effettuati non seguendo un programma fisso a calendario, ma in
base alla velocita di crescita dell’'erba. La giusta quantita di massa fogliare che si dovrebbe
asportare per ogni taglio & pari a circa 1/3 della lunghezza totale della pianta: cioé si traduce in
pratica in almeno 20/25 tagli allanno per mantenere un tappeto erboso a un’altezza costante
durante il periodo vegetativo di 5-7 cm. Nei periodi molto caldi e siccitosi, oltre che nel tardo

autunno e a fine inverno, & bene aumentare I'altezza del taglio di 1-2 cm.

7.3 lIrrigazione del prato

Il tappeto erboso ha bisogno di molta acqua soprattutto dopo la semina e, in seguito, durante la

stagione estiva. |l prato va controllato ogni settimana e quindi, in condizioni di emergenza, irrigato

a pioggia.
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7.4 Concimazione del prato

Durante la vita del tappeto erboso, con la concimazione si reintegrano le sostanze organiche e
minerali che man mano vanno esaurendosi.
Il consumo di elementi minerali di un tappeto erboso (asporti) assume mediamente i seguenti

valori: asporti in g/m?/anno:

- Azoto 10-40
- Fosforo 5
- Potassio 12

- Magnesio 3

Trattandosi di interventi a prato di tipo “stabile”, & possibile indicare un fabbisogno annuo di azoto
pari a 10-15 g/m?/anno.

Indicativamente, € possibile prevedere la concimazione nel periodo primaverile inoltrato.

7.5 Tecniche di manutenzione straordinaria del prato

7.5.1 Arieggiatura
Ogni qualvolta il terreno si presenti eccessivamente compatto & necessario provvedere a
un’energica arieggiatura per mantenere in buone condizioni il tappeto erboso.
Questa operazione consiste nel praticare nella cotica erbosa dei fori distanti una decina di
centimetri 'uno dall’altro, per consentire la penetrazione dell’aria, dellacqua e delle sostanze
nutritive, in modo che possano essere assorbite dalle radici.
Le attrezzature che si possono usare sono le forche cave o i rulli perforanti trainati che estraggono
piccoli cilindri di terra detti “carote” che, ad operazione ultimata, devono essere sminuzzate.
L'arieggiatura pud essere effettuata in qualsiasi stagione, salvo quando la temperatura ambiente &

troppo bassa.

7.5.2 Trasemina — ricarico

Approfittando dell’aerazione si pud migliorare la tessitura dei tappeti erbosi degradati apportando
del buon seme, tenendo conto della destinazione d'uso del tappeto e del miscuglio originario con
cui si era effettuata la semina.

Il ricarico consiste nell’apportare sabbia, terra agraria, torba, o una mescolanza di queste tre
sostanze per migliorare il terreno. Ad esempio, nei terreni troppo compatti si potranno aggiungere
3-4 litri di sabbia silicea per metro quadrato. Nei terreni compatti e poveri di sostanza organica si
potra distribuire un substrato di 10 mm di terriccio composto da 35% di torba, 35% di sabbia e 30%
di terra agraria.
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7.5.3 Rigenerazione
Tale tecnica viene realizzata per rigenerare il tappeto erboso ogni qualvolta sia necessario e
consiste nelle fasi di seguito descritte.

a) Preparazione

eventuale diserbo chimico, da valutare caso per caso;

taglio basso e asportazione dell’erba tagliata;

livellamento delle piccole asperita del terreno con miscuglio di terra/sabbia;

irrigazione prima del trattamento con circa 20 I/m? di acqua.

b) Trattamento:
- dissodamento del terreno in profondita con taglio verticale effettuato con
verticultore;
- preparazione e contemporanea semina nei fori preparati dal perforatore;
- fertilizzazione con fertilizzante specifico per nuovi impianti;
- sabbiatura, distribuendo 3-5 litri di sabbia/m?;
- sbriciolamento delle “carote” di terreno estratte e livellamento con rete livellatrice.

7.6 Operazioni contro le erbe infestanti

Le erbe infestanti appartenenti alle leguminose possono essere generalmente eliminabili con
concimazioni azotate.

Le infestanti appartenenti alle graminacee a foglia stretta, difficilmente eliminabili, possono essere
combattute tramite erbicidi selettivi, o tramite diserbo.

Le infestanti, quali le malerbe a foglia larga sono eliminabili con I'uso di erbicidi specifici.

Nel caso in cui i tappeti erbosi siano scarsamente infestati, rimane sempre valido il diserbo

manuale usando gli appositi estirpatori.

7.7 Operazioni colturali post-impianto di alberi e arbusti

7.7.1 Potatura e controllo delle erbe infestanti
E importante, dopo la messa a dimora, effettuare, se necessario, una potatura di trapianto per
impostare correttamente la chioma dell'esemplare, in relazione al tipo di portamento caratteristico
della specie (piramidale, espanso), alle condizioni dell'apparato radicale (equilibrio chioma —
radici), all’'ubicazione.
Successivamente si interverra, nell’ambito di una programmazione per turni ordinari, con potature
di allevamento e mantenimento.

In casi straordinari si interverra con potature di contenimento, ringiovanimento e risanamento.
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A seconda dei casi, il potatore combinera nel modo opportuno le operazioni di spuntatura,
speronatura, diradamento e taglio di ritorno.

Per quanto riguarda la siepi arbustive, per l'allevamento occorre, in generale, eliminare a fine
inverno le eventuali infiorescenze appassite e parte del relativo ramo, nonché equilibrare la
vegetazione danneggiata; infine, se la forma lo richiede, operare dei tagli al fine di riequilibrare
I'arbusto.

Per evitare l'insorgenza delle infestanti, & utile provvedere al mantenimento della pacciamatura
prevista nelle operazioni d i impianto.

Nel caso delle siepi occorre contrastare le infestanti che possono soffocare e comunque
depauperano il valore estetico della siepe. A riguardo, € utile ricorrere al diserbo manuale, o a
quello chimico, prestando attenzione a non danneggiare gli apparati radicali della siepe, utilizzando
a tal scopo irroratori protetti da campane in plastica.

7.7.2 Ripristino della verticalita delle piante

L'impresa €& tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante, alla verifica e

sostituzione dei legacci, qualora se ne riconosca la necessita.

7.7.3 Irrigazione
Occorre intervenire, soprattutto nei primi anni di vita, con innaffiature periodiche e anche di
soccorso nei periodi particolarmente siccitosi.
L'impresa sara quindi tenuta a irrigare tutte le piante messe a dimora. Le irrigazioni dovranno
essere ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione alla natura del terreno,
alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale: il programma di
irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati
dall'lmpresa e successivamente approvati dalla Direzione Lavori.
Se la stagione estiva & particolarmente asciutta, dovranno essere tempestivamente eseguite
irrigazioni supplementari (soprattutto nel periodo compreso tra giugno e settembre).
In estate i bagna menti dovranno essere effettuati durante le ore piu fresche, per evitare stress
fisiologici alle piante, con quantitativi variabili (50-200 I) a seconda delle dimensioni della pianta; in
generale, per evitare sprechi & piu razionale procedere a bagna menti contenuti e frequenti.
In inverno, di norma, non si procede ad innaffiature, sia per il riposo dei vegetali, sia per evitare
danni da gelo. In casi particolari &, pero, utile derogare a tale regola; cid pud accadere quando la
siccita si prolunga in modo anomalo e le temperature si mantengono sopra lo zero. Tali condizioni
consigliano bagna menti sui nuovi impianti da effettuarsi 1-2 volte nell’arco invernale con modesti
quantitativi (50 1) distribuiti durante le ore di massima temperatura. Cid non arreca danni e anzi

evita alle piante uno stress idrico al momento della ripresa vegetativa.
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7.7.4 Concimazione e miglioramenti del terreno

Gli interventi di concimazione e miglioramento del terreno sono utili per la sopravvivenza e lo
sviluppo delle piante.

L'obiettivo prioritario degli interventi in questione consiste di migliorare la struttura del terreno,
soprattutto in termini di porosita e permeabilita.

Le concimazioni devono essere effettuate annualmente prima del termine del periodo di riposo
vegetativo, impiegando unita fertilizzanti a base di azoto, fosforo e potassio, da distribuire
localmente e contestualmente alle operazioni di ricarico della pacciamatura, di eliminazione delle

eventuali infestanti, ecc.

7.8 Sostituzione delle fallanze

Tutte le piante arboree e arbustive che muoiono nel periodo previsto per le cure colturali andranno
sostituite.

7.9 Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere

E’ competenza dell'lmpresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione erbacea,
arbustiva e arborea delle superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del
fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.

Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori.
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