

Città Metropolitana
di Milano

Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di
riqualifica e potenziamento della S.P. EX S.S. 415
“Paullese” – 2° Lotto – 1° Stralcio tratto “A” da S.P. 39
“Cerca” alla progr. Km 12+746 (Intersezione TEEM)

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Carlo Maria Merlano

PROGETTAZIONE

Ing. Andrea Orio – OB2 Ingegneria Srl
Prof. Ing. Antonio Capsoni – B&C Assoc.
Ing. Valter Peisino – IG Ingegneria Geotecnica Srl
Studio Ing. Alessandro Berdini
Ing. Alex Pellegatta



I. G. INGEGNERIA GEOTECNICA s.r.l.
Dott. Ing. Valter PEISINO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
n° 753



APPALTATORE



GIMACO COSTRUZIONI Srl

ELABORATO

Sezioni trasversali – Asse 14

doc.084

CODICE

1822_E_D_3.13.2_02

DATA	10/2018	REDATTO	VT	VER.	AO	APPR.	AO	SCALA	1:200
REVISIONE	DATA	REDATTO	MOTIVAZIONE	APPROVATO	NOME FILE C:\lavori...\1_LAV\1_PRO\3_PE \4_DSGN\20190802_Sez_ SottopassoMuzza_0_Rev02				
01	26/10/18		AGGIORNAMENTO						
REVISIONI									


PROFILO Asse_14

SEZIONE A14-4

PROGRESSIVA 57.79

Scavo di Sbarco
B1 21.29 m²
Stabilizzato G1 0.65 m²
Asfalti c1 4.00 m

83
200
200




QUOTE TERRENO

QUOTE PROGETTO

PROFILO Asse_14
SEZIONE A14-5
PROGRESSIVA 80.00

Asfalti
c1 4.00 m




PROFILO Asse_14

SEZIONE A14-7

PROGRESSIVA 100.00

Scavo di Sbarramento
B1 7.12 m²
Stabilizzato G1 1.20 m²
Asfalti c1 4.00 m

83
200
200



PROGRESSIVE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO
20.00	20.00	3.21	0.67
16.79	16.79	0.95	2.00
15.84	15.84	6.75	2.00
9.09	9.09	1.70	1.90
7.39	7.39	2.87	
4.52	4.52	1.13	
3.39	3.39	0.90	
2.49	2.49	2.40	
0.09	0.09	3.28	
3.19	3.19	0.71	
3.90	3.90	4.11	
8.01	8.01	1.98	
9.99	9.99	1.87	
11.86	11.86	4.77	
16.63	16.63	2.61	
19.24	19.24	0.76	
20.00	20.00		

