



NICCHIE TRATTA ACCESSO SERVIZI DI SOCCORSO / NICHE TRONCON ACCES SERVICES DE SECOURS				
NOME NOM	FUNZIONE / FONCTION	Pm ASSE / AXE	LUNGH. LONG.	RAMO RAMEAU
NS1	Incrocio veicoli / Croisement des véhicules	400	30 m	-
NS2	Incrocio veicoli e cabina elettrica / Croisement des véhicules et poste électrique	570	52 m	-
NS3	Incrocio veicoli e cabina telecomunicazioni / Croisement des véhicules et poste télécommunications	740	35 m	-
NS4	Incrocio veicoli / Croisement des véhicules	910	35 m	-
NS5	Incrocio veicoli / Croisement des véhicules	1080	30 m	-
NS6	Incrocio veicoli e cabina telecomunicazioni / Croisement des véhicules et poste télécommunications	1480	35 m	-
NS7	Incrocio veicoli e cabina elettrica / Croisement des véhicules et poste électrique	1880	52 m	-
NS8	Innesto con Connessione 1 - Inversione veicoli e cabina telecomunicazioni / Entonnement avec Connexion 1 - Retournement des véhicules et poste télécommunications	2220	65 m	-

NICCHIE TRATTA STOCCAGGIO ROCCE VERDI / NICHE TRONCON STOCKAGE ROCHES VERTES				
NOME NOM	FUNZIONE / FONCTION	Pm ASSE / AXE	LUNGH. LONG.	RAMO RAMEAU
NLS1	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	2649.5	35 m	-
NE1	Nichia esistente / Niche existante (Vasca di rilancio) / Vasca de relance	2805	-	24 m
NLS2	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	3022.5	35 m	-
NLS3	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	3140.5	35 m	-
NLS4	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	3289.5	35 m	15 m
NLS5	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	3438.5	35 m	-
NLS6	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	3587.5	35 m	-
NLS7	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	4040	35 m	-
NE2	Nichia esistente / Niche existante (Vasca di accumulo) / Vasca de accumulo	4130	-	55 m
NLS8	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	4297	35 m	-
NLS9	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	4800	35 m	15 m
NLS10	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	5200	35 m	-
NLS11	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	5600	35 m	-
NLS12	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	6040	35 m	-
NLS13	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	6400	35 m	-
NLS14	Logistica stoccaggio / Logistique stockage	6777.5	35 m	-

- DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0106\_0\_Planimetria Generale
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0107\_0\_Profilo Longitudinale Generale
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0401\_0\_Planimetria di tracciamento nicchie - Tav. 2/3
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0402\_0\_Planimetria di tracciamento nicchie - Tav. 2/3
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0403\_0\_Planimetria di tracciamento nicchie - Tav. 3/3
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0404\_0\_Profilo di tracciamento nicchie - Tav. 1/3
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0405\_0\_Profilo di tracciamento nicchie - Tav. 2/3
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0406\_0\_Profilo di tracciamento nicchie - Tav. 3/3
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0705\_0\_Profilo geometrico di dettaglio - Tav. 1/4
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0706\_0\_Profilo geometrico di dettaglio - Tav. 2/4
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0707\_0\_Profilo geometrico di dettaglio - Tav. 3/4
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0708\_0\_Profilo geometrico di dettaglio - Tav. 4/4
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0801\_0\_Fasi generali di intervento - Tav. 1/3
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0802\_0\_Fasi generali di intervento - Tav. 2/3
  - 04A\_00--DZ\_E\_PL\_GN\_0803\_0\_Fasi generali di intervento - Tav. 3/3

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE**  
**PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMMUNE ITALO-FRANCOISE**  
 CUP C1105000030001  
 Lotto Costruttivo 1 - Opera antipiatoria propedeutica  
**Chantier Opérationnel 04 / Cantiere Operativo 04**  
 CIG Ze11ed230d

**Travaux de réalisation des niches de retournement et d'aménagement intérieur de la galerie de La Maddalena, transport et mise en dépôt des matériaux excavés**  
**Lavori di realizzazione delle nicchie di interscambio e di sistemazione interna della galleria La Maddalena, trasporto e messa a deposito del materiale di scavo**

Projet Exécutif - Progetto Esecutivo  
 Génie civil - Opere civili  
**Planimétrie de localisation des niches**  
**Planimetria ubicazione nicchie**

Index	Date / Data	Modifications / Modifiche	Dessiné par / Compilato da	Vérifié par / Controllato da	Approuvé par / Autorizzato da
G	29/04/2023	Première diffusion / Prima emissione	G. UGGIANI	M. GATTI	G. CASSANI
A	07/05/2023	Elaboré approuvé / Elaborato approvato	G. UGGIANI	M. GATTI	G. CASSANI

**0 4 A 1 7 3 5 7 0 0 0 0 - 0 Z**

E P L G N 0 1 0 8 A

**1:2000**  
 SCALA / SCALE  
 Index / Adresse GPS

A P  
 Stato / Fase

A PROGETTO/IN CARICA: **Red Soul**  
 DATA/PRODOTTO/REVISIONE:  
 L'OPERATORE DI LAVORO/INTEGRAZIONE: