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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

CORPO DIGA E INVASO  (SpCat 1)
SCAVI E DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS18_05.A0 con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
3.005.001 l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di

smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con
sottofondo in scampoli di pietra

Sbassamento corpo diga
Demolizione strada coronamento

Strato superficiale coronamento 295,00 6,000 0,300 531,00

SOMMANO m³ 531,00

2 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso

TOS18_04.A0 accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per
4.002.002 quantita' superiori a 5000 mc

Sbassamento corpo diga
Scavo corpo diga
Tratto sez. CR_01‐CR_02 diga att. 25,00 37,000 925,00

Tratto sez. CR_02‐CR_03 diga att. 22,00 138,000 3´036,00

Tratto sez. CR_03‐CR_04 diga att. 30,00 399,000 11´970,00

Tratto sez. CR_04‐CR_05 diga att. 30,00 689,000 20´670,00

Tratto sez. CR_05‐CR_06 diga att. 29,00 768,000 22´272,00

Tratto sez. CR_06‐CR_07 diga att. 30,00 741,000 22´230,00

Tratto sez. CR_07‐CR_08 diga att. 30,00 866,000 25´980,00

Tratto sez. CR_08‐CR_09 diga att. 28,00 912,000 25´536,00

Tratto sez. CR_09‐CR_10 diga att. 39,00 693,000 27´027,00

Tratto sez. CR_10‐CR_11 diga att. 44,00 378,000 16´632,00

SOMMANO m³ 176´278,00

3 Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa
TOS18_16.A0 delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei
4.005.001 ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei g ...

azione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti. per una
profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

Sbassamento corpo diga
Scavo a gradoni paramento monte

Tratto sez. CR_02‐CR_03 diga pro. 22,00 12,000 264,00

Tratto sez. CR_03‐CR_04 diga pro. 29,00 18,000 522,00

Tratto sez. CR_04‐CR_05 diga pro. 29,00 17,000 493,00

Tratto sez. CR_05‐CR_06 diga pro. 28,00 24,000 672,00

Tratto sez. CR_06‐CR_07 diga pro. 29,00 26,000 754,00

Tratto sez. CR_07‐CR_08 diga pro. 29,00 25,000 725,00

Tratto sez. CR_08‐CR_09 diga pro. 26,00 12,000 312,00

SOMMANO m² 3´742,00

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

4 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione

TOS18_04.A0 con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella
5.005.002 massima della prova AASHO modificata, compreso relativa

certificazione

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Sbassamento corpo diga
Compattazione fondazione paramento monte

Tratto sez. CR_02‐CR_03 diga pro. 22,00 12,000 264,00

Tratto sez. CR_03‐CR_04 diga pro. 29,00 18,000 522,00

Tratto sez. CR_04‐CR_05 diga pro. 29,00 17,000 493,00

Tratto sez. CR_05‐CR_06 diga pro. 28,00 24,000 672,00

Tratto sez. CR_06‐CR_07 diga pro. 29,00 26,000 754,00

Tratto sez. CR_07‐CR_08 diga pro. 29,00 25,000 725,00

Tratto sez. CR_08‐CR_09 diga pro. 26,00 12,000 312,00

SOMMANO m² 3´742,00

5 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con
TOS18_01.A0 materiale proveniente da scavi
5.002.001

Sbassamento corpo diga
Rinterro corpo diga
Tratto sez. CR_01‐CR_02 diga pro. 24,00 24,00

Tratto sez. CR_02‐CR_03 diga pro. 22,00 15,000 330,00

Tratto sez. CR_03‐CR_04 diga pro. 29,00 32,000 928,00

Tratto sez. CR_04‐CR_05 diga pro. 29,00 42,000 1´218,00

Tratto sez. CR_05‐CR_06 diga pro. 28,00 64,000 1´792,00

Tratto sez. CR_06‐CR_07 diga pro. 29,00 115,000 3´335,00

Tratto sez. CR_07‐CR_08 diga pro. 29,00 219,000 6´351,00

Tratto sez. CR_08‐CR_09 diga pro. 26,00 162,000 4´212,00

Tratto sez. CR_09‐CR_10 diga pro. 38,00 41,000 1´558,00

Tratto sez. CR_10‐CR_11 diga pro. 27,00 23,000 621,00

SOMMANO m³ 20´369,00

6 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o
TOS18_04.A0 simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
7.002.001 eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Sbassamento corpo diga
Movimentazione terra
Vedi voce n° 5 [m³ 20 369.00] 20´369,00

SOMMANO m³ 20´369,00

PISTE DI SERVIZIO  (Cat 7)

7 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
04.B12.001.0 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

01 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006,
spessore non inferiore a 30 cm

Sbassamento corpo diga
Piste di servizio
Viabilità al piede paramento di valle 244,000 0,300 73,20

Viabilità di accesso alle banche 511,000 0,300 153,30

Viabilità banche 868,000 0,300 260,40

Viabilità piazzola su coronamento 749,000 0,300 224,70

Viabilità coronamento 1286,000 0,300 385,80

Viabilità strada accesso a coronamento est 693,000 0,300 207,90

SOMMANO mc 1´305,30

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

8 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per
04.E09.011.0 strato di separazione compreso picchettatura con teli di peso
01 0,400Kg/mq

Sbassamento corpo diga
Geotessile

Geotessile scogliera protezione paramento monte

Tratto sez. CR_03‐CR_04 diga pro. 41,00 68,000 2´788,00

Tratto sez. CR_04‐CR_05 diga pro. 39,00 133,000 5´187,00

Tratto sez. CR_05‐CR_06 diga pro. 39,00 131,000 5´109,00

Tratto sez. CR_06‐CR_07 diga pro. 33,00 131,000 4´323,00

Tratto sez. CR_07‐CR_08 diga pro. 39,00 131,000 5´109,00

Tratto sez. CR_08‐CR_09 diga pro. 47,00 143,000 6´721,00

Tratto sez. CR_09‐CR_10 diga pro. 29,00 127,000 3´683,00

Tratto sez. CR_10‐CR_11 diga pro. 16,00 75,000 1´200,00

Geotessile viabilità
Geotessile viabilità al piede paramento di valle 294,000 294,00

Geotessile viabilità di accesso alle banche 595,000 595,00

Geotessile viabilità banche 1023,000 1´023,00

Geotessile viabilità piazzola su coronamento 783,000 783,00

Geotessile viabilità coronamento 1431,000 1´431,00

Geotessile viabilità strada accesso a coronamento est 825,000 825,00

SOMMANO mq 39´071,00

9 Fornitura e posa in opera di materiale granulare permeabile,

B_I_211.1.5.1 proveniente da cave di prestito o da impianti di produzione
locali, costipato a strati dello spessore non superiore a 3 ... ed
ogni onere per la sistemazione, per la compattazione, per prove
ordinate dalla D.L. e quant'altro previsto nel C.S.A.

Sbassamento corpo diga
Filtro base scogliera protezione paramento monte

Tratto sez. CR_03‐CR_04 diga pro. 41,00 30,000 1´230,00

Tratto sez. CR_04‐CR_05 diga pro. 39,00 57,000 2´223,00

Tratto sez. CR_05‐CR_06 diga pro. 39,00 56,000 2´184,00

Tratto sez. CR_06‐CR_07 diga pro. 33,00 56,000 1´848,00

Tratto sez. CR_07‐CR_08 diga pro. 39,00 56,000 2´184,00

Tratto sez. CR_08‐CR_09 diga pro. 47,00 62,000 2´914,00

Tratto sez. CR_09‐CR_10 diga pro. 29,00 55,000 1´595,00

Tratto sez. CR_10‐CR_11 diga pro. 16,00 32,000 512,00

SOMMANO mc 14´690,00

10 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e
TOS18_16.B1 fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site
1.015.002 a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di  ... ti con

materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15%
del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t

Sbassamento corpo diga
Scogliera protezione paramento monte

Tratto sez. CR_03‐CR_04 diga pro. 41,00 21,000 861,00

Tratto sez. CR_04‐CR_05 diga pro. 39,00 40,000 1´560,00

Tratto sez. CR_05‐CR_06 diga pro. 39,00 39,000 1´521,00

Tratto sez. CR_06‐CR_07 diga pro. 33,00 36,000 1´188,00

Tratto sez. CR_07‐CR_08 diga pro. 39,00 36,000 1´404,00

Tratto sez. CR_08‐CR_09 diga pro. 47,00 43,000 2´021,00

Tratto sez. CR_09‐CR_10 diga pro. 29,00 38,000 1´102,00

Tratto sez. CR_10‐CR_11 diga pro. 16,00 23,000 368,00

SOMMANO m³ 10´025,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

11 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale
TOS18_04.A0 su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale

5.008.001 spessore minimo 20 cm

Sbassamento corpo diga
Rifilatura/coltre paramento valle
Tratto sez. CR_01‐CR_02 diga pro. 20,000 20,00

Tratto sez. CR_02‐CR_03 diga pro. 54,000 54,00

Tratto sez. CR_03‐CR_04 diga pro. 41,00 61,000 2´501,00

Tratto sez. CR_04‐CR_05 diga pro. 39,00 63,000 2´457,00

Tratto sez. CR_05‐CR_06 diga pro. 39,00 83,000 3´237,00

Tratto sez. CR_06‐CR_07 diga pro. 33,00 100,000 3´300,00

Tratto sez. CR_07‐CR_08 diga pro. 39,00 116,000 4´524,00

Tratto sez. CR_08‐CR_09 diga pro. 47,00 110,000 5´170,00

Tratto sez. CR_09‐CR_10 diga pro. 29,00 80,000 2´320,00

Tratto sez. CR_10‐CR_11 diga pro. 16,00 32,000 512,00

SOMMANO m² 24´095,00

12 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che
TOS18_04.E0 inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a
9.001.001 spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Sbassamento corpo diga
Inerbimento paramento valle
Tratto sez. CR_01‐CR_02 diga pro. 20,000 20,00

Tratto sez. CR_02‐CR_03 diga pro. 54,000 54,00

Tratto sez. CR_03‐CR_04 diga pro. 41,00 61,000 2´501,00

Tratto sez. CR_04‐CR_05 diga pro. 39,00 63,000 2´457,00

Tratto sez. CR_05‐CR_06 diga pro. 39,00 83,000 3´237,00

Tratto sez. CR_06‐CR_07 diga pro. 33,00 100,000 3´300,00

Tratto sez. CR_07‐CR_08 diga pro. 39,00 116,000 4´524,00

Tratto sez. CR_08‐CR_09 diga pro. 47,00 110,000 5´170,00

Tratto sez. CR_09‐CR_10 diga pro. 29,00 80,000 2´320,00

Tratto sez. CR_10‐CR_11 diga pro. 16,00 32,000 512,00

SOMMANO m² 24´095,00

13 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di
TOS18_16.F0 drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo
7.021.001 spianamento dei materiali. pietrisco 40/60

Sbassamento corpo diga
Drenaggio piede diga
Pietrisco per drenaggio diga 2200,000 2´200,00

SOMMANO m³ 2´200,00

14 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per
04.E09.011.0 strato di separazione compreso picchettatura con teli di peso
01 0,400Kg/mq

Sbassamento corpo diga
Rivestimento drenaggio
Rivestimento 5410,00 5´410,00

SOMMANO mq 5´410,00

15 TUBAZIONE DRENANTE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' con
BI_267.2.1.10 superficie liscia e fessurata dal 3% al 7%, con 3 o 4 fessure per

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 

2/3 della circonferenza, UNI EN 12201, su tubo PN 8/SDR17, in
barre: diametro 315mm

Sbassamento corpo diga
Acque meteoriche

Tubazioni drenanti 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00

16 Fornitura e posa in opera di tubazione prefabbricata in
WAI0200100 calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare, conforme alla
1014 norma UNI EN 1916:2004 con Marchio CE, sistema di giunzione

c ... armato con base di appoggio, resistenza a rottura non
inferiore a 200 kN/m, diametro interno mm 1000, lunghezza
mm 2000.

Sbassamento corpo diga
Acque meteoriche

Tubazione scarico 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

17 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e
TOS18_16.B1 fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site
1.011.001 a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestime ... asso e

masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente

intasata con terra. in massi dello spessore fino a 40 cm
monte ovest stradello 90,00 4,000 360,00

SOMMANO m² 360,00

18 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto
BI_271.4.1.13 di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;

compreso calo con mezzi meccanici, compresi lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura dim. interne 200x200xh200 cm,

10900 kg

Sbassamento corpo diga
Acque meteoriche

Pozzetti 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

19 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e
TOS18_16.B1 fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site
1.015.002 a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di  ... ti con

materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15%
del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t

Sbassamento corpo diga
Acque meteoriche

Scogliere canale scarico 7,00 13,000 1,000 91,00

SOMMANO m³ 91,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

20 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS18_04.F0 compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
6.023.004 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:

chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

Sbassamento corpo diga
Acque meteoriche

Pozzetti 7,00

SOMMANO cad 7,00

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

21 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso
TOS18_04.F0 delle acque appoggiata sul terreno. a tegolo 47/37x17/14x55cm
7.002.001

Sbassamento corpo diga
Acque meteoriche

Embrici 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00

22 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso
TOS18_04.F0 acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore
7.001.003 a 10 cm: normale senza coperchio 74x47x200

Sbassamento corpo diga
Acque meteoriche

Canalette banche 260,00 260,00

Canalette al piede 40,00 40,00

SOMMANO m 300,00

23 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
TOS18_01.F0 caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
6.001.050 bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... cavi, compreso

letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Sbassamento corpo diga
Acque meteoriche

Tubazioni pvc 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

SCAVI E DEMOLIZIONI  (Cat 1)

24 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS18_01.A0 sciolti compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di
4.001.002 smaltimento autorizzati.

Alveo a valle invaso sistemazione

300,00 3,500 1,500 1´575,00

SOMMANO m³ 1´575,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

25 Fornitura e posa in opera di rete di monitoraggio composta da:
NP_002 ‐ n. 3 caposaldi di riferimento topografico fondati su palo alla

profondità di 10 m e posti esternamente al corpo dig ...  del
corpo diga.
Compreso tutto quant'altro non espressamente indicato per
dare opera finita e compiuta a regola d'arte.

Sbassamento corpo diga
Rete di monitoraggio

Rete di monitoraggio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

ECONOMIE  (Cat 12)

26 Ritrovamento e ripristino della funzionalità della condotta di
NP_001 derivazione posta alla quota 134m e rimasta interrata a seguito

della realizzazione della tura alla quota 135, con eventuale
videoispezione, taglio della condotta eventualmente

danneggiata e realizzazione di nuova presa
1,00

SOMMANO a corpo 1,00

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

27 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.003 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S5

Pozzetto perdite
Platea vasca di misura

Cls fondazione pozzetto 2,10 1,200 0,200 0,50

Pareti vasca di misura

Cls pareti pozzetto 5,20 0,100 0,750 0,39

SOMMANO m³ 0,89

28 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato

TOS18_01.B0 secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt

3.001.002 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Pozzetto perdite
Platea vasca di misura

Acciaio fondazione pozzetto 125,00 2,10 1,200 0,200 63,00

Pareti vasca di misura

Acciaio pareti pozzetto 125,00 5,20 0,100 0,750 48,75

SOMMANO kg 111,75

29 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS18_01.B0 solette, setti e muri

2.002.002

Pozzetto perdite
Platea vasca di misura perdite
Cls fondazione pozzetto 5,40 0,200 1,08

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  1,08



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  1,08

Pareti vasca di misura perdite
Casseratura pareti esterne pozzetto 5,40 0,750 4,05

Casseratura pareti interne pozzetto 5,00 0,550 2,75

SOMMANO m² 7,88

30 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS18_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle app ... entazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Pozzetto perdite
Vasca di misura perdite
Parete di calma  in acciaio inox AISI304 spessore 4 mm 1,10 0,500 32,000 17,60

Soglia di sfioro in acciaio inox AISI304 spessore 4 mm 1,10 0,750 32,000 26,40

SOMMANO kg 44,00

31 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX
WAI9250300 AISI304, a norma UNI EN 10217‐7:2005 come da specifica
1006 tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox;

protezione ... ltro necessario a rendere il titolo finito a regola
d'arte, secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN200 spessore 2
mm.

Pozzetto perdite
Misura perdite
Tubazione recapito perdite 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00

32 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.003 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S5

Pozzetto perdite
Platea vasca di misura

Cls fondazione pozzetto 2,10 1,200 0,200 0,50

Pareti vasca di misura

Cls pareti pozzetto 5,20 0,100 0,750 0,39

SOMMANO m³ 0,89

33 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
TOS18_01.F0 non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI ‐ EN
6.002.084 1401 ‐ 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...  scavi,

compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo
Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Pozzetto perdite
Scarico perdite
Tubazione di scarico perdite 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

34 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
TOS18_14.R0 verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e
4.001.006 successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o ...

di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

teorico del foro per diametro esterno pari a 220‐259 mm

Sbassamento corpo diga
Pozzetti all'interno dell'invaso
Pozzetto adduzione
Micropali 16,00 15,00 240,00

Pozzetto scarico fondo
Micropali 16,00 15,00 240,00

SOMMANO m 480,00

35 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS18_16.B0 classe di resistenza caratteristica C16/20 ‐ consistenza S5
4.003.007

Sbassamento corpo diga
Pozzetti all'interno dell'invaso
Pozzetto adduzione
Magrone pozzetto di adduzione 13,000 0,100 1,30

Pozzetto scarico di fondo
Magrone pozzetto scarico di fondo 13,000 0,100 1,30

SOMMANO m³ 2,60

36 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_16.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.001 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S3

Sbassamento corpo diga
Pozzetti all'interno dell'invaso
Pozzetto adduzione
Platea pozzetto adduzione 13,000 0,400 5,20

Muri pozzetto adduzione 4,000 4,000 16,00

Pozzetto scarico di fondo
Platea pozzetto scarico di fondo 13,000 0,400 5,20

Muri pozzetto scarico di fondo 4,000 4,000 16,00

SOMMANO m³ 42,40

37 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,

TOS18_04.B0 secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata

3.001.002 da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

Sbassamento corpo diga
Pozzetti all'interno dell'invaso
Pozzetto adduzione
Platea pozzetto adduzione 125,00 13,000 0,400 650,00

Muri pozzetto adduzione 125,00 4,000 4,000 2´000,00

Pozzetto scarico di fondo
Platea pozzetto scarico di fondo 125,00 13,000 0,400 650,00

Muri pozzetto scarico di fondo 125,00 4,000 4,000 2´000,00

SOMMANO kg 5´300,00

38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO elettroforgiato  in
WAI0100800 acciaio S275JR zincato a caldo con barre portanti 70x3 e maglia

9028 15x76  carrabile di CLASSE 3, idoneo a sopportare carichi ...
onere per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte
escluso le sole strutture metalliche di rompitratta

Sbassamento corpo diga

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Pozzetti all'interno dell'invaso
Pozzetto adduzione
Grigliato pozzetto adduzione 4,000 4,00

Pozzetto scarico di fondo
Grigliato pozzetto scarico di fondo 4,000 4,00

SOMMANO m² 8,00

OPERE ELETTRICHE E ELETTROMECCANICHE  (Cat 8)

39 Spostamento palo linea elettrica entro un raggio di 25 m dalla
NP_004 posizione iniziale. Compreso tutto quant'altro non

espressamente indicato per dare opera finita e compiuta a
regola d'arte.

Sbassamento corpo diga
Spostamento palo linea elettrica
Spostamento palo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

ECONOMIE  (Cat 12)

40 Operaio edile Specializzato
TOS18_RU.M 200,00 200,00

10.001.002

SOMMANO ora 200,00

41 Operaio edile Qualificato
TOS18_RU.M 200,00 200,00

10.001.003

SOMMANO ora 200,00

42 Operaio edile Comune

TOS18_RU.M 200,00 200,00

10.001.004

SOMMANO ora 200,00

SCARICO DI FONDO E POZZETTI  (SpCat 2)
SCAVI E DEMOLIZIONI  (Cat 1)

43 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
TOS18_05.A0 compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici,

3.020.001 compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o
in aree indicate dal Progetto. demolizione spallette ponti, muri

di sostegno in pietra ecc.

Sbassamento corpo diga
Demolizione locale valvole
Demolizione fondazione locale valvole esistente 5,40 5,200 0,500 14,04

Demolizione muri locale valvole esistente 20,40 0,300 3,000 18,36

Demolizione copertura locale valvole esistente 5,20 5,400 0,400 11,23

SOMMANO m³ 43,63

44 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS18_01.A0 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

4.001.001

Sbassamento corpo diga
Scavo per locale valvole
Scavi locale valvole 13,00 76,380 992,94

Scavi aggiuntivi per muro contenimento 14,90 9,410 140,21

SOMMANO m³ 1´133,15

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

45 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS18_01.A0 materiale proveniente da scavi.
5.001.001

Sbassamento corpo diga
Riempimento scavi locale valvole
Riporti locale valvole a monte muro contenimento 13,00 27,450 356,85

Riporti locale valvole per marciapiede 30,00 1,430 42,90

Riporti locale valvole per ingresso 13,00 7,590 98,67

Riempimenti aggiuntivi per muro contenimento 14,90 4,750 70,78

SOMMANO m³ 569,20

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

46 Fornitura di tubazioni in acciaio per acquedotto, elettrosaldate
WAI0000300 longitudinalmente, rivestite internamente con malta cementizia

8807 ed esternamente con polietilene applicato per estrus ...
ificazione di collaudo, in barre da 12 m, compreso il trasporto e
l'accatastamento. Tubi del DN 400 mm, spessore 6,3 mm.

Sbassamento corpo diga
Tubazione adduzione
Tubazione acciaio adduzione 34,00 34,00

SOMMANO m 34,00

RETE ADDUZIONE  (Cat 6)

47 Fornitura di tubazioni in acciaio per acquedotto, elettrosaldate
WAI0000300 longitudinalmente, rivestite internamente con malta cementizia

8808 ed esternamente con polietilene applicato per estrus ...
ificazione di collaudo, in barre da 12 m, compreso il trasporto e
l'accatastamento. Tubi del DN 500 mm, spessore 6,3 mm.

Sbassamento corpo diga
Tubazioni scarico di fondo
Tubazione acciaio scarico di fondo 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

48 SCOGLIERA PER FONDAZIONI, difese radenti e/o di fondo,
B_I_625.2.1.7 repellenti: con massi da 0,5‐1,5

Sbassamento corpo diga
Massi contenimento locale valvole
Massi di contenimento lato ingresso 28,00 4,520 126,56

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  126,56



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  126,56

SOMMANO m3 126,56

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

49 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS18_01.B0 resistenza caratteristica C16/20 ‐ consistenza S5
4.003.007

Sbassamento corpo diga
Magrone locale valvole
Magrone per fondazione locale valvole 11,20 11,200 0,100 12,54

Magrone per fondazione massi di contenimento lato ingresso 13,00 2,750 0,100 3,58

SOMMANO m³ 16,12

50 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.002 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S4

Sbassamento corpo diga
Calcestruzzo locale valvole
Fondazioni 11,00 5,250 57,75

Muro contenimento 28,00 2,250 63,00

Pareti 21,70 0,300 1,200 7,81

Veletta 23,60 0,251 5,92

Marciapiede 30,00 1,500 0,150 6,75

SOMMANO m³ 141,23

51 Acciaio ad aderenza migliorata sagomato in cantiere tipo Fe B
BI_207.40.2.1 450 C controllato

Sbassamento corpo diga
Acciaio locale valvole
Fondazioni 150,00 11,00 5,250 8´662,50

Muro contenimento 150,00 28,00 2,250 9´450,00

Pareti 150,00 21,70 0,300 1,200 1´171,80

Veletta 150,00 23,60 0,251 888,54

Marciapiede 150,00 30,00 1,500 0,150 1´012,50

SOMMANO kg 21´185,34

52 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in
TOS18_01.B0 zona sismica (zona 1‐2‐3) eseguita con malta di cemento

7.043.001 spessore cm 30

Sbassamento corpo diga
Muratura locale valvole
Muratura 22,80 2,600 59,28

SOMMANO m² 59,28

53 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato

TOS18_01.B0 vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di
8.021.002 larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro ... polistirolo

espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Sbassamento corpo diga

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Copertura locale valvole
Copertura a lastre tipo predalle 5,40 5,400 29,16

SOMMANO m² 29,16

54 Provvista e posa in opera di infissi in profilato di alluminio

WAI0100801 anodizzato, elettrocolore serie R50, per porte esterne, complete

0001 di accessori di chiusura di sicurezza con chiave tip ...  delle 2
ante da 140 cm (70 cm cadauna) a 250 cm (125 cm cadauna).
Porta a due ante, di dimensioni previste in progetto.

Ripristino scarico di fondo
Locale di accesso pozzetto
Porta di ingresso 1,20 2,000 2,40

SOMMANO m² 2,40

55 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,

TOS18_01.F0 aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame

5.005.002 spess. 8/10 mm.

Sbassamento corpo diga
Pluviali locale valvole
Pluviale 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00

RETE ADDUZIONE  (Cat 6)

56 Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile per lo
WAI.NP_024 svuotamento dei pozzetti, carico totale 11 m. Corpo pompa,

b girante, aspirazione e anello di fissaggio in acciaio inox, Pot. N ...
X8, Classe di isolamento F, Velocità nominale 2855 1/min. E'
compreso un regolatore di livello l L=5 m con contrappeso.

Sbassamento corpo diga
Pompe

Pompe 2,00

SOMMANO cad 2,00

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

57 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
TOS18_16.B0 classe di resistenza caratteristica C16/20 ‐ consistenza S5
4.003.007

Sbassamento corpo diga
Scale accesso locale valvole
Magrone 2,70 1,700 0,100 0,46

SOMMANO m³ 0,46

58 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.001 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S3

Sbassamento corpo diga
Scale accesso locale valvole

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Platea 2,70 1,700 0,200 0,92

Scalini 9,00 1,20 0,020 0,22

Cordoli 2,00 2,70 0,200 0,200 0,22

SOMMANO m³ 1,36

59 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,

TOS18_04.B0 secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata

3.001.002 da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

Sbassamento corpo diga
Scale accesso locale valvole
Platea 125,00 2,70 1,700 0,200 114,75

Scalini *(par.ug.=9,00*125) 1125,00 1,20 0,020 27,00

Cordoli *(par.ug.=2,00*125) 250,00 2,70 0,200 0,200 27,00

SOMMANO kg 168,75

60 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS18_01.B0 solette, setti e muri

2.002.002

Sbassamento corpo diga
Scale accesso locale valvole
Casseformi

 *(lung.=2,70+2*0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24

SOMMANO m² 1,24

61 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS18_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle app ... entazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Sbassamento corpo diga
Scale accesso locale valvole
Parapetto scala accesso locale valvole
Palo INP100 6,00 1,10 8,340 55,04

Tubo corrimano 2,00 2,70 3,590 19,39

Pannello PS1 serie leggera 2,00 2,70 26,400 142,56

SOMMANO kg 216,99

CANALE FUGATORE  (SpCat 3)
DISBOSCAMENTI E PULIZIA VEGETAZIONE  (Cat 10)

62 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza,
TOS18_09.V0 con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte
1.024.001 le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e  ... nché

la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a
130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Canale fugatore
Disboscamento

Sottobosco 13150,000 13´150,00

SOMMANO m² 13´150,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

63 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
TOS18_16.A0 compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento

3.005.001 di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ...  in aree
poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad
un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40

Canale fugatore
Disboscamento

Alto fusto 660,000 660,00

SOMMANO cad 660,00

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

64 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
TOS18_05.A0 compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici,

3.020.001 compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o
in aree indicate dal Progetto. demolizione spallette ponti, muri

di sostegno in pietra ecc.

Canale fugatore
Demolizione canale esistente
Pareti canale di scarico 2,00 30,00 2,500 0,500 75,00

Soletta canale di scarico 30,00 12,000 0,500 180,00

SOMMANO m³ 255,00

SCAVI E DEMOLIZIONI  (Cat 1)

65 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE di manufatti di qualsiasi
BI_621.3.1.7 genere entro e fuori terra anche in presenza di acqua: di

recinzioni in rete metallica con h fino a 2 m compreso sostegni
recinzioni e cancelli 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00

66 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in rocce
NP_003 tenere compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Canale fugatore
Scavi canale fugatore rocce tenere
Tratto sez. SF006‐SF007 10,00 50,000 500,00

Tratto sez. SF007‐SF008 11,00 115,000 1´265,00

Tratto sez. SF008‐SF009 5,00 136,000 680,00

Tratto sez. SF009‐SF010 5,00 138,000 690,00

Tratto sez. SF010‐SF011 5,00 124,000 620,00

Tratto sez. SF011‐SF012 4,00 120,000 480,00

Tratto sez. SF012‐SF013 10,00 117,000 1´170,00

Tratto sez. SF013‐SF014 10,00 105,000 1´050,00

Tratto sez. SF014‐SF015 10,00 90,000 900,00

Tratto sez. SF015‐SF016 10,00 76,000 760,00

Tratto sez. SF016‐SF017 10,00 62,000 620,00

Tratto sez. SF017‐SF018 10,00 27,000 270,00

SOMMANO m³ 9´005,00

67 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso

TOS18_04.A0 accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per
4.002.002 quantita' superiori a 5000 mc

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Canale fugatore
Scavi canale fugatore
Tratto sez. SF001‐SF002 20,00 57,000 1´140,00

Tratto sez. SF002‐SF003 3,00 112,000 336,00

Tratto sez. SF003‐SF004 1,00 94,000 94,00

Tratto sez. SF004‐SF004B 1,00 78,000 78,00

Tratto sez. SF004B‐SF005 2,00 100,000 200,00

Tratto sez. SF005‐SF006 5,00 110,000 550,00

Tratto sez. SF006‐SF007 10,00 212,000 2´120,00

Tratto sez. SF007‐SF008 11,00 327,000 3´597,00

Tratto sez. SF008‐SF009 5,00 354,000 1´770,00

Tratto sez. SF009‐SF010 5,00 365,000 1´825,00

Tratto sez. SF010‐SF011 5,00 350,000 1´750,00

Tratto sez. SF011‐SF012 4,00 327,000 1´308,00

Tratto sez. SF012‐SF013 10,00 312,000 3´120,00

Tratto sez. SF013‐SF014 10,00 291,000 2´910,00

Tratto sez. SF014‐SF015 10,00 262,000 2´620,00

Tratto sez. SF015‐SF016 10,00 239,000 2´390,00

Tratto sez. SF016‐SF017 10,00 204,000 2´040,00

Tratto sez. SF017‐SF018 10,00 154,000 1´540,00

Tratto sez. SF018‐SF019 11,00 98,000 1´078,00

Tratto sez. SF019‐SF020 10,00 50,000 500,00

Tratto sez. SF020‐SF021 10,00 24,000 240,00

Tratto sez. SF021‐SF022 10,00 10,000 100,00

Tratto sez. SF022‐SF023 11,00 12,000 132,00

Tratto sez. SF023‐SF024 11,00 19,000 209,00

Tratto sez. SF024‐SF025 11,00 13,000 143,00

Tratto sez. SF025‐SF026 11,00 9,000 99,00

Tratto sez. SF026‐SF027 10,00 10,000 100,00

Tratto sez. SF027‐SF028 10,00 12,000 120,00

Tratto sez. SF028‐SF029 10,00 15,000 150,00

Tratto sez. SF029‐SF030 10,00 15,000 150,00

Tratto sez. SF030‐SF031 10,00 13,000 130,00

Tratto sez. SF031‐SF032 10,00 14,000 140,00

Tratto sez. SF032‐SF033 10,00 16,000 160,00

Tratto sez. SF033‐SF034 10,00 16,000 160,00

Tratto sez. SF034‐SF035 10,00 14,000 140,00

Tratto sez. SF035‐SF036 11,00 14,000 154,00

Tratto sez. SF036‐SF037 10,00 16,000 160,00

Tratto sez. SF037‐SF038 10,00 15,000 150,00

Tratto sez. SF038‐SF039 10,00 16,000 160,00

Tratto sez. SF039‐SF040 10,00 19,000 190,00

Tratto sez. SF040‐SF041 9,00 29,000 261,00

Tratto sez. SF041‐SF042 10,00 29,000 290,00

Tratto sez. SF042‐SF043 1,00 21,000 21,00

A detrarre volume scavi rocce tenere
Vedi voce n° 66 [m³ 9 005.00] ‐9´005,00

Sommano positivi m³ 34´525,00

Sommano negativi m³ ‐9´005,00

SOMMANO m³ 25´520,00

68 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,

TOS18_01.A0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni
4.002.001 sciolti fino alla profondità di m 1,50

Canale fugatore
Scavi canale fugatore

Scavo ammorsamento 4,800 58,790 282,19

SOMMANO m³ 282,19

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

69 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS18_01.A0 materiale proveniente da scavi.
5.001.001

Canale fugatore
Rinterri canale fugatore
Tratto sez. SF001‐SF002 20,00 25,000 500,00

Tratto sez. SF002‐SF003 3,00 45,000 135,00

Tratto sez. SF003‐SF004 1,00 37,000 37,00

Tratto sez. SF004‐SF004B 1,00 26,000 26,00

Tratto sez. SF004B‐SF005 2,00 25,000 50,00

Tratto sez. SF005‐SF006 5,00 30,000 150,00

Tratto sez. SF006‐SF007 10,00 31,000 310,00

Tratto sez. SF007‐SF008 11,00 32,000 352,00

Tratto sez. SF008‐SF009 5,00 33,000 165,00

Tratto sez. SF009‐SF010 5,00 35,000 175,00

Tratto sez. SF010‐SF011 5,00 34,000 170,00

Tratto sez. SF011‐SF012 4,00 35,000 140,00

Tratto sez. SF012‐SF013 10,00 36,000 360,00

Tratto sez. SF013‐SF014 10,00 37,000 370,00

Tratto sez. SF014‐SF015 10,00 37,000 370,00

Tratto sez. SF015‐SF016 10,00 38,000 380,00

Tratto sez. SF016‐SF017 10,00 39,000 390,00

Tratto sez. SF017‐SF018 10,00 39,000 390,00

Tratto sez. SF018‐SF019 11,00 37,000 407,00

Tratto sez. SF019‐SF020 10,00 25,000 250,00

Tratto sez. SF020‐SF021 10,00 11,000 110,00

Tratto sez. SF021‐SF022 10,00 10,000 100,00

Tratto sez. SF022‐SF023 11,00 14,000 154,00

Tratto sez. SF023‐SF024 11,00 15,000 165,00

Tratto sez. SF024‐SF025 11,00 14,000 154,00

Tratto sez. SF025‐SF026 11,00 13,000 143,00

Tratto sez. SF026‐SF027 10,00 10,000 100,00

Tratto sez. SF027‐SF028 10,00 8,000 80,00

Tratto sez. SF028‐SF029 10,00 8,000 80,00

Tratto sez. SF029‐SF030 10,00 7,000 70,00

Tratto sez. SF030‐SF031 10,00 7,000 70,00

Tratto sez. SF031‐SF032 10,00 8,000 80,00

Tratto sez. SF032‐SF033 10,00 9,000 90,00

Tratto sez. SF033‐SF034 10,00 10,000 100,00

Tratto sez. SF034‐SF035 10,00 9,000 90,00

Tratto sez. SF035‐SF036 11,00 8,000 88,00

Tratto sez. SF036‐SF037 10,00 8,000 80,00

Tratto sez. SF037‐SF038 10,00 7,000 70,00

Tratto sez. SF038‐SF039 10,00 7,000 70,00

Tratto sez. SF039‐SF040 10,00 7,000 70,00

Tratto sez. SF040‐SF041 9,00 11,000 99,00

Tratto sez. SF041‐SF042 10,00 14,000 140,00

Tratto sez. SF042‐SF043 1,00 15,000 15,00

SOMMANO m³ 7´345,00

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

70 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS18_01.B0 solette, setti e muri

2.002.002

Canale fugatore
Casseformi canale scolmatore

TIPO 1 *(larg.=25,3+12*0,7) 33,700 33,70

TIPO 2a 134,200 134,20

TIPO 2b 81,300 81,30

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  249,20



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  249,20

TIPO 2c 39,100 39,10

SFIORO 33,400 33,40

TIPO 2d 366,000 366,00

TIPO 2e 365,500 365,50

TIPO 3 1520,400 1´520,40

TIPO 4 tratto ponti II‐III 958,500 958,50

TIPO 4 tratto ponte III‐raccordo 451,600 451,60

TIPO 4 raccordo vasca 72,500 72,50

TIPO 4 vasca *(larg.=115,6+2,67) 118,270 118,27

STRAMAZZO VASCA 3,300 3,30

SOMMANO m² 4´177,77

71 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS18_01.B0 resistenza caratteristica C16/20 ‐ consistenza S5
4.003.007

Canale fugatore
Magrone canale scolmatore

TIPO 1 12,00 5,600 0,100 6,72

TIPO 2a 12,00 10,400 0,100 12,48

TIPO 2b 12,00 4,000 0,100 4,80

TIPO 2c 12,00 2,000 0,100 2,40

TIPO 2d 12,00 18,400 0,100 22,08

TIPO 2e 158,750 0,100 15,88

TIPO 3 4,50 77,000 0,100 34,65

TIPO 4 tratto ponti II‐III 3,70 123,300 0,100 45,62

TIPO 4 tratto ponte III‐raccordo 3,70 60,700 0,100 22,46

TIPO 4 raccordo vasca 3,70 8,800 0,100 3,26

TIPO 4 vasca 3,70 10,600 0,100 3,92

SOMMANO m³ 174,27

72 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.002 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S4

Canale fugatore
Calcestruzzo canale scolmatore

TIPO 1 42,990 42,99

TIPO 2a 98,660 98,66

TIPO 2b 45,350 45,35

TIPO 2c 43,840 43,84

SFIORO 13,540 13,54

TIPO 2d 225,230 225,23

TIPO 2e 73,770 73,77

TIPO 2e 77,420 77,42

TIPO 2e 25,190 25,19

TIPO 3 536,010 536,01

TIPO 4 tratto ponti II‐III 412,320 412,32

TIPO 4 tratto ponte III‐raccordo 190,700 190,70

TIPO 4 raccordo vasca 19,830 19,83

TIPO 4 vasca 27,860 27,86

STRAMAZZO VASCA 0,660 0,66

SOMMANO m³ 1´833,37

73 Acciaio ad aderenza migliorata sagomato in cantiere tipo Fe B
BI_207.40.2.1 450 C controllato

Canale fugatore
Acciaio canale scolmatore

TIPO 1 120,00 42,990 5´158,80

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  5´158,80



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  5´158,80

TIPO 2a 120,00 98,660 11´839,20

TIPO 2b 120,00 45,350 5´442,00

TIPO 2c 120,00 43,840 5´260,80

SFIORO 120,00 13,540 1´624,80

TIPO 2d 120,00 225,230 27´027,60

TIPO 2e 120,00 73,770 8´852,40

TIPO 2e 120,00 77,420 9´290,40

TIPO 2e 120,00 25,190 3´022,80

TIPO 3 120,00 536,010 64´321,20

TIPO 4 tratto ponti II‐III 120,00 412,320 49´478,40

TIPO 4 tratto ponte III‐raccordo 120,00 190,700 22´884,00

TIPO 4 raccordo vasca 120,00 19,830 2´379,60

TIPO 4 vasca 120,00 27,860 3´343,20

STRAMAZZO VASCA 120,00 0,660 79,20

SOMMANO kg 220´004,40

74 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS18_01.B0 solette, setti e muri

2.002.002

Canale fugatore
Casseformi ponti scolmatore

PONTE I spalle+platea 164,700 164,70

PONTE I soletta 65,400 65,40

PONTE II spalle+platea 79,100 79,10

PONTE II soletta 29,100 29,10

PONTE III spalle+platea 44,400 44,40

PONTE III soletta 27,700 27,70

SOMMANO m² 410,40

75 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS18_01.B0 resistenza caratteristica C16/20 ‐ consistenza S5
4.003.007

Adeguamento e derivazione canale
Magrone ponti scolmatore

PONTE I 12,40 8,300 0,100 10,29

PONTE II 4,50 7,600 0,100 3,42

PONTE III 3,70 4,600 0,100 1,70

SOMMANO m³ 15,41

76 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.002 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S4

Canale fugatore
Calcestruzzo ponti scolmatore

PONTE I spalle+platea 119,460 119,46

PONTE I soletta 13,080 13,08

PONTE II spalle+platea 27,240 27,24

PONTE II soletta 6,150 6,15

PONTE III spalle+platea 16,340 16,34

PONTE III soletta 6,150 6,15

SOMMANO m³ 188,42

77 Acciaio ad aderenza migliorata sagomato in cantiere tipo Fe B
BI_207.40.2.1 450 C controllato

Canale fugatore

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Acciaio ponti scolmatore

PONTE I spalle+platea 150,00 119,460 17´919,00

PONTE I soletta 150,00 13,080 1´962,00

PONTE II spalle+platea 150,00 27,240 4´086,00

PONTE II soletta 150,00 6,150 922,50

PONTE III spalle+platea 150,00 16,340 2´451,00

PONTE III soletta 150,00 6,150 922,50

SOMMANO kg 28´263,00

78 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS18_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle app ... entazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Canale fugatore
Profilati metallici ponte
PONTE I ‐ TRAVI HEB 240 *(par.ug.=5*6) 30,00 0,42 83,200 1´048,32

SOMMANO kg 1´048,32

79 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS18_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
3.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle app ... ntazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm

Canale fugatore
Profilati metallici ponte
PONTE I ‐ TRAVI HEB 500 7,00 11,00 187,000 14´399,00

SOMMANO kg 14´399,00

80 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS18_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle app ... entazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Canale fugatore
Profilati metallici parapetti
Profilati metallici parapetto a monte del Ponte I
Palo INP100 14,00 1,10 8,340 128,44

Tubo corrimano 18,60 3,590 66,77

Pannello PS1 serie leggera 18,60 26,400 491,04

Profilati metallici parapetto tratto compreso tra Ponte I e Ponte 
II

Palo INP100 169,00 1,10 8,340 1´550,41

Tubo corrimano 251,90 3,590 904,32

Pannello PS1 serie leggera 251,90 26,400 6´650,16

Profilati metallici parapetto tratto compreso tra Ponte II e 
Ponte III
Palo INP100 11,00 1,10 8,340 100,91

Tubo corrimano 14,80 3,590 53,13

Pannello PS1 serie leggera 14,80 26,400 390,72

Profilati metallici parapetto tratto compreso tra Ponte III e 
Ponte IV compreso

Palo INP100 54,00 1,10 8,340 495,40

Tubo corrimano 79,00 3,590 283,61

Pannello PS1 serie leggera 79,00 26,400 2´085,60

SOMMANO kg 13´200,51

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

81 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS18_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle app ... entazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Canale fugatore
Cancelli

Cancelli recinzione 10,00 40,00 400,00

SOMMANO kg 400,00

82 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00
TOS18_09.V0 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal
6.020.001 prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso  ...  dare il

lavoro finito a regola d’arte. Rete zincata e plastificata
extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5

Canale fugatore
Recinzioni in rete metallica

Recinzione tratto compreso tra Ponte I e Ponte II 269,00 269,00

Recinzione tratto compreso tra Ponte II e Ponte III 278,00 278,00

Recinzione tratto compreso tra Ponte III e Ponte IV compreso 194,00 194,00

SOMMANO m 741,00

83 Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione
TOS18_09.V0 preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o
6.025.001 plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a m ... per dare

il lavoro finito a regola d’arte Palo plastificato h. m 2,50
profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano

Canale fugatore
Paletti per recinzioni in rete metallica

Paletti recinzione tratto compreso tra Ponte I e Ponte II 69,00

Paletti recinzione tratto compreso tra Ponte II e Ponte III 113,00

Paletti recinzione tratto compreso tra Ponte III e Ponte IV
compreso 79,00

SOMMANO cad 261,00

ADEGUAMENTO E DEVIAZIONE CANALE  (SpCat 4)
DISBOSCAMENTI E PULIZIA VEGETAZIONE  (Cat 10)

84 Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a
TOS18_09.V0 motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto,
1.015.002 compreso la ripulitura iniziale. senza la raccolta dei materiali di

risulta.

Adeguamento e derivazione canale
Pulizia vegetazione
Pulizia 6400,000 6´400,00

SOMMANO m² 6´400,00

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

85 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per
04.E09.011.0 strato di separazione compreso picchettatura con teli di peso
01 0,400Kg/mq

Adeguamento e derivazione canale
Rivestimento geotessile
Pista servizio lato canale
Tratto sez. TZ002‐TZ003 10,00 3,000 30,00

Tratto sez. TZ003‐TZ004 10,00 3,000 30,00

Tratto sez. TZ004‐TAZ002_e 19,00 3,000 57,00

Tratto sez. TAZ002_e‐TAZ003_a 7,00 5,000 35,00

Tratto sez. TAZ003_a‐TAZ003_b 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ003_b‐TAZ003_c 6,00 6,000 36,00

Tratto sez. TAZ003_c‐TAZ003_d 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ003_d‐TAZ004 15,00 6,000 90,00

Tratto sez. TAZ004‐TAZ005 20,00 6,000 120,00

Tratto sez. TAZ005‐TAZ005_b 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ005_b‐TAZ005_c 7,00 6,000 42,00

Tratto sez. TAZ005_c‐TAZ005_d 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ005_d‐TAZ006 13,00 6,000 78,00

Tratto sez. TAZ006‐TAZ007 20,00 6,000 120,00

Tratto sez. TAZ007‐TAZ008 21,00 6,000 126,00

Tratto sez. TAZ008‐TAZ008_b 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ008_b‐TAZ008_c 7,00 6,000 42,00

Tratto sez. TAZ008_c‐TAZ008_d 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ008_d‐TAZ009 13,00 6,000 78,00

Tratto sez. TAZ009‐TAZ010_a 18,00 6,000 108,00

Tratto sez. TAZ010_a‐TAZ010_b 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ010_b‐TAZ010_c 6,00 6,000 36,00

Tratto sez. TAZ010_c‐TAZ010_d 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ010_d‐TAZ011 8,00 6,000 48,00

Tratto sez. TAZ011‐TAZ012 10,00 6,000 60,00

Tratto sez. TAZ012‐TAZ013 20,00 6,000 120,00

Tratto sez. TAZ013‐TAZ014 20,00 6,000 120,00

Tratto sez. TAZ014‐TAZ015 20,00 6,000 120,00

Tratto sez. TAZ015‐TAZ016 20,00 6,000 120,00

Tratto sez. TAZ016‐TAZ017_a 9,00 6,000 54,00

Tratto sez. TAZ017_a‐TAZ017_b 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ017_b‐TAZ018_a 5,00 6,000 30,00

Tratto sez. TAZ018_a‐TAZ018_b 1,00 6,000 6,00

Tratto sez. TAZ018_b‐TAZ018_c 6,00 6,000 36,00

SOMMANO mq 1´796,00

PISTE DI SERVIZIO  (Cat 7)

86 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
04.B12.001.0 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

01 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006,
spessore non inferiore a 30 cm

Adeguamento e derivazione canale
Piste di servizio
Pista servizio lato canale
Tratto sez. TZ002‐TZ003 10,00 1,000 10,00

Tratto sez. TZ003‐TZ004 10,00 1,000 10,00

Tratto sez. TZ004‐TAZ002_e 19,00 1,000 19,00

Tratto sez. TAZ002_e‐TAZ003_a 7,00 1,000 7,00

Tratto sez. TAZ003_a‐TAZ003_b 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ003_b‐TAZ003_c 6,00 2,000 12,00

Tratto sez. TAZ003_c‐TAZ003_d 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ003_d‐TAZ004 15,00 2,000 30,00

Tratto sez. TAZ004‐TAZ005 20,00 2,000 40,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  132,00



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  132,00

Tratto sez. TAZ005‐TAZ005_b 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ005_b‐TAZ005_c 7,00 2,000 14,00

Tratto sez. TAZ005_c‐TAZ005_d 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ005_d‐TAZ006 13,00 2,000 26,00

Tratto sez. TAZ006‐TAZ007 20,00 2,000 40,00

Tratto sez. TAZ007‐TAZ008 21,00 2,000 42,00

Tratto sez. TAZ008‐TAZ008_b 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ008_b‐TAZ008_c 7,00 2,000 14,00

Tratto sez. TAZ008_c‐TAZ008_d 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ008_d‐TAZ009 13,00 2,000 26,00

Tratto sez. TAZ009‐TAZ010_a 18,00 2,000 36,00

Tratto sez. TAZ010_a‐TAZ010_b 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ010_b‐TAZ010_c 6,00 2,000 12,00

Tratto sez. TAZ010_c‐TAZ010_d 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ010_d‐TAZ011 8,00 2,000 16,00

Tratto sez. TAZ011‐TAZ012 10,00 2,000 20,00

Tratto sez. TAZ012‐TAZ013 20,00 2,000 40,00

Tratto sez. TAZ013‐TAZ014 20,00 2,000 40,00

Tratto sez. TAZ014‐TAZ015 20,00 2,000 40,00

Tratto sez. TAZ015‐TAZ016 20,00 2,000 40,00

Tratto sez. TAZ016‐TAZ017_a 9,00 2,000 18,00

Tratto sez. TAZ017_a‐TAZ017_b 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ017_b‐TAZ018_a 5,00 2,000 10,00

Tratto sez. TAZ018_a‐TAZ018_b 1,00 2,000 2,00

Tratto sez. TAZ018_b‐TAZ018_c 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mc 594,00

SCAVI E DEMOLIZIONI  (Cat 1)

87 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS18_01.A0 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
4.001.001

Adeguamento e derivazione canale
Scavi

Scavi canale
Tratto sez. TAZ001‐TAZ002 9,00 18,000 162,00

Tratto sez. TAZ002‐TAZ002_a 2,00 16,000 32,00

Tratto sez. TAZ002_a‐TAZ002_b 1,00 16,000 16,00

Tratto sez. TAZ002_b‐TAZ002_c 1,00 22,000 22,00

Tratto sez. TAZ002_c‐TAZ002_d 1,00 28,000 28,00

Tratto sez. TAZ002_d‐TAZ002_e 3,00 28,000 84,00

Tratto sez. TAZ002_e‐TAZ003_a 7,00 28,000 196,00

Tratto sez. TAZ003_a‐TAZ003_b 1,00 28,000 28,00

Tratto sez. TAZ003_b‐TAZ003_c 6,00 28,000 168,00

Tratto sez. TAZ003_c‐TAZ003_d 1,00 21,000 21,00

Tratto sez. TAZ003_d‐TAZ004 15,00 12,000 180,00

Tratto sez. TAZ004‐TAZ005 20,00 12,000 240,00

Tratto sez. TAZ005‐TAZ005_b 1,00 20,000 20,00

Tratto sez. TAZ005_b‐TAZ005_c 7,00 25,000 175,00

Tratto sez. TAZ005_c‐TAZ005_d 1,00 17,000 17,00

Tratto sez. TAZ005_d‐TAZ006 13,00 9,000 117,00

Tratto sez. TAZ006‐TAZ007 20,00 9,000 180,00

Tratto sez. TAZ007‐TAZ008 21,00 15,000 315,00

Tratto sez. TAZ008‐TAZ008_b 1,00 25,000 25,00

Tratto sez. TAZ008_b‐TAZ008_c 7,00 30,000 210,00

Tratto sez. TAZ008_c‐TAZ008_d 1,00 22,000 22,00

Tratto sez. TAZ008_d‐TAZ009 13,00 13,000 169,00

Tratto sez. TAZ009‐TAZ010_a 18,00 16,000 288,00

Tratto sez. TAZ010_a‐TAZ010_b 1,00 21,000 21,00

Tratto sez. TAZ010_b‐TAZ010_c 6,00 22,000 132,00

Tratto sez. TAZ010_c‐TAZ010_d 1,00 20,000 20,00

Tratto sez. TAZ010_d‐TAZ011 8,00 14,000 112,00

Tratto sez. TAZ011‐TAZ012 10,00 9,000 90,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  3´090,00



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  3´090,00

Tratto sez. TAZ012‐TAZ013 20,00 9,000 180,00

Tratto sez. TAZ013‐TAZ014 20,00 10,000 200,00

Tratto sez. TAZ014‐TAZ015 20,00 11,000 220,00

Tratto sez. TAZ015‐TAZ016 20,00 11,000 220,00

Tratto sez. TAZ016‐TAZ017_a 9,00 11,000 99,00

Tratto sez. TAZ017_a‐TAZ017_b 1,00 16,000 16,00

Tratto sez. TAZ017_b‐TAZ018_a 5,00 21,000 105,00

Tratto sez. TAZ018_a‐TAZ018_b 1,00 22,000 22,00

Riprofilatura tratto TZ001‐TAZ002e
Riprofliatura tratto sez. TZ002‐TAZ002_e 39,00 5,000 195,00

SOMMANO m³ 4´347,00

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

88 RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee scevre da
BI_622.6.1.2 materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura, bagnate e

compattate a strati non superiori a 30 cm di spessore finito con
r ... scavi con l'onere di miscelare durante la posa due o piu'
distinte tipologie di terre, mediante impiego di frese idonee.

Adeguamento e derivazione canale
Rinterri

Rinterri canale
Tratto sez. TAZ001‐TAZ002 9,00 12,000 108,00

Tratto sez. TAZ002‐TAZ002_a 2,00 9,000 18,00

Tratto sez. TAZ002_a‐TAZ002_b 1,00 9,000 9,00

Tratto sez. TAZ002_b‐TAZ002_c 1,00 15,000 15,00

Tratto sez. TAZ002_c‐TAZ002_d 1,00 21,000 21,00

Tratto sez. TAZ002_d‐TAZ002_e 3,00 21,000 63,00

Tratto sez. TAZ002_e‐TAZ003_a 7,00 21,000 147,00

Tratto sez. TAZ003_a‐TAZ003_b 1,00 21,000 21,00

Tratto sez. TAZ003_b‐TAZ003_c 6,00 21,000 126,00

Tratto sez. TAZ003_c‐TAZ003_d 1,00 14,000 14,00

Tratto sez. TAZ003_d‐TAZ004 15,00 8,000 120,00

Tratto sez. TAZ004‐TAZ005 20,00 9,000 180,00

Tratto sez. TAZ005‐TAZ005_b 1,00 13,000 13,00

Tratto sez. TAZ005_b‐TAZ005_c 7,00 17,000 119,00

Tratto sez. TAZ005_c‐TAZ005_d 1,00 12,000 12,00

Tratto sez. TAZ005_d‐TAZ006 13,00 7,000 91,00

Tratto sez. TAZ006‐TAZ007 20,00 6,000 120,00

Tratto sez. TAZ007‐TAZ008 21,00 7,000 147,00

Tratto sez. TAZ008‐TAZ008_b 1,00 12,000 12,00

Tratto sez. TAZ008_b‐TAZ008_c 7,00 15,000 105,00

Tratto sez. TAZ008_c‐TAZ008_d 1,00 10,000 10,00

Tratto sez. TAZ008_d‐TAZ009 13,00 6,000 78,00

Tratto sez. TAZ009‐TAZ010_a 18,00 10,000 180,00

Tratto sez. TAZ010_a‐TAZ010_b 1,00 17,000 17,00

Tratto sez. TAZ010_b‐TAZ010_c 6,00 20,000 120,00

Tratto sez. TAZ010_c‐TAZ010_d 1,00 18,000 18,00

Tratto sez. TAZ010_d‐TAZ011 8,00 12,000 96,00

Tratto sez. TAZ011‐TAZ012 10,00 13,000 130,00

Tratto sez. TAZ012‐TAZ013 20,00 25,000 500,00

Tratto sez. TAZ013‐TAZ014 20,00 37,000 740,00

Tratto sez. TAZ014‐TAZ015 20,00 43,000 860,00

Tratto sez. TAZ015‐TAZ016 20,00 41,000 820,00

Tratto sez. TAZ016‐TAZ017_a 9,00 36,000 324,00

Tratto sez. TAZ017_a‐TAZ017_b 1,00 33,000 33,00

Tratto sez. TAZ017_b‐TAZ018_a 5,00 37,000 185,00

Tratto sez. TAZ018_a‐TAZ018_b 1,00 40,000 40,00

A detrarre volume per piste servizio

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  5´612,00



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  5´612,00

Vedi voce n° 86 [mc 594.00] ‐594,00

Sommano positivi mc 5´612,00

Sommano negativi mc ‐594,00

SOMMANO mc 5´018,00

89 Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di
TOS18_16.E0 erbe prative su superfici sia piane che inclinate. 3 kg per ogni
9.030.001 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium

Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

Adeguamento e derivazione canale
Inerbimento argini
Tratto sez. TZ002‐TZ003 10,00 7,000 70,00

Tratto sez. TZ003‐TZ004 10,00 7,000 70,00

Tratto sez. TZ004‐TAZ002_e 19,00 5,000 95,00

Tratto sez. TAZ002_e‐TAZ003_a 7,00 6,000 42,00

Tratto sez. TAZ003_a‐TAZ003_b 1,00 10,000 10,00

Tratto sez. TAZ003_b‐TAZ003_c 6,00 10,000 60,00

Tratto sez. TAZ003_c‐TAZ003_d 1,00 11,000 11,00

Tratto sez. TAZ003_d‐TAZ004 15,00 10,000 150,00

Tratto sez. TAZ004‐TAZ005 20,00 7,000 140,00

Tratto sez. TAZ005‐TAZ005_b 1,00 5,000 5,00

Tratto sez. TAZ005_b‐TAZ005_c 7,00 5,000 35,00

Tratto sez. TAZ005_c‐TAZ005_d 1,00 5,000 5,00

Tratto sez. TAZ005_d‐TAZ006 13,00 7,000 91,00

Tratto sez. TAZ006‐TAZ007 20,00 9,000 180,00

Tratto sez. TAZ007‐TAZ008 21,00 7,000 147,00

Tratto sez. TAZ008‐TAZ008_b 1,00 4,000 4,00

Tratto sez. TAZ008_b‐TAZ008_c 7,00 4,000 28,00

Tratto sez. TAZ008_c‐TAZ008_d 1,00 4,000 4,00

Tratto sez. TAZ008_d‐TAZ009 13,00 7,000 91,00

Tratto sez. TAZ009‐TAZ010_a 18,00 8,000 144,00

Tratto sez. TAZ010_a‐TAZ010_b 1,00 5,000 5,00

Tratto sez. TAZ010_b‐TAZ010_c 6,00 3,000 18,00

Tratto sez. TAZ010_c‐TAZ010_d 1,00 5,000 5,00

Tratto sez. TAZ010_d‐TAZ011 8,00 8,000 64,00

Tratto sez. TAZ011‐TAZ012 10,00 10,000 100,00

Tratto sez. TAZ012‐TAZ013 20,00 12,000 240,00

Tratto sez. TAZ013‐TAZ014 20,00 14,000 280,00

Tratto sez. TAZ014‐TAZ015 20,00 16,000 320,00

Tratto sez. TAZ015‐TAZ016 20,00 16,000 320,00

Tratto sez. TAZ016‐TAZ017_a 9,00 13,000 117,00

Tratto sez. TAZ017_a‐TAZ017_b 1,00 10,000 10,00

Tratto sez. TAZ017_b‐TAZ018_a 5,00 9,000 45,00

Tratto sez. TAZ018_a‐TAZ018_b 1,00 10,000 10,00

SOMMANO m² 2´916,00

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

90 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS18_01.B0 solette, setti e muri

2.002.002

Adeguamento e derivazione canale
Casseformi manufatto IV
Platea 29,000 29,00

Pareti esterne 231,800 231,80

Pareti interne 107,300 107,30

Stramazzi ×2 6,900 6,90

Muri d'ala affluente 11,900 11,90

Muri d'ala ponte 36,400 36,40

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  423,30



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  423,30

Soletta 45,800 45,80

SOMMANO m² 469,10

91 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS18_01.B0 resistenza caratteristica C16/20 ‐ consistenza S5
4.003.007

Adeguamento e derivazione canale
Magrone manufatto IV
Platea 181,000 0,100 18,10

SOMMANO m³ 18,10

92 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.002 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S4

Adeguamento e derivazione canale
Calcestruzzo manufatto IV
Platea 54,200 54,20

Pareti esterne 34,770 34,77

Pareti interne 16,100 16,10

Stramazzi ×2 1,370 1,37

Muri d'ala affluente 1,780 1,78

Muri d'ala ponte 5,470 5,47

Soletta 12,850 12,85

SOMMANO m³ 126,54

93 Acciaio ad aderenza migliorata sagomato in cantiere tipo Fe B
BI_207.40.2.1 450 C controllato

Adeguamento e derivazione canale
Acciaio manufatto IV
Platea 150,00 54,200 8´130,00

Pareti esterne 152,00 34,770 5´285,04

Pareti interne 150,00 16,100 2´415,00

Stramazzi ×2 150,00 1,370 205,50

Muri d'ala affluente 150,00 1,780 267,00

Muri d'ala ponte 150,00 5,470 820,50

Soletta 150,00 12,850 1´927,50

SOMMANO kg 19´050,54

94 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS18_01.B0 solette, setti e muri

2.002.002

Adeguamento e derivazione canale
Casseformi vasche dissipazione I‐II
Platee 2,00 24,200 0,300 14,52

Pareti trasversali *(H/peso=1,3+0,5) 4,00 2,600 1,800 18,72

Pareti laterali *(par.ug.=2*4) 8,00 7,500 60,00

SOMMANO m² 93,24

95 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS18_01.B0 resistenza caratteristica C16/20 ‐ consistenza S5
4.003.007

Adeguamento e derivazione canale
Calcestruzzo vasche dissipazione I‐II

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Platee 2,00 28,500 0,100 5,70

SOMMANO m³ 5,70

96 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.002 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S4

Adeguamento e derivazione canale
Calcestruzzo vasche dissipazione I‐II
Platee 2,00 28,500 0,300 17,10

Pareti trasversali *(H/peso=1,3+0,5) 2,00 2,60 0,300 1,800 2,81

Pareti laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 17,250 0,300 20,70

SOMMANO m³ 40,61

97 Acciaio ad aderenza migliorata sagomato in cantiere tipo Fe B
BI_207.40.2.1 450 C controllato

Adeguamento e derivazione canale
Acciaio vasche dissipazione I‐II
Platee *(par.ug.=2*120) 240,00 28,500 0,300 2´052,00

Pareti trasversali *(par.ug.=2*120)*(H/peso=1,3+0,5) 240,00 2,60 0,300 1,800 336,96

Pareti laterali *(par.ug.=2*2*120) 480,00 17,250 0,300 2´484,00

SOMMANO kg 4´872,96

98 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS18_01.B0 solette, setti e muri

2.002.002

Adeguamento e derivazione canale
Casseformi ponte V
Platea 13,700 13,70

Pareti 34,300 34,30

Muri d'ala ponte 36,900 36,90

Soletta 45,800 45,80

SOMMANO m² 130,70

99 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS18_01.B0 resistenza caratteristica C16/20 ‐ consistenza S5
4.003.007

Adeguamento e derivazione canale
Calcestruzzo ponte V
Platea 67,650 0,100 6,77

SOMMANO m³ 6,77

100 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.002 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S4

Adeguamento e derivazione canale
Calcestruzzo ponte V
Platea 27,060 27,06

Pareti 6,860 6,86

Muri d'ala ponte 5,540 5,54

Soletta 12,850 12,85

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  52,31



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  52,31

SOMMANO m³ 52,31

101 Acciaio ad aderenza migliorata sagomato in cantiere tipo Fe B
BI_207.40.2.1 450 C controllato

Adeguamento e derivazione canale
Acciaio ponte V
Platea 150,00 27,060 4´059,00

Pareti 150,00 6,860 1´029,00

Muri d'ala ponte 150,00 5,540 831,00

Soletta 150,00 12,850 1´927,50

SOMMANO kg 7´846,50

102 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri,
TOS18_01.B0 solette, setti e muri

2.002.002

Adeguamento e derivazione canale
Casseformi ponte VI
Platea 36,600 36,60

Pareti laterali 201,800 201,80

Parete trasversale 12,300 12,30

Muri d'ala ponte 27,000 27,00

Soletta 69,800 69,80

SOMMANO m² 347,50

103 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS18_01.B0 resistenza caratteristica C16/20 ‐ consistenza S5
4.003.007

Adeguamento e derivazione canale
Calcestruzzo ponte VI
Platea 113,000 0,100 11,30

SOMMANO m³ 11,30

104 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS18_01.B0 ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
4.007.002 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 ‐ consistenza S4

Adeguamento e derivazione canale
Calcestruzzo ponte VI
Platea 74,590 74,59

Pareti laterali 40,360 40,36

Parete trasversale 2,460 2,46

Muri d'ala ponte 4,050 4,05

Soletta 18,040 18,04

SOMMANO m³ 139,50

105 Acciaio ad aderenza migliorata sagomato in cantiere tipo Fe B
BI_207.40.2.1 450 C controllato

Adeguamento e derivazione canale
Acciaio ponte VI
Platea 150,00 74,590 11´188,50

Pareti laterali 150,00 40,360 6´054,00

Parete trasversale 150,00 2,460 369,00

Muri d'ala ponte 150,00 4,050 607,50

Soletta 150,00 18,040 2´706,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  20´925,00



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  20´925,00

SOMMANO kg 20´925,00

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

106 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e
TOS18_16.B1 fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site
1.015.002 a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di  ... ti con

materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15%
del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t

Adeguamento e derivazione canale
Scogliere di protezione
Scogliera Ponte IV 2,00 7,000 14,00

Scogliera Ponte IV 10,00 9,000 90,00

Scogliera Vasca dissipazione I 9,00 6,000 54,00

Scogliera Vasca dissipazione I 11,00 9,000 99,00

Scogliera Vasca dissipazione II 9,00 6,000 54,00

Scogliera Vasca dissipazione II 10,00 9,000 90,00

Scogliera Ponte V 4,00 7,000 28,00

Scogliera Ponte V 18,00 9,000 162,00

Scogliera Ponte VI 5,00 6,000 30,00

Scogliera Ponte VI 5,00 9,000 45,00

SOMMANO m³ 666,00

MURI, PLATEE E SOTTOFONDAZIONI  (Cat 2)

107 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS18_01.B0 incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
3.004.001 antiruggine, muratura delle testate nelle app ... entazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Adeguamento e derivazione canale
Profilati metallici parapetti
Profilati metallici parapetto Ponte V
Palo INP100 13,00 1,10 8,340 119,26

Tubo corrimano 17,00 3,590 61,03

Pannello PS1 serie leggera 17,00 26,400 448,80

Profilati metallici parapetto Ponte VI
Palo INP100 10,00 1,10 8,340 91,74

Tubo corrimano 12,80 3,590 45,95

Pannello PS1 serie leggera 12,80 26,400 337,92

SOMMANO kg 1´104,70

CONFLUENZA TAZZERA  (SpCat 5)
DISBOSCAMENTI E PULIZIA VEGETAZIONE  (Cat 10)

108 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza,
TOS18_09.V0 con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte
1.024.001 le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e  ... nché

la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a
130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Confluenza Tazzera
Disboscamenti

Sottobosco 1260,000 1´260,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  1´260,00



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  1´260,00

SOMMANO m² 1´260,00

109 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
TOS18_16.A0 compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento

3.005.001 di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ...  in aree
poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad
un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40

Confluenza Tazzera
Disboscamenti

Alto fusto 70,000 70,00

SOMMANO cad 70,00

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

110 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per
04.E09.011.0 strato di separazione compreso picchettatura con teli di peso
01 0,400Kg/mq

Confluenza Tazzera
Rivestimento geotessile
Pista servizio Ponte VI
Tratto sez. TAZ2008‐TAZ2007 33,00 4,000 132,00

Tratto sez. TAZ2007‐TAZ2006 27,00 4,000 108,00

Tratto sez. TAZ2006‐TAZ2005 33,00 4,000 132,00

Scogliera

Tratto sez. TAZ2007‐TAZ2006 33,00 17,000 561,00

Tratto sez. TAZ2006‐TAZ2005 37,00 16,000 592,00

SOMMANO mq 1´525,00

PISTE DI SERVIZIO  (Cat 7)

111 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
04.B12.001.0 raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

01 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006,
spessore non inferiore a 30 cm

Confluenza Tazzera
Piste di servizio
Pista servizio Ponte VI
Tratto sez. TAZ2008‐TAZ2007 33,00 1,000 33,00

Tratto sez. TAZ2007‐TAZ2006 27,00 1,000 27,00

Tratto sez. TAZ2006‐TAZ2005 33,00 1,000 33,00

SOMMANO mc 93,00

112 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante

TOS18_04.B1 fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione
2.002.001 della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22,

compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm

Confluenza Tazzera
Realizzazione strada bianca
Rilevato Ponte VI
Tratto sez. TAZ2008‐TAZ2007 33,00 1,000 33,00

Tratto sez. TAZ2007‐TAZ2006 27,00 1,000 27,00

Tratto sez. TAZ2006‐TAZ2005 33,00 1,000 33,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  93,00



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  93,00

SOMMANO m³ 93,00

SCAVI E DEMOLIZIONI  (Cat 1)

113 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS18_01.A0 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
4.001.001

Confluenza Tazzera
Scavi

Scavi per rilevato Ponte VI
Tratto sez. TAZ2008‐TAZ2007 33,00 2,000 66,00

Tratto sez. TAZ2007‐TAZ2006 27,00 9,000 243,00

Tratto sez. TAZ2006‐TAZ2005 33,00 8,000 264,00

Scavo per alloggiamento sezione ponte VI tratto sez. TAZ018_b‐
TAZ018_c 6,00 18,000 108,00

Scavi per scogliera 6,00 18,000 108,00

Scavo aggiuntivo per realizzazione scogliera: tratto sez.
TAZ2007‐TAZ2006 460,000 460,00

Scavo aggiuntivo per realizzazione scogliera: tratto sez.
TAZ2006‐TAZ2005 470,000 470,00

SOMMANO m³ 1´719,00

RILEVATI ARGINALI  (Cat 4)

114 RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee scevre da
BI_622.6.1.2 materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura, bagnate e

compattate a strati non superiori a 30 cm di spessore finito con
r ... scavi con l'onere di miscelare durante la posa due o piu'
distinte tipologie di terre, mediante impiego di frese idonee.

Adeguamento e derivazione canale
Rinterri

Rilevato Ponte VI
Tratto sez. TAZ2008‐TAZ2007 33,00 6,000 198,00

Tratto sez. TAZ2007‐TAZ2006 27,00 16,000 432,00

Tratto sez. TAZ2006‐SF003 33,00 11,000 363,00

A detrarre volume per alloggiamento sezione ponte VI tratto
sez.TAZ018_b‐TAZ018_c 6,00 ‐26,000 ‐156,00

A detrarre volume per piste servizio
Vedi voce n° 111 [mc 93.00] ‐93,00
Vedi voce n° 112 [m³ 93.00] ‐93,00

Sommano positivi mc 993,00

Sommano negativi mc ‐342,00

SOMMANO mc 651,00

115 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e
TOS18_16.B1 fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site
1.015.002 a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di  ... ti con

materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15%
del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t

Confluenza Tazzera
Scogliera

Tratto sez. TAZ2007‐TAZ2006 460,000 460,00

Tratto sez. TAZ2006‐TAZ2005 470,000 470,00

COMMITTENTE: Publiacqua Spa

A   R I P O R T A R E  930,00



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O  930,00

SOMMANO m³ 930,00

TRASPORTI E CONFERIMENTI  (SpCat 6)
TRASPORTI E CONFERIMENTI  (Cat 11)

116 CARICO, TRASPORTO E SCARICO a discarica autorizzata entro 20
B_I_623.1.1.4 km: di materiali provenienti da scavi.

Trasporto terre scavate
Terre da scavi sbarramento

Vedi voce n° 2 [m³ 176 278.00] 176´278,00

Terre riutilizzate su sbarramento

Vedi voce n° 5 [m³ 20 369.00] ‐20´369,00
Terre da scavi alveo valle diga
Vedi voce n° 24 [m³ 1 575.00] 1´575,00

Terre da scavi canale fugatore
Vedi voce n° 66 [m³ 9 005.00] 9´005,00

Vedi voce n° 67 [m³ 25 520.00] 25´520,00

Vedi voce n° 68 [m³ 282.19] 282,19

Vedi voce n° 87 [m³ 4 347.00] 4´347,00

Vedi voce n° 69 [m³ 7 345.00] ‐7´345,00
Vedi voce n° 88 [mc 5 018.00] ‐5´018,00
Terre da scavi confluenza Tazzera
Vedi voce n° 113 [m³ 1 719.00] 1´719,00

Vedi voce n° 114 [mc 651.00] ‐651,00
Vedi voce n° 115 [m³ 930.00] ‐930,00
Terre da scavi locale valvole
Vedi voce n° 44 [m³ 1 133.15] 1´133,15

Vedi voce n° 45 [m³ 569.20] ‐569,20

Sommano positivi m3 219´859,34

Sommano negativi m3 ‐34´882,20

SOMMANO m3 184´977,14

117 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL
B_I_623.2.3.2 RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER

170904) scevri da componenti terrose.

Oneri materiali CER 170904
Oneri demolizione canale esistente
Vedi voce n° 64 [m³ 255.00] 2,00 510,00

Oneri demolizione locale valvole esistente
Vedi voce n° 43 [m³ 43.63] 2,00 87,26

Oneri demolizione corpo stradale coronamento

Vedi voce n° 1 [m³ 531.00] 2,00 1´062,00

SOMMANO t 1´659,26

118 ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL
NP_623.2.3.1 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (CER
_B 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella

parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 colonna B

Oneri terre colonna B
Terre con previsione di presenta cromo VI 1,70 30000,000 51´000,00

SOMMANO t 51´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

B_I_623.2.3.1 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (CER
170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella
parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 colonna A

Oneri terre colonna A
Terre da scavi sbarramento

Vedi voce n° 2 [m³ 176 278.00] 1,70 299´672,60

Terre riutilizzate su sbarramento

Vedi voce n° 5 [m³ 20 369.00] 1,70 ‐34´627,30
Terre da scavi alveo valle diga
Vedi voce n° 24 [m³ 1 575.00] 1,70 2´677,50

Terre da scavi canale fugatore
Vedi voce n° 66 [m³ 9 005.00] 1,70 15´308,50

Vedi voce n° 67 [m³ 25 520.00] 1,70 43´384,00

Vedi voce n° 68 [m³ 282.19] 1,70 479,72

Vedi voce n° 87 [m³ 4 347.00] 1,70 7´389,90

Terre riutilizzate per canale fugatore
Vedi voce n° 69 [m³ 7 345.00] 1,70 ‐12´486,50
Vedi voce n° 88 [mc 5 018.00] 1,70 ‐8´530,60
Terre computate in colonna B
Vedi voce n° 118 [t 51 000.00] ‐51´000,00
Terre da scavi confluenza Tazzera
Vedi voce n° 113 [m³ 1 719.00] 1,70 2´922,30

Terre riutilizzate per confluenza
Vedi voce n° 114 [mc 651.00] 1,70 ‐1´106,70
Vedi voce n° 115 [m³ 930.00] 1,70 ‐1´581,00
Terre da scavi locale valvole
Vedi voce n° 44 [m³ 1 133.15] 1,70 1´926,36

Terre riutilizzate per locale valvole
Vedi voce n° 45 [m³ 569.20] 1,70 ‐967,64

Sommano positivi t 373´760,88

Sommano negativi t ‐110´299,74

SOMMANO t 263´461,14

Parziale LAVORI A CORPO euro
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)  (SpCat 7)

120 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

T O T A L E   euro

     Firenze, 08/01/2020

Il Tecnico
Ing. Giovanni Simonelli
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