

AEROGENERATORE OZ8
INTERVENTI PREVISTI NELLA FASE DI CANTIERE
Base carta: Ortofoto Google Map e C.T.R. Regione Sardegna
Scala 1 : 500
0 10 20 30 40 50 m

AEROGENERATORE OZ8
Fase di cantiere

Sezione 1

Progressiva: 0+050.00
Scala: 1:500
Quota di Riferimento: 565.00



PROGRESSIVE TERRENO	-40.00 -38.53 -30.31 -19.60 -14.00 -10.03 -6.94 -2.90 0.00 2.32 5.71 11.36 18.37 25.61 31.02 34.95 39.86 40.00
QUOTE TERRENO	572.96 573.06 573.62 574.36 574.74 575.01 575.21 575.49 575.68 575.83 576.05 576.43 576.88 577.36 577.70 577.95 578.26 578.27
PROGRESSIVE PROGETTO	-4.45 -3.50 0.00 3.50 5.50 12.50 17.50 19.80
QUOTE PROGETTO	575.39 576.33 576.33 576.33 577.00 577.00 577.00 576.97

AEROGENERATORE OZ8
Fase di cantiere

Sezione 2

Progressiva: 0+090.00
Scala: 1:500
Quota di Riferimento: 565.00



PROGRESSIVE TERRENO	-37.00 -32.93 -26.54 -16.62 -13.88 -4.42 0.00 6.30 11.43 16.01 20.56 24.09 32.33 34.81 43.00
QUOTE TERRENO	573.54 573.80 574.21 574.85 575.02 575.63 575.91 576.31 576.63 576.91 577.19 577.40 577.90 578.05 578.53
PROGRESSIVE PROGETTO	-4.60 -3.50 0.00 3.50 5.50 12.50 17.50 37.50 38.78
QUOTE PROGETTO	575.61 576.71 576.71 576.71 577.00 577.00 577.00 577.00 578.28

AEROGENERATORE OZ8
Fase di cantiere

Sezione 3

Progressiva: 0+140.00
Scala: 1:500
Quota di Riferimento: 565.00



PROGRESSIVE TERRENO	-37.00 -32.13 -25.72 -15.81 -13.06 -3.55 0.00 7.12 12.25 16.82 21.37 24.90 33.13 35.63 43.00
QUOTE TERRENO	573.88 574.20 574.62 575.27 575.46 576.11 576.35 576.83 577.19 577.49 577.80 578.05 578.59 578.76 579.21
PROGRESSIVE PROGETTO	-33.73 -32.50 -14.50 -13.00 -12.50 0.00 12.50 17.50 37.50 39.50
QUOTE PROGETTO	574.09 575.32 575.50 577.00 577.00 577.00 577.00 577.00 577.00 579.00

AEROGENERATORE OZ8
Fase di cantiere

Sezione 4

Progressiva: 0+167.50
Scala: 1:500
Quota di Riferimento: 565.00



PROGRESSIVE TERRENO	-37.00 -34.95 -29.70 -24.87 -17.04 -10.61 -4.39 -2.32 0.00 8.27 10.77 14.00 20.93 25.03 30.31 33.58 43.00
QUOTE TERRENO	573.81 573.95 574.32 574.65 575.23 575.69 576.17 576.32 576.50 577.14 577.32 577.57 578.12 578.43 578.85 579.12 579.83
PROGRESSIVE PROGETTO	-33.78 -32.50 -14.50 -13.00 -12.50 0.00 12.50 17.50 18.00 20.60
QUOTE PROGETTO	574.04 575.32 575.50 577.00 577.00 577.00 577.00 577.00 577.00 578.10

LEGENDA

Simbologia	Descrizione delle opere
	AREA LIBERA DA OSTACOLI ADIBITA ALL'ASSEMBLAGGIO DELLA GRU PRINCIPALE UTILIZZATA PER IL MONTAGGIO DELL'AEROGENERATORE
	PIAZZOLE TEMPORANEE PER LE GRU SECONDARIE PER IL MONTAGGIO DELLA GRU PRINCIPALE FINITURA IN TERRENO SELEZIONATO E COMPATTATO CON ADEGUATA CAPACITA' PORTANTE
	SUPERFICIE RIPROFILATA PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DELLE PALE EOLICHE
	SUPERFICIE RIPROFILATA PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI COMPONENTI DELLA TORRE
	PIAZZOLA DEFINITIVA DELL'AEROGENERATORE. FINITURA IN STABILIZZATO DI CAVA (SP. 10 cm) SU FONDAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO ETEROGENEO (SP. 30 cm)
	STRADA DI ACCESSO IN PROGETTO. FINITURA IN STABILIZZATO DI CAVA (SP. 10 cm) SU FONDAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO ETEROGENEO (SP. 30 cm)
	SCARPATA IN TERRENO NATURALE
	FOSSO IN TERRA
	SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DELL'AEROGENERATORE RAMPA DI ACCESSO AL FONDO SCAVO

AEROGENERATORE OZ8
FASE DI CANTIERE

Scala : 500:200
Q.Rif. : 590.00



DISTANZE PROGRESSIVE	NUMERO SEZIONE	DISTANZE PARZIALI	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO
0+010.00		5.00	576.08	
0+015.00		5.00	575.99	576.00
0+020.00		10.00	575.92	576.05
0+030.00		10.00	575.79	576.14
0+040.00		10.00	575.71	576.24
0+050.00	1	10.00	575.68	576.33
0+060.00		10.00	575.69	576.43
0+070.00		10.00	575.74	576.52
0+080.00		10.00	575.82	576.62
0+090.00	2	10.00	575.91	576.71
0+100.00		10.00	576.00	576.81
0+110.00		10.00	576.09	576.90
0+120.00		10.00	576.18	577.00
0+130.00		10.00	576.26	577.00
0+140.00	3	10.00	576.35	577.00
0+150.00		10.00	576.42	577.00
0+160.00		7.50	576.48	577.00
0+167.50	4	2.50	576.50	577.00
0+170.00		10.00	576.51	577.00
0+180.00		10.00	576.50	577.00
0+190.00			576.47	

ETTOMETRICHE: 00 — 01 — 01

Comuni di Ozieri e Chiaramonti
Provincia di Sassari
Regione Sardegna

PARCO EOLICO *"ISCHINDITTA"*
PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE

GRVDEP Energia S.r.l.
Via Nazario Sauro 9 - 09123 Cagliari
PEC: grvdepenergiasrl@legalmail.it
C.F. e P.IVA 03857060929

OGGETTO

6 - ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO - AEROGENERATORI

AEROGENERATORE OZ8 - FASE DI CANTIERE:
PLANIMETRIA, PROFILO E SEZIONI DI PROGETTO

TIMBRI E FIRME

SRIA s.r.l.
STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI
VIA ROSOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO
VIA IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI
TEL. +39 011 43 77 242
studiorosso@legalmail.it
info@sria.it
www.sria.it

dott. ing. Roberto SESENNA
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino
Posizione n.8530J
Cod. Fisc. SSN RRT 75B12 C665C

dott. ing. Luca DEMURTAS
Ordine degli Ingegneri Provincia di Cagliari
Posizione n.5500
Cod. Fisc. DMR LCU 75L27 E441I

dott. ing. Fabio AMBROGIO
Ordine degli Ingegneri di Torino
Posizione n.23B
Cod. Fisc. MBR FBA 78M03 B594K

Coordinatore e responsabile delle attività: Dott. ing. Giorgio DEMURTAS

DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	MAG/2020
COD. LAVORO	409/SR20
TIPOL. LAVORO	D
SETTORE	G
N. ATTIVITA'	06
TIPOL. ELAB.	PL
TIPOL. DOC.	T
ID ELABORATO	15
VERSIONE	0

REDATTO: ing. Fabio AMBROGIO
CONTROLLATO: Dott. ing. Giorgio DEMURTAS
APPROVATO: ing. Roberto SESENNA

SCALA: 1:500

ELABORATO
6.15

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.