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VOCI AGGIUNTIVE LOTTO 2: PRG PONTE SAN PIETRO / RADDOPPIO
CURNO - BERGAMO - Appalto 2

Descrizione Ur!ité di
misura
VA.NB1R.A0L.58.1001 Fornitura a pié d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo cad
(825/446)
VA.NB1R.A01.58.1004 |Fornitura in opera di Apparato di stazione per sistema diagnostico e TSS CAD
VA.NB1R.AOL.58.1006 Configurazione.e attivit:}T p.er_ I'integrazione co_n. SCCM per ogni sistema diagnostico e TSS (insieme dell'apparato di cad
stazione e degli apparati di linea da esso gestiti)
VA.NB1R.A01.58.1008 |Materiali di scorta per ACC Ponte San Pietro CAD
VA.NB1R.A01.58.1009 |Posa in opera di Kit Gruppo controllo deviatoio Cad
VA.NBR1.A01.58.1010 (Interventi di modifica sui ACE PONTE SAN PIETRO Cad
Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale a 4
VA.NB1R.A01.58.1011 |ore ed inferiore a propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con polifora, per m
ogni binario interessato dall'attraversamento.
Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo
(lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed
VA.NB1R.A01.58.1012 |inferiore a 4 ore e 30 minuti ). Da applicare per la realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con m
polifora composta da 1 a 5 tubi di diametro @ 100/110mm, serie pesante (sezione disponibile 0,80 x 0,15 m)
posati su n°1 fila o dimensioni similari; per ogni metro lineare di attraversamento.
Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo
(lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed
VA.NB1R.A01.58.1013 |inferiore a 4 ore e 30 minuti ). Da applicare per la realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con m
polifora composta da 6 a 10 tubi di diametro @ 100/110mm, serie pesante (sezione disponibile 0,80 x 0,30 m)
posati su n°2 file o dimensioni similari; per ogni metro lineare di attraversamento.
Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello scavo
(lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed
VA.NB1R.A01.58.1014 |inferiore a 4 ore e 30 minuti ). Da applicare per la realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario con m

polifora composta da 11 a 15 tubi di diametro @ 100/110mm, serie pesante (sezione disponibile 0,80 x 0,45 m)
posati su n°3 file o dimensioni similari; per ogni metro lineare di attraversamento




