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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC02A - Stazione di Ponte San Pietro fase 01

LC02 - Stazione di Ponte San Pietro

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

4640 MaCeP.768/8320 MATERIALE OCCORRENTE PER N°1 SOSTEGNO SEZIONATORE UNIPOLARE E N°2 MENSOLE PER SOSTEGNO
ALIMENTATORE

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4645 MaCeP.768/8330 ATTACCO DELLA MENSOLA ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A DUE BINARI - COMPLESSO "TIPO 1"

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4650 MaCeP.768/8340 PUNTONE E RELATIVI ATTACCHI ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A DUE BINARI - COMPLESSO "TIPO 2"

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4705 Macep.794/0520 ARGANO DI MANOVRA CON MOTORE A 144 V C.C. A DISECCITAZIONE PER COMANDO SEZIONATORI UNIPOLARI A
CORNA (N.B.: MATERIALE PROVENIENTE DALLA VOCE 785/072)

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4710 Macep.794/3570 SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE PER CORRENTE CONTINUA 3,4KV-1,8 KA A 4 ISOLATORI, COMPLETO DI
CONTRAPPESO E CONTATTI AUSILIARI, DAMONTARSI ALL'APERTO.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

4410 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

BLOCCHI 227,26 227,26

Totale m³ 227,26

4415 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 170,445 170,45

Totale m² 170,45

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

4085 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

4090 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

LSU 16B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

4095 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16B OMNIA 7 * 7 49,000

Totale kg 49,000

4100 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.
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LSU 16B OMNIA 7 * 7 49,000

Totale kg 49,000

4105 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

4110 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

4140 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4145 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4150 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4155 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18 B OMNIA 7 * 3 21,000

Totale kg 21,000

4160 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18 B OMNIA 7 * 3 21,000

Totale kg 21,000

4165 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4170 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4220 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 20C 768/5330 5,1 * 2 10,200

Totale kg 10,200

4221 EC.VA.B.3 09.BA EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08: qualora si richiesta la zincatura a caldo

LSU 20C 768/5330 5,1 * 2 10,200

Totale kg 10,200

4250 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, flangiati

LSU 20C 851,12 * 2 1 702,240

Totale kg 1 702,240

4255 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 20C 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4260 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 20C 1 * 2 2,00
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Totale Cad 2,00

4265 EC.SA.D.2131.L Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU20c.

LSU 20C 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4270 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 20C 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

4275 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 20C 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

4280 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 20C 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4285 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 20C 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4370 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, flangiati

LSU 22B 792,66 * 4 3 170,640

Totale kg 3 170,640

4375 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4380 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4385 EC.SA.D.2131.N Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU22b.

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4390 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 22B 7 * 4 28,000

Totale kg 28,000

4395 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 22B 7 * 4 28,000

Totale kg 28,000

4400 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4405 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4550 EC.SA.C.2 04.E Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo. per travi dei portali di ormeggio o per travi tipo MEC

PENDULO 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00
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4605 EC.SA.C.2 05.A Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensione a
braccio semplice.

SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4720 EC.AL.C.2 01.C Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a mano.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4725 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4735 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4740 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 130 130,000

Totale kg 130,000

4780 EC.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.

TRAVE MEC-C26 3111,62 3 111,620

Totale kg 3 111,620

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

4855 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due
conduttori di rame.

CALATE 1 * 45 45,00

Totale m 45,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

4800 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione, di due corde per collegamento di
terra.

FUNE TACSR 0,3 0,300

Totale km 0,300

4815 EC.LC.C.2101.A Posa in opera di isolatore di sezione percorribile per linea aerea di contatto

ISOLATORE DI SEZIONE 220 1 1,00

Totale Cad 1,00

4830 EC.LC.C.2101.B Posa in opera di isolatore di sezione percorribile per linea aerea di contatto

ISOLATORE DI SEZIONE 220 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4850 EC.SA.B.2104.B Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 6,50 m sino a 10,50 m.

PORTALE DI PORMEGGIO 5480 * 2 10 960,000

Totale kg 10 960,000
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LC7 - Demolizioni

4860 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede
ferroviaria.

DEMOLIZIONE BLOCCHI 30 30,00

Totale m³ 30,00

4890 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o
similare).

DEMOLIZIONE LS14+LS16 8 8,00

Totale Cad 8,00

4895 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare).

DEMOLIZIONE LS18 4 4,00

Totale Cad 4,00

4900 EC.SA.D.5 30.E Rimozione d'opera di portali ad un binario con taglio.

2 2,00

Totale Cad 2,00

4905 EC.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su portale.

2 2,00

Totale Cad 2,00

4910 EC.CR.C.5101.D Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con avvolgimento dei conduttori su bobine
vuote

0,1 0,100

Totale km 0,100

4915 EC.LC.B.5 20.A Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con un filo da 100 mm² e una corda di sezione fino a 120 mm².

0,72 0,720

Totale km 0,720

4920 EC.LC.C.5 04.B Rimozione d'opera di sezionamento di fili di contatto.

4 4,00

Totale Cad 4,00

4925 EC.LC.C.5 04.A Rimozione d'opera di sezionamento di corde portanti.

4 4,00

Totale Cad 4,00

5550 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede
ferroviaria.

DEMOLIZIONE BLOCCHI 25 25,00

Totale m³ 25,00

5575 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare).

DEMOLIZIONE LS24+LS22 8 8,00

Totale Cad 8,00

5580 EC.SA.D.5 30.G Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a tre binari con taglio

1 1,00

Totale Cad 1,00

5585 EC.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su portale.

2 2,00

Totale Cad 2,00
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5590 EC.CR.C.5101.D Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con avvolgimento dei conduttori su bobine
vuote

0,25 0,250

Totale km 0,250
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LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

5460 Macep.785/1250 CORDA PORTANTE DI RAME CRUDO COMPOSTA DA 19 FILI DEL DIAM. DI MM 2,80 CADAUNO - DIAM. ESTERNO
MM 14 - SEZIONE NOMINALE MMQ 120 PESO=1,070 KG/M - PER LINEA DI CONTATTO E PER LINEA PRIMARIA

ATTRAVERSAMENTI 1,073 * 2 2,146

Totale kg 2,146

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

5240 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

BLOCCHI 123,02 123,02

Totale m³ 123,02

5245 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 92,265 92,27

Totale m² 92,27

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

4980 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4985 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4990 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4995 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18 B OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

5000 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18 B OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

5005 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5010 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5045 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00
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Totale Cad 2,00

5050 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5055 EC.SA.D.2131.K Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU20b.

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5060 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 20B OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

5065 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 20B OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

5070 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5075 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5155 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, flangiati

LSU 22B 792,66 * 2 1 585,320

Totale kg 1 585,320

5160 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 22B 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5165 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 22B 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5170 EC.SA.D.2131.N Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU22b.

LSU 22B 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5175 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 22B 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

5180 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 22B 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

5185 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 22B 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5190 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 22B 1 * 2 2,00
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Totale Cad 2,00

5235 EC.SA.B.2104.D Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.

PORTALE DI ORMEGGIO 3 BIN 8000 8 000,000

Totale kg 8 000,000

5330 EC.SA.C.2 04.E Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo. per travi dei portali di ormeggio o per travi tipo MEC

PENDULO 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

5380 EC.SA.C.2 05.A Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensione a
braccio semplice.

SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5435 EC.SA.C.2 05.A Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensione a
braccio semplice.

SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5455 EC.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.

TRAVE MEC-C23 20808,78 20 808,780

Totale kg 20 808,780

5475 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.

ATTRAVERSAMENTI 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

5480 EC.CR.C.2112.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CR.C.2111 per ogni binario in più oltre i primi due.

ATTRAVERSAMENTI 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

5505 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione, di due corde per collegamento di
terra.

FUNE TACSR 0,075 0,075

Totale km 0,075

5510 EC.LC.C.2101.A Posa in opera di isolatore di sezione percorribile per linea aerea di contatto

ISOLATORE DI SEZIOONE 220 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5530 EC.LC.C.2101.B Posa in opera di isolatore di sezione percorribile per linea aerea di contatto

ISOLATORE DI SEZIOONE 440 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5545 EC.LC.B.2 17.A Spostamento trasversale lungo mensole, senza smontaggio sospensione, di condutture con uno o due fili e una o
due corde portanti fisse.

SPOSTAMENTO SOSPENSIONI 12 12,00

Totale Cad 12,00
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LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

6755 MaCeP.768/8320 MATERIALE OCCORRENTE PER N°1 SOSTEGNO SEZIONATORE UNIPOLARE E N°2 MENSOLE PER SOSTEGNO
ALIMENTATORE

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6760 MaCeP.768/8330 ATTACCO DELLA MENSOLA ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A DUE BINARI - COMPLESSO "TIPO 1"

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6765 MaCeP.768/8340 PUNTONE E RELATIVI ATTACCHI ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A DUE BINARI - COMPLESSO "TIPO 2"

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6825 Macep.794/0520 ARGANO DI MANOVRA CON MOTORE A 144 V C.C. A DISECCITAZIONE PER COMANDO SEZIONATORI UNIPOLARI A
CORNA (N.B.: MATERIALE PROVENIENTE DALLA VOCE 785/072)

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6830 Macep.794/3570 SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE PER CORRENTE CONTINUA 3,4KV-1,8 KA A 4 ISOLATORI, COMPLETO DI
CONTRAPPESO E CONTATTI AUSILIARI, DAMONTARSI ALL'APERTO.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

6190 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

BLOCCHI 400,61 400,61

Totale m³ 400,61

6195 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 300,4575 300,46

Totale m² 300,46

7685 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

BLOCCHI 458,8 458,80

Totale m³ 458,80

7690 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 344,1 344,10

Totale m² 344,10

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

5625 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16B OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00
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5630 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

LSU 16B OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

5635 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16B OMNIA 7 * 11 77,000

Totale kg 77,000

5640 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 16B OMNIA 7 * 11 77,000

Totale kg 77,000

5645 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16B OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

5650 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16B OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

5680 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5685 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5690 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5695 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18 B OMNIA 7 * 15 105,000

Totale kg 105,000

5700 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18 B OMNIA 7 * 15 105,000

Totale kg 105,000

5705 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5710 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5745 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5750 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00
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5755 EC.SA.D.2131.K Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU20b.

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5760 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 20B OMNIA 7 * 4 28,000

Totale kg 28,000

5765 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 20B OMNIA 7 * 4 28,000

Totale kg 28,000

5770 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5775 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5810 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5815 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5820 EC.SA.D.2131.Q Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU24b.

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5825 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 24B OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

5830 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 24B OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

5835 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5840 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5875 EC.SA.D.2131.B Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14b.

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5880 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00
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5885 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5890 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 14B OMNIA 7 * 3 21,000

Totale kg 21,000

5895 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 14B OMNIA 7 * 3 21,000

Totale kg 21,000

5900 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5905 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5985 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, flangiati

LSU 22B 792,66 * 8 6 341,280

Totale kg 6 341,280

5990 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 22B 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

5995 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 22B 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

6000 EC.SA.D.2131.N Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU22b.

LSU 22B 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

6005 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 22B 7 * 8 56,000

Totale kg 56,000

6010 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 22B 7 * 8 56,000

Totale kg 56,000

6015 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 22B 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

6020 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 22B 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

6105 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, flangiati

LSU 18B 620,48 * 1 620,480

Totale kg 620,480

6110 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.
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LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6115 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6120 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6125 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18B 7 * 1 7,000

Totale kg 7,000

6130 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18B 7 * 1 7,000

Totale kg 7,000

6135 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6140 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6185 EC.SA.B.2104.D Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.

PORTALE DI ORMEGGIO 3 BIN 8000 * 2 16 000,000

Totale kg 16 000,000

6285 EC.SA.C.4 14.A Lavorazione di mensole tubolari di acciaio mediante tagli con seghetto e saldatura di un fondello.

MENSOLA 12,50 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

6310 EC.SA.C.4 14.A Lavorazione di mensole tubolari di acciaio mediante tagli con seghetto e saldatura di un fondello.

MENSOLA 9,00 1 1,00

Totale Cad 1,00

6420 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 4 * 3 12,00

Totale Cad 12,00

6425 EC.RA.A.2 25.B Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture con corda portante fissa su portale
o struttura analoga.

 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3 6,00

Totale Cad 6,00

6520 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8 8,00

Totale Cad 8,00

6525 EC.RA.A.2111.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza T.C. su portale flangiato a due
binari.

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 1 1,00

Totale Cad 1,00

6650 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540 mm².

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 1,00
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Totale Cad 1,00

6655 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 4,00

Totale Cad 4,00

6720 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 2 * 2 4,00

Totale Cad 4,00

6840 EC.AL.C.2 01.C Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a mano.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6845 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6855 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6860 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 130 130,000

Totale kg 130,000

6905 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 7 7,000

Totale kg 7,000

6935 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici per condutture da 540 mm² con
corda regolata

PUNTO FISSO 540 1 1,00

Totale Cad 1,00

7090 EC.SA.C.2 05.A Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di contatto allo scoperto per sospensione a
braccio semplice.

SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 1 * 25 25,00

Totale Cad 25,00

7130 EC.TT.A.2101.A Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno di RA

TIRANTE TTA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7150 EC.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.

TRAVE MEC-C24 2909,75 2 909,750

Totale kg 2 909,750

7170 EC.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.

TRAVE MEC-C21 2606,89 2 606,890

Totale kg 2 606,890

7385 MaCeP.766/0060 Cartello monitore per pali TE

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7390 MaCeP.766/0080 Targa di individuazione per pali TE. PRESCRIZIONE DI FORNITURA: Per ogni targa occorre indicare: - il tipo di palo -
cosa sostiene - il numero progressivo

LSU 16B S 1 * 2 2,00
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Totale Cad 2,00

7395 MaCeP.768/0150 Collare superiore e inferiore per aggrappatura per sostegni LSU16/S

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7400 MaCeP.768/2060 FASCIA A PUNTA PER PALO LS 16 MARCA ALS 20

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7405 MaCeP.768/5160 ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS 16 MARCA ALS 495 - ALS 504

LSU 16B S 2 * 2 4,00

Totale Cad 4,00

7410 MaCeP.768/5200 ATTACCO DEL TIRANTE SNODATO AL PALO LS 16 MARCA ALS 499 - ALS 504

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7415 MaCeP.768/5700 ATTACCO SNODATO DELLA MENSOLA TUBOLARE AL PALO LS 12 - LS 14 - LS 16

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7420 MaCeP.774/6000 Morsetto di sospensione per corda in alluminio-acciaio TACSR – Sez. 170 - Ø 15,82 mm

LSU 16B S 2 * 2 4,00

Totale Cad 4,00

7425 MaCeP.776/1820 Palo tipo LSU16b-S per aggrappature con altezza di 9600 mm per linee aeree di contatto.

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7430 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7435 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7440 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16B S 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

7445 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 16B S 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

7450 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7455 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16B S 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7485 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16B OMNIA 1 * 39 39,00

Totale Cad 39,00
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7490 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

LSU 16B OMNIA 1 * 39 39,00

Totale Cad 39,00

7495 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16B OMNIA 7 * 39 273,000

Totale kg 273,000

7500 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 16B OMNIA 7 * 39 273,000

Totale kg 273,000

7505 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16B OMNIA 1 * 39 39,00

Totale Cad 39,00

7510 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16B OMNIA 1 * 39 39,00

Totale Cad 39,00

7540 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 18B OMNIA 1 * 36 36,00

Totale Cad 36,00

7545 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18B OMNIA 1 * 36 36,00

Totale Cad 36,00

7550 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

LSU 18B OMNIA 1 * 36 36,00

Totale Cad 36,00

7555 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18B OMNIA 7 * 36 252,000

Totale kg 252,000

7560 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18B OMNIA 7 * 36 252,000

Totale kg 252,000

7565 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18B OMNIA 1 * 36 36,00

Totale Cad 36,00

7570 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18B OMNIA 1 * 36 36,00

Totale Cad 36,00

7605 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 20B OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

7610 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00
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7615 EC.SA.D.2131.K Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU20b.

LSU 20B OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

7620 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 20B OMNIA 7 * 5 35,000

Totale kg 35,000

7625 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 20B OMNIA 7 * 5 35,000

Totale kg 35,000

7630 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 20B OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

7635 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

7675 EC.SA.B.2104.C Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 10,50 m sino a 14,50 m.

6700 * 2 13 400,000

Totale kg 13 400,000

7870 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540 mm².

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

7875 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3 12,00

Totale Cad 12,00

7970 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8 * 4 32,00

Totale Cad 32,00

7975 EC.RA.A.2111.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza T.C. su portale flangiato a due
binari.

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

8090 EC.RA.A.2 25.A Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture con corda portante fissa su palo
predisposto.

ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 1 1,00

Totale Cad 1,00

8095 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 2 2,00

Totale Cad 2,00

8135 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO FISSO 2 BIANRI - 270 MMQ - per portale 4 4,00

Totale Cad 4,00

8260 EC.TT.A.2101.A Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno di RA

TIRANTE TTA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

8300 EC.TT.A.2101.B Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno adiacente
a quello di punto fisso
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TIRANTE TTC 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

8455 DC.CO.C.0 02.A PERFORAZIONI PER DIAMETRI FINO A 30 MM.

AGGRAPPATURE PALI A MURO 4 * 0,8 3,20

Totale m 3,20

8460 DC.CO.C.2036.A CONSOLIDAMENTO DI CONGLOMERATI CEMENTIZI ANCHE ARMATI MEDIANTE INIEZIONI DI RESINE
EPOSSIDICHE PURE: PER OGNI KG INIETTATA NEL CLS.

AGGRAPPATURE PALI A MURO 4 * 0,8 * 2,818464 9,018

Totale kg 9,018

8465 EC.SA.B.2 07.B Posa in opera, in aggrappamenti già predisposti, di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo di peso superiore a 300
kg sino a 600 kg.

497 * 2 994,000

Totale kg 994,000

8475 VA.NBR1.009 Fornitura e posa in opera quadro comando e controllo. Il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

QUADRO COMANDO/CONTROLLO PER SEZIONATORI 1 1,00

Totale Cad 1,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

6960 EC.LC.B.2 01.C Posa in opera e tesatura di condutture con due fili di contatto regolati e due corde portanti fisse e sezione
complessiva fino a 440 mm².

PENDIMAX 270 0,56 0,560

Totale km 0,560

6985 EC.LC.B.2 01.C Posa in opera e tesatura di condutture con due fili di contatto regolati e due corde portanti fisse e sezione
complessiva fino a 440 mm².

PENDIMAX 440 0,2 0,200

Totale km 0,200

7010 EC.LC.B.2 01.C Posa in opera e tesatura di condutture con due fili di contatto regolati e due corde portanti fisse e sezione
complessiva fino a 440 mm².

PENDIMAX 540 1,154 1,154

Totale km 1,154

7035 EC.LC.B.2 01.A Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda portante fissa e sezione
complessiva fino a 220 mm².

PENDINO 220 0,83 0,830

Totale km 0,830

7285 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due
conduttori di rame.

CALATE 1 * 15 15,00

Totale m 15,00

7290 EC.LC.C.2 01.A Formazione in opera di scambio aereo semplice.

SCAMBI AEREI 3 3,00

Totale Cad 3,00

8160 EC.GA.F.7100.G Adeguamento condutture contatto in galleria con avvolgimento condutture da 320 mm² rimosse e posa condutture
da 540 mm² con corde regolate.

PENDIMAX 540 3,1 3,100

Totale km 3,100

8185 EC.LC.D.7100.L Adeguamento condutture di contatto per binari secondari con avvolgimento condutture di qualsiasi sezione rimosse
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e posa condutture da 270 mm².

PENDIMAX 270 0,375 0,375

Totale km 0,375

8215 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici per condutture da 540 mm² con
corda regolata

PUNTO FISSO OMNIA 540 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

8440 EC.LC.C.2 01.A Formazione in opera di scambio aereo semplice.

SCAMBI AEREI 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

7190 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione, di due corde per collegamento di
terra.

FUNE TACSR 0,675 0,675

Totale km 0,675

8355 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

8360 EC.CR.C.2110.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CR.C.2108 per il montaggio di un secondo limitatore di tensione.

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

8415 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione, di due corde per collegamento di
terra.

FUNE TACSR 1 * 2,7 2,700

Totale km 2,700

LC6 - Posa sezionatori e cavi

8540 VA.NBR1.010 Fornitura di N° 1 Unità convertitore ( da collegare in AT ) + Unità UAM ( base del palo ) completa di cavi e guaina
di protezione ( lunghezza 7 metri ) , staffe di fissaggio per entrambe le Unità per Sezionatori Autoalimentati da LdC
3kV.

SEZ 40 1 1,00

Totale Cad 1,00

8545 TC.ST.H.3103.B Terminazione (cavo a 16 Fibre Ottiche)

SEZ 40 2 2,00

Totale Cad 2,00

8555 ES.CV.A.2 02.A Posa in opera di cavo di sezione complessiva del rame non superiore a mm² 30

SEZ 40 2700 2 700,00

Totale m 2 700,00

8560 ES.CV.A.2 02.C Posa in opera di cavo: sovrapprezzo per scopertura e richiusura di canalette e cunicoli

SEZ 40 2700 2 700,00

Totale m 2 700,00

8565 ES.CV.A.2 01.A Posa in opera mediante 'infilaggio' di cavo di sezione complessiva non superiore a 30 mm²
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SEZ 40 15 15,00

Totale m 15,00

8570 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

SEZ 40 200 200,000

Totale kg 200,000

LC7 - Demolizioni

7305 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede
ferroviaria.

DEMOLIZIONE BLOCCHI 40 40,00

Totale m³ 40,00

7325 EC.SA.D.5 30.F Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a due binari con taglio.

1 1,00

Totale Cad 1,00

7335 EC.SA.D.5 30.E Rimozione d'opera di portali ad un binario con taglio.

2 2,00

Totale Cad 2,00

7345 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o
similare).

LS16+LS14 12 12,00

Totale Cad 12,00

7355 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare).

LS20 6 6,00

Totale Cad 6,00

7365 EC.SA.D.5 30.G Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a tre binari con taglio

1 1,00

Totale Cad 1,00

7375 EC.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su portale.

4 4,00

Totale Cad 4,00

8480 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede
ferroviaria.

DEMOLIZIONE BLOCCHI 136 136,00

Totale m³ 136,00

8500 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o
similare).

LS16+LS14 49 49,00

Totale Cad 49,00

8510 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare).

LS18 20 20,00

Totale Cad 20,00

8520 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su palo.

4 4,00

Totale Cad 4,00
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8530 EC.CR.C.5101.D Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con avvolgimento dei conduttori su bobine
vuote

2,67 2,670

Totale km 2,670
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LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

2875 EC.SA.C.2 04.E Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo. per travi dei portali di ormeggio o per travi tipo MEC

PENDULO 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

3495 MaCeP.768/8320 MATERIALE OCCORRENTE PER N°1 SOSTEGNO SEZIONATORE UNIPOLARE E N°2 MENSOLE PER SOSTEGNO
ALIMENTATORE

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

3500 MaCeP.768/8330 ATTACCO DELLA MENSOLA ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A DUE BINARI - COMPLESSO "TIPO 1"

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

3505 MaCeP.768/8340 PUNTONE E RELATIVI ATTACCHI ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A DUE BINARI - COMPLESSO "TIPO 2"

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

3560 Macep.794/0520 ARGANO DI MANOVRA CON MOTORE A 144 V C.C. A DISECCITAZIONE PER COMANDO SEZIONATORI UNIPOLARI A
CORNA (N.B.: MATERIALE PROVENIENTE DALLA VOCE 785/072)

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

3565 Macep.794/3570 SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE PER CORRENTE CONTINUA 3,4KV-1,8 KA A 4 ISOLATORI, COMPLETO DI
CONTRAPPESO E CONTATTI AUSILIARI, DAMONTARSI ALL'APERTO.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2 * 2 4,00

Totale Cad 4,00

3625 Macep.794/0520 ARGANO DI MANOVRA CON MOTORE A 144 V C.C. A DISECCITAZIONE PER COMANDO SEZIONATORI UNIPOLARI A
CORNA (N.B.: MATERIALE PROVENIENTE DALLA VOCE 785/072)

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

3630 Macep.794/3570 SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE PER CORRENTE CONTINUA 3,4KV-1,8 KA A 4 ISOLATORI, COMPLETO DI
CONTRAPPESO E CONTATTI AUSILIARI, DAMONTARSI ALL'APERTO.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

3810 Macep.785/1250 CORDA PORTANTE DI RAME CRUDO COMPOSTA DA 19 FILI DEL DIAM. DI MM 2,80 CADAUNO - DIAM. ESTERNO
MM 14 - SEZIONE NOMINALE MMQ 120 PESO=1,070 KG/M - PER LINEA DI CONTATTO E PER LINEA PRIMARIA

ATTRAVERSAMENTI 21,4 21,400

Totale kg 21,400

3830 Macep.785/1250 CORDA PORTANTE DI RAME CRUDO COMPOSTA DA 19 FILI DEL DIAM. DI MM 2,80 CADAUNO - DIAM. ESTERNO
MM 14 - SEZIONE NOMINALE MMQ 120 PESO=1,070 KG/M - PER LINEA DI CONTATTO E PER LINEA PRIMARIA

ATTRAVERSAMENTI 21,4 21,400

Totale kg 21,400

3835 Macep.785/1250 CORDA PORTANTE DI RAME CRUDO COMPOSTA DA 19 FILI DEL DIAM. DI MM 2,80 CADAUNO - DIAM. ESTERNO
MM 14 - SEZIONE NOMINALE MMQ 120 PESO=1,070 KG/M - PER LINEA DI CONTATTO E PER LINEA PRIMARIA

ATTRAVERSAMENTI 3 3,000

Totale kg 3,000

3850 Macep.785/1250 CORDA PORTANTE DI RAME CRUDO COMPOSTA DA 19 FILI DEL DIAM. DI MM 2,80 CADAUNO - DIAM. ESTERNO
MM 14 - SEZIONE NOMINALE MMQ 120 PESO=1,070 KG/M - PER LINEA DI CONTATTO E PER LINEA PRIMARIA

ATTRAVERSAMENTI 107 107,000

Totale kg 107,000
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

2880 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

BLOCCHI 573,27 573,27

Totale m³ 573,27

2885 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 429,9525 429,95

Totale m² 429,95

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

2695 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16B OMNIA 1 * 45 45,00

Totale Cad 45,00

2700 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

LSU 16B OMNIA 1 * 45 45,00

Totale Cad 45,00

2705 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16B OMNIA 7 * 45 315,000

Totale kg 315,000

2710 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 16B OMNIA 7 * 45 315,000

Totale kg 315,000

2715 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16B OMNIA 1 * 45 45,00

Totale Cad 45,00

2720 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16B OMNIA 1 * 45 45,00

Totale Cad 45,00

2730 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

2735 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

2740 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

2745 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16C OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000
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2750 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 16C OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

2755 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

2760 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

2770 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 18B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

2775 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

2780 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

LSU 18B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

2785 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18B OMNIA 7 * 3 21,000

Totale kg 21,000

2790 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18B OMNIA 7 * 3 21,000

Totale kg 21,000

2795 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

2800 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

2810 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 20B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

2815 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

2820 EC.SA.D.2131.K Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU20b.

LSU 20B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

2825 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 20B OMNIA 7 * 7 49,000

Totale kg 49,000
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2830 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 20B OMNIA 7 * 7 49,000

Totale kg 49,000

2835 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 20B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

2840 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

2855 EC.SA.B.2104.C Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 10,50 m sino a 14,50 m.

PORTALE DI ORMEGGIO 2 BIN 6280 * 2 12 560,000

Totale kg 12 560,000

3025 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8 * 4 32,00

Totale Cad 32,00

3030 EC.RA.A.2111.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza T.C. su portale flangiato a due
binari.

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

3095 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 2 * 1 2,00

Totale Cad 2,00

3160 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - CONDUTTURA X COMUNICAZIONE 2 * 1 2,00

Totale Cad 2,00

3275 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540 mm².

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 1 1,00

Totale Cad 1,00

3280 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO 4 4,00

Totale Cad 4,00

3395 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540 mm².

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 1 1,00

Totale Cad 1,00

3400 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 - FILO/FUNE REGOLATO - COMUNICAZIONE 4 4,00

Totale Cad 4,00

3465 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 440 MMQ - per palo 20 2 2,00

Totale Cad 2,00

3575 EC.AL.C.2 01.C Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a mano.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

3580 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2 2,00
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Totale Cad 2,00

3585 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

3590 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 130 * 2 260,000

Totale kg 260,000

3645 EC.AL.C.2 01.C Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a mano.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

3650 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

3655 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

3660 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 540 MMQ 130 130,000

Totale kg 130,000

3730 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici per condutture da 540 mm² con
corda regolata

PUNTO FISSO OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

3765 EC.TT.A.2101.B Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno adiacente
a quello di punto fisso

TIRANTE TTC 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

3805 EC.TT.A.2101.A Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno di RA

TIRANTE TTA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

3680 EC.LC.B.2 01.C Posa in opera e tesatura di condutture con due fili di contatto regolati e due corde portanti fisse e sezione
complessiva fino a 440 mm².

PENDIMAX 540 0,883 0,883

Totale km 0,883

3685 EC.LC.D.7100.J Adeguamento condutture di contatto con avvolgimento condutture da 440 mm² rimosse e posa condutture da 540
mm² con corde regolate.

PENDIMAX 540 1,245 1,245

Totale km 1,245

3705 EC.LC.D.7100.A Adeguamento condutture di contatto con avvolgimento condutture da 320 mm² rimosse e posa condutture da 440
mm² con corde regolate.

PENDIMAX 440 0,611 0,611
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Totale km 0,611

3865 EC.LC.C.2101.B Posa in opera di isolatore di sezione percorribile per linea aerea di contatto

ISOLATORE SEZIONE 1 1,00

Totale Cad 1,00

4030 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due
conduttori di rame.

CALATE 1 * 30 30,00

Totale m 30,00

4035 EC.LC.C.2 01.A Formazione in opera di scambio aereo semplice.

SCAMBI AEREI 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

3825 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.

ATTRAVERSAMENTI 1 1,00

Totale Cad 1,00

3845 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.

ATTRAVERSAMENTI 1 1,00

Totale Cad 1,00

3855 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.

ATTRAVERSAMENTI 1 1,00

Totale Cad 1,00

3880 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione, di due corde per collegamento di
terra.

FUNE TACSR 1,745 1,745

Totale km 1,745

3885 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.

LIMITATORE DI TENSIONE 1 1,00

Totale Cad 1,00

LC6 - Posa sezionatori e cavi

4025 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².

CAVI 1 * 17200 17 200,00

Totale m 17 200,00

LC7 - Demolizioni

4040 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede
ferroviaria.

DEMOLIZIONE BLOCCHI 45 45,00
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Totale m³ 45,00

4055 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o
similare).

DEMOLIZIONE LS14+M29+LS16 17 17,00

Totale Cad 17,00

4060 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare).

DEMOLIZIONE LS18 3 3,00

Totale Cad 3,00

4065 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su palo.

2 2,00

Totale Cad 2,00

4070 EC.CR.C.5101.D Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con avvolgimento dei conduttori su bobine
vuote

2,842 2,842

Totale km 2,842
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LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

1365 Macep.785/1250 CORDA PORTANTE DI RAME CRUDO COMPOSTA DA 19 FILI DEL DIAM. DI MM 2,80 CADAUNO - DIAM. ESTERNO
MM 14 - SEZIONE NOMINALE MMQ 120 PESO=1,070 KG/M - PER LINEA DI CONTATTO E PER LINEA PRIMARIA

ATTRAVERSAMENTI LSU 20/22 26,75 26,750

Totale kg 26,750

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

895 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

BLOCCHI 537,09 537,09

Totale m³ 537,09

900 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 402,8175 402,82

Totale m² 402,82

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

640 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 16 A OMNIA 1 * 50 50,00

Totale Cad 50,00

645 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16 A OMNIA 1 * 50 50,00

Totale Cad 50,00

650 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16a.

LSU 16 A OMNIA 1 * 50 50,00

Totale Cad 50,00

655 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16 A OMNIA 7 * 50 350,000

Totale kg 350,000

660 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 16 A OMNIA 7 * 50 350,000

Totale kg 350,000

665 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16 A OMNIA 1 * 50 50,00

Totale Cad 50,00

670 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16 A OMNIA 1 * 50 50,00

Totale Cad 50,00

680 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 18 A OMNIA 1 * 7 7,00
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Totale Cad 7,00

685 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18 A OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

690 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18a.

LSU 18 A OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

695 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18 A OMNIA 7 * 7 49,000

Totale kg 49,000

700 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18 A OMNIA 7 * 7 49,000

Totale kg 49,000

705 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18 A OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

710 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18 A OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

720 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 18 B OMNIA 1 * 9 9,00

Totale Cad 9,00

725 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18 B OMNIA 1 * 9 9,00

Totale Cad 9,00

730 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18b.

LSU 18 B OMNIA 1 * 9 9,00

Totale Cad 9,00

735 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18 B OMNIA 7 * 9 63,000

Totale kg 63,000

740 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18 B OMNIA 7 * 9 63,000

Totale kg 63,000

745 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18 B OMNIA 1 * 9 9,00

Totale Cad 9,00

750 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18 B OMNIA 1 * 9 9,00

Totale Cad 9,00

760 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 20 A OMNIA 1 * 2 2,00
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Totale Cad 2,00

765 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 20 A OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

770 EC.SA.D.2131.J Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU20a.

LSU 20 A OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

775 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 20 A OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

780 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 20 A OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

785 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 20 A OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

790 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 20 A OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

800 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 20 B OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

805 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 20 B OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

810 EC.SA.D.2131.K Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU20b.

LSU 20 B OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

815 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 20 B OMNIA 7 7,000

Totale kg 7,000

820 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 20 B OMNIA 7 7,000

Totale kg 7,000

825 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 20 B OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

830 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 20 B OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

840 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 22 B OMNIA 1 1,00
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Totale Cad 1,00

845 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 22 B OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

850 EC.SA.D.2131.N Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU22b.

LSU 22 B OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

855 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 22 B OMNIA 7 7,000

Totale kg 7,000

860 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 22 B OMNIA 7 7,000

Totale kg 7,000

865 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 22 B OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

870 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 22 B OMNIA 1 1,00

Totale Cad 1,00

875 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

PALINA PENSILINA 4 * 80 320,000

Totale kg 320,000

880 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

PALINA PENSILINA 4 * 80 320,000

Totale kg 320,000

1070 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540 mm².

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

1075 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 3 12,00

Totale Cad 12,00

1190 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540 mm².

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 1 1,00

Totale Cad 1,00

1195 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 22 4 4,00

Totale Cad 4,00

1280 EC.TT.A.2101.A Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno di RA

TIRANTE TTA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1315 EC.TT.A.2101.B Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno adiacente
a quello di punto fisso

TIRANTE TTC 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00
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LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

1215 EC.LC.B.2 01.C Posa in opera e tesatura di condutture con due fili di contatto regolati e due corde portanti fisse e sezione
complessiva fino a 440 mm².

PENDIMAX 540 5,55 5,550

Totale km 5,550

1240 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici per condutture da 540 mm² con
corda regolata

PUNTO FISSO OMNIA 540 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

1370 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.

ATTRAVERSAMENTI LSU 20/22 1 1,00

Totale Cad 1,00

1385 EC.CR.C.2108.B Formazione in opera del circuito di terra di protezione T.E. in piena linea allo scoperto con posa di due corde di
terra.

FUNE TACSR 5,238 5,238

Totale km 5,238

1390 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

1395 EC.CR.C.2110.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CR.C.2108 per il montaggio di un secondo limitatore di tensione.

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

LC7 - Demolizioni

1455 EC.SA.B.5 23.E Rimozione d'opera (con taglio) di pali tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e, e LS14, LS16 (o similari).

DEMOLIZIONI LS14 52 52,00

Totale Cad 52,00

1460 EC.SA.B.5 23.F Rimozione d'opera (con taglio) di pali tipo M8, M30, e LS18, LS20 (o similari).

DEMOLIZIONI LS18 4 4,00

Totale Cad 4,00

1465 EC.SA.B.5 23.C Rimozione d'opera (con taglio) di pali tipo M14, M14c, M26, M27, M28, M26a e LS12 (o similare).

DEMOLIZIONI M24 1 1,00

Totale Cad 1,00

1470 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede
ferroviaria.

DEMOLIZIONE BLOCCHI 65 65,00

Totale m³ 65,00
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1485 EC.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su portale.

DEMOLIZIONE 4 4,00

Totale Cad 4,00

1490 EC.CR.C.5101.D Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con avvolgimento dei conduttori su bobine
vuote

DEMOLIZIONE 2,6 2,600

Totale km 2,600

1495 EC.TT.A.5 05.A Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.

DEMOLIZIONE 240 240,000

Totale kg 240,000

1500 EC.LC.B.5 20.C Rimozione d'opera, e avvolgimento, di condutture con 2 fili di sezione fino a 150 mm² cadauno e 2 corde di sezione
fino a 155 mm² cadauna.

DEMOLIZIONE 2,904 2,904

Totale km 2,904
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

4450 EC.BL.D.3108.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3108.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

BLOCCHI 227,26 227,26

Totale m³ 227,26

4455 EC.BL.D.3107.A5B Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 170,445 170,45

Totale m² 170,45

4460 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

345,9024 345,90

Totale t 345,90

4465 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

43,2378 43,24

Totale t 43,24

4470 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

43,2378 43,24

Totale t 43,24

4475 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

12063,3462 12 063,35

Totale txkm 12 063,35

4480 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

240,21 240,21

Totale m³ 240,21

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

4115 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

4120 EC.SA.D.2131.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

4125 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

4130 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 1 * 7 7,00

Totale Cad 7,00

4175 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00
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Totale Cad 3,00

4180 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4185 EC.SA.D.2131.H5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.H per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4190 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4195 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4290 EC.SA.B.2102.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2102.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20C 851,12 * 2 1 702,240

Totale kg 1 702,240

4295 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20C 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4300 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20C 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4305 EC.SA.D.2131.L5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.L per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20C 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4310 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20C 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4315 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20C 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4420 EC.SA.B.2102.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2102.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 792,66 * 4 3 170,640

Totale kg 3 170,640

4425 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4430 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
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circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4435 EC.SA.D.2131.N5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.N per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4440 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4445 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

4555 EC.SA.C.2 04.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 04.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

PENDULO 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4610 EC.SA.C.2 05.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 05.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

4745 EC.AL.C.2 01.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4750 EC.AL.C.2 01.D5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.D per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4760 EC.AL.C.2 01.F5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.F per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

4765 EC.AL.C.2 02.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 320/440 MMQ 130 130,000

Totale kg 130,000

4785 EC.SA.B.2104.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2104.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

TRAVE MEC-C26 3111,62 3 111,620

Totale kg 3 111,620

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

4870 EC.AL.B.2 01.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.B.2 01.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti
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CALATE 1 * 45 45,00

Totale m 45,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

4805 EC.CR.C.2106.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2106.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

FUNE TACSR 0,3 0,300

Totale km 0,300

4820 EC.LC.C.2101.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.C.2101.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ISOLATORE DI SEZIONE 220 1 1,00

Totale Cad 1,00

4835 EC.LC.C.2101.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.C.2101.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ISOLATORE DI SEZIONE 220 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

4865 EC.SA.B.2104.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2104.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

PORTALE DI PORMEGGIO 5480 * 2 10 960,000

Totale kg 10 960,000

LC7 - Demolizioni

4875 EC.BL.D.5 05.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.5 05.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE BLOCCHI 30 30,00

Totale m³ 30,00

4880 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

DEMOLIZIONE BLOCCHI 54 54,00

Totale t 54,00

4885 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE BLOCCHI 1350 1 350,00

Totale txkm 1 350,00

4930 EC.SA.D.5 29.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 29.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE LS14+LS16 8 8,00

Totale Cad 8,00

4935 EC.SA.D.5 29.F5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 29.F per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE LS18 4 4,00

Totale Cad 4,00

4940 EC.SA.D.5 30.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 30.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

2 2,00
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Totale Cad 2,00

4945 EC.RA.A.5 28.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.5 28.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

2 2,00

Totale Cad 2,00

4950 EC.CR.C.5101.D5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.5101.D per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

0,1 0,100

Totale km 0,100

4955 EC.LC.B.5 20.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.B.5 20.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

0,72 0,720

Totale km 0,720

4960 EC.LC.C.5 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.C.5 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

4 4,00

Totale Cad 4,00

4965 EC.LC.C.5 04.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.C.5 04.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

4 4,00

Totale Cad 4,00

5560 EC.BL.D.5 05.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.5 05.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE BLOCCHI 25 25,00

Totale m³ 25,00

5565 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

DEMOLIZIONE BLOCCHI 45 45,00

Totale t 45,00

5570 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE BLOCCHI 1125 1 125,00

Totale txkm 1 125,00

5595 EC.SA.D.5 29.F5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 29.F per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE LS24+LS22 8 8,00

Totale Cad 8,00

5600 EC.SA.D.5 30.G5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 30.G per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 1,00

Totale Cad 1,00

5605 EC.RA.A.5 28.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.5 28.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

2 2,00

Totale Cad 2,00

5610 EC.CR.C.5101.D5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.5101.D per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

0,25 0,250

Totale km 0,250
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

5246 EC.BL.D.3108.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3108.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

BLOCCHI 123,02 123,02

Totale m³ 123,02

5247 EC.BL.D.3107.A5B Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 92,265 92,27

Totale m² 92,27

5250 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

187,776 187,78

Totale t 187,78

5255 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

23,472 23,47

Totale t 23,47

5260 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

23,472 23,47

Totale t 23,47

5265 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

6548,688 6 548,69

Totale txkm 6 548,69

5270 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

130,4 130,40

Totale m³ 130,40

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

5015 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5020 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5025 EC.SA.D.2131.H5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.H per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5030 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5035 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 2 2,00
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Totale Cad 2,00

5080 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5085 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5090 EC.SA.D.2131.K5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.K per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5095 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5100 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5195 EC.SA.B.2102.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2102.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 792,66 * 2 1 585,320

Totale kg 1 585,320

5200 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5205 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5210 EC.SA.D.2131.N5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.N per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5215 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5220 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5385 EC.SA.C.2 05.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 05.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SOSPENSIONE 440/540 MMQ - H 7.80 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5440 EC.SA.C.2 05.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 05.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
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circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SOSPENSIONE 220 MMQ - H 7.80 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5485 EC.CR.C.2111.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2111.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ATTRAVERSAMENTI 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

5490 EC.CR.C.2112.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2112.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ATTRAVERSAMENTI 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

5515 EC.CR.C.2106.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2106.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

FUNE TACSR 0,075 0,075

Totale km 0,075

5520 EC.LC.C.2101.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.C.2101.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ISOLATORE DI SEZIOONE 220 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5535 EC.LC.C.2101.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.C.2101.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ISOLATORE DI SEZIOONE 440 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5555 EC.LC.B.2 17.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.B.2 17.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SPOSTAMENTO SOSPENSIONI 12 12,00

Totale Cad 12,00
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

6205 EC.BL.D.3108.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.3108.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

BLOCCHI 400,61 400,61

Totale m³ 400,61

6210 EC.BL.D.3107.A5B Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 300,4575 300,46

Totale m² 300,46

6215 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

187,776 187,78

Totale t 187,78

6220 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

23,472 23,47

Totale t 23,47

6225 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

23,472 23,47

Totale t 23,47

6230 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

6548,688 6 548,69

Totale txkm 6 548,69

6235 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

438,58 438,58

Totale m³ 438,58

7705 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

187,776 187,78

Totale t 187,78

7710 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

23,472 23,47

Totale t 23,47

7715 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

23,472 23,47

Totale t 23,47

7720 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

6548,688 6 548,69

Totale txkm 6 548,69

7725 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

530,72 530,72

Totale m³ 530,72

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

5655 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti
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LSU 16B OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

5660 EC.SA.D.2131.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

5665 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

5670 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

5715 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5720 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5725 EC.SA.D.2131.H5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.H per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5730 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5735 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18 B OMNIA 1 * 15 15,00

Totale Cad 15,00

5780 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5785 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5790 EC.SA.D.2131.K5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.K per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5795 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00
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5800 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

5845 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5850 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5855 EC.SA.D.2131.Q5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.Q per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5860 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5865 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 24B OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

5910 EC.SA.D.2131.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5915 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5920 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5925 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

5930 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 14B OMNIA 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

6025 EC.SA.B.2102.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2102.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 792,66 * 8 6 341,280

Totale kg 6 341,280

6030 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 8 8,00
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Totale Cad 8,00

6035 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

6040 EC.SA.D.2131.N5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.N per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

6045 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

6050 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 22B 1 * 8 8,00

Totale Cad 8,00

6145 EC.SA.B.2102.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2102.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B 620,48 * 1 620,480

Totale kg 620,480

6150 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6155 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6160 EC.SA.D.2131.H5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.H per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6165 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6170 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

6200 EC.SA.B.2104.D5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2104.D per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

PORTALE DI ORMEGGIO 3 BIN 8000 * 2 16 000,000

Totale kg 16 000,000

6290 EC.SA.C.4 14.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.4 14.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

MENSOLA 12,50 1 * 3 3,00

Totale Cad 3,00

6315 EC.SA.C.4 14.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.4 14.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
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circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

MENSOLA 9,00 1 1,00

Totale Cad 1,00

6430 EC.LC.A.2 02.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.A.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 4 * 3 12,00

Totale Cad 12,00

6435 EC.RA.A.2 25.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2 25.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

 REGOLATO 2 BIANRI - 220 MMQ - per portale 2 * 3 6,00

Totale Cad 6,00

6530 EC.LC.A.2 02.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.A.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 8 8,00

Totale Cad 8,00

6535 EC.RA.A.2111.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2111.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 1 1,00

Totale Cad 1,00

6660 EC.RA.A.2107.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2107.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 1,00

Totale Cad 1,00

6665 EC.LC.A.2 02.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.A.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 4,00

Totale Cad 4,00

6725 EC.LC.A.2 02.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.A.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO 220 MMQ - per palo 20 2 * 2 4,00

Totale Cad 4,00

6865 EC.AL.C.2 01.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6870 EC.AL.C.2 01.D5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.D per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6880 EC.AL.C.2 01.F5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 01.F per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

6885 EC.AL.C.2 02.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 130 130,000

Totale kg 130,000

6910 EC.AL.C.2 02.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.C.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 * 7 7,000
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Totale kg 7,000

6940 EC.PF.A.2102.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.PF.A.2102.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

PUNTO FISSO 540 1 1,00

Totale Cad 1,00

7095 EC.SA.C.2 05.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.C.2 05.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SOSPENSIONE 220 MMQ - H 5.40 1 * 25 25,00

Totale Cad 25,00

7135 EC.TT.A.2101.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.TT.A.2101.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

TIRANTE TTA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

7155 EC.SA.B.2104.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2104.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

TRAVE MEC-C24 2909,75 2 909,750

Totale kg 2 909,750

7175 EC.SA.B.2104.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2104.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

TRAVE MEC-C21 2606,89 2 606,890

Totale kg 2 606,890

7460 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B S 2 2,00

Totale Cad 2,00

7465 EC.SA.D.2131.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B S 2 2,00

Totale Cad 2,00

7470 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B S 2 2,00

Totale Cad 2,00

7475 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B S 2 2,00

Totale Cad 2,00

7515 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 39 39,00

Totale Cad 39,00

7520 EC.SA.D.2131.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 39 39,00

Totale Cad 39,00

7525 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 39 39,00

Totale Cad 39,00

7530 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
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circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 16B OMNIA 39 39,00

Totale Cad 39,00

7575 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B OMNIA 36 36,00

Totale Cad 36,00

7580 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B OMNIA 36 36,00

Totale Cad 36,00

7585 EC.SA.D.2131.H5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.H per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B OMNIA 36 36,00

Totale Cad 36,00

7590 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B OMNIA 36 36,00

Totale Cad 36,00

7595 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 18B OMNIA 36 36,00

Totale Cad 36,00

7640 EC.CR.D.2 04.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 5 5,00

Totale Cad 5,00

7645 EC.VA.C.2100.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 5 5,00

Totale Cad 5,00

7650 EC.SA.D.2131.K5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.2131.K per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 5 5,00

Totale Cad 5,00

7655 EC.VA.C.2 03.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 5 5,00

Totale Cad 5,00

7660 EC.VA.C.2100.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

LSU 20B OMNIA 5 5,00

Totale Cad 5,00

7680 EC.SA.B.2104.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2104.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

2 2,000

Totale kg 2,000

7880 EC.RA.A.2107.C5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.RA.A.2107.C per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 3 3,00
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Totale Cad 3,00

7885 EC.LC.A.2 02.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.LC.A.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 3 3,00

Totale Cad 3,00

7980 EC.LC.A.2 02.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.A.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 4,00

Totale Cad 4,00

7985 EC.RA.A.2111.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.2111.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO REGOLATO 2 BIANRI - 540 MMQ - per portale 4 4,00

Totale Cad 4,00

8265 EC.TT.A.2101.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.TT.A.2101.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

TIRANTE TTA 4 4,00

Totale Cad 4,00

8305 EC.TT.A.2101.B5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.TT.A.2101.B per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

TIRANTE TTC 4 4,00

Totale Cad 4,00

8470 EC.SA.B.2 07.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.B.2 07.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

2 2,000

Totale kg 2,000

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

6965 EC.LC.B.2 01.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.B.2 01.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

PENDIMAX 270 0,56 0,560

Totale km 0,560

6990 EC.LC.B.2 01.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.B.2 01.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

PENDIMAX 440 0,2 0,200

Totale km 0,200

7015 EC.LC.B.2 01.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.B.2 01.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

PENDIMAX 540 1,154 1,154

Totale km 1,154

7040 EC.LC.B.2 01.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.B.2 01.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

PENDINO 220 0,83 0,830

Totale km 0,830

7295 EC.AL.B.2 01.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.AL.B.2 01.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

CALATE 1 * 15 15,00

Totale m 15,00
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7300 EC.LC.C.2 01.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.LC.C.2 01.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

SCAMBI AEREI 3 3,00

Totale Cad 3,00

8220 EC.PF.A.2102.C5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.PF.A.2102.C per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

PUNTO FISSO OMNIA 540 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

7195 EC.CR.C.2106.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2106.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

FUNE TACSR 0,075 0,075

Totale km 0,075

8420 EC.CR.C.2106.B5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.CR.C.2106.B per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

FUNE TACSR 2,7 2,700

Totale km 2,700

LC7 - Demolizioni

7310 EC.BL.D.5 05.A5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.BL.D.5 05.A per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE BLOCCHI 40 40,00

Totale m³ 40,00

7315 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

DEMOLIZIONE BLOCCHI 72 72,00

Totale t 72,00

7320 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE BLOCCHI 1800 1 800,00

Totale txkm 1 800,00

7330 EC.SA.D.5 30.F5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 30.F per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 1,00

Totale Cad 1,00

7340 EC.SA.D.5 30.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 30.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

2 2,00

Totale Cad 2,00

7350 EC.SA.D.5 29.E5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 29.E per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

12 12,00

Totale Cad 12,00

7360 EC.SA.D.5 29.F5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 29.F per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
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circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

6 6,00

Totale Cad 6,00

7370 EC.SA.D.5 30.G5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.SA.D.5 30.G per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

1 1,00

Totale Cad 1,00

7380 EC.RA.A.5 28.C5B Maggior. EC EC.MG.C.0100.B applicata a EC.RA.A.5 28.C per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della
circolazione ferroviaria di "durata media" minore di 4 ore e 30 minuti

4 4,00

Totale Cad 4,00

8490 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

DEMOLIZIONE BLOCCHI 244,8 244,80

Totale t 244,80

8495 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE BLOCCHI 6120 6 120,00

Totale txkm 6 120,00
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

2890 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

892,224 892,22

Totale t 892,22

2895 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

111,528 111,53

Totale t 111,53

2900 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

111,528 111,53

Totale t 111,53

2905 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

23461,7796 23 461,78

Totale txkm 23 461,78

2910 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

467,18 467,18

Totale m³ 467,18

LC7 - Demolizioni

4045 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

DEMOLIZIONE BLOCCHI 81 81,00

Totale t 81,00

4050 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE BLOCCHI 2025 2 025,00

Totale txkm 2 025,00
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

905 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

868,2912 868,29

Totale t 868,29

910 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

108,5364 108,54

Totale t 108,54

915 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

108,5364 108,54

Totale t 108,54

920 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

30281,6556 30 281,66

Totale txkm 30 281,66

925 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

602,98 602,98

Totale m³ 602,98

LC7 - Demolizioni

1475 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

DEMOLIZIONE BLOCCHI 117 117,00

Totale t 117,00

1480 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE BLOCCHI 2925 2 925,00

Totale txkm 2 925,00
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