

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J64H17000140001

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO – BERGAMO - MONTELLO

LOTTO 5: Estensione ACCM Bergamo-Rovato contestualmente all'attivazione del PP/ACC di BG, del futuro PP/ACC di Ponte San Pietro e delle tratte comprese tra queste due località e tra Ponte San Pietro e le località di Albivere e Terno.

COMPUTO METRICO IS

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N B 1 R 0 5 D 5 8 C M I S 0 0 5 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima Emissione	L. Biancalani	Marzo 2020	M. Fasoglio	Marzo 2020	M. Berlingieri	Marzo 2020	M. Gambaro Marzo 2020



File: NB1R05D58CMIS0050001_A.doc

n. Elab.: X

COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

AS00 - ACCM BERGAMO-ROVATO

AS005 - ACCM BERGAMO-ROVATO - BERGAMO STAZIONE PORTA

AS00500 - FASE 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
AS0 - Generale				
1	AC.IR.A.2002.A	Fornitura ISA REPORT per ACC/ACCM di SIZE 1 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
2	AC.IR.A.2002.AK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Fornitura ISA REPORT per ACC/ACCM di SIZE 1 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
3	AC.PC.A.3104.A	Fornitura in opera delle logiche e le configurazioni software specifiche di Posto Centrale ACCM per cadauno PP/ACC di SIZE sino 3 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
4	AC.PC.A.3104.AK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Fornitura in opera delle logiche e le configurazioni software specifiche di Posto Centrale ACCM per cadauno PP/ACC di SIZE sino 3 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
5	AC.PV.A.3001.A	Fornitura interfacciamento PVS per impianti di Size 1 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
6	AC.PV.A.3001.AK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Fornitura interfacciamento PVS per impianti di Size 1 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
7	AC.RC.A.3101.A	Riconfigurazione software di cabina ACC /ACC_M per modifiche di piazzale di SIZE 1 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
8	AC.RC.A.3101.AK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Riconfigurazione software di cabina ACC /ACC_M per modifiche di piazzale di SIZE 1 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
9	AC.RC.A.3102.A	Incrementi alla precedente voce AC.RC.A.3101 in relazione agli enti inseriti o rimossi con la modifica di piazzale. Per i primi 25 enti. 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
10	AC.RC.A.3102.AK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Incrementi alla precedente voce AC.RC.A.3101 in relazione agli enti inseriti o rimossi con la modifica di piazzale. Per i primi 25 enti. 3		3,00
		Totale	Cad	3,00

COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

AS00 - ACCM BERGAMO-ROVATO

AS005 - ACCM BERGAMO-ROVATO - BERGAMO STAZIONE PORTA

AS00501 - FASE RADDOPPIO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
AS0 - Generale				
11	AC.IR.A.2002.A	Fornitura ISA REPORT per ACC/ACCM di SIZE 1 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
12	AC.IR.A.2002.AK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Fornitura ISA REPORT per ACC/ACCM di SIZE 1 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
13	AC.IR.A.2002.C	Fornitura ISA REPORT per ACC/ACCM di SIZE 3 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
14	AC.IR.A.2002.CK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Fornitura ISA REPORT per ACC/ACCM di SIZE 3 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
15	AC.PC.A.3104.A	Fornitura in opera delle logiche e le configurazioni software specifiche di Posto Centrale ACCM per cadauno PP/ACC di SIZE sino 3 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
16	AC.PC.A.3104.AK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Fornitura in opera delle logiche e le configurazioni software specifiche di Posto Centrale ACCM per cadauno PP/ACC di SIZE sino 3 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
17	AC.PV.A.3001.C	Fornitura base interfacciamento PVS per impianti di Size 3 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
18	AC.PV.A.3001.CK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Fornitura base interfacciamento PVS per impianti di Size 3 1		1,00
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO IS

M - LAVORI A MISURA

AS00 - ACCM BERGAMO-ROVATO
AS005 - ACCM BERGAMO-ROVATO - BERGAMO STAZIONE PORTA

AS00501 - FASE RADDOPPIO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
19	AC.PV.A.3002.B	AS0 - Generale Incremento alla voce AC.PV.A.3001.C e AC.PV.A.3001.D per ulteriori enti fisici significativi inseriti da 155 a 337 75 <div style="text-align: right;">Totale</div>		<div style="text-align: right;">75,00</div> <hr/> <div style="text-align: right;">75,00</div>
20	AC.PV.A.3002.BK	Maggiorazione K per fattore di complessità 3% - Maggiorazione K per fattore di complessità - Incremento alla voce AC.PV.A.3001.C e AC.PV.A.3001.D per ulteriori enti fisici significativi inseriti da 155 a 337 75 <div style="text-align: right;">Totale</div>		<div style="text-align: right;">75,00</div> <hr/> <div style="text-align: right;">75,00</div>