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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1

LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello

C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------

COMPUTO METRICO APPALTATORE

LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore

2095 Macep.794/0520 ARGANO DI MANOVRA CON MOTORE A 144 V C.C. A DISECCITAZIONE PER COMANDO SEZIONATORI UNIPOLARI A
CORNA (N.B.: MATERIALE PROVENIENTE DALLA VOCE 785/072)

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2100 Macep.794/3570 SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE PER CORRENTE CONTINUA 3,4KV-1,8 KA A 4 ISOLATORI, COMPLETO DI
CONTRAPPESO E CONTATTI AUSILIARI, DAMONTARSI ALL'APERTO.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2145 MaCeP.768/8320 MATERIALE OCCORRENTE PER N°1 SOSTEGNO SEZIONATORE UNIPOLARE E N°2 MENSOLE PER SOSTEGNO
ALIMENTATORE

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2150 MaCeP.768/8330 ATTACCO DELLA MENSOLA ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A DUE BINARI - COMPLESSO "TIPO 1"

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2155 MaCeP.768/8340 PUNTONE E RELATIVI ATTACCHI ALLA TRAVE DEL PORTALE DI ORMEGGIO A DUE BINARI - COMPLESSO "TIPO 2"

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2210 Macep.794/0520 ARGANO DI MANOVRA CON MOTORE A 144 V C.C. A DISECCITAZIONE PER COMANDO SEZIONATORI UNIPOLARI A
CORNA (N.B.: MATERIALE PROVENIENTE DALLA VOCE 785/072)

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2215 Macep.794/3570 SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE PER CORRENTE CONTINUA 3,4KV-1,8 KA A 4 ISOLATORI, COMPLETO DI
CONTRAPPESO E CONTATTI AUSILIARI, DAMONTARSI ALL'APERTO.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 2 2,00

Totale Cad 2,00

2410 Macep.785/1250 CORDA PORTANTE DI RAME CRUDO COMPOSTA DA 19 FILI DEL DIAM. DI MM 2,80 CADAUNO - DIAM. ESTERNO
MM 14 - SEZIONE NOMINALE MMQ 120 PESO=1,070 KG/M - PER LINEA DI CONTATTO E PER LINEA PRIMARIA

ATTRAVERSAMENTI 34 * 2 68,000

Totale kg 68,000

LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

1725 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

BLOCCHI 422,56 422,56

Totale m³ 422,56

1730 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 316,92 316,92

BLOCCHI 316,92 316,92

Totale m² 633,84
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LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

1515 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 16 A OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

1520 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16 A OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

1525 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16a.

LSU 16 A OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

1530 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16 A OMNIA 7 * 5 35,000

Totale kg 35,000

1535 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 16 A OMNIA 7 * 5 35,000

Totale kg 35,000

1540 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16 A OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

1545 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16 A OMNIA 1 * 5 5,00

Totale Cad 5,00

1555 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1560 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1565 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16b.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1570 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16C OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

1575 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 16C OMNIA 7 * 2 14,000

Totale kg 14,000

1580 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

1585 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16C OMNIA 1 * 2 2,00
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Totale Cad 2,00

1595 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 18A OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1600 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18A OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1605 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18a.

LSU 18A OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1610 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18A OMNIA 7 * 13 91,000

Totale kg 91,000

1615 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18A OMNIA 7 * 13 91,000

Totale kg 91,000

1620 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18A OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1625 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18A OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1635 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 18C OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

1640 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 18C OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

1645 EC.SA.D.2131.I Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU18c.

LSU 18C OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

1650 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 18C OMNIA 7 * 11 77,000

Totale kg 77,000

1655 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 18C OMNIA 7 * 11 77,000

Totale kg 77,000

1660 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 18C OMNIA 1 * 11 11,00

Totale Cad 11,00

1665 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 18C OMNIA 1 * 11 11,00
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Totale Cad 11,00

1675 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 20B OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1680 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1685 EC.SA.D.2131.K Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU20b.

LSU 20B OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1690 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 20B OMNIA 7 * 13 91,000

Totale kg 91,000

1695 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 20B OMNIA 7 * 13 91,000

Totale kg 91,000

1700 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 20B OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1705 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 20B OMNIA 1 * 13 13,00

Totale Cad 13,00

1720 EC.SA.B.2104.B Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 6,50 m sino a 10,50 m.

PORTALE DI ORMEGGIO 1 BIN 5880 * 4 23 520,000

Totale kg 23 520,000

1890 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 4 * 4 16,00

Totale Cad 16,00

1895 EC.RA.A.2111.E Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza T.C. su portale flangiato a semplice
binario.

ORMEGGIO REGOLATO 1 BIANRIO - 540 MMQ 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

1950 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO FISSO) 2 2,00

Totale Cad 2,00

2055 EC.RA.A.2 25.A Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture con corda portante fissa su palo
predisposto.

ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO REGOLATO) 1 1,00

Totale Cad 1,00

2060 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 270 MMQ - per palo 18 (FUNE/FILO REGOLATO) 2 2,00

Totale Cad 2,00

2115 EC.AL.C.2 01.C Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a mano.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00
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2120 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2125 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2130 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

SEZIONATORE A CORNA SU PALO CONDUTURA 220/270 MMQ 130 130,000

Totale kg 130,000

2225 EC.AL.C.2 01.C Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a mano.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2230 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2235 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a motore.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 1 1,00

Totale Cad 1,00

2240 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali
o altri sostegni.

SEZIONATORE A CORNA SU PORTALE CONDUTURA 540 MMQ 130 130,000

Totale kg 130,000

2350 EC.TT.A.2101.B Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno adiacente
a quello di punto fisso

TIRANTE TTC 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

2385 EC.TT.A.2101.A Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno di RA

TIRANTE TTB 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

2560 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

MENSOLE SUPPORTO ALIMENTATORE 170 170,000

Totale kg 170,000

2565 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

MENSOLE SUPPORTO ALIMENTATORE 170 170,000

Totale kg 170,000

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

2270 EC.LC.D.7100.H Adeguamento condutture di contatto con avvolgimento condutture da 320 mm² rimosse e posa condutture da 540
mm² con corde regolate.

PENDIMAX 540 1,151 1,151

Totale km 1,151

2290 EC.LC.D.7100.L Adeguamento condutture di contatto per binari secondari con avvolgimento condutture di qualsiasi sezione rimosse
e posa condutture da 270 mm².
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PENDIMAX 270 0,69 0,690

Totale km 0,690

2315 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici per condutture da 540 mm² con
corda regolata

PUNTO FISSO OMNIA 540 1 1,00

Totale Cad 1,00

2440 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione, di due corde per collegamento di
terra.

FUNE TACSR 1,65 1,650

Totale km 1,650

2550 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due
conduttori di rame.

CALATE 1 * 40 40,00

Totale m 40,00

2590 EC.AL.A.2 01.B Posa in opera e tesatura di condutture di alimentazione 3 kV costituite da due corde di rame della sezione di 155
mm² ciascuna.

TESATURA ALIMENTATORI 0,47 0,470

Totale km 0,470

2620 EC.LC.C.2 01.A Formazione in opera di scambio aereo semplice.

2 2,00

Totale Cad 2,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

2425 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.

ATTRAVERSAMENTI 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

2445 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

2450 EC.CR.C.2110.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CR.C.2108 per il montaggio di un secondo limitatore di tensione.

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

LC6 - Posa sezionatori e cavi

2250 EC.LC.C.2101.B Posa in opera di isolatore di sezione percorribile per linea aerea di contatto

ISOLATORE DI SEZIONE 2 2,00

Totale Cad 2,00

2525 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².

CAVI 1 * 1920 1 920,00

Totale m 1 920,00

2545 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².

CAVI 1 * 440 440,00
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Totale m 440,00

LC7 - Demolizioni

2625 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede
ferroviaria.

DEMOLIZIONE BLOCCHI 35 35,00

Totale m³ 35,00

2640 EC.SA.D.5 30.E Rimozione d'opera di portali ad un binario con taglio.

4 4,00

Totale Cad 4,00

2645 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare).

DEMOLIZIONE M30 14 14,00

Totale Cad 14,00

2650 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b, M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o
similare).

DEMOLIZIONE M29 8 8,00

Totale Cad 8,00

2655 EC.SA.D.5 29.C Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M14, M14c, M26, M27, M28, M26a, e palo LS12 (o similare).

DEMOLIZIONE M26+M28 3 3,00

Totale Cad 3,00

2660 EC.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su portale.

4 4,00

Totale Cad 4,00

2665 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su palo.

1 1,00

Totale Cad 1,00

2670 EC.AL.C.5 03.D Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a
motore.

2 2,00

Totale Cad 2,00

2675 EC.AL.B.5 02.B Rimozione d'opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di contatto - sezionatori, formati con due
conduttori di rame.

40 40,00

Totale m 40,00

2680 EC.CR.C.5101.D Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con avvolgimento dei conduttori su bobine
vuote

1,65 1,650

Totale km 1,650
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

335 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30
N/mm².

BLOCCHI 411,48 411,48

Totale m³ 411,48

340 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione di malta cementizia
impermeabiilzzate e traspirante.

BLOCCHI 308,61 308,61

Totale m² 308,61

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

30 EC.SA.D.2131.A Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU14a.

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

35 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 14A OMNIA 7 * 12 84,000

Totale kg 84,000

40 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 14A OMNIA 7 * 12 84,000

Totale kg 84,000

45 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

50 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

55 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

60 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

90 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con due tondini di acciaio.

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00

95 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento
posto in opera.

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00

100 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su palo serie LSU portante. Con palo
tipo LSU16a.

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00
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105 EC.VA.B.3 08.A Fornitura in opera di strutture in acciaio di qualsiasi tipo.

LSU 16A OMNIA 7 * 42 294,000

Totale kg 294,000

110 EC.VA.B.3 09.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per zincatura a caldo.

LSU 16A OMNIA 7 * 42 294,000

Totale kg 294,000

115 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su mensole, su pali o su portali.

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00

120 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione
posata in opera.

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00

260 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540 mm².

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

265 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio condutture.

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 4 16,00

Totale Cad 16,00

415 EC.TT.A.2101.A Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno di RA

TIRANTE TTA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

455 EC.TT.A.2101.B Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra, per blocco di calcestruzzo con tirafondi di un sostegno adiacente
a quello di punto fisso

TIRANTE TTC 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

295 EC.GA.F.7100.G Adeguamento condutture contatto in galleria con avvolgimento condutture da 320 mm² rimosse e posa condutture
da 540 mm² con corde regolate.

PENDIMAX 540 3,1 3,100

Totale km 3,100

325 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici per condutture da 540 mm² con
corda regolata

PUNTO FISSO OMNIA 540 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00

LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

495 EC.CR.C.2108.B Formazione in opera del circuito di terra di protezione T.E. in piena linea allo scoperto con posa di due corde di
terra.

FUNE TACSR 1 * 2,871 2,871

Totale km 2,871
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500 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

505 EC.CR.C.2110.B Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CR.C.2108 per il montaggio di un secondo limitatore di tensione.

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

LC7 - Demolizioni

580 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20 (o similare).

DEMOLIZIONE M30 5 5,00

Totale Cad 5,00

585 EC.SA.D.5 29.C Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M14, M14c, M26, M27, M28, M26a, e palo LS12 (o similare).

DEMOLIZIONE M26 41 41,00

Totale Cad 41,00

590 EC.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di conduttore regolato su portale.

DEMOLIZIONE 4 4,00

Totale Cad 4,00

595 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede
ferroviaria.

DEMOLIZIONE BLOCCHI 60 60,00

Totale m³ 60,00
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

1726 EC.BL.D.3108.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.BL.D.3108.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

BLOCCHI 422,56 422,56

Totale m³ 422,56

1735 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

672,7392 672,74

Totale t 672,74

1740 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

84,0924 84,09

Totale t 84,09

1745 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

84,0924 84,09

Totale t 84,09

1750 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

23461,7796 23 461,78

Totale txkm 23 461,78

1755 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

467,18 467,18

Totale m³ 467,18

LC7 - Demolizioni

2630 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

DEMOLIZIONE BLOCCHI 63 63,00

Totale t 63,00

2635 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE BLOCCHI 1575 1 575,00

Totale txkm 1 575,00
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LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE

345 EC.BL.D.3108.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.BL.D.3108.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

BLOCCHI 411,48 411,48

Totale m³ 411,48

350 EC.BL.D.3107.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.BL.D.3107.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

BLOCCHI 308,61 308,61

Totale m² 308,61

355 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

659,4336 659,43

Totale t 659,43

360 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.

82,4292 82,43

Totale t 82,43

365 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi

82,4292 82,43

Totale t 82,43

370 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

22997,7468 22 997,75

Totale txkm 22 997,75

375 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

457,94 457,94

Totale m³ 457,94

LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica

65 EC.SA.D.2131.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.SA.D.2131.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

70 EC.VA.C.2 03.B5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

75 EC.CR.D.2 04.B5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

80 EC.VA.C.2100.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00

Totale Cad 12,00

85 EC.VA.C.2100.B5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 14A OMNIA 1 * 12 12,00
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Totale Cad 12,00

125 EC.CR.D.2 04.B5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.CR.D.2 04.B per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00

130 EC.VA.C.2100.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.2100.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00

135 EC.SA.D.2131.D5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.SA.D.2131.D per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00

140 EC.VA.C.2 03.B5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.2 03.B per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00

145 EC.VA.C.2100.B5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.2100.B per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LSU 16A OMNIA 1 * 42 42,00

Totale Cad 42,00

270 EC.RA.A.2107.C5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.RA.A.2107.C per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

275 EC.LC.A.2 02.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.LC.A.2 02.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

ORMEGGIO 540 MMQ - per palo 20 4 * 4 16,00

Totale Cad 16,00

420 EC.TT.A.2101.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.TT.A.2101.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

TIRANTE TTA 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

460 EC.TT.A.2101.B5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.TT.A.2101.B per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

TIRANTE TTC 1 * 4 4,00

Totale Cad 4,00

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione

300 EC.GA.F.7100.G5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.GA.F.7100.G per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

PENDIMAX 540 3,1 3,100

Totale km 3,100

330 EC.PF.A.2102.C5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.PF.A.2102.C per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

PUNTO FISSO OMNIA 540 1 * 2 2,00

Totale Cad 2,00
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LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE

510 EC.CR.C.2119.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.CR.C.2119.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

515 EC.CR.C.2110.B5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.CR.C.2110.B per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

LIMITATORE DI TENSIONE 1 * 1 1,00

Totale Cad 1,00

LC7 - Demolizioni

600 EC.SA.D.5 29.F5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.SA.D.5 29.F per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE M30 5 5,00

Totale Cad 5,00

605 EC.SA.D.5 29.C5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.SA.D.5 29.C per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE M26 41 41,00

Totale Cad 41,00

610 EC.RA.A.5 28.C5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.RA.A.5 28.C per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE 4 4,00

Totale Cad 4,00

615 EC.BL.D.5 05.A5A Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.BL.D.5 05.A per lavoro notturno da eseguirsi senza necessità di
interruzioni della circolazione ferroviaria o con interruzioni di "durata media" maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti

DEMOLIZIONE BLOCCHI 60 60,00

Totale m³ 60,00

620 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

DEMOLIZIONE BLOCCHI 108 108,00

Totale t 108,00

625 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

DEMOLIZIONE BLOCCHI 2700 2 700,00

Totale txkm 2 700,00

Pag. 14 di 14


	COMPUTO METRICO APPALTATORE
	C - ----------------------LAVORI A CORPO  ---------------------
	LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello
	LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1
	LC1 - Materiali di fornitura dell'appaltatore
	ARGANO DI MANOVRA CON MOTORE A 144 V C.C. A DISECC
	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE PER CORRENTE CONTINU
	MATERIALE OCCORRENTE PER N°1 SOSTEGNO SEZIONATORE 
	ATTACCO DELLA MENSOLA ALLA TRAVE DEL PORTALE DI OR
	PUNTONE E RELATIVI ATTACCHI ALLA TRAVE DEL PORTALE
	ARGANO DI MANOVRA CON MOTORE A 144 V C.C. A DISECC
	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE PER CORRENTE CONTINU
	CORDA PORTANTE DI RAME CRUDO COMPOSTA DA 19 FILI D

	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem
	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazion

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qual
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per
	Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamen
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qual
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per
	Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamen
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qual
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per
	Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamen
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qual
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per
	Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamen
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qual
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per
	Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamen
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Posa in opera di travi o traverse di portali di lu
	Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolat
	Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di 
	Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolat
	Formazione in opera del complesso per la R.A. di u
	Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolat
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sos
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 
	Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sos
	Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra
	Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra
	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qual
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Adeguamento condutture di contatto con avvolgiment
	Adeguamento condutture di contatto per binari seco
	Formazione, su sostegni TE con sospensioni in allu
	Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutt
	Formazione in opera di discese e collegamenti tra 
	Posa in opera e tesatura di condutture di alimenta
	Formazione in opera di scambio aereo semplice.

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Formazione in opera dei collegamenti aerei di terr
	posa in opera del limitatore di tensione per circu
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CR.C.2108 per

	LC6 - Posa sezionatori e cavi
	Posa in opera di isolatore di sezione percorribile
	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di se
	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di se

	LC7 - Demolizioni
	Demolizione parziale o totale di blocchi di fondaz
	Rimozione d'opera di portali ad un binario con tag
	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato 
	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato 
	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato 
	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R
	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R
	Rimozione d'opera di apparecchi vari per conduttur
	Rimozione d'opera di discese e collegamenti tra al
	Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sul



	LC12 - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro
	LC12B - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro f1
	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Formazione in opera di blocchi in conglomerato cem
	Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazion

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qual
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per
	Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamen
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione e posa in opera di presa di terra colle
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno
	Fornitura in opera di strutture in acciaio di qual
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 08 per
	Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamen
	Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa 
	Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle
	Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolat
	Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra
	Formazione in opera di tiranti di ormeggio a terra

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Adeguamento condutture contatto in galleria con av
	Formazione, su sostegni TE con sospensioni in allu

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Formazione in opera del circuito di terra di prote
	posa in opera del limitatore di tensione per circu
	Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CR.C.2108 per

	LC7 - Demolizioni
	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato 
	Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato 
	Rimozione d'opera del complesso di organi per la R
	Demolizione parziale o totale di blocchi di fondaz




	M - ----------------------LAVORI A MISURA ---------------------
	LC01 - Stazione di Ambivere - Mapello
	LC01A - Stazione di Ambivere - Mapello f1
	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.BL.D.310
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impian
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica
	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-

	LC7 - Demolizioni
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impian
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica



	LC12 - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro
	LC12B - Tratta Stazione di Ambivere /Mapello - Ponte San Pietro f1
	LC2 - Formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.BL.D.310
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.BL.D.310
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impian
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discar
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica
	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-

	LC3 - Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.SA.D.213
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.2 0
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.CR.D.2 0
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.210
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.210
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.CR.D.2 0
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.210
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.SA.D.213
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.2 0
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.VA.C.210
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.RA.A.210
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.LC.A.2 0
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.TT.A.210
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.TT.A.210

	LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.GA.F.710
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.PF.A.210

	LC5 - Formazione del circuito di protezione e ritorno TE
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.CR.C.211
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.CR.C.211

	LC7 - Demolizioni
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.SA.D.5 2
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.SA.D.5 2
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.RA.A.5 2
	Maggior. EC EC.MG.C.0100.A applicata a EC.BL.D.5 0
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impian
	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica






