MURO DI SOTTOSCARPA
OM 01 -L=13.70m

PROG.INIZIALE 0+017.00
PROG FINALE 0+030.70

EINE INTERVENTO LOTTO PRECEDENTE
INIZIO-INTERVENTO
@ PROG:0+000.007 Km 32+445
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FINE INTERVENTO
PROG. 0+173.94 / Km 32+618/94
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LEGENDA

Confine comunale

1
i Area di intervento
1

Progetto gia realizzato

PC - Pista di cantiere

a na S Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Variante alla S.S. 45 "Val di Trebbia’

Comuni di Torrigha e Montebruno
dal Km 314500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno)

7" stralcio funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROCEUTTAZIONE E REANIZZAZIONE LAVOR]

I PROGETTISTL:
Ing. Vincenzo Marzi
Ordine Ing. di Bari n. 3594

Ing. Giuseppe Danilo Malgeri
Ordine Ing. di Roma n. AJF4610

Geol. Serena Majetto
Ordine Geologi del Lazio n. 928

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Fabio Quondam

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Ing. Giancarlo Luongo

PROTOCOLLO

DATA

PDU TERRE E ROCCE DA SCAVO DPR 120/17
PLANIMETRIA DI PROGETTO
CODICE PROGETTO NOME FILE
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