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Tipologia di intervento:  realizzazione piazzole principale e secondaria.
· scotico  del terreno vegetale
· realizzazione massicciata con messa in opera di spaccato di cava e finitura in misto stabilizzato
Ultimato il montaggio delle blades, la piazzola temporanea di montaggio dell'aerogeneratore
e le piazzole temporanee di montaggio della gru saranno riportate allo stato dei luoghi
pr ees i s tente ,  fat ta  eccez ione per  la  p iazzo la  per manente del l 'aer ogener ator e .
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AEROGENERATORE

FONDAZIONE IN C.A.

PIAZZOLA TEMPORANEA DI MONTAGGIO  GRU TRALICCIATA

STRADA DI ACCESSO

STOCCAGGIO TEMPORANEO COMPONENTI TORRE

STOCCAGGIO TEMPORANEO SU TERRENO VEGETALE DELLE PALE
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GROUND PRESSURES:

250 KN/mq

120 KN/mq

120 KN/mq

PIAZZOLA DEFINITIVA AEROGENERATORE

PIAZZOLA TEMPORANEA DI MONTAGGIO DELL'AEROGENERATORE

8

7

6

5

4
3

2

1

EO-VA-PD-OCV-17 SCHEMA PIAZZOLA AEROGENERATORE 1:200

PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  PER  LA  PRODUZIONE  DI  ENERGIA  ELETTRICA  DA  FONTE  EOLICA,

AI  SENSI  DEL  D.LGS  N.  387  DEL  2003,  COMPOSTO  DA  N°  7 AEREOGENERATORI,  PER  UNA  POTENZA  COMPLESSIVA  DI

30,1 MW, SITO NEL COMUNE DI VALVA (SA) E OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI CALABRITTO (AV)

REDATTO VERIFICATO

REGIONE
CAMPANIA

COMUNE DI VALVA
 PROVINCIA DI SALERNO

DESCRIZIONE  SCALA DI RAPP.COD. INTERNO

APPROVATO REVISIONE

DATA

Comune principale impianto

COMUNE DI CALABRITTO
  PROVINCIA DI AVELLINO

                                            Opere connesse

Via S.Giacomo dei Capri 38

80122 Napoli

tel. 081 579 79 98

mail: inse.srl@virgilio.it

PROGETTAZIONE:

ing. N.Galdiero p.e. F.Di Maso Ing. N.Galdiero 00

03/2020
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