



**LEGENDA**

- CANTIERI OPERATIVI
- CANTIERE BASE
- TRATTO IN RILEVATO
- TRATTO IN TRINCEA
- TRATTO IN VIADOTTO
- ZONA IN SCAVO CON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI COLONNA A (RIF. TAB.1, Allegato 5 D.P.R. n.120/2017)
- ZONA CON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI COD PER RECUPERO



**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANI  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78  
S.G.C. GROSSETO - FANO  
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE  
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")  
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9**

PROGETTO ESECUTIVO COD. F12

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Ferdinando...  
IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: SINTAGMA, GDG, ICARIA

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Ferdinando...  
IL GEOLOGO: Dott. Geo. Giorgio...  
REDAZIONE: Dott. Ing. Antonio...  
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo...  
PROTOCOLLO: DATA

**GEOLOGIA E GESTIONE MATERIE**  
Localizzazione sito di produzione e destinazione - Tav. 3 di 4

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: DPF1112 E 1801	100-001-000-001	A	1:2000
REVISIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICATO
A	08/05/2018	A. Gatti	F. Barbi