



- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO T00-O100-STR-S01
- PER LE INALVEAZIONI E I RECAPITI FARE RIFERIMENTO ALLE PLANIMETRIE IDRAULICHE

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9**

PROGETTO ESECUTIVO COD. F115

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANIFESTAZIONE: MANIDANTI:

Sintagma **GEOTECNICAL GROUP** **ICARIA**
 Dott. Ing. N. Grameri Dott. Ing. D. Caraccioli Dott. Ing. V. Rotondi
 Dott. Arch. N. Gramerini Dott. Ing. S. Baccioni Dott. Ing. P. Marzulli
 Dott. Arch. A. Stracche Dott. Ing. V. De Gori Dott. Ing. G. Neri
 Dott. Ing. F. Suardi Dott. Ing. C. Consoni Dott. Ing. G. Rulli
 Dott. Ing. E. Barbacci Dott. Ing. F. Domini Dott. Ing. G. Sgarbi
 Dott. Ing. S. Scarpellini
 Dott. Ing. L. Scarpellini
 Dott. Ing. E. Scarpellini
 Dott. Ing. L. Dielli
 Dott. Ing. L. Dielli
 Dott. Ing. F. Pannofino
 Dott. Arch. F. Berti Tulli

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Ambroscio

PROTOCOLLO DATA

**OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
PONTICELLO S02 - Fosso Ornate
Pianta Scavi**

PROGETTO	LV. MOD.	N. MOD.	REVISIONE	SCALA:												
L01115	E	1901	A	1:100												
CODICE EUB: T00O102STRPE01																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REV.</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>DATA</th> <th>REDATTO</th> <th>VERIFICATO</th> <th>APPROVATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Emissione</td> <td>26/10/2020</td> <td>M. Ceo</td> <td>E. Bertolucci</td> <td>N. Grameri</td> </tr> </tbody> </table>					REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	A	Emissione	26/10/2020	M. Ceo	E. Bertolucci	N. Grameri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO											
A	Emissione	26/10/2020	M. Ceo	E. Bertolucci	N. Grameri											