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1.PREMESSA

Il presente documento viene emesso nellambito della redazione degli elaborati tecnici
relativi alla progettazione esecutiva dellampliamento da 2 a 4 corsie dellltinerario
internazionale E78 S.G.C. Grosseto - Fano, Lotto 9.

Oggetto della presente relazione sono le analisi e le verifiche statiche delle opere
provvisionali previste per la realizzazione del tombino P05, posto alla progressiva 42+849.19.
Per sostenere |lo scavo durante la fase di costruzione, si prevede la costruzione di una paratia
di micropali di diametro @300, lunghezza 15m, posti ad interasse 0.40 m ed armati con un
tubolare @ 219.1 spessore 8mm. In sommita € prevista la realizzazione di un cordolo 50 cm
x 50 cm.

Le strutture sono progettate coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente,
Norme Tecniche delle Costruzioni 2018.
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2.NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il progetto e stato redatto sulla base delle seguenti normative e standard progettuali:

>

>

L. 1086 05.11.1971 - “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”.

Decreto Ministeriale del 17/01/2018 - “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

UNI EN 206-1:2016, “Calcestruzzo - Parte 1: specificazione, prestazione, produzione
e conformita”;

UNI 11104-2016, “Calcestruzzo - Parte 1: specificazione, prestazione, produzione e
conformita - Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 206-1";

UNI EN 1992-1-1 - 2005: “Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di
calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici”;

UNI EN 1993-1-1 - 2005: “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio”;

UNI-EN 1997-1 - 2005: “Eurocodice 7. Progettazione geotecnica. Parte 1: Regole
generali”;

UNI-EN 1998-1 - 2005: “Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica. Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici”.

UNI-EN 1998-5 - 2005: “Eurocodice 8: Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica. Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”.

UNI EN 1537: “Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Tiranti di ancoraggio”.
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3.CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo per cordoli

Resistenza cubica caratteristica R« = 350 N/mm?
Rapporto A/C < 0.60
Cemento per mc di impasto = 300 Kg
Classe di esposizione XC2
Copriferro 35 mm
Acciaio per armatura B450C
Tensione caratteristica di snervamento fyjk = 450 N/mm?
Tensione caratteristica di calcolo fya > 391.3 N/ mm?
Modulo di elasticita Es = 210000 N/mm?
Acciaio per carpenteria metallica
Tubolari micropali Acciaio S275
Malte e miscele per micropali
Classe di resistenza minima a compressione: C 25/30
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4.CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Si riportano di seguito i parametri di resistenza e deformabilita dei terreni attraversati in
accordo con la caratterizzazione geotecnica.

Y c o' z Cu E' OCR
Unita geotecniche Unita geologiche [mda
[kN/m?] | [kPa] | [°] p.cl [kpPa] | [MPa] [-]
. alluvioni fluviali 0+2 5:20
A Sazit:fae at, at2, at3 terrazzate 195 |[10:20]25:27 - -
g recenti e antiche >2 2550
0+20 150+250 | 50+120 3+5
B Argilliti Pb Argille a Palombini 20 10+25|28+30
>20 100+200 | 100+220 | 1.5+3
0+10 40+80
C | Calcare/Ghiaia cv Calcare Cavernoso 21 10+15 | 34+35 - -
>10 60+120
0+20 50+100
D | Breccia/Ghiaia CM Brecce di Grotti 19 0 35+37 - -
>20 100+200
Depositi lacustri, 0+20 40+80 315
E Argille/Limi dl, Pa, Ps argille e sabbie 19.5 10+30| 23+25 100+200
plioceniche >20 80+120 | 1.5+3

Tabella 1: Caratterizzazione geotecnica

La quota della falda & posta a -0.50m dal fondo scavo provvisorio.
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5.MODELLAZIONE NUMERICA

5.1 Programmi per I'analisi automatica

Lo stato tenso-deformativo e le verifiche strutturali della paratia sono state sviluppate
mediante il software di calcolo PARATIEPLUS.

5.2 Modello di calcolo

Lo stato tenso-deformativo e stato investigato mediante il software di calcolo PARATIE
PLUS, programma non lineare agli elementi finiti per l'analisi di strutture di sostegno
flessibili.

Si & considerato un comportamento piano nelle deformazioni, analizzando una striscia di
parete di larghezza unitaria. La realizzazione dello scavo sostenuto da paratie € seguita in
tutte le varie fasi attraverso un'analisi statica incrementale: ogni passo di carico coincide con
una ben precisa configurazione caratterizzata da una quota di scavo, da un insieme di
puntoni e tiranti applicati e da una ben precisa disposizione di carichi applicati.

Nella modellazione & implementata la seguente successione di step:

Step 1: Condizione Geostatica: realizzazione della paratia ed applicazione dei carichi
relativi alla fase di costruzione.

Step 2: Scavo per il raggiungimento del fondo scavo provvisorio.

Nella definizione della quota di fondo scavo si e tenuto conto di quanto prescritto dalla
normativa NTC 2018 § 6.5.2.2, approfondendo lo scavo del valore minimo tra il 10%
dell'altezza massi ma di scavo e 0.50m.
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Base Design Section
Nominal
geo | [ seawo 1

T T
Monte | Valle " Monte | Valle

20 kPa 20 kPa

—————

Tabella 2: stage di analisi

Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati di calcolo.
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6.ANALISI DEI CARICHI

6.1 Condizioni di carico elementari

6.1.1 Peso Proprio

Il peso proprio della struttura e calcolato in base alla geometria degli elementi strutturali
e al peso specifico assunto per i materiali:

Ycls:25.o kN/m3

6.1.2 Spinta statica delle terre

Nel modello di calcolo impiegato dal software di calcolo PARATIE, la spinta del terreno
viene determinata investigando l'interazione statica tra terreno e la struttura deformabile a
partire da uno stato di spinta a riposo del terreno sulla paratia.

| parametri che identificano il tipo di legge costitutiva possono essere distinti in due
sottoclassi: parametri di spinta e parametri di deformabilita del terreno.

| parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo Ko, il coefficiente di spinta attiva
K e il coefficiente di spinta passiva K.

Il coefficiente di spinta a riposo fornisce lo stato tensionale presente in sito prima delle
operazioni di scavo. Esso lega la tensione orizzontale efficace o'n a quella verticale o'
attraverso la relazione:

c'h =Ko G’y
Ko dipende dalla resistenza del terreno, attraverso il suo angolo di attrito efficace ¢'e dalla
sua storia geologica. Si puo assumere che:

Ko = KoNC : (OCR)m

dove

KoN¢ =1 - sen ¢’

é il coefficiente di spinta a riposo per un terreno normalconsolidato (OCR=1). OCR & il
grado di sovraconsolidazione e m € un parametro empirico, di solito compreso tra 0.4 e 0.7.

| coefficienti di spinta attiva e passiva sono forniti dalla teoria di Rankine per una parete
liscia dalle seguenti espressioni:

Ka = tanX(45 - ¢'/2)
K, = tan¥(45 + ¢'/2)

Per tener conto dell'angolo di attrito & tra paratia e terreno il software PARATIE impiega
per Ka e Kp la formulazione rispettivamente di Coulomb e Caquot - Kereisel.
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Formulazione di Coulomb per ka

k, = cos’(¢'-B)
coszﬁ-cos(ﬁ+8)-{1+\/sen(8 ) sen(q)' 1)

dove:

¢’ e I'angolo di attrito del terreno

B e l'angolo d'inclinazione del diaframma rispetto alla verticale

6 e I'angolo di attrito paratia-terreno

i € 'angolo d'inclinazione del terreno a monte della paratia rispetto all'orizzontale

Il valore limite della tensione orizzontale sara pari a

G'h = Ka 'G'v - Z'C"'\/Ka
G'h = Kp 'le+ 2'C"'\/Kp

a seconda cheiil collasso avvenga in spinta attiva o passiva rispettivamente. c' € la coesione
drenata del terreno.

Formulazione di Caquot - Kereisel per kp
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6.1.3 Spinta statica dell'acqua
La spinta dell'acqua e proporzionale alla profondita a partire dalla quota di falda.

6.1.4 Spinta da sovraccarico accidentale

Il sovraccarico accidentale di superficie € assunto pari a 20 kPa, riproducente il traffico
stradale attivo sull'eventuale carreggiata presente a tergo delle opere.

6.1.5 Azione sismica

L'azione sismica e stata omessa in quanto il progetto prevede un periodo di costruzione
dell'opera in esame inferiore a 2 anni.

6.2 Combinazioni di carico

La verifica di stabilita globale del complesso opera di sostegno-terreno é stata effettuata
secondo la Combinazione 2 (A2+M2+R2) dell’Approccio 1, tenendo conto dei coefficienti
parziali riportati nelle Tabelle 6.2.1, 6.2.11 e 6.8.1 delle NTC 2018.

Le rimanenti verifiche sono state effettuate secondo I'Approccio 1 considerando le due
combinazioni di coefficienti:

» Combinazione 1: (A1+M1+R1)
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» Combinazione 2: (A2+M2+R1)

tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.1 e 6.2.11, con i
coefficienti yr del gruppo R1 pari all'unita.

In particolare nelle verifiche nei confronti di stati limite ultimi geotecnici, si & considerato
lo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del
terreno. Le analisi sono state condotte con la Combinazione 2 (A2+M2+R1), nella quale i
parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti parziali del gruppo M2,
i coefficienti yr sulla resistenza globale (R1) sono unitari e le sole azioni variabili sono
amplificate con i coefficienti del gruppo A2.

Nelle verifiche nei confronti di stati limite per raggiungimento della resistenza negli
elementi strutturali, le analisi sono state svolte utilizzando la Combinazione 1 (A1+M1+R1),
nella quale i coefficienti sui parametri di resistenza del terreno (M1) e sulla resistenza globale
del sistema (R1) sono unitari, mentre le azioni permanenti e variabili sono amplificate
mediante i coefficienti parziali del gruppo A1.

Coefficiente Parziale
Effetto EQU | (AD | (A2)
YE (o Yg)

Carichi permanenti Gi Favorevole Yei 0,9 10 Lo
Sfavarevole 1,1 13 L0

Carichi permanenti Gz Favorevole Ye 0,8 0.8 0.8
Sfavorevole 1,5 1,5 1,3

Azioni variabili Q Favorevole Yai 0,0 0,0 0.0
Sfavarevole 15 1,5 13

1 Per i carichi permanenti Gz si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.1. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti yo

Tabella 3- Coefficienti parziali per le azioni o per I'effetto delle azioni (Tab. 6.2.I NTC2018)

G d Na 1 Coefficiente
Parametro . rarn.l ezza.la . qnate . X (M1) iM2)
applicare il coefficiente parziale parziale Y™
Tangente dell’angolo di resi- , ) )
_ tan @y Y Lo 1,25
stenza al taglio
Coesione efficace 'L Y 1,0 1,25
Resistenza non drenata Cuk Yeu L0 14
Peso dell'unita di volume Yy Yo L0 1,0

Tabella 4- Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno (Tab.6.2.11 NTC2018)

COEFFICIENTE R2
Yr 1,1
MANDATARIA MANDANTE
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Tabella 5: Coefficienti parziali per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e di
fronti di scavo (Tabella 6.8. = NTC 2018)
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7. ANALISI DEI RISULTATI

7.1 Analisi delle sollecitazioni

Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati delle analisi condotte per i diversi modelli
implementati, con le indicazioni dei valori massimi delle sollecitazioni flettenti e taglianti e
delle rispettive profondita. | valori riportati sono relativi all'analisi al metro lineare.

Base Design Section H
nte : Valle
NTC2018: SLE (RaleFrequemefQuas%%rmandme]

scavo 1

20 kPa 20 kPa

Figura 1: Modello SLE: Inviluppo Diagramma del Momento

MANDATARIA MANDANTE

. GEOTECHNICAL ICARIA 13 di63
,‘s [ ﬁfﬂgmﬂ @ DESIGN GROUP @ societa di ingegneria



Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 “Di Paganico”)
Dal km 41+600 al km 53+400 - Lotto 9
L ) PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CACOLO

§ Itinerario Internazionale E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
< anas

GRUPPO FS ITALIANE

Base Design Section
MTC2018: Al+M1+R1 (R3 per tiranti
SCAVD

onte © Valle

20 kPa 20 kPa

Figura 2: Modelli SLU: Inviluppo Diagramma del Momento
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2 : I

Base Design Section 3
MWTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiramnti Qe | Valle

zcavo |

1

I

|

|

1

I

|

20 kPa 20 kPa :

1
__ _ Taglic hthm)

__.':.'.""l"""|

Figura 3: Modelli SLU: Inviluppo Diagramma del Taglio
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7.2 Analisi degli spostamenti

Di seguito si forniscono le indicazioni dei valori massimi degli spostamenti.

i . I
Base Design Section .
nte : Valle
MWTC2018: SLE (Rara/Frequents,/Quasi Sermandnts)
scavo |

20 kPa 20 kPa

Figura 4: Modello SLE: Inviluppo degli spostamenti

Lo spostamento massimo risulta paria 51 mm.
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8. VERIFICHE

8.1 Verifiche di stabilita globale

In accordo alle NTC 2018, le verifiche di stabilita globale dell'insieme terreno-opera in
condizioni statiche sono state condotte secondo 'Approccio 1 - combinazione 2 (A2 + M2 +
R2), tenendo conto dei coefficienti parziali riportati alle tabelle 6.2.1, 6.2.11 e 6.8.1 delle
suddette NTC. Le verifiche in presenza di azioni sismiche sono state eseguite ponendo pari
a 1i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici e considerando la variazione
della spinta delle terre per effetto dell'accelerazione sismica (8 7.11.1 NTC 2018).

Le analisi sono state condotte mediante il programma Paratie Plus, applicando il metodo
di Bishop. | risultati ottenuti presentano, lungo tutte le superfici di scivolamento analizzate,
dei coefficienti di sicurezza conformi a quanto richiesto dalle NTC, con valore minimo pari a
3.88, come illustrato nella figura seguente con riferimento alla configurazione piu gravosa,
che si manifesta in fase sismica.

Base Design Section
NTC2018: AZ+M2+RL Mente | Valle
scavo N A
Legenda F§
BISHOP
— 38

/ 408

415
| 424
c i |II / o m— 43

L ‘ 442

4.50|

20kPa 20kPa e
= 468

Figura 5: Risultati dell'analisi di stabilita globale
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8.2 Verifiche geotecniche

Le verifiche geotecniche sono svolte valutando il coefficiente di sicurezza in termini di
rapporto di mobilitazione della spinta passiva, cioé come rapporto tra spinta passiva
mobilitata al piede della paratia e la spinta passiva mobilitabile. La verifica & soddisfatta se
tale rapporto e inferiore all'unita.

Max. Rapporto Spinte (Efficace/Passiva): 0.16
Combinazione A2+M2+R1

8.3 Verifiche strutturali

Si riporta di seguito la verifica nella condizione piu gravosa. Per maggiori dettagli si
rimanda agli allegati di calcolo.
Max. momento (assoluto) [kKNm/m] 149.15Z=-6m

Max. taglio [kN/m] 66.39 Z=-76m

Massimo sfruttamento in flessione 0.639 Z=-6m
Massimo sfruttamento a taglio 0.052 z=-74

Saction 7
AL+MIL+RL (R perrangOTES | Valle
scavo

20 kPa 20 kPa

300 200 7 200
I "

Wnmo |l
.\flnez:laf)-l"
= ofl

Figura 6: Modello SLU: Verifica flessionale
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9.ALLEGATO
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1. Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno

Tipo : HORIZONTAL
Quota:2m
OCR:1

Tipo : HORIZONTAL
Quota:-2m
OCR:1

Tipo : HORIZONTAL
Quota:-9m
OCR:1

Strato di TerrenoTerreno ydry ysat ¢'@cvep ¢ Su Modulo ElasticoEu Evc  Eur AhAvexp Pa Rur/RvcRvc Ku Kvc Kur

kN/m3kN/m3 ° ° ° kPakPa kPa kPa kPa kPakN/m3kN/m3kN/m3
1 Rilevato 19 19 35 0 Constant 15000 45000
2 D1 19 19 35 0 Constant 50000150000
3 Cc1 21 21 34 10 Constant 40000120000
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2. Descrizione Pareti

X:0m
Quotainalto:0m
Quota difondo : -15m
Muro di sinistra

Sezione : Micropalo

Area equivalente : 0.0377625858137518 m

Inerzia equivalente : 0.0002 m*/m

Materiale calcestruzzo : C25/30
Tipo sezione : Tangent
Spaziatura: 0.4 m
Diametro: 0.3 m
Efficacia: 1

Materiale acciaio : S275
Sezione : CHS219.1*8
Tipo sezione : O
Spaziatura: 0.4 m
Spessore : 0.008 m
Diametro : 0.2191 m
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3. Fasi di Calcolo

3.1. geo
Base Design Secti :
ase vesign s>ection .
NTC2018: AL+M1+R1 (00 dnay 2lle
geo [
[
I
I
[
I
o I
il .
N4
geo
Scavo
Muro di sinistra
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Falda acquifera

Itinerario Internazionale E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 “Di Paganico”)
Dal km 41+600 al km 53+400 - Lotto 9

PROGETTO ESECUTIVO

Lato monte: 0 m
Latovalle: 0O m

Linea di scavo di sinistra (Irregolare)
(-15;1)
(-3;1)
(-1,0)
(0;0)

Linea di scavo di destra (Orizzontale)
Om

Falda di sinistra : -5.2 m
Falda di destra :-5.2 m

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X:0m
Quotainalto:0m
Quota difondo : -15m
Sezione : Micropalo

RELAZIONE DI CACOLO
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3.2. scavo

scavo

Scavo

Muro di sinistra

Itinerario Internazionale E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 “Di Paganico”)
Dal km 41+600 al km 53+400 - Lotto 9
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CACOLO

]
Base Design Section .
NTC2018: AL+M1+R1 (028, Ay 2l
scavo |

20 kPa 20 kPa

Lato monte: 0 m
Lato valle: -4.7 m

MANDATARIA

MANDANTE

: . GEOTECHNICAL ICARIA 26 di 63
nSH'I'I'ﬂgmﬂ @ DESIGN GROUP @ societa di ingegneria



Itinerario Internazionale E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
anas Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 “Di Paganico”)
Dal km 41+600 al km 53+400 - Lotto 9
L. i PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CACOLO

GRUPPO FS ITALIANE

Linea di scavo di sinistra (Irregolare)
(-15;1)
(-3,1)
(-1,0)
(0;0)

Linea di scavo di destra (Orizzontale)
-4.7m

Falda acquifera
Falda di sinistra : -5.2 m
Falda di destra:-5.2 m

Carichi
Carico lineare in superficie : ACCIDENTALE
Xiniziale:-11 m
Xfinale: -4 m
Pressione iniziale : 20 kPa
Pressione finale : 20 kPa

Elementi strutturali
Paratia : WallElement
X:0m
Quotainalto:0m
Quota difondo : -15m
Sezione : Micropalo
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Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 “Di Paganico”)
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RELAZIONE DI CACOLO

3.3. Tabella Configurazione Stage (Nominal)

T
Base Design Section 1y
Nominal !

geo 1

—————

Base Design Section
Nominal
scavo

20 kPa

Monte | Valle

20 kPa

1
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e

PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CACOLO

4. Descrizione Coefficienti Design Assumption

Coefficienti A

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NTC2018: 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
SLE
(Rara/Frequ
ente/Quasi
Permanente
)
NTC2018: 1.3 1 1.5 1 0 13 1 1 1 1 13 0.9 1
Al+M1+R1
(R3 per
tiranti)
NTC2018: 1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 13 0.9 1
A2+M2+R1

Coefficienti M

Nominal 1 1 1 1 1

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi 1 1 1 1 1
Permanente)

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1

NTC2018: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1

Coefficienti R

Nominal 1 1 1 1
NTC2018: SLE 1 1 1 1
(Rara/Frequente/Quasi

Permanente)

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 1 1.2 1.1 1

tiranti)
NTC2018: A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1
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4.1. Risultati NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente)

4.1.1. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage:
geo

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z(m) Spostamento (mm)
geo 0 0
geo -0.2 0
geo -0.4 0
geo -0.6 0
geo -0.8 0
geo -1 0
geo -1.2 0
geo -1.4 0
geo -1.6 0
geo -1.8 0
geo -2 0
geo -2.2 0
geo -2.4 0
geo -2.6 0
geo -2.8 0
geo -3 0
geo -3.2 0
geo -3.4 0
geo -3.6 0
geo -3.8 0
geo -4 0
geo -4.2 0
geo -4.4 0
geo -4.6 0
geo -4.8 0
geo -5 0
geo -5.2 0
geo -5.4 0
geo -5.6 0
geo -5.8 0
geo -6 0
geo -6.2 0
geo -6.4 0
geo -6.6 0
geo -6.8 0
geo -7 0
geo -7.2 0
geo -7.4 0
geo -7.6 0
geo -7.8 0
geo -8 0
geo -8.2 0
geo -8.4 0
geo -8.6 0
geo -8.8 0
geo -9 0
geo -9.2 0
geo -9.4 0
geo -9.6 0
geo -9.8 0
geo -10 0
geo -10.2 0
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z(m) Spostamento (mm)
geo -10.4 0
geo -10.6 0
geo -10.8 0
geo -11 0
geo -11.2 0
geo -11.4 0
geo -11.6 0
geo -11.8 0
geo -12 0
geo -12.2 0
geo -12.4 0
geo -12.6 0
geo -12.8 0
geo -13 0
geo -13.2 0
geo -13.4 0
geo -13.6 0
geo -13.8 0
geo -14 0
geo -14.2 0
geo -14.4 0
geo -14.6 0
geo -14.8 0
geo -15 0
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4.1.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall -
Stage: geo

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
geo 0 0 0
geo -0.2 0 0
geo -0.4 0 0
geo -0.6 0 0
geo -0.8 0 0
geo -1 0 0
geo -1.2 0 0
geo -1.4 0 0
geo -1.6 0 0
geo -1.8 0 0
geo -2 0 0
geo -2.2 0 0
geo -2.4 0 0
geo -2.6 0 0
geo -2.8 0 0
geo -3 0 0
geo -3.2 0 0
geo -3.4 0 0
geo -3.6 0 0
geo -3.8 0 0
geo -4 0 0
geo -4.2 0 0
geo -4.4 0 0
geo -4.6 0 0
geo -4.8 0 0
geo -5 0 0
geo -5.2 0 0
geo -5.4 0 0
geo -5.6 0 0
geo -5.8 0 0
geo -6 0 0
geo -6.2 0 0
geo -6.4 0 0
geo -6.6 0 0
geo -6.8 0 0
geo -7 0 0
geo -7.2 0 0
geo -7.4 0 0
geo -7.6 0 0
geo -7.8 0 0
geo -8 0 0
geo -8.2 0 0
geo -8.4 0 0
geo -8.6 0 0
geo -8.8 0 0
geo -9 0 0
geo -9.2 0 0
geo -9.4 0 0
geo -9.6 0 0
geo -9.8 0 0
geo -10 0 0
geo -10.2 0 0
geo -10.4 0 0
geo -10.6 0 0
geo -10.8 0 0
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT
Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
geo -11 0 0
geo -11.2 0 0
geo -11.4 0 0
geo -11.6 0 0
geo -11.8 0 0
geo -12 0 0
geo -12.2 0 0
geo -12.4 0 0
geo -12.6 0 0
geo -12.8 0 0
geo -13 0 0
geo -13.2 0 0
geo -13.4 0 0
geo -13.6 0 0
geo -13.8 0 0
geo -14 0 0
geo -14.2 0 0
geo -14.4 0 0
geo -14.6 0 0
geo -14.8 0 0
geo -15 0 0
MANDATARIA MANDANTE
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4.1.3. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage:
scavo

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z(m) Spostamento (mm)
scavo 0 51.94
scavo -0.2 50.14
scavo -0.4 48.33
scavo -0.6 46.52
scavo -0.8 44.71
scavo -1 42.91
scavo -1.2 41.1
scavo -1.4 39.29
scavo -1.6 37.49
scavo -1.8 35.69
scavo -2 33.89
scavo -2.2 32.1
scavo -2.4 30.32
scavo -2.6 28.54
scavo -2.8 26.78
scavo -3 25.03
scavo -3.2 23.29
scavo -3.4 21.58
scavo -3.6 19.9
scavo -3.8 18.24
scavo -4 16.62
scavo -4.2 15.05
scavo -4.4 13.52
scavo -4.6 12.04
scavo -4.8 10.63
scavo -5 9.3
scavo -5.2 8.04
scavo -5.4 6.87
scavo -5.6 5.8
scavo -5.8 4.83
scavo -6 3.96
scavo -6.2 3.2
scavo -6.4 2.53
scavo -6.6 1.96
scavo -6.8 1.48
scavo -7 1.09
scavo -7.2 0.78
scavo -7.4 0.54
scavo -7.6 0.37
scavo -7.8 0.24
scavo -8 0.16
scavo -8.2 0.12
scavo -8.4 0.1
scavo -8.6 0.11
scavo -8.8 0.13
scavo -9 0.16
scavo -9.2 0.2
scavo -9.4 0.24
scavo -9.6 0.29
scavo -9.8 0.33
scavo -10 0.37
scavo -10.2 0.4
scavo -10.4 0.44
scavo -10.6 0.46
scavo -10.8 0.49
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z(m) Spostamento (mm)
scavo -11 0.5
scavo -11.2 0.52
scavo -11.4 0.53
scavo -11.6 0.54
scavo -11.8 0.55
scavo -12 0.55
scavo -12.2 0.55
scavo -12.4 0.55
scavo -12.6 0.55
scavo -12.8 0.55
scavo -13 0.54
scavo -13.2 0.54
scavo -13.4 0.54
scavo -13.6 0.53
scavo -13.8 0.53
scavo -14 0.52
scavo -14.2 0.52
scavo -14.4 0.52
scavo -14.6 0.51
scavo -14.8 0.51
scavo -15 0.5
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4.1.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall -
Stage: scavo

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m)
scavo 0 0 0
scavo -0.2 0 0
scavo -0.4 -0.04 -0.18
scavo -0.6 -0.14 -0.52
scavo -0.8 -0.35 -1.04
scavo -1 -0.7 -1.74
scavo -1.2 -1.22 -2.61
scavo -1.4 -1.95 -3.65
scavo -1.6 -2.92 -4.87
scavo -1.8 -4.17 -6.26
scavo -2 -5.74 -7.83
scavo -2.2 -7.65 -9.58
scavo -2.4 -9.95 -11.5
scavo -2.6 -12.67 -13.6
scavo -2.8 -15.85 -15.87
scavo -3 -19.51 -18.32
scavo -3.2 -23.7 -20.95
scavo -3.4 -28.45 -23.75
scavo -3.6 -33.8 -26.73
scavo -3.8 -39.77 -29.89
scavo -4 -46.42 -33.22
scavo -4.2 -53.76 -36.72
scavo -4.4 -61.84 -40.41
scavo -4.6 -70.7 -44.28
scavo -4.8 -80.37 -48.34
scavo -5 -90.33 -49.79
scavo -5.2 -99.49 -45.84
scavo -5.4 -106.79 -36.5
scavo -5.6 -111.72 -24.61
scavo -5.8 -114.06 -11.71
scavo -6 -114.12 -0.3
scavo -6.2 -112.16 9.79
scavo -6.4 -108.41 18.72
scavo -6.6 -103.08 26.66
scavo -6.8 -96.33 33.76
scavo -7 -88.29 40.19
scavo -7.2 -79.16 45.66
scavo -7.4 -69.21 49.74
scavo -7.6 -59.04 50.87
scavo -7.8 -49.13 49.51
scavo -8 -39.85 46.41
scavo -8.2 -31.41 42.2
scavo -8.4 -23.94 37.37
scavo -8.6 -17.47 32.34
scavo -8.8 -11.99 27.42
scavo -9 -7.42 22.82
scavo -9.2 -3.68 18.69
scavo -9.4 -0.77 14.57
scavo -9.6 1.42 10.94
scavo -9.8 2.98 7.83
scavo -10 4.03 5.21
scavo -10.2 4.64 3.06
scavo -10.4 491 1.35
scavo -10.6 491 0.03
scavo -10.8 4.72 -0.95
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m)
scavo -11 4.4 -1.63
scavo -11.2 3.98 -2.07
scavo -11.4 3.52 -2.31
scavo -11.6 3.04 -24
scavo -11.8 2.57 -2.37
scavo -12 2.12 -2.25
scavo -12.2 1.7 -2.06
scavo -12.4 1.34 -1.84
scavo -12.6 1.02 -1.6
scavo -12.8 0.74 -1.36
scavo -13 0.52 -1.11
scavo -13.2 0.34 -0.89
scavo -13.4 0.21 -0.68
scavo -13.6 0.11 -0.49
scavo -13.8 0.04 -0.33
scavo -14 0.01 -0.2
scavo -14.2 -0.01 -0.09
scavo -14.4 -0.02 -0.02
scavo -14.6 -0.01 0.02
scavo -14.8 0 0.04
scavo -15 0 0.02
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4.2. Risultati NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti)

4.2.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: geo

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
geo 0 0 0
geo -0.2 0 0
geo -0.4 0 0
geo -0.6 0 0
geo -0.8 0 0
geo -1 0 0
geo -1.2 0 0
geo -1.4 0 0
geo -1.6 0 0
geo -1.8 0 0
geo -2 0 0
geo -2.2 0 0
geo -2.4 0 0
geo -2.6 0 0
geo -2.8 0 0
geo -3 0 0
geo -3.2 0 0
geo -3.4 0 0
geo -3.6 0 0
geo -3.8 0 0
geo -4 0 0
geo -4.2 0 0
geo -4.4 0 0
geo -4.6 0 0
geo -4.8 0 0
geo -5 0 0
geo -5.2 0 0
geo -5.4 0 0
geo -5.6 0 0
geo -5.8 0 0
geo -6 0 0
geo -6.2 0 0
geo -6.4 0 0
geo -6.6 0 0
geo -6.8 0 0
geo -7 0 0
geo -7.2 0 0
geo -7.4 0 0
geo -7.6 0 0
geo -7.8 0 0
geo -8 0 0
geo -8.2 0 0
geo -8.4 0 0
geo -8.6 0 0
geo -8.8 0 0
geo -9 0 0
geo -9.2 0 0
geo -9.4 0 0
geo -9.6 0 0
geo -9.8 0 0
geo -10 0 0
geo -10.2 0 0
geo -10.4 0 0
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
geo -10.6 0 0
geo -10.8 0 0
geo -11 0 0
geo -11.2 0 0
geo -11.4 0 0
geo -11.6 0 0
geo -11.8 0 0
geo -12 0 0
geo -12.2 0 0
geo -12.4 0 0
geo -12.6 0 0
geo -12.8 0 0
geo -13 0 0
geo -13.2 0 0
geo -13.4 0 0
geo -13.6 0 0
geo -13.8 0 0
geo -14 0 0
geo -14.2 0 0
geo -14.4 0 0
geo -14.6 0 0
geo -14.8 0 0
geo -15 0 0
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4.2.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: scavo

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m)
scavo 0 0 0
scavo -0.2 0 0
scavo -0.2 0 0
scavo -0.4 -0.05 -0.23
scavo -0.6 -0.18 -0.68
scavo -0.8 -0.46 -1.36
scavo -1 -0.91 -2.27
scavo -1.2 -1.59 -34
scavo -1.4 -2.54 -4.76
scavo -1.6 -3.81 -6.35
scavo -1.8 -5.44 -8.16
scavo -2 -7.48 -10.21
scavo -2.2 -9.98 -12.49
scavo -2.4 -12.98 -15
scavo -2.6 -16.53 -17.74
scavo -2.8 -20.67 -20.71
scavo -3 -25.45 -23.91
scavo -3.2 -30.92 -27.34
scavo -3.4 -37.12 -31
scavo -3.6 -44.1 -34.89
scavo -3.8 -51.9 -39.01
scavo -4 -60.57 -43.36
scavo -4.2 -70.16 -47.94
scavo -4.4 -80.71 -52.76
scavo -4.6 -92.27 -57.81
scavo -4.8 -104.89 -63.11
scavo -5 -117.89 -65.02
scavo -5.2 -129.88 -59.93
scavo -5.4 -139.44 -47.82
scavo -5.6 -145.92 -32.4
scavo -5.8 -149.03 -15.53
scavo -6 -149.15 -0.61
scavo -6.2 -146.64 12.57
scavo -6.4 -141.79 24.23
scavo -6.6 -134.87 34.58
scavo -6.8 -126.1 43.84
scavo -7 -115.67 52.19
scavo -7.2 -103.78 59.41
scavo -7.4 -90.83 64.77
scavo -7.6 -77.55 66.39
scavo -7.8 -64.61 64.73
scavo -8 -52.45 60.76
scavo -8.2 -41.39 55.3
scavo -8.4 -31.59 49.03
scavo -8.6 -23.09 42.48
scavo -8.8 -15.88 36.06
scavo -9 -9.87 30.04
scavo -9.2 -4.94 24.65
scavo -9.4 -1.09 19.23
scavo -9.6 1.8 14.47
scavo -9.8 3.87 10.37
scavo -10 5.26 6.91
scavo -10.2 6.07 4.07
scavo -10.4 6.43 1.82
scavo -10.6 6.45 0.07
scavo -10.8 6.21 -1.22
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m)
scavo -11 5.78 -2.12
scavo -11.2 5.24 -2.71
scavo -11.4 4.63 -3.03
scavo -11.6 4 -3.15
scavo -11.8 3.38 -3.11
scavo -12 2.79 -2.95
scavo -12.2 2.25 -2.72
scavo -12.4 1.76 -2.43
scavo -12.6 1.34 -2.11
scavo -12.8 0.98 -1.79
scavo -13 0.69 -1.47
scavo -13.2 0.46 -1.17
scavo -13.4 0.28 -0.89
scavo -13.6 0.15 -0.65
scavo -13.8 0.06 -0.44
scavo -14 0.01 -0.26
scavo -14.2 -0.02 -0.13
scavo -14.4 -0.02 -0.03
scavo -14.6 -0.02 0.03
scavo -14.8 -0.01 0.05
scavo -15 0 0.03
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4.3. Risultati NTC2018: A2+M2+R1

4.3.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: geo

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
geo 0 0 0
geo -0.2 0 0
geo -0.4 0 0
geo -0.6 0 0
geo -0.8 0 0
geo -1 0 0
geo -1.2 0 0
geo -14 0 0
geo -1.6 0 0
geo -1.8 0 0
geo -2 0 0
geo -2.2 0 0
geo -24 0 0
geo -2.6 0 0
geo -2.8 0 0
geo -3 0 0
geo -3.2 0 0
geo -34 0 0
geo -3.6 0 0
geo -3.8 0 0
geo -4 0 0
geo -4.2 0 0
geo -4.4 0 0
geo -4.6 0 0
geo -4.8 0 0
geo -5 0 0
geo -5.2 0 0
geo -5.4 0 0
geo -5.6 0 0
geo -5.8 0 0
geo -6 0 0
geo -6.2 0 0
geo -6.4 0 0
geo -6.6 0 0
geo -6.8 0 0
geo -7 0 0
geo -7.2 0 0
geo -7.4 0 0
geo -7.6 0 0
geo -7.8 0 0
geo -8 0 0
geo -8.2 0 0
geo -8.4 0 0
geo -8.6 0 0
geo -8.8 0 0
geo -9 0 0
geo -9.2 0 0
geo 94 0 0
geo -9.6 0 0
geo -9.8 0 0
geo -10 0 0
geo -10.2 0 0
geo -10.4 0 0
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia

Itinerario Internazionale E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
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Dal km 41+600 al km 53+400 - Lotto 9

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CACOLO

Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
geo -10.6 0 0
geo -10.8 0 0
geo -11 0 0
geo -11.2 0 0
geo -11.4 0 0
geo -11.6 0 0
geo -11.8 0 0
geo -12 0 0
geo -12.2 0 0
geo -12.4 0 0
geo -12.6 0 0
geo -12.8 0 0
geo -13 0 0
geo -13.2 0 0
geo -13.4 0 0
geo -13.6 0 0
geo -13.8 0 0
geo -14 0 0
geo -14.2 0 0
geo -14.4 0 0
geo -14.6 0 0
geo -14.8 0 0
geo -15 0 0
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4.3.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: scavo

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
scavo 0 0 0
scavo -0.2 0 0
scavo -0.4 -0.04 -0.18
scavo -0.6 -0.14 -0.53
scavo -0.8 -0.35 -1.05
scavo -1 -0.7 -1.75
scavo -1.2 -1.23 -2.62
scavo -14 -1.96 -3.67
scavo -1.6 -2.94 -4.9
scavo -1.8 -4.2 -6.3
scavo -2 -5.77 -7.88
scavo -2.2 -7.7 -9.64
scavo -24 -10.02 -11.58
scavo -2.6 -12.76 -13.69
scavo -2.8 -15.95 -15.98
scavo -3 -19.64 -18.45
scavo -3.2 -23.86 -21.1
scavo -34 -28.65 -23.93
scavo -3.6 -34.04 -26.94
scavo -3.8 -40.06 -30.12
scavo -4 -46.76 -33.48
scavo -4.2 -54.16 -37.02
scavo -4.4 -62.31 -40.74
scavo -4.6 -71.24 -44.65
scavo -4.8 -80.99 -48.74
scavo -5 -91.03 -50.24
scavo -5.2 -100.3 -46.34
scavo -5.4 -107.71 -37.05
scavo -5.6 -112.76 -25.22
scavo -5.8 -115.06 -11.51
scavo -6 -114.95 0.53
scavo -6.2 -112.73 11.09
scavo -6.4 -108.66 20.37
scavo -6.6 -102.95 28.54
scavo -6.8 -95.8 35.79
scavo -7 -87.34 42.28
scavo -7.2 -77.74 47.99
scavo -7.4 -67.48 51.29
scavo -7.6 -57.18 51.52
scavo -7.8 -47.28 49.51
scavo -8 -38.08 45.96
scavo -8.2 -29.79 41.47
scavo -84 -22.49 36.49
scavo -8.6 -16.21 31.41
scavo -8.8 -10.91 26.52
scavo -9 -6.51 21.99
scavo -9.2 -2.91 17.98
scavo 9.4 -0.13 13.92
scavo -9.6 1.94 10.36
scavo -9.8 3.41 7.32
scavo -10 4.36 4.77
scavo -10.2 4.9 2.68
scavo -10.4 5.1 1.03
scavo -10.6 5.06 -0.23
scavo -10.8 4.83 -1.16
scavo -11 4.47 -1.8
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
scavo -11.2 4.03 -2.2
scavo -11.4 3.55 -2.41
scavo -11.6 3.05 -2.47
scavo -11.8 2.57 -2.42
scavo -12 2.11 -2.28
scavo -12.2 1.69 -2.09
scavo -12.4 1.32 -1.86
scavo -12.6 1 -1.61
scavo -12.8 0.73 -1.36
scavo -13 0.51 -1.11
scavo -13.2 0.33 -0.88
scavo -13.4 0.2 -0.67
scavo -13.6 0.1 -0.48
scavo -13.8 0.04 -0.32
scavo -14 0 -0.19
scavo -14.2 -0.02 -0.08
scavo -14.4 -0.02 -0.01
scavo -14.6 -0.01 0.03
scavo -14.8 0 0.04
scavo -15 0 0.02
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4.3.3. Tabella Grafici dei Risultati
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Dal km 41+600 al km 53+400 - Lotto 9
PROGETTO ESECUTIVO

Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 “Di Paganico”)

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

5. Normative adottate per le verifiche degli Elementi Strutturali

Normative Verifiche

Calcestruzzo NTC
Acciaio NTC
Tirante NTC

Coefficienti per Verifica Tiranti

RELAZIONE DI CACOLO

GEO FS 1
£a3 1.8
yS 1.15
MANDATARIA MANDANTE

ViSintogma @) sesis

HN
GR

ICAL 4}
OUP @)

ICARIA

societa di ingegneria

55 di 63



Itinerario Internazionale E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
anas Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 “Di Paganico”)
Dal km 41+600 al km 53+400 - Lotto 9
L. i PROGETTO ESECUTIVO
Direzione Progettazione e

Realizzazione Lavori RELAZIONE DI CACOLO

GRUPPO FS ITALIANE

5.1. Riepilogo Stage / Design Assumption per Inviluppo

Design Assumption geoscavo

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente)
NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Vv
NTC2018: A2+M2+R1
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5.2. Risultati SteelWorld

5.2.1. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld : LEFT

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld LEFT
Z(m) Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld
0 0
-0.2 0
-0.4 0
-0.6 0.001
-0.8 0.002
-1 0.004
-1.2 0.007
-1.4 0.011
-1.6 0.016
-1.8 0.023
-2 0.032
-2.2 0.043
-2.4 0.056
-2.6 0.071
-2.8 0.089
-3 0.109
-3.2 0.132
-3.4 0.159
-3.6 0.189
-3.8 0.222
-4 0.259
-4.2 0.3
-4.4 0.346
-4.6 0.395
-4.8 0.449
-5 0.505
-5.2 0.556
-5.4 0.597
-5.6 0.625
-5.8 0.638
-6 0.639
-6.2 0.628
-6.4 0.607
-6.6 0.578
-6.8 0.54
-7 0.495
-7.2 0.444
-7.4 0.389
-7.6 0.332
-7.8 0.277
-8 0.225
-8.2 0.177
-8.4 0.135
-8.6 0.099
-8.8 0.068
-9 0.042
-9.2 0.021
-9.4 0.005
-9.6 0.008
-9.8 0.017
-10 0.023
-10.2 0.026
-10.4 0.028
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld LEFT
Z (m) Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld
-10.6 0.028
-10.8 0.027
-11 0.025
-11.2 0.022
-11.4 0.02
-11.6 0.017
-11.8 0.014
-12 0.012
-12.2 0.01
-12.4 0.008
-12.6 0.006
-12.8 0.004
-13 0.003
-13.2 0.002
-13.4 0.001
-13.6 0.001
-13.8 0
-14 0
-14.2 0
-14.4 0
-14.6 0
-14.8 0
-15 0
MANDATARIA MANDANTE

- GEOTECHNICAL & ICARIA 58 di 63
" SI n fﬂg m 'El @ DESIGN GROUP @) societa di ingegneria



Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 “Di Paganico”)

S Itinerario Internazionale E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
< anas

GRUPPO FS ITALIANE

Dal km 41+600 al km 53+400 - Lotto 9
PROGETTO ESECUTIVO

Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

RELAZIONE DI CACOLO

5.2.2. Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld

Base Design Section
NTC2018: AL+M1+R1 (R3 praOrate)
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5.2.1. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld : LEFT

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT
Z (m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld
0 0
-0.2 0
-0.4 0.001
-0.6 0.001
-0.8 0.002
-1 0.003
-1.2 0.004
-1.4 0.005
-1.6 0.006
-1.8 0.008
-2 0.01
-2.2 0.012
-2.4 0.014
-2.6 0.016
-2.8 0.019
-3 0.021
-3.2 0.024
-3.4 0.027
-3.6 0.031
-3.8 0.034
-4 0.038
-4.2 0.041
-4.4 0.045
-4.6 0.049
-4.8 0.051
-5 0.047
-5.2 0.037
-5.4 0.025
-5.6 0.012
-5.8 0
-6 0.01
-6.2 0.019
-6.4 0.027
-6.6 0.034
-6.8 0.041
-7 0.047
-7.2 0.051
-7.4 0.052
-7.6 0.051
-7.8 0.048
-8 0.043
-8.2 0.038
-8.4 0.033
-8.6 0.028
-8.8 0.024
-9 0.019
-9.2 0.015
9.4 0.011
-9.6 0.008
-9.8 0.005
-10 0.003
-10.2 0.001
-10.4 0
-10.6 0.001
-10.8 0.002
-11 0.002
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT
Z(m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld
-11.2 0.002
-11.4 0.002
-11.6 0.002
-11.8 0.002
-12 0.002
-12.2 0.002
-12.4 0.002
-12.6 0.001
-12.8 0.001
-13 0.001
-13.2 0.001
-13.4 0.001
-13.6 0
-13.8 0
-14 0
-14.2 0
-14.4 0
-14.6 0
-14.8 0
-15 0
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5.2.2. Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld

Base Design Section
NTC2018: AL+M1+R1 (R3 praOrate)
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