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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI  (SpCat 5)

CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400  (Cat
133)

CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.  (SbCat 125)

1 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 82´716,00

SOMMANO mq 82´716,00 4,56 377´184,96

SV06 - Svincolo Picchetto 1  (Cat 115)

2 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 781,00

SOMMANO mq 781,00 4,56 3´561,36

SV07 - Svincolo Picchetto 2  (Cat 116)

3 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 397,00

SOMMANO mq 397,00 4,56 1´810,32

SV08 - Svincolo Picchetto 3  (Cat 117)

4 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 390,00

SOMMANO mq 390,00 4,56 1´778,40

SV09 - Svincolo Picchetto 4  (Cat 118)

5 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´335,04
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R I P O R T O 384´335,04

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 710,00

SOMMANO mq 710,00 4,56 3´237,60

SV010 - Svincolo Picchetto 5  (Cat 119)

6 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 2´548,00

SOMMANO mq 2´548,00 4,56 11´618,88

Svincolo Picchetto 6  (Cat 200)

7 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 203,00

SOMMANO mq 203,00 4,56 925,68

Svincolo Picchetto 7  (Cat 201)

8 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 32,00

SOMMANO mq 32,00 4,56 145,92

Rot Picch Est  (Cat 202)

9 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 6´025,00

SOMMANO mq 6´025,00 4,56 27´474,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´737,12
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R I P O R T O 427´737,12

Rot Picch Ovest  (Cat 203)

10 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 11´618,00

SOMMANO mq 11´618,00 4,56 52´978,08

SV01 - Svincolo Fontazzi 1  (Cat 110)

11 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 989,00

SOMMANO mq 989,00 4,56 4´509,84

SV02 - Svincolo Fontazzi 2  (Cat 111)

12 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 5,00

SOMMANO mq 5,00 4,56 22,80

SV03 - Svincolo Fontazzi 3  (Cat 112)

13 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 446,00

SOMMANO mq 446,00 4,56 2´033,76

SV04 - Svincolo Fontazzi 4  (Cat 113)

14 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 487´281,60
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R I P O R T O 487´281,60

Inerbimento potenziato 577,00

SOMMANO mq 577,00 4,56 2´631,12

SV05 - Svincolo Fontazzi 5  (Cat 114)

15 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 754,00

SOMMANO mq 754,00 4,56 3´438,24

Svincolo Fontazzi 6  (Cat 204)

16 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 53,00

SOMMANO mq 53,00 4,56 241,68

Rot Font  (Cat 205)

17 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 11´774,00

SOMMANO mq 11´774,00 4,56 53´689,44

SV011 - Svincolo Ponticini 1  (Cat 120)

18 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 295,00

SOMMANO mq 295,00 4,56 1´345,20

Svincolo Ponticini 2  (Cat 206)

19 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 548´627,28
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R I P O R T O 548´627,28

la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 385,00

SOMMANO mq 385,00 4,56 1´755,60

Svincolo Ponticini 3  (Cat 207)

20 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 836,00

SOMMANO mq 836,00 4,56 3´812,16

SV012 - Svincolo Ponticini 4  (Cat 121)

21 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 942,00

SOMMANO mq 942,00 4,56 4´295,52

SV012 - Svincolo Ponticini 5  (Cat 122)

22 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 1´352,00

SOMMANO mq 1´352,00 4,56 6´165,12

Svincolo Ponticini 6  (Cat 208)

23 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 13,00

SOMMANO mq 13,00 4,56 59,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 564´714,96
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R I P O R T O 564´714,96

Svincolo Ponticini 7  (Cat 209)

24 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 173,00

SOMMANO mq 173,00 4,56 788,88

Rot Ponti Est  (Cat 210)

25 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 11´523,00

SOMMANO mq 11´523,00 4,56 52´544,88

Rot Ponti Ovest  (Cat 211)

26 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 12´105,00

SOMMANO mq 12´105,00 4,56 55´198,80

Strada Secondaria 1  (Cat 212)

27 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 3´984,00

SOMMANO mq 3´984,00 4,56 18´167,04

VC03 - Strada vicinale 3  (Cat 131)

28 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 9´803,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´803,00 691´414,56
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R I P O R T O 9´803,00 691´414,56

SOMMANO mq 9´803,00 4,56 44´701,68

CO02 - Strada Comunale 2  (Cat 124)

29 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 7´182,00

SOMMANO mq 7´182,00 4,56 32´749,92

Strada Secondaria 2  (Cat 213)

30 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 11´296,00

SOMMANO mq 11´296,00 4,56 51´509,76

Strada Secondaria 3  (Cat 214)

31 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 5´717,00

SOMMANO mq 5´717,00 4,56 26´069,52

Strada Secondaria 4  (Cat 215)

32 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 9´199,00

SOMMANO mq 9´199,00 4,56 41´947,44

Strada Secondaria 5  (Cat 216)

33 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 888´392,88
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R I P O R T O 888´392,88

SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 14´290,00

SOMMANO mq 14´290,00 4,56 65´162,40

Strada Secondaria 6  (Cat 217)

34 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 594,00

SOMMANO mq 594,00 4,56 2´708,64

CO01 - Strada Comunale 1  (Cat 123)

35 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 4´249,00

SOMMANO mq 4´249,00 4,56 19´375,44

VC04 - Strada Vicinale 4  (Cat 132)

36 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 343,00

SOMMANO mq 343,00 4,56 1´564,08

Strada vicinale 7  (Cat 218)

37 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 665,00

SOMMANO mq 665,00 4,56 3´032,40

Strada vicinale 5  (Cat 220)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 980´235,84
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 980´235,84

38 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 1´817,00

SOMMANO mq 1´817,00 4,56 8´285,52

Strada vicinale 6  (Cat 222)

39 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 2´934,00

SOMMANO mq 2´934,00 4,56 13´379,04

Comunale SP99 ovest  (Cat 223)

40 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 751,00

SOMMANO mq 751,00 4,56 3´424,56

VC01 - Strada vicinale 1  (Cat 129)

41 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 5´156,00

SOMMANO mq 5´156,00 4,56 23´511,36

VC02 - Strada vicinale 2  (Cat 130)

42 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 2´647,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´647,00 1´028´836,32



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´647,00 1´028´836,32

SOMMANO mq 2´647,00 4,56 12´070,32

SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575  (Cat
134)

43 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Inerbimento potenziato 461,00

SOMMANO mq 461,00 4,56 2´102,16

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate  (Cat 183)
PO05 - Spalle  (SbCat 27)

44 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Calcestruzzo elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 2,00 10,00 1,00 5,15 103,00
Parete centrale 2,00 10,00 0,70 5,15 72,10
Soletta 10,00 1,00 29,00 290,00
Imbocco
Sbocco
Muri d'ala 1
Parte costante 5,00 1,00 2,50 12,50
Parte variabile 14,93 0,60 8,96
Muri d'ala 2
Parte costante 6,50 1,00 2,50 16,25
Parte variabile 16,23 0,60 9,74
Muri d'ala 3
Parte costante 6,00 1,00 2,50 15,00
Parte variabile 16,01 0,60 9,61
Muri d'ala 4
Parte costante 8,00 1,00 2,50 20,00
Parte variabile 16,33 0,60 9,80

SOMMANO mc 566,96 118,22 67´026,01

45 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Acciao elevazioni
Incidenza elevazione  130 kg/mc

566,95 130,00 73´703,50

SOMMANO kg 73´703,50 1,04 76´651,64

46 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´186´686,45
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R I P O R T O 1´186´686,45

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Casseforme elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 4,00 10,00 5,15 206,00
Parete centrale 4,00 10,00 5,15 206,00
Soletta 10,00 27,00 270,00
Imbocco
Sbocco
Muri d'ala 1
Parte costante 2,00 5,00 2,50 25,00
Parte variabile 2,00 14,93 29,86
Muri d'ala 2
Parte costante 2,00 6,50 2,50 32,50
Parte variabile 2,00 16,23 32,46
Muri d'ala 3
Parte costante 2,00 6,00 2,50 30,00
Parte variabile 2,00 16,01 32,02
Muri d'ala 4
Parte costante 2,00 8,00 2,50 40,00
Parte variabile 2,00 16,33 32,66

SOMMANO mq 936,50 22,19 20´780,94

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

47 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Calcestruzzo cordoli
Cordoli in copertura 2,00 29,00 0,78 0,75 33,93

SOMMANO mc 33,93 118,22 4´011,20

48 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Acciao
Incidenza cordoli  110 kg/mc

33,93 110,00 3´732,30

SOMMANO kg 3´732,30 1,04 3´881,59

49 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Casseforme elevazione
Cordoli in copertura 4,00 29,00 0,78 90,48

SOMMANO mq 90,48 22,19 2´007,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´217´367,93
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R I P O R T O 1´217´367,93

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

50 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Copertura 10,00 29,00 290,00
Pareti estern 2,00 10,00 5,15 103,00

SOMMANO mq 393,00 26,91 10´575,63

PO10 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 32)

51 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

52 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Massetto delle pendenze
Spessore medio 15cm 10,00 0,15 29,00 43,50

SOMMANO mc 43,50 94,71 4´119,89

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

53
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

2,00 29,00 58,00

SOMMANO ml 58,00 0,45 26,10

54 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´232´735,63
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R I P O R T O 1´232´735,63

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

29,00 29,00

SOMMANO ml 29,00 0,48 13,92

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

55 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
d.01.017.a binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

10,00 0,06 29,00 17,40

SOMMANO mc 17,40 125,61 2´185,61

56 STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE
d.01.021.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,

marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

10,00 0,04 29,00 11,60

SOMMANO mc 11,60 137,86 1´599,18

57 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
d.01.043.c strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

2,00 10,00 29,00 580,00

SOMMANO mq 580,00 0,99 574,20

58 Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
b.06.094.a elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,

materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso del
residuo secco.
L'allungamento
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

10,00 29,00 290,00

SOMMANO mq 290,00 22,16 6´426,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´243´534,94
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R I P O R T O 1´243´534,94

59 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Barriera anti-proiezione 28 kg/m

2,00 29,00 28,00 1´624,00

SOMMANO kg 1´624,00 3,04 4´936,96

OI03 - ponticello S 03  (Cat 184)
PO05 - Spalle  (SbCat 27)

60 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Calcestruzzo elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 2,00 14,80 0,50 3,10 45,88
Soletta 14,80 0,50 5,50 40,70
Imbocco
Area in sezione 2,00 18,50 0,40 14,80
Chiusura 1,20 6,50 7,80
Sbocco
Area in sezione 2,00 15,12 0,50 15,12
Muri d'ala 1
Muri d'ala 2
Muri d'ala 3
Muri d'ala 4

SOMMANO mc 124,30 118,22 14´694,75

61 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Acciao elevazioni
Incidenza elevazione  130 kg/mc

124,30 130,00 16´159,00

SOMMANO kg 16´159,00 1,04 16´805,36

62 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Casseforme elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 4,00 14,80 3,10 183,52
Soletta 14,80 4,50 66,60
Imbocco
Area in sezione 4,00 18,50 74,00
Chiusura 2,00 1,20 6,50 15,60
Sbocco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 339,72 1´279´972,01
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R I P O R T O 339,72 1´279´972,01

Area in sezione 4,00 15,12 60,48
Muri d'ala 1
Muri d'ala 2
Muri d'ala 3
Muri d'ala 4

SOMMANO mq 400,20 22,19 8´880,44

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

63 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Calcestruzzo cordoli
Cordoli in copertura 2,00 5,50 0,81 0,40 3,56

SOMMANO mc 3,56 118,22 420,86

64 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Acciao
Incidenza cordoli  110 kg/mc

3,56 110,00 391,60

SOMMANO kg 391,60 1,04 407,26

65 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Casseforme elevazione
Cordoli in copertura 4,00 5,50 0,81 17,82

SOMMANO mq 17,82 22,19 395,43

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

66 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Copertura 14,80 5,50 81,40
Pareti estern 2,00 14,80 3,10 91,76

SOMMANO mq 173,16 26,91 4´659,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´294´735,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´294´735,74

PO10 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 32)

67 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 11,00 11,00

SOMMANO mc 11,00 94,44 1´038,84

68 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 35,00 35,00

SOMMANO mq 35,00 50,89 1´781,15

69 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 35,00 35,00

SOMMANO mq 35,00 2,52 88,20

70 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

71 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Massetto delle pendenze
Spessore medio 15cm 14,80 0,15 5,50 12,21

SOMMANO mc 12,21 94,71 1´156,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´299´446,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´299´446,42

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

72
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

2,00 5,50 11,00

SOMMANO ml 11,00 0,45 4,95

73 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

5,50 5,50

SOMMANO ml 5,50 0,48 2,64

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

74 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
d.01.017.a binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

14,80 0,06 5,50 4,88

SOMMANO mc 4,88 125,61 612,98

75 STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE
d.01.021.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,

marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

14,80 0,04 5,50 3,26

SOMMANO mc 3,26 137,86 449,42

76 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
d.01.043.c strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´300´516,41
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´300´516,41

SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

2,00 14,80 5,50 162,80

SOMMANO mq 162,80 0,99 161,17

77 Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
b.06.094.a elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,

materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso del
residuo secco.
L'allungamento
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

14,80 5,50 81,40

SOMMANO mq 81,40 22,16 1´803,82

78 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Barriera anti-proiezione 28 kg/m

2,00 5,50 28,00 308,00

SOMMANO kg 308,00 3,04 936,32

OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli  (Cat 185)
PO05 - Spalle  (SbCat 27)

79 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Calcestruzzo elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 2,00 36,30 0,80 3,54 205,60
Parete centrale 1,00 36,30 0,70 3,54 89,95
Soletta 36,30 0,80 17,00 493,68
Imbocco
Sbocco
Muri d'ala 1
Parte costante 6,00 1,00 6,20 37,20
Parte variabile 3,00 0,75 2,25
Muri d'ala 2
Parte costante 15,00 1,00 6,20 93,00
Parte variabile 7,50 0,75 5,63
Muri d'ala 3
Muri d'ala 4

SOMMANO mc 927,31 118,22 109´626,59

80 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´413´044,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´413´044,31

SbCat 27 - PO05 - Spalle
Acciao elevazioni
Incidenza elevazione  130 kg/mc

927,31 130,00 120´550,30

SOMMANO kg 120´550,30 1,04 125´372,31

81 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Casseforme elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 4,00 36,30 3,54 514,01
Parete centrale 2,00 36,30 3,54 257,00
Soletta 36,30 15,40 559,02
Imbocco
Sbocco
Muri d'ala 1
Parte costante 2,00 6,00 6,20 74,40
Parte variabile 2,00 3,00 6,00
Muri d'ala 2
Parte costante 2,00 15,00 6,20 186,00
Parte variabile 2,00 7,50 15,00
Muri d'ala 3
Muri d'ala 4

SOMMANO mq 1´611,43 22,19 35´757,63

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

82 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Calcestruzzo cordoli
Cordoli in copertura 4,00 17,00 1,15 1,00 78,20

SOMMANO mc 78,20 118,22 9´244,80

83 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Acciao
Incidenza cordoli  110 kg/mc

78,20 110,00 8´602,00

SOMMANO kg 8´602,00 1,04 8´946,08

84 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´592´365,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 1´592´365,13

SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Casseforme elevazione
Cordoli in copertura 8,00 17,00 1,15 156,40

SOMMANO mq 156,40 22,19 3´470,52

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

85 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Copertura 36,30 17,00 617,10
Pareti estern 2,00 36,30 3,54 257,00

SOMMANO mq 874,10 26,91 23´522,03

PO10 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 32)

86 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 17,00 17,00

SOMMANO mc 17,00 94,44 1´605,48

87 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 302,00 302,00

SOMMANO mq 302,00 50,89 15´368,78

88 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 302,00 302,00

SOMMANO mq 302,00 2,52 761,04

89 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´637´092,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 1´637´092,98

MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

90 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Massetto delle pendenze
Spessore medio 15cm 36,30 0,15 17,00 92,57

SOMMANO mc 92,57 94,71 8´767,30

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

91
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

2,00 17,00 34,00

SOMMANO ml 34,00 0,45 15,30

92 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

17,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 0,48 8,16

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

93 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
d.01.017.a binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´646´529,82
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R I P O R T O 1´646´529,82

Sovrastruttura stradale
36,30 0,06 17,00 37,03

SOMMANO mc 37,03 125,61 4´651,34

94 STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE
d.01.021.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,

marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

36,30 0,04 17,00 24,68

SOMMANO mc 24,68 137,86 3´402,38

95 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
d.01.043.c strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

2,00 36,30 17,00 1´234,20

SOMMANO mq 1´234,20 0,99 1´221,86

96 Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
b.06.094.a elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,

materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso del
residuo secco.
L'allungamento
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

36,30 17,00 617,10

SOMMANO mq 617,10 22,16 13´674,94

97 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Barriera anti-proiezione 28 kg/m

4,00 17,00 28,00 1´904,00

SOMMANO kg 1´904,00 3,04 5´788,16

OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli  (Cat 186)
PO05 - Spalle  (SbCat 27)

98 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´675´268,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´675´268,50

Calcestruzzo elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 2,00 23,00 0,70 3,64 117,21
Parete centrale 1,00 23,00 0,70 3,64 58,60
Soletta 23,00 0,70 17,00 273,70
Imbocco
Sbocco
Muri d'ala 1
Muri d'ala 2
Muri d'ala 3
Parte costante 7,00 1,00 6,20 43,40
Parte variabile 3,50 0,75 2,63
Muri d'ala 4
Parte costante 6,00 1,00 6,20 37,20
Parte variabile 3,00 0,75 2,25

SOMMANO mc 534,99 118,22 63´246,52

99 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Acciao elevazioni
Incidenza elevazione  130 kg/mc

534,99 130,00 69´548,70

SOMMANO kg 69´548,70 1,04 72´330,65

100 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Casseforme elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 4,00 23,00 3,64 334,88
Parete centrale 2,00 23,00 3,64 167,44
Soletta 23,00 15,60 358,80
Imbocco
Sbocco
Muri d'ala 1
Muri d'ala 2
Muri d'ala 3
Parte costante 2,00 7,00 6,20 86,80
Parte variabile 2,00 3,50 7,00
Muri d'ala 4
Parte costante 2,00 6,00 6,20 74,40
Parte variabile 2,00 3,00 6,00

SOMMANO mq 1´035,32 22,19 22´973,75

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

101 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Calcestruzzo cordoli
Cordoli in copertura 3,00 17,00 1,00 0,75 38,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,25 1´833´819,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,25 1´833´819,42

SOMMANO mc 38,25 118,22 4´521,92

102 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Acciao
Incidenza cordoli  110 kg/mc

38,25 110,00 4´207,50

SOMMANO kg 4´207,50 1,04 4´375,80

103 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Casseforme elevazione
Cordoli in copertura 6,00 17,00 1,00 102,00

SOMMANO mq 102,00 22,19 2´263,38

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

104 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Copertura 23,00 17,00 391,00
Pareti estern 2,00 23,00 3,64 167,44

SOMMANO mq 558,44 26,91 15´027,62

PO10 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 32)

105 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 17,00 17,00

SOMMANO mc 17,00 94,44 1´605,48

106 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´861´613,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´861´613,62

Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 350,00 350,00

SOMMANO mq 350,00 50,89 17´811,50

107 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 350,00 350,00

SOMMANO mq 350,00 2,52 882,00

108 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

109 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Massetto delle pendenze
Spessore medio 15cm 23,00 0,15 17,00 58,65

SOMMANO mc 58,65 94,71 5´554,74

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

110
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

2,00 17,00 34,00

SOMMANO ml 34,00 0,45 15,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´886´523,24



pag. 27

Num.Ord.
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R I P O R T O 1´886´523,24

111 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

17,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 0,48 8,16

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

112 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
d.01.017.a binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

23,00 0,06 17,00 23,46

SOMMANO mc 23,46 125,61 2´946,81

113 STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE
d.01.021.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,

marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

23,00 0,04 17,00 15,64

SOMMANO mc 15,64 137,86 2´156,13

114 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
d.01.043.c strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

2,00 23,00 17,00 782,00

SOMMANO mq 782,00 0,99 774,18

115 Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
b.06.094.a elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,

materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso del
residuo secco.
L'allungamento
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

23,00 17,00 391,00

SOMMANO mq 391,00 22,16 8´664,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´901´073,08
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´901´073,08

116 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Barriera anti-proiezione 28 kg/m

3,00 17,00 28,00 1´428,00

SOMMANO kg 1´428,00 3,04 4´341,12

OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli  (Cat 187)
PO05 - Spalle  (SbCat 27)

117 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Calcestruzzo elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 2,00 15,00 0,70 4,80 100,80
Parete centrale 1,00 15,00 0,70 4,80 50,40
Soletta 15,00 0,70 17,00 178,50
Imbocco
Sbocco
Muri d'ala 1
Parte costante 9,00 1,00 6,20 55,80
Parte variabile 4,50 0,75 3,38
Muri d'ala 2
Parte costante 9,00 1,00 6,20 55,80
Parte variabile 4,50 0,75 3,38
Muri d'ala 3
Parte costante 6,00 1,00 6,20 37,20
Parte variabile 3,00 0,75 2,25
Muri d'ala 4
Parte costante 6,00 1,00 6,20 37,20
Parte variabile 3,00 0,75 2,25

SOMMANO mc 526,96 118,22 62´297,21

118 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Acciao elevazioni
Incidenza elevazione  130 kg/mc

526,95 130,00 68´503,50

SOMMANO kg 68´503,50 1,04 71´243,64

119 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Casseforme elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´038´955,05
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R I P O R T O 2´038´955,05

Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 4,00 15,00 4,80 288,00
Parete centrale 2,00 15,00 4,80 144,00
Soletta 15,00 15,60 234,00
Imbocco
Sbocco
Muri d'ala 1
Parte costante 2,00 9,00 6,20 111,60
Parte variabile 2,00 4,50 9,00
Muri d'ala 2
Parte costante 2,00 9,00 6,20 111,60
Parte variabile 2,00 4,50 9,00
Muri d'ala 3
Parte costante 2,00 6,00 6,20 74,40
Parte variabile 2,00 3,00 6,00
Muri d'ala 4
Parte costante 2,00 6,00 6,20 74,40
Parte variabile 2,00 3,00 6,00

SOMMANO mq 1´068,00 22,19 23´698,92

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

120 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Calcestruzzo cordoli
Cordoli in copertura 4,00 17,00 0,75 0,75 38,25

SOMMANO mc 38,25 118,22 4´521,92

121 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Acciao
Incidenza cordoli  110 kg/mc

38,25 110,00 4´207,50

SOMMANO kg 4´207,50 1,04 4´375,80

122 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Casseforme elevazione
Cordoli in copertura 8,00 17,00 0,75 102,00

SOMMANO mq 102,00 22,19 2´263,38

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

123 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´073´815,07
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R I P O R T O 2´073´815,07

geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Copertura 15,00 17,00 255,00
Pareti estern 2,00 15,00 4,80 144,00

SOMMANO mq 399,00 26,91 10´737,09

PO10 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 32)

124 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 17,00 17,00
Sbocco di uscita 17,00 17,00

SOMMANO mc 34,00 94,44 3´210,96

125 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 1´667,00 1´667,00
Sbocco di uscita 274,00 274,00

SOMMANO mq 1´941,00 50,89 98´777,49

126 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 1´667,00 1´667,00
Sbocco di uscita 274,00 274,00

SOMMANO mq 1´941,00 2,52 4´891,32

127 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´192´078,01
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´192´078,01

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

128 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Massetto delle pendenze
Spessore medio 15cm 15,00 0,15 17,00 38,25

SOMMANO mc 38,25 94,71 3´622,66

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

129
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

2,00 17,00 34,00

SOMMANO ml 34,00 0,45 15,30

130 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

17,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 0,48 8,16

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

131 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
d.01.017.a binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

15,00 0,06 17,00 15,30

SOMMANO mc 15,30 125,61 1´921,83

132 STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE
d.01.021.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,

marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´197´645,96
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R I P O R T O 2´197´645,96

MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

15,00 0,04 17,00 10,20

SOMMANO mc 10,20 137,86 1´406,17

133 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
d.01.043.c strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

2,00 15,00 17,00 510,00

SOMMANO mq 510,00 0,99 504,90

134 Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
b.06.094.a elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,

materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso del
residuo secco.
L'allungamento
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

15,00 17,00 255,00

SOMMANO mq 255,00 22,16 5´650,80

135 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Barriera anti-proiezione 28 kg/m

4,00 17,00 28,00 1´904,00

SOMMANO kg 1´904,00 3,04 5´788,16

OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli  (Cat 188)
PO05 - Spalle  (SbCat 27)

136 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Calcestruzzo elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 2,00 23,50 0,70 4,80 157,92
Parete centrale 1,00 23,50 0,70 4,80 78,96
Soletta 23,50 0,70 17,00 279,65
Imbocco
Area in sezione 2,00 50,80 0,70 71,12
Sbocco
Area in sezione 2,00 49,92 0,70 69,89
Muri d'ala 1
Muri d'ala 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 657,54 2´210´995,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 657,54 2´210´995,99

Muri d'ala 3
Muri d'ala 4

SOMMANO mc 657,54 118,22 77´734,38

137 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Acciao elevazioni
Incidenza elevazione  130 kg/mc

657,54 130,00 85´480,20

SOMMANO kg 85´480,20 1,04 88´899,41

138 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 27 - PO05 - Spalle
Casseforme elevazione
Canna Ponticello
Pareti verticali esterne 4,00 23,50 4,80 451,20
Parete centrale 2,00 23,50 4,80 225,60
Soletta 23,50 15,60 366,60
Imbocco
Area in sezione 4,00 50,80 203,20
Sbocco
Area in sezione 4,00 49,92 199,68
Muri d'ala 1
Muri d'ala 2
Muri d'ala 3
Muri d'ala 4

SOMMANO mq 1´446,28 22,19 32´092,95

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

139 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Calcestruzzo cordoli
Cordoli in copertura 4,00 17,00 1,00 0,75 51,00

SOMMANO mc 51,00 118,22 6´029,22

140 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Acciao
Incidenza cordoli  110 kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´415´751,95
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R I P O R T O 2´415´751,95

51,00 110,00 5´610,00

SOMMANO kg 5´610,00 1,04 5´834,40

141 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Casseforme elevazione
Cordoli in copertura 8,00 17,00 1,00 136,00

SOMMANO mq 136,00 22,19 3´017,84

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

142 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Copertura 23,50 17,00 399,50
Pareti estern 2,00 23,50 4,80 225,60

SOMMANO mq 625,10 26,91 16´821,44

PO10 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 32)

143 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

144 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Massetto delle pendenze
Spessore medio 15cm 23,50 0,15 17,00 59,93

SOMMANO mc 59,93 94,71 5´675,97

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´447´747,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 2´447´747,68

145
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

2,00 17,00 34,00

SOMMANO ml 34,00 0,45 15,30

146 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
Segnaletica

17,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 0,48 8,16

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

147 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
d.01.017.a binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

23,50 0,06 17,00 23,97

SOMMANO mc 23,97 125,61 3´010,87

148 STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE
d.01.021.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,

marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

23,50 0,04 17,00 15,98

SOMMANO mc 15,98 137,86 2´203,00

149 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
d.01.043.c strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

2,00 23,50 17,00 799,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 799,00 2´452´985,01
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R I P O R T O 799,00 2´452´985,01

SOMMANO mq 799,00 0,99 791,01

150 Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
b.06.094.a elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,

materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al 39% del peso del
residuo secco.
L'allungamento
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale

23,50 17,00 399,50

SOMMANO mq 399,50 22,16 8´852,92

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´462´628,94
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´462´628,94
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TARIFFA
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R I P O R T O 2´462´628,94

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate  (Cat 183)
PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

151 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Scavo ponticello
Volume di scavo 800,00

SOMMANO mc 800,00 3,25 2´600,00

152 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Magrone
Canna Ponticello 10,00 0,10 29,00 29,00
Muri d'ala 1 5,00 0,10 4,50 2,25
Muri d'ala 2 6,50 0,10 4,50 2,93
Muri d'ala 3 6,00 0,10 4,50 2,70
Muri d'ala 4 8,00 0,10 4,50 3,60

SOMMANO mc 40,48 67,10 2´716,21

153 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Calcestruzzo fondazione
Canna Ponticello 10,00 1,00 29,00 290,00
Muri d'ala 1 5,00 1,00 4,50 22,50
Muri d'ala 2 6,50 1,00 4,50 29,25
Muri d'ala 3 6,00 1,00 4,50 27,00
Muri d'ala 4 8,00 1,00 4,50 36,00

SOMMANO mc 404,75 113,85 46´080,79

154 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Acciao Tombino
Incidenza fondazione  100 kg/mc

404,75 100,00 40´475,00

SOMMANO kg 40´475,00 1,04 42´094,00

155 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´556´119,94
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R I P O R T O 2´556´119,94

b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Casseforme fondazione
Canna Ponticello 2,00 10,00 1,00 20,00

2,00 1,00 29,00 58,00
Muri d'ala 1 2,00 5,00 1,00 10,00

2,00 1,00 4,50 9,00
Muri d'ala 2 2,00 6,50 1,00 13,00

2,00 1,00 4,50 9,00
Muri d'ala 3 2,00 6,00 1,00 12,00

2,00 1,00 4,50 9,00
Muri d'ala 4 2,00 8,00 1,00 16,00

2,00 1,00 4,50 9,00

SOMMANO mq 165,00 22,19 3´661,35

OI03 - ponticello S 03  (Cat 184)

156 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Scavo ponticello
Volume di scavo 500,00

SOMMANO mc 500,00 3,25 1´625,00

157 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Magrone
Canna Ponticello 14,80 0,10 5,50 8,14
Imbocco 6,70 0,10 6,50 4,36
Sbocco 5,10 0,10 5,50 2,81

SOMMANO mc 15,31 67,10 1´027,30

158 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Calcestruzzo fondazione
Canna Ponticello 14,80 0,60 5,50 48,84
Imbocco 6,70 0,60 6,50 26,13
Sbocco 5,10 0,60 5,50 16,83

SOMMANO mc 91,80 113,85 10´451,43

159 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´572´885,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´572´885,02

Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Acciao Tombino
Incidenza fondazione  100 kg/mc

91,80 100,00 9´180,00

SOMMANO kg 9´180,00 1,04 9´547,20

160 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 184 - OI03 - ponticello S 03
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Casseforme fondazione
Canna Ponticello 2,00 14,80 0,60 17,76

2,00 0,60 5,50 6,60
Imbocco 2,00 6,70 0,60 8,04

2,00 0,60 6,50 7,80
Sbocco 2,00 5,10 0,60 6,12

2,00 0,60 5,50 6,60

SOMMANO mq 52,92 22,19 1´174,29

OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli  (Cat 185)

161 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Scavo ponticello
Volume di scavo 2´000,00

SOMMANO mc 2´000,00 3,25 6´500,00

162 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Magrone
Canna Ponticello 36,30 0,10 17,00 61,71
Muri d'ala 1 6,00 0,10 6,00 3,60
Muri d'ala 2 15,00 0,10 6,00 9,00

SOMMANO mc 74,31 67,10 4´986,20

163 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Calcestruzzo fondazione
Canna Ponticello 36,30 0,80 17,00 493,68
Muri d'ala 1 6,00 1,00 6,00 36,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 529,68 2´595´092,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 529,68 2´595´092,71

Muri d'ala 2 15,00 1,00 6,00 90,00

SOMMANO mc 619,68 113,85 70´550,57

164 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Acciao Tombino
Incidenza fondazione  100 kg/mc

619,68 100,00 61´968,00

SOMMANO kg 61´968,00 1,04 64´446,72

165 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Casseforme fondazione
Canna Ponticello 2,00 36,30 0,80 58,08

2,00 0,80 17,00 27,20
Muri d'ala 1 2,00 6,00 1,00 12,00

2,00 1,00 6,00 12,00
Muri d'ala 2 2,00 15,00 1,00 30,00

2,00 1,00 6,00 12,00

SOMMANO mq 151,28 22,19 3´356,90

OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli  (Cat 186)

166 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Scavo ponticello
Volume di scavo 1´631,00

SOMMANO mc 1´631,00 3,25 5´300,75

167 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Magrone
Canna Ponticello 23,00 0,10 17,00 39,10
Muri d'ala 3 7,00 0,10 6,00 4,20
Muri d'ala 4 6,00 0,10 6,00 3,60

SOMMANO mc 46,90 67,10 3´146,99

168 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´741´894,64
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R I P O R T O 2´741´894,64

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Calcestruzzo fondazione
Canna Ponticello 23,00 0,80 17,00 312,80
Muri d'ala 3 7,00 1,00 6,00 42,00
Muri d'ala 4 6,00 1,00 6,00 36,00

SOMMANO mc 390,80 113,85 44´492,58

169 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Acciao Tombino
Incidenza fondazione  100 kg/mc

390,80 100,00 39´080,00

SOMMANO kg 39´080,00 1,04 40´643,20

170 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Casseforme fondazione
Canna Ponticello 2,00 23,00 0,80 36,80

2,00 0,80 17,00 27,20
Muri d'ala 3 2,00 7,00 1,00 14,00

2,00 1,00 6,00 12,00
Muri d'ala 4 2,00 6,00 1,00 12,00

2,00 1,00 6,00 12,00

SOMMANO mq 114,00 22,19 2´529,66

OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli  (Cat 187)

171 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Scavo ponticello
Volume di scavo 3´331,64

SOMMANO mc 3´331,64 3,25 10´827,83

172 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Magrone

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´840´387,91
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R I P O R T O 2´840´387,91

Canna Ponticello 15,00 0,10 17,00 25,50
Muri d'ala 1 9,00 0,10 6,00 5,40
Muri d'ala 2 9,00 0,10 6,00 5,40
Muri d'ala 3 6,00 0,10 6,00 3,60
Muri d'ala 4 6,00 0,10 6,00 3,60

SOMMANO mc 43,50 67,10 2´918,85

173 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Calcestruzzo fondazione
Canna Ponticello 15,00 0,80 17,00 204,00
Muri d'ala 1 9,00 1,00 6,00 54,00
Muri d'ala 2 9,00 1,00 6,00 54,00
Muri d'ala 3 6,00 1,00 6,00 36,00
Muri d'ala 4 6,00 1,00 6,00 36,00

SOMMANO mc 384,00 113,85 43´718,40

174 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Acciao Tombino
Incidenza fondazione  100 kg/mc

384,00 100,00 38´400,00

SOMMANO kg 38´400,00 1,04 39´936,00

175 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Casseforme fondazione
Canna Ponticello 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 0,80 17,00 27,20
Muri d'ala 1 2,00 9,00 1,00 18,00

2,00 1,00 6,00 12,00
Muri d'ala 2 2,00 9,00 1,00 18,00

2,00 1,00 6,00 12,00
Muri d'ala 3 2,00 6,00 1,00 12,00

2,00 1,00 6,00 12,00
Muri d'ala 4 2,00 6,00 1,00 12,00

2,00 1,00 6,00 12,00

SOMMANO mq 159,20 22,19 3´532,65

OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli  (Cat 188)

176 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´930´493,81
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R I P O R T O 2´930´493,81

Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Scavo ponticello
Volume di scavo 5´879,36

SOMMANO mc 5´879,36 3,25 19´107,92

177 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Magrone
Canna Ponticello 23,50 0,10 17,00 39,95
Imbocco 9,50 0,10 17,00 16,15
Sbocco 9,50 0,10 17,00 16,15

SOMMANO mc 72,25 67,10 4´847,98

178 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Calcestruzzo fondazione
Canna Ponticello 23,50 0,80 17,00 319,60
Imbocco 9,50 0,80 17,00 129,20
Sbocco 9,50 0,80 17,00 129,20

SOMMANO mc 578,00 113,85 65´805,30

179 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Acciao Tombino
Incidenza fondazione  100 kg/mc

578,00 100,00 57´800,00

SOMMANO kg 57´800,00 1,04 60´112,00

180 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Casseforme fondazione
Canna Ponticello 2,00 23,50 0,80 37,60

2,00 0,80 17,00 27,20
Imbocco 2,00 9,50 0,80 15,20

2,00 0,80 17,00 27,20
Sbocco 2,00 9,50 0,80 15,20

2,00 0,80 17,00 27,20

SOMMANO mq 149,60 22,19 3´319,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´083´686,63
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R I P O R T O 3´083´686,63

Parziale LAVORI A MISURA euro 621´057,69
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´083´686,63
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R I P O R T O 3´083´686,63

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli  (Cat 188)
PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

181 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
Barriera anti-proiezione 28 kg/m

4,00 17,00 28,00 1´904,00

SOMMANO kg 1´904,00 3,04 5´788,16

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400  (Cat
133)

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

182 compresa fornitura e posa in opera torsione quadrata di lato non
E.05.015.d superiore a cm5, fili non inferiori a mm 2,7 (anima mm 1,8) rete

dell'altezza di m1,25, sostenuta da paletti in fer ...  e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
rete di recinzione 29´512,00 29´512,00

SOMMANO m 29´512,00 18,40 543´020,80

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535  (Cat 25)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

183 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM02-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´088,21

SOMMANO mc 1´088,21 6,27 6´823,08

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400  (Cat
133)

CS09 - Segnaletica  (SbCat 10)

184 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.c strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´639´318,67
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R I P O R T O 3´639´318,67

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Stricia di margine 25cm 56´319,67

SOMMANO ml 56´319,67 0,58 32´665,41

185 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Stricia separazione corsie tratt da 15cm 24´573,34

SOMMANO ml 24´573,34 0,48 11´795,20

186 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Zebrature 7´267,81

SOMMANO mq 7´267,81 4,25 30´888,19

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV06 - Svincolo Picchetto 1  (Cat 115)

SV15 - Segnaletica  (SbCat 121)

187 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 188,00

SOMMANO ml 188,00 0,48 90,24

188 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
H.01.016.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o

discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro",
ad alto contenuto di microsfe
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce sonore larghezza 15cm 1,05

SOMMANO mq 1,05 23,32 24,49

189 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´714´782,20
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Zebrature 34,37

SOMMANO mq 34,37 4,25 146,07

SV07 - Svincolo Picchetto 2  (Cat 116)

190 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 235,00

SOMMANO ml 235,00 0,48 112,80

191 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 3,68

SOMMANO mq 3,68 4,25 15,64

SV08 - Svincolo Picchetto 3  (Cat 117)

192 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 220,00

SOMMANO ml 220,00 0,48 105,60

193 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
H.01.016.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o

discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro",
ad alto contenuto di microsfe
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce sonore larghezza 15cm 1,05

SOMMANO mq 1,05 23,32 24,49

194 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 17,67

SOMMANO mq 17,67 4,25 75,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´715´261,90
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SV09 - Svincolo Picchetto 4  (Cat 118)

195 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 259,00

SOMMANO ml 259,00 0,48 124,32

196 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 3,36

SOMMANO mq 3,36 4,25 14,28

SV010 - Svincolo Picchetto 5  (Cat 119)

197 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 840,35

SOMMANO ml 840,35 0,48 403,37

198
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 484,81

SOMMANO ml 484,81 0,45 218,16

199 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 249,29

SOMMANO mq 249,29 4,25 1´059,48

Svincolo Picchetto 6  (Cat 200)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´717´081,51
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200 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 19,45

SOMMANO ml 19,45 0,48 9,34

201
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 19,45

SOMMANO ml 19,45 0,45 8,75

202 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 8,01

SOMMANO mq 8,01 4,25 34,04

Svincolo Picchetto 7  (Cat 201)

203 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 22,32

SOMMANO ml 22,32 0,48 10,71

204
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 19,76

SOMMANO ml 19,76 0,45 8,89

205 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´717´153,24
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H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 9,44

SOMMANO mq 9,44 4,25 40,12

Rot Picch Est  (Cat 202)

206 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 200,38

SOMMANO ml 200,38 0,48 96,18

Rot Picch Ovest  (Cat 203)

207 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 251,28

SOMMANO ml 251,28 0,48 120,61

SV01 - Svincolo Fontazzi 1  (Cat 110)

208 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 242,59

SOMMANO ml 242,59 0,48 116,44

209 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 2,69

SOMMANO mq 2,69 4,25 11,43

COMMITTENTE: 
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SV02 - Svincolo Fontazzi 2  (Cat 111)

210 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 231,71

SOMMANO ml 231,71 0,48 111,22

211 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 18,83

SOMMANO mq 18,83 4,25 80,03

SV03 - Svincolo Fontazzi 3  (Cat 112)

212 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 199,48

SOMMANO ml 199,48 0,48 95,75

213 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
H.01.016.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o

discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro",
ad alto contenuto di microsfe
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce sonore larghezza 15cm 2,47

SOMMANO mq 2,47 23,32 57,60

214 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 20,62

SOMMANO mq 20,62 4,25 87,64

SV04 - Svincolo Fontazzi 4  (Cat 113)

215 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

COMMITTENTE: 
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Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 215,39

SOMMANO ml 215,39 0,48 103,39

216 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 18,86

SOMMANO mq 18,86 4,25 80,16

SV05 - Svincolo Fontazzi 5  (Cat 114)

217 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 709,45

SOMMANO ml 709,45 0,48 340,54

218
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 376,98

SOMMANO ml 376,98 0,45 169,64

219 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 58,15

SOMMANO mq 58,15 4,25 247,14

Svincolo Fontazzi 6  (Cat 204)

220 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´718´911,13
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Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 52,21

SOMMANO ml 52,21 0,48 25,06

221
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 36,28

SOMMANO ml 36,28 0,45 16,33

222 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
H.01.016.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o

discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro",
ad alto contenuto di microsfe
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce sonore larghezza 15cm 1,46

SOMMANO mq 1,46 23,32 34,05

223 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 13,60

SOMMANO mq 13,60 4,25 57,80

Rot Font  (Cat 205)

224 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 233,16

SOMMANO ml 233,16 0,48 111,92

SV011 - Svincolo Ponticini 1  (Cat 120)

225 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´719´156,29

Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 218,35

SOMMANO ml 218,35 0,48 104,81

226 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
H.01.016.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o

discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro",
ad alto contenuto di microsfe
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce sonore larghezza 15cm 1,34

SOMMANO mq 1,34 23,32 31,25

227 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 2,26

SOMMANO mq 2,26 4,25 9,61

Svincolo Ponticini 2  (Cat 206)

228 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 217,68

SOMMANO ml 217,68 0,48 104,49

229 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 2,35

SOMMANO mq 2,35 4,25 9,99

Svincolo Ponticini 3  (Cat 207)

230 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 233,45

SOMMANO ml 233,45 0,48 112,06

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´719´528,50

231 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
H.01.016.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o

discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro",
ad alto contenuto di microsfe
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce sonore larghezza 15cm 1,49

SOMMANO mq 1,49 23,32 34,75

232 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 2,49

SOMMANO mq 2,49 4,25 10,58

SV012 - Svincolo Ponticini 4  (Cat 121)

233 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 213,61

SOMMANO ml 213,61 0,48 102,53

234 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 1,68

SOMMANO mq 1,68 4,25 7,14

SV012 - Svincolo Ponticini 5  (Cat 122)

235 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 1´082,03

SOMMANO ml 1´082,03 0,48 519,37

236
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´720´202,87

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 588,00

SOMMANO ml 588,00 0,45 264,60

237 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 266,78

SOMMANO mq 266,78 4,25 1´133,82

Svincolo Ponticini 6  (Cat 208)

238 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 49,52

SOMMANO ml 49,52 0,48 23,77

239
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 33,18

SOMMANO ml 33,18 0,45 14,93

240 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
H.01.016.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o

discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro",
ad alto contenuto di microsfe
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce sonore larghezza 15cm 1,29

SOMMANO mq 1,29 23,32 30,08

241 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´721´670,07

Zebrature 11,45

SOMMANO mq 11,45 4,25 48,66

Svincolo Ponticini 7  (Cat 209)

242 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 43,05

SOMMANO ml 43,05 0,48 20,66

243
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 28,29

SOMMANO ml 28,29 0,45 12,73

244 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
H.01.016.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o

discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico tipo "sonoro",
ad alto contenuto di microsfe
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Strisce sonore larghezza 15cm 1,08

SOMMANO mq 1,08 23,32 25,19

245 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Zebrature 6,52

SOMMANO mq 6,52 4,25 27,71

Rot Ponti Est  (Cat 210)

246 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 235,05

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 235,05 3´721´805,02

SOMMANO ml 235,05 0,48 112,82

Rot Ponti Ovest  (Cat 211)

247 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Stricia di margine 15cm 234,53

SOMMANO ml 234,53 0,48 112,57

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 1  (Cat 212)
CO08 - segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 146)

248
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 490,28

SOMMANO ml 490,28 0,45 220,63

249
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 243,43

SOMMANO ml 243,43 0,45 109,54

250 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 24,82

SOMMANO mq 24,82 4,25 105,49

Strada Secondaria 2  (Cat 213)

251

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´722´466,07

H.01.001.a
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 4´556,56

SOMMANO ml 4´556,56 0,45 2´050,45

252
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 2´186,72

SOMMANO ml 2´186,72 0,45 984,02

253 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 93,82

SOMMANO mq 93,82 4,25 398,74

Strada Secondaria 3  (Cat 214)

254
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 1´067,36

SOMMANO ml 1´067,36 0,45 480,31

255
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 534,76

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 534,76 3´726´379,59

SOMMANO ml 534,76 0,45 240,64

Strada Secondaria 4  (Cat 215)

256
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 2´690,67

SOMMANO ml 2´690,67 0,45 1´210,80

257
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 1´325,78

SOMMANO ml 1´325,78 0,45 596,60

258 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 58,10

SOMMANO mq 58,10 4,25 246,93

Strada Secondaria 5  (Cat 216)

259
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 2´610,39

SOMMANO ml 2´610,39 0,45 1´174,68

260
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´729´849,24

affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 1´330,92

SOMMANO ml 1´330,92 0,45 598,91

261 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 6,02

SOMMANO mq 6,02 4,25 25,59

Strada Secondaria 6  (Cat 217)

262
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 470,77

SOMMANO ml 470,77 0,45 211,85

263
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 223,43

SOMMANO ml 223,43 0,45 100,54

264 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 35,93

SOMMANO mq 35,93 4,25 152,70

Strada vicinale 7  (Cat 218)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´730´938,83

VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 154)

265
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 304,90

SOMMANO ml 304,90 0,45 137,21

266
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 171,73

SOMMANO ml 171,73 0,45 77,28

267 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 7,78

SOMMANO mq 7,78 4,25 33,07

Strada Secondaria 7  (Cat 219)
CO08 - segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 146)

268
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 134,46

SOMMANO ml 134,46 0,45 60,51

269
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO

COMMITTENTE: 
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STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 67,20

SOMMANO ml 67,20 0,45 30,24

Strada vicinale 5  (Cat 220)
VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 154)

270
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 933,48

SOMMANO ml 933,48 0,45 420,07

271
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 491,58

SOMMANO ml 491,58 0,45 221,21

272 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 9,32

SOMMANO mq 9,32 4,25 39,61

Comunale SP99 est  (Cat 221)
CO08 - segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 146)

273
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 286,48

SOMMANO ml 286,48 0,45 128,92

COMMITTENTE: 
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274
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 168,54

SOMMANO ml 168,54 0,45 75,84

275 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 10,61

SOMMANO mq 10,61 4,25 45,09

Strada vicinale 6  (Cat 222)
VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 154)

276
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 921,16

SOMMANO ml 921,16 0,45 414,52

277
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 482,07

SOMMANO ml 482,07 0,45 216,93

278 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale

COMMITTENTE: 
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Zebrature 7,09

SOMMANO mq 7,09 4,25 30,13

Comunale SP99 ovest  (Cat 223)
CO08 - segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 146)

279
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 233,56

SOMMANO ml 233,56 0,45 105,10

280
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 141,92

SOMMANO ml 141,92 0,45 63,86

281 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 10,22

SOMMANO mq 10,22 4,25 43,44

VC01 - Strada vicinale 1  (Cat 129)
VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 154)

282
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 623,96

SOMMANO ml 623,96 0,45 280,78

283

COMMITTENTE: 
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H.01.001.a
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 325,68

SOMMANO ml 325,68 0,45 146,56

284 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 35,28

SOMMANO mq 35,28 4,25 149,94

VC02 - Strada vicinale 2  (Cat 130)

285
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Stricia di margine 12cm 305,11

SOMMANO ml 305,11 0,45 137,30

286
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm 374,37

SOMMANO ml 374,37 0,45 168,47

287 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
H.01.001.e strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Zebrature 31,70

SOMMANO mq 31,70 4,25 134,73

COMMITTENTE: 
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CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400  (Cat
133)

CS09 - Segnaletica  (SbCat 10)

288 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Sostegno 60mm 199,02

SOMMANO ml 199,02 6,82 1´357,32

289 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Gruppo agganci 465,00

SOMMANO Cadauno 465,00 1,84 855,60

290 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.c Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
disco da 90 12,00

SOMMANO Cadauno 12,00 163,31 1´959,72

291 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
disco da 60 12,00

SOMMANO Cadauno 12,00 72,28 867,36

292 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.c alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Art.135 - fig II329 - No SOS 23,18

SOMMANO mq 23,18 270,37 6´267,18

293 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE

COMMITTENTE: 
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Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Targhe 126,75

SOMMANO mq 126,75 276,96 35´104,68

294 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza 5,13

SOMMANO mq 5,13 264,73 1´358,06

295 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 6-Nome-Bianco-300x50 16,80

SOMMANO mq 16,80 264,73 4´447,46

296 Fornitura di cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio,
H.02.350.c conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il cippo

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il cippo dovrà essere marcato CE ai s
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Cippo ettometrico 123,00

SOMMANO Cadauno 123,00 45,25 5´565,75

297 Fornitura di cippo chilometrico in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.355.3.d Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il cippo dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il cippo
dovrà essere marcato CE ai sensi della
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Cippo kilometrico 13,00

SOMMANO Cadauno 13,00 335,45 4´360,85

298 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 57,00

SOMMANO Cadauno 57,00 62,67 3´572,19

299 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´799´815,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´799´815,81

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 12,00

SOMMANO Cadauno 12,00 8,86 106,32

300 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.b di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 50,00

SOMMANO Cadauno 50,00 14,91 745,50

301 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 29,00

SOMMANO Cadauno 29,00 31,69 919,01

302 Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
H.06.003.b D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati;
- quota dei correnti rispett
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Carpenteria metallica portali
Peso 5000 Kg/cd 6,00 5´000,00 30´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 3,41 102´300,00

303
B.02.035.b

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Palo di fondazione portale segnaletica
Lunghezza palo L=20m 6,00 20,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 151,73 18´207,60

304 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´922´094,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´922´094,24

Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Armatura palo di fondazione portale
Incidenza palo 120Kg/ml 6,00 20,00 120,00 14´400,00

SOMMANO kg 14´400,00 1,04 14´976,00

305 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Casseratura cordolo 6,00 4,00 1,00 1,50 36,00

SOMMANO mq 36,00 22,19 798,84

306 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Magrone cordolo 6,00 1,70 0,20 1,70 3,47

SOMMANO mc 3,47 67,10 232,84

307 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Calcestruzzo cordolo fondazione 6,00 1,50 1,00 1,50 13,50

SOMMANO mc 13,50 102,10 1´378,35

308 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 10 - CS09 - Segnaletica
Armatura cordolo di fondazione 13,50 120,00 1´620,00

SOMMANO kg 1´620,00 1,04 1´684,80

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV06 - Svincolo Picchetto 1  (Cat 115)

SV15 - Segnaletica  (SbCat 121)

309 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´941´165,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´941´165,07

Sostegno 60mm 17,43

SOMMANO ml 17,43 6,82 118,87

310 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 47,00

SOMMANO Cadauno 47,00 1,84 86,48

311 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

312 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 72,28 216,84

313 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 5,10

SOMMANO mq 5,10 276,96 1´412,50

314 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 77,80 466,80

315 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´943´666,94
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R I P O R T O 3´943´666,94

316 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 71,34 214,02

317 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 11,00

SOMMANO Cadauno 11,00 8,86 97,46

318 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

SV07 - Svincolo Picchetto 2  (Cat 116)

319 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 4,22

SOMMANO ml 4,22 6,82 28,78

320 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 43,00

SOMMANO Cadauno 43,00 1,84 79,12

321 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 3´944´118,01
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R I P O R T O 2,00 3´944´118,01

SOMMANO Cadauno 2,00 72,28 144,56

322 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Art.128 - freccia 1,02

SOMMANO mq 1,02 264,73 270,02

323 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 7,00

SOMMANO Cadauno 7,00 77,80 544,60

324 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

325 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 12,00

SOMMANO Cadauno 12,00 8,86 106,32

SV08 - Svincolo Picchetto 3  (Cat 117)

326 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 17,43

SOMMANO ml 17,43 6,82 118,87

327 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 47,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47,00 3´945´365,05
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R I P O R T O 47,00 3´945´365,05

SOMMANO Cadauno 47,00 1,84 86,48

328 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

329 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 72,28 216,84

330 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 5,10

SOMMANO mq 5,10 276,96 1´412,50

331 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 77,80 466,80

332 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

333 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 71,34 214,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´947´962,07
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R I P O R T O 3´947´962,07

334 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 11,00

SOMMANO Cadauno 11,00 8,86 97,46

335 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

SV09 - Svincolo Picchetto 4  (Cat 118)

336 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 4,22

SOMMANO ml 4,22 6,82 28,78

337 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 43,00

SOMMANO Cadauno 43,00 1,84 79,12

338 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 72,28 144,56

339 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Art.128 - freccia 1,02

SOMMANO mq 1,02 264,73 270,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´948´613,70
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340 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 7,00

SOMMANO Cadauno 7,00 77,80 544,60

341 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

342 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 12,00

SOMMANO Cadauno 12,00 8,86 106,32

SV010 - Svincolo Picchetto 5  (Cat 119)

343 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 22,32

SOMMANO ml 22,32 6,82 152,22

344 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 159,00

SOMMANO Cadauno 159,00 1,84 292,56

345 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
segnale triangolare 90 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 75,04 150,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´949´922,15
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346 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 72,28 144,56

347 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 8,10

SOMMANO mq 8,10 276,96 2´243,38

348 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 33,00

SOMMANO Cadauno 33,00 77,80 2´567,40

349 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

350 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 71,34 285,36

351 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 21,00

SOMMANO Cadauno 21,00 8,86 186,06

352 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´955´474,25
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H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 31,69 63,38

Svincolo Picchetto 6  (Cat 200)

353 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 7,55

SOMMANO ml 7,55 6,82 51,49

354 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 17,00

SOMMANO Cadauno 17,00 1,84 31,28

355 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 13,05

SOMMANO mq 13,05 276,96 3´614,33

356 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

357 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 31,69 63,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´959´440,79
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358 Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
H.06.003.b D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati;
- quota dei correnti rispett
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Carpenteria metallica portali
Peso 5000 Kg/cd 1,00 5´000,00 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 3,41 17´050,00

359
B.02.035.b

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Palo di fondazione portale segnaletica
Lunghezza palo L=20m 1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 151,73 3´034,60

360 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura palo di fondazione portale
Incidenza palo 120Kg/ml 1,00 20,00 120,00 2´400,00

SOMMANO kg 2´400,00 1,04 2´496,00

361 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Casseratura cordolo 1,00 4,00 1,00 1,50 6,00

SOMMANO mq 6,00 22,19 133,14

362 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Magrone cordolo 1,00 1,70 0,20 1,70 0,58

SOMMANO mc 0,58 67,10 38,92

363 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´982´193,45
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Calcestruzzo cordolo fondazione 1,00 1,50 1,00 1,50 2,25

SOMMANO mc 2,25 102,10 229,73

364 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura cordolo di fondazione 2,25 120,00 270,00

SOMMANO kg 270,00 1,04 280,80

Svincolo Picchetto 7  (Cat 201)

365 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 7,55

SOMMANO ml 7,55 6,82 51,49

366 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 17,00

SOMMANO Cadauno 17,00 1,84 31,28

367 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 13,05

SOMMANO mq 13,05 276,96 3´614,33

368 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

369 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´986´543,76
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SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 31,69 63,38

370 Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
H.06.003.b D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati;
- quota dei correnti rispett
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Carpenteria metallica portali
Peso 5000 Kg/cd 1,00 5´000,00 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 3,41 17´050,00

371
B.02.035.b

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Palo di fondazione portale segnaletica
Lunghezza palo L=20m 1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 151,73 3´034,60

372 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura palo di fondazione portale
Incidenza palo 120Kg/ml 1,00 20,00 120,00 2´400,00

SOMMANO kg 2´400,00 1,04 2´496,00

373 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Casseratura cordolo 1,00 4,00 1,00 1,50 6,00

SOMMANO mq 6,00 22,19 133,14

374 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Magrone cordolo 1,00 1,70 0,20 1,70 0,58

SOMMANO mc 0,58 67,10 38,92

375 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´009´359,80
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b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Calcestruzzo cordolo fondazione 1,00 1,50 1,00 1,50 2,25

SOMMANO mc 2,25 102,10 229,73

376 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura cordolo di fondazione 2,25 120,00 270,00

SOMMANO kg 270,00 1,04 280,80

SV01 - Svincolo Fontazzi 1  (Cat 110)

377 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 29,00

SOMMANO Cadauno 29,00 1,84 53,36

378 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

379 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 77,80 466,80

380 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 7,00

SOMMANO Cadauno 7,00 8,86 62,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´011´574,20
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381 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

SV02 - Svincolo Fontazzi 2  (Cat 111)

382 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 7,22

SOMMANO ml 7,22 6,82 49,24

383 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 44,00

SOMMANO Cadauno 44,00 1,84 80,96

384 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 72,28 361,40

385 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 77,80 466,80

386 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´012´689,63
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387 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 12,00

SOMMANO Cadauno 12,00 8,86 106,32

SV03 - Svincolo Fontazzi 3  (Cat 112)

388 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 13,82

SOMMANO ml 13,82 6,82 94,25

389 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 39,00

SOMMANO Cadauno 39,00 1,84 71,76

390 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 72,28 144,56

391 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 5,10

SOMMANO mq 5,10 276,96 1´412,50

392 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 77,80 466,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´014´985,82
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393 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

394 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 71,34 214,02

395 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 9,00

SOMMANO Cadauno 9,00 8,86 79,74

396 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

SV04 - Svincolo Fontazzi 4  (Cat 113)

397 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 4,22

SOMMANO ml 4,22 6,82 28,78

398 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 39,00

SOMMANO Cadauno 39,00 1,84 71,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´015´474,48
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399 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 72,28 144,56

400 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Art.128 - freccia 1,02

SOMMANO mq 1,02 264,73 270,02

401 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 77,80 466,80

402 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

403 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 11,00

SOMMANO Cadauno 11,00 8,86 97,46

SV05 - Svincolo Fontazzi 5  (Cat 114)

404 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 24,98

SOMMANO ml 24,98 6,82 170,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´016´686,35
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405 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 372,00

SOMMANO Cadauno 372,00 1,84 684,48

406 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

407 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 72,28 216,84

408 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 18,15

SOMMANO mq 18,15 276,96 5´026,82

409 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 83,00

SOMMANO Cadauno 83,00 77,80 6´457,40

410 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

411 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´029´272,27
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H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 71,34 356,70

412 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 46,00

SOMMANO Cadauno 46,00 8,86 407,56

413 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 31,69 95,07

Svincolo Fontazzi 6  (Cat 204)

414 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 11,16

SOMMANO ml 11,16 6,82 76,11

415 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 25,00

SOMMANO Cadauno 25,00 1,84 46,00

416 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´030´328,75
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417 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 72,28 72,28

418 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 13,05

SOMMANO mq 13,05 276,96 3´614,33

419 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

420 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

421 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 8,86 17,72

422 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 31,69 63,38

423 Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
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R I P O R T O 4´034´301,81

H.06.003.b D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati;
- quota dei correnti rispett
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Carpenteria metallica portali
Peso 5000 Kg/cd 1,00 5´000,00 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 3,41 17´050,00

424
B.02.035.b

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Palo di fondazione portale segnaletica
Lunghezza palo L=20m 1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 151,73 3´034,60

425 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura palo di fondazione portale
Incidenza palo 120Kg/ml 1,00 20,00 120,00 2´400,00

SOMMANO kg 2´400,00 1,04 2´496,00

426 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Casseratura cordolo 1,00 4,00 1,00 1,50 6,00

SOMMANO mq 6,00 22,19 133,14

427 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Magrone cordolo 1,00 1,70 0,20 1,70 0,58

SOMMANO mc 0,58 67,10 38,92

428 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Calcestruzzo cordolo fondazione 1,00 1,50 1,00 1,50 2,25
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R I P O R T O 2,25 4´057´054,47

SOMMANO mc 2,25 102,10 229,73

429 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura cordolo di fondazione 2,25 120,00 270,00

SOMMANO kg 270,00 1,04 280,80

Rot Font  (Cat 205)

430 Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
H.06.003.b D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati;
- quota dei correnti rispett
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Carpenteria metallica portali
Peso 5000 Kg/cd 1,00 5´000,00 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 3,41 17´050,00

431
B.02.035.b

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Palo di fondazione portale segnaletica
Lunghezza palo L=20m 1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 151,73 3´034,60

432 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura palo di fondazione portale
Incidenza palo 120Kg/ml 1,00 20,00 120,00 2´400,00

SOMMANO kg 2´400,00 1,04 2´496,00

433 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Casseratura cordolo 1,00 4,00 1,00 1,50 6,00

SOMMANO mq 6,00 22,19 133,14
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R I P O R T O 4´080´278,74

434 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Magrone cordolo 1,00 1,70 0,20 1,70 0,58

SOMMANO mc 0,58 67,10 38,92

435 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Calcestruzzo cordolo fondazione 1,00 1,50 1,00 1,50 2,25

SOMMANO mc 2,25 102,10 229,73

436 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura cordolo di fondazione 2,25 120,00 270,00

SOMMANO kg 270,00 1,04 280,80

SV011 - Svincolo Ponticini 1  (Cat 120)

437 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 17,43

SOMMANO ml 17,43 6,82 118,87

438 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 47,00

SOMMANO Cadauno 47,00 1,84 86,48

439 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´081´108,58

440 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 72,28 216,84

441 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 5,10

SOMMANO mq 5,10 276,96 1´412,50

442 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 77,80 466,80

443 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

444 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 71,34 214,02

445 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 11,00

SOMMANO Cadauno 11,00 8,86 97,46

446 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
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R I P O R T O 4´083´641,54

H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Svincolo Ponticini 2  (Cat 206)

447 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 7,83

SOMMANO ml 7,83 6,82 53,40

448 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 51,00

SOMMANO Cadauno 51,00 1,84 93,84

449 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 72,28 289,12

450 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Art.128 - freccia 1,02

SOMMANO mq 1,02 264,73 270,02

451 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 7,00

SOMMANO Cadauno 7,00 77,80 544,60

452 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´084´924,21

H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

453 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 14,00

SOMMANO Cadauno 14,00 8,86 124,04

Svincolo Ponticini 3  (Cat 207)

454 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 13,82

SOMMANO ml 13,82 6,82 94,25

455 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 15,00

SOMMANO Cadauno 15,00 1,84 27,60

456 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 72,28 144,56

457 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 5,10

SOMMANO mq 5,10 276,96 1´412,50

458 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
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R I P O R T O 4´086´852,50

H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

459 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 71,34 214,02

460 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 8,86 17,72

461 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

SV012 - Svincolo Ponticini 4  (Cat 121)

462 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 4,22

SOMMANO ml 4,22 6,82 28,78

463 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 43,00

SOMMANO Cadauno 43,00 1,84 79,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´087´286,50
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464 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 72,28 144,56

465 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Art.128 - freccia 1,02

SOMMANO mq 1,02 264,73 270,02

466 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 7,00

SOMMANO Cadauno 7,00 77,80 544,60

467 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

468 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 12,00

SOMMANO Cadauno 12,00 8,86 106,32

SV012 - Svincolo Ponticini 5  (Cat 122)

469 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 22,32

SOMMANO ml 22,32 6,82 152,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´088´566,89
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470 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 375,00

SOMMANO Cadauno 375,00 1,84 690,00

471 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
segnale triangolare 90 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 75,04 150,08

472 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 72,28 144,56

473 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 8,10

SOMMANO mq 8,10 276,96 2´243,38

474 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Lato quadrato 87,00

SOMMANO Cadauno 87,00 77,80 6´768,60

475 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

476 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´098´688,85
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onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 71,34 285,36

477 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 48,00

SOMMANO Cadauno 48,00 8,86 425,28

478 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 31,69 63,38

Svincolo Ponticini 6  (Cat 208)

479 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 7,55

SOMMANO ml 7,55 6,82 51,49

480 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 17,00

SOMMANO Cadauno 17,00 1,84 31,28

481 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 13,05

SOMMANO mq 13,05 276,96 3´614,33

482 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´103´159,97
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rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

483 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 31,69 63,38

Svincolo Ponticini 7  (Cat 209)

484 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Sostegno 60mm 14,77

SOMMANO ml 14,77 6,82 100,73

485 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Gruppo agganci 33,00

SOMMANO Cadauno 33,00 1,84 60,72

486 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

487 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
disco da 60 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 72,28 216,84

488 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´103´819,36
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2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Targhe 13,05

SOMMANO mq 13,05 276,96 3´614,33

489 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

490 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

491 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali singoli 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 8,86 35,44

492 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Posa in opera segnali doppi 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 31,69 63,38

Rot Ponti Est  (Cat 210)

493 Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
H.06.003.b D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati;
- quota dei correnti rispett
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Carpenteria metallica portali
Peso 5000 Kg/cd 1,00 5´000,00 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 3,41 17´050,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´124´850,53
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494
B.02.035.b

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Palo di fondazione portale segnaletica
Lunghezza palo L=20m 1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 151,73 3´034,60

495 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura palo di fondazione portale
Incidenza palo 120Kg/ml 1,00 20,00 120,00 2´400,00

SOMMANO kg 2´400,00 1,04 2´496,00

496 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Casseratura cordolo 1,00 4,00 1,00 1,50 6,00

SOMMANO mq 6,00 22,19 133,14

497 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Magrone cordolo 1,00 1,70 0,20 1,70 0,58

SOMMANO mc 0,58 67,10 38,92

498 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Calcestruzzo cordolo fondazione 1,00 1,50 1,00 1,50 2,25

SOMMANO mc 2,25 102,10 229,73

499 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est

COMMITTENTE: 
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SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura cordolo di fondazione 2,25 120,00 270,00

SOMMANO kg 270,00 1,04 280,80

Rot Ponti Ovest  (Cat 211)

500 Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
H.06.003.b D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati;
- quota dei correnti rispett
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Carpenteria metallica portali
Peso 5000 Kg/cd 1,00 5´000,00 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 3,41 17´050,00

501
B.02.035.b

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Palo di fondazione portale segnaletica
Lunghezza palo L=20m 1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 151,73 3´034,60

502 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura palo di fondazione portale
Incidenza palo 120Kg/ml 1,00 20,00 120,00 2´400,00

SOMMANO kg 2´400,00 1,04 2´496,00

503 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Casseratura cordolo 1,00 4,00 1,00 1,50 6,00

SOMMANO mq 6,00 22,19 133,14

504 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Magrone cordolo 1,00 1,70 0,20 1,70 0,58

SOMMANO mc 0,58 67,10 38,92

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´153´816,38

505 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Calcestruzzo cordolo fondazione 1,00 1,50 1,00 1,50 2,25

SOMMANO mc 2,25 102,10 229,73

506 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 121 - SV15 - Segnaletica
Armatura cordolo di fondazione 2,25 120,00 270,00

SOMMANO kg 270,00 1,04 280,80

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 1  (Cat 212)
CO08 - segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 146)

507 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 17,24

SOMMANO ml 17,24 6,82 117,58

508 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 316,00

SOMMANO Cadauno 316,00 1,84 581,44

509 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 72,28 289,12

510 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov

COMMITTENTE: 
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Art.128 - freccia 1,80

SOMMANO mq 1,80 264,73 476,51

511 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato quadrato 71,00

SOMMANO Cadauno 71,00 77,80 5´523,80

512 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di ferro, conforme alla
H.02.235.1.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato ottagonale 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 139,84 139,84

513 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 62,67 313,35

514 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 41,00

SOMMANO Cadauno 41,00 8,86 363,26

VC03 - Strada vicinale 3  (Cat 131)
VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 154)

515 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 28,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 28,00 4´162´131,81

SOMMANO ml 28,00 6,82 190,96

516 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 181,00

SOMMANO Cadauno 181,00 1,84 333,04

517 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

518 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 72,28 289,12

519 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Art.128 - freccia 1,20

SOMMANO mq 1,20 264,73 317,68

520 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

521 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´164´459,34

SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Lato quadrato 37,00

SOMMANO Cadauno 37,00 77,80 2´878,60

522 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 62,67 376,02

523 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

524 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 24,00

SOMMANO Cadauno 24,00 8,86 212,64

525 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

CO02 - Strada Comunale 2  (Cat 124)
CO08 - segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 146)

526 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 39,13

SOMMANO ml 39,13 6,82 266,87

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´168´367,84

527 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 181,00

SOMMANO Cadauno 181,00 1,84 333,04

528 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 75,04 225,12

529 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 72,28 289,12

530 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.c alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Art.135 - fig II329 - No SOS 1,22

SOMMANO mq 1,22 270,37 329,85

531 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

532 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato quadrato 33,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 33,00 4´170´666,66

SOMMANO Cadauno 33,00 77,80 2´567,40

533 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di ferro, conforme alla
H.02.235.1.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato ottagonale 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 139,84 279,68

534 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza 0,27

SOMMANO mq 0,27 264,73 71,48

535 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 9,00

SOMMANO Cadauno 9,00 62,67 564,03

536 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

537 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 26,00

SOMMANO Cadauno 26,00 8,86 230,36

538 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.b di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè

COMMITTENTE: 
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 14,91 29,82

539 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Strada Secondaria 2  (Cat 213)

540 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 44,23

SOMMANO ml 44,23 6,82 301,65

541 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 269,00

SOMMANO Cadauno 269,00 1,84 494,96

542 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 75,04 225,12

543 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 72,28 361,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´175´966,93
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544 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.c alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Art.135 - fig II329 - No SOS 2,44

SOMMANO mq 2,44 270,37 659,70

545 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

546 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato quadrato 53,00

SOMMANO Cadauno 53,00 77,80 4´123,40

547 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di ferro, conforme alla
H.02.235.1.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato ottagonale 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 139,84 139,84

548 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza 0,54

SOMMANO mq 0,54 264,73 142,95

549 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´182´154,51



pag. 112

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´182´154,51

Posa in opera pali segnali fino a 3mq 10,00

SOMMANO Cadauno 10,00 62,67 626,70

550 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

551 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 36,00

SOMMANO Cadauno 36,00 8,86 318,96

552 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.b di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 14,91 59,64

553 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Strada Secondaria 3  (Cat 214)

554 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 7,22

SOMMANO ml 7,22 6,82 49,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´183´383,42
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555 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 188,00

SOMMANO Cadauno 188,00 1,84 345,92

556 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 72,28 433,68

557 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato quadrato 41,00

SOMMANO Cadauno 41,00 77,80 3´189,80

558 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

559 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 27,00

SOMMANO Cadauno 27,00 8,86 239,22

Strada Secondaria 4  (Cat 215)

560 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4

COMMITTENTE: 
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SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 38,21

SOMMANO ml 38,21 6,82 260,59

561 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 49,00

SOMMANO Cadauno 49,00 1,84 90,16

562 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

563 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 72,28 361,40

564 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.c alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Art.135 - fig II329 - No SOS 2,44

SOMMANO mq 2,44 270,37 659,70

565 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

566 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di ferro, conforme alla
H.02.235.1.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´190´285,96
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato ottagonale 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 139,84 139,84

567 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.b alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza 0,54

SOMMANO mq 0,54 264,73 142,95

568 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 9,00

SOMMANO Cadauno 9,00 62,67 564,03

569 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

570 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 7,00

SOMMANO Cadauno 7,00 8,86 62,02

571 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.b di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 14,91 59,64

COMMITTENTE: 
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572 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Strada Secondaria 5  (Cat 216)

573 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 18,38

SOMMANO ml 18,38 6,82 125,35

574 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 29,00

SOMMANO Cadauno 29,00 1,84 53,36

575 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

576 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 72,28 361,40

577 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE

COMMITTENTE: 
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Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

578 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 62,67 188,01

579 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

580 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 8,86 53,16

581 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Strada Secondaria 6  (Cat 217)

582 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 6,82

SOMMANO ml 6,82 6,82 46,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´193´627,70
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583 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 8,00

SOMMANO Cadauno 8,00 1,84 14,72

584 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di ferro, conforme alla
H.02.235.1.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato ottagonale 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 139,84 279,68

585 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 62,67 125,34

586 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 8,86 17,72

CO01 - Strada Comunale 1  (Cat 123)

587 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 18,38

SOMMANO ml 18,38 6,82 125,35

588 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE

COMMITTENTE: 
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Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 193,00

SOMMANO Cadauno 193,00 1,84 355,12

589 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

590 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 72,28 361,40

591 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

592 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Lato quadrato 41,00

SOMMANO Cadauno 41,00 77,80 3´189,80

593 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 62,67 188,01

594 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro

COMMITTENTE: 
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onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

595 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 27,00

SOMMANO Cadauno 27,00 8,86 239,22

596 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

VC04 - Strada Vicinale 4  (Cat 132)
VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 154)

597 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 17,58

SOMMANO ml 17,58 6,82 119,90

598 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 21,00

SOMMANO Cadauno 21,00 1,84 38,64

599 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale

COMMITTENTE: 
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segnale triangolare 90 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 75,04 150,08

600 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 72,28 72,28

601 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

602 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di ferro, conforme alla
H.02.235.1.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Lato ottagonale 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 139,84 139,84

603 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 62,67 188,01

604 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

605 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè

COMMITTENTE: 
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 8,86 35,44

606 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Strada vicinale 7  (Cat 218)

607 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 11,16

SOMMANO ml 11,16 6,82 76,11

608 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 13,00

SOMMANO Cadauno 13,00 1,84 23,92

609 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

610 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 72,28 72,28

COMMITTENTE: 
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611 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

612 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

613 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

614 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 8,86 17,72

615 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Strada vicinale 5  (Cat 220)

616 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´203´559,21



pag. 124

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´203´559,21

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 18,38

SOMMANO ml 18,38 6,82 125,35

617 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 29,00

SOMMANO Cadauno 29,00 1,84 53,36

618 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

619 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 72,28 361,40

620 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

621 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 62,67 188,01

622 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
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H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

623 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 8,86 53,16

624 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Comunale SP99 est  (Cat 221)
CO08 - segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 146)

625 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 11,16

SOMMANO ml 11,16 6,82 76,11

626 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 13,00

SOMMANO Cadauno 13,00 1,84 23,92

627 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
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Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

628 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 72,28 72,28

629 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

630 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

631 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

632 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 8,86 17,72

633 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
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a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Strada vicinale 6  (Cat 222)
VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 154)

634 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 18,38

SOMMANO ml 18,38 6,82 125,35

635 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 29,00

SOMMANO Cadauno 29,00 1,84 53,36

636 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

637 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 72,28 361,40

638 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
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Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

639 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 62,67 188,01

640 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

641 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 8,86 53,16

642 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

Comunale SP99 ovest  (Cat 223)
CO08 - segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 146)

643 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 11,16

SOMMANO ml 11,16 6,82 76,11

COMMITTENTE: 
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644 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 13,00

SOMMANO Cadauno 13,00 1,84 23,92

645 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

646 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 72,28 72,28

647 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
H.02.300.3.d alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta
del vento pari a WL7.I pannelli dov
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Targhe 4,05

SOMMANO mq 4,05 276,96 1´121,69

648 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 62,67 62,67

649 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.b calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq 2,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO Cadauno 2,00 71,34 142,68

650 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 8,86 17,72

651 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.c di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali doppi 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 31,69 31,69

VC01 - Strada vicinale 1  (Cat 129)
VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 154)

652 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 16,55

SOMMANO ml 16,55 6,82 112,87

653 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 28,00

SOMMANO Cadauno 28,00 1,84 51,52

654 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 3,00

SOMMANO Cadauno 3,00 75,04 225,12

655 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere
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R I P O R T O 4´211´501,08

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 72,28 289,12

656 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 62,67 313,35

657 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 7,00

SOMMANO Cadauno 7,00 8,86 62,02

VC02 - Strada vicinale 2  (Cat 130)

658 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.Il prezzo è
H.02.110.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

d'opera o nei magazzini ANAS.Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Sostegno 60mm 13,94

SOMMANO ml 13,94 6,82 95,07

659 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
H.02.135.b trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.Fornitura del gruppo di

aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Gruppo agganci 156,00

SOMMANO Cadauno 156,00 1,84 287,04

660 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.200.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
segnale triangolare 90 1,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1,00 4´212´547,68

SOMMANO Cadauno 1,00 75,04 75,04

661 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
H.02.210.3.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi d
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
disco da 60 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 72,28 289,12

662 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
H.02.220.3.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale

dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
WL7.Il pannello dovrà essere marcato C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Lato quadrato 33,00

SOMMANO Cadauno 33,00 77,80 2´567,40

663 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di ferro, conforme alla
H.02.235.1.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.Il segnale dovrà avere

classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi dell
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Lato ottagonale 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 139,84 139,84

664 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
H.02.400.a calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perf
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera pali segnali fino a 3mq 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 62,67 250,68

665 Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
H.02.405.a di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale
Posa in opera segnali singoli 23,00

SOMMANO Cadauno 23,00 8,86 203,78

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189  (Cat 48)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´216´073,54

666 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM05-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´076,63

SOMMANO mc 1´076,63 6,27 6´750,47

667 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 651,37

SOMMANO mc 651,37 1,96 1´276,69

668 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 50,40 0,10 2,20 11,09
rinfianco canna  tombino 50,40 2,20 2,20 243,94
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 50,40 1,77 -89,21

Sommano positivi mc 255,03
Sommano negativi mc -89,21

SOMMANO mc 165,82 67,10 11´126,52

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

669 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 50,40 0,25 1,80 22,68

SOMMANO mc 22,68 118,22 2´681,23

670 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´237´908,45

Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 22,68 1´587,60

SOMMANO kg 1´587,60 1,04 1´651,10

671 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 50,40 0,25 25,20

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 26,10 22,19 579,16

672 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 82,33 4´116,50

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

673 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Pozzetto centrale 3,40 0,10 3,40 1,16
Sbocco di uscita 7,50 0,10 3,40 2,55

SOMMANO mc 4,73 67,10 317,38

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

674 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 2,95 8,35 24,63
Pozzetto centrale
Fondazione 3,00 0,40 3,00 3,60
Area in pianta 3,25 4,20 13,65
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,13 0,40 1,25
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R I P O R T O 46,25 4´244´572,59

Pareti esterne 2,00 14,83 0,30 8,90

SOMMANO mc 55,15 118,22 6´519,83

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´167´405,79
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R I P O R T O 4´251´092,42

LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400  (Cat
133)

CS01 - Bonifiche  (SbCat 1)

675 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 1 - CS01 - Bonifiche
SCAVO BONIFICA 21´299,87

SOMMANO mc 21´299,87 3,25 69´224,58

676 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 1 - CS01 - Bonifiche
RIEMPIMENTO BONIFICA 21´299,87

SOMMANO mc 21´299,87 18,19 387´444,64

677 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 1 - CS01 - Bonifiche
GEOGRIGLIA 665´473,62

SOMMANO mq 665´473,62 8,25 5´490´157,37

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

678 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra
SCOTICO 482´404,79

SOMMANO mq 482´404,79 2,78 1´341´085,32

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV06 - Svincolo Picchetto 1  (Cat 115)

SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

679 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 11´539´004,33

SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 253,16

SOMMANO mc 253,16 3,25 822,77

680 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 253,16

SOMMANO mc 253,16 18,19 4´604,98

681 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 1´846,66

SOMMANO mq 1´846,66 8,25 15´234,95

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

682 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 1´791,59

SOMMANO mq 1´791,59 2,78 4´980,62

SV07 - Svincolo Picchetto 2  (Cat 116)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

683 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 50,71

SOMMANO mc 50,71 3,25 164,81

684 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 50,71

SOMMANO mc 50,71 18,19 922,41

685 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 11´565´734,87

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 541,03

SOMMANO mq 541,03 8,25 4´463,50

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

686 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 1´898,80

SOMMANO mq 1´898,80 2,78 5´278,66

SV08 - Svincolo Picchetto 3  (Cat 117)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

687 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 213,17

SOMMANO mc 213,17 3,25 692,80

688 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 213,17

SOMMANO mc 213,17 18,19 3´877,56

689 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 1´596,32

SOMMANO mq 1´596,32 8,25 13´169,64

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

690 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´593´217,03
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R I P O R T O 11´593´217,03

SCOTICO 1´826,02

SOMMANO mq 1´826,02 2,78 5´076,34

SV09 - Svincolo Picchetto 4  (Cat 118)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

691 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 341,58

SOMMANO mc 341,58 3,25 1´110,14

692 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 341,58

SOMMANO mc 341,58 18,19 6´213,34

693 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 3´388,48

SOMMANO mq 3´388,48 8,25 27´954,96

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

694 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 2´544,22

SOMMANO mq 2´544,22 2,78 7´072,93

SV010 - Svincolo Picchetto 5  (Cat 119)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

695 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 1´465,97

SOMMANO mc 1´465,97 3,25 4´764,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´645´409,14
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R I P O R T O 11´645´409,14

696 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 1´465,97

SOMMANO mc 1´465,97 18,19 26´665,99

697 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 10´065,34

SOMMANO mq 10´065,34 8,25 83´039,06

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

698 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 12´642,13

SOMMANO mq 12´642,13 2,78 35´145,12

Svincolo Picchetto 6  (Cat 200)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

699 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 120,15

SOMMANO mc 120,15 3,25 390,49

700 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 120,15

SOMMANO mc 120,15 18,19 2´185,53

701 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 123 - SV17 - Bonifica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´792´835,33
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R I P O R T O 11´792´835,33

GEOGRIGLIA 814,51

SOMMANO mq 814,51 8,25 6´719,71

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

702 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 400,46

SOMMANO mq 400,46 2,78 1´113,28

Svincolo Picchetto 7  (Cat 201)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

703 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 45,95

SOMMANO mc 45,95 3,25 149,34

704 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 45,95

SOMMANO mc 45,95 18,19 835,83

705 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 320,52

SOMMANO mq 320,52 8,25 2´644,29

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

706 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 187,72

SOMMANO mq 187,72 2,78 521,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´804´819,64
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R I P O R T O 11´804´819,64

Rot Picch Est  (Cat 202)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

707 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 1´175,42

SOMMANO mc 1´175,42 3,25 3´820,12

708 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 1´175,42

SOMMANO mc 1´175,42 18,19 21´380,89

709 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 8´041,12

SOMMANO mq 8´041,12 8,25 66´339,24

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

710 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 3´917,72

SOMMANO mq 3´917,72 2,78 10´891,26

Rot Picch Ovest  (Cat 203)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

711 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 487,60

SOMMANO mc 487,60 3,25 1´584,70

712 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´908´835,85
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R I P O R T O 11´908´835,85

SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 487,60

SOMMANO mc 487,60 18,19 8´869,44

713 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 3´429,64

SOMMANO mq 3´429,64 8,25 28´294,53

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

714 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 5´037,11

SOMMANO mq 5´037,11 2,78 14´003,17

SV01 - Svincolo Fontazzi 1  (Cat 110)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

715 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 511,33

SOMMANO mc 511,33 3,25 1´661,82

716 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 511,33

SOMMANO mc 511,33 18,19 9´301,09

717 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 3´603,47

SOMMANO mq 3´603,47 8,25 29´728,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´000´694,53
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R I P O R T O 12´000´694,53

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

718 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 2´290,15

SOMMANO mq 2´290,15 2,78 6´366,62

SV02 - Svincolo Fontazzi 2  (Cat 111)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

719 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 480,03

SOMMANO mc 480,03 3,25 1´560,10

720 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 480,03

SOMMANO mc 480,03 18,19 8´731,75

721 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 3´728,63

SOMMANO mq 3´728,63 8,25 30´761,20

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

722 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 1´830,09

SOMMANO mq 1´830,09 2,78 5´087,65

SV03 - Svincolo Fontazzi 3  (Cat 112)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

723 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´053´201,85
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R I P O R T O 12´053´201,85

A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 340,08

SOMMANO mc 340,08 3,25 1´105,26

724 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 340,08

SOMMANO mc 340,08 18,19 6´186,06

725 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 3´277,08

SOMMANO mq 3´277,08 8,25 27´035,91

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

726 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 1´625,42

SOMMANO mq 1´625,42 2,78 4´518,67

SV04 - Svincolo Fontazzi 4  (Cat 113)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

727 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 380,27

SOMMANO mc 380,27 3,25 1´235,88

728 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 380,27

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 380,27 12´093´283,63

SOMMANO mc 380,27 18,19 6´917,11

729 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 3´358,48

SOMMANO mq 3´358,48 8,25 27´707,46

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

730 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 1´974,73

SOMMANO mq 1´974,73 2,78 5´489,75

SV05 - Svincolo Fontazzi 5  (Cat 114)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

731 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 101,96

SOMMANO mc 101,96 3,25 331,37

732 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 101,96

SOMMANO mc 101,96 18,19 1´854,65

733 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 2´091,08

SOMMANO mq 2´091,08 8,25 17´251,41

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

734 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´152´835,38

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 9´820,05

SOMMANO mq 9´820,05 2,78 27´299,74

Svincolo Fontazzi 6  (Cat 204)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

735 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 55,18

SOMMANO mc 55,18 3,25 179,34

736 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 55,18

SOMMANO mc 55,18 18,19 1´003,72

737 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 386,48

SOMMANO mq 386,48 8,25 3´188,46

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

738 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 746,25

SOMMANO mq 746,25 2,78 2´074,58

Rot Font  (Cat 205)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

739 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´186´581,22

SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 686,40

SOMMANO mc 686,40 3,25 2´230,80

740 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 686,40

SOMMANO mc 686,40 18,19 12´485,62

741 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 4´775,55

SOMMANO mq 4´775,55 8,25 39´398,29

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

742 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 5´516,30

SOMMANO mq 5´516,30 2,78 15´335,31

SV011 - Svincolo Ponticini 1  (Cat 120)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

743 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 251,00

SOMMANO mc 251,00 3,25 815,75

744 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 251,00

SOMMANO mc 251,00 18,19 4´565,69

745 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´261´412,68

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 2´369,40

SOMMANO mq 2´369,40 8,25 19´547,55

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

746 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 1´653,90

SOMMANO mq 1´653,90 2,78 4´597,84

Svincolo Ponticini 2  (Cat 206)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

747 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 143,89

SOMMANO mc 143,89 3,25 467,64

748 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 143,89

SOMMANO mc 143,89 18,19 2´617,36

749 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 1´109,31

SOMMANO mq 1´109,31 8,25 9´151,81

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

750 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´297´794,88

SCOTICO 1´856,06

SOMMANO mq 1´856,06 2,78 5´159,85

Svincolo Ponticini 3  (Cat 207)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

751 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 457,93

SOMMANO mc 457,93 3,25 1´488,27

752 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 457,93

SOMMANO mc 457,93 18,19 8´329,75

753 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 3´581,80

SOMMANO mq 3´581,80 8,25 29´549,85

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

754 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 2´223,90

SOMMANO mq 2´223,90 2,78 6´182,44

SV012 - Svincolo Ponticini 4  (Cat 121)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

755 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 463,91

SOMMANO mc 463,91 3,25 1´507,71

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´350´012,75

756 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 463,91

SOMMANO mc 463,91 18,19 8´438,52

757 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 3´460,22

SOMMANO mq 3´460,22 8,25 28´546,81

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

758 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 2´163,55

SOMMANO mq 2´163,55 2,78 6´014,67

SV012 - Svincolo Ponticini 5  (Cat 122)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

759 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 3´154,78

SOMMANO mc 3´154,78 3,25 10´253,04

760 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 3´154,78

SOMMANO mc 3´154,78 18,19 57´385,45

761 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 123 - SV17 - Bonifica

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´460´651,24

GEOGRIGLIA 21´706,51

SOMMANO mq 21´706,51 8,25 179´078,71

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

762 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 15´385,63

SOMMANO mq 15´385,63 2,78 42´772,05

Svincolo Ponticini 6  (Cat 208)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

763 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 9,95

SOMMANO mc 9,95 3,25 32,34

764 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 9,95

SOMMANO mc 9,95 18,19 180,99

765 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 67,72

SOMMANO mq 67,72 8,25 558,69

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

766 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 602,67

SOMMANO mq 602,67 2,78 1´675,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´684´949,44
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R I P O R T O 12´684´949,44

Svincolo Ponticini 7  (Cat 209)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

767 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 136,54

SOMMANO mc 136,54 3,25 443,76

768 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 136,54

SOMMANO mc 136,54 18,19 2´483,66

769 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 941,41

SOMMANO mq 941,41 8,25 7´766,63

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

770 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 613,45

SOMMANO mq 613,45 2,78 1´705,39

Rot Ponti Est  (Cat 210)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

771 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 144,26

SOMMANO mq 144,26 8,25 1´190,15

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

772 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´698´539,03
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R I P O R T O 12´698´539,03

A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 4´774,53

SOMMANO mq 4´774,53 2,78 13´273,19

Rot Ponti Ovest  (Cat 211)
SV17 - Bonifica  (SbCat 123)

773 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 1´397,76

SOMMANO mc 1´397,76 3,25 4´542,72

774 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 1´397,76

SOMMANO mc 1´397,76 18,19 25´425,25

775 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 123 - SV17 - Bonifica
GEOGRIGLIA 9´554,02

SOMMANO mq 9´554,02 8,25 78´820,67

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

776 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCOTICO 5´072,02

SOMMANO mq 5´072,02 2,78 14´100,22

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 1  (Cat 212)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

777 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´834´701,08

(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 231,19

SOMMANO mq 231,19 8,25 1´907,32

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

778 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 6´747,51

SOMMANO mq 6´747,51 2,78 18´758,08

VC03 - Strada vicinale 3  (Cat 131)
VC01 - Bonifica  (SbCat 147)

779 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 5´149,04

SOMMANO mq 5´149,04 8,25 42´479,58

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

780 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCOTICO 17´208,76

SOMMANO mq 17´208,76 2,78 47´840,35

CO02 - Strada Comunale 2  (Cat 124)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

781 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 4´148,21

SOMMANO mc 4´148,21 3,25 13´481,68

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´959´168,09

782 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 4´148,21

SOMMANO mc 4´148,21 18,19 75´455,94

783 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 36´287,57

SOMMANO mq 36´287,57 8,25 299´372,45

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

784 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 31´065,47

SOMMANO mq 31´065,47 2,78 86´362,01

Strada Secondaria 2  (Cat 213)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

785 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 6´887,47

SOMMANO mq 6´887,47 8,25 56´821,63

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

786 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 38´252,98

SOMMANO mq 38´252,98 2,78 106´343,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´583´523,40



pag. 157

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´583´523,40

Strada Secondaria 3  (Cat 214)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

787 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 3´911,01

SOMMANO mc 3´911,01 3,25 12´710,78

788 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 3´911,01

SOMMANO mc 3´911,01 18,19 71´141,27

789 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 27´244,40

SOMMANO mq 27´244,40 8,25 224´766,30

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

790 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 17´596,23

SOMMANO mq 17´596,23 2,78 48´917,52

Strada Secondaria 4  (Cat 215)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

791 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 1´624,03

SOMMANO mq 1´624,03 8,25 13´398,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´954´457,52
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R I P O R T O 13´954´457,52

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

792 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 24´317,79

SOMMANO mq 24´317,79 2,78 67´603,46

Strada Secondaria 5  (Cat 216)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

793 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 1´973,07

SOMMANO mq 1´973,07 8,25 16´277,83

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

794 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 26´277,94

SOMMANO mq 26´277,94 2,78 73´052,67

Strada Secondaria 6  (Cat 217)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

795 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 320,35

SOMMANO mq 320,35 8,25 2´642,89

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

796 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 14´114´034,37

Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 3´696,61

SOMMANO mq 3´696,61 2,78 10´276,58

CO01 - Strada Comunale 1  (Cat 123)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

797 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 2´533,28

SOMMANO mq 2´533,28 8,25 20´899,56

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

798 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 14´868,53

SOMMANO mq 14´868,53 2,78 41´334,51

VC04 - Strada Vicinale 4  (Cat 132)
VC01 - Bonifica  (SbCat 147)

799 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 334,81

SOMMANO mc 334,81 3,25 1´088,13

800 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 334,81

SOMMANO mc 334,81 18,19 6´090,19

801 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 14´193´723,34

STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 2´338,49

SOMMANO mq 2´338,49 8,25 19´292,54

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

802 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCOTICO 1´378,83

SOMMANO mq 1´378,83 2,78 3´833,15

Strada vicinale 7  (Cat 218)
VC01 - Bonifica  (SbCat 147)

803 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 111,50

SOMMANO mc 111,50 3,25 362,38

804 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 111,50

SOMMANO mc 111,50 18,19 2´028,19

805 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 876,01

SOMMANO mq 876,01 8,25 7´227,08

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

806 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO

COMMITTENTE: 
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STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCOTICO 3´898,49

SOMMANO mq 3´898,49 2,78 10´837,80

Strada Secondaria 7  (Cat 219)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

807 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 47,40

SOMMANO mq 47,40 8,25 391,05

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

808 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 494,74

SOMMANO mq 494,74 2,78 1´375,38

Strada vicinale 5  (Cat 220)
VC01 - Bonifica  (SbCat 147)

809 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 1´055,05

SOMMANO mc 1´055,05 3,25 3´428,91

810 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 1´055,05

SOMMANO mc 1´055,05 18,19 19´191,36

811 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
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R I P O R T O 14´261´691,18

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 7´478,10

SOMMANO mq 7´478,10 8,25 61´694,33

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

812 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCOTICO 9´894,85

SOMMANO mq 9´894,85 2,78 27´507,68

Comunale SP99 est  (Cat 221)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

813 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 3´760,16

SOMMANO mq 3´760,16 2,78 10´453,24

Strada vicinale 6  (Cat 222)
VC01 - Bonifica  (SbCat 147)

814 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 1´897,09

SOMMANO mc 1´897,09 3,25 6´165,54

815 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 1´897,09

SOMMANO mc 1´897,09 18,19 34´508,07

816 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
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(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 13´313,74

SOMMANO mq 13´313,74 8,25 109´838,35

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

817 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCOTICO 9´764,31

SOMMANO mq 9´764,31 2,78 27´144,78

Comunale SP99 ovest  (Cat 223)
CO01 - Bonifica  (SbCat 139)

818 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 372,30

SOMMANO mc 372,30 3,25 1´209,98

819 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 372,30

SOMMANO mc 372,30 18,19 6´772,14

820 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 139 - CO01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 2´655,65

SOMMANO mq 2´655,65 8,25 21´909,11

CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

821 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
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eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCOTICO 2´625,84

SOMMANO mq 2´625,84 2,78 7´299,84

VC01 - Strada vicinale 1  (Cat 129)
VC01 - Bonifica  (SbCat 147)

822 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 1´028,93

SOMMANO mq 1´028,93 8,25 8´488,67

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

823 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCOTICO 16´744,89

SOMMANO mq 16´744,89 2,78 46´550,79

VC02 - Strada vicinale 2  (Cat 130)
VC01 - Bonifica  (SbCat 147)

824 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
SCAVO BONIFICA 311,22

SOMMANO mc 311,22 3,25 1´011,47

825 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
RIEMPIMENTO BONIFICA 311,22

SOMMANO mc 311,22 18,19 5´661,09

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´386´813,84

COMMITTENTE: 
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LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400  (Cat
133)

CS02 - Movimenti terra  (SbCat 2)

826 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra
AMMORSAMENTO 40´597,58

SOMMANO mq 40´597,58 9,16 371´873,83

827 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra
SCAVO SBANCAMENTO 226´628,14

SOMMANO mc 226´628,14 3,25 736´541,46

828 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra
SISTEM. RILEVATO 453´564,43

SOMMANO mc 453´564,43 1,53 693´953,58

829 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra
COMPAT. TRINCEA 71´402,49

SOMMANO mq 71´402,49 0,33 23´562,82

CS07 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 8)

830 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 8 - CS07 - Opere a verde e di finitura
TERRENO VEGETALE 27´582,51

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 27´582,51 16´463´837,95

SOMMANO mc 27´582,51 4,82 132´947,70

CS06 - Sovrastruttura  (SbCat 7)

831 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 106´053,94

SOMMANO mc 106´053,94 24,26 2´572´868,58

832 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 55´847,07

SOMMANO mc 55´847,07 40,92 2´285´262,10

833 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura
BASE 39´466,26

SOMMANO mc 39´466,26 125,76 4´963´276,86

834 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura
BINDER 16´038,10

SOMMANO mc 16´038,10 137,55 2´206´040,66

835 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 267´301,67

SOMMANO mq x 4 cm 267´301,67 11,09 2´964´375,52

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 31´588´609,37

836 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO 3´611
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 556,22

SOMMANO mck 3´611
556,22 0,19 686´195,68

837 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO 7´987
- 90% SCAVO 171,33

SOMMANO mck 7´987
171,33 0,19 1´517´562,55

838 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 249´599,10

SOMMANO mc 249´599,10 11,06 2´760´566,05

839 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 112´861,13

SOMMANO mc 112´861,13 2,60 293´438,94

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV06 - Svincolo Picchetto 1  (Cat 115)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

840 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 413,55

SOMMANO mc 413,55 3,25 1´344,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´847´716,63
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R I P O R T O 36´847´716,63

841 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 2´192,44

SOMMANO mc 2´192,44 1,53 3´354,43

842 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 131,78

SOMMANO mq 131,78 0,33 43,49

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

843 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 234,19

SOMMANO mc 234,19 4,82 1´128,80

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

844 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 382,67

SOMMANO mc 382,67 24,26 9´283,57

845 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 153,12

SOMMANO mc 153,12 40,92 6´265,67

846 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´867´792,59
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R I P O R T O 36´867´792,59

SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 104,68

SOMMANO mc 104,68 125,76 13´164,56

847 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 41,87

SOMMANO mc 41,87 137,55 5´759,22

848 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 697,85

SOMMANO mq x 4 cm 697,85 11,09 7´739,16

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

849 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 13´396,58

SOMMANO mck 13´396,58 0,19 2´545,35

850 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 58´247,84

SOMMANO mck 58´247,84 0,19 11´067,09

851 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 1´820,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´820,25 36´908´067,97
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R I P O R T O 1´820,25 36´908´067,97

SOMMANO mc 1´820,25 11,06 20´131,97

852 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 418,64

SOMMANO mc 418,64 2,60 1´088,46

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV07 - Svincolo Picchetto 2  (Cat 116)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

853 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 551,03

SOMMANO mc 551,03 3,25 1´790,85

854 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 361,00

SOMMANO mc 361,00 1,53 552,33

855 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 165,44

SOMMANO mq 165,44 0,33 54,60

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

856 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 119,17

SOMMANO mc 119,17 4,82 574,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´932´260,58
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R I P O R T O 36´932´260,58

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

857 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 448,03

SOMMANO mc 448,03 24,26 10´869,21

858 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 170,76

SOMMANO mc 170,76 40,92 6´987,50

859 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 115,76

SOMMANO mc 115,76 125,76 14´557,98

860 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 46,30

SOMMANO mc 46,30 137,55 6´368,57

861 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 771,73

SOMMANO mq x 4 cm 771,73 11,09 8´558,49

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

862 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´979´602,33
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R I P O R T O 36´979´602,33

SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 11´724,90

SOMMANO mck 11´724,90 0,19 2´227,73

863 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 366,40

SOMMANO mc 366,40 2,60 952,64

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV08 - Svincolo Picchetto 3  (Cat 117)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

864 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 209,86

SOMMANO mc 209,86 3,25 682,05

865 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 417,39

SOMMANO mc 417,39 1,53 638,61

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

866 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 117,01

SOMMANO mc 117,01 4,82 563,99

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

867 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´984´667,35
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R I P O R T O 36´984´667,35

SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 395,65

SOMMANO mc 395,65 24,26 9´598,47

868 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 159,96

SOMMANO mc 159,96 40,92 6´545,56

869 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 109,96

SOMMANO mc 109,96 125,76 13´828,57

870 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 43,98

SOMMANO mc 43,98 137,55 6´049,45

871 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 733,07

SOMMANO mq x 4 cm 733,07 11,09 8´129,75

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

872 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 15´435,20

SOMMANO mck 15´435,20 0,19 2´932,69

873 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´031´751,84
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R I P O R T O 37´031´751,84

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 7´312,51

SOMMANO mck 7´312,51 0,19 1´389,38

874 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 228,52

SOMMANO mc 228,52 11,06 2´527,43

875 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 482,35

SOMMANO mc 482,35 2,60 1´254,11

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV09 - Svincolo Picchetto 4  (Cat 118)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

876 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 449,08

SOMMANO mq 449,08 9,16 4´113,57

877 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 268,22

SOMMANO mc 268,22 3,25 871,72

878 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´041´908,05
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R I P O R T O 37´041´908,05

SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 898,17

SOMMANO mc 898,17 1,53 1´374,20

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

879 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 213,14

SOMMANO mc 213,14 4,82 1´027,33

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

880 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 479,15

SOMMANO mc 479,15 24,26 11´624,18

881 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 187,76

SOMMANO mc 187,76 40,92 7´683,14

882 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 128,15

SOMMANO mc 128,15 125,76 16´116,14

883 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 51,26

SOMMANO mc 51,26 137,55 7´050,81

884 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´086´783,85
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R I P O R T O 37´086´783,85

D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 854,32

SOMMANO mq x 4 cm 854,32 11,09 9´474,41

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

885 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 21´251,39

SOMMANO mck 21´251,39 0,19 4´037,76

886 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 21´016,70

SOMMANO mck 21´016,70 0,19 3´993,17

887 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 656,77

SOMMANO mc 656,77 11,06 7´263,88

888 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 664,11

SOMMANO mc 664,11 2,60 1´726,69

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´113´279,76
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R I P O R T O 37´113´279,76

SV010 - Svincolo Picchetto 5  (Cat 119)
SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

889 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 11´784,53

SOMMANO mc 11´784,53 3,25 38´299,72

890 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 17´343,13

SOMMANO mc 17´343,13 1,53 26´534,99

891 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 2´648,97

SOMMANO mq 2´648,97 0,33 874,16

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

892 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 764,28

SOMMANO mc 764,28 4,82 3´683,83

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

893 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 1´841,19

SOMMANO mc 1´841,19 24,26 44´667,27

894 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´227´339,73
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R I P O R T O 37´227´339,73

Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 1´042,23

SOMMANO mc 1´042,23 40,92 42´648,05

895 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 765,12

SOMMANO mc 765,12 125,76 96´221,49

896 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 306,05

SOMMANO mc 306,05 137,55 42´097,18

897 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 5´100,83

SOMMANO mq x 4 cm 5´100,83 11,09 56´568,20

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

898 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 141´074,21

SOMMANO mck 141´074,21 0,19 26´804,10

899 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 215´585,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´585,70 37´491´678,75
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R I P O R T O 215´585,70 37´491´678,75

SOMMANO mck 215´585,70 0,19 40´961,28

900 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 6´737,05

SOMMANO mc 6´737,05 11,06 74´511,77

901 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 4´408,57

SOMMANO mc 4´408,57 2,60 11´462,28

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Svincolo Picchetto 6  (Cat 200)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

902 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 13,06

SOMMANO mc 13,06 3,25 42,45

903 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 1´131,07

SOMMANO mc 1´131,07 1,53 1´730,54

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

904 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 60,80

SOMMANO mc 60,80 4,82 293,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´620´680,13
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R I P O R T O 37´620´680,13

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

905 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 65,98

SOMMANO mc 65,98 24,26 1´600,67

906 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 29,66

SOMMANO mc 29,66 40,92 1´213,69

907 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 20,96

SOMMANO mc 20,96 125,76 2´635,93

908 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 8,39

SOMMANO mc 8,39 137,55 1´154,04

909 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 139,76

SOMMANO mq x 4 cm 139,76 11,09 1´549,94

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

910 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´628´834,40
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R I P O R T O 37´628´834,40

Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 4´503,94

SOMMANO mck 4´503,94 0,19 855,75

911 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 35´818,11

SOMMANO mck 35´818,11 0,19 6´805,44

912 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 1´119,32

SOMMANO mc 1´119,32 11,06 12´379,68

913 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 140,75

SOMMANO mc 140,75 2,60 365,95

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Svincolo Picchetto 7  (Cat 201)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

914 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 10,08

SOMMANO mc 10,08 3,25 32,76

915 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´649´273,98



pag. 182

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´649´273,98

SISTEM. RILEVATO 5,17

SOMMANO mc 5,17 1,53 7,91

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

916 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 9,52

SOMMANO mc 9,52 4,82 45,89

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

917 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 65,93

SOMMANO mc 65,93 24,26 1´599,46

918 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 33,03

SOMMANO mc 33,03 40,92 1´351,59

919 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 23,30

SOMMANO mc 23,30 125,76 2´930,21

920 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 9,32

SOMMANO mc 9,32 137,55 1´281,97

921 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´656´491,01
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R I P O R T O 37´656´491,01

SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 155,30

SOMMANO mq x 4 cm 155,30 11,09 1´722,28

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

922 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 2´399,42

SOMMANO mck 2´399,42 0,19 455,89

923 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 74,98

SOMMANO mc 74,98 2,60 194,95

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Rot Picch Est  (Cat 202)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

924 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 0,17

SOMMANO mc 0,17 3,25 0,55

925 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 20´717,14

SOMMANO mc 20´717,14 1,53 31´697,22

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´690´561,90
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R I P O R T O 37´690´561,90

926 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 2´629,38

SOMMANO mc 2´629,38 4,82 12´673,61

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

927 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 422,18

SOMMANO mc 422,18 24,26 10´242,09

928 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 243,34

SOMMANO mc 243,34 40,92 9´957,47

929 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 171,45

SOMMANO mc 171,45 125,76 21´561,55

930 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 68,58

SOMMANO mc 68,58 137,55 9´433,18

931 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 1´142,97

SOMMANO mq x 4 cm 1´142,97 11,09 12´675,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´767´105,34
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R I P O R T O 37´767´105,34

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

932 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 662´943,58

SOMMANO mck 662´943,58 0,19 125´959,28

933 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 20´716,99

SOMMANO mc 20´716,99 11,06 229´129,91

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Rot Picch Ovest  (Cat 203)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

934 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 4´955,31

SOMMANO mc 4´955,31 3,25 16´104,76

935 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 1,41

SOMMANO mc 1,41 1,53 2,16

936 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 886,22

SOMMANO mq 886,22 0,33 292,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´138´593,90
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R I P O R T O 38´138´593,90

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

937 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 3´485,27

SOMMANO mc 3´485,27 4,82 16´799,00

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

938 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 472,62

SOMMANO mc 472,62 24,26 11´465,76

939 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 276,66

SOMMANO mc 276,66 40,92 11´320,93

940 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 195,27

SOMMANO mc 195,27 125,76 24´557,16

941 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 78,11

SOMMANO mc 78,11 137,55 10´744,03

942 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 1´301,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´301,78 38´213´480,78
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R I P O R T O 1´301,78 38´213´480,78

SOMMANO mq x 4 cm 1´301,78 11,09 14´436,74

SV01 - Svincolo Fontazzi 1  (Cat 110)
SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

943 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 165,54

SOMMANO mc 165,54 3,25 538,01

944 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 3´144,72

SOMMANO mc 3´144,72 1,53 4´811,42

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

945 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 296,76

SOMMANO mc 296,76 4,82 1´430,38

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

946 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 434,33

SOMMANO mc 434,33 24,26 10´536,85

947 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 165,90

SOMMANO mc 165,90 40,92 6´788,63

948 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´252´022,81
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R I P O R T O 38´252´022,81

D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 112,99

SOMMANO mc 112,99 125,76 14´209,62

949 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 45,19

SOMMANO mc 45,19 137,55 6´215,88

950 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 753,24

SOMMANO mq x 4 cm 753,24 11,09 8´353,43

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

951 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 22´052,93

SOMMANO mck 22´052,93 0,19 4´190,06

952 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 95´863,49

SOMMANO mck 95´863,49 0,19 18´214,06

953 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 38´303´205,86

DISCARICA
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 2´995,73

SOMMANO mc 2´995,73 11,06 33´132,77

954 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 689,15

SOMMANO mc 689,15 2,60 1´791,79

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV02 - Svincolo Fontazzi 2  (Cat 111)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

955 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 162,55

SOMMANO mq 162,55 9,16 1´488,96

956 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 7,56

SOMMANO mc 7,56 3,25 24,57

957 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 2´714,49

SOMMANO mc 2´714,49 1,53 4´153,17

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

958 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 281,26

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 281,26 38´343´797,12

SOMMANO mc 281,26 4,82 1´355,67

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

959 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 447,08

SOMMANO mc 447,08 24,26 10´846,16

960 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 176,41

SOMMANO mc 176,41 40,92 7´218,70

961 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 120,12

SOMMANO mc 120,12 125,76 15´106,29

962 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 48,05

SOMMANO mc 48,05 137,55 6´609,28

963 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 800,79

SOMMANO mq x 4 cm 800,79 11,09 8´880,76

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

964 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 38´393´813,98

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 18´097,41

SOMMANO mck 18´097,41 0,19 3´438,51

965 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 86´645,95

SOMMANO mck 86´645,95 0,19 16´462,73

966 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 2´707,69

SOMMANO mc 2´707,69 11,06 29´947,05

967 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 565,54

SOMMANO mc 565,54 2,60 1´470,40

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV03 - Svincolo Fontazzi 3  (Cat 112)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

968 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 421,02

SOMMANO mq 421,02 9,16 3´856,54

969 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz

COMMITTENTE: 
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SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 90,43

SOMMANO mc 90,43 3,25 293,90

970 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 1´543,61

SOMMANO mc 1´543,61 1,53 2´361,72

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

971 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 133,73

SOMMANO mc 133,73 4,82 644,58

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

972 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 358,25

SOMMANO mc 358,25 24,26 8´691,15

973 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 151,75

SOMMANO mc 151,75 40,92 6´209,61

974 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 103,95

SOMMANO mc 103,95 125,76 13´072,75

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 38´480´262,92

975 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 41,58

SOMMANO mc 41,58 137,55 5´719,33

976 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 693,03

SOMMANO mq x 4 cm 693,03 11,09 7´685,70

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

977 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 17´295,26

SOMMANO mck 17´295,26 0,19 3´286,10

978 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 46´791,14

SOMMANO mck 46´791,14 0,19 8´890,32

979 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 1´462,22

SOMMANO mc 1´462,22 11,06 16´172,15

980 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

COMMITTENTE: 
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ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 540,48

SOMMANO mc 540,48 2,60 1´405,25

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV04 - Svincolo Fontazzi 4  (Cat 113)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

981 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 319,46

SOMMANO mq 319,46 9,16 2´926,25

982 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 284,65

SOMMANO mc 284,65 3,25 925,11

983 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 1´469,07

SOMMANO mc 1´469,07 1,53 2´247,68

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

984 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 173,22

SOMMANO mc 173,22 4,82 834,92

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

985 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni

COMMITTENTE: 
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SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 379,11

SOMMANO mc 379,11 24,26 9´197,21

986 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 163,52

SOMMANO mc 163,52 40,92 6´691,24

987 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 111,66

SOMMANO mc 111,66 125,76 14´042,36

988 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 44,66

SOMMANO mc 44,66 137,55 6´142,98

989 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 744,39

SOMMANO mq x 4 cm 744,39 11,09 8´255,29

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

990 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 20´174,75

SOMMANO mck 20´174,75 0,19 3´833,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´578´518,01
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R I P O R T O 38´578´518,01

991 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 38´812,32

SOMMANO mck 38´812,32 0,19 7´374,34

992 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 1´212,89

SOMMANO mc 1´212,89 11,06 13´414,56

993 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 630,46

SOMMANO mc 630,46 2,60 1´639,20

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV05 - Svincolo Fontazzi 5  (Cat 114)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

994 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 677,28

SOMMANO mq 677,28 9,16 6´203,88

995 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 21´561,07

SOMMANO mc 21´561,07 3,25 70´073,48

996 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´677´223,47
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R I P O R T O 38´677´223,47

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 2´711,56

SOMMANO mc 2´711,56 1,53 4´148,69

997 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 3´389,73

SOMMANO mq 3´389,73 0,33 1´118,61

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

998 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 226,18

SOMMANO mc 226,18 4,82 1´090,19

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

999 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 1´251,10

SOMMANO mc 1´251,10 24,26 30´351,69

1000 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 791,77

SOMMANO mc 791,77 40,92 32´399,23

1001 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 589,62

SOMMANO mc 589,62 125,76 74´150,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´820´482,49
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R I P O R T O 38´820´482,49

1002 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 235,85

SOMMANO mc 235,85 137,55 32´441,17

1003 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 3´930,78

SOMMANO mq x 4 cm 3´930,78 11,09 43´592,35

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1004 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 127´868,70

SOMMANO mck 127´868,70 0,19 24´295,05

1005 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 3´995,90

SOMMANO mc 3´995,90 2,60 10´389,34

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Svincolo Fontazzi 6  (Cat 204)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1006 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 265,48

SOMMANO mc 265,48 3,25 862,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´932´063,21
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R I P O R T O 38´932´063,21

1007 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 26,37

SOMMANO mc 26,37 1,53 40,35

1008 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 171,17

SOMMANO mq 171,17 0,33 56,49

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1009 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 15,99

SOMMANO mc 15,99 4,82 77,07

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1010 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 114,68

SOMMANO mc 114,68 24,26 2´782,14

1011 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 65,78

SOMMANO mc 65,78 40,92 2´691,72

1012 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´937´710,98
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R I P O R T O 38´937´710,98

BASE 47,58

SOMMANO mc 47,58 125,76 5´983,66

1013 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 19,03

SOMMANO mc 19,03 137,55 2´617,58

1014 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 317,19

SOMMANO mq x 4 cm 317,19 11,09 3´517,64

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1015 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 6´879,62

SOMMANO mck 6´879,62 0,19 1´307,13

1016 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 214,99

SOMMANO mc 214,99 2,60 558,97

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Rot Font  (Cat 205)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1017 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´951´695,96
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R I P O R T O 38´951´695,96

SCAVO SBANCAMENTO 5´401,00

SOMMANO mc 5´401,00 3,25 17´553,25

1018 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 806,01

SOMMANO mc 806,01 1,53 1´233,20

1019 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 907,82

SOMMANO mq 907,82 0,33 299,58

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1020 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 3´532,16

SOMMANO mc 3´532,16 4,82 17´025,01

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1021 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 486,82

SOMMANO mc 486,82 24,26 11´810,25

1022 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 279,56

SOMMANO mc 279,56 40,92 11´439,60

1023 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´011´056,85



pag. 202

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´011´056,85

alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 196,85

SOMMANO mc 196,85 125,76 24´755,86

1024 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 78,74

SOMMANO mc 78,74 137,55 10´830,69

1025 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 1´312,36

SOMMANO mq x 4 cm 1´312,36 11,09 14´554,07

SV011 - Svincolo Ponticini 1  (Cat 120)
SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1026 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 268,27

SOMMANO mq 268,27 9,16 2´457,35

1027 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 212,11

SOMMANO mc 212,11 3,25 689,36

1028 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 388,03

SOMMANO mc 388,03 1,53 593,69

1029 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´064´937,87
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A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 45,19

SOMMANO mq 45,19 0,33 14,91

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1030 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 88,46

SOMMANO mc 88,46 4,82 426,38

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1031 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 358,07

SOMMANO mc 358,07 24,26 8´686,78

1032 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 151,50

SOMMANO mc 151,50 40,92 6´199,38

1033 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 104,20

SOMMANO mc 104,20 125,76 13´104,19

1034 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 41,68

SOMMANO mc 41,68 137,55 5´733,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´099´102,59
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1035 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 694,67

SOMMANO mq x 4 cm 694,67 11,09 7´703,89

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1036 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 16´464,99

SOMMANO mck 16´464,99 0,19 3´128,35

1037 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 6´308,19

SOMMANO mck 6´308,19 0,19 1´198,56

1038 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 197,13

SOMMANO mc 197,13 11,06 2´180,26

1039 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 514,53

SOMMANO mc 514,53 2,60 1´337,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´114´651,43
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SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Svincolo Ponticini 2  (Cat 206)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1040 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 612,36

SOMMANO mc 612,36 3,25 1´990,17

1041 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 348,51

SOMMANO mc 348,51 1,53 533,22

1042 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 173,09

SOMMANO mq 173,09 0,33 57,12

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1043 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 115,58

SOMMANO mc 115,58 4,82 557,10

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1044 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 353,95

SOMMANO mc 353,95 24,26 8´586,83

1045 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello

COMMITTENTE: 
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strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 149,95

SOMMANO mc 149,95 40,92 6´135,95

1046 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 103,29

SOMMANO mc 103,29 125,76 12´989,75

1047 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 41,32

SOMMANO mc 41,32 137,55 5´683,57

1048 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 688,61

SOMMANO mq x 4 cm 688,61 11,09 7´636,68

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1049 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 14´744,26

SOMMANO mck 14´744,26 0,19 2´801,41

1050 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 460,76

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 460,76 39´161´623,23

SOMMANO mc 460,76 2,60 1´197,98

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Svincolo Ponticini 3  (Cat 207)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1051 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 167,39

SOMMANO mq 167,39 9,16 1´533,29

1052 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 101,70

SOMMANO mc 101,70 3,25 330,53

1053 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 2´257,76

SOMMANO mc 2´257,76 1,53 3´454,37

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1054 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 250,81

SOMMANO mc 250,81 4,82 1´208,90

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1055 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 438,42

SOMMANO mc 438,42 24,26 10´636,07

COMMITTENTE: 
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1056 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 164,97

SOMMANO mc 164,97 40,92 6´750,57

1057 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 111,63

SOMMANO mc 111,63 125,76 14´038,59

1058 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 44,65

SOMMANO mc 44,65 137,55 6´141,61

1059 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 744,19

SOMMANO mq x 4 cm 744,19 11,09 8´253,07

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1060 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 21´186,24

SOMMANO mck 21´186,24 0,19 4´025,39

1061 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´219´193,60



pag. 209

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´219´193,60

DISCARICA
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 69´319,36

SOMMANO mck 69´319,36 0,19 13´170,68

1062 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 2´166,23

SOMMANO mc 2´166,23 11,06 23´958,50

1063 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 662,07

SOMMANO mc 662,07 2,60 1´721,38

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV012 - Svincolo Ponticini 4  (Cat 121)
SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1064 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 94,36

SOMMANO mq 94,36 9,16 864,34

1065 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 104,59

SOMMANO mc 104,59 3,25 339,92

1066 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 2´672,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´672,53 39´259´248,42
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R I P O R T O 2´672,53 39´259´248,42

SOMMANO mc 2´672,53 1,53 4´088,97

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1067 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 282,69

SOMMANO mc 282,69 4,82 1´362,57

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1068 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 400,79

SOMMANO mc 400,79 24,26 9´723,17

1069 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 152,32

SOMMANO mc 152,32 40,92 6´232,93

1070 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 102,86

SOMMANO mc 102,86 125,76 12´935,67

1071 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 41,14

SOMMANO mc 41,14 137,55 5´658,81

1072 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´299´250,54
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R I P O R T O 39´299´250,54

SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 685,74

SOMMANO mq x 4 cm 685,74 11,09 7´604,86

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1073 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 19´980,45

SOMMANO mck 19´980,45 0,19 3´796,29

1074 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 82´508,77

SOMMANO mck 82´508,77 0,19 15´676,67

1075 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 2´578,40

SOMMANO mc 2´578,40 11,06 28´517,10

1076 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 624,39

SOMMANO mc 624,39 2,60 1´623,41

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV012 - Svincolo Ponticini 5  (Cat 122)
SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1077 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´356´468,87
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R I P O R T O 39´356´468,87

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 3´763,92

SOMMANO mc 3´763,92 3,25 12´232,74

1078 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 47´517,73

SOMMANO mc 47´517,73 1,53 72´702,13

1079 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´089,75

SOMMANO mq 1´089,75 0,33 359,62

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1080 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 1´995,74

SOMMANO mc 1´995,74 4,82 9´619,47

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1081 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 2´435,02

SOMMANO mc 2´435,02 24,26 59´073,59

1082 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 1´228,67

SOMMANO mc 1´228,67 40,92 50´277,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´560´733,60
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R I P O R T O 39´560´733,60

1083 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 883,93

SOMMANO mc 883,93 125,76 111´163,04

1084 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 377,76

SOMMANO mc 377,76 137,55 51´960,89

1085 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 6´296,00

SOMMANO mq x 4 cm 6´296,00 11,09 69´822,64

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1086 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 147´601,86

SOMMANO mck 147´601,86 0,19 28´044,35

1087 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO 1´412
- 90% SCAVO 166,46

SOMMANO mck 1´412
166,46 0,19 268´311,63

1088 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´090´036,15
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R I P O R T O 40´090´036,15

A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 44´130,20

SOMMANO mc 44´130,20 11,06 488´080,01

1089 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 4´612,56

SOMMANO mc 4´612,56 2,60 11´992,66

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Svincolo Ponticini 6  (Cat 208)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1090 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 503,90

SOMMANO mc 503,90 3,25 1´637,68

1091 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 0,28

SOMMANO mc 0,28 1,53 0,43

1092 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 279,03

SOMMANO mq 279,03 0,33 92,08

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1093 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´591´839,01
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R I P O R T O 40´591´839,01

SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 3,92

SOMMANO mc 3,92 4,82 18,89

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1094 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 95,65

SOMMANO mc 95,65 24,26 2´320,47

1095 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 61,08

SOMMANO mc 61,08 40,92 2´499,39

1096 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 45,50

SOMMANO mc 45,50 125,76 5´722,08

1097 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 18,20

SOMMANO mc 18,20 137,55 2´503,41

1098 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 303,32

SOMMANO mq x 4 cm 303,32 11,09 3´363,82

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´608´267,07
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R I P O R T O 40´608´267,07

1099 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 5´662,53

SOMMANO mck 5´662,53 0,19 1´075,88

1100 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 176,95

SOMMANO mc 176,95 2,60 460,07

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Svincolo Ponticini 7  (Cat 209)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1101 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 23,81

SOMMANO mc 23,81 3,25 77,38

1102 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 479,90

SOMMANO mc 479,90 1,53 734,25

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1103 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 51,83

SOMMANO mc 51,83 4,82 249,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´610´864,47
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R I P O R T O 40´610´864,47

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1104 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 131,56

SOMMANO mc 131,56 24,26 3´191,65

1105 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 59,94

SOMMANO mc 59,94 40,92 2´452,74

1106 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 42,42

SOMMANO mc 42,42 125,76 5´334,74

1107 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 16,97

SOMMANO mc 16,97 137,55 2´334,22

1108 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 282,81

SOMMANO mq x 4 cm 282,81 11,09 3´136,36

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1109 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´627´314,18
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R I P O R T O 40´627´314,18

Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 6´712,99

SOMMANO mck 6´712,99 0,19 1´275,47

1110 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 14´671,07

SOMMANO mck 14´671,07 0,19 2´787,50

1111 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 458,47

SOMMANO mc 458,47 11,06 5´070,68

1112 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 209,78

SOMMANO mc 209,78 2,60 545,43

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
Rot Ponti Est  (Cat 210)

SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1113 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 10´203,51

SOMMANO mc 10´203,51 3,25 33´161,41

1114 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´670´154,67
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R I P O R T O 40´670´154,67

SISTEM. RILEVATO 0,53

SOMMANO mc 0,53 1,53 0,81

1115 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´488,44

SOMMANO mq 1´488,44 0,33 491,19

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1116 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 3´456,88

SOMMANO mc 3´456,88 4,82 16´662,16

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1117 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 439,52

SOMMANO mc 439,52 24,26 10´662,76

1118 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 285,35

SOMMANO mc 285,35 40,92 11´676,52

1119 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 204,60

SOMMANO mc 204,60 125,76 25´730,50

1120 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´735´378,61
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R I P O R T O 40´735´378,61

SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 81,84

SOMMANO mc 81,84 137,55 11´257,09

1121 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 1´364,00

SOMMANO mq x 4 cm 1´364,00 11,09 15´126,76

Rot Ponti Ovest  (Cat 211)
SV08 - Movimenti di terra  (SbCat 115)

1122 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 80,28

SOMMANO mc 80,28 3,25 260,91

1123 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 7´771,36

SOMMANO mc 7´771,36 1,53 11´890,18

SV13 - Opere a verde e finitura  (SbCat 119)

1124 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 3´631,62

SOMMANO mc 3´631,62 4,82 17´504,41

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 114)

1125 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO GRANULARE 557,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 557,83 40´791´417,96
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R I P O R T O 557,83 40´791´417,96

SOMMANO mc 557,83 24,26 13´532,96

1126 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
MISTO CEMENTATO 288,71

SOMMANO mc 288,71 40,92 11´814,01

1127 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BASE 200,24

SOMMANO mc 200,24 125,76 25´182,18

1128 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.01.017.e binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti proveni
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
BINDER 80,10

SOMMANO mc 80,10 137,55 11´017,76

1129 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
D.01.036.c Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inert
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura
USURA DRENANTE 1´334,92

SOMMANO mq x 4 cm 1´334,92 11,09 14´804,26

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1130 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 246´371,46

SOMMANO mck 246´371,46 0,19 46´810,58

1131 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´914´579,71
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R I P O R T O 40´914´579,71

compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 7´699,11

SOMMANO mc 7´699,11 11,06 85´152,16

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 1  (Cat 212)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1132 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 14´905,58

SOMMANO mc 14´905,58 3,25 48´443,14

1133 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 2´005,96

SOMMANO mc 2´005,96 1,53 3´069,12

1134 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 942,54

SOMMANO mq 942,54 0,33 311,04

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

1135 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 1´195,15

SOMMANO mc 1´195,15 4,82 5´760,62

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´057´315,79
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R I P O R T O 41´057´315,79

1136 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 731,69

SOMMANO mc 731,69 24,26 17´750,80

1137 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 137,50

SOMMANO mc 137,50 125,76 17´292,00

1138 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 68,75

SOMMANO mc 68,75 151,03 10´383,31

1139 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 3´437,50

SOMMANO mq 3´437,50 1,12 3´850,00

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1140 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 52´637,12

SOMMANO mck 52´637,12 0,19 10´001,05

1141 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 41´116´592,95

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 1´644,91

SOMMANO mc 1´644,91 2,60 4´276,77

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

VC03 - Strada vicinale 3  (Cat 131)
VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1142 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
AMMORSAMENTO 2´153,66

SOMMANO mq 2´153,66 9,16 19´727,53

1143 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 10´577,71

SOMMANO mc 10´577,71 3,25 34´377,56

1144 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 55´149,07

SOMMANO mc 55´149,07 1,53 84´378,08

1145 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´899,61

SOMMANO mq 1´899,61 0,33 626,87

VC07 - Opere a verde e finitura  (SbCat 153)

1146 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 41´259´979,76

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 2´940,76

SOMMANO mc 2´940,76 4,82 14´174,46

VC06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 152)

1147 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 2´737,73

SOMMANO mc 2´737,73 24,26 66´417,33

1148 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
BASE 488,43

SOMMANO mc 488,43 125,76 61´424,96

1149 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
USURA 244,22

SOMMANO mc 244,22 151,03 36´884,55

1150 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 12´210,78

SOMMANO mq 12´210,78 1,12 13´676,07

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1151 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 41´452´557,13

Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 49´880,42

SOMMANO mck 49´880,42 0,19 9´477,28

1152 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO 1´460
- 90% SCAVO 132,19

SOMMANO mck 1´460
132,19 0,19 277´425,12

1153 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 45´629,13

SOMMANO mc 45´629,13 11,06 504´658,18

1154 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 1´558,76

SOMMANO mc 1´558,76 2,60 4´052,78

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

CO02 - Strada Comunale 2  (Cat 124)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1155 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 3´428,60

SOMMANO mq 3´428,60 9,16 31´405,98

1156 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

COMMITTENTE: 
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prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 11´510,42

SOMMANO mc 11´510,42 3,25 37´408,86

1157 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 11´044,67

SOMMANO mc 11´044,67 1,53 16´898,35

1158 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 3´763,07

SOMMANO mq 3´763,07 0,33 1´241,81

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

1159 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 2´154,67

SOMMANO mc 2´154,67 4,82 10´385,51

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1160 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 6´130,24

SOMMANO mc 6´130,24 24,26 148´719,62

1161 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
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STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 1´139,74

SOMMANO mc 1´139,74 125,76 143´333,70

1162 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 569,87

SOMMANO mc 569,87 151,03 86´067,47

1163 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 28´493,48

SOMMANO mq 28´493,48 1,12 31´912,70

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1164 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 299´445,63

SOMMANO mck 299´445,63 0,19 56´894,67

1165 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 21´929,34

SOMMANO mck 21´929,34 0,19 4´166,57

1166 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
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Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 685,29

SOMMANO mc 685,29 11,06 7´579,31

1167 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 9´357,68

SOMMANO mc 9´357,68 2,60 24´329,97

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 2  (Cat 213)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1168 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 2´160,60

SOMMANO mq 2´160,60 9,16 19´791,10

1169 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 14´595,94

SOMMANO mc 14´595,94 3,25 47´436,81

1170 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 21´745,56

SOMMANO mc 21´745,56 1,53 33´270,71

1171 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
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COMPAT. TRINCEA 3´621,90

SOMMANO mq 3´621,90 0,33 1´195,23

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

1172 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 3´388,86

SOMMANO mc 3´388,86 4,82 16´334,31

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1173 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 6´791,50

SOMMANO mc 6´791,50 24,26 164´761,79

1174 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 1´198,48

SOMMANO mc 1´198,48 125,76 150´720,84

1175 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 599,24

SOMMANO mc 599,24 151,03 90´503,22

1176 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 29´961,94

SOMMANO mq 29´961,94 1,12 33´557,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´406´086,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´406´086,39

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1177 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 183´082,56

SOMMANO mck 183´082,56 0,19 34´785,69

1178 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 275´494,85

SOMMANO mck 275´494,85 0,19 52´344,02

1179 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 8´609,21

SOMMANO mc 8´609,21 11,06 95´217,86

1180 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 5´721,33

SOMMANO mc 5´721,33 2,60 14´875,46

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 3  (Cat 214)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1181 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´603´309,42
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´603´309,42

SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 193,49

SOMMANO mq 193,49 9,16 1´772,37

1182 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 1´354,28

SOMMANO mc 1´354,28 3,25 4´401,41

1183 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 62´188,05

SOMMANO mc 62´188,05 1,53 95´147,72

1184 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 162,05

SOMMANO mq 162,05 0,33 53,48

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

1185 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 3´876,87

SOMMANO mc 3´876,87 4,82 18´686,51

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1186 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 1´593,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´593,05 43´723´370,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´593,05 43´723´370,91

SOMMANO mc 1´593,05 24,26 38´647,39

1187 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 267,08

SOMMANO mc 267,08 125,76 33´587,98

1188 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 133,54

SOMMANO mc 133,54 151,03 20´168,55

1189 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 6´676,94

SOMMANO mq 6´676,94 1,12 7´478,17

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1190 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 118´042,05

SOMMANO mck 118´042,05 0,19 22´427,99

1191 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO 1´951
- 90% SCAVO 014,34

SOMMANO mck 1´951

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´951´014,34 43´845´680,99
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´951´014,34 43´845´680,99

014,34 0,19 370´692,72

1192 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 60´969,20

SOMMANO mc 60´969,20 11,06 674´319,35

1193 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 3´688,81

SOMMANO mc 3´688,81 2,60 9´590,91

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 4  (Cat 215)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1194 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 5´629,49

SOMMANO mc 5´629,49 3,25 18´295,84

1195 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 25´840,59

SOMMANO mc 25´840,59 1,53 39´536,10

1196 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´837,70

SOMMANO mq 1´837,70 0,33 606,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´958´722,35



pag. 235

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´958´722,35

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

1197 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 2´759,57

SOMMANO mc 2´759,57 4,82 13´301,13

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1198 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 4´282,11

SOMMANO mc 4´282,11 24,26 103´883,99

1199 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 705,02

SOMMANO mc 705,02 125,76 88´663,32

1200 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 352,51

SOMMANO mc 352,51 151,03 53´239,59

1201 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 17´625,48

SOMMANO mq 17´625,48 1,12 19´740,54

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´237´550,92
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R I P O R T O 45´237´550,92

1202 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 85´341,98

SOMMANO mck 85´341,98 0,19 16´214,98

1203 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 664´769,57

SOMMANO mck 664´769,57 0,19 126´306,22

1204 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 20´774,05

SOMMANO mc 20´774,05 11,06 229´760,99

1205 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 2´666,94

SOMMANO mc 2´666,94 2,60 6´934,04

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 5  (Cat 216)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1206 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 1´086,70

SOMMANO mc 1´086,70 3,25 3´531,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´620´298,93
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R I P O R T O 45´620´298,93

1207 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 49´893,48

SOMMANO mc 49´893,48 1,53 76´337,02

1208 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 111,93

SOMMANO mq 111,93 0,33 36,94

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

1209 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 4´286,92

SOMMANO mc 4´286,92 4,82 20´662,95

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1210 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 4´333,73

SOMMANO mc 4´333,73 24,26 105´136,29

1211 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 656,29

SOMMANO mc 656,29 125,76 82´535,03

1212 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´905´007,16
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R I P O R T O 45´905´007,16

D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 328,15

SOMMANO mc 328,15 151,03 49´560,49

1213 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 16´407,32

SOMMANO mq 16´407,32 1,12 18´376,20

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1214 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 34´474,82

SOMMANO mck 34´474,82 0,19 6´550,22

1215 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO 1´565
- 90% SCAVO 294,40

SOMMANO mck 1´565
294,40 0,19 297´405,94

1216 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 48´915,45

SOMMANO mc 48´915,45 11,06 541´004,88

1217 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´817´904,89
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R I P O R T O 46´817´904,89

E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 1´077,34

SOMMANO mc 1´077,34 2,60 2´801,08

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 6  (Cat 217)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1218 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 349,92

SOMMANO mc 349,92 3,25 1´137,24

1219 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 11´314,73

SOMMANO mc 11´314,73 1,53 17´311,54

1220 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 124,53

SOMMANO mq 124,53 0,33 41,09

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

1221 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 529,76

SOMMANO mc 529,76 4,82 2´553,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´841´749,28
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R I P O R T O 46´841´749,28

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1222 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 591,79

SOMMANO mc 591,79 24,26 14´356,83

1223 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 125,28

SOMMANO mc 125,28 125,76 15´755,21

1224 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 62,64

SOMMANO mc 62,64 151,03 9´460,52

1225 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 3´132,06

SOMMANO mq 3´132,06 1,12 3´507,91

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1226 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 7´825,73

SOMMANO mck 7´825,73 0,19 1´486,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´886´316,64
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R I P O R T O 46´886´316,64

1227 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 351´993,66

SOMMANO mck 351´993,66 0,19 66´878,80

1228 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 10´999,80

SOMMANO mc 10´999,80 11,06 121´657,79

1229 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 244,55

SOMMANO mc 244,55 2,60 635,83

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

CO01 - Strada Comunale 1  (Cat 123)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1230 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
A.02.001.e esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di

sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da es
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
AMMORSAMENTO 951,93

SOMMANO mq 951,93 9,16 8´719,68

1231 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 3´627,96

SOMMANO mc 3´627,96 3,25 11´790,87

1232 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 47´095´999,61

A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI
A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 16´819,62

SOMMANO mc 16´819,62 1,53 25´734,02

1233 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´966,36

SOMMANO mq 1´966,36 0,33 648,90

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

1234 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 1´274,56

SOMMANO mc 1´274,56 4,82 6´143,38

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1235 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 2´477,75

SOMMANO mc 2´477,75 24,26 60´110,22

1236 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 478,10

SOMMANO mc 478,10 125,76 60´125,86

1237 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

COMMITTENTE: 
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 239,05

SOMMANO mc 239,05 151,03 36´103,72

1238 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 11´952,44

SOMMANO mq 11´952,44 1,12 13´386,73

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1239 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 65´982,14

SOMMANO mck 65´982,14 0,19 12´536,61

1240 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 433´742,59

SOMMANO mck 433´742,59 0,19 82´411,09

1241 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 13´554,46

SOMMANO mc 13´554,46 11,06 149´912,33

1242 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 47´543´112,47

DISCARICA
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 2´061,94

SOMMANO mc 2´061,94 2,60 5´361,04

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

VC04 - Strada Vicinale 4  (Cat 132)
VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1243 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 66,45

SOMMANO mc 66,45 3,25 215,96

1244 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 2´704,92

SOMMANO mc 2´704,92 1,53 4´138,53

1245 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 78,13

SOMMANO mq 78,13 0,33 25,78

VC07 - Opere a verde e finitura  (SbCat 153)

1246 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 102,93

SOMMANO mc 102,93 4,82 496,12

VC06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 152)

1247 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

COMMITTENTE: 
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D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti
di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 336,08

SOMMANO mc 336,08 24,26 8´153,30

1248 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
BASE 66,76

SOMMANO mc 66,76 125,76 8´395,74

1249 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
USURA 33,38

SOMMANO mc 33,38 151,03 5´041,38

1250 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 1´668,94

SOMMANO mq 1´668,94 1,12 1´869,21

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1251 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 16´457,31

SOMMANO mck 16´457,31 0,19 3´126,89

1252 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: 
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Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 84´643,68

SOMMANO mck 84´643,68 0,19 16´082,30

1253 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 2´645,12

SOMMANO mc 2´645,12 11,06 29´255,03

1254 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 514,29

SOMMANO mc 514,29 2,60 1´337,15

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada vicinale 7  (Cat 218)
VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1255 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 6´312,33

SOMMANO mc 6´312,33 3,25 20´515,07

1256 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 6,98

SOMMANO mc 6,98 1,53 10,68

1257 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,

COMMITTENTE: 
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´395,83

SOMMANO mq 1´395,83 0,33 460,62

VC07 - Opere a verde e finitura  (SbCat 153)

1258 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 199,51

SOMMANO mc 199,51 4,82 961,64

VC06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 152)

1259 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 605,95

SOMMANO mc 605,95 24,26 14´700,35

1260 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
BASE 114,22

SOMMANO mc 114,22 125,76 14´364,31

1261 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
USURA 57,11

SOMMANO mc 57,11 151,03 8´625,32

1262 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 
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MANO ATTACCO 2´855,56

SOMMANO mq 2´855,56 1,12 3´198,23

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1263 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 42´333,47

SOMMANO mck 42´333,47 0,19 8´043,36

1264 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 1´322,92

SOMMANO mc 1´322,92 2,60 3´439,59

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 7  (Cat 219)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1265 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 120,81

SOMMANO mc 120,81 3,25 392,63

1266 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 324,34

SOMMANO mq 324,34 0,33 107,03

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1267 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

COMMITTENTE: 
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D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti
di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 131,65

SOMMANO mc 131,65 24,26 3´193,83

1268 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 30,07

SOMMANO mc 30,07 125,76 3´781,60

1269 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 15,04

SOMMANO mc 15,04 151,03 2´271,49

1270 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 751,78

SOMMANO mq 751,78 1,12 841,99

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1271 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 3´552,93

SOMMANO mck 3´552,93 0,19 675,06

1272 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat

COMMITTENTE: 
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SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 111,03

SOMMANO mc 111,03 2,60 288,68

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada vicinale 5  (Cat 220)
VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1273 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 3´342,05

SOMMANO mc 3´342,05 3,25 10´861,66

1274 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 2´944,31

SOMMANO mc 2´944,31 1,53 4´504,79

1275 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´378,65

SOMMANO mq 1´378,65 0,33 454,95

VC07 - Opere a verde e finitura  (SbCat 153)

1276 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 544,98

SOMMANO mc 544,98 4,82 2´626,80

VC06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 152)
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1277 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 2´843,54

SOMMANO mc 2´843,54 24,26 68´984,28

1278 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
BASE 322,96

SOMMANO mc 322,96 125,76 40´615,45

1279 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
USURA 161,48

SOMMANO mc 161,48 151,03 24´388,32

1280 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 8´073,88

SOMMANO mq 8´073,88 1,12 9´042,75

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1281 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 90´343,84

SOMMANO mck 90´343,84 0,19 17´165,33

1282 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in
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ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 2´823,25

SOMMANO mc 2´823,25 2,60 7´340,45

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Comunale SP99 est  (Cat 221)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1283 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 6´233,29

SOMMANO mc 6´233,29 3,25 20´258,19

1284 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 3,61

SOMMANO mc 3,61 1,53 5,52

1285 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´377,65

SOMMANO mq 1´377,65 0,33 454,62

CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1286 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 482,09

SOMMANO mc 482,09 24,26 11´695,50

1287 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
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rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 110,19

SOMMANO mc 110,19 125,76 13´857,49

1288 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 55,10

SOMMANO mc 55,10 151,03 8´321,75

1289 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 2´754,76

SOMMANO mq 2´754,76 1,12 3´085,33

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1290 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 44´011,55

SOMMANO mck 44´011,55 0,19 8´362,19

1291 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 1´375,36

SOMMANO mc 1´375,36 2,60 3´575,94

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada vicinale 6  (Cat 222)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´968´083,69



pag. 254

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´968´083,69

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1292 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 1´024,43

SOMMANO mc 1´024,43 3,25 3´329,40

1293 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 3´204,55

SOMMANO mc 3´204,55 1,53 4´902,96

1294 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 128,58

SOMMANO mq 128,58 0,33 42,43

VC07 - Opere a verde e finitura  (SbCat 153)

1295 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 880,05

SOMMANO mc 880,05 4,82 4´241,84

VC06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 152)

1296 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 1´917,15

SOMMANO mc 1´917,15 24,26 46´510,06

1297 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
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D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
BASE 325,80

SOMMANO mc 325,80 125,76 40´972,61

1298 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
USURA 162,90

SOMMANO mc 162,90 151,03 24´602,79

1299 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 8´145,08

SOMMANO mq 8´145,08 1,12 9´122,49

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1300 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 98´315,04

SOMMANO mck 98´315,04 0,19 18´679,86

1301 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 73´042,02

SOMMANO mck 73´042,02 0,19 13´877,98

1302 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
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appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 2´282,56

SOMMANO mc 2´282,56 11,06 25´245,11

1303 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 3´072,35

SOMMANO mc 3´072,35 2,60 7´988,11

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Comunale SP99 ovest  (Cat 223)
CO02 - Movimenti di terra  (SbCat 140)

1304 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 221,93

SOMMANO mc 221,93 3,25 721,27

1305 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 1´185,89

SOMMANO mc 1´185,89 1,53 1´814,41

CO07 - opere a verde e finitura  (SbCat 145)

1306 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 225,27

SOMMANO mc 225,27 4,82 1´085,80

COMMITTENTE: 
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CO06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 144)

1307 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 531,47

SOMMANO mc 531,47 24,26 12´893,46

1308 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
BASE 91,17

SOMMANO mc 91,17 125,76 11´465,54

1309 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
USURA 45,58

SOMMANO mc 45,58 151,03 6´883,95

1310 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 2´279,14

SOMMANO mq 2´279,14 1,12 2´552,64

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1311 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 22´220,51

SOMMANO mck 22´220,51 0,19 4´221,90

1312 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
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A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 31´556,90

SOMMANO mck 31´556,90 0,19 5´995,81

1313 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 986,15

SOMMANO mc 986,15 11,06 10´906,82

1314 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 694,39

SOMMANO mc 694,39 2,60 1´805,41

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

VC01 - Strada vicinale 1  (Cat 129)
VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1315 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 3´721,92

SOMMANO mc 3´721,92 3,25 12´096,24

1316 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 9´223,44

SOMMANO mc 9´223,44 1,53 14´111,86

1317 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
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A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 866,44

SOMMANO mq 866,44 0,33 285,93

VC07 - Opere a verde e finitura  (SbCat 153)

1318 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 1´546,75

SOMMANO mc 1´546,75 4,82 7´455,34

VC06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 152)

1319 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 1´331,12

SOMMANO mc 1´331,12 24,26 32´292,97

1320 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
BASE 240,29

SOMMANO mc 240,29 125,76 30´218,87

1321 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
USURA 120,15

SOMMANO mc 120,15 151,03 18´146,25

1322 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
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STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 6´007,32

SOMMANO mq 6´007,32 1,12 6´728,20

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1323 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 69´581,44

SOMMANO mck 69´581,44 0,19 13´220,47

1324 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO
- 90% SCAVO 187´958,78

SOMMANO mck 187´958,78 0,19 35´712,17

1325 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
A.02.003.b riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo sca
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA 5´873,71

SOMMANO mc 5´873,71 11,06 64´963,23

1326 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 2´174,42

SOMMANO mc 2´174,42 2,60 5´653,49

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

VC02 - Strada vicinale 2  (Cat 130)
VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)
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1327 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 7´244,02

SOMMANO mc 7´244,02 3,25 23´543,07

1328 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 3´477,56

SOMMANO mc 3´477,56 1,53 5´320,67

1329 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´133,23

SOMMANO mq 1´133,23 0,33 373,97

VC07 - Opere a verde e finitura  (SbCat 153)

1330 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 794,17

SOMMANO mc 794,17 4,82 3´827,90

VC06 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 152)

1331 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MISTO GRANULARE 537,29

SOMMANO mc 537,29 24,26 13´034,66

1332 Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
D.01.005.c Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
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rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
BASE 107,44

SOMMANO mc 107,44 125,76 13´511,65

1333 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
D.01.021.c marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
USURA 53,72

SOMMANO mc 53,72 151,03 8´113,33

1334 Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
D.01.043.d strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le

tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale
MANO ATTACCO 2´686,10

SOMMANO mq 2´686,10 1,12 3´008,43

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1335 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 61´239,04

SOMMANO mck 61´239,04 0,19 11´635,42

1336 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 1´913,72

SOMMANO mc 1´913,72 2,60 4´975,67

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575  (Cat
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134)
VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1337 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO 7´484,44

SOMMANO mc 7´484,44 3,25 24´324,43

1338 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SISTEM. RILEVATO 20,13

SOMMANO mc 20,13 1,53 30,80

CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400  (Cat
133)

CS05 - Idraulica di linea  (SbCat 5)

1339 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 6´019,00 1,20 0,10 722,28

SOMMANO mc 722,28 67,10 48´464,99

1340 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 6´019,00 0,26 1´564,94

SOMMANO mc 1´564,94 94,71 148´215,47

1341 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 6´019,00 0,85 5´116,15

SOMMANO mq 5´116,15 22,19 113´527,37

1342 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
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b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 6´019,00 0,26 46´948,20

SOMMANO kg 46´948,20 1,04 48´826,13

1343 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 19´268,12 0,83 15´992,54

SOMMANO mc 15´992,54 3,25 51´975,76

1344 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 19´268,12 0,33 6´358,48

SOMMANO mc 6´358,48 94,71 602´211,64

1345 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 19´268,12 12,34 2,18 518´335,55

SOMMANO kg 518´335,55 1,32 684´202,93

SV - SVINCOLI - SVINCOLI  (SpCat 4)
SV06 - Svincolo Picchetto 1  (Cat 115)
SV12 - Idraulica di linea  (SbCat 118)

1346 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 113,50 0,83 94,21

SOMMANO mc 94,21 3,25 306,18

1347 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´278´261,83
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correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 113,50 0,33 37,46

SOMMANO mc 37,46 94,71 3´547,84

1348 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 113,50 12,34 2,18 3´053,29

SOMMANO kg 3´053,29 1,32 4´030,34

SV07 - Svincolo Picchetto 2  (Cat 116)

1349 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 165,27 0,83 137,17

SOMMANO mc 137,17 3,25 445,80

1350 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 165,27 0,33 54,54

SOMMANO mc 54,54 94,71 5´165,48

1351 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 165,27 12,34 2,18 4´445,96

SOMMANO kg 4´445,96 1,32 5´868,67

SV08 - Svincolo Picchetto 3  (Cat 117)

1352 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´297´319,96
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SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 7,00 1,20 0,10 0,84

SOMMANO mc 0,84 67,10 56,36

1353 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 7,00 0,26 1,82

SOMMANO mc 1,82 94,71 172,37

1354 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 7,00 0,85 5,95

SOMMANO mq 5,95 22,19 132,03

1355 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 7,00 0,26 54,60

SOMMANO kg 54,60 1,04 56,78

1356 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 140,65 0,83 116,74

SOMMANO mc 116,74 3,25 379,41

1357 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 140,65 0,33 46,41

SOMMANO mc 46,41 94,71 4´395,49

1358 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´302´512,40
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SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 140,65 12,34 2,18 3´783,65

SOMMANO kg 3´783,65 1,32 4´994,42

SV09 - Svincolo Picchetto 4  (Cat 118)

1359 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 159,81 0,83 132,64

SOMMANO mc 132,64 3,25 431,08

1360 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 159,81 0,33 52,74

SOMMANO mc 52,74 94,71 4´995,01

1361 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 159,81 12,34 2,18 4´299,08

SOMMANO kg 4´299,08 1,32 5´674,79

SV010 - Svincolo Picchetto 5  (Cat 119)

1362 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 451,00 1,20 0,10 54,12

SOMMANO mc 54,12 67,10 3´631,45

1363 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 451,00 0,26 117,26

SOMMANO mc 117,26 94,71 11´105,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´333´344,84
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1364 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 451,00 0,85 383,35

SOMMANO mq 383,35 22,19 8´506,54

1365 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 451,00 0,26 3´517,80

SOMMANO kg 3´517,80 1,04 3´658,51

1366 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 525,38 0,83 436,07

SOMMANO mc 436,07 3,25 1´417,23

1367 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 525,38 0,33 173,38

SOMMANO mc 173,38 94,71 16´420,82

1368 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 525,38 12,34 2,18 14´133,35

SOMMANO kg 14´133,35 1,32 18´656,02

Svincolo Picchetto 6  (Cat 200)

1369 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´382´003,96
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Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 27,74 0,83 23,02

SOMMANO mc 23,02 3,25 74,82

1370 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 27,74 0,33 9,15

SOMMANO mc 9,15 94,71 866,60

1371 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 200 - Svincolo Picchetto 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 27,74 12,34 2,18 746,24

SOMMANO kg 746,24 1,32 985,04

Svincolo Picchetto 7  (Cat 201)

1372 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 40,20 0,83 33,37

SOMMANO mc 33,37 3,25 108,45

1373 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 40,20 0,33 13,27

SOMMANO mc 13,27 94,71 1´256,80

1374 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 201 - Svincolo Picchetto 7
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 40,20 12,34 2,18 1´081,43

SOMMANO kg 1´081,43 1,32 1´427,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´386´723,16
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Rot Picch Ovest  (Cat 203)

1375 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 76,00 1,20 0,10 9,12

SOMMANO mc 9,12 67,10 611,95

1376 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 76,00 0,26 19,76

SOMMANO mc 19,76 94,71 1´871,47

1377 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 76,00 0,85 64,60

SOMMANO mq 64,60 22,19 1´433,47

1378 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 76,00 0,26 592,80

SOMMANO kg 592,80 1,04 616,51

1379 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 78,68 0,83 65,30

SOMMANO mc 65,30 3,25 212,23

1380 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 78,68 0,33 25,96

SOMMANO mc 25,96 94,71 2´458,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´393´927,46
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1381 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 203 - Rot Picch Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 78,68 12,34 2,18 2´116,59

SOMMANO kg 2´116,59 1,32 2´793,90

SV01 - Svincolo Fontazzi 1  (Cat 110)

1382 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 126,76 0,83 105,21

SOMMANO mc 105,21 3,25 341,93

1383 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 126,76 0,33 41,83

SOMMANO mc 41,83 94,71 3´961,72

1384 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 126,76 12,34 2,18 3´410,00

SOMMANO kg 3´410,00 1,32 4´501,20

SV02 - Svincolo Fontazzi 2  (Cat 111)

1385 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 20,46 0,83 16,98

SOMMANO mc 16,98 3,25 55,19

1386 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´405´581,40
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R I P O R T O 50´405´581,40

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 20,46 0,33 6,75

SOMMANO mc 6,75 94,71 639,29

1387 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 20,46 12,34 2,18 550,40

SOMMANO kg 550,40 1,32 726,53

SV03 - Svincolo Fontazzi 3  (Cat 112)

1388 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 121,67 0,83 100,99

SOMMANO mc 100,99 3,25 328,22

1389 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 121,67 0,33 40,15

SOMMANO mc 40,15 94,71 3´802,61

1390 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 121,67 12,34 2,18 3´273,07

SOMMANO kg 3´273,07 1,32 4´320,45

SV04 - Svincolo Fontazzi 4  (Cat 113)

1391 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´415´398,50
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R I P O R T O 50´415´398,50

SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 130,73 0,83 108,51

SOMMANO mc 108,51 3,25 352,66

1392 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 130,73 0,33 43,14

SOMMANO mc 43,14 94,71 4´085,79

1393 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 130,73 12,34 2,18 3´516,79

SOMMANO kg 3´516,79 1,32 4´642,16

SV05 - Svincolo Fontazzi 5  (Cat 114)

1394 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 632,00 1,20 0,10 75,84

SOMMANO mc 75,84 67,10 5´088,86

1395 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 632,00 0,26 164,32

SOMMANO mc 164,32 94,71 15´562,75

1396 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 632,00 0,85 537,20

SOMMANO mq 537,20 22,19 11´920,47

1397 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´457´051,19
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R I P O R T O 50´457´051,19

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 632,00 0,26 4´929,60

SOMMANO kg 4´929,60 1,04 5´126,78

1398 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 476,62 0,83 395,59

SOMMANO mc 395,59 3,25 1´285,67

1399 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 476,62 0,33 157,28

SOMMANO mc 157,28 94,71 14´895,99

1400 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 476,62 12,34 2,18 12´821,65

SOMMANO kg 12´821,65 1,32 16´924,58

Svincolo Fontazzi 6  (Cat 204)

1401 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 25,00 1,20 0,10 3,00

SOMMANO mc 3,00 67,10 201,30

1402 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 25,00 0,26 6,50

SOMMANO mc 6,50 94,71 615,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´496´101,13
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R I P O R T O 50´496´101,13

1403 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 25,00 0,85 21,25

SOMMANO mq 21,25 22,19 471,54

1404 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 25,00 0,26 195,00

SOMMANO kg 195,00 1,04 202,80

1405 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 57,49 0,83 47,72

SOMMANO mc 47,72 3,25 155,09

1406 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 57,49 0,33 18,97

SOMMANO mc 18,97 94,71 1´796,65

1407 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 57,49 12,34 2,18 1´546,55

SOMMANO kg 1´546,55 1,32 2´041,45

Rot Font  (Cat 205)

1408 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´500´768,66
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R I P O R T O 50´500´768,66

Magrone cunetta 48,00 1,20 0,10 5,76

SOMMANO mc 5,76 67,10 386,50

1409 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 48,00 0,26 12,48

SOMMANO mc 12,48 94,71 1´181,98

1410 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 48,00 0,85 40,80

SOMMANO mq 40,80 22,19 905,35

1411 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 205 - Rot Font
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 48,00 0,26 374,40

SOMMANO kg 374,40 1,04 389,38

SV011 - Svincolo Ponticini 1  (Cat 120)

1412 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 30,00 1,20 0,10 3,60

SOMMANO mc 3,60 67,10 241,56

1413 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 30,00 0,26 7,80

SOMMANO mc 7,80 94,71 738,74

1414 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´504´612,17
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R I P O R T O 50´504´612,17

SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 30,00 0,85 25,50

SOMMANO mq 25,50 22,19 565,85

1415 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 30,00 0,26 234,00

SOMMANO kg 234,00 1,04 243,36

1416 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 148,91 0,83 123,60

SOMMANO mc 123,60 3,25 401,70

1417 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 148,91 0,33 49,14

SOMMANO mc 49,14 94,71 4´654,05

1418 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 148,91 12,34 2,18 4´005,86

SOMMANO kg 4´005,86 1,32 5´287,74

Svincolo Ponticini 2  (Cat 206)

1419 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 40,00 1,20 0,10 4,80

SOMMANO mc 4,80 67,10 322,08

1420 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´516´086,95
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R I P O R T O 50´516´086,95

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 40,00 0,26 10,40

SOMMANO mc 10,40 94,71 984,98

1421 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 40,00 0,85 34,00

SOMMANO mq 34,00 22,19 754,46

1422 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 40,00 0,26 312,00

SOMMANO kg 312,00 1,04 324,48

1423 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 141,11 0,83 117,12

SOMMANO mc 117,12 3,25 380,64

1424 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 141,11 0,33 46,57

SOMMANO mc 46,57 94,71 4´410,64

1425 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 141,11 12,34 2,18 3´796,03

SOMMANO kg 3´796,03 1,32 5´010,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´527´952,91
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Svincolo Ponticini 3  (Cat 207)

1426 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 156,02 0,83 129,50

SOMMANO mc 129,50 3,25 420,88

1427 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 156,02 0,33 51,49

SOMMANO mc 51,49 94,71 4´876,62

1428 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 156,02 12,34 2,18 4´197,13

SOMMANO kg 4´197,13 1,32 5´540,21

SV012 - Svincolo Ponticini 4  (Cat 121)

1429 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 148,59 0,83 123,33

SOMMANO mc 123,33 3,25 400,82

1430 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 148,59 0,33 49,03

SOMMANO mc 49,03 94,71 4´643,63

1431 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´543´835,07



pag. 280

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´543´835,07

Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 148,59 12,34 2,18 3´997,25

SOMMANO kg 3´997,25 1,32 5´276,37

SV012 - Svincolo Ponticini 5  (Cat 122)

1432 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 183,00 1,20 0,10 21,96

SOMMANO mc 21,96 67,10 1´473,52

1433 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 183,00 0,26 47,58

SOMMANO mc 47,58 94,71 4´506,30

1434 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 183,00 0,85 155,55

SOMMANO mq 155,55 22,19 3´451,65

1435 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 183,00 0,26 1´427,40

SOMMANO kg 1´427,40 1,04 1´484,50

1436 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 956,53 0,83 793,92

SOMMANO mc 793,92 3,25 2´580,24

1437 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´562´607,65
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correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 956,53 0,33 315,65

SOMMANO mc 315,65 94,71 29´895,21

1438 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 956,53 12,34 2,18 25´731,80

SOMMANO kg 25´731,80 1,32 33´965,98

Svincolo Ponticini 6  (Cat 208)

1439 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 45,00 1,20 0,10 5,40

SOMMANO mc 5,40 67,10 362,34

1440 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 45,00 0,26 11,70

SOMMANO mc 11,70 94,71 1´108,11

1441 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 45,00 0,85 38,25

SOMMANO mq 38,25 22,19 848,77

1442 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 45,00 0,26 351,00

SOMMANO kg 351,00 1,04 365,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´629´153,10
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1443 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 45,01 0,83 37,36

SOMMANO mc 37,36 3,25 121,42

1444 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 45,01 0,33 14,85

SOMMANO mc 14,85 94,71 1´406,44

1445 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 45,01 12,34 2,18 1´210,82

SOMMANO kg 1´210,82 1,32 1´598,28

Svincolo Ponticini 7  (Cat 209)

1446 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 32,74 0,83 27,17

SOMMANO mc 27,17 3,25 88,30

1447 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 32,74 0,33 10,80

SOMMANO mc 10,80 94,71 1´022,87

1448 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´633´390,41
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SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 32,74 12,34 2,18 880,75

SOMMANO kg 880,75 1,32 1´162,59

Rot Ponti Est  (Cat 210)

1449 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 122,00 1,20 0,10 14,64

SOMMANO mc 14,64 67,10 982,34

1450 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 122,00 0,26 31,72

SOMMANO mc 31,72 94,71 3´004,20

1451 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 122,00 0,85 103,70

SOMMANO mq 103,70 22,19 2´301,10

1452 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 122,00 0,26 951,60

SOMMANO kg 951,60 1,04 989,66

1453 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 23,36 0,83 19,39

SOMMANO mc 19,39 3,25 63,02

1454 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´641´893,32
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prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 23,36 0,33 7,71

SOMMANO mc 7,71 94,71 730,21

1455 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 210 - Rot Ponti Est
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 23,36 12,34 2,18 628,41

SOMMANO kg 628,41 1,32 829,50

Rot Ponti Ovest  (Cat 211)

1456 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso rivestito 29,49 0,83 24,48

SOMMANO mc 24,48 3,25 79,56

1457 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq
fosso rivestito 29,49 0,33 9,73

SOMMANO mc 9,73 94,71 921,53

1458 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI
Cat 211 - Rot Ponti Ovest
SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea
Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml
fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml 29,49 12,34 2,18 793,32

SOMMANO kg 793,32 1,32 1´047,18

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

Strada Secondaria 1  (Cat 212)
CO05 - Idraulica di linea  (SbCat 143)

1459 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´645´501,30
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R I P O R T O 50´645´501,30

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 188,00 1,00 0,10 18,80

SOMMANO mc 18,80 67,10 1´261,48

1460 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 188,00 0,22 41,36

SOMMANO mc 41,36 94,71 3´917,21

1461 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 188,00 0,85 159,80

SOMMANO mq 159,80 22,19 3´545,96

1462 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 188,00 0,22 1´240,80

SOMMANO kg 1´240,80 1,04 1´290,43

1463 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 345,16 0,50 172,58

SOMMANO mc 172,58 3,25 560,89

VC03 - Strada vicinale 3  (Cat 131)
VC05 - Idraulica di linea  (SbCat 151)

1464 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´656´077,27
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R I P O R T O 50´656´077,27

Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 576,89 0,50 288,45

SOMMANO mc 288,45 3,25 937,46

CO02 - Strada Comunale 2  (Cat 124)
CO05 - Idraulica di linea  (SbCat 143)

1465 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 1´425,52 0,50 712,76

SOMMANO mc 712,76 3,25 2´316,47

Strada Secondaria 2  (Cat 213)

1466 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 823,00 1,00 0,10 82,30

SOMMANO mc 82,30 67,10 5´522,33

1467 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 823,00 0,22 181,06

SOMMANO mc 181,06 94,71 17´148,19

1468 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 823,00 0,85 699,55

SOMMANO mq 699,55 22,19 15´523,01

1469 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´697´524,73
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R I P O R T O 50´697´524,73

Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 823,00 0,22 5´431,80

SOMMANO kg 5´431,80 1,04 5´649,07

1470 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 2´795,49 0,50 1´397,75

SOMMANO mc 1´397,75 3,25 4´542,69

Strada Secondaria 3  (Cat 214)

1471 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 24,00 1,00 0,10 2,40

SOMMANO mc 2,40 67,10 161,04

1472 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 24,00 0,22 5,28

SOMMANO mc 5,28 94,71 500,07

1473 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 24,00 0,85 20,40

SOMMANO mq 20,40 22,19 452,68

1474 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 24,00 0,22 158,40

SOMMANO kg 158,40 1,04 164,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´708´995,02
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R I P O R T O 50´708´995,02

1475 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 860,19 0,50 430,10

SOMMANO mc 430,10 3,25 1´397,83

Strada Secondaria 4  (Cat 215)

1476 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 458,00 1,00 0,10 45,80

SOMMANO mc 45,80 67,10 3´073,18

1477 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 458,00 0,22 100,76

SOMMANO mc 100,76 94,71 9´542,98

1478 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 458,00 0,85 389,30

SOMMANO mq 389,30 22,19 8´638,57

1479 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 458,00 0,22 3´022,80

SOMMANO kg 3´022,80 1,04 3´143,71

1480 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´734´791,29
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STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 1´567,88 0,50 783,94

SOMMANO mc 783,94 3,25 2´547,81

Strada Secondaria 5  (Cat 216)

1481 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 12,00 1,00 0,10 1,20

SOMMANO mc 1,20 67,10 80,52

1482 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 12,00 0,22 2,64

SOMMANO mc 2,64 94,71 250,03

1483 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 12,00 0,85 10,20

SOMMANO mq 10,20 22,19 226,34

1484 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 12,00 0,22 79,20

SOMMANO kg 79,20 1,04 82,37

1485 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 1´430,67 0,50 715,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715,34 50´737´978,36
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R I P O R T O 715,34 50´737´978,36

SOMMANO mc 715,34 3,25 2´324,86

Strada Secondaria 6  (Cat 217)

1486 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 33,00 1,00 0,10 3,30

SOMMANO mc 3,30 67,10 221,43

1487 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 33,00 0,22 7,26

SOMMANO mc 7,26 94,71 687,59

1488 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 33,00 0,85 28,05

SOMMANO mq 28,05 22,19 622,43

1489 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 33,00 0,22 217,80

SOMMANO kg 217,80 1,04 226,51

1490 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 222,07 0,50 111,04

SOMMANO mc 111,04 3,25 360,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´742´422,06
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R I P O R T O 50´742´422,06

CO01 - Strada Comunale 1  (Cat 123)

1491 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 1´123,42 0,50 561,71

SOMMANO mc 561,71 3,25 1´825,56

VC04 - Strada Vicinale 4  (Cat 132)
VC05 - Idraulica di linea  (SbCat 151)

1492 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 20,27 0,50 10,14

SOMMANO mc 10,14 3,25 32,96

Strada vicinale 7  (Cat 218)

1493 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 126,00 1,00 0,10 12,60

SOMMANO mc 12,60 67,10 845,46

1494 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 126,00 0,22 27,72

SOMMANO mc 27,72 94,71 2´625,36

1495 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 126,00 0,85 107,10

SOMMANO mq 107,10 22,19 2´376,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´750´127,95
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R I P O R T O 50´750´127,95

1496 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 126,00 0,22 831,60

SOMMANO kg 831,60 1,04 864,86

1497 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 218 - Strada vicinale 7
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 303,09 0,50 151,55

SOMMANO mc 151,55 3,25 492,54

Strada Secondaria 7  (Cat 219)
CO05 - Idraulica di linea  (SbCat 143)

1498 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 71,00 1,00 0,10 7,10

SOMMANO mc 7,10 67,10 476,41

1499 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 71,00 0,22 15,62

SOMMANO mc 15,62 94,71 1´479,37

1500 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 71,00 0,85 60,35

SOMMANO mq 60,35 22,19 1´339,17

1501 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´754´780,30
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R I P O R T O 50´754´780,30

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 219 - Strada Secondaria 7
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 71,00 0,22 468,60

SOMMANO kg 468,60 1,04 487,34

Strada vicinale 5  (Cat 220)
VC05 - Idraulica di linea  (SbCat 151)

1502 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 339,00 1,00 0,10 33,90

SOMMANO mc 33,90 67,10 2´274,69

1503 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 339,00 0,22 74,58

SOMMANO mc 74,58 94,71 7´063,47

1504 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 339,00 0,85 288,15

SOMMANO mq 288,15 22,19 6´394,05

1505 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 339,00 0,22 2´237,40

SOMMANO kg 2´237,40 1,04 2´326,90

1506 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 220 - Strada vicinale 5

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´773´326,75
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R I P O R T O 50´773´326,75

SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 782,36 0,50 391,18

SOMMANO mc 391,18 3,25 1´271,34

Comunale SP99 est  (Cat 221)
CO05 - Idraulica di linea  (SbCat 143)

1507 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 288,00 1,00 0,10 28,80

SOMMANO mc 28,80 67,10 1´932,48

1508 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 288,00 0,22 63,36

SOMMANO mc 63,36 94,71 6´000,83

1509 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 288,00 0,85 244,80

SOMMANO mq 244,80 22,19 5´432,11

1510 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 288,00 0,22 1´900,80

SOMMANO kg 1´900,80 1,04 1´976,83

1511 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 221 - Comunale SP99 est
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 277,29 0,50 138,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138,65 50´789´940,34



pag. 295

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138,65 50´789´940,34

SOMMANO mc 138,65 3,25 450,61

Strada vicinale 6  (Cat 222)
VC05 - Idraulica di linea  (SbCat 151)

1512 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 30,00 1,00 0,10 3,00

SOMMANO mc 3,00 67,10 201,30

1513 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 30,00 0,22 6,60

SOMMANO mc 6,60 94,71 625,09

1514 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 30,00 0,85 25,50

SOMMANO mq 25,50 22,19 565,85

1515 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 30,00 0,22 198,00

SOMMANO kg 198,00 1,04 205,92

1516 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 756,08 0,50 378,04

SOMMANO mc 378,04 3,25 1´228,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´793´217,74
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R I P O R T O 50´793´217,74

Comunale SP99 ovest  (Cat 223)
CO05 - Idraulica di linea  (SbCat 143)

1517 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 223 - Comunale SP99 ovest
SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 234,68 0,50 117,34

SOMMANO mc 117,34 3,25 381,36

VC01 - Strada vicinale 1  (Cat 129)
VC05 - Idraulica di linea  (SbCat 151)

1518 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 243,00 1,00 0,10 24,30

SOMMANO mc 24,30 67,10 1´630,53

1519 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 243,00 0,22 53,46

SOMMANO mc 53,46 94,71 5´063,20

1520 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 243,00 0,85 206,55

SOMMANO mq 206,55 22,19 4´583,34

1521 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 243,00 0,22 1´603,80

SOMMANO kg 1´603,80 1,04 1´667,95

1522 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´806´544,12
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R I P O R T O 50´806´544,12

A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 1´272,73 0,50 636,37

SOMMANO mc 636,37 3,25 2´068,20

VC02 - Strada vicinale 2  (Cat 130)

1523 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 257,00 1,00 0,10 25,70

SOMMANO mc 25,70 67,10 1´724,47

1524 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 257,00 0,22 56,54

SOMMANO mc 56,54 94,71 5´354,90

1525 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 257,00 0,85 218,45

SOMMANO mq 218,45 22,19 4´847,41

1526 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 257,00 0,22 1´696,20

SOMMANO kg 1´696,20 1,04 1´764,05

1527 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´822´303,15
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R I P O R T O 50´822´303,15

Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 532,65 0,50 266,33

SOMMANO mc 266,33 3,25 865,57

SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575  (Cat
134)

1528 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Magrone cunetta 367,00 1,00 0,10 36,70

SOMMANO mc 36,70 67,10 2´462,57

1529 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Calcestruzzo cunetta 367,00 0,22 80,74

SOMMANO mc 80,74 94,71 7´646,89

1530 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Casseforme cunetta 367,00 0,85 311,95

SOMMANO mq 311,95 22,19 6´922,17

1531 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Armatura cunetta inf.=30Kg/mc 30,00 367,00 0,22 2´422,20

SOMMANO kg 2´422,20 1,04 2´519,09

1532 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea
Scavo di sbancamento fossi
fosso in terra 327,48 0,50 163,74
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R I P O R T O 163,74 50´842´719,44

SOMMANO mc 163,74 3,25 532,16

CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400  (Cat
133)

CS05 - Idraulica di linea  (SbCat 5)

1533 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Scavo pozzetti caditoie 962,00 1,60 1,60 2´462,72

SOMMANO mc 2´462,72 6,27 15´441,25

1534 Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
I.02.080.d per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato

cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di
spessore medio cm 15, con pr
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Pozzetti caditoie 962,00 962,00

SOMMANO Cadauno 962,00 196,67 189´196,54

1535 Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
I.02.090.b conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con

predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel pre
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Copertura pozzetto 962,00 962,00

SOMMANO Cadauno 962,00 166,80 160´461,60

1536 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera
E.05.001 compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
caditoie in ghisa - peso 40Kg 962,00 0,75 40,00 0,85 24´531,00

SOMMANO kg 24´531,00 1,40 34´343,40

1537 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non
I.01.025.2.d in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla
norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Tubazioni DN315 5´153,00 5´153,00

SOMMANO ml 5´153,00 23,22 119´652,66

1538 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 51´362´347,05

I.01.025.2.e in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,
realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla
norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Tubazioni DN400 5´232,00 5´232,00

SOMMANO ml 5´232,00 35,55 185´997,60

1539 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non
I.01.025.2.f in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla
norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Tubazioni DN500 4´125,00 4´125,00

SOMMANO ml 4´125,00 57,34 236´527,50

1540 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non
I.01.025.2.g in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla
norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Tubazioni DN630 6´926,00 6´926,00

SOMMANO ml 6´926,00 98,36 681´241,36

1541 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non
I.01.025.2.h in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla
norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Tubazioni DN800 421,00 421,00

SOMMANO ml 421,00 160,59 67´608,39

1542 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
I.02.001.a Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,

svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Embrici 934,18 934,18

SOMMANO ml 934,18 20,04 18´720,97

1543 Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
I.02.010 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO

STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Raccordo Embrici 201,60

SOMMANO Cadauno 201,60 14,39 2´901,02

1544 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 52´555´343,89

B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Scavo collettori
Tubazioni DN315 5´153,00 0,60 1,00 3´091,80
Tubazioni DN400 5´232,00 0,60 1,00 3´139,20
Tubazioni DN500 4´125,00 0,80 1,00 3´300,00
Tubazioni DN630 6´926,00 0,80 1,00 5´540,80
Tubazioni DN800 421,00 1,00 1,00 421,00

SOMMANO mc 15´492,80 6,27 97´139,86

1545 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
A.02.009 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una

granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
del quale disporsi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Rinfianco collettori
Tubazioni DN315 5´153,00 0,60 1,00 3´091,80
Tubazioni DN400 5´232,00 0,60 1,00 3´139,20
Tubazioni DN500 4´125,00 0,80 1,00 3´300,00
Tubazioni DN630 6´926,00 0,80 1,00 5´540,80
Tubazioni DN800 421,00 1,00 1,00 421,00
a detrarre tubazione
Tubazioni DN315 -1,00 5´153,00 0,08 -412,24
Tubazioni DN400 -1,00 5´232,00 0,13 -680,16
Tubazioni DN500 -1,00 4´125,00 0,20 -825,00
Tubazioni DN630 -1,00 6´926,00 0,31 -2´147,06
Tubazioni DN800 -1,00 421,00 0,50 -210,50

Sommano positivi mc 15´492,80
Sommano negativi mc -4´274,96

SOMMANO mc 11´217,84 18,19 204´052,51

CS03 - Idraulica di prima fase  (SbCat 3)

1546 Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in
I.03.003.e discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di

prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in
C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase
Superficie massima 21240mq - coeff. Molt. 1.7
Vasca n° 2 1,70
Vasca n° 4 1,70
Vasca n° 11 1,70

SOMMANO Cadauno 5,10 48´507,58 247´388,66

1547 Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in
I.03.003.c discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di

prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in
C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase
VASCHE TIPO 1
V01 1,00
V02 1,00
V07 1,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3,00 53´103´924,92

V08 1,00
V12 1,00

SOMMANO Cadauno 5,00 28´642,22 143´211,10

1548 Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in
I.03.003.e discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di

prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in
C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase
VASCHE TIPO 2
Vasca tipo 1Superficie massima 21240mq - coeff. Molt. 1.7
V03 1,70
V04 1,70

SOMMANO Cadauno 3,40 48´507,58 164´925,77

1549 Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in
I.03.003.c discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di

prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in
C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase
VASCHE TIPO 3
V05 1,00
V06 1,00
V09 1,00
V10 1,00
V13 1,00
V14 1,00

SOMMANO Cadauno 6,00 28´642,22 171´853,32

1550 Per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in
I.03.003.c discontinuo costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di

prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in
C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate c
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 3 - CS03 - Idraulica di prima fase
VASCHE TIPO 4
V11 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 28´642,22 28´642,22

SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575  (Cat
134)

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1551 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
A.02.002.a profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata,
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
COMPAT. TRINCEA 1´063,95

SOMMANO mq 1´063,95 0,33 351,10

VC07 - Opere a verde e finitura  (SbCat 153)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 53´612´908,43

1552 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
A.02.004.b rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura
TERRENO VEGETALE 138,20

SOMMANO mc 138,20 4,82 666,12

TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA  (SpCat 6)

TD01 - Trasporti e discariche  (SbCat 160)

1553 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
TRASPORTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 49´143,74

SOMMANO mck 49´143,74 0,19 9´337,31

1554 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E
DISCARICA
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche
CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO
SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE 1´535,74

SOMMANO mc 1´535,74 2,60 3´992,92

Parziale LAVORI A CORPO euro 38´988´998,52

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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R I P O R T O 53´626´904,78

LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE  (SpCat 1)

VC02 - Strada vicinale 2  (Cat 130)
VC01 - Bonifica  (SbCat 147)

1555 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 2´448,67

SOMMANO mq 2´448,67 8,25 20´201,53

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1556 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCOTICO 8´361,34

SOMMANO mq 8´361,34 2,78 23´244,53

SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575  (Cat
134)

VC01 - Bonifica  (SbCat 147)

1557 Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
E.01.040.e orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o

polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione
(secondo UNI EN 10319) variabili da
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 147 - VC01 - Bonifica
GEOGRIGLIA 129,62

SOMMANO mq 129,62 8,25 1´069,37

VC02 - movimenti di terra  (SbCat 148)

1558 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
A.02.001.a previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamen
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO
STRADALE - ASSE PRINCIPALE
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra
SCOTICO 4´627,49

SOMMANO mq 4´627,49 2,78 12´864,42

Parziale LAVORI A MISURA euro 57´379,85

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´684´284,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´684´284,63

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189  (Cat 48)
TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1559 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 55,15 150,00 8´272,50

SOMMANO kg 8´272,50 1,04 8´603,40

1560 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 8,35 93,52
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 3,00 0,40 2,40

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 12,00 4,20 50,40
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 14,37 0,40 5,75
Pareti esterne 4,00 14,83 59,32

SOMMANO mq 218,27 22,19 4´843,41

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1561 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 50,00 4,20 210,00

SOMMANO mq 210,00 26,91 5´651,10

1562 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´703´382,54
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R I P O R T O 53´703´382,54

Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Pozzetto centrale 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 264,60 3,04 804,38

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1563 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1564 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 18,30 18,30

SOMMANO mq 18,30 50,89 931,29

1565 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 18,30 18,30

SOMMANO mq 18,30 2,52 46,12

1566 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
Da computo inalveazioni 60,20

SOMMANO mc 60,20 3,25 195,65

1567 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 53´705´926,62

Da computo inalveazioni 60,20

SOMMANO mc 60,20 21,97 1´322,59

1568 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 60,20

SOMMANO mq 60,20 2,52 151,70

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1569 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 22,00 15,00 330,00

SOMMANO ml 330,00 53,45 17´638,50

1570 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 330,00 0,28 92,40

SOMMANO mc 92,40 11,73 1´083,85

1571 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 92,40 130,00 12´012,00

SOMMANO kg 12´012,00 1,04 12´492,48

1572 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 17,00 1,20 0,10 2,04

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2,04 53´738´615,74

SOMMANO mc 2,04 67,10 136,88

1573 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 17,00 1,00 1,00 17,00

SOMMANO mc 17,00 102,10 1´735,70

1574 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 18,00 1,00 36,00

SOMMANO mq 36,00 22,19 798,84

1575 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 17,00 90,00 1´530,00

SOMMANO kg 1´530,00 1,04 1´591,20

1576 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,99 0,28 6,70
Cordolo 2,20 1,00 1,00 2,20

SOMMANO mc 8,90 25,30 225,17

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1577 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 53´743´103,53

Tra la canna e gli scatolari 4,00 4,71 18,84

SOMMANO m 18,84 12,90 243,04

1578 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1579 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138  (Cat 49)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1580 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM08-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 862,93

SOMMANO mc 862,93 6,27 5´410,57

1581 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 500,07

SOMMANO mc 500,07 1,96 980,14

1582 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 33,65 0,10 2,20 7,40

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 7,40 53´750´487,49

rinfianco canna  tombino 33,65 2,20 2,20 162,87
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 33,65 1,77 -59,56

Sommano positivi mc 170,27
Sommano negativi mc -59,56

SOMMANO mc 110,71 67,10 7´428,64

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1583 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 33,65 0,25 1,80 15,14

SOMMANO mc 15,14 118,22 1´789,85

1584 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 15,14 1´059,80

SOMMANO kg 1´059,80 1,04 1´102,19

1585 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 33,65 0,25 16,83

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 17,73 22,19 393,43

1586 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 33,25 33,25

SOMMANO ml 33,25 82,33 2´737,47

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 53´763´939,07

1587 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Pozzetto centrale 2,70 0,10 3,40 0,92
Sbocco di uscita 7,70 0,10 3,40 2,62

SOMMANO mc 4,56 67,10 305,98

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1588 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 2,95 4,25 12,54
Pozzetto centrale
Fondazione 2,30 0,40 3,00 2,76
Area in pianta 2,82 5,15 14,52
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,69 0,40 1,48
Pareti esterne 2,00 15,60 0,30 9,36

SOMMANO mc 43,78 118,22 5´175,67

1589 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 43,78 150,00 6´567,00

SOMMANO kg 6´567,00 1,04 6´829,68

1590 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 4,25 47,60
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 2,30 0,40 1,84

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 10,60 5,15 54,59

COMMITTENTE: 
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Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 13,90 0,40 5,56
Pareti esterne 4,00 15,60 62,40

SOMMANO mq 178,87 22,19 3´969,13

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1591 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 33,25 4,20 139,65

SOMMANO mq 139,65 26,91 3´757,98

1592 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Pozzetto centrale 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 264,60 3,04 804,38

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1593 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1594 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 20,00 20,00

SOMMANO mq 20,00 50,89 1´017,80

1595 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

COMMITTENTE: 
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tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 20,00 20,00

SOMMANO mq 20,00 2,52 50,40

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1596 Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
b.02.035.a prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a

prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 21,00 18,00 378,00

SOMMANO ml 378,00 108,03 40´835,34

1597 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 378,00 0,50 189,00

SOMMANO mc 189,00 11,73 2´216,97

1598 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 189,00 130,00 24´570,00

SOMMANO kg 24´570,00 1,04 25´552,80

1599 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 20,00 1,20 0,10 2,40

SOMMANO mc 2,40 67,10 161,04

1600 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 20,00 1,00 1,00 20,00

SOMMANO mc 20,00 102,10 2´042,00

1601 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 21,00 1,00 42,00

SOMMANO mq 42,00 22,19 931,98

1602 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 20,00 90,00 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 1,04 1´872,00

1603 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,90 0,50 11,70
Cordolo 2,20 1,00 1,00 2,20

SOMMANO mc 13,90 25,30 351,67

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1604 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 4,00 4,71 18,84

SOMMANO m 18,84 12,90 243,04

1605 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1606 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176  (Cat 50)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1607 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM09-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 2´222,86

SOMMANO mc 2´222,86 6,27 13´937,33

1608 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 1´288,14

SOMMANO mc 1´288,14 1,96 2´524,75

1609 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 36,55 0,10 2,20 8,04
rinfianco canna  tombino 36,55 2,20 2,20 176,90
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 36,55 1,77 -64,69

Sommano positivi mc 184,94
Sommano negativi mc -64,69

SOMMANO mc 120,25 67,10 8´068,78

COMMITTENTE: 
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TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1610 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 36,55 0,25 1,80 16,45

SOMMANO mc 16,45 118,22 1´944,72

1611 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 16,45 1´151,50

SOMMANO kg 1´151,50 1,04 1´197,56

1612 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 36,55 0,25 18,28

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 19,18 22,19 425,60

1613 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 36,15 36,15

SOMMANO ml 36,15 82,33 2´976,23

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1614 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni

COMMITTENTE: 
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Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 9,20 0,10 3,40 3,13

SOMMANO mc 4,15 67,10 278,47

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1615 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 2,95 8,70 25,67
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,91 0,40 1,56
Pareti esterne 2,00 19,70 0,30 11,82

SOMMANO mc 42,17 118,22 4´985,34

1616 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 42,17 150,00 6´325,50

SOMMANO kg 6´325,50 1,04 6´578,52

1617 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 8,70 97,44
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 13,50 0,40 5,40
Pareti esterne 4,00 19,70 78,80

SOMMANO mq 186,12 22,19 4´130,00

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1618 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 36,15 4,20 151,83

SOMMANO mq 151,83 26,91 4´085,75

1619 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1620 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1621 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 18,27 18,27

SOMMANO mq 18,27 50,89 929,76

1622 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 18,27 18,27

SOMMANO mq 18,27 2,52 46,04

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1623 Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
b.02.035.a prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
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prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 21,00 18,00 378,00

SOMMANO ml 378,00 108,03 40´835,34

1624 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 378,00 0,50 189,00

SOMMANO mc 189,00 11,73 2´216,97

1625 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 189,00 130,00 24´570,00

SOMMANO kg 24´570,00 1,04 25´552,80

1626 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 20,00 1,20 0,10 2,40

SOMMANO mc 2,40 67,10 161,04

1627 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 20,00 1,00 1,00 20,00

SOMMANO mc 20,00 102,10 2´042,00

1628 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
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Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 21,00 1,00 42,00

SOMMANO mq 42,00 22,19 931,98

1629 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 20,00 90,00 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 1,04 1´872,00

1630 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,90 0,50 11,70
Cordolo 2,20 1,00 1,00 2,20

SOMMANO mc 13,90 25,30 351,67

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1631 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1632 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1633 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
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Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17  (Cat 51)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1634 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM10-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´271,29

SOMMANO mc 1´271,29 6,27 7´970,99

1635 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 482,71

SOMMANO mc 482,71 1,96 946,11

1636 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 45,40 0,10 2,20 9,99
rinfianco canna  tombino 45,40 2,20 2,20 219,74
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 45,40 1,77 -80,36

Sommano positivi mc 229,73
Sommano negativi mc -80,36

SOMMANO mc 149,37 67,10 10´022,73

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1637 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 45,40 0,25 1,80 20,43
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SOMMANO mc 20,43 118,22 2´415,23

1638 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 20,43 1´430,10

SOMMANO kg 1´430,10 1,04 1´487,30

1639 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 45,40 0,25 22,70

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 23,60 22,19 523,68

1640 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 45,00 45,00

SOMMANO ml 45,00 82,33 3´704,85

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1641 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 2,90 0,10 3,90 1,13
Sbocco di uscita 6,20 0,10 3,40 2,11

SOMMANO mc 3,24 67,10 217,40

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1642 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
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MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,50 0,40 3,50 3,50
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,83 0,40 1,13
Pareti esterne 2,00 7,19 0,30 4,31

SOMMANO mc 8,94 118,22 1´056,89

1643 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 8,95 150,00 1´342,50

SOMMANO kg 1´342,50 1,04 1´396,20

1644 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,50 0,40 2,00

2,00 3,50 0,40 2,80
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 10,60 0,40 4,24
Pareti esterne 4,00 7,19 28,76

SOMMANO mq 37,80 22,19 838,78

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1645 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 45,00 4,20 189,00

SOMMANO mq 189,00 26,91 5´085,99

1646 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
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Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,50 28,00 1,05 102,90
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 191,10 3,04 580,94

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1647 Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
b.02.035.a prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a

prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 21,00 18,00 378,00

SOMMANO ml 378,00 108,03 40´835,34

1648 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 378,00 0,50 189,00

SOMMANO mc 189,00 11,73 2´216,97

1649 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 189,00 130,00 24´570,00

SOMMANO kg 24´570,00 1,04 25´552,80

1650 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 20,00 1,20 0,10 2,40

SOMMANO mc 2,40 67,10 161,04

1651 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
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SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 20,00 1,00 1,00 20,00

SOMMANO mc 20,00 102,10 2´042,00

1652 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 21,00 1,00 42,00

SOMMANO mq 42,00 22,19 931,98

1653 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 20,00 90,00 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 1,04 1´872,00

1654 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,21 0,50 9,63
Cordolo 2,20 1,00 1,00 2,20

SOMMANO mc 11,83 25,30 299,30

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1655 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1656 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17

COMMITTENTE: 
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SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1657 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94  (Cat 47)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1658 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM21-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 951,75

SOMMANO mc 951,75 6,27 5´967,47

1659 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 442,25

SOMMANO mc 442,25 1,96 866,81

1660 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 50,55 0,10 2,20 11,12
rinfianco canna  tombino 50,55 2,20 2,20 244,66
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 50,55 1,77 -89,47

Sommano positivi mc 255,78
Sommano negativi mc -89,47

SOMMANO mc 166,31 67,10 11´159,40

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

COMMITTENTE: 
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1661 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 50,55 0,25 1,80 22,75

SOMMANO mc 22,75 118,22 2´689,51

1662 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 22,75 1´592,50

SOMMANO kg 1´592,50 1,04 1´656,20

1663 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 50,55 0,25 25,28

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 26,18 22,19 580,93

1664 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 50,15 50,15

SOMMANO ml 50,15 82,33 4´128,85

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1665 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02

COMMITTENTE: 
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Sbocco di uscita 7,05 0,10 3,40 2,40

SOMMANO mc 3,42 67,10 229,48

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1666 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 4,36 13,08
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,22 0,40 1,29
Pareti esterne 2,00 8,91 0,30 5,35

SOMMANO mc 22,84 118,22 2´700,14

1667 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 22,83 150,00 3´424,50

SOMMANO kg 3´424,50 1,04 3´561,48

1668 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 4,36 48,83
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 11,00 0,40 4,40
Pareti esterne 4,00 8,91 35,64

SOMMANO mq 93,35 22,19 2´071,44

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1669 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94

COMMITTENTE: 
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SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 50,15 4,20 210,63

SOMMANO mq 210,63 26,91 5´668,05

1670 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1671 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 24,00 18,00 432,00

SOMMANO ml 432,00 53,45 23´090,40

1672 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 432,00 0,28 120,96

SOMMANO mc 120,96 11,73 1´418,86

1673 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 120,96 130,00 15´724,80

SOMMANO kg 15´724,80 1,04 16´353,79

1674 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 18,60 1,20 0,10 2,23

SOMMANO mc 2,23 67,10 149,63

1675 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 18,60 1,00 1,00 18,60

SOMMANO mc 18,60 102,10 1´899,06

1676 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 19,60 1,00 39,20

SOMMANO mq 39,20 22,19 869,85

1677 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 18,60 90,00 1´674,00

SOMMANO kg 1´674,00 1,04 1´740,96

1678 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,50 0,28 5,88
Cordolo 2,20 1,00 1,00 2,20

SOMMANO mc 8,08 25,30 204,42

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1679 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1680 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1681 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182  (Cat 56)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1682 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM13-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 724,73

SOMMANO mc 724,73 6,27 4´544,06

1683 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 430,27

SOMMANO mc 430,27 1,96 843,33

1684 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 33,73 0,10 2,20 7,42
rinfianco canna  tombino 33,73 2,20 2,20 163,25
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 33,73 1,77 -59,70

Sommano positivi mc 170,67
Sommano negativi mc -59,70

SOMMANO mc 110,97 67,10 7´446,09

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1685 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 33,73 0,25 1,80 15,18

SOMMANO mc 15,18 118,22 1´794,58

1686 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 15,18 1´062,60

SOMMANO kg 1´062,60 1,04 1´105,10

1687 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 33,73 0,25 16,87

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 17,77 22,19 394,32

1688 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 33,33 33,33

SOMMANO ml 33,33 82,33 2´744,06

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 54´207´737,57

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1689 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 10,80 0,10 3,40 3,67

SOMMANO mc 4,69 67,10 314,70

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1690 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 4,30 12,90
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 5,03 0,40 2,01
Pareti esterne 2,00 19,89 0,30 11,93

SOMMANO mc 29,96 118,22 3´541,87

1691 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 29,97 150,00 4´495,50

SOMMANO kg 4´495,50 1,04 4´675,32

1692 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 4,30 48,16
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 24,00 0,40 9,60
Pareti esterne 4,00 19,89 79,56

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 141,80 54´216´269,46

SOMMANO mq 141,80 22,19 3´146,54

1693 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 32,00 8,00 256,00

SOMMANO ml 256,00 23,44 6´000,64

1694 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 256,00

SOMMANO ml 256,00 33,64 8´611,84

1695 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 256,00 31,00 7´936,00

SOMMANO kg 7´936,00 1,53 12´142,08

1696 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 12,40 0,70 0,10 0,87

SOMMANO mc 0,87 67,10 58,38

1697 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 12,40 0,50 0,50 3,10

SOMMANO mc 3,10 102,10 316,51

1698 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

COMMITTENTE: 
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b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 12,90 0,50 12,90

SOMMANO mq 12,90 22,19 286,25

1699 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,10 90,00 279,00

SOMMANO kg 279,00 1,04 290,16

1700 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 7,00 3,95 0,07 1,94
Cordolo 2,20 0,50 0,50 0,55

SOMMANO mc 2,49 25,30 63,00

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1701 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 33,33 4,20 139,99

SOMMANO mq 139,99 26,91 3´767,13

1702 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´251´488,25



pag. 336

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1703 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1704 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1705 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1706 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536  (Cat 58)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1707 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´252´926,62



pag. 337

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´252´926,62

SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM20-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 686,64

SOMMANO mc 686,64 6,27 4´305,23

1708 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 378,36

SOMMANO mc 378,36 1,96 741,59

1709 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 31,72 0,10 2,20 6,98
rinfianco canna  tombino 31,72 2,20 2,20 153,52
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 31,72 1,77 -56,14

Sommano positivi mc 160,50
Sommano negativi mc -56,14

SOMMANO mc 104,36 67,10 7´002,56

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1710 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 31,72 0,25 1,80 14,27

SOMMANO mc 14,27 118,22 1´687,00

1711 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 14,27 998,90

SOMMANO kg 998,90 1,04 1´038,86

1712 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: 
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copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 31,72 0,25 15,86

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 16,76 22,19 371,90

1713 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 31,32 31,32

SOMMANO ml 31,32 82,33 2´578,58

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1714 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 9,00 0,10 3,40 3,06

SOMMANO mc 4,08 67,10 273,77

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1715 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 4,65 13,95
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,85 0,40 1,14
Pareti esterne 2,00 16,50 0,30 9,90

SOMMANO mc 28,11 118,22 3´323,16

1716 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
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MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 28,11 150,00 4´216,50

SOMMANO kg 4´216,50 1,04 4´385,16

1717 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 4,65 52,08
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 16,00 0,40 6,40
Pareti esterne 4,00 16,50 66,00

SOMMANO mq 128,96 22,19 2´861,62

1718 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 36,00 12,00 432,00

SOMMANO ml 432,00 23,44 10´126,08

1719 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 432,00

SOMMANO ml 432,00 33,64 14´532,48

1720 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 432,00 31,00 13´392,00

SOMMANO kg 13´392,00 1,53 20´489,76

1721 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
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206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 14,00 0,70 0,10 0,98

SOMMANO mc 0,98 67,10 65,76

1722 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 14,00 0,50 0,50 3,50

SOMMANO mc 3,50 102,10 357,35

1723 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,50 0,50 14,50

SOMMANO mq 14,50 22,19 321,76

1724 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,50 90,00 315,00

SOMMANO kg 315,00 1,04 327,60

1725 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 7,00 3,80 0,07 1,86
Cordolo 2,20 0,50 0,50 0,55

SOMMANO mc 2,41 25,30 60,97

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1726 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
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b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 31,32 4,20 131,54

SOMMANO mq 131,54 26,91 3´539,74

1727 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1728 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1729 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1730 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13
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1731 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903  (Cat 60)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1732 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM24-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 764,12

SOMMANO mc 764,12 6,27 4´791,03

1733 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 287,88

SOMMANO mc 287,88 1,96 564,24

1734 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 31,70 0,10 2,20 6,97
rinfianco canna  tombino 31,70 2,20 2,20 153,43
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 31,70 1,77 -56,11

Sommano positivi mc 160,40
Sommano negativi mc -56,11

SOMMANO mc 104,29 67,10 6´997,86

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1735 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
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MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 31,70 0,25 1,80 14,27

SOMMANO mc 14,27 118,22 1´687,00

1736 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 14,27 998,90

SOMMANO kg 998,90 1,04 1´038,86

1737 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 31,70 0,25 15,85

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 16,75 22,19 371,68

1738 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 31,30 31,30

SOMMANO ml 31,30 82,33 2´576,93

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1739 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 6,40 0,10 3,40 2,18

SOMMANO mc 3,20 67,10 214,72
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TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1740 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 2,90 8,70
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,40 0,40 0,96
Pareti esterne 2,00 8,17 0,30 4,90

SOMMANO mc 17,68 118,22 2´090,13

1741 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 17,68 150,00 2´652,00

SOMMANO kg 2´652,00 1,04 2´758,08

1742 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 2,90 32,48
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 14,00 0,40 5,60
Pareti esterne 4,00 8,17 32,68

SOMMANO mq 75,24 22,19 1´669,58

1743 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 31,00 8,00 248,00

SOMMANO ml 248,00 23,44 5´813,12

1744 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura
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e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 248,00

SOMMANO ml 248,00 33,64 8´342,72

1745 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 248,00 31,00 7´688,00

SOMMANO kg 7´688,00 1,53 11´762,64

1746 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 12,00 0,70 0,10 0,84

SOMMANO mc 0,84 67,10 56,36

1747 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 12,00 0,50 0,50 3,00

SOMMANO mc 3,00 102,10 306,30

1748 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 12,50 0,50 12,50

SOMMANO mq 12,50 22,19 277,38

1749 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,00 90,00 270,00

SOMMANO kg 270,00 1,04 280,80

1750 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 7,00 3,20 0,07 1,57
Cordolo 2,20 0,50 0,50 0,55

SOMMANO mc 2,12 25,30 53,64

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1751 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 31,30 4,20 131,46

SOMMANO mq 131,46 26,91 3´537,59

1752 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1753 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1754 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche

COMMITTENTE: 
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E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con
dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,75 15,75

SOMMANO mq 15,75 50,89 801,52

1755 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,75 15,75

SOMMANO mq 15,75 2,52 39,69

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1756 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1757 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1758 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696  (Cat 61)

COMMITTENTE: 
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TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1759 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM29-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´502,05

SOMMANO mc 1´502,05 6,27 9´417,85

1760 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 338,95

SOMMANO mc 338,95 1,96 664,34

1761 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 65,90 0,10 2,20 14,50
rinfianco canna  tombino 65,90 2,20 2,20 318,96
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 65,90 1,77 -116,64

Sommano positivi mc 333,46
Sommano negativi mc -116,64

SOMMANO mc 216,82 67,10 14´548,62

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1762 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 65,90 0,25 1,80 29,66

SOMMANO mc 29,66 118,22 3´506,41

1763 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri

COMMITTENTE: 
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Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 29,66 2´076,20

SOMMANO kg 2´076,20 1,04 2´159,25

1764 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 65,90 0,25 32,95

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 33,85 22,19 751,13

1765 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 65,50 65,50

SOMMANO ml 65,50 82,33 5´392,62

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1766 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Pozzetto centrale 5,60 0,10 3,40 1,90
Sbocco di uscita 4,60 0,10 3,40 1,56

SOMMANO mc 4,48 67,10 300,61

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1767 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 2,80 8,40
Pozzetto centrale
Fondazione 5,20 0,40 3,00 6,24
Area in pianta 6,00 5,62 33,72
Sbocco di uscita

COMMITTENTE: 
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Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,30 0,40 0,92
Pareti esterne 2,00 8,70 0,30 5,22

SOMMANO mc 57,62 118,22 6´811,84

1768 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 57,62 150,00 8´643,00

SOMMANO kg 8´643,00 1,04 8´988,72

1769 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 2,80 31,36
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 5,20 0,40 4,16

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 22,40 5,62 125,89
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 9,00 0,40 3,60
Pareti esterne 4,00 8,70 34,80

SOMMANO mq 206,69 22,19 4´586,45

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1770 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 65,50 4,20 275,10

SOMMANO mq 275,10 26,91 7´402,94

1771 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Pozzetto centrale 3,00 28,00 1,05 88,20

COMMITTENTE: 
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Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 264,60 3,04 804,38

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1772 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1773 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 29,20 29,20

SOMMANO mq 29,20 50,89 1´485,99

1774 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 29,20 29,20

SOMMANO mq 29,20 2,52 73,58

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1775 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 17,00 15,00 255,00

SOMMANO ml 255,00 53,45 13´629,75

1776 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri

COMMITTENTE: 
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Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 255,00 0,28 71,40

SOMMANO mc 71,40 11,73 837,52

1777 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 71,40 130,00 9´282,00

SOMMANO kg 9´282,00 1,04 9´653,28

1778 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 13,00 1,20 0,10 1,56

SOMMANO mc 1,56 67,10 104,68

1779 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 13,00 1,00 1,00 13,00

SOMMANO mc 13,00 102,10 1´327,30

1780 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,00 1,00 28,00

SOMMANO mq 28,00 22,19 621,32

1781 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 13,00 90,00 1´170,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´170,00 54´484´933,90
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R I P O R T O 1´170,00 54´484´933,90

SOMMANO kg 1´170,00 1,04 1´216,80

1782 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 2,70 0,28 4,54
Cordolo 2,20 1,00 1,00 2,20

SOMMANO mc 6,74 25,30 170,52

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1783 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 6,00 4,71 28,26

SOMMANO m 28,26 12,90 364,55

1784 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1785 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2  (Cat 62)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1786 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´487´435,98
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R I P O R T O 54´487´435,98

Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI01
Volume di scavo entro i primi 2 m 488,96

SOMMANO mc 488,96 6,27 3´065,78

1787 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 155,04

SOMMANO mc 155,04 1,96 303,88

1788 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 23,40 0,10 2,20 5,15
rinfianco canna  tombino 23,40 2,20 2,20 113,26
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 23,40 1,77 -41,42

Sommano positivi mc 118,41
Sommano negativi mc -41,42

SOMMANO mc 76,99 67,10 5´166,03

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1789 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 23,40 0,25 1,80 10,53

SOMMANO mc 10,53 118,22 1´244,86

1790 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 10,53 737,10

SOMMANO kg 737,10 1,04 766,58

1791 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´497´983,11
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R I P O R T O 54´497´983,11

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 23,40 0,25 11,70

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 12,60 22,19 279,59

1792 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 23,00 23,00

SOMMANO ml 23,00 82,33 1´893,59

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1793 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 7,13 0,10 3,40 2,42

SOMMANO mc 3,44 67,10 230,82

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1794 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,25 9,75
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,05 0,40 1,22
Pareti esterne 2,00 13,54 0,30 8,12

SOMMANO mc 22,21 118,22 2´625,67

1795 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 54´503´012,78

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 22,21 150,00 3´331,50

SOMMANO kg 3´331,50 1,04 3´464,76

1796 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,25 36,40
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 14,83 0,40 5,93
Pareti esterne 4,00 13,54 54,16

SOMMANO mq 100,97 22,19 2´240,52

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1797 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 23,00 4,20 96,60

SOMMANO mq 96,60 26,91 2´599,51

1798 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1799 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 54´511´853,83

SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1800 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1801 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1802 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1803 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1804 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi

COMMITTENTE: 
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Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
(Cat 46)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1805 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02
Volume di scavo entro i primi 2 m 512,35

SOMMANO mc 512,35 6,27 3´212,43

1806 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 162,45

SOMMANO mc 162,45 1,96 318,40

1807 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 24,50 0,10 2,20 5,39
rinfianco canna  tombino 24,50 2,20 2,20 118,58
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 24,50 1,77 -43,37

Sommano positivi mc 123,97
Sommano negativi mc -43,37

SOMMANO mc 80,60 67,10 5´408,26

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1808 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 24,50 0,25 1,80 11,03

SOMMANO mc 11,03 118,22 1´303,97

COMMITTENTE: 
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1809 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 11,03 772,10

SOMMANO kg 772,10 1,04 802,98

1810 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 24,50 0,25 12,25

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 13,15 22,19 291,80

1811 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 24,10 24,10

SOMMANO ml 24,10 82,33 1´984,15

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1812 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 6,03 0,10 3,40 2,05

SOMMANO mc 3,07 67,10 206,00

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1813 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri

COMMITTENTE: 
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Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,25 9,75
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,55 0,40 1,02
Pareti esterne 2,00 11,33 0,30 6,80

SOMMANO mc 20,69 118,22 2´445,97

1814 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 20,69 150,00 3´103,50

SOMMANO kg 3´103,50 1,04 3´227,64

1815 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,25 36,40
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 12,41 0,40 4,96
Pareti esterne 4,00 11,33 45,32

SOMMANO mq 91,16 22,19 2´022,84

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1816 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 24,10 4,20 101,22

SOMMANO mq 101,22 26,91 2´723,83

1817 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione

COMMITTENTE: 
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ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1818 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1819 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1820 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1821 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1822 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto

COMMITTENTE: 
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SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1823 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto  (Cat
53)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1824 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02
Volume di scavo entro i primi 2 m 654,15

SOMMANO mc 654,15 6,27 4´101,52

1825 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 207,41

SOMMANO mc 207,41 1,96 406,52

1826 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 31,17 0,10 2,20 6,86
rinfianco canna  tombino 31,17 2,20 2,20 150,86
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 31,17 1,77 -55,17

Sommano positivi mc 157,72
Sommano negativi mc -55,17

SOMMANO mc 102,55 67,10 6´881,11

COMMITTENTE: 
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TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1827 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 31,17 0,25 1,80 14,03

SOMMANO mc 14,03 118,22 1´658,63

1828 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 14,03 982,10

SOMMANO kg 982,10 1,04 1´021,38

1829 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 31,17 0,25 15,59

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 16,49 22,19 365,91

1830 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 30,77 30,77

SOMMANO ml 30,77 82,33 2´533,29

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1831 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti

COMMITTENTE: 
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Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 5,67 0,10 3,40 1,93

SOMMANO mc 2,95 67,10 197,95

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1832 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,25 9,75
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,38 0,40 0,95
Pareti esterne 2,00 10,60 0,30 6,36

SOMMANO mc 20,18 118,22 2´385,68

1833 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 20,19 150,00 3´028,50

SOMMANO kg 3´028,50 1,04 3´149,64

1834 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,25 36,40
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 11,61 0,40 4,64
Pareti esterne 4,00 10,60 42,40

SOMMANO mq 87,92 22,19 1´950,94

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1835 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 30,77 4,20 129,23

SOMMANO mq 129,23 26,91 3´477,58

1836 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1837 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1838 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1839 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1840 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
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contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1841 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1842 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto  (Cat
54)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1843 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02
Volume di scavo entro i primi 2 m 512,35

SOMMANO mc 512,35 6,27 3´212,43

1844 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 162,45

SOMMANO mc 162,45 1,96 318,40

1845 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e

COMMITTENTE: 
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pag. 367

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´575´379,14

circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 24,50 0,10 2,20 5,39
rinfianco canna  tombino 24,50 2,20 2,20 118,58
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 24,50 1,77 -43,37

Sommano positivi mc 123,97
Sommano negativi mc -43,37

SOMMANO mc 80,60 67,10 5´408,26

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1846 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 24,50 0,25 1,80 11,03

SOMMANO mc 11,03 118,22 1´303,97

1847 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 11,03 772,10

SOMMANO kg 772,10 1,04 802,98

1848 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 24,50 0,25 12,25

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 13,15 22,19 291,80

1849 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino

COMMITTENTE: 
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tubi in cemento Dn 1500 24,10 24,10

SOMMANO ml 24,10 82,33 1´984,15

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1850 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 6,30 0,10 3,40 2,14

SOMMANO mc 3,16 67,10 212,04

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1851 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 4,20 12,60
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,67 0,40 1,07
Pareti esterne 2,00 11,87 0,30 7,12

SOMMANO mc 23,91 118,22 2´826,64

1852 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 23,91 150,00 3´586,50

SOMMANO kg 3´586,50 1,04 3´729,96

1853 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 4,20 47,04

COMMITTENTE: 
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Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 13,00 0,40 5,20
Pareti esterne 4,00 11,87 47,48

SOMMANO mq 104,20 22,19 2´312,20

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1854 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 24,10 4,20 101,22

SOMMANO mq 101,22 26,91 2´723,83

1855 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1856 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1857 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1858 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

COMMITTENTE: 
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tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1859 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1860 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1861 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto  (Cat
55)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1862 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02
Volume di scavo entro i primi 2 m 475,78

SOMMANO mc 475,78 6,27 2´983,14

COMMITTENTE: 
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1863 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 150,86

SOMMANO mc 150,86 1,96 295,69

1864 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 22,78 0,10 2,20 5,01
rinfianco canna  tombino 22,78 2,20 2,20 110,26
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 22,78 1,77 -40,32

Sommano positivi mc 115,27
Sommano negativi mc -40,32

SOMMANO mc 74,95 67,10 5´029,15

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1865 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 22,78 0,25 1,80 10,25

SOMMANO mc 10,25 118,22 1´211,76

1866 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 10,25 717,50

SOMMANO kg 717,50 1,04 746,20

1867 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino

COMMITTENTE: 
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Canna tombino
Fondazione 2,00 22,78 0,25 11,39

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 12,29 22,19 272,72

1868 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 22,38 22,38

SOMMANO ml 22,38 82,33 1´842,55

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1869 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 5,86 0,10 3,40 1,99

SOMMANO mc 3,01 67,10 201,97

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1870 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,25 9,75
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,47 0,40 0,99
Pareti esterne 2,00 10,98 0,30 6,59

SOMMANO mc 20,45 118,22 2´417,60

1871 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 20,45 150,00 3´067,50

COMMITTENTE: 
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SOMMANO kg 3´067,50 1,04 3´190,20

1872 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,25 36,40
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 12,03 0,40 4,81
Pareti esterne 4,00 10,98 43,92

SOMMANO mq 89,61 22,19 1´988,45

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1873 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 22,38 4,20 94,00

SOMMANO mq 94,00 26,91 2´529,54

1874 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1875 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´623´604,28
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R I P O R T O 54´623´604,28

1876 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1877 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1878 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1879 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1880 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´625´318,82
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R I P O R T O 54´625´318,82

P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi  (Cat
73)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1881 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI03-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 461,33

SOMMANO mc 461,33 6,27 2´892,54

1882 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 146,27

SOMMANO mc 146,27 1,96 286,69

1883 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 22,10 0,10 2,20 4,86
rinfianco canna  tombino 22,10 2,20 2,20 106,96
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 22,10 1,77 -39,12

Sommano positivi mc 111,82
Sommano negativi mc -39,12

SOMMANO mc 72,70 67,10 4´878,17

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1884 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 22,10 0,25 1,80 9,95

SOMMANO mc 9,95 118,22 1´176,29

1885 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´634´552,51
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Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 9,95 696,50

SOMMANO kg 696,50 1,04 724,36

1886 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 22,10 0,25 11,05

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 11,95 22,19 265,17

1887 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 21,70 21,70

SOMMANO ml 21,70 82,33 1´786,56

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1888 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 7,85 0,10 3,40 2,67

SOMMANO mc 3,69 67,10 247,60

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1889 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 5,65 16,95
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,37 0,40 1,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,42 54´637´576,20
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R I P O R T O 21,42 54´637´576,20

Pareti esterne 2,00 14,99 0,30 8,99

SOMMANO mc 30,41 118,22 3´595,07

1890 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 30,41 150,00 4´561,50

SOMMANO kg 4´561,50 1,04 4´743,96

1891 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 5,65 63,28
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 16,42 0,40 6,57
Pareti esterne 4,00 14,99 59,96

SOMMANO mq 134,29 22,19 2´979,90

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1892 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 21,70 4,20 91,14

SOMMANO mq 91,14 26,91 2´452,58

1893 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´651´883,97
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R I P O R T O 54´651´883,97

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1894 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1895 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1896 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1897 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1898 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´653´519,07
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1899 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi  (Cat
74)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1900 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI03-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 395,85

SOMMANO mc 395,85 6,27 2´481,98

1901 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 125,51

SOMMANO mc 125,51 1,96 246,00

1902 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 19,02 0,10 2,20 4,18
rinfianco canna  tombino 19,02 2,20 2,20 92,06
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 19,02 1,77 -33,67

Sommano positivi mc 96,24
Sommano negativi mc -33,67

SOMMANO mc 62,57 67,10 4´198,45

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1903 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´661´091,58
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MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 19,02 0,25 1,80 8,56

SOMMANO mc 8,56 118,22 1´011,96

1904 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 8,56 599,20

SOMMANO kg 599,20 1,04 623,17

1905 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 19,02 0,25 9,51

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 10,41 22,19 231,00

1906 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 18,62 18,62

SOMMANO ml 18,62 82,33 1´532,98

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1907 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 3,65 0,10 3,40 1,24

SOMMANO mc 2,26 67,10 151,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´664´642,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´664´642,34

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1908 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,25 9,75
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 1,47 0,40 0,59
Pareti esterne 2,00 6,54 0,30 3,92

SOMMANO mc 17,38 118,22 2´054,66

1909 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 17,38 150,00 2´607,00

SOMMANO kg 2´607,00 1,04 2´711,28

1910 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,25 36,40
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 7,16 0,40 2,86
Pareti esterne 4,00 6,54 26,16

SOMMANO mq 69,90 22,19 1´551,08

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1911 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 18,62 4,20 78,20

SOMMANO mq 78,20 26,91 2´104,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´673´063,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´673´063,72

1912 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1913 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1914 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1915 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1916 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,42 54´675´009,43



pag. 383

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,42 54´675´009,43

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1917 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1918 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi  (Cat
75)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1919 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI03-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 335,90

SOMMANO mc 335,90 6,27 2´106,09

1920 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 106,50

SOMMANO mc 106,50 1,96 208,74

1921 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 16,20 0,10 2,20 3,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,56 54´678´195,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,56 54´678´195,99

rinfianco canna  tombino 16,20 2,20 2,20 78,41
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 16,20 1,77 -28,67

Sommano positivi mc 81,97
Sommano negativi mc -28,67

SOMMANO mc 53,30 67,10 3´576,43

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1922 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 16,20 0,25 1,80 7,29

SOMMANO mc 7,29 118,22 861,82

1923 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 7,29 510,30

SOMMANO kg 510,30 1,04 530,71

1924 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 16,20 0,25 8,10

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 9,00 22,19 199,71

1925 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 15,80 15,80

SOMMANO ml 15,80 82,33 1´300,81

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´684´665,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´684´665,47

1926 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 3,85 0,10 3,40 1,31

SOMMANO mc 2,33 67,10 156,34

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1927 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,45 10,35
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 1,56 0,40 0,62
Pareti esterne 2,00 6,94 0,30 4,16

SOMMANO mc 18,25 118,22 2´157,52

1928 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 18,26 150,00 2´739,00

SOMMANO kg 2´739,00 1,04 2´848,56

1929 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,45 38,64
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 7,60 0,40 3,04
Pareti esterne 4,00 6,94 27,76

SOMMANO mq 73,92 22,19 1´640,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´691´468,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 54´691´468,17

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1930 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 15,80 4,20 66,36

SOMMANO mq 66,36 26,91 1´785,75

1931 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1932 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1933 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1934 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,78 54´695´159,86
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SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1935 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1936 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1937 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2  (Cat
179)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1938 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 409,88

SOMMANO mc 409,88 6,27 2´569,95

1939 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
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Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 129,96

SOMMANO mc 129,96 1,96 254,72

1940 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 19,68 0,10 2,20 4,33
rinfianco canna  tombino 19,68 2,20 2,20 95,25
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 19,68 1,77 -34,83

Sommano positivi mc 99,58
Sommano negativi mc -34,83

SOMMANO mc 64,75 67,10 4´344,73

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1941 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 19,68 0,25 1,80 8,86

SOMMANO mc 8,86 118,22 1´047,43

1942 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 8,86 620,20

SOMMANO kg 620,20 1,04 645,01

1943 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 19,68 0,25 9,84

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 10,74 22,19 238,32

1944 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
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i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 19,28 19,28

SOMMANO ml 19,28 82,33 1´587,32

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1945 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 4,88 0,10 3,40 1,66

SOMMANO mc 2,68 67,10 179,83

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1946 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,25 9,75
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,03 0,40 0,81
Pareti esterne 2,00 9,01 0,30 5,41

SOMMANO mc 19,09 118,22 2´256,82

1947 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 19,09 150,00 2´863,50

SOMMANO kg 2´863,50 1,04 2´978,04

1948 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,25 36,40
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 9,87 0,40 3,95
Pareti esterne 4,00 9,01 36,04

SOMMANO mq 80,87 22,19 1´794,51

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1949 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 19,28 4,20 80,98

SOMMANO mq 80,98 26,91 2´179,17

1950 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1951 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1952 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
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Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1953 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1954 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1955 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1956 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2  (Cat 64)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1957 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
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MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 324,20

SOMMANO mc 324,20 6,27 2´032,73

1958 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 102,80

SOMMANO mc 102,80 1,96 201,49

1959 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 15,65 0,10 2,20 3,44
rinfianco canna  tombino 15,65 2,20 2,20 75,75
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 15,65 1,77 -27,70

Sommano positivi mc 79,19
Sommano negativi mc -27,70

SOMMANO mc 51,49 67,10 3´454,98

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1960 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 15,65 0,25 1,80 7,04

SOMMANO mc 7,04 118,22 832,27

1961 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 7,04 492,80

SOMMANO kg 492,80 1,04 512,51

1962 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
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b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 15,65 0,25 7,83

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 8,73 22,19 193,72

1963 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 15,25 15,25

SOMMANO ml 15,25 82,33 1´255,53

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1964 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 4,66 0,10 3,40 1,58

SOMMANO mc 2,60 67,10 174,46

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1965 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,35 10,05
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 1,93 0,40 0,77
Pareti esterne 2,00 8,57 0,30 5,14

SOMMANO mc 19,08 118,22 2´255,64

1966 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
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Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 19,08 150,00 2´862,00

SOMMANO kg 2´862,00 1,04 2´976,48

1967 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,35 37,52
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 9,39 0,40 3,76
Pareti esterne 4,00 8,57 34,28

SOMMANO mq 80,04 22,19 1´776,09

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1968 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 15,25 4,20 64,05

SOMMANO mq 64,05 26,91 1´723,59

1969 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1970 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1971 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1972 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1973 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1974 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1975 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi

COMMITTENTE: 
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pag. 396

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´738´525,50

Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2  (Cat 65)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1976 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 323,57

SOMMANO mc 323,57 6,27 2´028,78

1977 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 102,59

SOMMANO mc 102,59 1,96 201,08

1978 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 15,62 0,10 2,20 3,44
rinfianco canna  tombino 15,62 2,20 2,20 75,60
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 15,62 1,77 -27,65

Sommano positivi mc 79,04
Sommano negativi mc -27,65

SOMMANO mc 51,39 67,10 3´448,27

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1979 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 15,62 0,25 1,80 7,03

SOMMANO mc 7,03 118,22 831,09

COMMITTENTE: 
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1980 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 7,03 492,10

SOMMANO kg 492,10 1,04 511,78

1981 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 15,62 0,25 7,81

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 8,71 22,19 193,27

1982 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 15,22 15,22

SOMMANO ml 15,22 82,33 1´253,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1983 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 6,15 0,10 3,40 2,09

SOMMANO mc 3,11 67,10 208,68

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

1984 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri

COMMITTENTE: 
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Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,35 10,05
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,60 0,40 1,04
Pareti esterne 2,00 11,57 0,30 6,94

SOMMANO mc 21,15 118,22 2´500,35

1985 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 21,15 150,00 3´172,50

SOMMANO kg 3´172,50 1,04 3´299,40

1986 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,35 37,52
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 12,67 0,40 5,07
Pareti esterne 4,00 11,57 46,28

SOMMANO mq 93,35 22,19 2´071,44

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1987 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 15,22 4,20 63,92

SOMMANO mq 63,92 26,91 1´720,09

1988 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione

COMMITTENTE: 
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ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

1989 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

1990 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

1991 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

1992 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

1993 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2

COMMITTENTE: 
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SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

1994 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2  (Cat 66)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

1995 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 255,11

SOMMANO mc 255,11 6,27 1´599,54

1996 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 80,89

SOMMANO mc 80,89 1,96 158,54

1997 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 12,40 0,10 2,20 2,73
rinfianco canna  tombino 12,40 2,20 2,20 60,02
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 12,40 1,77 -21,95

Sommano positivi mc 62,75
Sommano negativi mc -21,95

SOMMANO mc 40,80 67,10 2´737,68

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

COMMITTENTE: 
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1998 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 12,40 0,25 1,80 5,58

SOMMANO mc 5,58 118,22 659,67

1999 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 5,58 390,60

SOMMANO kg 390,60 1,04 406,22

2000 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 12,40 0,25 6,20

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 7,10 22,19 157,55

2001 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 82,33 987,96

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2002 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,02 54´766´963,47
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R I P O R T O 1,02 54´766´963,47

Sbocco di uscita 6,11 0,10 3,40 2,08

SOMMANO mc 3,10 67,10 208,01

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2003 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,35 10,05
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,58 0,40 1,03
Pareti esterne 2,00 11,49 0,30 6,89

SOMMANO mc 21,09 118,22 2´493,26

2004 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 21,10 150,00 3´165,00

SOMMANO kg 3´165,00 1,04 3´291,60

2005 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,35 37,52
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 12,58 0,40 5,03
Pareti esterne 4,00 11,49 45,96

SOMMANO mq 92,99 22,19 2´063,45

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2006 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´775´019,79
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R I P O R T O 54´775´019,79

SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 12,00 4,20 50,40

SOMMANO mq 50,40 26,91 1´356,26

2007 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

2008 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

2009 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

2010 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2011 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´778´321,76
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R I P O R T O 54´778´321,76

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

2012 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

2013 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2  (Cat 67)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2014 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 397,12

SOMMANO mc 397,12 6,27 2´489,94

2015 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 125,92

SOMMANO mc 125,92 1,96 246,80

2016 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´781´930,23
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R I P O R T O 54´781´930,23

MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 19,08 0,10 2,20 4,20
rinfianco canna  tombino 19,08 2,20 2,20 92,35
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 19,08 1,77 -33,77

Sommano positivi mc 96,55
Sommano negativi mc -33,77

SOMMANO mc 62,78 67,10 4´212,54

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2017 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 19,08 0,25 1,80 8,59

SOMMANO mc 8,59 118,22 1´015,51

2018 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 8,59 601,30

SOMMANO kg 601,30 1,04 625,35

2019 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 19,08 0,25 9,54

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 10,44 22,19 231,66

2020 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 18,68 18,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,68 54´788´015,29
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R I P O R T O 18,68 54´788´015,29

SOMMANO ml 18,68 82,33 1´537,92

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2021 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 4,64 0,10 3,40 1,58

SOMMANO mc 2,60 67,10 174,46

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2022 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 5,65 16,95
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 1,92 0,40 0,77
Pareti esterne 2,00 8,53 0,30 5,12

SOMMANO mc 25,96 118,22 3´068,99

2023 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 25,96 150,00 3´894,00

SOMMANO kg 3´894,00 1,04 4´049,76

2024 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 5,65 63,28
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 67,76 54´796´846,42

Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 9,34 0,40 3,74
Pareti esterne 4,00 8,53 34,12

SOMMANO mq 105,62 22,19 2´343,71

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2025 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 18,68 4,20 78,46

SOMMANO mq 78,46 26,91 2´111,36

2026 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

2027 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

2028 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

2029 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 54´803´207,43

MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2030 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

2031 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

2032 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini  (Cat 69)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2033 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI05-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 380,54

SOMMANO mc 380,54 6,27 2´385,99

2034 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 54´806´504,92

B.01.005.a superanti la suddetta profondità.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 120,66

SOMMANO mc 120,66 1,96 236,49

2035 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 18,30 0,10 2,20 4,03
rinfianco canna  tombino 18,30 2,20 2,20 88,57
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 18,30 1,77 -32,39

Sommano positivi mc 92,60
Sommano negativi mc -32,39

SOMMANO mc 60,21 67,10 4´040,09

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2036 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 18,30 0,25 1,80 8,24

SOMMANO mc 8,24 118,22 974,13

2037 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 8,24 576,80

SOMMANO kg 576,80 1,04 599,87

2038 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 18,30 0,25 9,15

2,00 0,25 1,80 0,90

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 10,05 54´812´355,50

SOMMANO mq 10,05 22,19 223,01

2039 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 17,90 17,90

SOMMANO ml 17,90 82,33 1´473,71

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2040 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 4,36 0,10 3,40 1,48

SOMMANO mc 2,50 67,10 167,75

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2041 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,25 9,75
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 1,79 0,40 0,72
Pareti esterne 2,00 7,97 0,30 4,78

SOMMANO mc 18,37 118,22 2´171,70

2042 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 18,37 150,00 2´755,50

SOMMANO kg 2´755,50 1,04 2´865,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´819´257,39
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R I P O R T O 54´819´257,39

2043 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,25 36,40
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 8,73 0,40 3,49
Pareti esterne 4,00 7,97 31,88

SOMMANO mq 76,25 22,19 1´691,99

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2044 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 17,90 4,20 75,18

SOMMANO mq 75,18 26,91 2´023,09

2045 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

2046 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

2047 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm

COMMITTENTE: 
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100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

2048 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2049 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

2050 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

2051 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
(Cat 70)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´825´789,91
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2052 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI05-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 815,72

SOMMANO mc 815,72 6,27 5´114,56

2053 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 258,64

SOMMANO mc 258,64 1,96 506,93

2054 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 38,77 0,10 2,20 8,53
rinfianco canna  tombino 38,77 2,20 2,20 187,65
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 38,77 1,77 -68,62

Sommano positivi mc 196,18
Sommano negativi mc -68,62

SOMMANO mc 127,56 67,10 8´559,28

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2055 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 38,77 0,25 1,80 17,45

SOMMANO mc 17,45 118,22 2´062,94

2056 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 54´842´033,62

Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 17,45 1´221,50

SOMMANO kg 1´221,50 1,04 1´270,36

2057 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 38,77 0,25 19,39

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 20,29 22,19 450,24

2058 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 38,37 38,37

SOMMANO ml 38,37 82,33 3´159,00

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2059 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 4,22 0,10 3,40 1,43

SOMMANO mc 2,45 67,10 164,40

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2060 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,25 9,75
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 1,73 0,40 0,69
Pareti esterne 2,00 7,69 0,30 4,61

SOMMANO mc 18,17 118,22 2´148,06

COMMITTENTE: 
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2061 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 18,17 150,00 2´725,50

SOMMANO kg 2´725,50 1,04 2´834,52

2062 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,25 36,40
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 8,42 0,40 3,37
Pareti esterne 4,00 7,69 30,76

SOMMANO mq 75,01 22,19 1´664,47

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2063 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 38,37 4,20 161,15

SOMMANO mq 161,15 26,91 4´336,55

2064 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

COMMITTENTE: 
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2065 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

2066 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

2067 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2068 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

2069 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

2070 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da

COMMITTENTE: 
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pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini  (Cat
178)

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2071 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI05-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 363,96

SOMMANO mc 363,96 6,27 2´282,03

2072 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 115,40

SOMMANO mc 115,40 1,96 226,18

2073 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 17,52 0,10 2,20 3,85
rinfianco canna  tombino 17,52 2,20 2,20 84,80
a detrarre ingombro tubo DN 1500 -1,00 17,52 1,77 -31,01

Sommano positivi mc 88,65
Sommano negativi mc -31,01

SOMMANO mc 57,64 67,10 3´867,64

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2074 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´867´254,51



pag. 418

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´867´254,51

Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 17,52 0,25 1,80 7,88

SOMMANO mc 7,88 118,22 931,57

2075 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad 70 kg/mc 70,00 7,88 551,60

SOMMANO kg 551,60 1,04 573,66

2076 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 17,52 0,25 8,76

2,00 0,25 1,80 0,90

SOMMANO mq 9,66 22,19 214,36

2077 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
i.01.001.m femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per

mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dall
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Tubo
Canna tombino
tubi in cemento Dn 1500 17,12 17,12

SOMMANO ml 17,12 82,33 1´409,49

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2078 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 3,40 1,02
Sbocco di uscita 4,33 0,10 3,40 1,47

SOMMANO mc 2,49 67,10 167,08

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2079 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 
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b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,00 3,12
Area in pianta 3,00 3,25 9,75
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 1,78 0,40 0,71
Pareti esterne 2,00 7,91 0,30 4,75

SOMMANO mc 18,33 118,22 2´166,97

2080 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 18,33 150,00 2´749,50

SOMMANO kg 2´749,50 1,04 2´859,48

2081 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,00 0,40 2,40
Perimetro in pianta 11,20 3,25 36,40
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 8,66 0,40 3,46
Pareti esterne 4,00 7,91 31,64

SOMMANO mq 75,98 22,19 1´686,00

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2082 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 17,12 4,20 71,90

SOMMANO mq 71,90 26,91 1´934,83

2083 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

COMMITTENTE: 
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i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,00 28,00 1,05 88,20
Sbocco di uscita 3,00 28,00 1,05 88,20

SOMMANO kg 176,40 3,04 536,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

2084 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 94,44 566,64

2085 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 50,89 803,04

2086 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 15,78 15,78

SOMMANO mq 15,78 2,52 39,77

TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099  (Cat 29)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2087 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM07-STR-DI01-A
Volume di scavo 8´033,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mc 8´033,00 3,25 26´107,25

2088 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 53,05 0,10 4,40 23,34
Passerella fauna - riempimento 53,05 0,50 0,30 7,96

SOMMANO mc 31,30 67,10 2´100,23

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2089 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 52,65 0,60 4,00 126,36
Pareti 2,00 52,65 0,50 2,00 105,30
Copertura 52,65 0,50 4,00 105,30
Passerella fauna 52,65 0,20 0,40 4,21

SOMMANO mc 341,17 118,22 40´333,12

2090 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 341,17 150,00 51´175,50

SOMMANO kg 51´175,50 1,04 53´222,52

2091 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 52,65 0,60 63,18

2,00 0,60 4,00 4,80
Pareti 2,00 52,65 2,50 263,25

2,00 52,65 2,00 210,60
Copertura 52,65 3,00 157,95
Passerella fauna 2,00 52,65 0,40 42,12

SOMMANO mq 741,90 22,19 16´462,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´019´369,54
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TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2092 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 5,40 1,62
Sbocco di uscita 10,20 0,10 4,50 4,59

SOMMANO mc 6,21 67,10 416,69

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2093 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,70 5,00 9,10
Area in pianta 4,23 3,70 15,65
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 6,00 4,10 24,60
Pareti esterne 2,00 20,10 0,30 12,06

SOMMANO mc 61,41 118,22 7´259,89

2094 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 61,41 150,00 9´211,50

SOMMANO kg 9´211,50 1,04 9´579,96

2095 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,70 3,64

2,00 5,00 0,70 7,00
Perimetro in pianta 15,20 3,70 56,24
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 25,00 4,10 102,50
Pareti esterne 4,00 20,10 80,40

SOMMANO mq 249,78 22,19 5´542,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´042´168,70
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TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

2096 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 52,65 9,00 473,85

SOMMANO mq 473,85 26,91 12´751,30

2097 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 5,00 28,00 1,05 147,00
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 267,54 3,04 813,32

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

2098 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 10,00 10,00
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 18,20 94,44 1´718,81

2099 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 35,60 35,60
Sbocco di uscita 22,45 22,45

SOMMANO mq 58,05 50,89 2´954,16

2100 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco

COMMITTENTE: 
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Imbocco di entrata 35,60 35,60
Sbocco di uscita 22,45 22,45

SOMMANO mq 58,05 2,52 146,29

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

2101
B.02.035.b

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali f1000 36,00 18,50 666,00

SOMMANO ml 666,00 151,73 101´052,18

2102 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Vedi voce n° 2101 [ml 666.00] 0,79 526,14

SOMMANO mc 526,14 11,73 6´171,62

2103 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Vedi voce n° 2101 [ml 666.00] 0,79 130,00 68´398,20

SOMMANO kg 68´398,20 1,04 71´134,13

2104 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 43,60 1,20 0,10 5,23

SOMMANO mc 5,23 67,10 350,93

2105 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 43,60 1,00 1,00 43,60

SOMMANO mc 43,60 102,10 4´451,56

2106 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 43,60 1,00 87,20

SOMMANO mq 87,20 22,19 1´934,97

2107 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Vedi voce n° 2105 [mc 43.60] 90,00 3´924,00

SOMMANO kg 3´924,00 1,04 4´080,96

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

2108
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Tiranti 28,00 22,00 616,00

SOMMANO ml 616,00 20,28 12´492,48

2109 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Tiranti 28,00 12,00 336,00

SOMMANO m 336,00 6,12 2´056,32

2110 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Tiranti 28,00 10,00 280,00

SOMMANO m 280,00 13,13 3´676,40

2111
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Tiranti
Vedi voce n° 2108 [ml 616.00] 616,00

SOMMANO ml 616,00 26,53 16´342,48

2112
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Tiranti 28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 12,99 363,72

2113
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
Tratto 2 - Sviluppo 127m *(lung.=32+27+18+12) 2,00 89,00 51,20 9´113,60

SOMMANO kg 9´113,60 1,20 10´936,32

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´611´312,02

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´295´596,65



pag. 427

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´295´596,65

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

CV01 - Cavalcavia al Km 43+990  (Cat 1)
CV01 - Fondazioni profonde  (SbCat 48)

2114 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
spalla 1 2´856,00 2´856,00
spalla 2 3´772,00 3´772,00

SOMMANO mc 6´628,00 3,25 21´541,00

2115 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
spalla 1
-  pali 9Ø 1200 9,00 30,00 270,00
spalla 2
-  pali 9Ø 1200 9,00 30,00 270,00

SOMMANO ml 540,00 208,34 112´503,60

2116
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
incidenza armatura pali  120 kg/mc
- spalla 1 -2
Vedi voce n° 2115 [ml 540.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 1,13 120,00 73´224,00

SOMMANO kg 73´224,00 1,04 76´152,96

CV02 - Fondazioni  (SbCat 49)

2117 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
Vedi voce n° 2115 [ml 540.00] 1,13 610,20

SOMMANO mc 610,20 11,73 7´157,65

2118

COMMITTENTE: 
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B.03.025.a
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
magrone
- spalla 1 (  impronta magrone rilevata in cad = 100,00 mq) *
(par.ug.=(9,6+0,4)^2) 100,00 0,20 20,00
- spalla 2 ( impronta magrone rilevata in cad = 100,00 mq) 100,00 0,20 20,00

SOMMANO mc 40,00 67,10 2´684,00

2119 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
fondazione
- spalla 1 (  impronta fondazione rilevata in cad =92.16 mq) *
(par.ug.=9,6*9,6) 92,16 2,00 184,32
- spalla 2 ( impronta fondazione rilevata in cad = 92.16mq) 92,16 2,00 184,32

SOMMANO mc 368,64 114,26 42´120,81

2120
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
fondazione ( incidenza armatura 120 kg/mc)
fondazione
Vedi voce n° 2119 [mc 368.64] 120,00 44´236,80

SOMMANO kg 44´236,80 1,04 46´006,27

2121 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
fondazione
- spalla 1 2,00 9,60 2,00 38,40

2,00 9,60 2,00 38,40
- spalla 2 2,00 9,60 2,00 38,40

2,00 9,60 2,00 38,40

SOMMANO mq 153,60 21,24 3´262,46

Parziale LAVORI A MISURA euro 311´428,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´607´025,40
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R I P O R T O 55´607´025,40

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

CV01 - Cavalcavia al Km 43+990  (Cat 1)
CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2122
B.03.035.c

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 50 - CV03 - Spalle
elevazione
SPALLA 1
-paramento 6,80 1,80 7,25 88,74
-paraghiaia 6,80 0,50 2,75 9,35
-porta soletta flottante 6,80 0,13 0,88
-martello 6,80 0,24 1,63
-soletta flottante 6,00 5,00 0,30 9,00
-muri d'ala 2,00 5,80 10,30 0,85 101,56
-orecchia muro 2,00 5,80 0,70 8,12
SPALLA 2
-paramento 6,80 1,80 5,85 71,60
-paraghiaia 6,80 0,50 2,75 9,35
- porta soletta flottante 6,80 0,13 0,88
-martello 6,80 0,24 1,63
-soletta flottante 6,00 5,00 0,30 9,00
-muri d'ala 2,00 5,80 8,60 0,85 84,80
-orecchia muro 2,00 5,80 0,70 8,12

SOMMANO mc 404,66 126,05 51´007,39

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2123 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/
mmq)
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
solette di copertura
area di sezione misurata in cad=2.91 mq 41,18 2,98 122,72
spalla 1- baggioli 2,00 1,00 1,00 0,25 0,50
spalla 2 baggioli 2,00 1,00 1,00 0,25 0,50

SOMMANO mc 123,72 132,78 16´427,54

2124
B.05.002.b

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
carpenteria impalcato 260,00 41,10 7,50 80´145,00

SOMMANO kg 80´145,00 2,42 193´950,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´868´411,23
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R I P O R T O 55´868´411,23

2125
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
predalles

7,50 41,18 308,85

SOMMANO mq 308,85 34,17 10´553,40

CV05 - Appoggi e giunti  (SbCat 52)

2126
B.07.050.d

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
piattaforma 2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 2´396,89 28´762,68

2127
B.07.060.d

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
marciapiede *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 3,00

SOMMANO ml 3,00 397,58 1´192,74

2128
B.07.025.a

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
vol.249 dm3 4,00 249,00 996,00

SOMMANO dmc 996,00 83,06 82´727,76

2129
B.07.025.c

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´991´647,81
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gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 2128 [dmc 996.00] 100,00 99´600,00

SOMMANO % 99´600,00 -40,00 -39´840,00

CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2130
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Vedi voce n° 2122 [mc 404.66] 120,00 48´559,20

SOMMANO kg 48´559,20 1,04 50´501,57

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2131
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
incidenza armatura soletta 300 kg/mc
Vedi voce n° 2123 [mc 123.72] 300,00 37´116,00

SOMMANO kg 37´116,00 1,04 38´600,64

CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2132 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 50 - CV03 - Spalle
elevazione
SPALLA 1
-paramento 2,00 6,80 7,25 98,60
-paraghiaia 2,00 6,80 2,75 37,40
-porta soletta flottante 6,80 1,61 10,95
-martello 6,80 2,14 14,55
-soletta flottante *(lung.=6+6+5) 17,00 0,30 5,10
-muri d'ala 4,00 5,80 10,30 238,96
-orecchia muro 4,00 5,80 0,70 16,24
SPALLA 2
-paramento 2,00 6,80 5,85 79,56
-paraghiaia 2,00 6,80 2,75 37,40
- porta soletta flottante 6,80 1,61 10,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 549,71 56´040´910,02
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-martello 6,80 2,14 14,55
-soletta flottante 17,00 0,30 5,10
-muri d'ala 4,00 5,80 8,60 199,52
-orecchia muro 4,00 5,80 0,70 16,24

SOMMANO mq 785,12 21,24 16´675,95

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2133 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
solette di copertura
laterali 2,00 0,55 41,18 45,30
marciapiede interno 2,00 0,19 41,18 15,65
spalla 1- baggioli  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,25 1,00
spalla 2 baggioli *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,25 1,00

SOMMANO mq 62,95 21,24 1´337,06

CV13 - Opere di finitura  (SbCat 60)

2134 CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di
B.08.002.2.a pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a

prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ...
cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro
della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
veletta 2,00 40,40 0,55 44,44

SOMMANO mq 44,44 43,96 1´953,58

CV07 - Sovrastruttura  (SbCat 54)

2135
B.06.081.a

Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a
opera d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura

7,50 41,18 308,85

SOMMANO mq 308,85 9,16 2´829,07

2136 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´063´705,68
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binder 6,00 41,18 0,08 19,77

SOMMANO mc 19,77 136,56 2´699,79

2137 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura
usura drenante 6,00 41,18 247,08

SOMMANO mq x 4 cm 247,08 11,09 2´740,12

CV15 - Segnaletica  (SbCat 62)

2138
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 62 - CV15 - Segnaletica
laterali 4,00 41,18 164,72

SOMMANO ml 164,72 0,45 74,12

2139 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 62 - CV15 - Segnaletica
- centrale 2,00 41,18 82,36

SOMMANO ml 82,36 0,48 39,53

CV13 - Opere di finitura  (SbCat 60)

2140 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
barriera atiproiezione ( si considera 28 kg/mq) 2,00 40,40 2,00 28,00 4´524,80

SOMMANO kg 4´524,80 3,04 13´755,39

Parziale LAVORI A CORPO euro 475´989,23

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´083´014,63
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878  (Cat 2)
CV01 - Fondazioni profonde  (SbCat 48)

2141 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
Scavi
SA 20,00
SB 32,00

SOMMANO mc 52,00 3,25 169,00

2142 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
fondazione spalla 1 29,65 5,91 175,23
fondazione  spalla 2 48,89 7,38 360,81

SOMMANO mc 536,04 6,27 3´360,97

2143 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
spalla 1
-  pali Ø 1200 6,00 30,00 180,00
spalla 2
-  pali Ø 1200 6,00 30,00 180,00

SOMMANO ml 360,00 208,34 75´002,40

2144 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 2143 [ml 360.00] 1,13 406,80

SOMMANO mc 406,80 11,73 4´771,76

2145
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
incidenza armatura pali  120 kg/mc

Vedi voce n° 2143 [ml 360.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 1,13 120,00 48´816,00

SOMMANO kg 48´816,00 1,04 50´768,64

2146 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.02.046.c PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA-per scavo in roccia dura da

mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per at
... 'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro-- DIAMETRI MM 1200
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
-  pali Ø 1200 6,00 30,00 180,00
- spalla 2
-  pali Ø 1200 6,00 30,00 180,00

SOMMANO ml 360,00 129,38 46´576,80

CV02 - Fondazioni  (SbCat 49)

2147
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
magrone
- spalla 1 24,87 0,20 4,97

- spalla 2 24,90 0,20 4,98

SOMMANO mc 9,95 67,10 667,65

2148 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
fondazione
- spalla 1 19,98 1,40 27,97

- spalla 2 19,98 1,40 27,97

SOMMANO mc 55,94 114,26 6´391,70

2149
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´270´723,55



pag. 436

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´270´723,55

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
fondazione ( incidenza armatura 120 kg/mc)
fondazione
Vedi voce n° 2148 [mc 55.94] 120,00 6´712,80

SOMMANO kg 6´712,80 1,04 6´981,31

2150 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
perimetro in pianta 2,00 23,83 1,40 66,72

SOMMANO mq 66,72 21,24 1´417,13

Parziale LAVORI A MISURA euro 196´107,36

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878  (Cat 2)
CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2151
E.01.055.a

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... pezzi speciali e tutti gli accessori
occorrenti con esclusione degli attacchi.
- per ogni metro quadrato di pannello.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Muri in terra armata 930,00 930,00

SOMMANO mq 930,00 130,17 121´058,10

2152
E.01.055.g.4

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... mensioni non inferiore a 48 mm
- per ogni metro lineare di nastro di rinforzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Muri in terra armata 27´000,00 27´000,00

SOMMANO ml 27´000,00 4,80 129´600,00

2153
E.01.055.g.6

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... mensioni non inferiore a 48 mm
- per ogni metro lineare di nastro di rinforzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 50 - CV03 - Spalle

SOMMANO ml 0,00 5,54 0,00

2154
E.01.055.i

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ...  pannelli del paramento di cui al punto
E.01.055.a/b e le armature lineari stesse;
- per ogni attacco in polietilene.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Muri in terra armata 2´410,00 2´410,00

SOMMANO cad 2´410,00 6,69 16´122,90

2155
E.01.055.m

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
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della struttura, da un terrapie ... l tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 50 - CV03 - Spalle

94,00 94,00

SOMMANO ml 94,00 66,66 6´266,04

2156
B.03.035.c

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Spalla 1
-Area in sezione 15.86mq 15,86 6,80 107,85
-soletta flottante 5,00 6,80 0,30 10,20

Spalla 2
-Area in sezione 17.70mq 17,70 6,80 120,36
-soletta flottante 5,00 6,80 0,30 10,20

SOMMANO mc 248,61 126,05 31´337,29

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2157 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/
mmq)
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
solette di copertura
area di sezione misurata in cad=2.98 mq 2,98 47,20 140,66
spalla 1- baggioli 2,00 1,00 1,00 0,25 0,50
spalla 2 baggioli 2,00 1,00 1,00 0,25 0,50

SOMMANO mc 141,66 132,78 18´809,61

2158
B.05.002.b

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
carpenteria impalcato ( si considera un incidenza di 260 kg/mq 260,00 47,20 7,50 92´040,00

SOMMANO kg 92´040,00 2,42 222´736,80

2159
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in

COMMITTENTE: 
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tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
predalles

7,50 45,00 337,50

SOMMANO mq 337,50 34,17 11´532,38

CV05 - Appoggi e giunti  (SbCat 52)

2160
B.07.050.d

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
impalcato 2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 2´396,89 28´762,68

2161
B.07.060.d

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
marciapiede *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 3,00

SOMMANO ml 3,00 397,58 1´192,74

2162
B.07.025.a

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
vol.249 dmc 4,00 249,00 996,00

SOMMANO dmc 996,00 83,06 82´727,76

2163
B.07.025.c

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 2162 [dmc 996.00] 100,00 99´600,00

SOMMANO % 99´600,00 -40,00 -39´840,00

CV04 - Pile, elevazioni e pulvini  (SbCat 51)

2164
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 51 - CV04 - Pile, elevazioni e pulvini
Incidenza i=120 kg/mc
Vedi voce n° 2156 [mc 248.61] 120,00 29´833,20

SOMMANO kg 29´833,20 1,04 31´026,53

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2165
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
Incidenza i=300 kg/mc
Vedi voce n° 2157 [mc 141.66] 300,00 42´498,00

SOMMANO kg 42´498,00 1,04 44´197,92

CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2166 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Elevazione
Spalla 1

14,29 6,80 97,17
10,77 6,80 73,24

Spalla 2 13,65 6,80 92,82
10,15 6,80 69,02

SOMMANO mq 332,25 21,24 7´056,99

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2167 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con

COMMITTENTE: 
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curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
solette di copertura
terminali - area di sezione misurata in cad=2.98 mq 2,00 2,98 5,96
laterali 2,00 45,00 0,55 49,50
marciapiede interno 2,00 45,00 0,22 0,18 3,56
spalla 1- baggioli  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,25 1,00
spalla 2 baggioli *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,25 1,00

SOMMANO mq 61,02 21,24 1´296,06

CV13 - Opere di finitura  (SbCat 60)

2168 CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di
B.08.002.2.a pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a

prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ...
cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro
della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
veletta 2,00 45,00 0,55 49,50

SOMMANO mq 49,50 43,96 2´176,02

CV07 - Sovrastruttura  (SbCat 54)

2169
B.06.081.a

Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a
opera d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura

6,00 45,00 270,00

SOMMANO mq 270,00 9,16 2´473,20

2170 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura
binder 6,00 45,00 0,06 16,20

SOMMANO mc 16,20 136,56 2´212,27

2171 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878

COMMITTENTE: 
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SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura
usura drenante 6,00 45,00 270,00

SOMMANO mq x 4 cm 270,00 11,09 2´994,30

CV15 - Segnaletica  (SbCat 62)

2172
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 62 - CV15 - Segnaletica
laterali 4,00 45,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 0,45 81,00

2173 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 62 - CV15 - Segnaletica
- centrale 2,00 45,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 0,48 43,20

CV13 - Opere di finitura  (SbCat 60)

2174 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
barriera antiproiezione ( si considera 28 kg/mq) 2,00 45,00 2,00 28,00 5´040,00

SOMMANO kg 5´040,00 3,04 15´321,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 739´185,39

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141  (Cat 3)
CV09 - Movimenti terra  (SbCat 56)

2175 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 56 - CV09 - Movimenti terra
Spalla A 26,00
Pila 1 134,00
Pila 2 146,00
Spalla B 36,00

SOMMANO mc 342,00 3,25 1´111,50

CV01 - Fondazioni profonde  (SbCat 48)

2176 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
spalla 1
-  pali Ø 1200 8,00 30,00 240,00
- pila1
- Ø 1200 8,00 30,00 240,00
- pila 2
- Ø 1200 8,00 30,00 240,00
- spalla 2
-  pali Ø 1200 8,00 30,00 240,00

SOMMANO ml 960,00 208,34 200´006,40

2177 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 2176 [ml 960.00] 1,13 1´084,80

SOMMANO mc 1´084,80 11,73 12´724,70

2178
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
incidenza armatura pali  120 kg/mc
Vedi voce n° 2176 [ml 960.00] 1,13 120,00 130´176,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130´176,00 57´232´149,98
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R I P O R T O 130´176,00 57´232´149,98

SOMMANO kg 130´176,00 1,04 135´383,04

CV02 - Fondazioni  (SbCat 49)

2179
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
magrone

- spalla 1

- spalla 1 31,92 0,20 6,38
- pila 1 87,04 0,20 17,41
- pila 2 87,04 0,20 17,41
- spalla 2 31,92 0,20 6,38

SOMMANO mc 47,58 67,10 3´192,62

2180 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
fondazione

- spalla 1

- spalla 1 25,80 1,40 36,12
- pila 1 77,92 2,00 155,84
- pila 2 77,92 2,00 155,84
- spalla 2 25,80 1,40 36,12

SOMMANO mc 383,92 114,26 43´866,70

2181
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
Vedi voce n° 2180 [mc 383.92] 120,00 46´070,40

SOMMANO kg 46´070,40 1,04 47´913,22

2182 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
fondazione

- spalla 1

- spalla 1 29,80 1,40 41,72
- pila 1 38,40 2,00 76,80
- pila 2 38,40 2,00 76,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 195,32 57´462´505,56
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R I P O R T O 195,32 57´462´505,56

- spalla 2 29,80 1,40 41,72

SOMMANO mq 237,04 21,24 5´034,73

Parziale LAVORI A MISURA euro 449´232,91

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´467´540,29
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R I P O R T O 57´467´540,29

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141  (Cat 3)
CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2183
E.01.055.a

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... pezzi speciali e tutti gli accessori
occorrenti con esclusione degli attacchi.
- per ogni metro quadrato di pannello.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Muri in terra armata 1´034,00 1´034,00

SOMMANO mq 1´034,00 130,17 134´595,78

2184
E.01.055.g.4

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... mensioni non inferiore a 48 mm
- per ogni metro lineare di nastro di rinforzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Muri in terra armata 38´200,00 38´200,00

SOMMANO ml 38´200,00 4,80 183´360,00

2185
E.01.055.i

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ...  pannelli del paramento di cui al punto
E.01.055.a/b e le armature lineari stesse;
- per ogni attacco in polietilene.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Muri in terra armata 2´680,00 2´680,00

SOMMANO cad 2´680,00 6,69 17´929,20

2186
E.01.055.m

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... l tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 50 - CV03 - Spalle

88,00 88,00

SOMMANO ml 88,00 66,66 5´866,08

2187
B.03.035.c

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´809´291,35
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R I P O R T O 57´809´291,35

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 50 - CV03 - Spalle
elevazione
-spalla 1 16,92 10,58 179,01

-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75mq) 1,75 10,58 18,52
- pila 1 - fusto 6,26 8,00 50,08
- pila 1 plulvino 12,45 1,20 14,94
- pila 2 - fusto 6,26 7,50 46,95
- pila 2 plulvino 12,45 1,20 14,94
-spalla 2 1,75 10,58 18,52
-paraghiaia ( area di sezione rilevata in cad =1.68mq) 1,68 10,50 17,64
-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq) 1,75 10,50 18,38

SOMMANO mc 378,98 126,05 47´770,43

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2188 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/
mmq)
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
solette di copertura
area di sezione misurata in cad=4.77 mq 4,77 85,42 407,45
spalla 1- baggioli 2,00 1,00 1,00 0,20 0,40
pila 1 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,20 0,40
pila 2 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,20 0,40
spalla 2 baggioli 2,00 1,00 1,00 0,20 0,40

SOMMANO mc 409,05 132,78 54´313,66

2189
B.05.002.b

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
carpenteria impalcato ( si considera un incidenza di 260 kg/mq 260,00 85,42 11,20 248´743,04

SOMMANO kg 248´743,04 2,42 601´958,16

2190
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
predalles

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´513´333,60
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R I P O R T O 58´513´333,60

2,00 2,55 85,42 435,64
5,10 85,42 435,64

SOMMANO mq 871,28 34,17 29´771,64

CV05 - Appoggi e giunti  (SbCat 52)

2191
B.07.050.d

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
impalcato 2,00 9,50 19,00

SOMMANO ml 19,00 2´396,89 45´540,91

2192
B.07.060.d

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
marciapiede *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 3,00

SOMMANO ml 3,00 397,58 1´192,74

2193
B.07.025.a

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
vol.249 dm3 8,00 249,00 1´992,00

SOMMANO dmc 1´992,00 83,06 165´455,52

2194
B.07.025.c

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 2193 [dmc 1 992.00] 100,00 199´200,00

SOMMANO % 199´200,00 -40,00 -79´680,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´675´614,41
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R I P O R T O 58´675´614,41

CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2195
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Vedi voce n° 2187 [mc 378.98] 120,00 45´477,60

SOMMANO kg 45´477,60 1,04 47´296,70

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2196
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
Vedi voce n° 2188 [mc 409.05] 300,00 122´715,00

SOMMANO kg 122´715,00 1,04 127´623,60

CV01 - Fondazioni profonde  (SbCat 48)

2197 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
elevazione
- pila 1 - fusto ( perimetro sezione rilevato in cad =14.13 ml) 14,13 8,00 113,04
- pila 1 plulvino ( perimetro di sezione  rilevato in cad =16.74 ml 16,74 1,20 20,09
- pila 2 - fusto ( perimetro di sezione rilevato in cad =14.13 ml) 14,13 7,50 105,98
- pila 2 pulvino ( perimetro di sezione  rilevato in cad =16.74 ml mq 16,74 1,20 20,09
Spalla 1 16,32 10,58 172,67

9,60 10,58 101,57
Spalla 2 15,88 10,58 168,01

9,15 10,58 96,81
Soletta flottante *(lung.=5+5+10,6) 2,00 20,60 0,30 12,36

SOMMANO mq 810,62 21,24 17´217,57

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2198 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´867´752,28
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R I P O R T O 58´867´752,28

SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
solette di copertura
terminali - area di sezione misurata in cad=3.09 mq 2,00 3,09 6,18
laterali 2,00 85,42 170,84
marciapiede interno 2,00 85,42 0,18 30,75
spalla 1- baggioli  *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,20 1,60
pila 1 -baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,20 1,60
pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,20 1,60
spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,20 1,60

SOMMANO mq 214,17 21,24 4´548,97

CV13 - Opere di finitura  (SbCat 60)

2199 CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di
B.08.002.2.a pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a

prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ...
cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro
della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
veletta 2,00 85,42 0,55 93,96

SOMMANO mq 93,96 43,96 4´130,48

CV07 - Sovrastruttura  (SbCat 54)

2200
B.06.081.a

Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a
opera d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura

9,50 85,42 811,49

SOMMANO mq 811,49 9,16 7´433,25

2201 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura
binder 9,50 85,42 0,06 48,69

SOMMANO mc 48,69 136,56 6´649,11

2202 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura
usura drenante 9,50 85,42 811,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 811,49 58´890´514,09
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R I P O R T O 811,49 58´890´514,09

SOMMANO mq x 4 cm 811,49 11,09 8´999,42

CV15 - Segnaletica  (SbCat 62)

2203
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 62 - CV15 - Segnaletica
laterali 4,00 85,42 341,68

SOMMANO ml 341,68 0,45 153,76

2204 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 62 - CV15 - Segnaletica
- centrale 2,00 85,42 170,84

SOMMANO ml 170,84 0,48 82,00

CV13 - Opere di finitura  (SbCat 60)

2205 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
Barriera antiproiezione ( si considera 28 Kg/mq) 2,00 85,42 2,00 28,00 9´567,04

SOMMANO kg 9´567,04 3,04 29´083,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´461´292,78

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´928´833,07



pag. 452

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´928´833,07

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

CV04 - Cavalcavia Agricola Merse  (Cat 161)
CV01 - Fondazioni profonde  (SbCat 48)

2206 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
Spalla A 502,00
Spalla B 580,00

SOMMANO mc 1´082,00 3,25 3´516,50

2207 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
fondazione   spalla 1 90,31 14,50 1´309,50
fondazione  spalla 2 94,63 15,97 1´511,24

SOMMANO mc 2´820,74 6,27 17´686,04

2208 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
spalla 1
-  pali Ø 1200 9,00 30,00 270,00
spalla 2
-  pali Ø 1200 9,00 30,00 270,00

SOMMANO ml 540,00 208,34 112´503,60

2209 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
Muri ad U
Spalla 2 16,00 30,00 480,00

SOMMANO m 480,00 106,96 51´340,80

2210 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´113´880,01
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R I P O R T O 59´113´880,01

SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 2208 [ml 540.00] 1,13 610,20
Vedi voce n° 2209 [m 480.00] 0,50 240,00

SOMMANO mc 850,20 11,73 9´972,85

2211
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde
incidenza armatura pali  120 kg/mc
Spalle
Vedi voce n° 2208 [ml 540.00] 1,13 120,00 73´224,00
Vedi voce n° 2209 [m 480.00] 0,50 120,00 28´800,00

SOMMANO kg 102´024,00 1,04 106´104,96

CV02 - Fondazioni  (SbCat 49)

2212
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
magrone
- spalla 1 90,00 0,20 18,00
- spalla 2 100,00 0,20 20,00
muri a" U" 115,17 0,20 23,03

SOMMANO mc 61,03 67,10 4´095,11

2213 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
Fondazione
- spalla 1 92,15 2,00 184,30

- spalla 2 92,25 2,00 184,50
muri a" U" 106,73 2,00 213,46

SOMMANO mc 582,26 114,26 66´529,03

2214
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´300´581,96
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Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
Vedi voce n° 2213 [mc 582.26] 120,00 69´871,20

SOMMANO kg 69´871,20 1,04 72´666,05

2215 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 49 - CV02 - Fondazioni
Casseformi fondazione
- spalla 1 38,55 2,00 77,10

- spalla 2 38,42 2,00 76,84
muri a" U" 41,42 2,00 82,84

SOMMANO mq 236,78 21,24 5´029,21

Parziale LAVORI A MISURA euro 449´444,15

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 59´378´277,22

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

CV04 - Cavalcavia Agricola Merse  (Cat 161)
CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2216
B.03.035.c

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 50 - CV03 - Spalle
elevazione
-spalla 1 ( area di sezione rilevata in cad = 16.15 mq9 16,18 7,40 119,73

-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.72 mq) 1,72 7,40 12,73
-muri d'ala 2,00 59,67 0,87 103,83

-spalla 2 ( area di sezione rilevata in cad = 14.97 mq 14,97 7,40 110,78

-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.81 mq) 1,81 7,40 13,39
-muri d'ala ( area di prospetto rilevata in cad 63.06 mq) 2,00 56,39 0,87 98,12
- muri a "U" ( area di sezione rilevata in cad = 11.98 mq) 2,00 76,64 0,90 137,95

SOMMANO mc 596,53 126,05 75´192,61

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2217 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/
mmq)
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
solette di copertura
area di sezione misurata in cad=2.91 mq 3,33 41,00 136,53
spalla 1- baggioli 2,00 1,00 1,00 0,20 0,40
spalla 2 baggioli 2,00 1,00 1,00 0,20 0,40

SOMMANO mc 137,33 132,78 18´234,68

2218
B.05.002.b

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
carpenteria impalcato ( si considera un incidenza di 260 kg/mq 260,00 312,93 81´361,80

SOMMANO kg 81´361,80 2,42 196´895,56

2219
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´668´600,07
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tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
predalles

2,00 1,20 41,00 98,40
4,60 41,00 188,60

SOMMANO mq 287,00 34,17 9´806,79

CV05 - Appoggi e giunti  (SbCat 52)

2220
B.07.050.d

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
impalcato 8,20 8,20

7,65 7,65

SOMMANO ml 15,85 2´396,89 37´990,71

2221
B.07.060.d

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
marciapiede *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 3,00

SOMMANO ml 3,00 397,58 1´192,74

2222
B.07.025.a

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
vol. 249 dm3 4,00 249,00 996,00

SOMMANO dmc 996,00 83,06 82´727,76

2223
B.07.025.c

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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pag. 457

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´800´318,07

MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 2222 [dmc 996.00] 100,00 99´600,00

SOMMANO % 99´600,00 -40,00 -39´840,00

CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2224
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 50 - CV03 - Spalle
Vedi voce n° 2216 [mc 596.53] 120,00 71´583,60

SOMMANO kg 71´583,60 1,04 74´446,94

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2225
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
Vedi voce n° 2217 [mc 137.33] 300,00 41´199,00

SOMMANO kg 41´199,00 1,04 42´846,96

CV03 - Spalle  (SbCat 50)

2226 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 50 - CV03 - Spalle
elevazione
-spalla 1  terminali ( area di sezione rilevata in cad = 18.03 mq) 2,00 18,03 36,06

9,30 4,00 37,20
9,30 2,55 23,72
9,30 1,20 11,16
9,30 1,60 14,88
9,30 9,00 83,70

-paraghiaia terminali( area di sezione rilevata in cad =1.76 mq) 2,00 1,76 3,52
9,30 1,31 12,18
9,30 0,42 3,91
9,30 0,94 8,74
9,30 0,43 4,00

9,30 2,39 22,23
-soletta flottante 8,30 0,30 2,49
-muri d'ala ( area di prospetto rilevata in cad 65.86 mq)

2,00 0,40 12,67 10,14

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 273,93 59´877´771,97

-spalla 2 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 10.55 mq 2,00 10,55 21,10
9,35 5,11 47,78
9,35 1,24 11,59
9,35 0,50 4,68
9,35 6,49 60,68

-paraghiaia terminali ( area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) 2,00 1,77 3,54
9,35 1,06 9,91
9,35 0,42 3,93
9,35 0,29 2,71
9,35 1,04 9,72
9,35 0,44 4,11
9,35 2,30 21,51

-soletta flottante 8,69 0,30 2,61
-muri d'ala ( area di prospetto rilevata in cad 63.06 mq) *(par.ug.=(2*
2)*63,06) 252,24 252,24
terminali *(H/peso=(3+3,25+3,44)) 2,00 0,40 9,69 7,75
- muri a "U"terminali  ( area di sezione rilevata in cad = 11.98 mq) 2,00 11,98 23,96
(H/peso=(8,73+8,89)/2) 2,00 5,23 8,81 92,15

2,00 5,23 0,18 1,88
2,00 5,23 0,50 5,23

SOMMANO mq 861,01 21,24 18´287,85

CV06 - Impalcati/solette  (SbCat 53)

2227 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette
solette di copertura
area di sezione misurata in cad=2.91 mq 2,00 2,91 5,82
laterali 2,00 41,00 82,00
marciapiede interno 2,00 41,00 0,18 14,76
spalla 1- baggioli  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,20 0,80
spalla 2 baggioli *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,20 0,80

SOMMANO mq 104,18 21,24 2´212,78

CV13 - Opere di finitura  (SbCat 60)

2228 CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di
B.08.002.2.a pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a

prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ...
cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro
della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
veletta 2,00 41,00 0,55 45,10

SOMMANO mq 45,10 43,96 1´982,60

CV07 - Sovrastruttura  (SbCat 54)

2229
B.06.081.a

Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo;

COMMITTENTE: 
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- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a
opera d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura

6,68 41,00 273,88

SOMMANO mq 273,88 9,16 2´508,74

2230 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura
binder 6,68 41,00 0,06 16,43

SOMMANO mc 16,43 136,56 2´243,68

2231 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura
usura drenante 6,68 41,00 273,88

SOMMANO mq x 4 cm 273,88 11,09 3´037,33

CV15 - Segnaletica  (SbCat 62)

2232
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 62 - CV15 - Segnaletica
laterali 4,00 41,00 164,00

SOMMANO ml 164,00 0,45 73,80

2233 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 62 - CV15 - Segnaletica
- centrale 2,00 41,00 82,00

SOMMANO ml 82,00 0,48 39,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´908´158,11
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R I P O R T O 59´908´158,11

CV13 - Opere di finitura  (SbCat 60)

2234 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
barriera atiproiezione ( si considera 28 kg/mq) 2,00 41,00 2,00 28,00 4´592,00

SOMMANO kg 4´592,00 3,04 13´959,68

CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878  (Cat 2)

2235
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
Finitura delle spalle 4,00 80,00 320,00

SOMMANO mq 320,00 99,86 31´955,20

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI
(SpCat 9)

IM01 - Impianti sincolo Picchetto  (Cat 158)
IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori  (SbCat 164)

2236
P.03.400.a

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda
compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa
vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a
regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori

4,00 2´400,00 9´600,00

SOMMANO ml 9´600,00 1,73 16´608,00

IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina
(SbCat 165)

2237 QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA
NP.IMP.02 ESTERNO (Tipo 1). Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per

illuminazione stradale adatto per la posa esterna costituito da:  ...
nformità in riferimento alla norma CEI 17/13  e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´351,78 4´351,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´975´032,77
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R I P O R T O 59´975´032,77

IM01 - Opere civili  (SbCat 161)

2238 conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di
P.01.002.a pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il

rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per
dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le
relative voci di elenco
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
pozzetto 30*30 64,00

SOMMANO cad 64,00 40,09 2´565,76

2239
P.01.002.d

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale a ...
altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio
da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
pozzetti 60x60 11,00

SOMMANO cad 11,00 68,69 755,59

2240 conforme alla norma  UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di
P.01.006.b prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere,

sigillato con malta cementizia. Sono compresi ne ... ella prolunga, per il
suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
prolunga pozzetti 30*30 64,00

SOMMANO cad 64,00 25,45 1´628,80

2241
P.01.006.g

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compr ... rolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
pozzetto 60x60 11,00

SOMMANO cad 11,00 34,51 379,61

2242 fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
P.01.011.1.a costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme

di riferimento (UNI EN 124), classe di  ... gillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte conforme alla
norma UNI EN 1563
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
chiusino per pozzetti 30*30 64,00

SOMMANO cad 64,00 62,01 3´968,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´984´331,17
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R I P O R T O 59´984´331,17

2243
P.01.011.1.d

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), class ... ra
e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
chiusino per pozzetti 60x60 11,00

SOMMANO cad 11,00 175,60 1´931,60

2244 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE- in terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni  ...  meccanici, compreso ogni onere per il
rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro
occorra
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
scavo 2´504,00 2´504,00

SOMMANO ml 2´504,00 11,47 28´720,88

IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina
(SbCat 165)

2245 - classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre
P.05.012.b compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a

regola d'arte. Fornito e posto in opera fornito completo di fotocellula
esterna di tipo fronte quadro
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina

1,00

SOMMANO cad 1,00 160,11 160,11

IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori  (SbCat 163)

2246 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.006.a ILLUMINAZIONE- comprensivo di fornitura, posa in opera e dei

materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello
di collegamento- - SBRACCIO SINGOLO
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

64,00

SOMMANO cadauno 64,00 87,51 5´600,64

2247 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235- stampato e saldato in
P.06.010.1.f longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,

completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... Compresa
la fornitura e la posa in opera- - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA
FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

64,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64,00 60´020´744,40
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R I P O R T O 64,00 60´020´744,40

SOMMANO cadauno 64,00 523,28 33´489,92

IM01 - Opere civili  (SbCat 161)

2248 fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
P.06.015.e resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... cls, esclusi nel prezzo. È
comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 161 - IM01 - Opere civili

64,00

SOMMANO cad 64,00 308,25 19´728,00

IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina
(SbCat 165)

2249 in galleria in grado di gestire almeno 4 canali di comunicazione nelle
P.06.025.b diverse tipologie diretto verso i corpi illuminanti ed un altro ethernet per

la connessione con il sistema di ... o compresi scheda concentratore e
banco di filtri ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´884,15 3´884,15

IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori  (SbCat 162)

2250
P.07.010.i Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 162 - IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori

3´047,00 3´047,00

SOMMANO ml 3´047,00 16,11 49´087,17

IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori  (SbCat 163)

2251 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
P.07.110.a DL, se non espressamente indicato complete di morsettiera, portafusibile

e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

64,00

SOMMANO cad 64,00 33,14 2´120,96

2252 fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e
P.03.005.13 conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´129´054,60
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R I P O R T O 60´129´054,60

0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento
a regola d'arte
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori
si considerano 12.00 ml /cad 64,00 12,00 768,00

SOMMANO ml 768,00 2,36 1´812,48

2253 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
P.07.125 DL, se non espressamente indicato piastra di derivazione interna da palo.

Con grado di protezione IP54. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

64,00

SOMMANO cad 64,00 70,27 4´497,28

IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori  (SbCat 164)

2254
P.03.400.b

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda
compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa
vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a
regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto
SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori

4,00 650,00 2´600,00

SOMMANO ml 2´600,00 1,82 4´732,00

IM02 - Impianti sincolo Fontazzi  (Cat 159)

2255
P.03.400.a

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda
compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa
vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a
regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori

4,00 1´700,00 6´800,00

SOMMANO ml 6´800,00 1,73 11´764,00

IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina
(SbCat 165)

2256 QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA
NP.IMP.02 ESTERNO (Tipo 1). Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per

illuminazione stradale adatto per la posa esterna costituito da:  ...
nformità in riferimento alla norma CEI 17/13  e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´151´860,36
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R I P O R T O 60´151´860,36

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´351,78 4´351,78

IM01 - Opere civili  (SbCat 161)

2257 conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di
P.01.002.a pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il

rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per
dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le
relative voci di elenco
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
pozzetto 30*30 62,00

SOMMANO cad 62,00 40,09 2´485,58

2258
P.01.002.d

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale a ...
altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio
da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
pozzetti 60x60 12,00

SOMMANO cad 12,00 68,69 824,28

2259 conforme alla norma  UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di
P.01.006.b prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere,

sigillato con malta cementizia. Sono compresi ne ... ella prolunga, per il
suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
prolunga pozzetti 30*30 62,00

SOMMANO cad 62,00 25,45 1´577,90

2260
P.01.006.g

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compr ... rolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
pozzetto 60x60 12,00

SOMMANO cad 12,00 34,51 414,12

2261 fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
P.01.011.1.a costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme

di riferimento (UNI EN 124), classe di  ... gillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte conforme alla
norma UNI EN 1563
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´161´514,02
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R I P O R T O 60´161´514,02

Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
chiusino per pozzetti 30*30 62,00

SOMMANO cad 62,00 62,01 3´844,62

2262
P.01.011.1.d

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), class ... ra
e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
chiusino per pozzetti 60x60 12,00

SOMMANO cad 12,00 175,60 2´107,20

2263 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE- in terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni  ...  meccanici, compreso ogni onere per il
rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro
occorra
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
scavo 2´500,00 2´500,00

SOMMANO ml 2´500,00 11,47 28´675,00

IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina
(SbCat 165)

2264 - classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre
P.05.012.b compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a

regola d'arte. Fornito e posto in opera fornito completo di fotocellula
esterna di tipo fronte quadro
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina

1,00

SOMMANO cad 1,00 160,11 160,11

IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori  (SbCat 163)

2265 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.006.a ILLUMINAZIONE- comprensivo di fornitura, posa in opera e dei

materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello
di collegamento- - SBRACCIO SINGOLO
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

62,00

SOMMANO cadauno 62,00 87,51 5´425,62

2266 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235- stampato e saldato in
P.06.010.1.f longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,

completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... Compresa
la fornitura e la posa in opera- - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´201´726,57
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R I P O R T O 60´201´726,57

FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

62,00

SOMMANO cadauno 62,00 523,28 32´443,36

IM01 - Opere civili  (SbCat 161)

2267 fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
P.06.015.e resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... cls, esclusi nel prezzo. È
comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 161 - IM01 - Opere civili

62,00

SOMMANO cad 62,00 308,25 19´111,50

IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina
(SbCat 165)

2268 in galleria in grado di gestire almeno 4 canali di comunicazione nelle
P.06.025.b diverse tipologie diretto verso i corpi illuminanti ed un altro ethernet per

la connessione con il sistema di ... o compresi scheda concentratore e
banco di filtri ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´884,15 3´884,15

IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori  (SbCat 162)

2269
P.07.010.i Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 162 - IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori

2´508,00 2´508,00

SOMMANO ml 2´508,00 16,11 40´403,88

IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori  (SbCat 163)

2270 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
P.07.110.a DL, se non espressamente indicato complete di morsettiera, portafusibile

e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

62,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62,00 60´297´569,46
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R I P O R T O 62,00 60´297´569,46

SOMMANO cad 62,00 33,14 2´054,68

2271 fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e
P.03.005.13 conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U:

0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento
a regola d'arte
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori
si considerano 12.00 ml /cad 62,00 12,00 744,00

SOMMANO ml 744,00 2,36 1´755,84

2272 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
P.07.125 DL, se non espressamente indicato piastra di derivazione interna da palo.

Con grado di protezione IP54. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

62,00

SOMMANO cad 62,00 70,27 4´356,74

IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori  (SbCat 164)

2273
P.03.400.b

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda
compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa
vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a
regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi
SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori

4,00 810,00 3´240,00

SOMMANO ml 3´240,00 1,82 5´896,80

IM03 - Impianti sincolo Ponticini  (Cat 160)

2274
P.03.400.a

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda
compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa
vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a
regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori

4,00 2´610,00 10´440,00

SOMMANO ml 10´440,00 1,73 18´061,20

IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina
(SbCat 165)

2275 QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA
NP.IMP.02 ESTERNO (Tipo 1). Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per

illuminazione stradale adatto per la posa esterna costituito da:  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´329´694,72
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R I P O R T O 60´329´694,72

nformità in riferimento alla norma CEI 17/13  e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´351,78 4´351,78

IM01 - Opere civili  (SbCat 161)

2276 conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di
P.01.002.a pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il

rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... anto altro occorre per
dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le
relative voci di elenco
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
pozzetto 30*30 74,00

SOMMANO cad 74,00 40,09 2´966,66

2277
P.01.002.d

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale a ...
altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio
da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
pozzetti 60x60 18,00

SOMMANO cad 18,00 68,69 1´236,42

2278 conforme alla norma  UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di
P.01.006.b prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere,

sigillato con malta cementizia. Sono compresi ne ... ella prolunga, per il
suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
prolunga pozzetti 30*30 74,00

SOMMANO cad 74,00 25,45 1´883,30

2279
P.01.006.g

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compr ... rolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
pozzetto 60x60 18,00

SOMMANO cad 18,00 34,51 621,18

2280 fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´340´754,06
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R I P O R T O 60´340´754,06

P.01.011.1.a costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme
di riferimento (UNI EN 124), classe di  ... gillatura e tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte conforme alla
norma UNI EN 1563
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
chiusino per pozzetti 30*30 74,00

SOMMANO cad 74,00 62,01 4´588,74

2281
P.01.011.1.d

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), class ... ra
e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
chiusino per pozzetti 60x60 18,00

SOMMANO cad 18,00 175,60 3´160,80

2282 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC

O CAVIDOTTI IN GENERE- in terreno di qualsiasi natura e
consistenza delle dimensioni  ...  meccanici, compreso ogni onere per il
rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro
occorra
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 161 - IM01 - Opere civili
scavo 2´500,00 2´500,00

SOMMANO ml 2´500,00 11,47 28´675,00

IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina
(SbCat 165)

2283 - classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre
P.05.012.b compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a

regola d'arte. Fornito e posto in opera fornito completo di fotocellula
esterna di tipo fronte quadro
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina

1,00

SOMMANO cad 1,00 160,11 160,11

IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori  (SbCat 163)

2284 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.006.a ILLUMINAZIONE- comprensivo di fornitura, posa in opera e dei

materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello
di collegamento- - SBRACCIO SINGOLO
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

74,00

SOMMANO cadauno 74,00 87,51 6´475,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´383´814,45
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R I P O R T O 60´383´814,45

2285 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235- stampato e saldato in
P.06.010.1.f longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,

completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... Compresa
la fornitura e la posa in opera- - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA
FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

74,00

SOMMANO cadauno 74,00 523,28 38´722,72

IM01 - Opere civili  (SbCat 161)

2286 fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
P.06.015.e resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... cls, esclusi nel prezzo. È
comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 161 - IM01 - Opere civili

74,00

SOMMANO cad 74,00 308,25 22´810,50

IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina
(SbCat 165)

2287 in galleria in grado di gestire almeno 4 canali di comunicazione nelle
P.06.025.b diverse tipologie diretto verso i corpi illuminanti ed un altro ethernet per

la connessione con il sistema di ... o compresi scheda concentratore e
banco di filtri ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´884,15 3´884,15

IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori  (SbCat 162)

2288
P.07.010.i Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 162 - IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori

3´390,00 3´390,00

SOMMANO ml 3´390,00 16,11 54´612,90

IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori  (SbCat 163)

2289 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
P.07.110.a DL, se non espressamente indicato complete di morsettiera, portafusibile

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´503´844,72
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R I P O R T O 60´503´844,72

e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

74,00

SOMMANO cad 74,00 33,14 2´452,36

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´128´019,86
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COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 60´506´297,08

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima,
seconda fase  (Cat 23)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2290 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 1200
- prima fase *(par.ug.=12+12) 24,00 15,00 360,00
- seconda  fase *(par.ug.=11+11) 22,00 15,00 330,00

SOMMANO ml 690,00 208,34 143´754,60

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2291 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2290 [ml 690.00] 1,12 772,80

SOMMANO mc 772,80 11,73 9´064,94

2292
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
-prima fase  magrone fondazione *(lung.=+13,2+6,11+,2+,2)*
(larg.=1,6+,2+,2) 2,00 19,71 2,00 0,10 7,88
-seconda fase  magrone fondazione *(lung.=11,71+,2+,2+6,1)*
(larg.=1,6+,2+,2) 2,00 18,21 2,00 0,10 7,28

SOMMANO mc 15,16 67,10 1´017,24

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2293 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 60´660´133,86

SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- prima fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
5.77mq
impronta misurata in cad 2,00 5,77 11,59 133,75
muri di bordo 22,87 1,60 36,59

0,90 5,30 0,75 3,58
muri di bordo 24,08 1,60 38,53

0,90 5,30 0,75 3,58
- seconda fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
5.23mq
impronta misurata in cad 2,00 5,23 10,11 105,75
muri di bordo 19,75 1,60 31,60

0,90 5,30 0,75 3,58
muri di bordo 19,27 1,60 30,83

0,90 5,30 0,75 3,58

SOMMANO mc 391,37 114,26 44´717,94

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2294 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- prima fase
fondazione 2,00 13,21 2,67 70,54

2,00 11,59 4,17 96,66
2,00 13,21 1,49 39,37
4,00 22,87 91,48
4,00 24,08 96,32

muretti 2,00 0,90 5,30 9,54
2,00 0,90 5,30 9,54

terminali 2,00 4,63 1,60 14,82

- seconda fase

- seconda fase
fondazione 2,00 11,71 2,37 55,51

2,00 10,11 3,88 78,45
2,00 11,71 1,49 34,90
4,00 19,75 79,00
4,00 19,27 77,08

muretti 2,00 0,90 5,30 9,54
2,00 0,90 5,30 9,54

terminali 2,00 4,11 1,60 13,15

SOMMANO mq 785,44 21,24 16´682,75

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2295
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
prima fase incidenza armatura paliØ 1200 = 120.00 kg/ml
Vedi voce n° 2290 [ml 690.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 1,13 120,00 93´564,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´564,00 60´721´534,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´564,00 60´721´534,55

SOMMANO kg 93´564,00 1,04 97´306,56

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2296
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Prima e seconda fase- Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2293 [mc 391.37] 100,00 39´137,00

SOMMANO kg 39´137,00 1,04 40´702,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 353´246,51

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´859´543,59
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´859´543,59

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima,
seconda fase  (Cat 23)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2297 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
- prima fase *(lung.=((5,25+2,45)*2,80)/2) 10,78 13,20 142,30
(lung.=((5,10+2,45)*2,70)/2) 10,19 13,20 134,51
- seconda fase *(lung.=((5,25+2,45)*2,80)/2) 10,78 11,75 126,67
(lung.=((5,10+2,45)*2,70)/2) 10,19 11,75 119,73

SOMMANO mc 523,21 40,92 21´409,75

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2298
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 27 - PO05 - Spalle
- prima fase ,soletta  compreso marciapiede ( area di serzione 4.35 mq/ml

4,53 23,20 105,10
-seconda fase ,soletta  compreso marciapiede ( area di serzione 4.06 mq/
ml

4,06 23,20 94,19

SOMMANO mc 199,29 118,22 23´560,06

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2299 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.c IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ...
eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura,
prestazione ed onere - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
- prima fase 10,00
- seconda fase 9,00

SOMMANO cadauno 19,00 696,86 13´240,34

PO02 - Demolizioni  (SbCat 24)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´917´753,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´917´753,74

2300 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.c "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... rgenti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera- - PER LUNGHEZZE DA
15,01 A 20,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 24 - PO02 - Demolizioni
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2299 [cadauno 19.00] 21,20 402,80

SOMMANO ml 402,80 262,03 105´545,68

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2301 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
prima fase soletta
laterali soletta 23,20 0,52 12,06

23,20 0,22 5,10
laterali marciapiedi 23,20 0,93 21,58

23,20 0,63 14,62
seconda fase soletta
laterali soletta 23,20 0,52 12,06

23,20 0,22 5,10
laterali marciapiede 23,20 0,30 6,96

23,20 0,89 20,65

SOMMANO mq 98,13 21,24 2´084,28

2302
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
-prima fase  predalles impalcato

2,00 2,03 21,20 86,07
7,00 1,00 21,20 148,40

-seconda fase  predalles impalcato
2,00 2,03 21,20 86,07
6,00 1,00 21,20 127,20

SOMMANO mq 447,74 34,17 15´299,28

2303
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´040´682,98
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R I P O R T O 61´040´682,98

Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2298 [mc 199.29] 185,00 36´868,65

SOMMANO kg 36´868,65 1,04 38´343,40

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2304 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase massetto per pendenze
seconda fase massetto per pendenza 23,20 11,30 0,15 39,32

23,20 10,00 0,15 34,80

SOMMANO mc 74,12 94,91 7´034,73

2305 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase impermeabilizzazione marciapiede *(larg.=,22+,63) 23,20 0,85 19,72
seconda fase impermeabilizzazione marciapiede *(larg.=,22+,59) 23,20 0,81 18,79

SOMMANO mq 38,51 19,96 768,66

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2306
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
- prima fase laterali
- seconda fase 2,00 23,20 46,40

2,00 23,20 46,40

SOMMANO ml 92,80 0,45 41,76

2307 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´086´871,53



pag. 479

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´086´871,53

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
- prima fase centrale 23,20 23,20
- seconda fase centrale 23,20 23,20

SOMMANO ml 46,40 0,48 22,27

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 28)

2308
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti
-prima fase 23,20 11,30 0,06 15,73
seconda fase 23,20 10,00 0,06 13,92

SOMMANO mc 29,65 125,61 3´724,34

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2309 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
prima fase 23,20 11,30 0,04 10,49
seconda fase 23,20 10,00 0,04 9,28

SOMMANO mc 19,77 136,82 2´704,93

2310
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
prima fase 2,00 23,20 11,30 524,32
seconda fase 2,00 23,20 10,00 464,00

SOMMANO mq 988,32 0,99 978,44

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2311

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´094´301,51



pag. 480

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´094´301,51

B.06.094.a
Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase 23,20 11,30 262,16
seconda fase 23,20 10,00 232,00

SOMMANO mq 494,16 22,16 10´950,59

2312 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima e serconda fase barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 23,20 2,00 2´598,40

SOMMANO kg 2´598,40 3,04 7´899,14

Parziale LAVORI A CORPO euro 253´607,65

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´113´151,24
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R I P O R T O 61´113´151,24

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria  (Cat 24)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2313 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 1200
(par.ug.=9+9) 18,00 20,00 360,00

SOMMANO ml 360,00 208,34 75´002,40

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2314 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2313 [ml 360.00] 1,13 406,80

SOMMANO mc 406,80 11,73 4´771,76

2315
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
-  magrone fondazione impronta misurata in cad 27.8 mq 2,00 27,80 0,10 5,56

SOMMANO mc 5,56 67,10 373,08

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2316 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
-  fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta 21.59 mq
impronta misurata in cad 2,00 21,59 2,80 120,90
muri di bordo L=3+4.3+3 2,00 0,75 10,30 1,75 27,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147,94 61´193´298,48
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R I P O R T O 147,94 61´193´298,48

SOMMANO mc 147,94 114,26 16´903,62

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2317 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
fondazione
Perimetro 30.2m 2,00 30,20 2,80 169,12
Muretti di bordo 2,00 10,30 1,75 36,05
(larg.=4,6+4,6+7,5) 2,00 16,70 1,75 58,45
terminali 4,00 4,15 1,60 26,56

SOMMANO mq 290,18 21,24 6´163,42

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2318
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura paliØ 1200 = 120kg/ml
Vedi voce n° 2313 [ml 360.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 1,13 120,00 48´816,00

SOMMANO kg 48´816,00 1,04 50´768,64

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2319
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)

Vedi voce n° 2316 [mc 147.94] 100,00 14´794,00

SOMMANO kg 14´794,00 1,04 15´385,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 169´368,68

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´282´519,92
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LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria  (Cat 24)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2320 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
(lung.=((5,15+2,45)*2,70)/2) 2,00 10,26 7,50 153,90

SOMMANO mc 153,90 40,92 6´297,59

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2321
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 27 - PO05 - Spalle
- soletta  compreso marciapiede ( area di serzione 2.57 mq/ml

2,57 23,20 59,62

SOMMANO mc 59,62 118,22 7´048,28

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2322 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.c IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ...
eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura,
prestazione ed onere - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 696,86 4´181,16

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2323 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.c "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... rgenti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera- - PER LUNGHEZZE DA
15,01 A 20,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2322 [cadauno 6.00] 21,20 127,20

SOMMANO ml 127,20 262,03 33´330,22

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2324 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta
laterali soletta 2,00 23,20 0,22 10,21
laterali marciapiedi 2,00 23,20 0,50 23,20

SOMMANO mq 33,41 21,24 709,63

2325
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
-  predalles impalcato

2,00 1,85 21,20 78,44
3,00 1,00 21,20 63,60

SOMMANO mq 142,04 34,17 4´853,51

2326
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2321 [mc 59.62] 185,00 11´029,70

SOMMANO kg 11´029,70 1,04 11´470,89

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2327 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
massetto per pendenze

23,20 6,00 0,15 20,88

SOMMANO mc 20,88 94,91 1´981,72

2328 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
e impermeabilizzazione marciapiede 2,00 23,20 0,22 10,21

SOMMANO mq 10,21 19,96 203,79

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2329
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
-  laterali 2,00 23,20 46,40

SOMMANO ml 46,40 0,45 20,88

2330 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
- centrale 23,20 23,20

SOMMANO ml 23,20 0,48 11,14

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 28)

2331
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti

23,20 6,00 0,06 8,35

SOMMANO mc 8,35 125,61 1´048,84

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2332 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

23,20 6,00 0,04 5,57

SOMMANO mc 5,57 136,82 762,09

2333
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

2,00 23,20 6,00 278,40

SOMMANO mq 278,40 0,99 275,62

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2334
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

23,20 6,00 139,20

SOMMANO mq 139,20 22,16 3´084,67

2335 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)

COMMITTENTE: 
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(par.ug.=1,00*28) 28,00 29,00 2,00 1´624,00

SOMMANO kg 1´624,00 3,04 4´936,96

Parziale LAVORI A CORPO euro 80´216,99
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase  (Cat 20)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2336
B.02.100.f

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risulta
e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Micropali F300 verticali per contenimento spalle:
- Ø300/40cm L=7.0m
S1 21,00 7,00 147,00

S2 20,00 7,00 140,00

SOMMANO ml 287,00 23,44 6´727,28

2337
B.02.105.e

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza  ... e teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Getto micropali spalle
Vedi voce n° 2336 [ml 287.00] 287,00

SOMMANO ml 287,00 33,64 9´654,68

2338
B.02.110.b

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Armatura micropali F219.1x8 - p=41.5 kg/m
Vedi voce n° 2336 [ml 287.00] 41,50 11´910,50

SOMMANO kg 11´910,50 1,53 18´223,06

2339
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.
Sezione cordolo 100x50
S1 *(lung.=+8,4+,1+,1)*(larg.=,5+,1+,1) 8,60 0,70 0,10 0,60
S2 *(lung.=+8+,1+,1)*(larg.=,5+,1+,1) 8,20 0,70 0,10 0,57

SOMMANO mc 1,17 67,10 78,51

2340
B.03.031.a

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 100x50
S1 8,40 0,50 0,50 2,10
S2 8,00 0,50 0,50 2,00

SOMMANO mc 4,10 102,10 418,61

2341 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 100x50
S1 2,00 8,40 0,50 8,40

2,00 0,50 0,50 0,50
S2 2,00 8,00 0,50 8,00

2,00 0,50 0,50 0,50

SOMMANO mq 17,40 21,24 369,58

2342
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Incidenza pari ad 90 kg/mc
Vedi voce n° 2340 [mc 4.10] 90,00 369,00

SOMMANO kg 369,00 1,04 383,76

2343
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Micropali
Vedi voce n° 2336 [ml 287.00] 0,07 20,09
Cordolo
Vedi voce n° 2340 [mc 4.10] 4,10

SOMMANO mc 24,19 25,30 612,01

2344 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 1200
- prima fase *(par.ug.=13+13) 26,00 15,00 390,00
- seconda  fase *(par.ug.=10+10) 20,00 15,00 300,00

SOMMANO ml 690,00 208,34 143´754,60

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2345 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2344 [ml 690.00] 1,13 779,70

SOMMANO mc 779,70 11,73 9´145,88

2346
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
-prima fase  magrone fondazione impronta misurata in cad 39.22mq 2,00 39,22 0,10 7,84

-seconda fase  magrone fondazione impronta misurata in cad 30.40mq 2,00 30,40 0,10 6,08

SOMMANO mc 13,92 67,10 934,03

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2347 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´553´038,91
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MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- prima fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
30.73mq
impronta misurata in cad 2,00 30,73 2,50 153,65
paraghiaia 2,00 13,40 1,50 1,00 40,20
muri di bordo 0,75 7,60 0,90 5,13
muri di bordo 0,75 6,09 0,90 4,11
- seconda fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
23.68mq
impronta misurata in cad 2,00 23,68 2,30 108,93
paraghiaia 2,00 12,20 1,50 1,00 36,60
muri di bordo 0,75 5,30 0,90 3,58

0,75 3,80 0,90 2,57

SOMMANO mc 354,77 114,26 40´536,02

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2348 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- prima fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)perimetro
41.62mq
impronta misurata in cad 2,00 41,62 2,50 208,10
paraghiaia 4,00 13,40 1,50 80,40
muri di bordo 2,00 7,60 0,90 13,68
muri di bordo 2,00 6,09 0,90 10,96
terminale 2,00 4,52 1,60 14,46
terminale 2,00 4,61 1,60 14,75
- seconda fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)perimetro
32.8mq
impronta misurata in cad 2,00 32,80 2,30 150,88
paraghiaia 4,00 11,80 1,50 70,80
muri di bordo 2,00 5,30 0,90 9,54
muri di bordo 2,00 3,80 0,90 6,84
terminale 2,00 3,76 1,60 12,03
terminale 2,00 4,05 1,60 12,96

SOMMANO mq 605,40 21,24 12´858,70

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2349
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura paliØ 1200 = 120kg/ml
Vedi voce n° 2344 [ml 690.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 1,13 120,00 93´564,00

SOMMANO kg 93´564,00 1,04 97´306,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´703´740,19
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PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2350
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Prima e seconda fase- Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 75 kg/mc
Vedi voce n° 2347 [mc 354.77] 100,00 35´477,00

SOMMANO kg 35´477,00 1,04 36´896,08

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2351 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.02.046.c PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA-per scavo in roccia dura da

mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per at
... 'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro-- DIAMETRI MM 1200
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
prima fase - pali Ø 800  *(par.ug.=13+13) 26,00 4,00 104,00
seconda fase - pali Ø 1200  *(par.ug.=10+10) 20,00 4,00 80,00

SOMMANO ml 184,00 129,38 23´805,92

Parziale LAVORI A MISURA euro 401´705,28

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´764´442,19
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LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase  (Cat 20)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2352 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
- prima fase *(lung.=((4,39+1,60)*2,80)/2) 2,00 8,39 13,20 221,50
- seconda fase *(lung.=((4,54+1,60)*2,80)/2) 2,00 8,60 11,80 202,96

SOMMANO mc 424,46 40,92 17´368,90

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2353
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 27 - PO05 - Spalle
- prima fase ,soletta  compreso marciapiede ( area di serzione 4.27 mq/ml

4,27 23,20 99,06
-seconda fase ,soletta  compreso marciapiede ( area di serzione 4.05 mq/
ml

4,05 23,20 93,96

SOMMANO mc 193,02 118,22 22´818,82

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2354 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.c IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ...
eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura,
prestazione ed onere - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
- prima fase 10,00
- seconda fase 9,00

SOMMANO cadauno 19,00 696,86 13´240,34

2355 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.c "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... rgenti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera- - PER LUNGHEZZE DA
15,01 A 20,00 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´817´870,25



pag. 494

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´817´870,25

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2354 [cadauno 19.00] 21,20 402,80

SOMMANO ml 402,80 262,03 105´545,68

2356 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
prima fase soletta
laterali soletta 23,20 0,22 5,10

23,20 0,52 12,06
laterali marciapiedi 23,20 0,69 16,01

23,20 0,99 22,97
seconda fase soletta
laterali soletta 23,20 0,22 5,10

23,20 0,52 12,06
laterali marciapiede 23,20 0,50 11,60

23,20 0,80 18,56

SOMMANO mq 103,46 21,24 2´197,49

2357
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
-prima fase  predalles impalcato

1,82 21,20 38,58
2,42 21,20 51,30

7,00 1,00 21,20 148,40
-seconda fase  predalles impalcato

2,22 21,20 47,06
2,02 21,20 42,82

6,00 1,00 21,20 127,20

SOMMANO mq 455,36 34,17 15´559,65

2358
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2353 [mc 193.02] 185,00 35´708,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´708,70 61´941´173,07
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R I P O R T O 35´708,70 61´941´173,07

SOMMANO kg 35´708,70 1,04 37´137,05

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2359 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase massetto per pendenze
seconda fase massetto per pendenza 23,20 11,35 0,15 39,50

23,20 10,15 0,15 35,32

SOMMANO mc 74,82 94,91 7´101,17

2360 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase impermeabilizzazione marciapiede 23,20 0,22 5,10

23,20 0,69 16,01
seconda fase impermeabilizzazione marciapiede 23,20 0,22 5,10

23,20 0,50 11,60

SOMMANO mq 37,81 19,96 754,69

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2361
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
- prima fase laterali
- seconda fase 2,00 23,20 46,40

2,00 23,20 46,40

SOMMANO ml 92,80 0,45 41,76

2362 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´986´207,74
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- prima fase centrale 23,20 23,20
- seconda fase centrale 23,20 23,20

SOMMANO ml 46,40 0,48 22,27

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 28)

2363
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti
-prima fase 23,20 11,35 0,06 15,80
seconda fase 23,20 10,15 0,06 14,13

SOMMANO mc 29,93 125,61 3´759,51

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2364 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
prima fase 23,20 11,35 0,04 10,53
seconda fase 23,20 10,15 0,04 9,42

SOMMANO mc 19,95 136,82 2´729,56

2365
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
prima fase 2,00 23,20 11,35 526,64
seconda fase 2,00 23,20 10,15 470,96

SOMMANO mq 997,60 0,99 987,62

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2366
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´993´706,70
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in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase 23,20 11,35 263,32
seconda fase 23,20 10,15 235,48

SOMMANO mq 498,80 22,16 11´053,41

2367 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima e serconda fase barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 30,60 2,00 3´427,20

SOMMANO kg 3´427,20 3,04 10´418,69

OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada
secondaria comunale 2  (Cat 21)

2368 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
(lung.=((4,55+1,60)*2,80)/2) 2,00 8,61 7,50 129,15

SOMMANO mc 129,15 40,92 5´284,82

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2369
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 27 - PO05 - Spalle
- soletta  compreso marciapiede ( area di serzione 2.57 mq/ml

2,57 23,20 59,62

SOMMANO mc 59,62 118,22 7´048,28

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2370 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.c IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´027´511,90
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R I P O R T O 62´027´511,90

eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura,
prestazione ed onere - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 696,86 4´181,16

2371 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.c "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... rgenti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera- - PER LUNGHEZZE DA
15,01 A 20,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2370 [cadauno 6.00] 21,20 127,20

SOMMANO ml 127,20 262,03 33´330,22

2372 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta
laterali soletta 2,00 23,20 0,22 10,21
laterali marciapiedi 2,00 23,20 0,52 24,13

SOMMANO mq 34,34 21,24 729,38

2373
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
-  predalles impalcato

2,00 1,83 21,20 77,59
3,00 1,00 21,20 63,60

SOMMANO mq 141,19 34,17 4´824,46

2374
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´070´577,12
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R I P O R T O 62´070´577,12

strada secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2369 [mc 59.62] 185,00 11´029,70

SOMMANO kg 11´029,70 1,04 11´470,89

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2375 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
massetto per pendenze

23,20 6,00 0,15 20,88

SOMMANO mc 20,88 94,91 1´981,72

2376 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
e impermeabilizzazione marciapiede 2,00 23,20 1,50 69,60

SOMMANO mq 69,60 19,96 1´389,22

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2377
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
-  laterali 2,00 23,20 46,40

SOMMANO ml 46,40 0,45 20,88

2378 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
- centrale 23,20 23,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,20 62´085´439,83
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R I P O R T O 23,20 62´085´439,83

SOMMANO ml 23,20 0,48 11,14

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 28)

2379
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti

23,20 6,00 0,06 8,35

SOMMANO mc 8,35 125,61 1´048,84

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2380 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

23,20 6,00 0,04 5,57

SOMMANO mc 5,57 136,82 762,09

2381
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

2,00 23,20 6,00 278,40

SOMMANO mq 278,40 0,99 275,62

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2382
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´087´537,52
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R I P O R T O 62´087´537,52

SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase 23,20 6,00 139,20

SOMMANO mq 139,20 22,16 3´084,67

2383 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 30,60 2,00 3´427,20

SOMMANO kg 3´427,20 3,04 10´418,69

Parziale LAVORI A CORPO euro 336´598,69

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´101´040,88
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R I P O R T O 62´101´040,88

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada
secondaria comunale 2  (Cat 21)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2384 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 1200
(par.ug.=10+10) 20,00 15,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 208,34 62´502,00

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2385 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2384 [ml 300.00] 1,13 339,00

SOMMANO mc 339,00 11,73 3´976,47

2386
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
-  magrone fondazione impronta misurata in cad 30.08mq 2,00 30,08 0,10 6,02

SOMMANO mc 6,02 67,10 403,94

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2387 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
-  fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta 24.00mq
impronta misurata in cad 2,00 24,00 1,80 86,40
paraghiaia 2,00 7,50 1,75 1,00 26,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112,65 62´167´923,29
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R I P O R T O 112,65 62´167´923,29

muri di bordo 2,00 0,75 5,30 0,90 7,16
2,00 0,75 3,80 0,90 5,13

SOMMANO mc 124,94 114,26 14´275,64

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2388 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
-  fondazione spalle( compreso coronamento pali)perimetro 33.22 m
impronta misurata in cad 2,00 33,20 1,80 119,52
paraghiaia 4,00 7,50 1,75 52,50
muri di bordo 4,00 5,30 0,90 19,08

4,00 3,80 0,90 13,68
Terimnali 2,00 3,49 1,60 11,17

2,00 3,65 1,60 11,68

SOMMANO mq 227,63 21,24 4´834,86

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2389
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura paliØ 1200 = 120kg/ml
Vedi voce n° 2384 [ml 300.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 1,13 120,00 40´680,00

SOMMANO kg 40´680,00 1,04 42´307,20

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2390
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)

Vedi voce n° 2387 [mc 124.94] 100,00 12´494,00

SOMMANO kg 12´494,00 1,04 12´993,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´242´334,75
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R I P O R T O 62´242´334,75

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2391 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.02.046.a PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da

mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a
... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 1200 *(par.ug.=10+10) 20,00 4,00 80,00

SOMMANO m 80,00 100,89 8´071,20

OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase  (Cat
14)

2392 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Pali provvisionali 6,00 11,00 66,00

6,00 12,00 72,00
- prima fase - pali Ø 1200  *(par.ug.=16+16) 32,00 15,00 480,00

- seconda  fase - pali Ø 1200  *(par.ug.=19+18) 37,00 15,00 555,00

SOMMANO ml 1´173,00 208,34 244´382,82

2393 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 2392 [ml 1 173.00] 1,13 1´325,49

SOMMANO mc 1´325,49 11,73 15´548,00

2394 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Magrone cordolo testa pali provvisori 2,00 10,60 1,80 0,10 3,82

SOMMANO mc 3,82 94,71 361,79

2395
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´510´698,56
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R I P O R T O 62´510´698,56

Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Cordolo testa palo 2,00 10,60 1,60 1,20 40,70

SOMMANO mc 40,70 113,85 4´633,70

2396
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Cordolo testa palo 4,00 10,60 1,20 50,88
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20)*(lung.=10,6+10,6) 0,05 21,20 1,60 1,20 2,04

SOMMANO mq 52,92 22,19 1´174,29

2397
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 2395 [mc 40.70] 100,00 4´070,00

SOMMANO kg 4´070,00 1,04 4´232,80

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2398
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- prima fase - magrone fondazione ( impronte misurate in cad  47.89 mq
- ) 47,89 0,10 4,79
- prima fase - magrone fondazione ( impronte misurate in cad  47.89 mq
- ) 47,89 0,10 4,79
- seconda  fase - magrone fondazione ( impronte misurate in cad  54.14
mq - ) 54,14 0,10 5,41
seconda  fase - magrone fondazione ( impronte misurate in cad  51.69
mq - ) 51,69 0,10 5,17

SOMMANO mc 20,16 67,10 1´352,74

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2399 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´522´092,09



pag. 506

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´522´092,09

conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
fondazione spalle( compreso coronamento pali)
- prima fase -  fondazione ( impronte misurate in cad  37.67 mq - ) 37,67 6,50 244,86
- prima fase - fondazione ( impronte misurate in cad 37.67mq ) 37,67 6,47 243,72
- seconda  fase - fondazione ( impronte misurate in cad  42.69 mq  ) 42,69 6,10 260,41
seconda  fase - fondazione ( impronte misurate in cad 40.71 mq - ) 40,71 6,13 249,55
Paraghiaia

2,00 0,85 14,20 1,10 26,55
2,00 0,85 13,12 1,10 24,53

muretti
- prima fase 0,75 8,90 1,07 7,14

0,75 8,90 1,07 7,14
- seconda fase 0,75 14,30 1,07 11,48

0,75 14,30 1,07 11,48

SOMMANO mc 1´086,86 114,26 124´184,62

2400 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
fondazione spalle( compreso coronamento pali)
- prima fase -  fondazione ( impronte misurate in cad  50.29 m - ) 50,29 6,50 326,89
- prima fase - fondazione ( impronte misurate in cad 50.29m ) 50,29 6,47 325,38
- seconda  fase - fondazione ( impronte misurate in cad  56.44 m ) 56,44 6,10 344,28
seconda  fase - fondazione ( impronte misurate in cad 54.09 m - ) 54,09 6,13 331,57
Paraghiaia

4,00 0,85 14,20 48,28
4,00 0,85 13,12 44,61

muretti
- prima fase 2,00 8,90 1,07 19,05

2,00 8,90 1,07 19,05
- seconda fase 2,00 14,30 1,07 30,60

2,00 14,30 1,07 30,60
frontali 8,17 1,60 13,07

8,31 1,60 13,30
7,14 1,60 11,42
7,22 1,60 11,55

SOMMANO mq 1´569,65 21,24 33´339,37

2401
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura pali Ø 1200 = 120.00kg/mc
Vedi voce n° 2392 [ml 1 173.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 1,13 120,00 159´058,80

SOMMANO kg 159´058,80 1,04 165´421,15

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2402

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´845´037,23
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R I P O R T O 62´845´037,23

B.05.030
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
prima e seconda fase
Vedi voce n° 2399 [mc 1 086.86] 100,00 108´686,00

SOMMANO kg 108´686,00 1,04 113´033,44

Parziale LAVORI A MISURA euro 857´029,79

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase  (Cat
14)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2403 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
- prima fase 31,31 10,10 316,23

23,14 10,40 240,66
23,10 10,40 240,24

- seconda fase 24,75 13,50 334,13
27,47 12,90 354,36

SOMMANO mc 1´485,62 40,92 60´791,57

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2404
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 27 - PO05 - Spalle
soletta
-prima fase  compreso marciapiede( area di serzione 12.84 mq/ml 12,89 11,00 141,79
a detrarre area travetti 17xarea=.305mq -1,00 17,00 0,31 11,00 -57,97
-seconda  fase compreso marciapiede(  ( area di sezione 11.53 mq/ml 11,53 11,00 126,83
a detrarre area travetti 15x area=.305mq -1,00 15,00 0,31 11,00 -51,15

Sommano positivi mc 268,62
Sommano negativi mc -109,12

SOMMANO mc 159,50 118,22 18´856,09

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2405 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.b IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito
con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
- prima fase 17,00
- seconda fase 15,00

SOMMANO cadauno 32,00 231,64 7´412,48

2406 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´045´130,81



pag. 509

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´045´130,81

B.08.003.1.a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore
anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA
10,00 A 12,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2405 [cadauno 32.00] 11,00 352,00

SOMMANO m 352,00 220,97 77´781,44

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2407 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Soletta e marciapiede
1a fase *(par.ug.=+1,75+1,07) 2,82 13,20 37,22
(par.ug.=,9+,47) 1,37 13,20 18,08
2a fase *(par.ug.=1,67+1,07) 2,74 13,20 36,17
(par.ug.=,82+,22) 1,04 13,20 13,73

SOMMANO mq 105,20 21,24 2´234,45

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2408
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
- predalles impalcato
- prima fase

16,00 0,60 11,00 105,60
- seconda fase

14,00 0,60 11,00 92,40

SOMMANO mq 198,00 34,17 6´765,66

2409
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2404 [mc 159.50] 185,00 29´507,50

SOMMANO kg 29´507,50 1,04 30´687,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´162´600,16
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R I P O R T O 63´162´600,16

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2410 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
massetto per pendenze
- prima fase- 13,20 12,69 0,15 25,13
- seconda fase- 13,20 11,11 0,15 22,00

SOMMANO mc 47,13 94,91 4´473,11

2411 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
impermeabilizzazione marciapiede 13,20 12,69 167,51
-prima fase *(lung.=1,60+1,25) 2,85 12,69 36,17
-seconda fase 13,20 11,11 146,65
(lung.=1,25+1,25) 2,50 11,11 27,78

SOMMANO mq 378,11 19,96 7´547,08

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2412
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
laterali

prima e seconda fase 2,00 13,20 26,40
prima e seconda fase 2,00 13,20 26,40

SOMMANO ml 52,80 0,45 23,76

2413 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
centrale

prima e seconda fase 13,20 13,20
prima e seconda fase 13,20 13,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,40 63´174´644,11
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R I P O R T O 26,40 63´174´644,11

SOMMANO ml 26,40 0,48 12,67

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2414
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
- prima  fase 13,20 12,69 0,06 10,05
- seconda fase 13,20 11,11 0,06 8,80

SOMMANO mc 18,85 125,61 2´367,75

2415 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
- prima  fase 13,20 12,69 0,04 6,70
- seconda fase 13,20 11,11 0,04 5,87

SOMMANO mc 12,57 136,82 1´719,83

2416
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
- prima  fase 2,00 13,20 12,69 335,02
- seconda fase 2,00 13,20 11,11 293,30

SOMMANO mq 628,32 0,99 622,04

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2417
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
-prima fase 13,20 12,69 167,51
-seconda fase 13,20 11,11 146,65

SOMMANO mq 314,16 22,16 6´961,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´186´328,19
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R I P O R T O 63´186´328,19

2418 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
prima e senconda fase *(par.ug.=2,00*28) 56,00 58,00 2,00 6´496,00

SOMMANO kg 6´496,00 3,04 19´747,84

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2419
G.02.005.b

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette  ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
bariere classe H4 BP

31,22 31,22
38,57 38,57

2,00 13,20 26,40

SOMMANO ml 96,19 211,88 20´380,74

Parziale LAVORI A CORPO euro 268´386,10

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase  (Cat
14)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2420 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.02.046.c PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA-per scavo in roccia dura da

mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per at
... 'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro-- DIAMETRI MM 1200
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- prima fase - pali Ø 1200 33,00 3,00 99,00
- seconda  fase - pali Ø 1200 35,00 3,00 105,00

SOMMANO ml 204,00 129,38 26´393,52

OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6
(Cat 15)

2421 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 1200  *(par.ug.=18+19) 37,00 15,00 555,00

SOMMANO ml 555,00 208,34 115´628,70

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2422 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2421 [ml 555.00] 1,12 621,60

SOMMANO mc 621,60 11,73 7´291,37

2423
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- magrone fondazione im pronta misurata in cad 54.24 mq 2,00 54,24 0,10 10,85

SOMMANO mc 10,85 67,10 728,04

COMMITTENTE: 
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PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2424 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
fondazione spalle( compreso coronamento pali)
impronta misurata in cad 42.75 mq *(H/peso=(5,98+6,1)/2) 2,00 42,75 6,04 516,42
parghiaia 2,00 13,06 1,10 0,85 24,42
muri di bordo 2,00 0,75 6,17 0,90 8,33

2,00 0,75 7,53 0,90 10,17

SOMMANO mc 559,34 114,26 63´910,19

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2425 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
fondazione spalle( compreso coronamento pali)
impronta misurata in cad 56.68m 2,00 56,68 6,04 684,69
parghiaia 4,00 13,86 0,85 47,12
muri di bordo 4,00 6,17 0,90 22,21

4,00 7,53 0,90 27,11

SOMMANO mq 781,13 21,24 16´591,20

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2426
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura pali Ø 1200 = 120 kg/mc
Vedi voce n° 2421 [ml 555.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 1,13 120,00 75´258,00

SOMMANO kg 75´258,00 1,04 78´268,32

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2427
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 
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distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2424 [mc 559.34] 100,00 55´934,00

SOMMANO kg 55´934,00 1,04 58´171,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 366´982,70
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LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6
(Cat 15)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2428 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
(lung.=((1,93+4,37)*4,00)/2) 2,00 12,60 13,23 333,40

SOMMANO mc 333,40 40,92 13´642,73

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2429
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 27 - PO05 - Spalle
soletta compreso marciapiede( area di serzione 12.18 mq/ml

12,18 12,85 156,51
a detrarre travetti -1,00 16,00 0,31 12,85 -63,74

Sommano positivi mc 156,51
Sommano negativi mc -63,74

SOMMANO mc 92,77 118,22 10´967,27

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2430 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.b IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito
con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 231,64 3´706,24

2431 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il

COMMITTENTE: 
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collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA
10,00 A 12,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2430 [cadauno 16.00] 11,00 176,00

SOMMANO m 176,00 220,97 38´890,72

2432 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta
laterali soletta *(H/peso=1,04+,22) 2,00 12,85 1,26 32,38
laterali marciapiedi *(H/peso=1,86+1,07) 12,85 2,93 37,65

SOMMANO mq 70,03 21,24 1´487,44

2433
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
- predalles impalcato
- prima fase

15,00 0,60 11,00 99,00

SOMMANO mq 99,00 34,17 3´382,83

2434
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2429 [mc 92.77] 185,00 17´162,45

SOMMANO kg 17´162,45 1,04 17´848,95

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2435 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
massetto per pendenze

11,64 12,87 0,15 22,47

SOMMANO mc 22,47 94,91 2´132,63

2436 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
impermeabilizzazione marciapiede

2,00 12,87 1,00 25,74

SOMMANO mq 25,74 19,96 513,77

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2437
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
laterali

2,00 12,87 25,74

SOMMANO ml 25,74 0,45 11,58

2438 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
centrale
prima e seconda fase 12,87 12,87

SOMMANO ml 12,87 0,48 6,18

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2439
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70

COMMITTENTE: 
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dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

12,87 11,64 0,06 8,99

SOMMANO mc 8,99 125,61 1´129,23

2440 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

12,87 11,64 0,04 5,99

SOMMANO mc 5,99 136,82 819,55

2441
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

2,00 12,87 11,64 299,61

SOMMANO mq 299,61 0,99 296,61

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2442
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

12,87 11,64 149,81

SOMMANO mq 149,81 22,16 3´319,79

2443 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale
6
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

COMMITTENTE: 
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barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 21,00 2,00 2´352,00

SOMMANO kg 2´352,00 3,04 7´150,08

Parziale LAVORI A CORPO euro 105´305,60
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´698´745,07
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´698´745,07

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36  (Cat 22)
PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2444 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800  *(par.ug.=31+31) 62,00 20,00 1´240,00

SOMMANO m 1´240,00 106,96 132´630,40

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2445 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2444 [m 1 240.00] 0,50 620,00

SOMMANO mc 620,00 11,73 7´272,60

2446
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- magrone fondazione impronta misurata in cad 61.49 mq 2,00 61,49 0,10 12,30

SOMMANO mc 12,30 67,10 825,33

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2447 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta 45.64mq

impronta misurata in cad 2,00 45,64 2,35 214,51
Paraghiaia 2,00 30,50 0,70 0,85 36,30
(larg.=3,64+3,93) 0,75 7,57 1,07 6,07
(larg.=3,94+3,64) 0,75 7,58 1,07 6,08

SOMMANO mc 262,96 114,26 30´045,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´869´519,21
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R I P O R T O 63´869´519,21

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2448 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta 78.44m

impronta misurata in cad 2,00 78,44 2,35 368,67
Paraghiaia 4,00 30,50 0,85 103,70
(larg.=3,64+3,93) 2,00 7,57 1,07 16,20
(larg.=3,94+3,64) 2,00 7,58 1,07 16,22

SOMMANO mq 504,79 21,24 10´721,74

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2449
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura paliØ 800 = 130.00 kg/mc
Vedi voce n° 2444 [m 1 240.00] *(larg.=3,14*(0,40^2)) 0,50 130,00 80´600,00

SOMMANO kg 80´600,00 1,04 83´824,00

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2450
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2447 [mc 262.96] 100,00 26´296,00

SOMMANO kg 26´296,00 1,04 27´347,84

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2451 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.02.046.a PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da

mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a
... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´991´412,79
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R I P O R T O 63´991´412,79

SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800  *(par.ug.=31+31) 62,00 6,00 372,00

SOMMANO m 372,00 100,89 37´531,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 330´198,80
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´028´943,87
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R I P O R T O 64´028´943,87

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36  (Cat 22)
PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2452 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
(lung.=((4,55+1,90)*2,70)/2) 2,00 8,71 30,50 531,31

SOMMANO mc 531,31 40,92 21´741,21

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2453
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 27 - PO05 - Spalle
soletta compreso marciapiede

12,66 12,40 156,98
a detrarre travetti -1,00 17,00 12,40 0,31 -65,35

14,38 12,40 178,31
a detrarre travetti -1,00 19,00 12,40 0,31 -73,04

Sommano positivi mc 335,29
Sommano negativi mc -138,39

SOMMANO mc 196,90 118,22 23´277,52

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2454 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.b IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito
con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
(par.ug.=17+19) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 231,64 8´339,04

2455 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA
10,00 A 12,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´082´301,64
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R I P O R T O 64´082´301,64

SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2454 [cadauno 36.00] 11,00 396,00

SOMMANO m 396,00 220,97 87´504,12

2456 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta
laterali soletta 12,40 1,02 12,65

12,40 1,66 20,58
12,40 1,08 13,39
12,40 1,65 20,46

laterali marciapiedi 12,40 0,20 2,48
12,40 0,93 11,53
12,40 0,68 8,43
12,40 0,85 10,54
12,40 0,81 10,04
12,40 0,85 10,54

SOMMANO mq 120,64 21,24 2´562,39

2457
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
- predalles impalcato

33,00 0,60 11,00 217,80

SOMMANO mq 217,80 34,17 7´442,23

2458
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2453 [mc 196.90] 185,00 36´426,50

SOMMANO kg 36´426,50 1,04 37´883,56

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2459 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´217´693,94
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MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
massetto per pendenze
Area in sezione 5.39mq/m 12,40 5,39 66,84
Area in sezione 7.55mq/m 12,40 7,55 93,62

SOMMANO mc 160,46 94,91 15´229,26

2460 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
impermeabilizzazione marciapiede

12,40 0,93 11,53
(larg.=,51+,85+,81) 12,40 2,17 26,91

SOMMANO mq 38,44 19,96 767,26

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2461
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
laterali
(par.ug.=2*2) 4,00 12,40 49,60
(par.ug.=2*2) 4,00 12,40 49,60

SOMMANO ml 99,20 0,45 44,64

2462 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
centrale

2,00 12,40 24,80

SOMMANO ml 24,80 0,48 11,90

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 28)

2463
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´233´747,00
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R I P O R T O 64´233´747,00

PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti

12,40 12,15 0,06 9,04
12,40 14,36 0,06 10,68

SOMMANO mc 19,72 125,61 2´477,03

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2464 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

12,40 12,15 0,04 6,03
12,40 14,36 0,04 7,12

SOMMANO mc 13,15 136,82 1´799,18

2465
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

2,00 12,40 12,15 301,32
2,00 12,40 14,36 356,13

SOMMANO mq 657,45 0,99 650,88

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2466
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

12,40 12,15 150,66
12,40 14,36 178,06

SOMMANO mq 328,72 22,16 7´284,44

2467 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´245´958,53
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R I P O R T O 64´245´958,53

barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 20,00 2,00 2´240,00

SOMMANO kg 2´240,00 3,04 6´809,60

OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria
comunale 2  (Cat 19)

2468 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato

23,73 10,05 238,49
23,73 9,69 229,94

SOMMANO mc 468,43 40,92 19´168,16

Parziale LAVORI A CORPO euro 242´992,42
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COMMITTENTE: 
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria
comunale 2  (Cat 19)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2469 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800  *(par.ug.=17+16) 33,00 20,00 660,00

SOMMANO m 660,00 106,96 70´593,60

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2470 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2469 [m 660.00] 0,50 330,00

SOMMANO mc 330,00 11,73 3´870,90

2471
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- magrone fondazione 33,76 0,10 3,38
- magrone fondazione 31,84 0,10 3,18

SOMMANO mc 6,56 67,10 440,18

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2472 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
fondazione spalle lato DX 24,84 4,12 102,34
fondazione spalle lato SX 23,40 4,21 98,51
Paraghiaia 2,00 7,50 0,85 0,70 8,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209,78 64´346´840,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 209,78 64´346´840,97

cordolo coronamento *(lung.=7,2+6) 13,20 0,75 1,07 10,59
cordolo coronamento *(lung.=6+6) 12,00 0,75 1,07 9,63

SOMMANO mc 230,00 114,26 26´279,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 101´184,48

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´373´120,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´373´120,77

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria
comunale 2  (Cat 19)

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2473
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 27 - PO05 - Spalle
soletta compreso marciapiedi

6,74 11,20 75,49
a detrarre travetti -1,00 9,00 11,20 0,31 -31,25

Sommano positivi mc 75,49
Sommano negativi mc -31,25

SOMMANO mc 44,24 118,22 5´230,05

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2474 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.b IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito
con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 231,64 2´084,76

2475 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA
10,00 A 12,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate

9,00 11,00 99,00

SOMMANO m 99,00 220,97 21´876,03

Parziale LAVORI A CORPO euro 29´190,84

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´402´311,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´402´311,61

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria
comunale 2  (Cat 19)

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2476 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
fondazione spalle lato DX 43,80 4,12 180,46
fondazione spalle lato SX 41,40 4,21 174,29
Paraghiaia 4,00 7,50 0,85 25,50
cordolo coronamento *(lung.=7,2+6) 2,00 13,20 1,07 28,25
cordolo coronamento *(lung.=6+6) 2,00 12,00 1,07 25,68

SOMMANO mq 434,18 21,24 9´221,98

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´221,98

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´411´533,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´411´533,59

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria
comunale 2  (Cat 19)

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2477 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta
laterali soletta 2,00 13,24 1,10 29,13
laterali marciapiedi 2,00 13,24 0,25 6,62

SOMMANO mq 35,75 21,24 759,33

2478
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
- predalles impalcato

8,00 0,60 11,00 52,80

SOMMANO mq 52,80 34,17 1´804,18

2479
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
Vedi voce n° 2473 [mc 44.24] 185,00 8´184,40

SOMMANO kg 8´184,40 1,04 8´511,78

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2480 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´422´608,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´422´608,88

massetto per pendenze
13,24 11,76 0,15 23,36

SOMMANO mc 23,36 94,91 2´217,10

2481 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
impermeabilizzazione marciapiede

2,00 13,23 1,00 26,46

SOMMANO mq 26,46 19,96 528,14

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2482
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
laterali

2,00 13,23 26,46

SOMMANO ml 26,46 0,45 11,91

2483 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
centrale

13,23 13,23

SOMMANO ml 13,23 0,48 6,35

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 28)

2484
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´425´372,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´425´372,38

Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti

13,24 11,76 0,06 9,34

SOMMANO mc 9,34 125,61 1´173,20

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2485 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

13,24 11,76 0,04 6,23

SOMMANO mc 6,23 136,82 852,39

2486
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

2,00 13,24 11,76 311,40

SOMMANO mq 311,40 0,99 308,29

Parziale LAVORI A CORPO euro 16´172,67

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´427´706,26
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´427´706,26

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria
comunale 2  (Cat 19)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2487
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura paliØ 800 = 130.00 kg/mc
Vedi voce n° 2469 [m 660.00] *(larg.=3,14*(0,40^2)) 0,50 130,00 42´900,00

SOMMANO kg 42´900,00 1,04 44´616,00

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2488
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2472 [mc 230.00] 100,00 23´000,00

SOMMANO kg 23´000,00 1,04 23´920,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 68´536,00

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´496´242,26
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´496´242,26

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria
comunale 2  (Cat 19)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2489
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

13,23 11,76 155,58

SOMMANO mq 155,58 22,16 3´447,65

2490 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 25,00 2,00 2´800,00

SOMMANO kg 2´800,00 3,04 8´512,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 11´959,65

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´508´201,91
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R I P O R T O 64´508´201,91

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria
comunale 2  (Cat 19)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2491 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.02.046.a PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da

mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a
... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800 37,00 3,00 111,00

SOMMANO m 111,00 100,89 11´198,79

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´198,79

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´519´400,70

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda
fase  (Cat 18)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2492 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
- prima fase *(lung.=((6,60+2,20)*4,30)/2) 18,92 14,40 272,45
(lung.=((6,60+2,20)*4,62)/2) 20,33 15,15 308,00
- seconda fase *(lung.=((6,60+2,20)*4,30)/2) 18,92 14,95 282,85
(lung.=((6,60+2,20)*4,62)/2) 20,33 15,30 311,05

SOMMANO mc 1´174,35 40,92 48´054,40

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2493
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 27 - PO05 - Spalle
- prima fase ,soletta  compreso marciapiede ( area di serzione

15,08 12,40 186,99
a detrarre travetti -1,00 20,00 12,40 0,31 -76,88
-seconda fase ,soletta  compreso marciapiede ( area di serzione

29,78 12,40 369,27
-1,00 16,00 12,40 0,31 -61,50

Sommano positivi mc 556,26
Sommano negativi mc -138,38

SOMMANO mc 417,88 118,22 49´401,77

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2494 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.b IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito
con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
- prima fase 20,00
- seconda fase 16,00

SOMMANO cadauno 36,00 231,64 8´339,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´625´195,91
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R I P O R T O 64´625´195,91

2495 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA
10,00 A 12,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2494 [cadauno 36.00] 11,00 396,00

SOMMANO m 396,00 220,97 87´504,12

2496 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
prima fase soletta
laterali soletta 2,00 12,40 1,61 39,93
laterali marciapiedi *(H/peso=(,76+,46)/2) 2,00 12,40 0,61 15,13
seconda fase soletta
laterali soletta 2,00 12,40 1,20 29,76
laterali marciapiede *(H/peso=(,22+,51)/2) 2,00 12,40 0,37 9,18

SOMMANO mq 94,00 21,24 1´996,56

2497
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
-prima fase  predalles impalcato

19,00 0,60 11,00 125,40
-seconda fase  predalles impalcato

15,00 0,60 11,00 99,00

SOMMANO mq 224,40 34,17 7´667,75

2498
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2493 [mc 417.88] 185,00 77´307,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´307,80 64´722´364,34
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R I P O R T O 77´307,80 64´722´364,34

SOMMANO kg 77´307,80 1,04 80´400,11

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2499 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase massetto per pendenze
seconda fase massetto per pendenza 12,40 12,60 0,15 23,44

12,40 13,65 0,15 25,39

SOMMANO mc 48,83 94,91 4´634,46

2500 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase impermeabilizzazione marciapiede 2,00 12,40 1,10 27,28
prima fase impermeabilizzazione marciapiede 2,00 12,40 1,10 27,28

SOMMANO mq 54,56 19,96 1´089,02

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2501
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
- prima fase laterali
- seconda fase 2,00 12,40 24,80

2,00 12,40 24,80

SOMMANO ml 49,60 0,45 22,32

2502 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
- prima fase centrale 12,40 12,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,40 64´808´510,25
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R I P O R T O 12,40 64´808´510,25

- seconda fase centrale 12,40 12,40

SOMMANO ml 24,80 0,48 11,90

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 28)

2503
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti
-prima fase 12,40 12,60 0,06 9,37
seconda fase 12,40 13,65 0,06 10,16

SOMMANO mc 19,53 125,61 2´453,16

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2504 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
prima fase 12,40 12,60 0,04 6,25
seconda fase 12,40 13,65 0,04 6,77

SOMMANO mc 13,02 136,82 1´781,40

2505
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
prima fase 2,00 12,40 12,60 312,48
seconda fase 2,00 12,40 13,65 338,52

SOMMANO mq 651,00 0,99 644,49

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2506
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´813´401,20
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R I P O R T O 64´813´401,20

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima fase 12,40 12,60 156,24
seconda fase 12,40 13,65 169,26

SOMMANO mq 325,50 22,16 7´213,08

2507 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
prima e serconda fase barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 20,00 2,00 2´240,00

SOMMANO kg 2´240,00 3,04 6´809,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 308´023,18

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 64´827´423,88

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda
fase  (Cat 18)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2508
B.02.100.f

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risulta
e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Micropali F300 verticali per contenimento spalle:
- Ø300/40cm L=7.0m
S1 24,00 10,40 249,60

S2 21,00 10,40 218,40

SOMMANO ml 468,00 23,44 10´969,92

2509
B.02.105.e

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza  ... e teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Getto micropali spalle
Vedi voce n° 2508 [ml 468.00] 468,00

SOMMANO ml 468,00 33,64 15´743,52

2510
B.02.110.b

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Armatura micropali F219.1x8 - p=41.5 kg/m
Vedi voce n° 2508 [ml 468.00] 41,50 19´422,00

SOMMANO kg 19´422,00 1,53 29´715,66

2511
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´883´852,98
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R I P O R T O 64´883´852,98

MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.
Sezione cordolo 100x50
S1 *(lung.=+9,6+,1+,1)*(larg.=,5+,1+,1) 9,80 0,70 0,10 0,69
S2 *(lung.=+8,4+,1+,1)*(larg.=,5+,1+,1) 8,60 0,70 0,10 0,60

SOMMANO mc 1,29 67,10 86,56

2512
B.03.031.a

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 100x50
S1 9,60 0,50 0,50 2,40
S2 8,40 0,50 0,50 2,10

SOMMANO mc 4,50 102,10 459,45

2513 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 100x50
S1 2,00 9,60 0,50 9,60

2,00 0,50 0,50 0,50
S2 2,00 8,40 0,50 8,40

2,00 0,50 0,50 0,50

SOMMANO mq 19,00 21,24 403,56

2514
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Incidenza pari ad 90 kg/mc
Vedi voce n° 2512 [mc 4.50] 90,00 405,00

SOMMANO kg 405,00 1,04 421,20

2515
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 64´885´223,75

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Demolizione micropali
Vedi voce n° 2508 [ml 468.00] 0,07 32,76
demolizione cordolo
Vedi voce n° 2512 [mc 4.50] 4,50

SOMMANO mc 37,26 25,30 942,68

2516 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800
- prima fase *(par.ug.=17+17) 34,00 20,00 680,00
- seconda  fase *(par.ug.=20+19) 39,00 20,00 780,00

SOMMANO m 1´460,00 106,96 156´161,60

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2517 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2516 [m 1 460.00] 0,50 730,00

SOMMANO mc 730,00 11,73 8´562,90

2518
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
-prima fase  magrone fondazione impronta misurata in cad 32,76 0,10 3,28

33,52 0,10 3,35
-seconda fase  magrone fondazione impronta misurata in cad 38,40 0,10 3,84

36,92 0,10 3,69

SOMMANO mc 14,16 67,10 950,14

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2519 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´051´841,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´051´841,07

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- prima fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
impronta misurata in cad 24,09 4,96 119,49

24,66 4,84 119,35
Paraghiaia 12,90 0,70 0,91 8,22

13,32 0,70 0,91 8,48
muri di bordo 0,75 7,00 1,07 5,62

0,75 7,25 1,07 5,82
- prima fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
26.82mq
impronta misurata in cad 28,32 4,90 138,77

27,21 4,80 130,61
Paraghiaia 16,42 0,70 0,90 10,34

16,67 0,70 0,90 10,50
muri di bordo 0,75 8,40 1,07 6,74

0,75 7,20 1,07 5,78

SOMMANO mc 569,72 114,26 65´096,21

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2520 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- prima fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
impronta misurata in cad 42,56 4,96 211,10

43,50 4,84 210,54
Paraghiaia 2,00 12,90 0,91 23,48

2,00 13,32 0,91 24,24
muri di bordo 2,00 7,00 1,07 14,98

2,00 7,25 1,07 15,52
- prima fase fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
26.82mq
impronta misurata in cad 49,61 4,90 243,09

47,75 4,80 229,20
Paraghiaia 2,00 16,42 0,90 29,56

2,00 16,67 0,90 30,01
muri di bordo 2,00 8,40 1,07 17,98

2,00 7,20 1,07 15,41

SOMMANO mq 1´065,11 21,24 22´622,94

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2521
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura paliØ 800 = 130.00 kg/mc
Vedi voce n° 2516 [m 1 460.00] *(larg.=3,14*(0,40^2)) 0,50 130,00 94´900,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94´900,00 65´139´560,22



pag. 548

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´900,00 65´139´560,22

SOMMANO kg 94´900,00 1,04 98´696,00

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2522
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Prima e seconda fase- Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2519 [mc 569.72] 100,00 56´972,00

SOMMANO kg 56´972,00 1,04 59´250,88

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2523 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.02.046.a PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da

mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a
... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
prima fase - pali Ø 800 34,00 3,00 102,00
seconda fase prima fase - pali Ø 800 39,00 3,00 117,00

SOMMANO m 219,00 100,89 22´094,91

OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase
(Cat 12)

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2524 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
impronta misurata in cad - si ipotiza un altezza media di H=5.30 m
- prima fase- 2,00 75,00 2,00 300,00
- seconda fase - 2,00 40,00 2,00 160,00

SOMMANO mc 460,00 6,27 2´884,20

2525 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
impronta misurata in cad - si ipotiza un altezza media di H=5.30 m
- prima fase- *(H/peso=5,300-2) 2,00 75,00 3,30 495,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 495,00 65´322´486,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 495,00 65´322´486,21

- seconda fase - *(H/peso=5,300-2,00) 2,00 40,00 3,30 264,00

SOMMANO mc 759,00 1,96 1´487,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 496´549,97
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´323´973,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´323´973,85

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase
(Cat 12)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2526 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
- prima fase *(lung.=((1,93+4,37)*2,42)/2) 7,62 11,60 88,39
(lung.=((1,93+3,95)*2,15)/2) 6,32 11,60 73,31
- seconda  fase *(lung.=((1,93+4,37)*2,42)/2) 7,62 11,60 88,39
(lung.=((1,93+3,95)*2,15)/2) 6,32 11,60 73,31

SOMMANO mc 323,40 40,92 13´233,53

Parziale LAVORI A CORPO euro 13´233,53

-------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´337´207,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´337´207,38

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase
(Cat 12)

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2527
A.02.008

Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera.
Compreso e compensato nel prezzo:
- la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato
di m ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo
terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2524 [mc 460.00] 460,00
Vedi voce n° 2525 [mc 759.00] 759,00
fondazione spalle( compreso coronamento pali)
- prima fase- 376,42 -376,42
- seconda  fase- 194,30 -194,30

Sommano positivi mc 1´219,00
Sommano negativi mc -570,72

SOMMANO mc 648,28 7,03 4´557,41

2528 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b.1 OBBLIGATA - compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con

qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sba ... 0 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno -
CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2524 [mc 460.00] 460,00

SOMMANO mc 460,00 1,22 561,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´118,61

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´342´325,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´342´325,99

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase
(Cat 12)

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2529
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 27 - PO05 - Spalle
soletta compreso marciapiedi
-prima fase 10,04 12,40 124,50
a detrarre travetti -1,00 14,00 12,40 0,31 -53,82
-seconda  fase compreso marciapiede 10,04 12,40 124,50
a detrarre travetti -1,00 14,00 12,40 0,31 -53,82

Sommano positivi mc 249,00
Sommano negativi mc -107,64

SOMMANO mc 141,36 118,22 16´711,58

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2530 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.b IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito
con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
- prima fase 14,00
- seconda fase 14,00

SOMMANO cadauno 28,00 231,64 6´485,92

2531 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA
10,00 A 12,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
- prima fase 14,00 11,00 154,00
- seconda fase 14,00 11,00 154,00

SOMMANO m 308,00 220,97 68´058,76

2532 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´433´582,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´433´582,25

curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta
-prima fase
laterali soletta 2,00 12,86 1,07 27,52
laterali marciapiedi 2,00 12,86 0,22 5,66
-seconda  fase
laterali soletta 2,00 12,86 1,39 35,75
laterali maciapiedi 2,00 12,86 0,46 11,83

SOMMANO mq 80,76 21,24 1´715,34

2533
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
- predalles impalcato
- prima fase

13,00 0,60 11,00 85,80
- seconda fase

13,00 0,60 11,00 85,80

SOMMANO mq 171,60 34,17 5´863,57

2534
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2529 [mc 141.36] 185,00 26´151,60

SOMMANO kg 26´151,60 1,04 27´197,66

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2535 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
massetto per pendenze
- prima fase- 9,75 12,40 0,15 18,14
- seconda fase- 9,90 12,40 0,15 18,41

SOMMANO mc 36,55 94,91 3´468,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´471´827,78
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´471´827,78

2536 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
impermeabilizzazione marciapiede
-prima fase *(larg.=1,10+1,25) 12,40 2,35 29,14
-seconda fase *(larg.=1,10+1,25) 12,40 2,35 29,14

SOMMANO mq 58,28 19,96 1´163,27

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2537
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
laterali
prima e seconda fase *(par.ug.=2*2) 4,00 12,40 49,60

SOMMANO ml 49,60 0,45 22,32

2538 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
centrale
prima e seconda fase 2,00 12,40 24,80

SOMMANO ml 24,80 0,48 11,90

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2539
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
- prima  fase 12,40 9,75 0,06 7,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,25 65´473´025,27
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,25 65´473´025,27

- seconda fase 12,40 9,75 0,06 7,25

SOMMANO mc 14,50 125,61 1´821,35

2540 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
- prima  fase 12,40 9,75 0,04 4,84
- seconda fase 12,40 9,75 0,04 4,84

SOMMANO mc 9,68 136,82 1´324,42

2541
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura
- prima  fase 2,00 12,40 9,75 241,80
- seconda fase 2,00 12,40 9,75 241,80

SOMMANO mq 483,60 0,99 478,76

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2542
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
-prima fase 12,40 9,75 120,90
-seconda fase 12,40 9,75 120,90

SOMMANO mq 241,80 22,16 5´358,29

2543 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
prima e senconda fase *(par.ug.=2,00*28) 56,00 22,00 2,00 2´464,00

SOMMANO kg 2´464,00 3,04 7´490,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´489´498,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´489´498,65

Parziale LAVORI A CORPO euro 147´172,66
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´489´498,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´489´498,65

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase
(Cat 12)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2544 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
B.01.005.b.2 OBBLIGATA - compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con

qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sba ... 0 cm
dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno -
CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 2525 [mc 759.00] 759,00

SOMMANO mc 759,00 0,38 288,42

2545 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- prima fase - pali Ø 800  *(par.ug.=18+18) 36,00 20,00 720,00
- seconda  fase - pali Ø 800  *(par.ug.=10+10) 20,00 20,00 400,00

SOMMANO m 1´120,00 106,96 119´795,20

2546 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 2545 [m 1 120.00] 0,50 560,00

SOMMANO mc 560,00 11,73 6´568,80

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2547
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- prima fase - magrone fondazione( impronta =) 2,00 35,50 0,10 7,10
- seconda fase- magrone fondazione( impronta=) 2,00 18,90 0,10 3,78

SOMMANO mc 10,88 67,10 730,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´616´881,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´616´881,12

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2548 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
fondazione spalle( compreso coronamento pali)
- prima fase-  ( impronta 26.11 mq) 2,00 26,11 6,63 346,22
Paraghiaia 2,00 12,15 0,70 0,87 14,80
muri di bordo 2,00 4,80 0,75 1,07 7,70

2,00 4,80 0,75 1,07 7,70

Parziale mc 376,42
- seconda  fase-  ( impronta 13.74 mq) 2,00 13,74 6,57 180,54
Paraghiaia 2,00 11,30 0,70 0,87 13,76

Parziale mc 194,30

SOMMANO mc 570,72 114,26 65´210,47

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2549 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
fondazione spalle( compreso coronamento pali)
- prima fase- 2,00 46,00 6,63 609,96
Paraghiaia 4,00 12,15 0,87 42,28
muri di bordo 4,00 4,80 1,07 20,54

4,00 4,80 1,07 20,54

Parziale mq 693,32
- seconda  fase 2,00 25,00 6,57 328,50
Paraghiaia 4,00 11,30 0,87 39,32

Parziale mq 367,82

SOMMANO mq 1´061,14 21,24 22´538,61

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2550
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura pali Ø 800 = 110.00 kg/mc
Vedi voce n° 2545 [m 1 120.00] *(larg.=3,14*(0,40^2)) 0,50 110,00 61´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´600,00 65´704´630,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´600,00 65´704´630,20

SOMMANO kg 61´600,00 1,04 64´064,00

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2551
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2548 [mc 570.72] 100,00 57´072,00

SOMMANO kg 57´072,00 1,04 59´354,88

OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4   (Cat 13)
PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2552 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800  *(par.ug.=15+17) 32,00 20,00 640,00

SOMMANO m 640,00 106,96 68´454,40

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2553 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2552 [m 640.00] 0,50 320,00

SOMMANO mc 320,00 11,73 3´753,60

2554
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- magrone fondazione im pronta misurata in cad 32,70 0,10 3,27
- magrone fondazione im pronta misurata in cad 29,13 0,10 2,91

SOMMANO mc 6,18 67,10 414,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´900´671,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´900´671,76

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2555 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
fondazione spalle( compreso coronamento pali)
impronta misurata in cad 21,40 7,30 156,22

24,05 7,30 175,57
Paraghiaia 2,00 13,20 0,70 1,07 19,77
muri di bordo 0,75 6,00 1,07 4,82

0,75 6,00 1,07 4,82

SOMMANO mc 361,20 114,26 41´270,71

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2556 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
fondazione spalle( compreso coronamento pali)
impronta misurata in cad 37,98 7,30 277,25

42,48 7,30 310,10
Paraghiaia 4,00 13,20 1,07 56,50
muri di bordo 2,00 6,00 1,07 12,84

2,00 6,00 1,07 12,84

SOMMANO mq 669,53 21,24 14´220,82

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2557
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura pali Ø 800 = 120.00 kg/mc
Vedi voce n° 2552 [m 640.00] 0,50 120,00 38´400,00

SOMMANO kg 38´400,00 1,04 39´936,00

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2558
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´996´099,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´996´099,29

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2555 [mc 361.20] 100,00 36´120,00

SOMMANO kg 36´120,00 1,04 37´564,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 544´165,44
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´033´664,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´033´664,09

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4   (Cat 13)
PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2559 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
(lung.=((1,93+4,37)*2,42)/2) 7,62 9,30 70,87
(lung.=((1,93+3,95)*2,15)/2) 6,32 9,30 58,78

SOMMANO mc 129,65 40,92 5´305,28

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2560
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 27 - PO05 - Spalle
soletta compreso marciapiede( area di serzione 8.65 mq/ml

8,65 12,40 107,26
a detrarre travetti -1,00 12,00 12,40 0,31 -46,13

Sommano positivi mc 107,26
Sommano negativi mc -46,13

SOMMANO mc 61,13 118,22 7´226,79

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2561 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.b IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito
con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 231,64 2´779,68

2562 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA
10,00 A 12,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´048´975,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´048´975,84

SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2561 [cadauno 12.00] 11,00 132,00

SOMMANO m 132,00 220,97 29´168,04

2563 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta
laterali soletta 2,00 12,86 0,22 5,66
laterali marciapiedi 2,00 12,86 1,07 27,52

SOMMANO mq 33,18 21,24 704,74

2564
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
- predalles impalcato
- prima fase

11,00 0,60 11,00 72,60

SOMMANO mq 72,60 34,17 2´480,74

2565
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2560 [mc 61.13] 185,00 11´309,05

SOMMANO kg 11´309,05 1,04 11´761,41

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2566 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
massetto per pendenze

8,50 12,40 0,15 15,81

SOMMANO mc 15,81 94,91 1´500,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´094´591,30
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R I P O R T O 66´094´591,30

2567 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
impermeabilizzazione marciapiede

2,00 12,40 1,10 27,28

SOMMANO mq 27,28 19,96 544,51

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2568
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
laterali

2,00 12,40 24,80

SOMMANO ml 24,80 0,45 11,16

2569 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
centrale
prima e seconda fase 12,40 12,40

SOMMANO ml 12,40 0,48 5,95

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2570
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

12,40 8,50 0,06 6,32

SOMMANO mc 6,32 125,61 793,86

2571 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´095´946,78
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CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

12,40 8,50 0,04 4,22

SOMMANO mc 4,22 136,82 577,38

2572
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

2,00 12,40 8,50 210,80

SOMMANO mq 210,80 0,99 208,69

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2573
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
-prima fase 12,40 8,50 105,40

SOMMANO mq 105,40 22,16 2´335,66

2574 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 22,00 2,00 2´464,00

SOMMANO kg 2´464,00 3,04 7´490,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 72´894,98

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´106´559,07
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale  (Cat
16)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2575 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800  *(par.ug.=29+29) 58,00 20,00 1´160,00

SOMMANO m 1´160,00 106,96 124´073,60

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2576 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2575 [m 1 160.00] 0,50 580,00

SOMMANO mc 580,00 11,73 6´803,40

2577
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- magrone fondazione impronta misurata in cad 56.71 mq 2,00 56,71 0,10 11,34

SOMMANO mc 11,34 67,10 760,91

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2578 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta 42.05mq
impronta misurata in cad 2,00 42,05 2,10 176,61
Paraghiaia 2,00 25,70 0,70 0,85 30,58
muri di bordo 2,00 0,75 5,00 1,07 8,03
muri di bordo 2,00 0,75 5,00 1,07 8,03

SOMMANO mc 223,25 114,26 25´508,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´263´705,53
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PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2579 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni

fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
impronta misurata in cad 2,00 72,52 2,10 304,58
Paraghiaia 4,00 25,70 0,85 87,38
muri di bordo 4,00 5,00 1,07 21,40
muri di bordo 4,00 5,00 1,07 21,40

SOMMANO mq 434,76 21,24 9´234,30

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2580
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura paliØ 800 = 120.00 kg/mc
Vedi voce n° 2575 [m 1 160.00] *(larg.=3,14*(0,40^2)) 0,50 120,00 69´600,00

SOMMANO kg 69´600,00 1,04 72´384,00

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2581
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2578 [mc 223.25] 100,00 22´325,00

SOMMANO kg 22´325,00 1,04 23´218,00

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2582 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.02.046.a PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da

mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a
... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´368´541,83
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SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800 58,00 6,00 348,00

SOMMANO m 348,00 100,89 35´109,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 297´092,48

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´403´651,55



pag. 569

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´403´651,55

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale  (Cat
16)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2583 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
(lung.=((4,90+2,75)*2,20)/2) 2,00 8,42 27,35 460,57

SOMMANO mc 460,57 40,92 18´846,52

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2584
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 27 - PO05 - Spalle
soletta compreso marciapiede( area di serzione mq/ml
(lung.=11,34+12,64) 23,98 12,50 299,75
a detrarre travetti -1,00 32,00 12,50 0,31 -124,00

Sommano positivi mc 299,75
Sommano negativi mc -124,00

SOMMANO mc 175,75 118,22 20´777,17

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2585 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.b IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito
con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate

32,00

SOMMANO cadauno 32,00 231,64 7´412,48

2586 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA
10,00 A 12,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 29 - PO07 - Impalcato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´450´687,72
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travi prefabbricate
Vedi voce n° 2585 [cadauno 32.00] 11,00 352,00

SOMMANO m 352,00 220,97 77´781,44

2587 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta
laterali soletta *(H/peso=,22+,76+,64+,85+,49) 12,50 2,96 37,00
laterali marciapiedi *(H/peso=+1,02+1,7+1,42+,85+1,4) 12,50 6,39 79,88

SOMMANO mq 116,88 21,24 2´482,53

2588
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
- predalles impalcato

2,00 1,35 11,00 29,70
29,00 0,60 11,00 191,40

SOMMANO mq 221,10 34,17 7´554,99

2589
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2584 [mc 175.75] 185,00 32´513,75

SOMMANO kg 32´513,75 1,04 33´814,30

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2590 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
massetto per pendenze
(larg.=5,08+3,83) 12,50 8,91 111,38

SOMMANO mc 111,38 94,91 10´571,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´582´892,06
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´582´892,06

2591 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
impermeabilizzazione marciapiede

2,00 12,50 1,10 27,50
2,00 12,50 1,10 27,50

SOMMANO mq 55,00 19,96 1´097,80

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2592
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
laterali

2,00 12,50 25,00
2,00 12,50 25,00

SOMMANO ml 50,00 0,45 22,50

2593 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
centrale

12,50 12,50
12,50 12,50

SOMMANO ml 25,00 0,48 12,00

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 28)

2594
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti

12,50 11,20 0,06 8,40
12,50 12,40 0,06 9,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,70 66´584´024,36
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,70 66´584´024,36

SOMMANO mc 17,70 125,61 2´223,30

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2595 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

12,50 11,20 0,04 5,60
12,50 12,40 0,04 6,20

SOMMANO mc 11,80 136,82 1´614,48

2596
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

2,00 12,50 11,20 280,00
2,00 12,50 12,40 310,00

SOMMANO mq 590,00 0,99 584,10

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2597
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

12,50 11,20 140,00
12,50 12,40 155,00

SOMMANO mq 295,00 22,16 6´537,20

2598 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 20,00 2,00 2´240,00

SOMMANO kg 2´240,00 3,04 6´809,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 198´141,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´601´793,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´601´793,04

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1  (Cat 17)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2599 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800  *(par.ug.=12+12) 24,00 20,00 480,00

SOMMANO m 480,00 106,96 51´340,80

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2600 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Vedi voce n° 2599 [m 480.00] 0,50 240,00

SOMMANO mc 240,00 11,73 2´815,20

2601
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
- magrone fondazione impronta misurata in cad 2,00 24,76 0,10 4,95

SOMMANO mc 4,95 67,10 332,15

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2602 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
impronta misurata in cad 2,00 18,09 3,00 108,54
Paraghiaia 2,00 7,50 0,70 0,85 8,93
muri di bordo 2,00 0,75 5,00 1,07 8,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125,50 66´656´281,19
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R I P O R T O 125,50 66´656´281,19

muri di bordo 2,00 0,75 5,00 1,07 8,03

SOMMANO mc 133,53 114,26 15´257,14

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2603 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
fondazione spalle( compreso coronamento pali)impronta
impronta misurata in cad 2,00 32,65 3,00 195,90
Paraghiaia 4,00 7,50 0,85 25,50
muri di bordo 4,00 5,00 1,07 21,40
muri di bordo 4,00 5,00 1,07 21,40

SOMMANO mq 264,20 21,24 5´611,61

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2604
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
pali
incidenza armatura paliØ 800 = 120.00 kg/mc
Vedi voce n° 2599 [m 480.00] *(larg.=3,14*(0,40^2)) 0,50 120,00 28´800,00

SOMMANO kg 28´800,00 1,04 29´952,00

PO04 - Scavi e Fondazioni  (SbCat 26)

2605
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni
Fondazione spalle ( compreso coronamento pali)
incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2602 [mc 133.53] 100,00 13´353,00

SOMMANO kg 13´353,00 1,04 13´887,12

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´720´989,06
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R I P O R T O 66´720´989,06

2606 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.02.046.a PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA- per scavo in roccia dura da

mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per a
... uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo
ammorsamento eccedente il primo diametro - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
- pali Ø 800 24,00 6,00 144,00

SOMMANO m 144,00 100,89 14´528,16

Parziale LAVORI A MISURA euro 133´724,18
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´735´517,22
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R I P O R T O 66´735´517,22

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1  (Cat 17)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2607 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
riempimento a tergo delle spalle i misto cementato
(lung.=((4,90+2,75)*2,50)/2) 2,00 9,56 9,80 187,38

SOMMANO mc 187,38 40,92 7´667,59

PO05 - Spalle  (SbCat 27)

2608
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 27 - PO05 - Spalle

6,75 12,40 83,70
a detrarre travetti -1,00 9,00 12,40 0,31 -34,60

Sommano positivi mc 83,70
Sommano negativi mc -34,60

SOMMANO mc 49,10 118,22 5´804,60

PO07 - Impalcato  (SbCat 29)

2609 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X
B.04.018.b IMPALCATI - in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,

cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo d ... seguito
con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed
onere - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 231,64 2´084,76

2610 TRAVI A "T" O A "I"- fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a
B.08.003.1.a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore

anima non inferiore a 1/10 dell'a ... genti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera - - PER LUNGHEZZE DA
10,00 A 12,00 M
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´751´074,17
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R I P O R T O 66´751´074,17

MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
travi prefabbricate
Vedi voce n° 2609 [cadauno 9.00] 11,00 99,00

SOMMANO m 99,00 220,97 21´876,03

2611 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta
laterali soletta *(H/peso=,19+,34) 12,40 0,53 6,57
laterali marciapiedi *(H/peso=1+1,16) 12,40 2,16 26,78

SOMMANO mq 33,35 21,24 708,35

2612
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
- predalles impalcato

2,00 1,60 11,00 35,20
8,00 0,60 11,00 52,80

SOMMANO mq 88,00 34,17 3´006,96

2613
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 29 - PO07 - Impalcato
soletta - incidenza armatura  185 kg/mc
Vedi voce n° 2608 [mc 49.10] 185,00 9´083,50

SOMMANO kg 9´083,50 1,04 9´446,84

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2614 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE DI
B.03.030.a RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)  a prestazione garantita

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi
fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´786´112,35



pag. 578

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´786´112,35

comunale 1
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
massetto per pendenze

12,40 9,00 0,15 16,74

SOMMANO mc 16,74 94,91 1´588,79

2615 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.06.094.b CALCESTRUZZO - semplice o armato, di superfici in acciaio ecc.,

eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di
so ... cciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
impermeabilizzazione marciapiede

2,00 12,40 1,10 27,28

SOMMANO mq 27,28 19,96 544,51

PO11 - Segnaletica  (SbCat 33)

2616
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
laterali

2,00 12,40 24,80

SOMMANO ml 24,80 0,45 11,16

2617 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 33 - PO11 - Segnaletica
centrale

12,40 12,40

SOMMANO ml 12,40 0,48 5,95

PO06 - Appoggi e giunti  (SbCat 28)

2618
D.01.017.a

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti d ... n valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti

12,40 9,00 0,06 6,70

SOMMANO mc 6,70 125,61 841,59

PO08 - Sovrastruttura  (SbCat 30)

2619 STRATO DI USURA TIPO B- fornitura e posa in opera di
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cost ... , con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

12,40 9,00 0,04 4,46

SOMMANO mc 4,46 136,82 610,22

2620
D.01.043.c

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le
tipologie e modalità prescrit ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura

2,00 12,40 9,00 223,20

SOMMANO mq 223,20 0,99 220,97

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2621
B.06.094.a

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quant ...  esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi
in questa voce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

12,50 9,00 112,50

SOMMANO mq 112,50 22,16 2´493,00

2622 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura

COMMITTENTE: 
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barriera anti - proiezione ( si considera 28 kg/mq)
(par.ug.=2,00*28) 56,00 20,00 2,00 2´240,00

SOMMANO kg 2´240,00 3,04 6´809,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 63´720,92
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase  (Cat
14)

PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 25)

2623
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde
Demolizione pali provvisori in fase 2

6,00 1,12 11,00 73,92
6,00 1,12 12,00 80,64

cordolo testa pali
Vedi voce n° 2395 [mc 40.70] 40,70

SOMMANO mc 195,26 25,30 4´940,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´940,08
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LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase
(Cat 12)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

2624
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda
fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 2,00 47,89 95,78

SOMMANO mq 95,78 99,86 9´564,59

OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4   (Cat 13)

2625
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 2,00 48,00 96,00

SOMMANO mq 96,00 99,86 9´586,56

OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase  (Cat
14)

2626
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 98,00 392,00

SOMMANO mq 392,00 99,86 39´145,12

OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6
(Cat 15)

2627
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale

COMMITTENTE: 
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6
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 53,00 212,00

SOMMANO mq 212,00 99,86 21´170,32

OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale  (Cat
16)

2628
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 21,00 84,00

SOMMANO mq 84,00 99,86 8´388,24

OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1  (Cat 17)

2629
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria
comunale 1
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 2,00 20,00 40,00

SOMMANO mq 40,00 99,86 3´994,40

OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda
fase  (Cat 18)

2630
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e
seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 49,00 196,00

SOMMANO mq 196,00 99,86 19´572,56

OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria
comunale 2  (Cat 19)

2631
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e

COMMITTENTE: 
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lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada
secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 35,00 140,00

SOMMANO mq 140,00 99,86 13´980,40

OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase  (Cat 20)

2632
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 -
prima e seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 49,00 196,00

SOMMANO mq 196,00 99,86 19´572,56

OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada
secondaria comunale 2  (Cat 21)

2633
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 -
strada secondaria comunale 2
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 22,00 88,00

SOMMANO mq 88,00 99,86 8´787,68

OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36  (Cat 22)

2634
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 25,00 100,00

SOMMANO mq 100,00 99,86 9´986,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 163´748,43

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

02SX - Partia Km 42+230  (Cat 137)
VP03 - Impianti  (SbCat 129)

2635 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 14m 15,00 16,00 240,00
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 127m 128,00 14,00 1´792,00
Tratto 3 - L=16.0m - sviluppo 32m 32,00 16,00 512,00

SOMMANO m 2´544,00 106,96 272´106,24

2636 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 2635 [m 2 544.00] 0,50 1´272,00

SOMMANO mc 1´272,00 11,73 14´920,56

2637
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 2635 [m 2 544.00] 175,00 0,50 222´600,00

SOMMANO kg 222´600,00 1,04 231´504,00

2638
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m *(lung.=129/3) 43,00 22,00 946,00

SOMMANO ml 946,00 20,28 19´184,88

2639 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...

COMMITTENTE: 
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e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m 43,00 12,00 516,00

SOMMANO m 516,00 6,12 3´157,92

2640 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m 43,00 10,00 430,00

SOMMANO m 430,00 13,13 5´645,90

2641
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m
Vedi voce n° 2638 [ml 946.00] 946,00

SOMMANO ml 946,00 26,53 25´097,38

2642
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m 43,00 43,00

SOMMANO cad 43,00 12,99 558,57

2643
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
Tratto 2 - Sviluppo 127m 2,00 127,00 51,20 13´004,80

SOMMANO kg 13´004,80 1,20 15´605,76

2644
B.03.025.a

COMMITTENTE: 
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Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 -sviluppo 14m - Aprospetto=61.4mq - spmedio 45cm 61,40 0,45 27,63
Tratto 2 - Sviluppo 127m - Aprospetto=744mq - spmedio 55cm 744,00 0,55 409,20
Tratto 3 -sviluppo 32m - Aprospetto=140.3mq - spmedio 45cm 140,30 0,45 63,14
Cordolo Asezione=0.154mq 176,00 0,15 26,40

SOMMANO mc 526,37 67,10 35´319,43

2645 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 - sviluppo 14m 61,40 61,40
Tratto 2 - sviluppo 127m 744,00 744,00
Tratto 3 - sviluppo 32m 140,30 140,30

SOMMANO m2 945,70 69,21 65´451,90

2646 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(larg.=(61,4+127+
140,3)/(2*3)) 54,78 5,00 273,90

SOMMANO ml 273,90 12,97 3´552,48

2647 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2646 [ml 273.90] 273,90

SOMMANO m 273,90 1,97 539,58

2648 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti

176,00 1,20 0,60 126,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126,72 67´660´571,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126,72 67´660´571,25

SOMMANO m3 126,72 26,23 3´323,87

2649
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti

176,00 176,00

SOMMANO ml 176,00 41,67 7´333,92

2650 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 176,00 1,70 299,20

SOMMANO m2 299,20 18,54 5´547,17

2651 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 176,00 1,20 0,10 21,12

SOMMANO mc 21,12 94,71 2´000,28

2652
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 176,00 1,00 1,00 176,00

SOMMANO mc 176,00 113,85 20´037,60

2653
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´698´814,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´698´814,09

Cordolo testa palo 2,00 176,00 1,00 352,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 176,00 1,00 1,00 8,80

SOMMANO mq 360,80 22,19 8´006,15

2654
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 2652 [mc 176.00] 100,00 17´600,00

SOMMANO kg 17´600,00 1,04 18´304,00

2655 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 26,00 70,00 1´820,00

SOMMANO mc 1´820,00 3,25 5´915,00

2656 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=9,4+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 9,60 2,95 0,50 14,16
Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,50 28,88
Concio 3 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,50 28,88
Concio 4 *(lung.=20+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 20,20 3,80 0,50 38,38
Concio 5 *(lung.=10+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 10,20 2,95 0,50 15,05

SOMMANO mc 125,35 94,71 11´871,90

2657
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 9,40 2,75 0,50 12,93
Concio 2 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 3 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 4 20,00 3,60 0,80 57,60
Concio 5 10,00 2,75 0,50 13,75

SOMMANO mc 170,68 113,85 19´431,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´762´343,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´762´343,06

2658
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 9,40 0,50 9,40

2,00 2,75 0,50 2,75
Concio 2 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 3 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 4 2,00 20,00 0,80 32,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 5 2,00 10,00 0,50 10,00

2,00 2,75 0,50 2,75

SOMMANO mq 122,18 22,19 2´711,17

2659
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2657 [mc 170.68] 120,00 20´481,60

SOMMANO kg 20´481,60 1,04 21´300,86

2660
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1 9,40 0,50 1,70 7,99
Concio 2 15,00 0,60 2,35 21,15
Concio 3 15,00 0,60 3,14 28,26
Concio 4 20,00 0,60 2,85 34,20
Concio 5 10,00 0,50 1,80 9,00

SOMMANO mc 100,60 118,22 11´892,93

2661 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Soglia prefabbricata muro *(lung.=9,4+15+15+15+20) 74,40 1,00 74,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74,40 67´798´248,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74,40 67´798´248,02

SOMMANO m2 74,40 18,54 1´379,38

2662
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2660 [mc 100.60] 150,00 15´090,00

SOMMANO kg 15´090,00 1,04 15´693,60

2663
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1 2,00 16,20 32,40

2,00 0,50 1,70 1,70
Concio 2 2,00 35,30 70,60

2,00 0,60 2,35 2,82
Concio 3 2,00 46,95 93,90

2,00 0,60 3,14 3,77
Concio 4 2,00 56,91 113,82

2,00 0,60 2,85 3,42
Concio 5 2,00 17,95 35,90

2,00 0,50 1,80 1,80

SOMMANO mq 360,13 22,19 7´991,28

2664 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 16,20 16,20
Concio 2 35,30 35,30
Concio 3 46,95 46,95
Concio 4 56,91 56,91
Concio 5 17,95 17,95

SOMMANO m2 173,31 69,21 11´994,79

2665
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´835´307,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´835´307,07

Vedi voce n° 2664 [m2 173.31] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 38,13

SOMMANO ml 38,13 9,75 371,77

2666
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2665 [ml 38.13] 38,13

SOMMANO ml 38,13 1,99 75,88

2667
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2664 [m2 173.31] 173,31

SOMMANO mq 173,31 2,97 514,73

2668
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti

69,40 0,80 2,00 111,04

SOMMANO mc 111,04 26,62 2´955,88

2669
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=+9,4+15+15+20+10) 69,40 69,40

SOMMANO ml 69,40 41,67 2´891,90

03SX - Partia Km 42+710  (Cat 138)

2670 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´842´117,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 67´842´117,23

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 11.0m 12,00 16,00 192,00
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10.0m 11,00 14,00 154,00
Tratto 3 - L=19.0m - sviluppo 73.0m 74,00 19,00 1´406,00
Tratto 4 - L=14.0m - sviluppo 15.0m 16,00 14,00 224,00
Tratto 5 - L=16.0m - sviluppo 206.0m 206,00 16,00 3´296,00

SOMMANO m 5´272,00 106,96 563´893,12

2671 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 2670 [m 5 272.00] 0,50 2´636,00

SOMMANO mc 2´636,00 11,73 30´920,28

2672
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 2670 [m 5 272.00] 175,00 0,50 461´300,00

SOMMANO kg 461´300,00 1,04 479´752,00

2673
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Interasse 3.00
I ordine
Tratto 2 4,00 16,00 64,00
Tratto 3 *(lung.=75/3) 25,00 21,00 525,00
Tratto 4 6,00 16,00 96,00

II ordine
Tratto 3 25,00 19,00 475,00

SOMMANO ml 1´160,00 20,28 23´524,80

2674 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 68´940´207,43

D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Interasse 3.0m
I ordine
Tratto 2 4,00 10,00 40,00
Tratto 3 25,00 14,00 350,00
Tratto 4 6,00 10,00 60,00
II ordine
Tratto 2 25,00 12,00 300,00

SOMMANO m 750,00 6,12 4´590,00

2675 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Interasse 3.0m
I ordine
Tratto 2 4,00 6,00 24,00
Tratto 3 25,00 7,00 175,00
Tratto 4 6,00 6,00 36,00
II ordine
Tratto 2 25,00 7,00 175,00

SOMMANO m 410,00 13,13 5´383,30

2676
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Passo 3.0m
Vedi voce n° 2673 [ml 1 160.00] 1´160,00

SOMMANO ml 1´160,00 26,53 30´774,80

2677
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=4+25+6+25) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 12,99 779,40

2678
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 68´981´734,93

MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
(lung.=11+10+73+15+206) 2,00 315,00 51,20 32´256,00

SOMMANO kg 32´256,00 1,20 38´707,20

2679
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra

Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 11.0m - A=30.43mq 30,43 0,45 13,69
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10.0m - A=45.51mq 45,51 0,55 25,03
Tratto 3 - L=19.0m - sviluppo 73.0m - A=481.2mq 481,20 0,65 312,78
Tratto 4 - L=14.0m - sviluppo 15.0m - A=70.2mq 70,20 0,55 38,61
Tratto 5 - L=16.0m - sviluppo 206.0m - A=571.7mq 571,70 0,45 257,27
Davanti al codolo 320,00 0,15 48,00

SOMMANO mc 695,38 67,10 46´660,00

2680 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra

Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 11.0m - A=30.43mq 30,43 30,43
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10.0m - A=45.51mq 45,51 45,51
Tratto 3 - L=19.0m - sviluppo 73.0m - A=481.2mq 481,20 481,20
Tratto 4 - L=14.0m - sviluppo 15.0m - A=70.2mq 70,20 70,20
Tratto 5 - L=16.0m - sviluppo 206.0m - A=571.7mq 571,70 571,70

SOMMANO m2 1´199,04 69,21 82´985,56

2681 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.00 - Lunghezza 5.00 m
(par.ug.=1/(2*3))*(lung.=30,43+45,51+481,2+70,2+571) 0,17 1´198,34 5,00 1´018,59

SOMMANO ml 1´018,59 12,97 13´211,11

2682 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 69´163´298,80

Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.40x2.40 - Lunghezza 2.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2681 [ml 1 018.59] 1´018,59

SOMMANO m 1´018,59 1,97 2´006,62

2683 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti

320,00 1,20 0,60 230,40

SOMMANO m3 230,40 26,23 6´043,39

2684
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 41,67 13´334,40

2685 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 320,00 1,70 544,00

SOMMANO m2 544,00 18,54 10´085,76

2686 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo 320,00 1,20 0,10 38,40

SOMMANO mc 38,40 94,71 3´636,86

2687
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 320,00 1,00 1,00 320,00

SOMMANO mc 320,00 113,85 36´432,00

2688 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 320,00 1,00 640,00
(par.ug.=1/20) 0,05 320,00 1,00 1,00 16,00

SOMMANO mq 656,00 21,24 13´933,44

2689
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Vedi voce n° 2687 [mc 320.00] 100,00 32´000,00

SOMMANO kg 32´000,00 1,04 33´280,00

2690 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 99,00 26,00 2´574,00

SOMMANO mc 2´574,00 3,25 8´365,50

2691 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=9+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 9,20 3,80 0,20 6,99
Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55
Concio 3 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55
Concio 4 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55
Concio 5 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55
Concio 6 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55
Concio 7 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55

SOMMANO mc 76,29 94,71 7´225,43

2692
B.03.031.b

COMMITTENTE: 
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A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Fondazione
Concio 1 9,00 3,60 0,80 25,92
Concio 2 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 3 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 4 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 5 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 6 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 7 15,00 3,60 0,80 43,20

SOMMANO mc 285,12 113,85 32´460,91

2693
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 9,00 0,80 14,40

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 2 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 3 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 4 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 5 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 6 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 7 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76

SOMMANO mq 198,72 22,19 4´409,60

2694
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2692 [mc 285.12] 120,00 34´214,40

SOMMANO kg 34´214,40 1,04 35´582,98

2695
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 
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stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Calcestruzzo Elevazione
Concio 1 9,00 2,72 0,56 13,71
Concio 2 15,00 3,45 0,56 28,98
Concio 3 15,00 3,25 0,56 27,30
Concio 4 15,00 3,00 0,56 25,20
Concio 5 15,00 2,80 0,56 23,52
Concio 6 15,00 2,60 0,56 21,84
Concio 7 15,00 2,10 0,56 17,64

SOMMANO mc 158,19 118,22 18´701,22

2696 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Soglia prefabbricata testa muro *(lung.=9+15+15+15+15+15+15) 99,00 1,00 99,00

SOMMANO m2 99,00 18,54 1´835,46

2697
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2695 [mc 158.19] 150,00 23´728,50

SOMMANO kg 23´728,50 1,04 24´677,64

2698
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Calcestruzzo Elevazione
Concio 1 2,00 9,00 2,72 48,96
Concio 2 2,00 15,00 3,45 103,50
Concio 3 2,00 15,00 3,25 97,50
Concio 4 2,00 15,00 3,00 90,00
Concio 5 2,00 15,00 2,80 84,00
Concio 6 2,00 15,00 2,60 78,00
Concio 7 2,00 15,00 2,10 63,00

SOMMANO mq 564,96 22,19 12´536,46

2699 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannelli esterno
Concio 1 9,00 2,72 24,48
Concio 2 15,00 3,45 51,75
Concio 3 15,00 3,25 48,75
Concio 4 15,00 3,00 45,00
Concio 5 15,00 2,80 42,00
Concio 6 15,00 2,60 39,00
Concio 7 15,00 2,10 31,50

SOMMANO m2 282,48 69,21 19´550,44

2700
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2699 [m2 282.48] *(par.ug.=+1/9) 0,11 2,00 62,15

SOMMANO ml 62,15 9,75 605,96

2701
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2700 [ml 62.15] 62,15

SOMMANO ml 62,15 1,99 123,68

2702
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2699 [m2 282.48] 282,48

SOMMANO mq 282,48 2,97 838,97

2703
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´448´965,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´448´965,52

(lung.=9+15+15+15+15+15+15) 99,00 0,80 2,00 158,40

SOMMANO mc 158,40 26,62 4´216,61

2704
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710
SbCat 129 - VP03 - Impianti

99,00 99,00

SOMMANO ml 99,00 41,67 4´125,33

05SX - Paratia Km 43+490  (Cat 140)

2705 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 1m 12,00 16,00 192,00
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 9m 9,00 14,00 126,00
Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 109m 110,00 17,00 1´870,00
Tratto 4 - L=14.0m - sviluppo 16m 17,00 14,00 238,00
Tratto 5- L=16.0m - sviluppo 10m 10,00 16,00 160,00

SOMMANO m 2´586,00 106,96 276´598,56

2706 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 2705 [m 2 586.00] 0,50 1´293,00

SOMMANO mc 1´293,00 11,73 15´166,89

2707
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 2705 [m 2 586.00] 175,00 0,50 226´275,00

SOMMANO kg 226´275,00 1,04 235´326,00

2708

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´984´398,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´984´398,91

B.02.130.c
Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 3,00 20,00 60,00
Tratto 3  i=3.0m I ordine 39,00 24,00 936,00
Tratto 3  i=3.0m II ordine 39,00 22,00 858,00
Tratto 4  i=3.0m 6,00 20,00 120,00

SOMMANO ml 1´974,00 20,28 40´032,72

2709 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 3,00 10,00 30,00
Tratto 3 - i=3.0m - I ordine 39,00 12,00 468,00
Tratto 3 - i=3.0m - II ordine 39,00 10,00 390,00
Tratto 4 - i=3.0m 6,00 10,00 60,00

SOMMANO m 948,00 6,12 5´801,76

2710 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 3,00 10,00 30,00
Tratto 3 - i=3.0m - I ordine 39,00 12,00 468,00
Tratto 3 - i=3.0m - II ordine 39,00 12,00 468,00
Tratto 4 - i=3.0m 6,00 10,00 60,00
Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m

SOMMANO m 1´026,00 13,13 13´471,38

2711
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti

Vedi voce n° 2708 [ml 1 974.00] 1´974,00

SOMMANO ml 1´974,00 26,53 52´370,22

2712
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´096´074,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´096´074,99

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=3+39+39+6) 87,00 87,00

SOMMANO cad 87,00 12,99 1´130,13

2713
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
I ordine 2,00 137,00 51,20 14´028,80
II ordine 2,00 110,00 51,20 11´264,00

SOMMANO kg 25´292,80 1,20 30´351,36

2714
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 - spmedio 45cm 34,00 0,45 15,30
Tratto 2 - spmedio 65cm 717,00 0,65 466,05
Tratto 3 - spmedio 55cm 72,00 0,55 39,60
Tratto 4 - spmedio 45cm 26,70 0,45 12,02
Cordolo Asezione=0.154mq 170,00 0,15 25,50

SOMMANO mc 558,47 67,10 37´473,34

2715 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 34,00 34,00
Tratto 2 717,00 717,00
Tratto 3 72,00 72,00
Tratto 4 26,70 26,70

SOMMANO m2 849,70 69,21 58´807,74

2716 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(larg.=(34+717+
72+26,7)/(2*3)) 141,62 5,00 708,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 708,10 70´223´837,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 708,10 70´223´837,56

SOMMANO ml 708,10 12,97 9´184,06

2717 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2716 [ml 708.10] 708,10

SOMMANO m 708,10 1,97 1´394,96

2718 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti

160,00 1,20 0,60 115,20

SOMMANO m3 115,20 26,23 3´021,70

2719
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti

160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 41,67 6´667,20

2720 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 160,00 1,70 272,00

SOMMANO m2 272,00 18,54 5´042,88

2721 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 160,00 1,20 0,10 19,20

SOMMANO mc 19,20 94,71 1´818,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´250´966,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´250´966,79

2722
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 160,00 1,00 1,00 160,00

SOMMANO mc 160,00 113,85 18´216,00

2723
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 160,00 1,00 320,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 160,00 1,00 1,00 8,00

SOMMANO mq 328,00 22,19 7´278,32

2724
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 2722 [mc 160.00] 100,00 16´000,00

SOMMANO kg 16´000,00 1,04 16´640,00

2725 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 40,00 26,00 1´040,00

SOMMANO mc 1´040,00 3,25 3´380,00

2726 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´296´481,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´296´481,11

Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=8+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 8,20 3,80 0,50 15,58
Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,50 28,88
Concio 3 *(lung.=17+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 17,20 3,80 0,50 32,68

SOMMANO mc 77,14 94,71 7´305,93

2727
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 8,00 3,60 0,80 23,04
Concio 2 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 3 17,00 3,60 0,80 48,96

SOMMANO mc 115,20 113,85 13´115,52

2728
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 8,00 0,80 12,80

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 2 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 3 2,00 17,00 0,80 27,20

2,00 3,60 0,80 5,76

SOMMANO mq 81,28 22,19 1´803,60

2729
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2727 [mc 115.20] 120,00 13´824,00

SOMMANO kg 13´824,00 1,04 14´376,96

2730
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´333´083,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´333´083,12

Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1 8,00 0,60 2,50 12,00
Concio 2 15,00 0,60 3,30 29,70
Concio 3 15,00 0,60 2,60 23,40

SOMMANO mc 65,10 118,22 7´696,12

2731 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 40,00 1,00 40,00

SOMMANO m2 40,00 18,54 741,60

2732
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2730 [mc 65.10] 150,00 9´765,00

SOMMANO kg 9´765,00 1,04 10´155,60

2733
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1 2,00 19,88 39,76

2,00 0,60 2,50 3,00
Concio 2 2,00 47,80 95,60

2,00 0,60 3,33 4,00
Concio 3 2,00 42,30 84,60

2,00 0,60 2,60 3,12

SOMMANO mq 230,08 22,19 5´105,48

2734 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 19,88 19,88
Concio 2 47,80 47,80
Concio 3 42,30 42,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109,98 70´356´781,92
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R I P O R T O 109,98 70´356´781,92

SOMMANO m2 109,98 69,21 7´611,72

2735
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2734 [m2 109.98] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 24,20

SOMMANO ml 24,20 9,75 235,95

2736
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2735 [ml 24.20] 24,20

SOMMANO ml 24,20 1,99 48,16

2737
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2734 [m2 109.98] 109,98

SOMMANO mq 109,98 2,97 326,64

2738
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=8+15+17) 40,00 0,80 2,00 64,00

SOMMANO mc 64,00 26,62 1´703,68

2739
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´366´708,07
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R I P O R T O 70´366´708,07

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490
SbCat 129 - VP03 - Impianti

40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 41,67 1´666,80

06SX - Muro di controripa Km 43+725  (Cat 141)

2740 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 109m 110,00 16,00 1´760,00
Tratto 2 - L=16.0m - sviluppo 59m 60,00 16,00 960,00

SOMMANO m 2´720,00 106,96 290´931,20

2741 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 2740 [m 2 720.00] 0,50 1´360,00

SOMMANO mc 1´360,00 11,73 15´952,80

2742
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 2740 [m 2 720.00] 175,00 0,50 238´000,00

SOMMANO kg 238´000,00 1,04 247´520,00

2743
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 - spmedio 45cm 542,00 0,45 243,90
Tratto 2 - spmedio 45cm 261,00 0,45 117,45
Cordolo Asezione=0.154mq 169,00 0,15 25,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 386,70 70´922´778,87
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R I P O R T O 386,70 70´922´778,87

SOMMANO mc 386,70 67,10 25´947,57

2744 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 542,00 542,00
Tratto 2 261,00 261,00

SOMMANO m2 803,00 69,21 55´575,63

2745 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(lung.=1/(2*3))*
(larg.=542+261) 0,17 803,00 5,00 682,55

SOMMANO ml 682,55 12,97 8´852,67

2746 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2745 [ml 682.55] 682,55

SOMMANO m 682,55 1,97 1´344,62

2747 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti

170,00 1,20 0,60 122,40

SOMMANO m3 122,40 26,23 3´210,55

2748
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti

170,00 170,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170,00 71´017´709,91
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R I P O R T O 170,00 71´017´709,91

SOMMANO ml 170,00 41,67 7´083,90

2749 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 170,00 1,70 289,00

SOMMANO m2 289,00 18,54 5´358,06

2750 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 170,00 1,20 0,10 20,40

SOMMANO mc 20,40 94,71 1´932,08

2751
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 170,00 1,00 1,00 170,00

SOMMANO mc 170,00 113,85 19´354,50

2752
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 170,00 1,00 340,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 170,00 1,00 1,00 8,50

SOMMANO mq 348,50 22,19 7´733,22

2753
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´059´171,67
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R I P O R T O 71´059´171,67

SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 2751 [mc 170.00] 100,00 17´000,00

SOMMANO kg 17´000,00 1,04 17´680,00

2754 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 106,00 26,00 2´756,00

SOMMANO mc 2´756,00 3,25 8´957,00

2755 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,50 28,88
Concio 2-3-4 *(lung.=45+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 45,20 3,80 0,50 85,88
Concio 5-6-7-8 *(lung.=46+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 46,20 3,80 0,50 87,78

SOMMANO mc 202,54 94,71 19´182,56

2756
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 2-3-4 45,00 3,60 0,80 129,60
Concio 5-6-7-8 46,00 3,60 0,80 132,48

SOMMANO mc 305,28 113,85 34´756,13

2757 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro *(lung.=15+45+46) 106,00 1,00 106,00

SOMMANO m2 106,00 18,54 1´965,24

2758
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´141´712,60
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R I P O R T O 71´141´712,60

sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 2-3-4 2,00 45,00 0,80 72,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 5-6-7-8 2,00 46,00 0,80 73,60

2,00 3,60 0,80 5,76

SOMMANO mq 186,88 22,19 4´146,87

2759
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2756 [mc 305.28] 120,00 36´633,60

SOMMANO kg 36´633,60 1,04 38´098,94

2760
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1 15,00 0,60 3,10 27,90
Concio 2-3-4 45,00 0,60 3,20 86,40
Concio 5-6-7-8 46,00 0,60 4,10 113,16

SOMMANO mc 227,46 118,22 26´890,32

2761
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2760 [mc 227.46] 150,00 34´119,00

SOMMANO kg 34´119,00 1,04 35´483,76

2762
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´246´332,49



pag. 614

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´246´332,49

sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1 2,00 45,00 90,00

2,00 0,60 3,10 3,72
Concio 2-3-4 2,00 151,00 302,00

2,00 0,60 3,20 3,84
Concio 5-6-7-8 *(lung.=33+124) 2,00 157,00 314,00

2,00 0,60 4,20 5,04

SOMMANO mq 718,60 22,19 15´945,73

2763 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 19,88 19,88
Concio 2-3-4 151,00 151,00
Concio 5-6-7-8 157,00 157,00

SOMMANO m2 327,88 69,21 22´692,57

2764
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2763 [m2 327.88] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 72,13

SOMMANO ml 72,13 9,75 703,27

2765
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2764 [ml 72.13] 72,13

SOMMANO ml 72,13 1,99 143,54

2766
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´285´817,60
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SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2763 [m2 327.88] 327,88

SOMMANO mq 327,88 2,97 973,80

2767
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=+15+45+46) 106,00 0,80 2,00 169,60

SOMMANO mc 169,60 26,62 4´514,75

2768
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725
SbCat 129 - VP03 - Impianti

106,00 106,00

SOMMANO ml 106,00 41,67 4´417,02

09SX - Muro di controripa Km 44+046  (Cat 144)

2769 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 39m 40,00 16,00 640,00
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 46m 47,00 14,00 658,00
Tratto 3 - L=16.0m - sviluppo 12m 12,00 16,00 192,00

SOMMANO m 1´490,00 106,96 159´370,40

2770 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 2769 [m 1 490.00] 0,50 745,00

SOMMANO mc 745,00 11,73 8´738,85

2771
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´463´832,42
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per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 2769 [m 1 490.00] 175,00 0,50 130´375,00

SOMMANO kg 130´375,00 1,04 135´590,00

2772
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m *(lung.=48/3) 16,00 17,00 272,00

SOMMANO ml 272,00 20,28 5´516,16

2773 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 16,00 10,00 160,00

SOMMANO m 160,00 6,12 979,20

2774 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 16,00 7,00 112,00

SOMMANO m 112,00 13,13 1´470,56

2775
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti

Vedi voce n° 2772 [ml 272.00] 272,00

SOMMANO ml 272,00 26,53 7´216,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´614´604,50
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2776
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti

16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 12,99 207,84

2777
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
I ordine 2,00 46,00 51,20 4´710,40

SOMMANO kg 4´710,40 1,20 5´652,48

2778
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 - spmedio 45cm 163,00 0,45 73,35
Tratto 2 - spmedio 55cm 232,00 0,55 127,60
Tratto 3 - spmedio 45cm 51,90 0,45 23,36
Cordolo Asezione=0.154mq *(lung.=12+46+39) 97,00 0,15 14,55

SOMMANO mc 238,86 67,10 16´027,51

2779 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 163,00 163,00
Tratto 2 232,00 232,00
Tratto 3 51,90 51,90

SOMMANO m2 446,90 69,21 30´929,95

2780 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´667´422,28



pag. 618

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´667´422,28

riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(larg.=(163+232+
51,9)/(2*3)) 74,48 5,00 372,40

SOMMANO ml 372,40 12,97 4´830,03

2781 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2780 [ml 372.40] 372,40

SOMMANO m 372,40 1,97 733,63

2782 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti

100,00 1,20 0,60 72,00

SOMMANO m3 72,00 26,23 1´888,56

2783
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 41,67 4´167,00

2784 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 100,00 1,70 170,00

SOMMANO m2 170,00 18,54 3´151,80

2785 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 100,00 1,20 0,10 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 71´682´193,30
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R I P O R T O 12,00 71´682´193,30

SOMMANO mc 12,00 94,71 1´136,52

2786
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 100,00 1,00 1,00 100,00

SOMMANO mc 100,00 113,85 11´385,00

2787
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 100,00 1,00 200,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 100,00 1,00 1,00 5,00

SOMMANO mq 205,00 22,19 4´548,95

2788
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 2786 [mc 100.00] 100,00 10´000,00

SOMMANO kg 10´000,00 1,04 10´400,00

2789 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 106,00 26,00 2´756,00

SOMMANO mc 2´756,00 3,25 8´957,00

2790 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´718´620,77
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Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1-2-3-4 *(lung.=59+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 59,20 3,80 0,20 44,99
Concio 5-6 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 30,20 3,80 0,20 22,95

SOMMANO mc 67,94 94,71 6´434,60

2791
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-2-3-4 59,00 3,60 0,80 169,92
Concio 5-6 30,00 3,60 0,80 86,40

SOMMANO mc 256,32 113,85 29´182,03

2792
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-2-3-4 2,00 59,00 0,80 94,40

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 5-6 2,00 30,00 0,80 48,00

2,00 3,60 0,80 5,76

SOMMANO mq 153,92 22,19 3´415,48

2793
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2791 [mc 256.32] 120,00 30´758,40

SOMMANO kg 30´758,40 1,04 31´988,74

2794
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 71´789´641,62

Elevazione muri
Concio 1-2-3-4 59,00 0,60 3,40 120,36
Concio 5-6 30,00 0,60 2,76 49,68

SOMMANO mc 170,04 118,22 20´102,13

2795 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro *(lung.=59+30) 89,00 1,00 89,00

SOMMANO m2 89,00 18,54 1´650,06

2796
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2794 [mc 170.04] 150,00 25´506,00

SOMMANO kg 25´506,00 1,04 26´526,24

2797
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1-2-3-4 2,00 186,60 373,20

2,00 0,60 3,40 4,08
Concio 5-6 2,00 82,50 165,00

2,00 0,60 2,76 3,31

SOMMANO mq 545,59 22,19 12´106,64

2798 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1-2-3-4 186,60 186,60
Concio 5-6 82,50 82,50

SOMMANO m2 269,10 69,21 18´624,41

2799
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 71´868´651,10

curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2798 [m2 269.10] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 59,20

SOMMANO ml 59,20 9,75 577,20

2800
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2799 [ml 59.20] 59,20

SOMMANO ml 59,20 1,99 117,81

2801
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2798 [m2 269.10] 269,10

SOMMANO mq 269,10 2,97 799,23

2802
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=30+59) 89,00 0,80 2,00 142,40

SOMMANO mc 142,40 26,62 3´790,69

2803
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=30+59) 89,00 89,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 89,00 71´873´936,03

SOMMANO ml 89,00 41,67 3´708,63

13DX - Paratia Km 49+275  (Cat 148)

2804 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 69m 70,00 16,00 1´120,00

SOMMANO m 1´120,00 106,96 119´795,20

2805 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 2804 [m 1 120.00] 0,50 560,00

SOMMANO mc 560,00 11,73 6´568,80

2806
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 2804 [m 1 120.00] 175,00 0,50 98´000,00

SOMMANO kg 98´000,00 1,04 101´920,00

2807
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti

riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra

riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 - spmedio 45cm 194,00 0,45 87,30
Cordolo Asezione=0.154mq 70,00 0,15 10,50

SOMMANO mc 97,80 67,10 6´562,38

2808 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 72´112´491,04

Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 194,00 194,00

SOMMANO m2 194,00 69,21 13´426,74

2809 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(lung.=1/3) 0,33 194,00 5,00 320,10

SOMMANO ml 320,10 12,97 4´151,70

2810 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2809 [ml 320.10] 320,10

SOMMANO m 320,10 1,97 630,60

2811 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti

70,00 1,20 0,60 50,40

SOMMANO m3 50,40 26,23 1´321,99

2812
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti

70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 41,67 2´916,90

2813 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 72´134´938,97

MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 70,00 1,70 119,00

SOMMANO m2 119,00 18,54 2´206,26

2814 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 70,00 1,20 0,10 8,40

SOMMANO mc 8,40 94,71 795,56

2815
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 70,00 1,00 1,00 70,00

SOMMANO mc 70,00 113,85 7´969,50

2816
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 70,00 1,00 140,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 70,00 1,00 1,00 3,50

SOMMANO mq 143,50 22,19 3´184,27

2817
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 2815 [mc 70.00] 100,00 7´000,00

SOMMANO kg 7´000,00 1,04 7´280,00

2818 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 72´156´374,56

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 53,00 26,00 1´378,00

SOMMANO mc 1´378,00 3,25 4´478,50

2819 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=8+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 8,20 2,95 0,20 4,84
Concio 2 *(lung.=9+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 9,20 3,80 0,20 6,99
Concio 3 *(lung.=18+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 18,20 3,80 0,20 13,83
Concio 4 *(lung.=18+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 18,20 2,95 0,20 10,74

SOMMANO mc 36,40 94,71 3´447,44

2820
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 8,00 2,75 0,50 11,00
Concio 2 9,00 3,60 0,80 25,92
Concio 3 18,00 3,60 0,80 51,84
Concio 4 18,00 2,75 0,50 24,75

SOMMANO mc 113,51 113,85 12´923,11

2821
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 8,00 0,50 8,00

2,00 2,75 0,50 2,75
Concio 2 2,00 9,00 0,80 14,40

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 3 2,00 18,00 0,80 28,80

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 4 2,00 18,00 0,50 18,00

2,00 2,75 0,50 2,75

SOMMANO mq 86,22 22,19 1´913,22

2822
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

COMMITTENTE: 
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piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2820 [mc 113.51] 120,00 13´621,20

SOMMANO kg 13´621,20 1,04 14´166,05

2823
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1 8,00 0,50 1,80 7,20
Concio 2 9,00 0,60 2,75 14,85
Concio 3 18,00 0,60 2,72 29,38
Concio 4 18,00 0,50 1,90 17,10

SOMMANO mc 68,53 118,22 8´101,62

2824 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 53,00 1,00 53,00

SOMMANO m2 53,00 18,54 982,62

2825
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2823 [mc 68.53] 150,00 10´279,50

SOMMANO kg 10´279,50 1,04 10´690,68

2826
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´213´077,80
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R I P O R T O 72´213´077,80

SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1 2,00 14,70 29,40

2,00 0,50 1,80 1,80
Concio 2 2,00 24,76 49,52

2,00 0,60 2,75 3,30
Concio 3 2,00 48,90 97,80

2,00 0,60 2,72 3,26
Concio 4 2,00 34,49 68,98

2,00 0,50 1,90 1,90

SOMMANO mq 255,96 22,19 5´679,75

2827 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 14,70 14,70
Concio 2 24,76 24,76
Concio 3 48,90 48,90
Concio 4 34,49 34,49

SOMMANO m2 122,85 69,21 8´502,45

2828
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2827 [m2 122.85] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 27,03

SOMMANO ml 27,03 9,75 263,54

2829
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2828 [ml 27.03] 27,03

SOMMANO ml 27,03 1,99 53,79

2830
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2827 [m2 122.85] 122,85

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 122,85 72´227´577,33

SOMMANO mq 122,85 2,97 364,86

2831
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=8+9+18+18) 53,00 0,80 2,00 84,80

SOMMANO mc 84,80 26,62 2´257,38

2832
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275
SbCat 129 - VP03 - Impianti

53,00 53,00

SOMMANO ml 53,00 41,67 2´208,51

14SX - Paratia Km 49+300  (Cat 149)

2833 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 53m 54,00 16,00 864,00
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 70m 71,00 14,00 994,00
Tratto 3 - L=16.0m - sviluppo 6m 6,00 16,00 96,00

SOMMANO m 1´954,00 106,96 208´999,84

2834 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici

Vedi voce n° 2833 [m 1 954.00] 0,50 977,00

SOMMANO mc 977,00 11,73 11´460,21

2835
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´452´868,13
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R I P O R T O 72´452´868,13

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 2833 [m 1 954.00] 175,00 0,50 170´975,00

SOMMANO kg 170´975,00 1,04 177´814,00

2836
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m *(lung.=72/3) 24,00 17,00 408,00

SOMMANO ml 408,00 20,28 8´274,24

2837 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 24,00 10,00 240,00

SOMMANO m 240,00 6,12 1´468,80

2838 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 24,00 7,00 168,00

SOMMANO m 168,00 13,13 2´205,84

2839
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti

Vedi voce n° 2836 [ml 408.00] 408,00

SOMMANO ml 408,00 26,53 10´824,24

2840

COMMITTENTE: 
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´653´455,25

B.02.142
Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti

24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 12,99 311,76

2841
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
I ordine 2,00 70,00 51,20 7´168,00

SOMMANO kg 7´168,00 1,20 8´601,60

2842
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 - spmedio 45cm 120,00 0,45 54,00
Tratto 2 - spmedio 55cm 318,00 0,55 174,90
Tratto 3 - spmedio 45cm 17,48 0,55 9,61
Cordolo Asezione=0.154mq 132,00 0,15 19,80

SOMMANO mc 258,31 67,10 17´332,60

2843 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 120,00 120,00
Tratto 2 318,00 318,00
Tratto 3 17,48 17,48

SOMMANO m2 455,48 69,21 31´523,77

2844 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(larg.=(120+318+

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 72´711´224,98

17,48)/(2*3)) 75,91 5,00 379,55

SOMMANO ml 379,55 12,97 4´922,76

2845 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2844 [ml 379.55] 379,55

SOMMANO m 379,55 1,97 747,71

2846 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti

132,00 1,20 0,60 95,04

SOMMANO m3 95,04 26,23 2´492,90

2847
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti

70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 41,67 2´916,90

2848 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 132,00 1,70 224,40

SOMMANO m2 224,40 18,54 4´160,38

2849 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 132,00 1,20 0,10 15,84

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 15,84 72´726´465,63

SOMMANO mc 15,84 94,71 1´500,21

2850
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 132,00 1,00 1,00 132,00

SOMMANO mc 132,00 113,85 15´028,20

2851
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 132,00 1,00 264,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 132,00 1,00 1,00 6,60

SOMMANO mq 270,60 22,19 6´004,61

2852
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 2850 [mc 132.00] 100,00 13´200,00

SOMMANO kg 13´200,00 1,04 13´728,00

2853 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 66,00 26,00 1´716,00

SOMMANO mc 1´716,00 3,25 5´577,00

2854 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 72´768´303,65

SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1-2-3-4 *(lung.=60+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 60,20 3,80 0,20 45,75
Concio 5 *(lung.=6+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 6,20 3,80 0,20 4,71

SOMMANO mc 50,46 94,71 4´779,07

2855
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-2-3-4 60,00 3,60 0,80 172,80
Concio 5 6,00 3,60 0,80 17,28

SOMMANO mc 190,08 113,85 21´640,61

2856
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-2-3-4 2,00 60,00 0,80 96,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 5 2,00 6,00 0,80 9,60

2,00 3,60 0,80 5,76

SOMMANO mq 117,12 22,19 2´598,89

2857
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2855 [mc 190.08] 120,00 22´809,60

SOMMANO kg 22´809,60 1,04 23´721,98

2858
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´821´044,20
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R I P O R T O 72´821´044,20

Concio 1-2-3-4 60,00 0,60 3,20 115,20
Concio 5 6,00 0,60 2,40 8,64

SOMMANO mc 123,84 118,22 14´640,36

2859 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 66,00 1,00 66,00

SOMMANO m2 66,00 18,54 1´223,64

2860
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2858 [mc 123.84] 150,00 18´576,00

SOMMANO kg 18´576,00 1,04 19´319,04

2861
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1-2-3-4 2,00 185,20 370,40

2,00 0,60 3,20 3,84
Concio 5 2,00 15,15 30,30

2,00 0,60 2,40 2,88

SOMMANO mq 407,42 22,19 9´040,65

2862 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 185,20 185,20
Concio 2 15,15 15,15

SOMMANO m2 200,35 69,21 13´866,22

2863
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´879´134,11
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R I P O R T O 72´879´134,11

compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2862 [m2 200.35] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 44,08

SOMMANO ml 44,08 9,75 429,78

2864
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2863 [ml 44.08] 44,08

SOMMANO ml 44,08 1,99 87,72

2865
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2862 [m2 200.35] 200,35

SOMMANO mq 200,35 2,97 595,04

2866
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=60+6) 66,00 0,80 2,00 105,60

SOMMANO mc 105,60 26,62 2´811,07

2867
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300
SbCat 129 - VP03 - Impianti

66,00 66,00

SOMMANO ml 66,00 41,67 2´750,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´885´807,94
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R I P O R T O 72´885´807,94

17DX - Paratia Km 50+990  (Cat 152)

2868 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 90,00 26,00 2´340,00

SOMMANO mc 2´340,00 3,25 7´605,00

2869 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 15,20 2,95 0,20 8,97
Concio 2-3-4-5 *(lung.=60+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 60,20 3,80 0,20 45,75
Concio 6 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 15,20 2,95 0,20 8,97

SOMMANO mc 63,69 94,71 6´032,08

2870
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 15,00 2,75 0,50 20,63
Concio 2-3-4-5 60,00 3,60 0,80 172,80
Concio 6 15,00 2,75 0,50 20,63

SOMMANO mc 214,06 113,85 24´370,73

2871
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 15,00 0,50 15,00

2,00 2,75 0,50 2,75
Concio 2-3-4-5 2,00 60,00 0,80 96,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 6 2,00 15,00 0,50 15,00

2,00 2,75 0,50 2,75

SOMMANO mq 137,26 22,19 3´045,80

2872
B.05.030

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´926´861,55
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R I P O R T O 72´926´861,55

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2870 [mc 214.06] 120,00 25´687,20

SOMMANO kg 25´687,20 1,04 26´714,69

2873
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1 15,00 0,50 1,80 13,50
Concio 2-3-4-5 60,00 0,60 2,65 95,40
Concio 6 15,00 0,50 1,80 13,50

SOMMANO mc 122,40 118,22 14´470,13

2874 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 90,00 1,00 90,00

SOMMANO m2 90,00 18,54 1´668,60

2875
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2873 [mc 122.40] 150,00 18´360,00

SOMMANO kg 18´360,00 1,04 19´094,40

2876
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´988´809,37
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R I P O R T O 72´988´809,37

Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1 2,00 26,46 52,92

2,00 0,50 1,80 1,80
Concio 2-3-4-5 2,00 152,20 304,40

2,00 0,60 2,65 3,18
Concio 6 2,00 27,32 54,64

2,00 0,60 1,80 2,16

SOMMANO mq 419,10 22,19 9´299,83

2877
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 26,46 26,46
Concio 2-3-4-5 152,20 152,20
Concio 6 27,32 27,32

SOMMANO mq 205,98 99,86 20´569,16

2878
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2877 [mq 205.98] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 45,32

SOMMANO ml 45,32 9,75 441,87

2879
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2878 [ml 45.32] 45,32

SOMMANO ml 45,32 1,99 90,19

2880
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´019´210,42
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R I P O R T O 73´019´210,42

Vedi voce n° 2877 [mq 205.98] 205,98

SOMMANO mq 205,98 2,97 611,76

2881
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti

90,00 0,80 2,00 144,00

SOMMANO mc 144,00 26,62 3´833,28

2882
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990
SbCat 129 - VP03 - Impianti

90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 41,67 3´750,30

19SX - Paratia Km 51+870  (Cat 154)

2883 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 60,00 26,00 1´560,00

SOMMANO mc 1´560,00 3,25 5´070,00

2884 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55
Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55
Concio 3-4 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 30,20 3,80 0,20 22,95

SOMMANO mc 46,05 94,71 4´361,40

2885
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´036´837,16
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R I P O R T O 73´036´837,16

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 2 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 3-4 30,00 3,60 0,80 86,40

SOMMANO mc 172,80 113,85 19´673,28

2886
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 2 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 3-4 2,00 30,00 0,80 48,00

4,00 3,60 0,80 11,52

SOMMANO mq 119,04 22,19 2´641,50

2887
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2885 [mc 172.80] 120,00 20´736,00

SOMMANO kg 20´736,00 1,04 21´565,44

2888
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1 15,00 0,60 2,80 25,20
Concio 2 15,00 0,60 2,90 26,10
Concio 3-4 30,00 0,60 2,65 47,70

SOMMANO mc 99,00 118,22 11´703,78

2889 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´092´421,16
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compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 60,00 1,00 60,00

SOMMANO m2 60,00 18,54 1´112,40

2890
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2888 [mc 99.00] 150,00 14´850,00

SOMMANO kg 14´850,00 1,04 15´444,00

2891
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1 2,00 42,20 84,40

2,00 0,60 2,80 3,36
Concio 2 2,00 44,36 88,72

2,00 0,60 2,90 3,48
Concio 3-4 2,00 77,36 154,72

2,00 0,60 2,65 3,18

SOMMANO mq 337,86 22,19 7´497,11

2892
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 42,20 42,20
Concio 2 44,36 44,36
Concio 3-4 77,36 77,36

SOMMANO mq 163,92 99,86 16´369,05

2893
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2892 [mq 163.92] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 36,06

SOMMANO ml 36,06 9,75 351,59

2894
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2893 [ml 36.06] 36,06

SOMMANO ml 36,06 1,99 71,76

2895
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2892 [mq 163.92] 163,92

SOMMANO mq 163,92 2,97 486,84

2896
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti

60,00 0,80 2,00 96,00

SOMMANO mc 96,00 26,62 2´555,52

2897
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti

60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 41,67 2´500,20

20DX - Paratia viab. comunale 4  (Cat 155)

COMMITTENTE: 
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2898 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 90,00 26,00 2´340,00

SOMMANO mc 2´340,00 3,25 7´605,00

2899 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1-2 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 30,20 3,80 0,20 22,95
Concio 3-4 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 30,20 3,80 0,20 22,95
Concio 5-6 *(lung.=30+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 30,20 3,80 0,20 22,95

SOMMANO mc 68,85 94,71 6´520,78

2900
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-2 30,00 3,60 0,80 86,40
Concio 3-4 30,00 3,60 0,80 86,40
Concio 5-6 30,00 3,60 0,80 86,40

SOMMANO mc 259,20 113,85 29´509,92

2901
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-2 2,00 30,00 0,80 48,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 3-4 2,00 30,00 0,80 48,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 5-6 2,00 30,00 0,80 48,00

2,00 3,60 0,80 5,76

SOMMANO mq 161,28 22,19 3´578,80

2902
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 
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distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2900 [mc 259.20] 120,00 31´104,00

SOMMANO kg 31´104,00 1,04 32´348,16

2903
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1-2 30,00 0,60 2,80 50,40
Concio 3-4 30,00 0,60 3,60 64,80
Concio 5-6 30,00 0,60 2,70 48,60

SOMMANO mc 163,80 118,22 19´364,44

2904 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 90,00 1,00 90,00

SOMMANO m2 90,00 18,54 1´668,60

2905
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2903 [mc 163.80] 150,00 24´570,00

SOMMANO kg 24´570,00 1,04 25´552,80

2906
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione

COMMITTENTE: 
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Concio 1-2 2,00 83,46 166,92
2,00 0,60 2,80 3,36

Concio 3-4 2,00 106,30 212,60
2,00 0,60 3,60 4,32

Concio 5-6 2,00 82,60 165,20
2,00 0,60 2,70 3,24

SOMMANO mq 555,64 22,19 12´329,65

2907
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1-2 83,46 83,46
Concio 3-4 106,30 106,30
Concio 5-6 82,60 82,60

SOMMANO mq 272,36 99,86 27´197,87

2908
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2907 [mq 272.36] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 59,92

SOMMANO ml 59,92 9,75 584,22

2909
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2908 [ml 59.92] 59,92

SOMMANO ml 59,92 1,99 119,24

2910
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2907 [mq 272.36] 272,36

SOMMANO mq 272,36 2,97 808,91

COMMITTENTE: 
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2911
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti

90,00 0,80 2,00 144,00

SOMMANO mc 144,00 26,62 3´833,28

2912
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4
SbCat 129 - VP03 - Impianti

90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 41,67 3´750,30

11DX - Paratia Km 48+590  (Cat 146)

2913 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 18m 19,00 16,00 304,00
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 13m 14,00 14,00 196,00
Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 18m 19,00 17,00 323,00
Tratto 4 - L=17.0m - sviluppo 13m 14,00 17,00 238,00
Tratto 5- L=17.0m - sviluppo 13m 14,00 17,00 238,00
Tratto 6- L=14.0m - sviluppo 6m 7,00 14,00 98,00
Tratto 7 - L=17.0m - sviluppo 49m 50,00 17,00 850,00
Tratto 8 - L=14.0m - sviluppo 51m 52,00 14,00 728,00
Tratto 9 - L=16.0m - sviluppo 30m 31,00 16,00 496,00

SOMMANO m 3´471,00 106,96 371´258,16

2914 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 2913 [m 3 471.00] 0,50 1´735,50

SOMMANO mc 1´735,50 11,73 20´357,42

2915

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´705´197,18
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B.05.030
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 2913 [m 3 471.00] 175,00 0,50 303´712,50

SOMMANO kg 303´712,50 1,04 315´861,00

2916
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 5,00 22,00 110,00
Tratto 3  i=3.0m I ordine 6,00 26,00 156,00
Tratto 3  i=3.0m II ordine 6,00 24,00 144,00
Tratto 4  i=3.0m I ordine 5,00 26,00 130,00
Tratto 4  i=3.0m II ordine 6,00 24,00 144,00
Tratto 4  i=3.0m III ordine 5,00 23,00 115,00
Tratto 5  i=3.0m I ordine 5,00 26,00 130,00
Tratto 5  i=3.0m II ordine 5,00 24,00 120,00
Tratto 6 i=3.0m 3,00 22,00 66,00
Tratto 7  i=3.0m I ordine 17,00 26,00 442,00
Tratto 7  i=3.0m II ordine 17,00 24,00 408,00
Tratto 8  i=3.0m I ordine 18,00 22,00 396,00

SOMMANO ml 2´361,00 20,28 47´881,08

2917 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 5,00 12,00 60,00
Tratto 3  i=3.0m I ordine 6,00 14,00 84,00
Tratto 3  i=3.0m II ordine 6,00 12,00 72,00
Tratto 4  i=3.0m I ordine 5,00 14,00 70,00
Tratto 4  i=3.0m II ordine 6,00 12,00 72,00
Tratto 4  i=3.0m III ordine 5,00 11,00 55,00
Tratto 5  i=3.0m I ordine 5,00 14,00 70,00
Tratto 5  i=3.0m II ordine 5,00 12,00 60,00
Tratto 6 i=3.0m 3,00 12,00 36,00
Tratto 7  i=3.0m I ordine 17,00 14,00 238,00
Tratto 7  i=3.0m II ordine 17,00 12,00 204,00
Tratto 8  i=3.0m I ordine 18,00 12,00 216,00

SOMMANO m 1´237,00 6,12 7´570,44

2918 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´076´509,70
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R I P O R T O 74´076´509,70

Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 5,00 10,00 50,00
Tratto 3  i=3.0m I ordine 6,00 12,00 72,00
Tratto 3  i=3.0m II ordine 6,00 12,00 72,00
Tratto 4  i=3.0m I ordine 5,00 12,00 60,00
Tratto 4  i=3.0m II ordine 6,00 12,00 72,00
Tratto 4  i=3.0m III ordine 5,00 12,00 60,00
Tratto 5  i=3.0m I ordine 5,00 12,00 60,00
Tratto 5  i=3.0m II ordine 5,00 12,00 60,00
Tratto 6 i=3.0m 3,00 12,00 36,00
Tratto 7  i=3.0m I ordine 17,00 12,00 204,00
Tratto 7  i=3.0m II ordine 17,00 12,00 204,00
Tratto 8  i=3.0m I ordine 18,00 10,00 180,00

SOMMANO m 1´130,00 13,13 14´836,90

2919
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 4  i=3.0m III ordine 5,00 23,00 115,00

SOMMANO ml 115,00 26,53 3´050,95

2920
B.02.140.e

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2916 [ml 2 361.00] 2´361,00
Vedi voce n° 2919 [ml 115.00] -1,00 -115,00

Sommano positivi ml 2´361,00
Sommano negativi ml -115,00

SOMMANO ml 2´246,00 31,59 70´951,14

2921
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 5,00 5,00
Tratto 3  i=3.0m I ordine 6,00 6,00
Tratto 3  i=3.0m II ordine 6,00 6,00
Tratto 4  i=3.0m I ordine 5,00 5,00
Tratto 4  i=3.0m II ordine 6,00 6,00
Tratto 4  i=3.0m III ordine 5,00 5,00
Tratto 5  i=3.0m I ordine 5,00 5,00
Tratto 5  i=3.0m II ordine 5,00 5,00
Tratto 6 i=3.0m 3,00 3,00
Tratto 7  i=3.0m I ordine 17,00 17,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63,00 74´165´348,69
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R I P O R T O 63,00 74´165´348,69

Tratto 7  i=3.0m II ordine 17,00 17,00
Tratto 8  i=3.0m I ordine 18,00 18,00

SOMMANO cad 98,00 12,99 1´273,02

2922
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
trave di ripartizione 2HEB 200 - 61.30 kg/ml
I ordine 2,00 172,00 51,20 17´612,80
II ordine *(lung.=64,3+40,87) 2,00 105,17 51,20 10´769,41
III ordine 2,00 13,50 51,20 1´382,40

SOMMANO kg 29´764,61 1,20 35´717,53

2923
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 18m 50,44 0,45 22,70
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 13m 60,67 0,55 33,37
Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 18m 117,40 0,65 76,31
Tratto 4 - L=17.0m - sviluppo 13m 104,00 0,75 78,00
Tratto 5- L=17.0m - sviluppo 13m 88,55 0,65 57,56
Tratto 6- L=14.0m - sviluppo 6m 31,43 0,55 17,29
Tratto 7 - L=17.0m - sviluppo 49m 301,20 0,65 195,78
Tratto 8 - L=14.0m - sviluppo 51m 219,70 0,55 120,84
Tratto 9 - L=16.0m - sviluppo 30m 81,52 0,45 36,68

Cordolo Asezione=0.154mq 220,00 0,15 33,00

SOMMANO mc 671,53 67,10 45´059,66

2924 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 18m 50,44 50,44
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 13m 60,67 60,67
Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 18m 117,40 117,40
Tratto 4 - L=17.0m - sviluppo 13m 104,00 104,00
Tratto 5- L=17.0m - sviluppo 13m 88,55 88,55
Tratto 6- L=14.0m - sviluppo 6m 31,43 31,43
Tratto 7 - L=17.0m - sviluppo 49m 301,20 301,20
Tratto 8 - L=14.0m - sviluppo 51m 219,70 219,70
Tratto 9 - L=16.0m - sviluppo 30m 81,52 81,52

SOMMANO m2 1´054,91 69,21 73´010,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´320´409,22
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R I P O R T O 74´320´409,22

2925 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2924 [m2 1 054.91] *(par.ug.=1/(2*3)) 0,17 5,00 896,67

SOMMANO ml 896,67 12,97 11´629,81

2926 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2925 [ml 896.67] 896,67

SOMMANO m 896,67 1,97 1´766,44

2927 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti

220,00 1,20 0,60 158,40

SOMMANO m3 158,40 26,23 4´154,83

2928
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti

220,00 220,00

SOMMANO ml 220,00 41,67 9´167,40

2929 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 220,00 1,70 374,00

SOMMANO m2 374,00 18,54 6´933,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´354´061,66
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R I P O R T O 74´354´061,66

2930 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 220,00 1,20 0,10 26,40

SOMMANO mc 26,40 94,71 2´500,34

2931
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 220,00 1,00 1,00 220,00

SOMMANO mc 220,00 113,85 25´047,00

2932
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 220,00 1,00 440,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 220,00 1,00 1,00 11,00

SOMMANO mq 451,00 22,19 10´007,69

2933
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 2931 [mc 220.00] 100,00 22´000,00

SOMMANO kg 22´000,00 1,04 22´880,00

2934 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´414´496,69
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R I P O R T O 74´414´496,69

Scavo muro 88,00 26,00 2´288,00

SOMMANO mc 2´288,00 3,25 7´436,00

2935 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=8+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 8,20 2,95 0,50 12,10
Concio 2-3 *(lung.=23+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 23,20 3,80 0,50 44,08
Concio 4-5-6 *(lung.=45+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 45,20 3,80 0,50 85,88
Concio 7 *(lung.=12+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 12,20 2,95 0,50 18,00

SOMMANO mc 160,06 94,71 15´159,28

2936
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 8,00 2,75 0,50 11,00
Concio 2-3 23,00 3,60 0,80 66,24
Concio 4-5-6 45,00 3,60 0,80 129,60
Concio 7 12,00 2,75 0,50 16,50

SOMMANO mc 223,34 113,85 25´427,26

2937
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 8,00 0,50 8,00

2,00 2,75 0,50 2,75
Concio 2-3 2,00 23,00 0,80 36,80

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 4-5-6 2,00 45,00 0,80 72,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 7 2,00 12,00 0,50 12,00

2,00 2,75 0,50 2,75

SOMMANO mq 145,82 22,19 3´235,75

2938
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´465´754,98
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R I P O R T O 74´465´754,98

SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2936 [mc 223.34] 120,00 26´800,80

SOMMANO kg 26´800,80 1,04 27´872,83

2939
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1 8,00 0,50 1,75 7,00
Concio 2-3 23,00 0,60 2,70 37,26
Concio 4-5-6 45,00 0,60 2,75 74,25
Concio 7 12,00 0,50 1,75 10,50

SOMMANO mc 129,01 118,22 15´251,56

2940 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 88,00 1,00 88,00

SOMMANO m2 88,00 18,54 1´631,52

2941
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2939 [mc 129.01] 150,00 19´351,50

SOMMANO kg 19´351,50 1,04 20´125,56

2942
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1 2,00 14,07 28,14

2,00 0,50 2,50 2,50
Concio 2-3 2,00 62,00 124,00

2,00 0,60 2,70 3,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157,88 74´530´636,45
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R I P O R T O 157,88 74´530´636,45

Concio 4-5-6 2,00 124,00 248,00
2,00 0,60 2,75 3,30

Concio 7 2,00 21,10 42,20
2,00 0,50 1,75 1,75

SOMMANO mq 453,13 22,19 10´054,95

2943 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 14,07 14,07
Concio 2-3 62,00 62,00
Concio 4-5-6 124,00 124,00
Concio 7 21,10 21,10

SOMMANO m2 221,17 69,21 15´307,18

2944
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2943 [m2 221.17] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 48,66

SOMMANO ml 48,66 9,75 474,44

2945
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2944 [ml 48.66] 48,66

SOMMANO ml 48,66 1,99 96,83

2946
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2943 [m2 221.17] 221,17

SOMMANO mq 221,17 2,97 656,87

2947
E.01.001.b

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´557´226,72
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R I P O R T O 74´557´226,72

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=31+57) 88,00 0,80 2,00 140,80

SOMMANO mc 140,80 26,62 3´748,10

2948
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=31+57) 88,00 88,00

SOMMANO ml 88,00 41,67 3´666,96

15DX - Paratia Km 49+560  (Cat 150)

2949 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 10m 11,00 16,00 176,00
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10m 11,00 14,00 154,00
Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 27m 28,00 17,00 476,00
Tratto 4 - L=21.0m - sviluppo 80m 81,00 21,00 1´701,00
Tratto 5- L=17.0m - sviluppo 23m 24,00 17,00 408,00
Tratto 6- L=14.0m - sviluppo 10m 11,00 14,00 154,00
Tratto 7 - L=16.0m - sviluppo 13m 13,00 16,00 208,00

SOMMANO m 3´277,00 106,96 350´507,92

2950 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 2949 [m 3 277.00] 0,50 1´638,50

SOMMANO mc 1´638,50 11,73 19´219,61

2951
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´934´369,31
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R I P O R T O 74´934´369,31

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 2949 [m 3 277.00] 175,00 0,50 286´737,50

SOMMANO kg 286´737,50 1,04 298´207,00

2952
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 4,00 19,00 76,00
Tratto 3  i=3.0m I ordine 9,00 20,00 180,00
Tratto 3  i=3.0m II ordine 9,00 18,00 162,00
Tratto 4  i=3.0m I ordine 28,00 21,00 588,00
Tratto 4  i=3.0m II ordine 28,00 19,00 532,00
Tratto 4  i=3.0m III ordine 28,00 17,00 476,00
Tratto 5  i=3.0m I ordine 7,00 20,00 140,00
Tratto 5  i=3.0m II ordine 7,00 18,00 126,00
Tratto 6 i=3.0m 4,00 19,00 76,00

SOMMANO ml 2´356,00 20,28 47´779,68

2953 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 4,00 12,00 48,00
Tratto 3  i=3.0m I ordine 9,00 12,00 108,00
Tratto 3  i=3.0m II ordine 9,00 10,00 90,00
Tratto 4  i=3.0m I ordine 28,00 12,00 336,00
Tratto 4  i=3.0m II ordine 28,00 10,00 280,00
Tratto 4  i=3.0m III ordine 28,00 8,00 224,00
Tratto 5  i=3.0m I ordine 7,00 12,00 84,00
Tratto 5  i=3.0m II ordine 7,00 10,00 70,00
Tratto 6 i=3.0m 4,00 12,00 48,00

SOMMANO m 1´288,00 6,12 7´882,56

2954 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 4,00 7,00 28,00
Tratto 3  i=3.0m I ordine 9,00 8,00 72,00
Tratto 3  i=3.0m II ordine 9,00 8,00 72,00
Tratto 4  i=3.0m I ordine 28,00 9,00 252,00
Tratto 4  i=3.0m II ordine 28,00 9,00 252,00
Tratto 4  i=3.0m III ordine 28,00 9,00 252,00
Tratto 5  i=3.0m I ordine 7,00 8,00 56,00
Tratto 5  i=3.0m II ordine 7,00 8,00 56,00
Tratto 6 i=3.0m 4,00 7,00 28,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´068,00 75´288´238,55
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R I P O R T O 1´068,00 75´288´238,55

SOMMANO m 1´068,00 13,13 14´022,84

2955
B.02.140.e

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2952 [ml 2 356.00] 2´356,00

SOMMANO ml 2´356,00 31,59 74´426,04

2956
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tratto 2 - i=3.0m 4,00 4,00
Tratto 3  i=3.0m I ordine 9,00 9,00
Tratto 3  i=3.0m II ordine 9,00 9,00
Tratto 4  i=3.0m I ordine 28,00 28,00
Tratto 4  i=3.0m II ordine 28,00 28,00
Tratto 4  i=3.0m III ordine 28,00 28,00
Tratto 5  i=3.0m I ordine 7,00 7,00
Tratto 5  i=3.0m II ordine 7,00 7,00
Tratto 6 i=3.0m 4,00 4,00

SOMMANO cad 124,00 12,99 1´610,76

2957
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
trave di ripartizione 2HEB 200 - 61.30 kg/ml
I ordine 2,00 156,00 51,20 15´974,40
II ordine 2,00 134,00 51,20 13´721,60
III ordine 2,00 80,00 51,20 8´192,00

SOMMANO kg 37´888,00 1,20 45´465,60

2958
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Pali Ø800 int. 1.00
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 10m 28,42 0,45 12,79
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10m 46,00 0,55 25,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,09 75´423´763,79
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R I P O R T O 38,09 75´423´763,79

Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 27m 180,00 0,65 117,00
Tratto 4 - L=21.0m - sviluppo 80m 731,00 0,75 548,25
Tratto 5- L=17.0m - sviluppo 23m 156,00 0,65 101,40
Tratto 6- L=14.0m - sviluppo 10m 49,00 0,55 26,95
Tratto 7 - L=16.0m - sviluppo 13m 41,00 0,45 18,45

Cordolo Asezione=0.154mq 180,00 0,15 27,00

SOMMANO mc 877,14 67,10 58´856,09

2959 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Pali Ø800 int. 1.00
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 10m 28,42 28,42
Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10m 46,00 46,00
Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 27m 180,00 180,00
Tratto 4 - L=21.0m - sviluppo 80m 731,00 731,00
Tratto 5- L=17.0m - sviluppo 23m 156,00 156,00
Tratto 6- L=14.0m - sviluppo 10m 49,00 49,00
Tratto 7 - L=16.0m - sviluppo 13m 41,00 41,00

SOMMANO m2 1´231,42 69,21 85´226,58

2960 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2959 [m2 1 231.42] *(par.ug.=1/(2*3)) 0,17 5,00 1´046,71

SOMMANO ml 1´046,71 12,97 13´575,83

2961 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 2960 [ml 1 046.71] 1´046,71

SOMMANO m 1´046,71 1,97 2´062,02

2962 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´583´484,31
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R I P O R T O 75´583´484,31

180,00 1,20 0,60 129,60

SOMMANO m3 129,60 26,23 3´399,41

2963
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 41,67 7´500,60

2964 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 180,00 1,70 306,00

SOMMANO m2 306,00 18,54 5´673,24

2965 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 180,00 1,20 0,10 21,60

SOMMANO mc 21,60 94,71 2´045,74

2966
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 180,00 1,00 1,00 180,00

SOMMANO mc 180,00 113,85 20´493,00

2967
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´622´596,30
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R I P O R T O 75´622´596,30

SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 180,00 1,00 360,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 180,00 1,00 1,00 9,00

SOMMANO mq 369,00 22,19 8´188,11

2968
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 2966 [mc 180.00] 100,00 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 1,04 18´720,00

2969 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 40,00 26,00 1´040,00

SOMMANO mc 1´040,00 3,25 3´380,00

2970 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=5+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 5,20 2,95 0,20 3,07
Concio 2 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55
Concio 3 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 15,20 3,80 0,20 11,55
Concio 4 *(lung.=5+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 5,20 2,95 0,20 3,07

SOMMANO mc 29,24 94,71 2´769,32

2971
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 5,00 2,75 0,50 6,88
Concio 2 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 3 15,00 3,60 0,80 43,20
Concio 4 5,00 2,75 0,50 6,88

SOMMANO mc 100,16 113,85 11´403,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´667´056,95
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´667´056,95

2972
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 5,00 0,50 5,00

2,00 2,75 0,50 2,75
Concio 2 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 3 2,00 15,00 0,80 24,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 4 2,00 5,00 0,50 5,00

2,00 2,75 0,50 2,75

SOMMANO mq 75,02 22,19 1´664,69

2973
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2971 [mc 100.16] 120,00 12´019,20

SOMMANO kg 12´019,20 1,04 12´499,97

2974
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1 5,00 0,50 1,85 4,63
Concio 2 15,00 0,60 2,70 24,30
Concio 3 15,00 0,60 2,70 24,30
Concio 4 5,00 0,50 1,85 4,63

SOMMANO mc 57,86 118,22 6´840,21

2975 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 40,00 1,00 40,00

SOMMANO m2 40,00 18,54 741,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´688´803,42
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R I P O R T O 75´688´803,42

2976
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2974 [mc 57.86] 150,00 8´679,00

SOMMANO kg 8´679,00 1,04 9´026,16

2977
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1 2,00 8,16 16,32

2,00 0,50 1,85 1,85
Concio 2 2,00 40,20 80,40

2,00 0,60 2,70 3,24
Concio 3 2,00 40,20 80,40

2,00 0,60 2,70 3,24
Concio 4 2,00 8,16 16,32

2,00 0,50 1,85 1,85

SOMMANO mq 203,62 22,19 4´518,33

2978 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 8,16 8,16
Concio 2 40,20 40,20
Concio 3 40,20 40,20
Concio 4 8,16 8,16

SOMMANO m2 96,72 69,21 6´693,99

2979
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2978 [m2 96.72] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 21,28

SOMMANO ml 21,28 9,75 207,48

2980
I.01.013.e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´709´249,38
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R I P O R T O 75´709´249,38

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2979 [ml 21.28] 21,28

SOMMANO ml 21,28 1,99 42,35

2981
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2978 [m2 96.72] 96,72

SOMMANO mq 96,72 2,97 287,26

2982
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti

40,00 0,80 2,00 64,00

SOMMANO mc 64,00 26,62 1´703,68

2983
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560
SbCat 129 - VP03 - Impianti

40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 41,67 1´666,80

12SX - Muro di controripa Km 48+780  (Cat 147)

2984 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 280,00 26,00 7´280,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´280,00 75´712´949,47
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R I P O R T O 7´280,00 75´712´949,47

SOMMANO mc 7´280,00 3,25 23´660,00

2985 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1-2 *(lung.=25+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 25,20 2,95 0,20 14,87
Concio 3/18 *(lung.=240+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 240,20 3,80 0,20 182,55
Concio 19 *(lung.=15+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 15,20 2,95 0,20 8,97

SOMMANO mc 206,39 94,71 19´547,20

2986
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-2 25,00 2,75 0,50 34,38
Concio 3/18 240,00 3,60 0,80 691,20
Concio 19 15,00 2,75 0,50 20,63

SOMMANO mc 746,21 113,85 84´956,01

2987
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-2 2,00 25,00 0,50 25,00

2,00 2,75 0,50 2,75
Concio 3/18 2,00 240,00 0,80 384,00

2,00 3,60 0,80 5,76
Concio 19 2,00 15,00 0,50 15,00

2,00 2,75 0,50 2,75

SOMMANO mq 435,26 22,19 9´658,42

2988
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 2986 [mc 746.21] 120,00 89´545,20

SOMMANO kg 89´545,20 1,04 93´127,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´943´898,11
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R I P O R T O 75´943´898,11

2989
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1-2 25,00 0,50 1,50 18,75
Concio 3/18 0,60 685,60 411,36
Concio 19 15,00 0,50 1,70 12,75

SOMMANO mc 442,86 118,22 52´354,91

2990 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 280,00 1,00 280,00

SOMMANO m2 280,00 18,54 5´191,20

2991
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 2989 [mc 442.86] 150,00 66´429,00

SOMMANO kg 66´429,00 1,04 69´086,16

2992
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1-2 2,00 40,80 81,60

2,00 0,50 1,50 1,50
Concio 3/18 2,00 685,00 1´370,00

2,00 0,60 2,65 3,18
Concio 19 2,00 25,90 51,80

2,00 0,60 1,70 2,04

SOMMANO mq 1´510,12 22,19 33´509,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´104´039,94
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R I P O R T O 76´104´039,94

2993
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1-2 40,80 40,80
Concio 3/18 685,00 685,00
Concio 19 25,90 25,90

SOMMANO mq 751,70 99,86 75´064,76

2994
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 2993 [mq 751.70] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 165,37

SOMMANO ml 165,37 9,75 1´612,36

2995
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2994 [ml 165.37] 165,37

SOMMANO ml 165,37 1,99 329,09

2996
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 2993 [mq 751.70] 751,70

SOMMANO mq 751,70 2,97 2´232,55

2997
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´183´278,70
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R I P O R T O 76´183´278,70

MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti

280,00 0,80 2,00 448,00

SOMMANO mc 448,00 26,62 11´925,76

2998
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780
SbCat 129 - VP03 - Impianti

280,00 280,00

SOMMANO ml 280,00 41,67 11´667,60

01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2  (Cat
136)

2999
B.02.035.b

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø1000 int. 1.20
Tratto - L=20.0m - sviluppo 34m 28,00 20,00 560,00

SOMMANO ml 560,00 151,73 84´968,80

3000 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 2999 [ml 560.00] 0,78 436,80

SOMMANO mc 436,80 11,73 5´123,66

3001
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 160 kg/mc
Vedi voce n° 2999 [ml 560.00] 160,00 0,78 69´888,00

SOMMANO kg 69´888,00 1,04 72´683,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´369´648,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´369´648,04

3002
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
I ordine 14,00 27,00 378,00
II ordine 10,00 25,00 250,00
III ordine 7,00 24,00 168,00

SOMMANO ml 796,00 20,28 16´142,88

3003 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
I ordine 14,00 15,00 210,00
II ordine 10,00 13,00 130,00
III ordine 7,00 12,00 84,00

SOMMANO m 424,00 6,12 2´594,88

3004 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
I ordine 14,00 12,00 168,00
II ordine 10,00 12,00 120,00
III ordine 7,00 12,00 84,00

SOMMANO m 372,00 13,13 4´884,36

3005
B.02.140.e

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti

Vedi voce n° 3002 [ml 796.00] 796,00

SOMMANO ml 796,00 31,59 25´145,64

3006
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´418´415,80
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R I P O R T O 76´418´415,80

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti

31,00 31,00

SOMMANO cad 31,00 12,99 402,69

3007
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
I ordine 2,00 34,80 51,20 3´563,52
II ordine 2,00 34,80 51,20 3´563,52
III ordine 2,00 24,00 51,20 2´457,60

SOMMANO kg 9´584,64 1,20 11´501,57

3008
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Cordolo Asezione=0.164mq 35,00 0,16 5,60
Area in prospetto 331,20 0,75 248,40

SOMMANO mc 254,00 67,10 17´043,40

3009
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti

331,20 331,20

SOMMANO mq 331,20 99,86 33´073,63

3010 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m
Vedi voce n° 3009 [mq 331.20] *(lung.=1/(2*3)) 0,17 5,00 281,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281,52 76´480´437,09
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R I P O R T O 281,52 76´480´437,09

SOMMANO ml 281,52 12,97 3´651,31

3011 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 3010 [ml 281.52] 281,52

SOMMANO m 281,52 1,97 554,59

3012 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti

35,00 1,20 0,60 25,20

SOMMANO m3 25,20 26,23 661,00

3013
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti

35,00 35,00

SOMMANO ml 35,00 41,67 1´458,45

3014 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,4) 35,00 1,80 63,00

SOMMANO m2 63,00 18,54 1´168,02

3015 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 35,00 1,40 0,10 4,90

SOMMANO mc 4,90 94,71 464,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´488´394,54
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R I P O R T O 76´488´394,54

3016
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 35,00 1,20 1,00 42,00

SOMMANO mc 42,00 113,85 4´781,70

3017
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 35,00 1,00 70,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 35,00 1,20 1,00 2,10

SOMMANO mq 72,10 22,19 1´599,90

3018
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 3016 [mc 42.00] 100,00 4´200,00

SOMMANO kg 4´200,00 1,04 4´368,00

3019 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro *(lung.=112+108) 220,00 26,00 5´720,00

SOMMANO mc 5´720,00 3,25 18´590,00

3020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´517´734,14
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R I P O R T O 76´517´734,14

SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali F800 muro tipo 2 26,00 25,00 650,00
Pali F800 muro tipo 3 *(par.ug.=61,00-26) 35,00 30,00 1´050,00

SOMMANO m 1´700,00 106,96 181´832,00

3021
B.02.035.c

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali F1200 muro tipo 1 53,00 35,00 1´855,00

SOMMANO ml 1´855,00 209,46 388´548,30

3022 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3020 [m 1 700.00] 0,50 850,00
Vedi voce n° 3021 [ml 1 855.00] 1,13 2´096,15

SOMMANO mc 2´946,15 11,73 34´558,34

3023
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3020 [m 1 700.00] 175,00 0,50 148´750,00
Vedi voce n° 3021 [ml 1 855.00] 140,00 1,13 293´461,00

SOMMANO kg 442´211,00 1,04 459´899,44

3024 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Muro tipo 4 *(lung.=91+,2+,2)*(larg.=3,6+,2+,2) 91,40 4,00 0,20 73,12
Muro tipo 3 *(lung.=14,4+16,4+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2) 31,20 4,40 0,20 27,46
Muro tipo 2 *(lung.=19,2+21,6+,2+,2)*(larg.=5,8+,2+,2) 41,20 6,20 0,20 51,09
Muro tipo 1 *(lung.=57,6+,2+,2)*(larg.=8,7+,2+,2) 58,00 9,10 0,20 105,56

SOMMANO mc 257,23 94,71 24´362,25

3025
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´606´934,47
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R I P O R T O 77´606´934,47

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Calcestruzzo fondazione
Muro tipo 4 91,00 3,60 0,90 294,84
Muro tipo 3 *(lung.=14,4+16,4) 30,80 4,00 1,20 147,84
Muro tipo 2 *(lung.=19,2+21,6) 40,80 5,80 1,40 331,30
Muro tipo 1 57,60 8,70 1,50 751,68

SOMMANO mc 1´525,66 113,85 173´696,39

3026
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Muro tipo 4 2,00 91,00 0,90 163,80

2,00 3,60 0,90 6,48
Muro tipo 3 *(lung.=14,4+16,4) 2,00 30,80 1,20 73,92

2,00 4,00 1,20 9,60
Muro tipo 2 *(lung.=19,2+21,6) 2,00 40,80 1,40 114,24

2,00 5,80 1,40 16,24
Muro tipo 1 2,00 57,60 1,50 172,80

2,00 8,70 1,50 26,10

SOMMANO mq 583,18 22,19 12´940,76

3027
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 3025 [mc 1 525.66] 120,00 183´079,20

SOMMANO kg 183´079,20 1,04 190´402,37

3028
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Muro tipo 4 60,70 0,70 42,49

202,60 0,70 141,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 184,31 77´983´973,99
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R I P O R T O 184,31 77´983´973,99

Muro tipo 3 *(lung.=87,89+77,5) 165,39 0,80 132,31
Muro tipo 2 *(lung.=136,54+150,42) 286,96 0,85 243,92
Muro tipo 1 543,60 1,00 543,60

SOMMANO mc 1´104,14 118,22 130´531,43

3029 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Soglia prefabbricata muro *(lung.=112+108) 220,00 1,00 220,00

SOMMANO m2 220,00 18,54 4´078,80

3030
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 3028 [mc 1 104.14] 150,00 165´621,00

SOMMANO kg 165´621,00 1,04 172´245,84

3031
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Muro tipo 4 2,00 60,70 121,40

2,00 202,60 405,20
Muro tipo 3 *(lung.=87,89+77,5) 2,00 165,39 330,78
Muro tipo 2 *(lung.=136,54+150,42) 2,00 286,96 573,92
Muro tipo 1 2,00 543,60 1´087,20

SOMMANO mq 2´518,50 22,19 55´885,52

3032
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Elevazione muri
Muro tipo 4 60,70 60,70

202,60 202,60
Muro tipo 3 *(lung.=87,89+77,5) 165,39 165,39
Muro tipo 2 *(lung.=136,54+150,42) 286,96 286,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715,65 78´346´715,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 715,65 78´346´715,58

Muro tipo 1 543,60 543,60

SOMMANO mq 1´259,25 99,86 125´748,71

3033
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 3032 [mq 1 259.25] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 277,04

SOMMANO ml 277,04 9,75 2´701,14

3034
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3033 [ml 277.04] 277,04

SOMMANO ml 277,04 1,99 551,31

3035
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3032 [mq 1 259.25] 1´259,25

SOMMANO mq 1´259,25 2,97 3´739,97

3036
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti
(lung.=112+108) 220,00 0,80 2,00 352,00

SOMMANO mc 352,00 26,62 9´370,24

3037
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´488´826,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´488´826,95

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2
SbCat 129 - VP03 - Impianti

220,00 220,00

SOMMANO ml 220,00 41,67 9´167,40

08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918  (Cat 143)

3038 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 50,00 26,00 1´300,00

SOMMANO mc 1´300,00 3,25 4´225,00

3039 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Muro tipo 4 *(lung.=50+,2+,2)*(larg.=3,6+,2+,2) 50,40 4,00 0,50 100,80
Cordolo *(lung.=42,5+,2+,2)*(larg.=1,3+,2+,2) 42,90 1,70 0,20 14,59

SOMMANO mc 115,39 94,71 10´928,59

3040
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Fondazione muro
Muro tipo 4 50,00 3,60 0,90 162,00
Cordolo 42,50 1,30 0,40 22,10

SOMMANO mc 184,10 113,85 20´959,79

3041
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Muro tipo 4 2,00 50,00 0,90 90,00

2,00 3,60 0,90 6,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96,48 78´534´107,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96,48 78´534´107,73

Codolo 2,00 42,50 0,40 34,00
2,00 1,30 0,40 1,04

SOMMANO mq 131,52 22,19 2´918,43

3042
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 3040 [mc 184.10] 120,00 22´092,00

SOMMANO kg 22´092,00 1,04 22´975,68

3043
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Muro tipo 4 141,30 0,70 98,91
Cordolo 42,50 0,70 0,75 22,31

SOMMANO mc 121,22 118,22 14´330,63

3044
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 3043 [mc 121.22] 150,00 18´183,00

SOMMANO kg 18´183,00 1,04 18´910,32

3045
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Muro tipo 4 2,00 141,30 282,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282,60 78´593´242,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282,60 78´593´242,79

Cordolo 2,00 42,50 0,70 59,50
2,00 0,75 0,70 1,05

SOMMANO mq 343,15 22,19 7´614,50

3046
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Tipo 4 2,00 50,00 100,00

SOMMANO mq 100,00 99,86 9´986,00

3047
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 3046 [mq 100.00] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 22,00

SOMMANO ml 22,00 9,75 214,50

3048
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3047 [ml 22.00] 22,00

SOMMANO ml 22,00 1,99 43,78

3049
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3046 [mq 100.00] 100,00

SOMMANO mq 100,00 2,97 297,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´611´398,57
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´611´398,57

3050
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti

50,00 0,80 2,00 80,00

SOMMANO mc 80,00 26,62 2´129,60

3051 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barriera antiproiezione ( si considera 28 Kg/mq) *(lung.=50+42,5) 92,50 2,20 28,00 5´698,00

SOMMANO kg 5´698,00 3,04 17´321,92

3052
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918
SbCat 129 - VP03 - Impianti

60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 41,67 2´500,20

18DX - Muro di controripa Km 51+870  (Cat 153)

3053 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 70,00 26,00 1´820,00

SOMMANO mc 1´820,00 3,25 5´915,00

3054 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1-5 *(lung.=70+,2+0,2)*(larg.=2,75+,2+,2) 70,40 3,15 0,20 44,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,35 78´639´265,29
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,35 78´639´265,29

SOMMANO mc 44,35 94,71 4´200,39

3055
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-5 70,00 2,75 0,50 96,25

SOMMANO mc 96,25 113,85 10´958,06

3056
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1-5 2,00 70,00 0,50 70,00

2,00 2,75 0,50 2,75

SOMMANO mq 72,75 22,19 1´614,32

3057
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 3055 [mc 96.25] 120,00 11´550,00

SOMMANO kg 11´550,00 1,04 12´012,00

3058
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1-5 123,00 0,50 61,50

SOMMANO mc 61,50 118,22 7´270,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´675´320,59
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R I P O R T O 78´675´320,59

3059 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 70,00 1,00 70,00

SOMMANO m2 70,00 18,54 1´297,80

3060
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 3058 [mc 61.50] 150,00 9´225,00

SOMMANO kg 9´225,00 1,04 9´594,00

3061
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1-5 2,00 123,00 246,00

SOMMANO mq 246,00 22,19 5´458,74

3062
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1-5 123,00 123,00

SOMMANO mq 123,00 99,86 12´282,78

3063
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´703´953,91
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R I P O R T O 78´703´953,91

Vedi voce n° 3062 [mq 123.00] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 27,06

SOMMANO ml 27,06 9,75 263,84

3064
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3063 [ml 27.06] 27,06

SOMMANO ml 27,06 1,99 53,85

3065
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3062 [mq 123.00] 123,00

SOMMANO mq 123,00 2,97 365,31

3066
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti

70,00 0,80 2,00 112,00

SOMMANO mc 112,00 26,62 2´981,44

3067
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870
SbCat 129 - VP03 - Impianti

60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 41,67 2´500,20

21DX - Muro di sostegno  (Cat 162)

3068 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´710´118,55
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R I P O R T O 78´710´118,55

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 80,00 26,00 2´080,00

SOMMANO mc 2´080,00 3,25 6´760,00

3069 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Muro tipo 4 *(lung.=80+,2+,2)*(larg.=3,6+,2+,2) 80,40 4,00 0,20 64,32

SOMMANO mc 64,32 94,71 6´091,75

3070
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Muro tipo 4 80,00 3,60 0,90 259,20

SOMMANO mc 259,20 113,85 29´509,92

3071
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Muro tipo 4 2,00 80,00 0,90 144,00

2,00 3,60 0,90 6,48

SOMMANO mq 150,48 22,19 3´339,15

3072
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 3070 [mc 259.20] 120,00 31´104,00

SOMMANO kg 31´104,00 1,04 32´348,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´788´167,53
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R I P O R T O 78´788´167,53

3073
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Muro tipo 4 181,37 0,65 117,89

SOMMANO mc 117,89 118,22 13´936,96

3074
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 3073 [mc 117.89] 150,00 17´683,50

SOMMANO kg 17´683,50 1,04 18´390,84

3075
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Muro tipo 4 2,00 181,37 362,74

SOMMANO mq 362,74 22,19 8´049,20

3076
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Muro tipo 4 181,37 181,37

SOMMANO mq 181,37 99,86 18´111,61

3077
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´846´656,14
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R I P O R T O 78´846´656,14

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 3076 [mq 181.37] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 39,90

SOMMANO ml 39,90 9,75 389,03

3078
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3077 [ml 39.90] 39,90

SOMMANO ml 39,90 1,99 79,40

3079
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3076 [mq 181.37] 181,37

SOMMANO mq 181,37 2,97 538,67

3080
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti

80,00 0,80 2,00 128,00

SOMMANO mc 128,00 26,62 3´407,36

3081 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barriera antiproiezione ( si considera 28 Kg/mq) 80,00 2,20 28,00 4´928,00

SOMMANO kg 4´928,00 3,04 14´981,12

3082
I.01.050.1.b

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´866´051,72
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R I P O R T O 78´866´051,72

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno
SbCat 129 - VP03 - Impianti

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 41,67 3´333,60

22 - Muro di sostegno rotatoria  (Cat 163)

3083 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 230,00 26,00 5´980,00

SOMMANO mc 5´980,00 3,25 19´435,00

3084 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali F800 muro 112,00 25,00 2´800,00

SOMMANO m 2´800,00 106,96 299´488,00

3085
B.02.035.c

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le U ... ia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali F1200 muro tipo 1 90,00 30,00 2´700,00

SOMMANO ml 2´700,00 209,46 565´542,00

3086 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3084 [m 2 800.00] 0,50 1´400,00
Vedi voce n° 3085 [ml 2 700.00] 1,13 3´051,00

SOMMANO mc 4´451,00 11,73 52´210,23

3087

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´806´060,55
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R I P O R T O 79´806´060,55

B.05.030
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3084 [m 2 800.00] 175,00 0,50 245´000,00
Vedi voce n° 3085 [ml 2 700.00] 140,00 1,13 427´140,00

SOMMANO kg 672´140,00 1,04 699´025,60

3088 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Muro tipo 3 *(lung.=14+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2) 14,40 4,40 0,20 12,67
Muro tipo 2 *(lung.=43,2+43,2+,2+,2)*(larg.=5,8+,2+,2) 86,80 6,20 0,20 107,63
Muro tipo 1 *(lung.=129,6+,2+,2)*(larg.=8,7+,2+,2) 130,00 9,10 0,20 236,60

SOMMANO mc 356,90 94,71 33´802,00

3089
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Calcestruzzo fondazione
Muro tipo 3 14,40 4,00 1,20 69,12
Muro tipo 2 86,40 5,80 1,40 701,57
Muro tipo 1 128,60 8,70 1,50 1´678,23

SOMMANO mc 2´448,92 113,85 278´809,54

3090
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Muro tipo 3 2,00 14,40 1,20 34,56

2,00 4,00 1,20 9,60
Muro tipo 2 2,00 86,40 1,40 241,92

2,00 5,80 1,40 16,24
Muro tipo 1 2,00 128,60 1,50 385,80

2,00 8,70 1,50 26,10

SOMMANO mq 714,22 22,19 15´848,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´833´546,23
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R I P O R T O 80´833´546,23

3091
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 3089 [mc 2 448.92] 120,00 293´870,40

SOMMANO kg 293´870,40 1,04 305´625,22

3092
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Muro tipo 3 62,28 0,80 49,82
Muro tipo 2 *(lung.=296,39+315,38) 611,77 0,85 520,00
Muro tipo 1 1´096,55 1,00 1´096,55

SOMMANO mc 1´666,37 118,22 196´998,26

3093 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Soglia prefabbricata muro 230,00 1,00 230,00

SOMMANO m2 230,00 18,54 4´264,20

3094
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 3092 [mc 1 666.37] 150,00 249´955,50

SOMMANO kg 249´955,50 1,04 259´953,72

3095
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

COMMITTENTE: 
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metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Muro tipo 3 2,00 62,28 124,56
Muro tipo 2 2,00 611,77 1´223,54
Muro tipo 1 2,00 1´095,55 2´191,10

SOMMANO mq 3´539,20 22,19 78´534,85

3096
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Elevazione muri
Muro tipo 3 62,28 62,28
Muro tipo 2 611,77 611,77
Muro tipo 1 1´096,55 1´096,55

SOMMANO mq 1´770,60 99,86 176´812,12

3097
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 3096 [mq 1 770.60] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 389,53

SOMMANO ml 389,53 9,75 3´797,92

3098
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3097 [ml 389.53] 389,53

SOMMANO ml 389,53 1,99 775,16

3099
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria

COMMITTENTE: 
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SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3096 [mq 1 770.60] 1´770,60

SOMMANO mq 1´770,60 2,97 5´258,68

3100
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti

230,00 0,80 2,00 368,00

SOMMANO mc 368,00 26,62 9´796,16

3101
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria
SbCat 129 - VP03 - Impianti

230,00 230,00

SOMMANO ml 230,00 41,67 9´584,10

23DX - Fine intervento  (Cat 164)

3102 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 125,00 26,00 3´250,00

SOMMANO mc 3´250,00 3,25 10´562,50

3103 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Tipo 4 *(lung.=105+,2+0,2)*(larg.=3,6+,2+,2) 105,40 4,00 0,20 84,32
Tipo 5 *(lung.=20+,2+,2)*(larg.=2,75+,2+,2) 20,40 3,15 0,20 12,85

SOMMANO mc 97,17 94,71 9´202,97

3104
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate

COMMITTENTE: 
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nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tipo 4 105,00 3,60 0,90 340,20
Tipo 5 20,00 2,75 0,50 27,50

SOMMANO mc 367,70 113,85 41´862,64

3105
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Tipo 4 2,00 105,00 0,90 189,00

2,00 3,60 0,90 6,48
Tipo 5 2,00 20,00 0,50 20,00

2,00 2,75 0,50 2,75

SOMMANO mq 218,23 22,19 4´842,52

3106
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 3104 [mc 367.70] 120,00 44´124,00

SOMMANO kg 44´124,00 1,04 45´888,96

3107
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Tipo 4 274,00 0,65 178,10
Tipo 5 30,90 0,60 18,54

SOMMANO mc 196,64 118,22 23´246,78

3108 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 125,00 1,00 125,00

SOMMANO m2 125,00 18,54 2´317,50

3109
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 3107 [mc 196.64] 150,00 29´496,00

SOMMANO kg 29´496,00 1,04 30´675,84

3110
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Tipo 4 2,00 274,00 548,00
Tipo 5 2,00 30,90 61,80

SOMMANO mq 609,80 22,19 13´531,46

3111
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Tipo4-5 *(lung.=274+30,9) 304,90 304,90

SOMMANO mq 304,90 99,86 30´447,31

3112
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 3111 [mq 304.90] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 67,08

SOMMANO ml 67,08 9,75 654,03

COMMITTENTE: 
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3113
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3112 [ml 67.08] 67,08

SOMMANO ml 67,08 1,99 133,49

3114
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3111 [mq 304.90] 304,90

SOMMANO mq 304,90 2,97 905,55

3115
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti

125,00 0,80 2,00 200,00

SOMMANO mc 200,00 26,62 5´324,00

3116
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 164 - 23DX - Fine intervento
SbCat 129 - VP03 - Impianti

125,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 41,67 5´208,75

24SX/DX - Muro cavalcavia  (Cat 165)

3117 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´109´750,92



pag. 695

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´109´750,92

SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 567,00 2,00 1´134,00

SOMMANO mc 1´134,00 3,25 3´685,50

3118 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali F800 muro  *(par.ug.=16+30+4*7) 74,00 25,00 1´850,00

SOMMANO m 1´850,00 106,96 197´876,00

3119 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3118 [m 1 850.00] 0,50 925,00

SOMMANO mc 925,00 11,73 10´850,25

3120
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3118 [m 1 850.00] 175,00 0,50 161´875,00

SOMMANO kg 161´875,00 1,04 168´350,00

3121 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Muro tipo 4 *(larg.=3,6+,2+,2) 6,40 4,00 0,20 5,12
Muro tipo 3 *(lung.=18,8+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2) 19,20 4,40 0,20 16,90
Muro tipo 2 *(lung.=14,4+12+,2+,2)*(larg.=5,8+,2+,2) 26,80 6,20 0,20 33,23
Muro tipo 6 *(lung.=18+,2+,2)*(larg.=9,13+,2+,2) 18,40 9,53 0,20 35,07

SOMMANO mc 90,32 94,71 8´554,21

3122
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Calcestruzzo fondazione
Muro tipo 4 6,00 3,60 0,90 19,44
Muro tipo 3 18,80 4,00 1,20 90,24
Muro tipo 2 *(lung.=14,4+12) 26,40 5,80 1,40 214,37
Muro tipo 6 17,80 9,15 1,40 228,02

SOMMANO mc 552,07 113,85 62´853,17

3123
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Muro tipo 4 2,00 6,00 0,90 10,80

2,00 3,60 0,90 6,48
Muro tipo 3 2,00 18,80 1,20 45,12

2,00 4,00 1,20 9,60
Muro tipo 2 2,00 26,40 1,40 73,92

2,00 5,80 1,40 16,24
Muro tipo 6 2,00 17,80 1,40 49,84

2,00 9,15 1,40 25,62

SOMMANO mq 237,62 22,19 5´272,79

3124
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 3122 [mc 552.07] 120,00 66´248,40

SOMMANO kg 66´248,40 1,04 68´898,34

3125
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Muo tipo 4 6,00 0,60 2,11 7,60

6,00 0,40 0,50 1,20
6,00 0,75 0,50 2,25

Muro tipo 3 18,80 1,00 2,00 37,60
18,80 0,60 1,91 21,54
18,80 0,50 0,50 4,70
18,80 0,50 0,75 7,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81,94 82´636´091,18
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R I P O R T O 81,94 82´636´091,18

Muro tipo 2 78,30 1,10 86,13
101,10 0,70 70,77

Muro tipo 6 2,00 74,95 1,20 179,88
2,00 79,60 0,70 111,44

SOMMANO mc 530,16 118,22 62´675,52

3126
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 3125 [mc 530.16] 150,00 79´524,00

SOMMANO kg 79´524,00 1,04 82´704,96

3127
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Muo tipo 4 2,00 6,00 2,11 25,32

2,00 6,00 0,50 6,00
2,00 6,00 0,50 6,00

Muro tipo 3 2,00 18,80 2,00 75,20
2,00 18,80 1,91 71,82
2,00 18,80 0,50 18,80
2,00 18,80 0,75 28,20

Muro tipo 2 2,00 78,30 156,60
2,00 101,10 202,20

Muro tipo 6 4,00 74,95 299,80
4,00 79,60 318,40

SOMMANO mq 1´208,34 22,19 26´813,06

3128
B.08.001.b

Compresa la fornitura e la posa in opera;
- rivestiti con bozze di pietra calcarea disposte a opera incerta;
- compresa la successiva posa di alcuni elementi lungo la linea d ...  di
autogru per la posa in opera, la stilatura finale dei giunti.
Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Elevazione muri
Muo tipo 4 6,00 2,11 12,66

6,00 0,50 3,00
6,00 0,50 3,00

Muro tipo 3 18,80 2,00 37,60
18,80 1,91 35,91
18,80 0,50 9,40
18,80 0,75 14,10

Muro tipo 2 78,30 78,30
101,10 101,10

Muro tipo 6 2,00 74,95 149,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 444,97 82´808´284,72
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R I P O R T O 444,97 82´808´284,72

2,00 79,60 159,20

SOMMANO mq 604,17 96,46 58´278,24

3129
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 3128 [mq 604.17] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 132,92

SOMMANO ml 132,92 9,75 1´295,97

3130
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3129 [ml 132.92] 132,92

SOMMANO ml 132,92 1,99 264,51

3131
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3128 [mq 604.17] 604,17

SOMMANO mq 604,17 2,97 1´794,38

3132
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti

69,00 0,80 2,00 110,40

SOMMANO mc 110,40 26,62 2´938,85

3133
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´872´856,67
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R I P O R T O 82´872´856,67

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia
SbCat 129 - VP03 - Impianti

69,00 69,00

SOMMANO ml 69,00 41,67 2´875,23

04DX - Muro di sostegno Km 43+200  (Cat 139)

3134 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro 757,00 2,00 1´514,00

SOMMANO mc 1´514,00 3,25 4´920,50

3135 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali F800 muro 87,00 8,00 696,00

SOMMANO m 696,00 106,96 74´444,16

3136 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3135 [m 696.00] 0,50 348,00

SOMMANO mc 348,00 11,73 4´082,04

3137
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3135 [m 696.00] 175,00 0,50 60´900,00

SOMMANO kg 60´900,00 1,04 63´336,00

3138 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´022´514,60
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R I P O R T O 83´022´514,60

MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno 530,00 0,20 106,00

SOMMANO mc 106,00 94,71 10´039,26

3139
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Calcestruzzo fondazione 475,00 0,80 380,00

SOMMANO mc 380,00 113,85 43´263,00

3140
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti

280,00 0,80 224,00

SOMMANO mq 224,00 22,19 4´970,56

3141
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 3139 [mc 380.00] 120,00 45´600,00

SOMMANO kg 45´600,00 1,04 47´424,00

3142
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri

135,00 1,50 0,30 60,75

SOMMANO mc 60,75 118,22 7´181,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´135´393,29
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R I P O R T O 83´135´393,29

3143
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 3142 [mc 60.75] 150,00 9´112,50

SOMMANO kg 9´112,50 1,04 9´477,00

3144
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri 2,00 135,00 1,50 405,00

SOMMANO mq 405,00 22,19 8´986,95

3145
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti

135,00 0,80 2,00 216,00

SOMMANO mc 216,00 26,62 5´749,92

3146
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti

135,00 135,00

SOMMANO ml 135,00 41,67 5´625,45

3147
E.01.045.a

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´165´232,61
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R I P O R T O 83´165´232,61

Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti

854,00

SOMMANO mq 854,00 114,09 97´432,86

3148
E.01.045.b

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti

383,00

SOMMANO mq 383,00 129,72 49´682,76

3149
E.01.045.c

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti

325,00

SOMMANO mq 325,00 169,11 54´960,75

3150
E.01.045.d

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti

329,00

SOMMANO mq 329,00 195,30 64´253,70

3151
E.01.045.e

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapie ... oci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200
SbCat 129 - VP03 - Impianti

227,00

SOMMANO mq 227,00 234,48 53´226,96

07DX - Paratia Km 43+750  (Cat 142)

3152 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´484´789,64
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R I P O R T O 83´484´789,64

B.02.035.a LAPIDEA - eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione
secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestru ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche - - DIAMETRI MM 800
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pali Ø800 int. 1.00
Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 55m 55,00 16,00 880,00

SOMMANO m 880,00 106,96 94´124,80

3153 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Sovrapprezzo per uso di fanghi polimerici
Vedi voce n° 3152 [m 880.00] 0,50 440,00

SOMMANO mc 440,00 11,73 5´161,20

3154
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 175 kg/mc
Vedi voce n° 3152 [m 880.00] 175,00 0,50 77´000,00

SOMMANO kg 77´000,00 1,04 80´080,00

3155
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 - spmedio 45cm 266,00 0,45 119,70
Cordolo Asezione=0.154mq 55,00 0,15 8,25

SOMMANO mc 127,95 67,10 8´585,45

3156 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Tratto 1 266,00 266,00

SOMMANO m2 266,00 69,21 18´409,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´691´150,95



pag. 704

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´691´150,95

3157 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO- forniti e posti in
I.01.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto- - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *(lung.=1/(2*3)) 0,17 266,00 5,00 226,10

SOMMANO ml 226,10 12,97 2´932,52

3158 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.01.013.e DI GEOTESSILE - sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e ... ione
ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero -
PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 9.00 m
riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra
Vedi voce n° 3157 [ml 226.10] 226,10

SOMMANO m 226,10 1,97 445,42

3159 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - con l'onere di porre in
E.01.001.b opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi

l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per ... terogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti

55,00 1,20 0,60 39,60

SOMMANO m3 39,60 26,23 1´038,71

3160
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti

55,00 55,00

SOMMANO ml 55,00 41,67 2´291,85

3161 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Veletta prefabbricata sopra cordolo *(H/peso=1,4+,3) 55,00 1,70 93,50

SOMMANO m2 93,50 18,54 1´733,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´699´592,94
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R I P O R T O 83´699´592,94

3162 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone cordolo testa pali 55,00 1,20 0,10 6,60

SOMMANO mc 6,60 94,71 625,09

3163
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 55,00 1,00 1,00 55,00

SOMMANO mc 55,00 113,85 6´261,75

3164
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Cordolo testa palo 2,00 55,00 1,00 110,00
Parti terminali dei conci da 20m *(par.ug.=1/20) 0,05 55,00 1,00 1,00 2,75

SOMMANO mq 112,75 22,19 2´501,92

3165
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
inc. 100 kg/mc
Cordolo testa palo
Vedi voce n° 3163 [mc 55.00] 100,00 5´500,00

SOMMANO kg 5´500,00 1,04 5´720,00

3166 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Scavo muro *(par.ug.=6+15+16) 37,00 26,00 962,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 962,00 83´714´701,70
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R I P O R T O 962,00 83´714´701,70

SOMMANO mc 962,00 3,25 3´126,50

3167 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
B.03.030.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Magrone muri di sostegno
Concio 1 *(lung.=6+,1+,1)*(larg.=2,75+,1+,1) 6,20 2,95 0,20 3,66
Concio 2 *(lung.=16,53+15+,1+,1)*(larg.=3,6+,1+,1) 31,73 3,80 0,50 60,29

SOMMANO mc 63,95 94,71 6´056,70

3168
B.03.031.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 6,00 2,75 0,50 8,25
Concio 2 31,00 3,60 0,80 89,28

SOMMANO mc 97,53 113,85 11´103,79

3169 LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
I.02.055 CEMENTIZIO - prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con

conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura d ...
denti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera,
compreso l'eventuale scavo per la posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Copertina prefabbricata testa muro 38,00 1,00 38,00

SOMMANO m2 38,00 18,54 704,52

3170
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Concio 1 2,00 6,00 0,50 6,00

2,00 2,75 0,50 2,75
Concio 2 2,00 31,00 0,80 49,60

2,00 3,60 0,80 5,76

SOMMANO mq 64,11 22,19 1´422,60

3171
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´737´115,81
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R I P O R T O 83´737´115,81

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza Fondazione 120 kg/mc
Vedi voce n° 3168 [mc 97.53] 120,00 11´703,60

SOMMANO kg 11´703,60 1,04 12´171,74

3172
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Elevazione muri
Concio 1 10,20 0,45 4,59
Concio 2 *(lung.=41,54+54,31) 95,85 0,60 57,51

SOMMANO mc 62,10 118,22 7´341,46

3173
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Incidenza muro in elevazione 150 kg/mc
Vedi voce n° 3172 [mc 62.10] 150,00 9´315,00

SOMMANO kg 9´315,00 1,04 9´687,60

3174
B.04.001

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, ... do, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Casseformi elevazione
Concio 1 2,00 10,20 20,40
Concio 2 2,00 95,85 191,70

SOMMANO mq 212,10 22,19 4´706,50

3175 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Pannello di finitura
Concio 1 10,20 10,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,20 83´771´023,11



pag. 708

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,20 83´771´023,11

Concio 2-3 95,85 95,85

SOMMANO m2 106,05 69,21 7´339,72

3176
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Barbacane interasse 3.00x3.00
Vedi voce n° 3175 [m2 106.05] *(par.ug.=1/3^2) 0,11 2,00 23,33

SOMMANO ml 23,33 9,75 227,47

3177
I.01.013.e

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3176 [ml 23.33] 23,33

SOMMANO ml 23,33 1,99 46,43

3178
E.01.030.d

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti
Vedi voce n° 3175 [m2 106.05] 106,05

SOMMANO mq 106,05 2,97 314,97

ST01 - sottovia al km 44+375.41  (Cat 9)
ST01 - Fondazioni profonde  (SbCat 34)

3179
B.02.100.f

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risulta
e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Micropali F250 verticali
- Ø250/40cm
h=6.00m *(par.ug.=6+10) 16,00 6,00 96,00
h=9.00m *(par.ug.=8+8) 16,00 9,00 144,00
h=12.0m *(par.ug.=8+8) 16,00 12,00 192,00
h=15.0m 62,00 15,00 930,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´362,00 83´778´951,70
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R I P O R T O 1´362,00 83´778´951,70

SOMMANO ml 1´362,00 23,44 31´925,28

3180
B.02.105.e

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza  ... e teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Getto micropali spalle
Vedi voce n° 3179 [ml 1 362.00] 1´362,00

SOMMANO ml 1´362,00 33,64 45´817,68

3181
B.02.110.b

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m
Vedi voce n° 3179 [ml 1 362.00] 41,60 56´659,20

SOMMANO kg 56´659,20 1,53 86´688,58

3182
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.
Sezione cordolo 50x50 44,00 0,70 0,10 3,08

SOMMANO mc 3,08 67,10 206,67

3183
B.03.031.a

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 50x50 44,00 0,50 0,50 11,00

SOMMANO mc 11,00 102,10 1´123,10

3184 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´944´713,01
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R I P O R T O 83´944´713,01

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 50x50 2,00 44,00 0,50 44,00

SOMMANO mq 44,00 21,24 934,56

3185
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Incidenza pari ad 90 kg/mc
Vedi voce n° 3183 [mc 11.00] 90,00 990,00

SOMMANO kg 990,00 1,04 1´029,60

3186
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 14,00 22,00 308,00
II livello 12,00 22,00 264,00
III livello 10,00 22,00 220,00

SOMMANO ml 792,00 20,28 16´061,76

3187 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 14,00 12,00 168,00
II livello 12,00 12,00 144,00
III livello 10,00 12,00 120,00

SOMMANO m 432,00 6,12 2´643,84

3188 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 14,00 10,00 140,00
II livello 12,00 10,00 120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260,00 83´965´382,77
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R I P O R T O 260,00 83´965´382,77

III livello 10,00 10,00 100,00

SOMMANO m 360,00 13,13 4´726,80

3189
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde

Vedi voce n° 3186 [ml 792.00] 792,00

SOMMANO ml 792,00 26,53 21´011,76

3190
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 14,00 14,00
II livello 12,00 12,00
III livello 10,00 10,00

SOMMANO cad 36,00 12,99 467,64

3191
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
I livello 2,00 39,00 51,20 3´993,60
II livello 2,00 34,00 51,20 3´481,60
III livello 2,00 28,00 51,20 2´867,20

SOMMANO kg 10´342,40 1,20 12´410,88

3192
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Demolizione micropali
Micropali *(par.ug.=20/0,4) 50,00 11,00 0,07 38,50
Cordolo 20,00 0,50 0,50 5,00

SOMMANO mc 43,50 25,30 1´100,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´005´100,40
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R I P O R T O 84´005´100,40

ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri  (SbCat 35)

3193
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
magrone
-lato Est
muro 1 111,20 0,20 22,24
muro 2 113,00 0,20 22,60
scatolare 308,00 0,20 61,60
- lato ovest
scatolare 583,00 0,20 116,60
muro 2 334,00 0,20 66,80

SOMMANO mc 289,84 67,10 19´448,26

3194 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
Fondazione
-lato Est
muro 1 102,12 1,60 163,39
muro 2 104,00 1,60 166,40
scatolare 294,00 1,60 470,40
- lato ovest
scatolare 564,00 1,60 902,40
muro 2 320,00 1,60 512,00

SOMMANO mc 2´214,59 114,26 253´039,05

3195 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
fondazione

-lato Est
muro 1 44,50 1,60 71,20
muro 2 43,90 1,60 70,24
scatolare 69,00 1,60 110,40
- lato ovest
scatolare 98,00 1,60 156,80
muro 2 72,00 1,60 115,20

SOMMANO mq 523,84 21,24 11´126,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´320´787,42

-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´288´714,07
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R I P O R T O 84´288´714,07

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

ST01 - sottovia al km 44+375.41  (Cat 9)
ST07 - Movimenti terra  (SbCat 40)

3196 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 40 - ST07 - Movimenti terra
Fase 1 8´781,00 8´781,00
Fase 2 7´369,00 7´369,00

SOMMANO mc 16´150,00 3,25 52´487,50

ST03 - Elevazione scatolare e muri  (SbCat 36)

3197
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri
elevazione
- prima fase
muro SEZIONE 2-2 6,76 7,00 47,32
muro SEZIONE 1-1 9,12 6,60 60,19
muro SEZIONE 3-3 10,27 5,13 52,69
muro SEZIONE 4-4 8,27 7,50 62,03
scatolare 49,15 15,67 770,18
cordoli 0,70 0,75 17,82 9,36

1,24 1,10 17,82 24,31
- seconda fase
scatolare 49,15 30,00 1´474,50
muro ad U 104,00 1,50 156,00

87,70 1,50 131,55
cordoli 1,24 1,10 17,89 24,40

0,75 0,87 17,89 11,67
0,75 1,09 17,89 14,63
0,77 1,03 17,89 14,19

SOMMANO mc 2´853,02 118,22 337´284,02

Parziale LAVORI A CORPO euro 389´771,52

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´678´485,59
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R I P O R T O 84´678´485,59

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

ST01 - sottovia al km 44+375.41  (Cat 9)
ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri  (SbCat 35)

3198
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
fondazione ( incidenza armatura 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3194 [mc 2 214.59] 120,00 265´750,80

SOMMANO kg 265´750,80 1,04 276´380,83

Parziale LAVORI A MISURA euro 276´380,83

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´954´866,42
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R I P O R T O 84´954´866,42

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

ST01 - sottovia al km 44+375.41  (Cat 9)
ST03 - Elevazione scatolare e muri  (SbCat 36)

3199
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri
Vedi voce n° 3197 [mc 2 853.02] 140,00 399´422,80

SOMMANO kg 399´422,80 1,04 415´399,71

3200 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri
elevazione
- prima fase
muro SEZIONE 2-2 2,00 52,46 104,92
muro SEZIONE 1-1 2,00 56,66 113,32
muro SEZIONE 3-3 2,00 56,96 113,92
muro SEZIONE 4-4 2,00 65,58 131,16
scatolare 4,00 140,00 560,00

231,50 231,50

cordoli 2,00 0,70 17,82 24,95
2,00 1,10 17,82 39,20

- seconda fase
scatolare 4,00 265,00 1´060,00

443,00 443,00
muro ad U 2,00 104,00 1,50 312,00

2,00 87,70 1,50 263,10
cordoli 2,00 1,10 17,89 39,36

2,00 0,87 17,89 31,13
2,00 1,09 17,89 39,00
2,00 1,03 17,89 36,85

SOMMANO mq 3´543,41 21,24 75´262,03

ST11 - Opere di finitura  (SbCat 44)

3201
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
asse principale
massetto per pendenze  *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*,75)) 38,94 16,32 0,30 190,65
massetto per protezione guaina  *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75))*
(H/peso=(0,10+0,03)/2) 38,94 16,32 0,07 44,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235,14 85´445´528,16
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R I P O R T O 235,14 85´445´528,16

SOMMANO mc 235,14 67,10 15´777,89

3202
B.06.095

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifi ...  trattasi di applicazione verticale;
inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
estradosso - asse principale *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) 38,94 16,32 635,50
Pareti sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10) 2,00 44,19 9,50 839,61

SOMMANO mq 1´475,11 26,91 39´695,21

3203
E.01.030.a

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
estradosso - asse principale *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) 38,94 16,32 635,50
Pareti sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10) 2,00 44,19 9,50 839,61

SOMMANO mq 1´475,11 1,67 2´463,43

3204 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
estradosso asse principale
rete  eletrosaldata nterposta massetto a protezione guaina ( 3.03 kg/mq) *
(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) 3,30 38,94 46,32 5´952,21

SOMMANO kg 5´952,21 1,32 7´856,92

ST05 - Sovrastruttura  (SbCat 38)

3205 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
sottovia  *(lung.=22,76+6,33+15,10) 44,19 10,32 0,30 136,81

SOMMANO mc 136,81 24,26 3´319,01

3206 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´514´640,62
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R I P O R T O 85´514´640,62

MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
- asse principale ( spessore medio 50 cm) *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-
(7*0,75)) 38,94 16,32 0,50 317,75
sottovia  *(lung.=22,76+6,33+15,10) 44,19 10,32 0,20 91,21

SOMMANO mc 408,96 40,92 16´734,64

3207 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE-
D.01.005.c provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela

costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ...  °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
base
- asse principale *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) 38,94 16,32 0,15 95,33
sottovia  *(lung.=22,76+6,33+15,10) 44,19 10,32 0,15 68,41

SOMMANO mc 163,74 125,76 20´591,94

3208 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
estradosso - asse principale  *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) 38,94 16,72 0,06 39,06
sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10) 44,19 10,32 0,06 27,36

SOMMANO mc 66,42 136,56 9´070,32

3209 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
estradosso - asse principale  *(lung.=(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)) 38,94 16,72 651,08
sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10) 44,19 10,32 456,04

SOMMANO mq x 4 cm 1´107,12 11,09 12´277,96

3210 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O
A.02.009 FILTRO- fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...  stesa
a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le
norme per i rilevati ed ogni altro magistero
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
riempimento con materiale arido rullato ( area di sezione 8.55 mq/ml)
sottovia *(lung.=22,76+6,33+15,10) 8,55 44,19 377,82

SOMMANO mc 377,82 18,16 6´861,21

ST10 - Idraulica di linea  (SbCat 43)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´580´176,69



pag. 718

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´580´176,69

3211
I.02.080.c

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su  ...  tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia-  pozzetti 6,00

SOMMANO cad 6,00 172,11 1´032,66

3212 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA
I.02.090.a CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O

GETTATI IN OPERA- atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, r ... ti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte- - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80
cm
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia- chiusini 6,00

SOMMANO cad 6,00 165,81 994,86

3213 secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata
I.01.011.1.a esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a

doppia parete, prodotta in conformità a ... prescritti dalla D.L. Classe di
rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa
fornitura e posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia - tubi sez 500 2,00 72,60 145,20

SOMMANO m 145,20 48,37 7´023,32

3214
I.02.025

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del con ... e, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia - cunette *(lung.=16,20+12,20) 2,00 28,40 1,20 68,16

SOMMANO mq 68,16 17,21 1´173,03

ST13 - Segnaletica  (SbCat 46)

3215
G.02.015

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete
di rapporto di prova e manuale di instal ...  a led, la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 46 - ST13 - Segnaletica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´590´400,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´590´400,56

sottovia muretti redirettivo 3,00 32,91 98,73

SOMMANO ml 98,73 95,01 9´380,34

3216
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 46 - ST13 - Segnaletica
asse principale -  laterali 4,00 16,72 66,88
sottovia - laterali 2,00 10,32 20,64

SOMMANO ml 87,52 0,45 39,38

3217 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 46 - ST13 - Segnaletica
asse principale- centrale 2,00 16,72 33,44
sottovia 10,32 10,32

SOMMANO ml 43,76 0,48 21,00

ST11 - Opere di finitura  (SbCat 44)

3218
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
Sottovia-  magrone - base muretti redirettivo

2,00 1,70 44,19 0,20 30,05
pozzetti 6,00 1,00 1,00 0,20 1,20

SOMMANO mc 31,25 67,10 2´096,88

Parziale LAVORI A CORPO euro 647´071,74

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´601´938,16
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R I P O R T O 85´601´938,16

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

ST02 - sottovia al km 46+909.86  (Cat 10)
ST01 - Fondazioni profonde  (SbCat 34)

3219
B.02.100.f

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risulta
e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Micropali F250 verticali
- Ø250/40cm
h=6.00m 21,00 6,00 126,00
h=9.00m 9,00 9,00 81,00
h=12.0m 12,00 12,00 144,00
h=15.0m 74,00 15,00 1´110,00

SOMMANO ml 1´461,00 23,44 34´245,84

3220
B.02.105.e

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza  ... e teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Getto micropali spalle
Vedi voce n° 3219 [ml 1 461.00] 1´461,00

SOMMANO ml 1´461,00 33,64 49´148,04

3221
B.02.110.b

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Armatura micropali F193.7.1x10 - p=45.3 kg/m
Vedi voce n° 3219 [ml 1 461.00] 45,30 66´183,30

SOMMANO kg 66´183,30 1,53 101´260,45

3222
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´786´592,49
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R I P O R T O 85´786´592,49

Sezione cordolo 50x50 *(lung.=11,2+23,53+11,11) 45,84 0,70 0,10 3,21

SOMMANO mc 3,21 67,10 215,39

3223
B.03.031.a

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 50x50 45,84 0,50 0,50 11,46

SOMMANO mc 11,46 102,10 1´170,07

3224 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 50x50 2,00 45,84 0,50 45,84

SOMMANO mq 45,84 21,24 973,64

3225
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Incidenza pari ad 90 kg/mc
Vedi voce n° 3223 [mc 11.46] 90,00 1´031,40

SOMMANO kg 1´031,40 1,04 1´072,66

3226
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 16,00 22,00 352,00
II livello 14,00 22,00 308,00
III livello 11,00 22,00 242,00
II fase
I livello 8,00 22,00 176,00
II livello 6,00 22,00 132,00
III livello 3,00 22,00 66,00

SOMMANO ml 1´276,00 20,28 25´877,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´815´901,53
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R I P O R T O 85´815´901,53

3227 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 16,00 12,00 192,00
II livello 14,00 12,00 168,00
III livello 11,00 12,00 132,00
II fase
I livello 8,00 12,00 96,00
II livello 6,00 12,00 72,00
III livello 3,00 12,00 36,00

SOMMANO m 696,00 6,12 4´259,52

3228 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 16,00 10,00 160,00
II livello 14,00 10,00 140,00
III livello 11,00 10,00 110,00
II fase
I livello 8,00 10,00 80,00
II livello 6,00 10,00 60,00
III livello 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 580,00 13,13 7´615,40

3229
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde

Vedi voce n° 3226 [ml 1 276.00] 1´276,00

SOMMANO ml 1´276,00 26,53 33´852,28

3230
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 16,00 16,00
II livello 14,00 14,00
III livello 11,00 11,00
II fase
I livello 8,00 8,00
II livello 6,00 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,00 85´861´628,73
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R I P O R T O 55,00 85´861´628,73

III livello 3,00 3,00

SOMMANO cad 58,00 12,99 753,42

3231
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
I livello 2,00 44,80 51,20 4´587,52
II livello 2,00 38,12 51,20 3´903,49
III livello 2,00 31,00 51,20 3´174,40
II fase
I livello *(lung.=11,2+11,35) 2,00 22,55 51,20 2´309,12
II livello *(lung.=8,4+8,45) 2,00 16,85 51,20 1´725,44
III livello *(lung.=2,8+5,65) 2,00 8,45 51,20 865,28

SOMMANO kg 16´565,25 1,20 19´878,30

3232
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Demolizione micropali
Micropali *(par.ug.=23/0,4) 57,50 11,00 0,07 44,28
Cordolo 23,40 0,50 0,50 5,85

SOMMANO mc 50,13 25,30 1´268,29

ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri  (SbCat 35)

3233
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
magrone
muri isolati
Muri d'ala lato Ovest 90,43 0,20 18,09

92,52 0,20 18,50
Muri d'ala lato Est 79,61 0,20 15,92

91,16 0,20 18,23
scatolare 799,00 0,20 159,80
Muri imbocco 23,53 0,20 4,71

83,86 0,20 16,77

SOMMANO mc 252,02 67,10 16´910,54

3234 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´900´439,28
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R I P O R T O 85´900´439,28

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
Fondazione
muri isolati
Muri d'ala lato Ovest 82,60 1,45 119,77

84,32 1,45 122,26
Muri d'ala lato Est 72,36 1,45 104,92

83,33 1,45 120,83
scatolare 776,00 1,45 1´125,20
Muri imbocco 18,00 0,30 5,40

71,56 0,60 42,94

SOMMANO mc 1´641,32 114,26 187´537,22

3235
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
Vedi voce n° 3233 [mc 252.02] 120,00 30´242,40

SOMMANO kg 30´242,40 1,04 31´452,10

3236 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
Fondazione

muri isolati
Muri d'ala lato Ovest 38,31 1,45 55,55

38,83 1,45 56,30
Muri d'ala lato Est 35,44 1,45 51,39

38,33 1,45 55,58
scatolare 113,21 1,45 164,15
Muri imbocco 27,00 0,30 8,10

60,66 0,60 36,40

SOMMANO mq 427,47 21,24 9´079,46

Parziale LAVORI A MISURA euro 526´569,90

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´128´508,06
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R I P O R T O 86´128´508,06

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

ST02 - sottovia al km 46+909.86  (Cat 10)
ST07 - Movimenti terra  (SbCat 40)

3237 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 40 - ST07 - Movimenti terra
I fase 7´056,00
II fase 12´757,00

SOMMANO mc 19´813,00 3,25 64´392,25

ST03 - Elevazione scatolare e muri  (SbCat 36)

3238
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri
elevazione

muri isolati
Muri d'ala lato Ovest 9,41 11,80 111,04

9,70 12,00 116,40
Muri d'ala lato Est 9,81 10,30 101,04

9,74 12,00 116,88
scatolare *(lung.=112,15+132,3) 2,00 244,45 1,50 733,35

244,45 0,80 195,56
14,98 43,90 657,62

7,53 26,71 201,13
Muri imbocco 12,00 1,20 0,30 4,32
Sezione 5-5 0,78 6,00 4,68
Sezione 6-6 1,09 9,00 9,81
Sezione 7-7 1,45 9,00 13,05
Cordoli

0,75 22,90 0,47 8,07
0,75 22,90 0,58 9,96
0,75 22,90 0,33 5,67
0,75 22,90 0,47 8,07

SOMMANO mc 2´296,65 118,22 271´509,96

3239
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri
Vedi voce n° 3238 [mc 2 296.65] 140,00 321´531,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 321´531,00 86´464´410,27
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R I P O R T O 321´531,00 86´464´410,27

SOMMANO kg 321´531,00 1,04 334´392,24

3240 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri
elevazione

muri isolati
Muri d'ala lato Ovest *(lung.=44,90+58,17) 2,00 103,07 206,14

2,00 107,50 215,00
Muri d'ala lato Est 2,00 119,60 239,20

2,00 102,62 205,24
scatolare *(lung.=112,15+132,3) 4,00 244,45 977,80

2,00 244,45 488,90
674,00 674,00

Muri imbocco *(par.ug.=12,00*2) 24,00 1,20 28,80
Sezione 5-5 2,00 2,15 6,00 25,80
Sezione 6-6 2,00 2,79 9,00 50,22
Sezione 7-7 2,00 3,44 9,00 61,92
Cordoli

2,00 22,90 0,47 21,53
2,00 22,90 0,58 26,56
2,00 22,90 0,33 15,11
2,00 22,90 0,47 21,53

SOMMANO mq 3´257,75 21,24 69´194,61

ST11 - Opere di finitura  (SbCat 44)

3241
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
massetto per pendenze  *(H/peso=(0,10+0,03)/2) 15,68 22,46 0,07 24,65
(H/peso=(0,10+0,03)/2) 13,62 22,46 0,07 21,41
massetto per protezione guaina 15,68 22,46 0,05 17,61

13,62 22,46 0,05 15,30

SOMMANO mc 78,97 67,10 5´298,89

3242
B.06.095

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifi ...  trattasi di applicazione verticale;
inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
massetto per pendenze 15,68 22,46 352,17

13,62 22,46 305,91
pareti sottovia 2,00 33,30 6,66 443,56

SOMMANO mq 1´101,64 26,91 29´645,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´902´941,14
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R I P O R T O 86´902´941,14

3243
E.01.030.a

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
estradosso asse principale 15,68 22,46 352,17

13,62 22,46 305,91
pareti sottovia 2,00 33,30 6,66 443,56

SOMMANO mq 1´101,64 1,67 1´839,74

3244 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia
e spessori di filo, compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
rete  eletrosaldata nterposta massetto a protezione guaina ( 3.03 kg/mq)

3,03 15,68 22,46 1´067,08
3,03 13,62 22,46 926,89

SOMMANO kg 1´993,97 1,32 2´632,04

ST05 - Sovrastruttura  (SbCat 38)

3245 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
sottovia 13,06 33,30 0,30 130,47
sottovia 4,00 33,30 0,30 39,96

SOMMANO mc 170,43 24,26 4´134,63

3246 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
- asse principale ( spessore medio 50 cm) 15,68 22,46 0,50 176,09

13,62 22,46 0,50 152,95
sottovia 13,06 33,30 0,20 86,98

4,00 33,30 0,20 26,64

SOMMANO mc 442,66 40,92 18´113,65

3247 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE-
D.01.005.c provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela

costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ...  °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´929´661,20
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R I P O R T O 86´929´661,20

MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
- asse principale 15,68 22,46 0,15 52,83

13,62 22,46 0,15 45,89
sottovia 13,06 33,30 0,15 65,23

4,00 33,30 0,15 19,98

SOMMANO mc 183,93 125,76 23´131,04

3248 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
estradosso - asse principale 15,68 22,46 0,06 21,13

13,62 22,46 0,06 18,35
sottovia 13,06 33,30 0,06 26,09

4,00 33,30 0,06 7,99

SOMMANO mc 73,56 136,56 10´045,35

3249 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
- asse principale 15,68 22,46 352,17

13,62 22,46 305,91
sottovia 13,06 33,30 434,90
sottovia 4,00 33,30 133,20

SOMMANO mq x 4 cm 1´226,18 11,09 13´598,34

3250 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O
A.02.009 FILTRO- fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...  stesa
a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le
norme per i rilevati ed ogni altro magistero
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
- asse principale 15,68 22,46 0,04 14,09

13,62 22,46 0,04 12,24
sottovia 13,06 33,30 0,04 17,40
sottovia 4,00 33,30 0,04 5,33

SOMMANO mc 49,06 18,16 890,93

ST10 - Idraulica di linea  (SbCat 43)

3251
I.02.080.c

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su  ...  tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´977´326,86
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R I P O R T O 86´977´326,86

SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia-  pozzetti 9,00

SOMMANO cad 9,00 172,11 1´548,99

3252 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA
I.02.090.a CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O

GETTATI IN OPERA- atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, r ... ti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte- - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80
cm
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia- chiusini 9,00

SOMMANO cad 9,00 165,81 1´492,29

3253 secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata
I.01.011.1.a esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a

doppia parete, prodotta in conformità a ... prescritti dalla D.L. Classe di
rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa
fornitura e posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia - tubi sez 500 *(lung.=33,30-(0,80+0,80+0,80)) 3,00 30,90 92,70

SOMMANO m 92,70 48,37 4´483,90

ST13 - Segnaletica  (SbCat 46)

3254
G.02.015

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete
di rapporto di prova e manuale di instal ...  a led, la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 46 - ST13 - Segnaletica
sottovia muretti redirettivo 4,00 33,30 133,20

SOMMANO ml 133,20 95,01 12´655,33

3255
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 46 - ST13 - Segnaletica
asse principale -  laterali 4,00 22,46 89,84
sottovia - laterali 4,00 33,30 133,20

SOMMANO ml 223,04 0,45 100,37

3256 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´997´607,74
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R I P O R T O 86´997´607,74

tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 46 - ST13 - Segnaletica
asse principale- centrale 2,00 22,46 44,92
sottovia 33,30 33,30

SOMMANO ml 78,22 0,48 37,55

ST11 - Opere di finitura  (SbCat 44)

3257
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
Sottovia-  magrone - base muretti redirettivo

2,00 1,00 33,30 0,20 13,32
2,00 1,70 33,30 0,20 22,64

pozzetti 9,00 1,00 1,00 0,20 1,80

SOMMANO mc 37,76 67,10 2´533,70

Parziale LAVORI A CORPO euro 871´670,93

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´000´178,99
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R I P O R T O 87´000´178,99

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

ST03 - sottovia al km 48+521.49  (Cat 11)
ST01 - Fondazioni profonde  (SbCat 34)

3258
B.02.100.f

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risulta
e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Micropali F250 verticali
- Ø250/40cm
h=6.00m 20,00 6,00 120,00
h=9.00m 18,00 9,00 162,00
h=15.0m *(par.ug.=15,6/,4) 39,00 15,00 585,00

SOMMANO ml 867,00 23,44 20´322,48

3259
B.02.105.e

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza  ... e teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Getto micropali spalle
Vedi voce n° 3258 [ml 867.00] 867,00

SOMMANO ml 867,00 33,64 29´165,88

3260
B.02.110.b

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m
Vedi voce n° 3258 [ml 867.00] 41,60 36´067,20

SOMMANO kg 36´067,20 1,53 55´182,82

3261
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.
Sezione cordolo 50x50 31,70 0,70 0,10 2,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,22 87´104´850,17
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R I P O R T O 2,22 87´104´850,17

SOMMANO mc 2,22 67,10 148,96

3262
B.03.031.a

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 50x50 31,70 0,50 0,50 7,93

SOMMANO mc 7,93 102,10 809,65

3263 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 50x50 2,00 31,70 0,50 31,70

SOMMANO mq 31,70 21,24 673,31

3264
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Incidenza pari ad 90 kg/mc
Vedi voce n° 3262 [mc 7.93] 90,00 713,70

SOMMANO kg 713,70 1,04 742,25

3265
B.02.130.c

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in pre ... d onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 10,00 22,00 220,00
II livello 8,00 22,00 176,00
III livello 6,00 22,00 132,00
II fase
I livello 7,00 22,00 154,00
II livello 5,00 22,00 110,00
III livello 3,00 22,00 66,00

SOMMANO ml 858,00 20,28 17´400,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´124´624,58
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R I P O R T O 87´124´624,58

3266 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA
B.02.135.1.c PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, fil ...
e, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 10,00 12,00 120,00
II livello 8,00 12,00 96,00
III livello 6,00 12,00 72,00
II fase
I livello 7,00 12,00 84,00
II livello 5,00 12,00 60,00
III livello 3,00 12,00 36,00

SOMMANO m 468,00 6,12 2´864,16

3267 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD
B.02.135.2.c ALTA PRESSIONE - iniezione di miscela, per riempimento di perfori di

micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, ... e, esclusa
la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato - PERFORO MM 141 - 190
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 10,00 10,00 100,00
II livello 8,00 10,00 80,00
III livello 6,00 10,00 60,00
II fase
I livello 7,00 10,00 70,00
II livello 5,00 10,00 50,00
III livello 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 390,00 13,13 5´120,70

3268
B.02.140.d

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'inter ... rcizio, esclusa la sola formazione dei
fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce
apposita.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde

Vedi voce n° 3265 [ml 858.00] 858,00

SOMMANO ml 858,00 26,53 22´762,74

3269
B.02.142

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
I livello 17,00 17,00
II livello 13,00 13,00
III livello 9,00 9,00

SOMMANO cad 39,00 12,99 506,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´155´878,79
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R I P O R T O 87´155´878,79

3270
B.02.115

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml
I livello 2,00 28,00 51,20 2´867,20
II livello 2,00 22,30 51,20 2´283,52
III livello 2,00 17,00 51,20 1´740,80
II
I livello *(lung.=11+8,5) 2,00 19,50 51,20 1´996,80
II livello *(lung.=8+5) 2,00 13,00 51,20 1´331,20
III livello *(lung.=5+2) 2,00 7,00 51,20 716,80

SOMMANO kg 10´936,32 1,20 13´123,58

3271
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde
Demolizione micropali
Micropali *(par.ug.=11/0,4) 27,50 10,00 0,07 19,25
Cordolo 11,00 0,50 0,50 2,75

SOMMANO mc 22,00 25,30 556,60

ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri  (SbCat 35)

3272
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
magrone

Lato Ovest 396,00 0,20 79,20
scatolare 243,70 0,20 48,74
Lato Est 300,00 0,20 60,00

SOMMANO mc 187,94 67,10 12´610,77

3273 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
fondazione

Lato Ovest 376,00 1,10 413,60
scatolare 230,00 1,10 253,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 666,60 87´182´169,74
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R I P O R T O 666,60 87´182´169,74

Lato Est 283,00 1,10 311,30

SOMMANO mc 977,90 114,26 111´734,85

3274
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
fondazione ( incidenza armatura 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3273 [mc 977.90] 120,00 117´348,00

SOMMANO kg 117´348,00 1,04 122´041,92

3275 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri
fondazione

Lato Ovest 102,22 1,10 112,44
scatolare 66,60 1,10 73,26
Lato Est 80,14 1,10 88,15

SOMMANO mq 273,85 21,24 5´816,57

Parziale LAVORI A MISURA euro 421´584,09

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´421´763,08
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R I P O R T O 87´421´763,08

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

ST03 - sottovia al km 48+521.49  (Cat 11)
ST07 - Movimenti terra  (SbCat 40)

3276 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 40 - ST07 - Movimenti terra
Fase 1 6´266,00 6´266,00
Fase 2 7´598,00 7´598,00

SOMMANO mc 13´864,00 3,25 45´058,00

ST03 - Elevazione scatolare e muri  (SbCat 36)

3277
B.03.035.b

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri
elevazione

Lato Ovest 2,00 292,00 0,75 438,00
scatolare 2,00 23,50 0,90 6,80 287,64
(larg.=8,000+,9+,9) 23,50 9,80 0,90 207,27
Lato Est 2,00 167,00 0,80 267,20
Cordoli

0,75 1,21 9,70 8,80
0,75 1,46 9,70 10,62
0,75 1,46 9,70 10,62
0,75 1,21 9,70 8,80

SOMMANO mc 1´238,95 118,22 146´468,67

3278
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri
Vedi voce n° 3277 [mc 1 238.95] 140,00 173´453,00

SOMMANO kg 173´453,00 1,04 180´391,12

3279 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´793´680,87
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R I P O R T O 87´793´680,87

Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri
elevazione

Lato Ovest 2,00 292,00 584,00
scatolare 4,00 23,50 6,80 639,20

23,50 8,00 188,00
Lato Est 2,00 167,00 334,00
Cordoli

2,00 1,21 9,70 23,47
2,00 1,46 9,70 28,32
2,00 1,46 9,70 28,32
2,00 1,21 9,70 23,47

SOMMANO mq 1´848,78 21,24 39´268,09

ST11 - Opere di finitura  (SbCat 44)

3280
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
asse principale
massetto per protezione guaina 3,98 96,68 384,79

SOMMANO mc 384,79 67,10 25´819,41

3281
B.06.095

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifi ...  trattasi di applicazione verticale;
inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
estradosso - asse principale 20,66 17,54 362,38
Pareti sottovia *(lung.=13,67+10) 2,00 23,67 5,88 278,36

SOMMANO mq 640,74 26,91 17´242,31

3282
E.01.030.a

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
estradosso - asse principale 20,66 17,54 362,38
Pareti sottovia 2,00 23,67 5,88 278,36

SOMMANO mq 640,74 1,67 1´070,04

3283 In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
B.05.050.a vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´877´080,72
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R I P O R T O 87´877´080,72

e spessori di filo, compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
estradosso asse principale
rete  eletrosaldata nterposta massetto a protezione guaina ( 3.03 kg/mq) 3,30 23,50 10,50 814,28

SOMMANO kg 814,28 1,32 1´074,85

ST05 - Sovrastruttura  (SbCat 38)

3284 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
D.01.001.b l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti

di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni forni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
sottovia 10,54 97,00 0,30 306,71

SOMMANO mc 306,71 24,26 7´440,78

3285 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
D.01.003 costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il

CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
- asse principale ( spessore medio 14 cm) 20,66 17,54 0,14 50,73
sottovia 10,54 97,00 0,20 204,48

SOMMANO mc 255,21 40,92 10´443,19

3286 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE-
D.01.005.c provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela

costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ...  °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
base
- asse principale 20,66 17,54 0,15 54,36
sottovia 10,54 97,00 0,15 153,36

SOMMANO mc 207,72 125,76 26´122,87

3287 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
estradosso - asse principale 20,66 17,54 0,06 21,74
sottovia 10,54 97,00 0,06 61,34

SOMMANO mc 83,08 136,56 11´345,40

3288 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´933´507,81
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R I P O R T O 87´933´507,81

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
estradosso - asse principale 20,66 17,54 362,38
sottovia 10,54 97,00 1´022,38

SOMMANO mq x 4 cm 1´384,76 11,09 15´356,99

3289 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O
A.02.009 FILTRO- fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...  stesa
a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le
norme per i rilevati ed ogni altro magistero
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura
riempimento con materiale arido rullato ( area di sezione 9.82 mq/ml)
sottovia 9,82 97,00 952,54
riempimento materiale arido a tergo delle paratie definitive( area di
sezione media rilevata in cad= 4.36 *(par.ug.=2*4,36) 8,72 97,00 845,84

SOMMANO mc 1´798,38 18,16 32´658,58

ST10 - Idraulica di linea  (SbCat 43)

3290
I.02.080.c

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su  ...  tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia-  pozzetti *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 172,11 688,44

3291 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA
I.02.090.a CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O

GETTATI IN OPERA- atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, r ... ti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte- - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80
cm
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia- chiusini *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 165,81 663,24

3292 secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata
I.01.011.1.a esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a

doppia parete, prodotta in conformità a ... prescritti dalla D.L. Classe di
rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa
fornitura e posa in opera
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia - tubi sez 500 2,00 97,00 194,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194,00 87´982´875,06
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R I P O R T O 194,00 87´982´875,06

SOMMANO m 194,00 48,37 9´383,78

3293
I.02.025

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del con ... e, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea
sottovia - cunette *(lung.=38+60) 2,00 98,00 1,20 235,20

SOMMANO mq 235,20 17,21 4´047,79

ST13 - Segnaletica  (SbCat 46)

3294
G.02.015

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete
di rapporto di prova e manuale di instal ...  a led, la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 46 - ST13 - Segnaletica
sottovia muretti redirettivo *(lung.=13,67+10) 2,00 23,67 47,34

SOMMANO ml 47,34 95,01 4´497,77

3295
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 46 - ST13 - Segnaletica
asse principale -  laterali 4,00 17,54 70,16
sottovia - laterali 2,00 98,00 196,00

SOMMANO ml 266,16 0,45 119,77

3296 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 46 - ST13 - Segnaletica
asse principale- centrale 2,00 17,54 35,08
sottovia 98,00 98,00

SOMMANO ml 133,08 0,48 63,88

ST11 - Opere di finitura  (SbCat 44)

3297

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´000´988,05
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B.03.025.a
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
Sottovia-  magrone - base muretti redirettivo

2,00 1,70 98,00 0,20 66,64
pozzetti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,00 0,20 0,80

SOMMANO mc 67,44 67,10 4´525,22

3298
I.01.012.c

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura

2,00 98,00 196,00

SOMMANO ml 196,00 9,75 1´911,00

3299
I.01.013.c

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante d ... zo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura

2,00 98,00 196,00

SOMMANO ml 196,00 1,43 280,28

ST01 - sottovia al km 44+375.41  (Cat 9)

3300 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
Finitura imbocco Sottovia *(par.ug.=2+2) 4,00 9,00 10,00 360,00

SOMMANO mq 360,00 26,92 9´691,20

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx  (Cat 5)
VI12 - Movimenti di terra  (SbCat 22)

3301 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra
spalla 1 1´001,00 1´001,00
P1 106,00 106,00
P2 115,00 115,00
spalla 2 1´116,00 1´116,00

SOMMANO mc 2´338,00 3,25 7´598,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 603´231,17

-------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx  (Cat 5)
VI03 - Fondazioni profonde  (SbCat 13)

3302
B.02.100.f

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risulta
e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Micropali F300 verticali per contenimento spalle:
- Ø300/40cm L=15.0m
S1 35,00 15,00 525,00
elementi inclinati 8,00 15,00 120,00
S2 76,00 15,00 1´140,00
elementi inclinati 16,00 15,00 240,00

SOMMANO ml 2´025,00 23,44 47´466,00

3303
B.02.105.e

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza  ... e teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Getto micropali spalle
Vedi voce n° 2 [ml 2 025.00] 2´025,00

SOMMANO ml 2´025,00 33,64 68´121,00

3304
B.02.110.b

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m
Vedi voce n° 2 [ml 2 025.00] 2´025,00 31,00 62´775,00

SOMMANO kg 62´775,00 1,53 96´045,75

3305
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.

COMMITTENTE: 
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Sezione cordolo 100x50
S1 *(lung.=+14,1+,1+,1)*(larg.=1+,1+,1) 14,30 1,20 0,10 1,72
S2 *(lung.=+30+,1+,1)*(larg.=1+,1+,1) 30,20 1,20 0,10 3,62

SOMMANO mc 5,34 67,10 358,31

3306
B.03.031.a

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 100x50
S1 14,10 1,00 0,50 7,05
S2 30,00 1,00 0,50 15,00

SOMMANO mc 22,05 102,10 2´251,31

3307 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 100x50
S1 2,00 14,10 0,50 14,10

2,00 1,00 0,50 1,00
S2 2,00 30,00 0,50 30,00

2,00 1,00 0,50 1,00

SOMMANO mq 46,10 21,24 979,16

3308
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Incidenza pari ad 90 kg/mc
Vedi voce n° 6 [mc 22.05] 22,05 90,00 1´984,50

SOMMANO kg 1´984,50 1,04 2´063,88

3309 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
spalla 1
-  pali Ø 1200 6,00 25,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 208,34 31´251,00

COMMITTENTE: 
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3310 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.d LAPIDEA- eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruz ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche- - DIAMETRI MM 1500
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
- spalla 2
Pali F1500 9,00 25,00 225,00

SOMMANO ml 225,00 304,04 68´409,00

3311 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 3309 [ml 150.00] 1,13 169,50
Vedi voce n° 3310 [ml 225.00] 1,76 396,00

SOMMANO mc 565,50 11,73 6´633,32

3312
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
incidenza armatura pali  120 kg/mc
Vedi voce n° 9 [ml 150.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 150,00 1,13 120,00 20´340,00
Vedi voce n° 10 [ml 225.00] 225,00 1,76 120,00 47´520,00

SOMMANO kg 67´860,00 1,04 70´574,40

3313
B.02.050.c

A prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, con Rck =>30 N/mmq, per qualsi ...  le prove di carico
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura
dell'armatura metallica.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Pali plastici F600 per pozzo pile
Lunghezza 20m
P1 47,00 20,00 940,00
P2 47,00 20,00 940,00

SOMMANO ml 1´880,00 68,60 128´968,00

VI04 - Fondazioni  (SbCat 14)

3314
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´548´115,38



pag. 746

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´548´115,38

eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m
P1 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56
P2 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56

SOMMANO mc 5,12 67,10 343,55

3315 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Cordolo circolare 80x80
P1 21,36 1,00 0,80 17,09
P2 21,36 1,00 0,80 17,09

SOMMANO mc 34,18 114,26 3´905,41

3316
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Incidenza cordolo circolare i=120 kg/mc
Vedi voce n° 15 [mc 34.18] 34,18 120,00 4´101,60

SOMMANO kg 4´101,60 1,04 4´265,66

3317
B.04.002

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, e ... emblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Casseforme
P1 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10
P2 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10

SOMMANO mq 69,36 34,51 2´393,61

3318
C.02.013.b Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a
piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati  ... plete di
giunti di unione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx

COMMITTENTE: 
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SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Centine per sostegno dello scavo del pozzo
2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m
P1 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44
P2 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44

SOMMANO kg 23´146,88 1,80 41´664,38

3319
B.01.010.1.a

Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti;
eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e
l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Scavo del pozzo per i primi 10m

2,00 10,00 30,20 604,00

SOMMANO mc 604,00 35,53 21´460,12

3320
B.01.010.1.b

Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti;
eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e
l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Scavo del pozzo tra 10m e 12m 2,00 2,00 30,20 120,80

SOMMANO mc 120,80 44,58 5´385,26

3321 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE- a prestazione garantita
B.03.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/

2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e pre ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Riepimento sotto le fondazioni

2,00 10,00 30,20 604,00

SOMMANO mc 604,00 94,91 57´325,64

3322
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
magrone
- spalla 1 *(lung.=11,25+,2+,2)*(larg.=2,300+,2+,2) 11,65 2,70 0,20 6,29
- spalla 2 *(lung.=12,00+,2+,2)*(larg.=12,000+,2+,2) 12,40 12,40 0,20 30,75

SOMMANO mc 37,04 67,10 2´485,38

COMMITTENTE: 
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3323 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione

- spalla 1

- spalla 1 11,25 2,00 2,00 45,00
- spalla 2 12,00 12,00 2,00 288,00
- pila 1 d=6.2m 30,20 2,00 60,40
- pila 2 d=6.2m 30,20 2,00 60,40

SOMMANO mc 453,80 114,26 51´851,19

Parziale LAVORI A MISURA euro 714´201,33

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´739´195,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´739´195,58

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx  (Cat 5)
VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3324
B.03.035.c

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini

elevazione

elevazione
-spalla 1
-paraghiaia ( area di sezione rilevata in cad =2.04 mq) 2,04 11,25 22,95
-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75mq) 1,75 11,25 19,69
-muri d'ala ( area di prospetto rilevata in cad 8.0 mq) *(par.ug.=2*8) 16,00 0,75 12,00

- pila 1 - fusto (  raggio 1.50 m)  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=4,50-
2) 7,07 2,50 17,68
- pila 1 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =11.66 mq 11,66 2,00 23,32
- pila 2 - fusto (raggio =1.50m )  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=6,0-
2) 7,07 4,00 28,28
- pila 2 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =11.66 mq 11,66 2,00 23,32
-spalla 2 ( area di sezione rilevata in cad = 4.6 mq 4,60 10,50 48,30
-paraghiaia ( area di sezione rilevata in cad =2.03mq) 2,03 10,50 21,32
-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq) 1,75 10,50 18,38

SOMMANO mc 235,24 126,05 29´652,00

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3325 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura
area di sezione misurata in cad=3.75 mq/ml 3,75 185,00 693,75
spalla 1- baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
pila 1 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
pila 2 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
spalla 2 baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
Ritegni 8,00 1,00 0,70 0,75 4,20

SOMMANO mc 700,75 132,78 93´045,59

3326
B.05.002.b

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
carpenteria impalcato incidenza 305 kg/mq 305,00 185,00 11,25 634´781,25

SOMMANO kg 634´781,25 2,42 1´536´170,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´398´063,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´398´063,80

3327
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
predalles

2,00 2,30 185,00 851,00
5,35 185,00 989,75

SOMMANO mq 1´840,75 34,17 62´898,43

VI06 - Appoggi e giunti  (SbCat 16)

3328
B.07.050.d

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
impalcato 2,00 9,75 19,50

SOMMANO ml 19,50 2´396,89 46´739,35

3329
B.07.060.d

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
marciapiede *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 3,00

SOMMANO ml 3,00 397,58 1´192,74

3330
B.07.025.a

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
F950, h=35 - 249dm3
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 249,00 1´992,00

SOMMANO dmc 1´992,00 83,06 165´455,52

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´935´154,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´674´349,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´674´349,84

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx  (Cat 5)
VI04 - Fondazioni  (SbCat 14)

3331
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione ( incidenza armatura 120 kg/mc)
Vedi voce n° 23 [mc 453.80] 453,80 120,00 54´456,00

SOMMANO kg 54´456,00 1,04 56´634,24

Parziale LAVORI A MISURA euro 56´634,24

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´730´984,08
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´730´984,08

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx  (Cat 5)
VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3332
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini
elevazione
Incidenza 130kg/mc
Vedi voce n° 3324 [mc 235.24] 130,00 30´581,20

SOMMANO kg 30´581,20 1,04 31´804,45

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3333
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura incideza 250 kg/mqc
area di sezione misurata in cad=3.75 mq/ml 3,75 185,00 250,00 173´437,50
spalla 1- baggioli  *(lung.=1*1*0,35) 2,00 0,35 180,00 126,00
pila 1 - baggioli  *(lung.=1*1*0,35) 2,00 0,35 180,00 126,00
pila 2 - baggioli  *(lung.=1*1*0,35) 2,00 0,35 180,00 126,00
spalla 2- baggioli *(lung.=1*1*0,35) 2,00 0,35 180,00 126,00
Ritegni *(lung.=1*,7*,75) 8,00 0,53 180,00 763,20

SOMMANO kg 174´704,70 1,04 181´692,89

Parziale LAVORI A CORPO euro 213´497,34

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´944´481,42
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´944´481,42

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx  (Cat 5)
VI04 - Fondazioni  (SbCat 14)

3334 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione

- spalla 1

- spalla 1 2,00 11,25 2,00 45,00
2,00 2,30 2,00 9,20

- spalla 2 4,00 12,00 2,00 96,00

SOMMANO mq 150,20 21,24 3´190,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´190,25

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´947´671,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´947´671,67

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx  (Cat 5)
VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3335 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini
elevazione
-spalla 1 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq 2,00 11,05 22,10

13,00 4,80 62,40
-paraghiaia  terminali ( area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) 2,00 1,77 3,54

13,00 1,70 22,10
13,00 0,31 4,03
13,00 0,30 3,90
13,00 0,78 10,14
13,00 0,30 3,90
13,00 0,42 5,46
13,00 1,71 22,23
13,00 4,80 62,40

-soletta flottante 9,75 0,30 2,93
-muri d'ala  ( laterali area di prospetto rilevata in cad 69.60 mq) *
(par.ug.=2*69,60) 139,20 139,20
terminali 2,00 5,83 11,66
- pila 1 - fusto circonferenza (  raggio 1.50 m)  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=5,10-2) 9,42 3,10 29,20
- pila 1 plulvino terminali  ( area di sezione  rilevata in cad =11.66 mq *
(par.ug.=2*11,66) 23,32 23,32
(lung.=2,43+0,73) 2,00 3,16 2,00 12,64
- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m )  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=6,30-2) 9,42 4,30 40,51
- pila 2 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =11.66 mq *
(par.ug.=2*11,66)*(lung.=2,43+0,73) 23,32 3,16 73,69
-spalla 2 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq 2,00 11,05 22,10

9,60 4,80 46,08
-paraghiaia  terminali ( area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) 2,00 1,77 3,54

9,60 1,70 16,32
9,60 0,31 2,98
9,60 0,30 2,88
9,60 0,78 7,49
9,60 0,30 2,88
9,60 0,42 4,03
9,60 1,71 16,42
9,60 4,80 46,08

-soletta flottante 9,75 0,30 2,93
-muri d'ala  (laterali  area di prospetto rilevata in cad 42.400 mq) *
(par.ug.=2*42,40) 84,80 84,80
terminali ( area di sezione rilevata in cad 5.80mq) 2,00 5,80 11,60
- muri a "U"lato spalla 2 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 4.80
mq) *(par.ug.=2*4,80) 9,60 9,60
laterali *(H/peso=(6,97+7,23)/2) 2,00 9,00 7,10 127,80

2,00 9,00 0,35 6,30

SOMMANO mq 969,18 21,24 20´585,38

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3336 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´968´257,05
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´968´257,05

Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura
terminali - area di sezione misurata in cad=3.75 mq 2,00 3,75 7,50
laterali 2,00 185,00 370,00
marciapiede interno 2,00 185,00 0,18 66,60
spalla 1- baggioli  *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 1 -baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
Ritegni *(par.ug.=4*2)*(lung.=1+,7+,7+1) 8,00 3,40 0,75 20,40

SOMMANO mq 475,70 21,24 10´103,87

VI09 - Opere di finitura  (SbCat 19)

3337 CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di
B.08.002.2.a pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a

prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ...
cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro
della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
veletta 2,00 185,00 0,55 203,50

SOMMANO mq 203,50 43,96 8´945,86

VI08 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

3338
B.06.081.a

Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a
opera d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura

9,75 185,00 1´803,75

SOMMANO mq 1´803,75 9,16 16´522,35

3339 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura
binder 9,75 185,00 0,06 108,23

SOMMANO mc 108,23 136,56 14´779,89

3340 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´018´609,02
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R I P O R T O 91´018´609,02

usura drenante 9,75 185,00 1´803,75

SOMMANO mq x 4 cm 1´803,75 11,09 20´003,59

VI11 - Segnaletica  (SbCat 21)

3341
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 21 - VI11 - Segnaletica
laterali 2,00 185,00 370,00

SOMMANO ml 370,00 0,45 166,50

3342 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 21 - VI11 - Segnaletica
- centrale 185,00 185,00

SOMMANO ml 185,00 0,48 88,80

VI09 - Opere di finitura  (SbCat 19)

3343 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
Barriera antiproiezione ( si considera 28 Kg/mq) *(lung.=185,00+40) 2,00 225,00 2,20 28,00 27´720,00

SOMMANO kg 27´720,00 3,04 84´268,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 175´465,04

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´123´136,71
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R I P O R T O 91´123´136,71

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx  (Cat 4)
VI03 - Fondazioni profonde  (SbCat 13)

3344 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.c LAPIDEA-eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
ondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche-- DIAMETRI MM 1200 *
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
spalla 1
-  pali Ø 1200 6,00 25,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 208,34 31´251,00

3345 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.d LAPIDEA- eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruz ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche- - DIAMETRI MM 1500
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
- spalla 2
Pali F1500 9,00 25,00 225,00

SOMMANO ml 225,00 304,04 68´409,00

3346 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 3344 [ml 150.00] 1,13 169,50
Vedi voce n° 3345 [ml 225.00] 1,76 396,00

SOMMANO mc 565,50 11,73 6´633,32

3347
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
incidenza armatura pali  120 kg/mc
Vedi voce n° 3344 [ml 150.00] *(larg.=3,14*(0,60^2)) 1,13 120,00 20´340,00
Vedi voce n° 3345 [ml 225.00] 1,76 120,00 47´520,00

SOMMANO kg 67´860,00 1,04 70´574,40

3348
B.02.050.c

A prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, con Rck =>30 N/mmq, per qualsi ...  le prove di carico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´300´004,43
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R I P O R T O 91´300´004,43

secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura
dell'armatura metallica.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Pali plastici F600 per pozzo pile
Lunghezza 20m
P1 47,00 20,00 940,00
P2 47,00 20,00 940,00

SOMMANO ml 1´880,00 68,60 128´968,00

VI04 - Fondazioni  (SbCat 14)

3349
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m
P1 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56
P2 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56

SOMMANO mc 5,12 67,10 343,55

3350 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Cordolo circolare 80x80
P1 21,36 1,00 0,80 17,09
P2 21,36 1,00 0,80 17,09

SOMMANO mc 34,18 114,26 3´905,41

3351
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Incidenza cordolo circolare i=120 kg/mc
Vedi voce n° 3350 [mc 34.18] 120,00 4´101,60

SOMMANO kg 4´101,60 1,04 4´265,66

3352
B.04.002

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, e ... emblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´437´487,05
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R I P O R T O 91´437´487,05

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Casseforme
P1 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10
P2 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10

SOMMANO mq 69,36 34,51 2´393,61

3353
C.02.013.b Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a
piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati  ... plete di
giunti di unione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Centine per sostegno dello scavo del pozzo
2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m
P1 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44
P2 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44

SOMMANO kg 23´146,88 1,80 41´664,38

3354
B.01.010.1.a

Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti;
eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e
l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Scavo del pozzo per i primi 10m

2,00 10,00 30,20 604,00

SOMMANO mc 604,00 35,53 21´460,12

3355
B.01.010.1.b

Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti;
eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e
l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Scavo del pozzo tra 10m e 12m 2,00 2,00 30,20 120,80

SOMMANO mc 120,80 44,58 5´385,26

3356 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE- a prestazione garantita
B.03.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/

2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e pre ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´508´390,42
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R I P O R T O 91´508´390,42

Riepimento sotto le fondazioni
2,00 10,00 30,20 604,00

SOMMANO mc 604,00 94,91 57´325,64

3357
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
magrone
- spalla 1 *(lung.=11,25+,2+,2)*(larg.=2,300+,2+,2) 11,65 2,70 0,20 6,29
- spalla 2 *(lung.=12,00+,2+,2)*(larg.=12,000+,2+,2) 12,40 12,40 0,20 30,75

SOMMANO mc 37,04 67,10 2´485,38

3358 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione

- spalla 1

- spalla 1 11,25 2,00 2,00 45,00
- spalla 2 12,00 12,00 2,00 288,00
- pila 1 d=6.2m 30,20 2,00 60,40
- pila 2 d=6.2m 30,20 2,00 60,40

SOMMANO mc 453,80 114,26 51´851,19

3359
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione ( incidenza armatura 120 kg/mc)
Vedi voce n° 23 [mc 453.80] 453,80 120,00 54´456,00

SOMMANO kg 54´456,00 1,04 56´634,24

3360 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione

- spalla 1

- spalla 1 2,00 11,25 2,00 45,00
2,00 2,30 2,00 9,20

- spalla 2 4,00 12,00 2,00 96,00

SOMMANO mq 150,20 21,24 3´190,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´679´877,12



pag. 761

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´679´877,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 556´740,41
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´679´877,12
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R I P O R T O 91´679´877,12

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx  (Cat 4)
VI12 - Movimenti di terra  (SbCat 22)

3361 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra
spalla 1 1´047,00 1´047,00
P1 127,00 127,00
P2 103,00 103,00
spalla 2 2´421,00 4,15 10´047,15

SOMMANO mc 11´324,15 3,25 36´803,49

VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3362
B.03.035.c

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini

elevazione

elevazione
-spalla 1
-paraghiaia ( area di sezione rilevata in cad =2.04 mq) 2,04 11,25 22,95
-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75mq) 1,75 11,25 19,69
-muri d'ala ( area di prospetto rilevata in cad 8.0 mq) *(par.ug.=2*8) 16,00 0,75 12,00

- pila 1 - fusto (  raggio 1.50 m)  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=4,50-
2) 7,07 2,50 17,68
- pila 1 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =11.66 mq 11,66 2,00 23,32
- pila 2 - fusto (raggio =1.50m )  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=6,0-
2) 7,07 4,00 28,28
- pila 2 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =11.66 mq 11,66 2,00 23,32
-spalla 2 ( area di sezione rilevata in cad = 4.6 mq 4,60 10,50 48,30
-paraghiaia ( area di sezione rilevata in cad =2.03mq) 2,03 10,50 21,32
-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq) 1,75 10,50 18,38

SOMMANO mc 235,24 126,05 29´652,00

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3363 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura
area di sezione misurata in cad=3.75 mq/ml 3,75 185,00 693,75
spalla 1- baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
pila 1 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695,15 91´746´332,61
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R I P O R T O 695,15 91´746´332,61

pila 2 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
spalla 2 baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
Ritegni 8,00 1,00 0,70 0,75 4,20

SOMMANO mc 700,75 132,78 93´045,59

3364
B.05.002.b

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
carpenteria impalcato incidenza 305 kg/mq 305,00 185,00 11,25 634´781,25

SOMMANO kg 634´781,25 2,42 1´536´170,63

3365
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
predalles

2,00 2,30 185,00 851,00
5,35 185,00 989,75

SOMMANO mq 1´840,75 34,17 62´898,43

VI06 - Appoggi e giunti  (SbCat 16)

3366
B.07.050.d

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
impalcato 2,00 9,75 19,50

SOMMANO ml 19,50 2´396,89 46´739,35

3367
B.07.060.d

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
marciapiede *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 3,00

SOMMANO ml 3,00 397,58 1´192,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´486´379,35
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R I P O R T O 93´486´379,35

3368
B.07.025.a

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
Ipotesi F950, h=30 - 249dm3
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 249,60 1´996,80

SOMMANO dmc 1´996,80 83,06 165´854,21

VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3369
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini
elevazione
Incidenza 130kg/mc
Vedi voce n° 3362 [mc 235.24] 130,00 30´581,20

SOMMANO kg 30´581,20 1,04 31´804,45

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3370
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura incideza 250 kg/mqc
area di sezione misurata in cad=3.75 mq/ml 3,75 185,00 250,00 173´437,50
spalla 1- baggioli  *(lung.=1*1*0,35) 2,00 0,35 180,00 126,00
pila 1 - baggioli  *(lung.=1*1*0,35) 2,00 0,35 180,00 126,00
pila 2 - baggioli  *(lung.=1*1*0,35) 2,00 0,35 180,00 126,00
spalla 2- baggioli *(lung.=1*1*0,35) 2,00 0,35 180,00 126,00
Ritegni *(lung.=1*,7*,75) 8,00 0,53 180,00 763,20

SOMMANO kg 174´704,70 1,04 181´692,89

VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3371 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini

COMMITTENTE: 
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elevazione
-spalla 1 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq 2,00 11,05 22,10

13,00 4,80 62,40
-paraghiaia  terminali ( area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) 2,00 1,77 3,54

13,00 1,70 22,10
13,00 0,31 4,03
13,00 0,30 3,90
13,00 0,78 10,14
13,00 0,30 3,90
13,00 0,42 5,46
13,00 1,71 22,23
13,00 4,80 62,40

-soletta flottante 9,75 0,30 2,93
-muri d'ala  ( laterali area di prospetto rilevata in cad 69.60 mq) *
(par.ug.=2*69,60) 139,20 139,20
terminali 2,00 5,83 11,66
- pila 1 - fusto circonferenza (  raggio 1.50 m)  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=5,10-2) 9,42 3,10 29,20
- pila 1 plulvino terminali  ( area di sezione  rilevata in cad =11.66 mq *
(par.ug.=2*11,66) 23,32 23,32
(lung.=2,43+0,73) 2,00 3,16 2,00 12,64
- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m )  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=6,30-2) 9,42 4,30 40,51
- pila 2 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =11.66 mq *
(par.ug.=2*11,66)*(lung.=2,43+0,73) 23,32 3,16 73,69
-spalla 2 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq 2,00 11,05 22,10

9,60 4,80 46,08
-paraghiaia  terminali ( area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) 2,00 1,77 3,54

9,60 1,70 16,32
9,60 0,31 2,98
9,60 0,30 2,88
9,60 0,78 7,49
9,60 0,30 2,88
9,60 0,42 4,03
9,60 1,71 16,42
9,60 4,80 46,08

-soletta flottante 9,75 0,30 2,93
-muri d'ala  (laterali  area di prospetto rilevata in cad 42.400 mq) *
(par.ug.=2*42,40) 84,80 84,80
terminali ( area di sezione rilevata in cad 5.80mq) 2,00 5,80 11,60
- muri a "U"lato spalla 2 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 4.80
mq) *(par.ug.=2*4,80) 9,60 9,60
laterali *(H/peso=(6,97+7,23)/2) 2,00 9,00 7,10 127,80

2,00 9,00 0,35 6,30

SOMMANO mq 969,18 21,24 20´585,38

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3372 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura
terminali - area di sezione misurata in cad=3.75 mq 2,00 3,75 7,50
laterali 2,00 185,00 370,00
marciapiede interno 2,00 185,00 0,18 66,60
spalla 1- baggioli  *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 1 -baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
Ritegni *(lung.=1+0,7+1+0,7) 8,00 3,40 0,75 20,40

SOMMANO mq 475,70 21,24 10´103,87

VI09 - Opere di finitura  (SbCat 19)

COMMITTENTE: 
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3373 CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di
B.08.002.2.a pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a

prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ...
cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro
della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
veletta 2,00 185,00 0,55 203,50

SOMMANO mq 203,50 43,96 8´945,86

VI08 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

3374
B.06.081.a

Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a
opera d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura

9,75 185,00 1´803,75

SOMMANO mq 1´803,75 9,16 16´522,35

3375 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura
binder 9,75 185,00 0,06 108,23

SOMMANO mc 108,23 136,56 14´779,89

3376 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura
usura drenante 9,75 185,00 1´803,75

SOMMANO mq x 4 cm 1´803,75 11,09 20´003,59

VI11 - Segnaletica  (SbCat 21)

3377
H.01.001.a

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI

COMMITTENTE: 
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Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 21 - VI11 - Segnaletica
laterali 2,00 185,00 370,00

SOMMANO ml 370,00 0,45 166,50

3378 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 21 - VI11 - Segnaletica
- centrale 185,00 185,00

SOMMANO ml 185,00 0,48 88,80

VI09 - Opere di finitura  (SbCat 19)

3379 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
Barriera antiproiezione ( si considera 28 Kg/mq) *(lung.=185,00+40) 2,00 225,00 2,20 28,00 27´720,00

SOMMANO kg 27´720,00 3,04 84´268,80

3380
I.02.105

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai
seguenti elementi, forniture e magi ... dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico
delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
caditoie 9,00

SOMMANO cad 9,00 96,25 866,25

3381
I.02.110

Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su
viadotti comprendente:
- la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita;
- la svasatura dei fo ... ssa perimetrale;
- la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox
di diametro mm 2,50.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura

9,00

SOMMANO cad 9,00 158,45 1´426,05

3382
I.01.010.c

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti

COMMITTENTE: 
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di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
PEAD 2,00 156,43 312,86

SOMMANO ml 312,86 11,98 3´748,06

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´367´359,18

-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx  (Cat 6)
VI03 - Fondazioni profonde  (SbCat 13)

3383 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.d LAPIDEA- eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruz ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche- - DIAMETRI MM 1500
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
spalla1
- Ø 1500 11,00 25,00 275,00
spalla 2
- Ø 1500 12,00 25,00 300,00

SOMMANO ml 575,00 304,04 174´823,00

3384 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 3383 [ml 575.00] 1,76 1´012,00

SOMMANO mc 1´012,00 11,73 11´870,76

3385 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO-
B.02.046.d per pali eseguiti in alveo con acqua fluente, per qualunque altezza del

battente d'acqua, compreso ogni onere accessorio per dare i pali eseguiti
a regola d'arte- - DIAMETRI MM 1500
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
- spalla 2
-  pali Ø 1500 12,00 10,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 172,51 20´701,20

3386
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
incidenza armatura pali  120 kg/mc
Vedi voce n° 3383 [ml 575.00] 1,76 120,00 121´440,00

SOMMANO kg 121´440,00 1,04 126´297,60

3387
B.02.050.c

A prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 
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correlata, con Rck =>30 N/mmq, per qualsi ...  le prove di carico
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura
dell'armatura metallica.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Pali plastici F600 per pozzo pile
Lunghezza 20m
P1 47,00 20,00 940,00
P2 47,00 20,00 940,00
P3 47,00 20,00 940,00

SOMMANO ml 2´820,00 68,60 193´452,00

3388
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m
P1 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56
P2 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56
P3 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56

SOMMANO mc 7,68 67,10 515,33

3389 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Cordolo circolare 80x80
P1 21,36 1,00 0,80 17,09
P2 21,36 1,00 0,80 17,09
P3 21,36 1,00 0,80 17,09

SOMMANO mc 51,27 114,26 5´858,11

3390
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Incidenza cordolo circolare i=120 kg/mc
Vedi voce n° 3389 [mc 51.27] 120,00 6´152,40

SOMMANO kg 6´152,40 1,04 6´398,50

3391
B.04.002

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, e ... emblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

COMMITTENTE: 
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alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Casseforme
P1 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10
P2 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10
P3 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10

SOMMANO mq 104,04 34,51 3´590,42

3392
C.02.013.b Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a
piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati  ... plete di
giunti di unione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Centine per sostegno dello scavo del pozzo
2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m
P1 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44
P2 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44
P3 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44

SOMMANO kg 34´720,32 1,80 62´496,58

3393
B.01.010.1.a

Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti;
eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e
l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Scavo del pozzo per i primi 10m

3,00 10,00 30,20 906,00

SOMMANO mc 906,00 35,53 32´190,18

3394
B.01.010.1.b

Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti;
eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e
l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Scavo del pozzo tra 10m e 12m 3,00 2,00 30,20 181,20

SOMMANO mc 181,20 44,58 8´077,90

3395 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE- a prestazione garantita
B.03.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/

2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e pre ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94´693´507,88
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R I P O R T O 94´693´507,88

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Riepimento sotto le fondazioni

3,00 10,00 30,20 906,00

SOMMANO mc 906,00 94,91 85´988,46

VI04 - Fondazioni  (SbCat 14)

3396
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
magrone
- spalla 1 (  impronta magrone rilevata in cad) 189,59 0,20 37,92
- spalla 2 ( impronta magrone rilevata in cad) 230,27 0,20 46,05

SOMMANO mc 83,97 67,10 5´634,39

3397 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione
- spalla 1 (  impronta fond rilevata in cad  mq) 177,86 2,00 355,72
- pila 1  *(lung.=3,14*(3,10^2)) 30,18 2,00 60,36
- pila 2 *(lung.=3,14*(3,10^2)) 30,18 2,00 60,36
- pila 3  *(lung.=3,14*(3,10^2)) 30,18 2,00 60,36
- spalla 2 ( impronta fond rilevata in cad) 191,65 2,00 383,30

SOMMANO mc 920,10 114,26 105´130,63

3398
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Vedi voce n° 3397 [mc 920.10] 120,00 110´412,00

SOMMANO kg 110´412,00 1,04 114´828,48

3399 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95´005´089,84
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SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione
- spalla 1 (  impronta magrone rilevata in cad  mq) 58,00 2,00 116,00
- spalla 2 ( impronta magrone rilevata in cad) 57,25 2,00 114,50

SOMMANO mq 230,50 21,24 4´895,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 962´749,36
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95´009´985,66
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LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx  (Cat 6)
VI12 - Movimenti di terra  (SbCat 22)

3400 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra
spalla 1 2´838,00 2´838,00
P1 114,00 114,00
P2 80,00 80,00
P3 106,00 106,00
spalla 2 3´246,00 3´246,00

SOMMANO mc 6´384,00 3,25 20´748,00

VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3401
B.03.035.c

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini

elevazione

elevazione
-spalla 1 ( area di sezione rilevata in cad = 11.21 mq 11,21 11,59 129,92

-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75mq) 1,75 10,75 18,81
-muri d'ala  *(larg.=(1,03+0,43)/2) 88,57 0,73 64,66

55,93 0,73 40,83
Orecchia 8,46 0,75 6,35
- pila 1 - fusto (  raggio 1.50 m)  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=8,00-
2) 7,07 6,00 42,42
- pila 1 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 12,33 2,00 24,66
- pila 2 - fusto (raggio =1.50m )  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=8,00-
2) 7,07 6,00 42,42
- pila 2 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 12,33 2,00 24,66
- pila 3 - fusto (raggio =1.50m )  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=7-2) 7,07 5,00 35,35
- pila 3 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 12,33 2,00 24,66
-spalla 2 ( area di sezione rilevata in cad =  mq 11,26 10,97 123,52

-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq) 1,75 10,13 17,73
-muri d'ala ( area di prospetto rilevata in cad 64.12 mq) *(par.ug.=2*
56,67)*(larg.=(1,20+0,40)/2) 113,34 0,80 90,67

SOMMANO mc 686,66 126,05 86´553,49

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3402 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95´117´287,15
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R I P O R T O 95´117´287,15

MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura
area di sezione misurata in cad=4.93mq/ml 4,93 176,00 867,68

Parziale mc 867,68

spalla 1- baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
pila 1 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
pila 2 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
pila 3 - baggioli 3,00 1,00 1,00 0,35 1,05
spalla 2 baggioli 3,00 1,00 1,00 0,35 1,05
Respingenti sismici 10,00 0,90 0,75 1,00 6,75

Parziale mc 10,95

SOMMANO mc 878,63 132,78 116´664,49

3403
B.05.002.b

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
carpenteria impalcato ( si considera un incidenza di 260 kg/mq 260,00 176,00 11,25 514´800,00

SOMMANO kg 514´800,00 2,42 1´245´816,00

3404
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
predalles *(lung.=(11,28+10,9)/2) 11,09 30,60 339,35
(lung.=(10,9+10,71)/2) 10,81 40,00 432,40
(lung.=(10,71+11,78)/2) 11,25 60,00 675,00
(lung.=(11,78+13,71)/2) 12,75 45,60 581,40

SOMMANO mq 2´028,15 34,17 69´301,89

VI06 - Appoggi e giunti  (SbCat 16)

3405
B.07.050.d

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
impalcato *(lung.=10,67+13,15) 23,82 23,82

SOMMANO ml 23,82 2´396,89 57´093,92

3406
B.07.060.d

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´606´163,45
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R I P O R T O 96´606´163,45

impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
marciapiede *(par.ug.=2*2) 4,00 0,78 3,12

SOMMANO ml 3,12 397,58 1´240,45

3407
B.07.025.a

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
F500 h=315 V=121 dm3 12,00 121,00 1´452,00

SOMMANO dmc 1´452,00 83,06 120´603,12

VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3408
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini
Vedi voce n° 3401 [mc 686.66] 120,00 82´399,20

SOMMANO kg 82´399,20 1,04 85´695,17

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3409
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
Vedi voce n° 3402 [mc 878.63] 250,00 219´657,50

SOMMANO kg 219´657,50 1,04 228´443,80

VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3410 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´042´145,99
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R I P O R T O 97´042´145,99

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini

elevazione

elevazione
-spalla 1 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 13.68 mq 2,00 13,68 27,36

11,59 5,70 66,06
-paraghiaia  terminali ( area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) 2,00 1,77 3,54

11,59 2,67 30,95
11,59 0,31 3,59
11,59 0,30 3,48
11,59 0,78 9,04
11,59 0,30 3,48
11,59 0,42 4,87
11,59 1,66 19,24
11,59 4,26 49,37

-soletta flottante 10,75 0,30 3,23
-muri d'ala  ( laterali area di prospetto rilevata in cad 63.19 mq) *
(par.ug.=2*63,19) 126,38 126,38
terminali (area di sezione rilevata in cad 7.21 mq) 2,00 7,21 14,42
- pila 1 - fusto circonferenza (  raggio 1.50 m)  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=6,10-2) 9,42 4,10 38,62
- pila 1 plulvino terminali  ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 2,00 12,33 24,66
(lung.=2,43+0,73) 2,00 3,16 2,00 12,64
- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m )  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=7,90-2) 9,42 5,90 55,58
- pila 2 pulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 2,00 12,33 24,66
- pila 3 - fusto circonferenza (raggio =1.50m )  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=8,35-2) 9,42 6,35 59,82
- pila 3 pulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 2,00 12,33 24,66
-spalla 2 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 13.95 mq 2,00 13,95 27,90

10,97 5,81 63,74
-paraghiaia  terminali ( area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) 2,00 1,77 3,54

10,97 2,69 29,51
10,97 0,31 3,40
10,97 0,30 3,29
10,97 0,78 8,56
10,97 0,30 3,29
10,97 0,42 4,61
10,97 1,69 18,54
10,97 5,81 63,74

-soletta flottante 10,13 0,30 3,04
-muri d'ala  ( laterali area di prospetto rilevata in cad 64.12 mq) *
(par.ug.=2*64,12) 128,24 128,24
terminali ( mmisura rilevata in cad 7.12 mq 2,00 7,12 14,24

SOMMANO mq 981,29 21,24 20´842,60

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3411 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura
terminali - area di sezione misurata in cad=4.93mq 2,00 4,93 9,86
laterali 2,00 176,00 352,00
marciapiede interno 2,00 176,00 0,18 63,36
spalla 1- baggioli  *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 1 -baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 3 - baggioli *(par.ug.=4*3) 12,00 1,00 0,35 4,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 437,82 97´062´988,59
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R I P O R T O 437,82 97´062´988,59

spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*3) 12,00 1,00 0,35 4,20
Ritegni sismici *(lung.=1,00+1+,9+,9) 10,00 3,80 0,75 28,50

SOMMANO mq 470,52 21,24 9´993,84

VI09 - Opere di finitura  (SbCat 19)

3412 CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di
B.08.002.2.a pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a

prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ...
cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro
della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
veletta 2,00 176,00 0,55 193,60

SOMMANO mq 193,60 43,96 8´510,66

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3413
B.06.081.a

Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a
opera d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
cappa in asfalto sintetico 11,11 176,00 1´955,36

SOMMANO mq 1´955,36 9,16 17´911,10

3414 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
binder 11,11 176,00 0,06 117,32

SOMMANO mc 117,32 136,56 16´021,22

3415 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
usura drenante 11,11 176,00 1´955,36

SOMMANO mq x 4 cm 1´955,36 11,09 21´684,94

VI11 - Segnaletica  (SbCat 21)

3416

COMMITTENTE: 
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H.01.001.a
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 21 - VI11 - Segnaletica
laterali 2,00 176,00 352,00

SOMMANO ml 352,00 0,45 158,40

3417 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 21 - VI11 - Segnaletica
- centrale 176,00 176,00

SOMMANO ml 176,00 0,48 84,48

VI09 - Opere di finitura  (SbCat 19)

3418 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
Barriera antiproiezione ( si considera 28 Kg/mq) 2,00 201,30 2,20 28,00 24´800,16

SOMMANO kg 24´800,16 3,04 75´392,49

3419
I.02.105

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai
seguenti elementi, forniture e magi ... dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico
delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
caditoie 9,00

SOMMANO cad 9,00 96,25 866,25

3420
I.02.110

Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su
viadotti comprendente:
- la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita;
- la svasatura dei fo ... ssa perimetrale;
- la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox
di diametro mm 2,50.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura

COMMITTENTE: 
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9,00

SOMMANO cad 9,00 158,45 1´426,05

3421
I.01.010.c

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti
di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
Tubazione di scarico 176,00 176,00

SOMMANO ml 176,00 11,98 2´108,48

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´207´160,84

-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx  (Cat 7)
VI03 - Fondazioni profonde  (SbCat 13)

3422 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.02.035.d LAPIDEA- eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruz ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche- - DIAMETRI MM 1500
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
spalla1
- Ø 1500 11,00 25,00 275,00
spalla 2
- Ø 1500 11,00 25,00 275,00

SOMMANO ml 550,00 304,04 167´222,00

3423 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 3422 [ml 550.00] 1,76 968,00

SOMMANO mc 968,00 11,73 11´354,64

3424 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO-
B.02.046.d per pali eseguiti in alveo con acqua fluente, per qualunque altezza del

battente d'acqua, compreso ogni onere accessorio per dare i pali eseguiti
a regola d'arte- - DIAMETRI MM 1500
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
- spalla 2
-  pali Ø 1500 11,00 10,00 110,00

SOMMANO ml 110,00 172,51 18´976,10

3425
B.02.100.f

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rot ... amento del materiale di risulta
e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Micropali F300 verticali per contenimento spalle:
- Ø300/40cm L=15.0m
S1 75,00 15,00 1´125,00
elementi inclinati 16,00 15,00 240,00
S2 75,00 15,00 1´125,00
elementi inclinati 16,00 15,00 240,00

SOMMANO ml 2´730,00 23,44 63´991,20

COMMITTENTE: 
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3426
B.02.105.e

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza  ... e teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Getto micropali spalle
Vedi voce n° 3425 [ml 2 730.00] 2´730,00

SOMMANO ml 2´730,00 33,64 91´837,20

3427
B.02.110.b

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati ... tralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m
Vedi voce n° 3425 [ml 2 730.00] 31,00 84´630,00

SOMMANO kg 84´630,00 1,53 129´483,90

3428
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.
Sezione cordolo 100x50
S1 *(lung.=+30+,1+,1)*(larg.=1+,1+,1) 30,20 1,20 0,10 3,62
S2 *(lung.=+30+,1+,1)*(larg.=1+,1+,1) 30,20 1,20 0,10 3,62

SOMMANO mc 7,24 67,10 485,80

3429
B.03.031.a

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 100x50
S1 30,00 1,00 0,50 15,00
S2 30,00 1,00 0,50 15,00

SOMMANO mc 30,00 102,10 3´063,00

3430 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con

COMMITTENTE: 
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curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Cordolo micropali 100x50
S1 2,00 30,00 0,50 30,00

2,00 1,00 0,50 1,00
S2 2,00 30,00 0,50 30,00

2,00 1,00 0,50 1,00

SOMMANO mq 62,00 21,24 1´316,88

3431
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Incidenza pari ad 90 kg/mc
Vedi voce n° 3429 [mc 30.00] 90,00 2´700,00

SOMMANO kg 2´700,00 1,04 2´808,00

3432
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
incidenza armatura pali  120 kg/mc
Vedi voce n° 3422 [ml 550.00] 1,76 120,00 116´160,00

SOMMANO kg 116´160,00 1,04 120´806,40

3433
B.02.050.c

A prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104
in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, con Rck =>30 N/mmq, per qualsi ...  le prove di carico
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura
dell'armatura metallica.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Pali plastici F600 per pozzo pile
Lunghezza 20m
P1 47,00 20,00 940,00
P2 47,00 20,00 940,00
P3 47,00 20,00 940,00

SOMMANO ml 2´820,00 68,60 193´452,00

3434
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro

COMMITTENTE: 
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d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m
P1 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56
P2 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56
P3 *(larg.=1+,1+,1) 21,36 1,20 0,10 2,56

SOMMANO mc 7,68 67,10 515,33

3435 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Cordolo circolare 80x80
P1 21,36 1,00 0,80 17,09
P2 21,36 1,00 0,80 17,09
P3 21,36 1,00 0,80 17,09

SOMMANO mc 51,27 114,26 5´858,11

3436
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Incidenza cordolo circolare i=120 kg/mc
Vedi voce n° 3435 [mc 51.27] 120,00 6´152,40

SOMMANO kg 6´152,40 1,04 6´398,50

3437
B.04.002

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, e ... emblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Casseforme
P1 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10
P2 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10
P3 19,47 0,80 15,58

23,87 0,80 19,10

SOMMANO mq 104,04 34,51 3´590,42

3438
C.02.013.b Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a
piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati  ... plete di
giunti di unione, distanziatori ecc.
compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

COMMITTENTE: 
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SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Centine per sostegno dello scavo del pozzo
2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m
P1 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44
P2 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44
P3 2,00 5,00 18,88 61,30 11´573,44

SOMMANO kg 34´720,32 1,80 62´496,58

3439
B.01.010.1.a

Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti;
eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e
l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Scavo del pozzo per i primi 10m

3,00 10,00 30,20 906,00

SOMMANO mc 906,00 35,53 32´190,18

3440
B.01.010.1.b

Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti;
eseguito per sottomuraz ... delle materie scavate di risulta e
l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Scavo del pozzo tra 10m e 12m 3,00 2,00 30,20 181,20

SOMMANO mc 181,20 44,58 8´077,90

3441 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE- a prestazione garantita
B.03.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/

2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e pre ...
ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Riepimento sotto le fondazioni

3,00 10,00 30,20 906,00

SOMMANO mc 906,00 94,91 85´988,46

VI04 - Fondazioni  (SbCat 14)

3442
B.03.025.a

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in confor ... 'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´227´059,10
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R I P O R T O 98´227´059,10

Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
magrone
- spalla 1 (  impronta magrone rilevata in cad) 189,59 0,20 37,92
- spalla 2 ( impronta magrone rilevata in cad) 189,59 0,20 37,92

SOMMANO mc 75,84 67,10 5´088,86

3443 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.03.031.b IN C.A. O C.A.P. CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/

mmq)  a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformi ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione
- spalla 1 (  impronta magrone rilevata in cad  mq) 177,86 2,00 355,72
- pila 1  *(lung.=3,14*(3,10^2)) 30,18 2,00 60,36
- pila 2 *(lung.=3,14*(3,10^2)) 30,18 2,00 60,36
- pila 3  *(lung.=3,14*(3,10^2)) 30,18 2,00 60,36
- spalla 2 ( impronta magrone rilevata in cad) 177,86 2,00 355,72

SOMMANO mc 892,52 114,26 101´979,34

3444
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
Vedi voce n° 3443 [mc 892.52] 120,00 107´102,40

SOMMANO kg 107´102,40 1,04 111´386,50

3445 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni
fondazione
- spalla 1 (  impronta magrone rilevata in cad  mq) 58,00 2,00 116,00
- spalla 2 ( impronta magrone rilevata in cad) 58,00 2,00 116,00

SOMMANO mq 232,00 21,24 4´927,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´233´294,98

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´450´441,48
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R I P O R T O 98´450´441,48

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx  (Cat 7)
VI12 - Movimenti di terra  (SbCat 22)

3446 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra
spalla 1 1´911,00 1´911,00
Pila 1 109,00 109,00
Pila 2 106,00 106,00
Pila 3 127,00 127,00
spalla 2 1´713,00 1´713,00

SOMMANO mc 3´966,00 3,25 12´889,50

VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3447
B.03.035.c

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo  ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini

elevazione

elevazione
-spalla 1 ( area di sezione rilevata in cad = 11.21 mq 11,21 11,59 129,92

-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75mq) 1,75 10,75 18,81
-muri d'ala  *(larg.=(1,03+0,43)/2) 88,57 0,73 64,66

55,93 0,73 40,83
Orecchia 8,46 0,75 6,35
- pila 1 - fusto (  raggio 1.50 m)  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=6,00-
2) 7,07 4,00 28,28
- pila 1 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 12,33 2,00 24,66
- pila 2 - fusto (raggio =1.50m )  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=8,00-
2) 7,07 6,00 42,42
- pila 2 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 12,33 2,00 24,66
- pila 3 - fusto (raggio =1.50m )  *(lung.=3,14*(1,50^2))*(H/peso=7-2) 7,07 5,00 35,35
- pila 3 plulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 12,33 2,00 24,66
-spalla 2 ( area di sezione rilevata in cad =  mq 11,21 11,59 129,92

-soletta flottante ( area di sezione rilevata in cad = 1.75 mq) 1,75 11,59 20,28
-muri d'ala ( area di prospetto rilevata in cad 64.12 mq) *(par.ug.=2*
56,67)*(larg.=(1,20+0,40)/2) 113,34 0,80 90,67

SOMMANO mc 681,47 126,05 85´899,29

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3448 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.- a prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura- - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´549´230,27
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R I P O R T O 98´549´230,27

MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura
area di sezione misurata in cad=4.93mq/ml 4,93 176,00 867,68

Parziale mc 867,68

spalla 1- baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
pila 1 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
pila 2 - baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
pila 2 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
spalla 2 baggioli 2,00 1,00 1,00 0,35 0,70
Ritegni sismici 10,00 0,90 0,75 1,00 6,75

Parziale mc 10,25

SOMMANO mc 877,93 132,78 116´571,55

3449
B.05.002.b

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
carpenteria impalcato ( si considera un incidenza di 260 kg/mq 260,00 176,00 11,25 514´800,00

SOMMANO kg 514´800,00 2,42 1´245´816,00

3450
B.04.016

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vi ...  prefabbricate e varate; in
tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
predalles

2,00 2,43 176,00 855,36
5,60 176,00 985,60

SOMMANO mq 1´840,96 34,17 62´905,60

VI06 - Appoggi e giunti  (SbCat 16)

3451
B.07.050.d

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulc ... nte accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
impalcato 2,00 11,25 22,50

SOMMANO ml 22,50 2´396,89 53´930,02

3452
B.07.060.d

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´028´453,44
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R I P O R T O 100´028´453,44

costituito da:
- scossalina di raccolta acque ... tura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
marciapiede *(par.ug.=2*2) 4,00 0,78 3,12

SOMMANO ml 3,12 397,58 1´240,45

3453
B.07.025.a

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
V=121 dm3 10,00 121,00 1´210,00

SOMMANO dmc 1´210,00 83,06 100´502,60

VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3454
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini
Vedi voce n° 3447 [mc 681.47] 120,00 81´776,40

SOMMANO kg 81´776,40 1,04 85´047,46

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3455
B.05.030

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
Vedi voce n° 3448 [mc 877.93] 300,00 263´379,00

SOMMANO kg 263´379,00 1,04 273´914,16

VI05 - Spalle, Pile e pulvini  (SbCat 15)

3456 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´489´158,11
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R I P O R T O 100´489´158,11

curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini

elevazione

elevazione
-spalla 1 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 13.68 mq 2,00 13,68 27,36

11,59 5,70 66,06
-paraghiaia  terminali ( area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) 2,00 1,77 3,54

11,59 2,67 30,95
11,59 0,31 3,59
11,59 0,30 3,48
11,59 0,78 9,04
11,59 0,30 3,48
11,59 0,42 4,87
11,59 1,66 19,24
11,59 4,26 49,37

-soletta flottante 10,75 0,30 3,23
-muri d'ala  ( laterali area di prospetto rilevata in cad 63.19 mq) *
(par.ug.=2*63,19) 126,38 126,38
terminali (area di sezione rilevata in cad 7.21 mq) 2,00 7,21 14,42
- pila 1 - fusto circonferenza (  raggio 1.50 m)  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=6,10-2) 9,42 4,10 38,62
- pila 1 plulvino terminali  ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 2,00 12,33 24,66
(lung.=2,43+0,73) 2,00 3,16 2,00 12,64
- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m )  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=7,90-2) 9,42 5,90 55,58
- pila 2 pulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 2,00 12,33 24,66
- pila 3 - fusto circonferenza (raggio =1.50m )  *(lung.=2*3,14*1,50)*
(H/peso=8,35-2) 9,42 6,35 59,82
- pila 3 pulvino ( area di sezione  rilevata in cad =12.33 mq 2,00 12,33 24,66
-spalla 2 terminali ( area di sezione rilevata in cad = 13.95 mq 2,00 13,95 27,90

10,97 5,81 63,74
-paraghiaia  terminali ( area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) 2,00 1,77 3,54

10,97 2,69 29,51
10,97 0,31 3,40
10,97 0,30 3,29
10,97 0,78 8,56
10,97 0,30 3,29
10,97 0,42 4,61
10,97 1,69 18,54
10,97 5,81 63,74

-soletta flottante 10,13 0,30 3,04
-muri d'ala  ( laterali area di prospetto rilevata in cad 64.12 mq) *
(par.ug.=2*64,12) 128,24 128,24
terminali ( mmisura rilevata in cad 7.12 mq 2,00 7,12 14,24

SOMMANO mq 981,29 21,24 20´842,60

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3457 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI  per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
solette di copertura
terminali - area di sezione misurata in cad=4.93mq 2,00 4,93 9,86
laterali 2,00 176,00 352,00
marciapiede interno 2,00 176,00 0,18 63,36
spalla 1- baggioli  *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 1 -baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 2 - baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
pila 3 - baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80
spalla 2 baggioli *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 0,35 2,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 439,22 100´510´000,71
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R I P O R T O 439,22 100´510´000,71

Ritegni sismici 10,00 3,80 0,75 28,50

SOMMANO mq 467,72 21,24 9´934,37

VI09 - Opere di finitura  (SbCat 19)

3458 CASSEFORMA PREFABBRICATI- fornitura e posa in opera di
B.08.002.2.a pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a

prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 1110 ...
cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro
della struttura da eseguire- - A PARETE LISCIA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
veletta 2,00 176,00 0,55 193,60

SOMMANO mq 193,60 43,96 8´510,66

VI07 - Impalcato  (SbCat 17)

3459
B.06.081.a

Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei
impianti approvati dalla Dir ... cate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a
opera d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
cappa in asfalto sintetico 9,75 176,00 1´716,00

SOMMANO mq 1´716,00 9,16 15´718,56

3460 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.e COLLEGAMENTO (BINDER)- fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura
CE, secondo le pres ...  °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
binder 9,75 176,00 0,06 102,96

SOMMANO mc 102,96 136,56 14´060,22

3461 STRATO DI USURA DRENANTE- fornitura e posa in opera di
D.01.036.c conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di

marcature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela cos ... tteristiche
rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 17 - VI07 - Impalcato
usura drenante 9,75 176,00 1´716,00

SOMMANO mq x 4 cm 1´716,00 11,09 19´030,44

VI11 - Segnaletica  (SbCat 21)

3462
H.01.001.a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´577´254,96
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R I P O R T O 100´577´254,96

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontin ...  riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 21 - VI11 - Segnaletica
laterali 2,00 176,00 352,00

SOMMANO ml 352,00 0,45 158,40

3463 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nu ...  riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 21 - VI11 - Segnaletica
- centrale 176,00 176,00

SOMMANO ml 176,00 0,48 84,48

VI09 - Opere di finitura  (SbCat 19)

3464 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - (ringhiere, parapetti,
B.07.115.b recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di

profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i t ...  dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera - -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
Barriera antiproiezione ( si considera 28 Kg/mq) 2,00 201,00 2,20 28,00 24´763,20

SOMMANO kg 24´763,20 3,04 75´280,13

3465
I.02.105

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai
seguenti elementi, forniture e magi ... dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico
delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
caditoie 9,00

SOMMANO cad 9,00 96,25 866,25

3466
I.02.110

Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su
viadotti comprendente:
- la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita;
- la svasatura dei fo ... ssa perimetrale;
- la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox
di diametro mm 2,50.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura

9,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,00 100´653´644,22
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R I P O R T O 9,00 100´653´644,22

SOMMANO cad 9,00 158,45 1´426,05

3467
I.01.010.c

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti
di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
PEAD 176,00 176,00

SOMMANO ml 176,00 11,98 2´108,48

VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo  (Cat 8)

3468
E.01.030.a

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, ... ne drope test UNI EN ISO
13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 8 - VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
geotessile 3,00 34,55 9,80 1´015,77

3,00 39,75 15,00 1´788,75
risvolti *(par.ug.=2*3)*(lung.=((39,75+34,55)*2,60)/2) 6,00 96,59 579,54
risvolti *(par.ug.=3*2)*(lung.=((15,00+9,80)*2,60)/2) 6,00 32,24 193,44

SOMMANO mq 3´577,50 1,67 5´974,43

3469
E.06.005.a

Fornitura e posa in opera di massi per la formazione delle scogliere con
tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche.
È compreso nel prezzo il trasporto del materiale da cava dal perimetro
del cantiere.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 8 - VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
protezione in rocca e filtro ( si ipotizza un peso della roccia sistemata a
secco 2t/mc *(lung.=(39,75*15,00)+(34,55*9,80)/2)*(H/peso=1/2) 3,00 765,55 2,60 0,50 2´985,65

SOMMANO t 2´985,65 20,93 62´489,65

VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx  (Cat 6)

3470
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
Rivestimento spalle 2,00 67,00 134,00

SOMMANO mq 134,00 99,86 13´381,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´739´024,07
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R I P O R T O 100´739´024,07

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´288´582,59

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´739´024,07
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R I P O R T O 100´739´024,07

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx  (Cat 6)
VI03 - Fondazioni profonde  (SbCat 13)

3471
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Demolizione parati di micropali
Micropali 2´730,00 0,07 191,10
Cordolo 30,00 30,00

SOMMANO mc 221,10 25,30 5´593,83

VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx  (Cat 4)

3472
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde
Demolizione paratia di micropali
Micropali 2´025,00 0,07 141,75
Cordolo 22,05 22,05

SOMMANO mc 163,80 25,30 4´144,14

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´737,97

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´748´762,04
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R I P O R T O 100´748´762,04

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx  (Cat 7)
VI09 - Opere di finitura  (SbCat 19)

3473
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
Finitura spalle 2,00 120,00 240,00

SOMMANO mq 240,00 99,86 23´966,40

VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx  (Cat 5)

3474 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
Spalla 1 15,00 15,00
Spalla 2 48,00 48,00

SOMMANO m2 63,00 69,21 4´360,23

VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx  (Cat 4)

3475 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura
spalla 1 15,00 15,00
spalla 2 48,00 48,00

SOMMANO m2 63,00 69,21 4´360,23

VI06 - Appoggi e giunti  (SbCat 16)

3476
B.07.025.c

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 3368 [dmc 1 996.80] 100,00 199´680,00

SOMMANO % 199´680,00 -40,00 -79´872,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´701´576,90
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R I P O R T O 100´701´576,90

BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA
(SpCat 8)

CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400  (Cat
133)

BA01 - Barriere di sicurezza  (SbCat 159)

3477 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 12´423,73

SOMMANO ml 12´423,73 84,38 1´048´314,34

3478
G.02.004.a

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H3BL 24´561,65

SOMMANO ml 24´561,65 118,96 2´921´853,88

3479
G.02.004.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette  ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H3BP 2´635,53

SOMMANO ml 2´635,53 170,71 449´911,33

3480 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.1.d n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 8,00

SOMMANO Cadauno 8,00 13´009,11 104´072,88

3481 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.2 n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´225´729,33
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R I P O R T O 105´225´729,33

Attenuatore C80 largo 8,00

SOMMANO Cadauno 8,00 1´106,67 8´853,36

3482 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a
E.05.010.c qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:

• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Rete antilancioAntilancio 367,47

SOMMANO ml 367,47 52,88 19´431,81

SV06 - Svincolo Picchetto 1  (Cat 115)

3483 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 94,00

SOMMANO ml 94,00 84,38 7´931,72

SV07 - Svincolo Picchetto 2  (Cat 116)

3484 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 74,85

SOMMANO ml 74,85 84,38 6´315,84

3485 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.1.d n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 13´009,11 13´009,11

3486 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.2 n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 105´281´271,17
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R I P O R T O 1,00 105´281´271,17

SOMMANO Cadauno 1,00 1´106,67 1´106,67

SV08 - Svincolo Picchetto 3  (Cat 117)

3487 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 66,52

SOMMANO ml 66,52 84,38 5´612,96

SV09 - Svincolo Picchetto 4  (Cat 118)

3488 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 108,47

SOMMANO ml 108,47 84,38 9´152,70

3489 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.1.d n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 13´009,11 13´009,11

3490 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.2 n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 1´106,67 1´106,67

SV010 - Svincolo Picchetto 5  (Cat 119)

3491
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´311´259,28
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R I P O R T O 105´311´259,28

SICUREZZA
Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 144,20

SOMMANO ml 144,20 131,79 19´004,12

Rot Picch Est  (Cat 202)

3492
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 202 - Rot Picch Est
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 38,89

SOMMANO ml 38,89 131,79 5´125,31

SV01 - Svincolo Fontazzi 1  (Cat 110)

3493 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 161,32

SOMMANO ml 161,32 84,38 13´612,18

SV02 - Svincolo Fontazzi 2  (Cat 111)

3494 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 236,52

SOMMANO ml 236,52 84,38 19´957,56

SV03 - Svincolo Fontazzi 3  (Cat 112)

3495 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 113,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113,54 105´368´958,45
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R I P O R T O 113,54 105´368´958,45

SOMMANO ml 113,54 84,38 9´580,51

SV04 - Svincolo Fontazzi 4  (Cat 113)

3496 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 128,86

SOMMANO ml 128,86 84,38 10´873,21

3497 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.1.d n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 13´009,11 13´009,11

3498 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.2 n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 1´106,67 1´106,67

SV05 - Svincolo Fontazzi 5  (Cat 114)

3499 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 117,93

SOMMANO ml 117,93 84,38 9´950,93

3500 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.1.d n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 13´009,11 13´009,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´426´487,99
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R I P O R T O 105´426´487,99

3501 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.2 n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 1´106,67 1´106,67

Svincolo Fontazzi 6  (Cat 204)

3502 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 102,02

SOMMANO ml 102,02 84,38 8´608,45

SV011 - Svincolo Ponticini 1  (Cat 120)

3503 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 74,26

SOMMANO ml 74,26 84,38 6´266,06

Svincolo Ponticini 2  (Cat 206)

3504 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 180,52

SOMMANO ml 180,52 84,38 15´232,28

3505 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.1.d n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 105´457´701,45
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R I P O R T O 1,00 105´457´701,45

SOMMANO Cadauno 1,00 13´009,11 13´009,11

3506 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.2 n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 206 - Svincolo Ponticini 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 1´106,67 1´106,67

Svincolo Ponticini 3  (Cat 207)

3507 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 207 - Svincolo Ponticini 3
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 191,84

SOMMANO ml 191,84 84,38 16´187,46

SV012 - Svincolo Ponticini 4  (Cat 121)

3508 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 183,01

SOMMANO ml 183,01 84,38 15´442,38

3509 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.1.d n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 13´009,11 13´009,11

3510 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
G.03.010.2 n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, p
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Attenuatore C80 largo 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 1´106,67 1´106,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´517´562,85
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R I P O R T O 105´517´562,85

SV012 - Svincolo Ponticini 5  (Cat 122)

3511 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 279,42

SOMMANO ml 279,42 84,38 23´577,46

3512
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 225,39

SOMMANO ml 225,39 131,79 29´704,15

Svincolo Ponticini 6  (Cat 208)

3513 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 208 - Svincolo Ponticini 6
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 11,28

SOMMANO ml 11,28 84,38 951,81

Svincolo Ponticini 7  (Cat 209)

3514 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 209 - Svincolo Ponticini 7
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 3,32

SOMMANO ml 3,32 84,38 280,14

Strada Secondaria 1  (Cat 212)

3515 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´572´076,41
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R I P O R T O 105´572´076,41

nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 209,61

SOMMANO ml 209,61 84,38 17´686,89

3516
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 106,66

SOMMANO ml 106,66 131,79 14´056,72

3517 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a
E.05.010.c qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:

• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 212 - Strada Secondaria 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Rete antilancioAntilancio 68,51

SOMMANO ml 68,51 52,88 3´622,81

VC03 - Strada vicinale 3  (Cat 131)

3518 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 718,00

SOMMANO ml 718,00 84,38 60´584,84

3519
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 201,30

SOMMANO ml 201,30 131,79 26´529,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´694´557,00
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R I P O R T O 105´694´557,00

3520 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a
E.05.010.c qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:

• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Rete antilancioAntilancio 20,35

SOMMANO ml 20,35 52,88 1´076,11

CO02 - Strada Comunale 2  (Cat 124)

3521 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 654,89

SOMMANO ml 654,89 84,38 55´259,62

3522
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 187,26

SOMMANO ml 187,26 131,79 24´679,00

3523 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a
E.05.010.c qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:

• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Rete antilancioAntilancio 80,22

SOMMANO ml 80,22 52,88 4´242,03

Strada Secondaria 2  (Cat 213)

3524 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 1´122,88

SOMMANO ml 1´122,88 84,38 94´748,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´874´562,37
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R I P O R T O 105´874´562,37

3525
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 213 - Strada Secondaria 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 68,12

SOMMANO ml 68,12 131,79 8´977,53

Strada Secondaria 3  (Cat 214)

3526 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 510,74

SOMMANO ml 510,74 84,38 43´096,24

3527
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 142,05

SOMMANO ml 142,05 131,79 18´720,77

3528 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a
E.05.010.c qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:

• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 214 - Strada Secondaria 3
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Rete antilancioAntilancio 83,59

SOMMANO ml 83,59 52,88 4´420,24

Strada Secondaria 4  (Cat 215)

3529 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI

COMMITTENTE: 
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SICUREZZA
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 1´090,29

SOMMANO ml 1´090,29 84,38 91´998,67

3530
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 215 - Strada Secondaria 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 34,00

SOMMANO ml 34,00 131,79 4´480,86

Strada Secondaria 5  (Cat 216)

3531 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 963,29

SOMMANO ml 963,29 84,38 81´282,41

3532
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 216 - Strada Secondaria 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 90,22

SOMMANO ml 90,22 131,79 11´890,09

Strada Secondaria 6  (Cat 217)

3533 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 58,86

SOMMANO ml 58,86 84,38 4´966,61

COMMITTENTE: 
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3534
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 221,14

SOMMANO ml 221,14 131,79 29´144,04

3535 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a
E.05.010.c qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:

• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 217 - Strada Secondaria 6
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Rete antilancioAntilancio 86,24

SOMMANO ml 86,24 52,88 4´560,37

CO01 - Strada Comunale 1  (Cat 123)

3536 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 242,37

SOMMANO ml 242,37 84,38 20´451,18

3537
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 24,11

SOMMANO ml 24,11 131,79 3´177,46

VC04 - Strada Vicinale 4  (Cat 132)

3538
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

COMMITTENTE: 
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d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 50,17

SOMMANO ml 50,17 131,79 6´611,90

Strada vicinale 5  (Cat 220)

3539 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 71,90

SOMMANO ml 71,90 84,38 6´066,92

3540
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 220 - Strada vicinale 5
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 129,11

SOMMANO ml 129,11 131,79 17´015,41

Strada vicinale 6  (Cat 222)

3541 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 222 - Strada vicinale 6
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 119,21

SOMMANO ml 119,21 84,38 10´058,94

VC01 - Strada vicinale 1  (Cat 129)

3542 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.003.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... E previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BL 248,25

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 248,25 106´241´482,01

SOMMANO ml 248,25 84,38 20´947,34

DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI  (SpCat 7)
DE01 - Demolizione 1 asse principale   (Cat 90)

DE01 - Demolizione manufatti in c.a.  (SbCat 132)

3543 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale
SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a.
Muretti e zanelle in cls esistenti a lato della strada attuale 2´490,00 2´490,00

SOMMANO mc 2´490,00 96,70 240´783,00

DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro  (SbCat 133)

3544 il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
G.01.001.2.a di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del

D.M. 223/92 per sostituzion ... le o il trasporto fino al magazzino/
deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale
SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro
Smontaggio di barriera metallica a doppia onda su manufatto 700,00 700,00

SOMMANO m 700,00 5,15 3´605,00

3545 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA- per
G.01.001.2.b sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio

della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magister ...
ito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione- BARRIERA NON RIUTILIZZABILE- - SU
TERRA
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale
SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro
smontaggio di barriera metallica a doppia onda su terrapieno 5´862,00

SOMMANO ml 5´862,00 2,06 12´075,72

DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3546 SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU
D.01.065 IMPALCATI DI OPERE D'ARTE- su impalcati di opere d'arte, da

eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integr
... ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantità. Per
ogni metro quadrato e per centimetro di spessore
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
Scarifica e/o demolizione pavimentazione su impalcati di opere d'arte( si
ipotizza uno spessore di 10 cm) 2´160,00 10,00 21´600,00

SOMMANO mq x cm 21´600,00 0,52 11´232,00

DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto  (Cat 91)
DE04 - Demolizione di fabbricati  (SbCat 135)

3547 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI- in efficienza, di qualsiasi specie,
A.03.003 compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso

l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 106´530´125,07

pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda-
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 91 - DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto
SbCat 135 - DE04 - Demolizione di fabbricati
demolizione baracca ( 6.00x8.00x3.00) 144,00 144,00

SOMMANO mc 144,00 8,03 1´156,32

DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali  (Cat 92)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3548 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 92 - DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
demolizione di sovrastruttura 1´920,00 1´920,00

SOMMANO mc 1´920,00 4,19 8´044,80

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3549 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 92 - DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
per adattamento e sistemazioni ambientali margini intervento viabilità
collaterale 295,00 295,00

SOMMANO mc 295,00 96,70 28´526,50

DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4  (Cat 93)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3550 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 93 - DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
Ponte SA.4 64,00 64,00

SOMMANO mc 64,00 4,19 268,16

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3551 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 93 - DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA.4 265,00 265,00

SOMMANO mc 265,00 96,70 25´625,50

COMMITTENTE: 
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DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17  (Cat 94)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3552 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 94 - DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
Ponte AS-11 15,20 15,20

SOMMANO mc 15,20 4,19 63,69

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3553 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 94 - DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA-17 235,00 235,00

SOMMANO mc 235,00 96,70 22´724,50

DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03  (Cat 95)
DE06 - Demolizione di murature  (SbCat 137)

3554 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO- di
A.03.001 qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di

scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e
l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e
spese dell'impresa
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 95 - DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03
SbCat 137 - DE06 - Demolizione di murature
muro laterale 294,14 294,14

SOMMANO mc 294,14 15,83 4´656,24

DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3555 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 95 - DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale

81,06 81,06

SOMMANO mc 81,06 4,19 339,64

DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3  (Cat 96)

3556 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 
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Cat 96 - DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
Ponte AS.3 24,00 24,00

SOMMANO mc 24,00 4,19 100,56

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3557 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 96 - DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA.3 120,00 120,00

SOMMANO mc 120,00 96,70 11´604,00

DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6  (Cat 97)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3558 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 97 - DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
Ponte SA.6 64,00 64,00

SOMMANO mc 64,00 4,19 268,16

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3559 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 97 - DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA.6 275,00 275,00

SOMMANO mc 275,00 96,70 26´592,50

DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7  (Cat 98)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3560 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 98 - DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
Ponte SA.7 38,00 38,00

SOMMANO mc 38,00 4,19 159,22

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´660´254,86
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R I P O R T O 106´660´254,86

3561 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 98 - DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA.7 275,00 275,00

SOMMANO mc 275,00 96,70 26´592,50

DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8  (Cat 99)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3562 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 99 - DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
ponte SA.8 15,81 15,81

SOMMANO mc 15,81 4,19 66,24

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3563 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 99 - DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA.8 80,00 80,00

SOMMANO mc 80,00 96,70 7´736,00

DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10  (Cat 100)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3564 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 100 - DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
ponte SA.9 19,80 19,80
ponte SA.10 24,32 24,32

SOMMANO mc 44,12 4,19 184,86

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3565 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 100 - DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´694´834,46
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SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA.10 275,00 275,00

SOMMANO mc 275,00 96,70 26´592,50

DE06 - Demolizione di murature  (SbCat 137)

3566 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO- di
A.03.001 qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di

scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e
l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e
spese dell'impresa
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 100 - DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10
SbCat 137 - DE06 - Demolizione di murature
Ponte Sa 9 ( 32.05 mq sup. vert) 208,33 208,33
segue muretti 7,14 7,14

SOMMANO mc 215,47 15,83 3´410,89

DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12  (Cat 101)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3567 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 101 - DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
ponte SA.12 25,84 25,84

SOMMANO mc 25,84 4,19 108,27

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3568 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 101 - DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA.12 365,00 365,00

SOMMANO mc 365,00 96,70 35´295,50

DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13  (Cat 102)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3569 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 102 - DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
ponte SA.13 43,76 43,76

SOMMANO mc 43,76 4,19 183,35

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´760´424,97
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R I P O R T O 106´760´424,97

3570 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO- di
A.03.001 qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di

scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e
l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e
spese dell'impresa
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 102 - DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA.13 125,42 125,42

SOMMANO mc 125,42 15,83 1´985,40

DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15  (Cat 103)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3571 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 103 - DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
ponte SA.15 28,00 28,00

SOMMANO mc 28,00 4,19 117,32

DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3572 DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO- di
A.03.001 qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di

scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e
l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e
spese dell'impresa
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 103 - DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Ponte SA.15 ( 15.00 mq sup. vert.) 110,25 110,25

SOMMANO mc 110,25 15,83 1´745,26

3573 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 103 - DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
ponte SA.15 soletta superiore 68,00 68,00
segue spalle interne 14,00 14,00
muri d'ala 28,44 28,44
muri d'ala 24,86 24,86

SOMMANO mc 135,30 96,70 13´083,51

DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente  (Cat 109)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3574 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 109 - DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´777´356,46
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R I P O R T O 106´777´356,46

Demolizione paraghiaia esistente 27,04 27,04
Demolizione per adeguamenti spalle realizzazioni setti di irrigidimento 7,04 7,04
Demolizione per adeguamenti spalle alla nuova sezione dell'impalcato 3,60 3,60
Demolizione per adeguamenti soletta  alla nuova sezione dell'impalcato 43,26 43,26

SOMMANO mc 80,94 4,19 339,14

DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse  (Cat 104)
DE01 - Demolizione manufatti in c.a.  (SbCat 132)

3575 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
A.03.008 STRUTTURE SIMILARI- eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie

a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottosta ...
ntanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 104 - DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse
SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a.
MERSE
Travi *(H/peso=0,6*1,2) 131,20 4,00 0,72 377,86
Trasversi *(H/peso=0,48*1,2) 4,00 5,00 8,10 0,58 93,96
Soletta *(lung.=0,2*1,2) 131,20 0,24 8,50 267,65
Cordoli *(lung.=0,4*1,2) 131,20 0,48 0,50 2,00 62,98

ORNATE
Travi 33,13 3,00 4,00 0,80 318,05
Trasversi 8,10 5,00 4,00 0,58 93,96
Soletta 33,13 0,24 8,50 4,00 270,34
Cordoli 33,13 0,48 0,50 16,00 127,22

SOMMANO mc 1´612,02 96,70 155´882,33

DE16 - Demolizioni fondazioni viadotto Merse  (Cat 105)
DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.  (SbCat 136)

3576
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 105 - DE16 - Demolizioni fondazioni viadotto Merse
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
Merse
Spalla 1 *(lung.=1,115*1,2) 226,00 1,34 302,84
Spalla 2 *(lung.=1,115*1,2) 75,00 1,34 100,50
Pile 3,00 307,00 921,00
Ornate
Splla 1 *(lung.=1,3*1,2) 226,00 1,56 352,56
Splla 2 *(lung.=1,3*1,2) 226,00 1,56 352,56
Pile 1-3 2,00 307,00 614,00
Pila 2 1,00 97,00 97,00

SOMMANO mc 2´740,46 25,30 69´333,64

DE17 - Demolizioni elevazione viadotto Merse  (Cat 106)

3577
A.03.019

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 106 - DE17 - Demolizioni elevazione viadotto Merse
SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a.
MERSE
Pile fusti 6,00 15,00 90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,00 107´002´911,57
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R I P O R T O 90,00 107´002´911,57

Pulvini 3,00 36,00 108,00
Spalla 1
Paramento 10,25 0,80 1,20 5,48 53,92
Paraghiaia 10,25 0,30 1,20 2,50 9,23
Muro andatore 18,25 1,20 1,20 8,00 210,24
Soletta superiore 10,25 0,50 1,20 18,25 112,24
Spalla 2
Paramento 10,25 0,80 1,20 3,20 31,49
Paraghiaia 10,25 0,30 1,20 2,50 9,23
Muro andatore 5,75 1,20 1,20 5,70 47,20
Soletta superiore 10,25 0,50 1,20 5,75 35,36

ORNATE
Pile fusti 1-3 6,00 17,00 102,00
Pulvini 1-3 2,00 15,00 30,00
Pila 2 fusto 3,00 19,00 57,00
Pulvino pila 2 17,00 17,00
Spalla1
Paramento 9,00 1,30 1,20 10,00 140,40
Paraghiaia 9,00 0,30 1,20 2,50 8,10
Muro andatore 16,00 1,20 1,20 11,00 253,44
Soletta superiore 9,00 0,50 1,20 16,00 86,40
Muro Posteriore 9,00 0,60 1,20 12,00 77,76
Spalla2
Paramento 9,00 1,30 1,20 10,00 140,40
Paraghiaia 9,00 0,30 1,20 2,50 8,10
Muro andatore 16,00 1,20 1,20 11,00 253,44
Soletta superiore 9,00 0,50 1,20 16,00 86,40
Muro Posteriore 9,00 0,60 1,20 12,00 77,76

SOMMANO mc 2´045,11 25,30 51´741,28

DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse  (Cat 104)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3578 demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di
A.03.027.b giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e

dimensione, fino a raggiungere l'estr ... e, essendo solo esclusa
l'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti
sui bordi delle solette
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 104 - DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
MERSE
giunti in destra e sinistra *(lung.=19,50+3,30) 5,00 22,80 114,00
ORNATE
giunti in destra e sinistra *(lung.=19,50+3,30) 5,00 22,80 114,00

SOMMANO ml 228,00 17,44 3´976,32

DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotto Merse  (Cat
107)

3579 comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la

frantumazione del materiale demol ... iale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 107 - DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotto Merse
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
demolizione pavimentazione in destra e sinistra
binder 2,00 1´525,19 0,06 183,02
usura 2,00 1´525,19 0,04 122,02

SOMMANO mc 305,04 4,19 1´278,12

DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse  (Cat 108)
DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro  (SbCat 133)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´059´907,29
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R I P O R T O 107´059´907,29

3580 il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
G.01.001.2.a di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del

D.M. 223/92 per sostituzion ... le o il trasporto fino al magazzino/
deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 108 - DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse
SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro
rimozione barriere stradali indestra e sinistra *(par.ug.=2*2) 4,00 156,43 625,72

SOMMANO m 625,72 5,15 3´222,46

3581 RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA
E.03.021 PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI

RIUTILIZZABILI- (paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti
material ... ti ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali-
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 108 - DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse
SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro
barriera antiproiezione in destra e sinistra *(par.ug.=2*2) 4,00 156,43 2,20 1´376,58

SOMMANO mq 1´376,58 3,38 4´652,84

TD01 - Trasporto e discariche  (Cat 157)
DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale  (SbCat 134)

3582 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.Lo smaltimento
E.08.005.17. dovrà essere certificato dai seguenti documenti:- formulario di
05.04 identificazione rifiuti;- certificato di avvenuto smaltimentocompilati in

ogni sua parte, che saranno consegnat
SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
della sovrastruttura stradale si considera uno spessore di 50 cm( 66%
della cubatura.) 2´749,77 0,66 1´814,85

SOMMANO mc 1´814,85 2,60 4´718,61

3583 COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
E.08.005.17. CATRAME DI CARBONE
03.01 SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI

Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche
SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale
pavimentazione stradale si considera uno spessore 25 cm ( 34% della
cubatura) *(lung.=2749,77*0,34) 934,92 1,80 1´682,86
pavimentazione impalcati di opere d'arte *(lung.=21600/100) 216,00 1,80 388,80

SOMMANO t 2´071,66 37,29 77´252,20

DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro  (SbCat 133)

3584 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI
04.05 Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche

SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro

rimozione barriere esistenti *(lung.=(5862,00*50)/1000) 293,10 293,10
rete metallica *(lung.=1376,58/1000) 1,38 809,53 1´117,15

SOMMANO t 1´410,25 49,72 70´117,63

BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA
(SpCat 8)

VC01 - Strada vicinale 1  (Cat 129)
BA01 - Barriere di sicurezza  (SbCat 159)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´219´871,03
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R I P O R T O 107´219´871,03

3585
G.02.003.d

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004 ... E previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza H2BP 58,23

SOMMANO ml 58,23 131,79 7´674,13

VC02 - Strada vicinale 2  (Cat 130)

3586 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.001.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza N2 101,83

SOMMANO ml 101,83 32,63 3´322,71

SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575  (Cat
134)

3587 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
G.02.001.a secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in
SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI
SICUREZZA
Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575
SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza
Barriera di sicurezza N2 75,43

SOMMANO ml 75,43 32,63 2´461,28

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI  (SpCat 2)

VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx  (Cat 5)
VI06 - Appoggi e giunti  (SbCat 16)

3588
B.07.025.c

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento,  ...  in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche
ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE
MAGGIORI
Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx
SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 3330 [dmc 1 992.00] 100,00 199´200,00

SOMMANO % 199´200,00 -40,00 -79´680,00

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI

COMMITTENTE: 
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(SpCat 3)
ST02 - sottovia al km 46+909.86  (Cat 10)

ST11 - Opere di finitura  (SbCat 44)

3589 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
Finitura imbocco Sottovia *(par.ug.=2+2) 4,00 9,00 10,00 360,00

SOMMANO mq 360,00 26,92 9´691,20

ST03 - sottovia al km 48+521.49  (Cat 11)

3590 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49
SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura
Finitura imbocco Sottovia *(par.ug.=2+2) 4,00 9,00 10,00 360,00

SOMMANO mq 360,00 26,92 9´691,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´424´269,51

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

07DX - Paratia Km 43+750  (Cat 142)
VP03 - Impianti  (SbCat 129)

3591
E.01.001.b

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque co ... vato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti

38,00 0,80 2,00 60,80

SOMMANO mc 60,80 26,62 1´618,50

3592
I.01.050.1.b

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita
da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato
ad elevata resistenza all'abrasion ... o sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8
(8 kN/mq testato con le fessure).
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750
SbCat 129 - VP03 - Impianti

38,00 38,00

SOMMANO ml 38,00 41,67 1´583,46

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´201,96

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima,
seconda fase  (Cat 23)

PO09 - Opere di finitura  (SbCat 31)

3593
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 -
prima, seconda fase
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 28,00 112,00

SOMMANO mq 112,00 99,86 11´184,32

OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria  (Cat 24)

3594
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada
secodaria
SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 22,00 88,00

SOMMANO mq 88,00 99,86 8´787,68

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI
(SpCat 9)

IM03 - Impianti sincolo Ponticini  (Cat 160)
IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori  (SbCat 163)

3595 fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e
P.03.005.13 conduttore a corda flessibile di rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U:

0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento
a regola d'arte
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori
si considerano 12.00 ml /cad 74,00 12,00 888,00

SOMMANO ml 888,00 2,36 2´095,68

3596 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
P.07.125 DL, se non espressamente indicato piastra di derivazione interna da palo.

Con grado di protezione IP54. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori

74,00

SOMMANO cad 74,00 70,27 5´199,98

COMMITTENTE: 
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IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori  (SbCat 164)

3597
P.03.400.b

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda
compatta a fili di alluminio in accordo al ... nstallato secondo normativa
vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a
regola d'arte.
SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI
TECNOLOGICI
Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini
SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori

4,00 780,00 3´120,00

SOMMANO ml 3´120,00 1,82 5´678,40

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

CV04 - Cavalcavia Agricola Merse  (Cat 161)
CV13 - Opere di finitura  (SbCat 60)

3598
B.06.050.1.a

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 74,00 296,00

SOMMANO mq 296,00 99,86 29´558,56

CV01 - Cavalcavia al Km 43+990  (Cat 1)

3599 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 80,00 320,00

SOMMANO m2 320,00 69,21 22´147,20

CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141  (Cat 3)

3600 matrice per parete faccia a vista in calcestruzzo pigmentato con disegno
ZZ.PA.OC.00 tipo 2/122 Yukon o similari comprensivo di verniciatura in copolimeri
02 epossiacrilici

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141
SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura
Finitura spalle 4,00 80,00 320,00

SOMMANO m2 320,00 69,21 22´147,20

TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099  (Cat 29)
TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

COMMITTENTE: 
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3601 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 12,00 0,79 56,88
Cordolo 6,00 1,00 1,00 6,00

SOMMANO mc 62,88 25,30 1´590,86

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3602 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 12,10 12,10

SOMMANO m 12,10 12,90 156,09

3603 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini  (Cat
178)

3604 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi
Tra la canna e gli scatolari 2,00 4,71 9,42

SOMMANO m 9,42 12,90 121,52

3605 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
i.01.009 posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico imbocchi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´285´547,08



pag. 827

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´285´547,08

Giunto 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 11,57 104,13

3606 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535  (Cat 25)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3607 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 676,79

SOMMANO mc 676,79 1,96 1´326,51

3608 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 41,08 0,10 3,50 14,38
Passerella fauna - riempimento 41,08 0,50 0,30 6,16

SOMMANO mc 20,54 67,10 1´378,23

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3609 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 40,68 0,30 3,10 37,83
Pareti 2,00 40,68 0,30 2,00 48,82
Copertura 40,68 0,30 3,10 37,83
Passerella fauna 40,68 0,20 0,40 3,25

SOMMANO mc 127,73 118,22 15´100,24

3610 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

COMMITTENTE: 
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piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 127,74 150,00 19´161,00

SOMMANO kg 19´161,00 1,04 19´927,44

3611 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 40,68 0,30 24,41

2,00 0,30 3,10 1,86
Pareti 2,00 40,68 2,30 187,13

2,00 40,68 2,00 162,72
Copertura 40,68 2,50 101,70
Passerella fauna 2,00 40,68 0,40 32,54

SOMMANO mq 510,36 22,19 11´324,89

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3612 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,50 0,10 4,50 1,58
Pozzetto centrale 3,00 0,10 4,50 1,35
Sbocco di uscita 6,40 0,10 4,50 2,88

SOMMANO mc 5,81 67,10 389,85

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3613 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 3,10 0,40 4,10 5,08
Area in pianta 2,91 3,84 11,17
Pozzetto centrale
Fondazione 2,60 0,40 4,10 4,26
Area in pianta 3,66 4,10 15,01
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,24 4,10 13,28
Pareti esterne 2,00 8,89 0,30 5,33

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mc 54,13 118,22 6´399,25

3614 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 54,15 150,00 8´122,50

SOMMANO kg 8´122,50 1,04 8´447,40

3615 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 3,10 0,40 2,48

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 20,01 3,84 76,84
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 13,40 4,10 54,94
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 11,65 4,10 47,77
Pareti esterne 4,00 8,89 35,56

SOMMANO mq 226,23 22,19 5´020,04

3616 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 36,00 15,00 540,00

SOMMANO ml 540,00 23,44 12´657,60

3617 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 540,00

SOMMANO ml 540,00 33,64 18´165,60

3618 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 540,00 31,00 16´740,00

SOMMANO kg 16´740,00 1,53 25´612,20

3619 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 14,00 0,70 0,10 0,98

SOMMANO mc 0,98 67,10 65,76

3620 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 14,00 0,50 0,50 3,50

SOMMANO mc 3,50 102,10 357,35

3621 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,50 0,50 14,50

SOMMANO mq 14,50 22,19 321,76

3622 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,50 90,00 315,00

SOMMANO kg 315,00 1,04 327,60

3623 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
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Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 9,00 3,94 0,07 2,48
Cordolo 3,10 0,50 0,50 0,78

SOMMANO mc 3,26 25,30 82,48

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3624 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 40,68 7,70 313,24

SOMMANO mq 313,24 26,91 8´429,29

3625 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,10 28,00 1,05 120,54
Pozzetto centrale 4,10 28,00 1,05 120,54
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 361,62 3,04 1´099,32

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3626 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 8,20 8,20
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 16,40 94,44 1´548,82

3627 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 23,47 23,47
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 45,97 50,89 2´339,41

COMMITTENTE: 
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3628 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 23,47 23,47
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 45,97 2,52 115,84

3629 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
Da computo inalveazioni 826,00

SOMMANO mc 826,00 3,25 2´684,50

3630 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 826,00

SOMMANO mc 826,00 21,97 18´147,22

3631 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 826,00

SOMMANO mq 826,00 2,52 2´081,52

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3632 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,20 10,20

SOMMANO m 10,20 12,90 131,58

3633 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
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B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.
Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553  (Cat 26)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3634 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM03-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 896,55

SOMMANO mc 896,55 6,27 5´621,37

3635 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 299,45

SOMMANO mc 299,45 1,96 586,92

3636 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 35,90 0,10 4,00 14,36
Passerella fauna - riempimento 35,90 0,50 0,30 5,39

SOMMANO mc 19,75 67,10 1´325,23

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3637 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 35,50 0,30 3,60 38,34

COMMITTENTE: 
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Pareti 2,00 35,50 0,30 2,00 42,60
Copertura 35,50 0,30 3,60 38,34
Passerella fauna 35,50 0,20 0,40 2,84

SOMMANO mc 122,12 118,22 14´437,03

3638 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 122,12 150,00 18´318,00

SOMMANO kg 18´318,00 1,04 19´050,72

3639 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 35,50 0,30 21,30

2,00 0,30 3,60 2,16
Pareti 2,00 35,50 2,30 163,30

2,00 35,50 2,00 142,00
Copertura 35,50 3,00 106,50
Passerella fauna 2,00 35,50 0,40 28,40

SOMMANO mq 463,66 22,19 10´288,62

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3640 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 7,15 0,10 5,00 3,58
Sbocco di uscita 7,50 0,10 5,00 3,75

SOMMANO mc 7,33 67,10 491,84

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3641 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 6,75 0,40 4,60 12,42

COMMITTENTE: 
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Area in pianta 6,45 2,50 16,13
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 16,40 4,60 75,44
Pareti esterne 2,00 11,10 0,30 6,66

SOMMANO mc 110,65 118,22 13´081,04

3642 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 110,65 150,00 16´597,50

SOMMANO kg 16´597,50 1,04 17´261,40

3643 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 6,75 0,40 5,40

2,00 4,60 0,40 3,68
Perimetro in pianta 22,71 2,50 56,78
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 13,45 4,60 61,87
Pareti esterne 4,00 11,10 44,40

SOMMANO mq 172,13 22,19 3´819,56

3644 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 36,00 15,00 540,00

SOMMANO ml 540,00 23,44 12´657,60

3645 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 540,00

SOMMANO ml 540,00 33,64 18´165,60

3646 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
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b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 540,00 31,00 16´740,00

SOMMANO kg 16´740,00 1,53 25´612,20

3647 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 13,80 0,70 0,10 0,97

SOMMANO mc 0,97 67,10 65,09

3648 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 13,80 0,50 0,50 3,45

SOMMANO mc 3,45 102,10 352,25

3649 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,30 0,50 14,30

SOMMANO mq 14,30 22,19 317,32

3650 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,45 90,00 310,50

SOMMANO kg 310,50 1,04 322,92

3651 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 10,00 2,97 0,07 2,08
Cordolo 3,60 0,50 0,50 0,90

SOMMANO mc 2,98 25,30 75,39

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3652 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 35,50 8,20 291,10

SOMMANO mq 291,10 26,91 7´833,50

3653 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,60 28,00 1,05 135,24
Sbocco di uscita 4,60 28,00 1,05 135,24

SOMMANO kg 270,48 3,04 822,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3654 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 9,20 9,20
Sbocco di uscita 9,20 9,20

SOMMANO mc 18,40 94,44 1´737,70

3655 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 5,68 5,68
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 28,18 50,89 1´434,08

COMMITTENTE: 
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3656 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 5,68 5,68
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 28,18 2,52 71,01

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3657 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 11,20 11,20

SOMMANO m 11,20 12,90 144,48

3658 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158  (Cat 27)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3659 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM04-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´055,79

SOMMANO mc 1´055,79 6,27 6´619,80

3660 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni

COMMITTENTE: 
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Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 672,21

SOMMANO mc 672,21 1,96 1´317,53

3661 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 39,12 0,10 3,50 13,69
Passerella fauna - riempimento 39,12 0,50 0,30 5,87

SOMMANO mc 19,56 67,10 1´312,48

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3662 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 38,72 0,30 3,10 36,01
Pareti 2,00 38,72 0,30 2,00 46,46
Copertura 38,72 0,30 3,10 36,01
Passerella fauna 38,72 0,20 0,40 3,10

SOMMANO mc 121,58 118,22 14´373,19

3663 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 121,58 150,00 18´237,00

SOMMANO kg 18´237,00 1,04 18´966,48

3664 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 38,72 0,30 23,23

2,00 0,30 3,10 1,86
Pareti 2,00 38,72 2,30 178,11

2,00 38,72 2,00 154,88
Copertura 38,72 2,50 96,80
Passerella fauna 2,00 38,72 0,40 30,98

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mq 485,86 22,19 10´781,23

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3665 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,90 1,47
Sbocco di uscita 8,00 0,10 4,50 3,60

SOMMANO mc 5,07 67,10 340,20

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3666 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 4,50 4,68
Area in pianta 3,94 3,12 12,29
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,71 4,10 15,21
Pareti esterne 2,00 13,60 0,30 8,16

SOMMANO mc 40,34 118,22 4´768,99

3667 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 40,34 150,00 6´051,00

SOMMANO kg 6´051,00 1,04 6´293,04

3668 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 4,50 0,40 3,60
Perimetro in pianta 14,20 3,12 44,30
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita

COMMITTENTE: 
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Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 10,60 4,10 43,46
Pareti esterne 4,00 13,60 54,40

SOMMANO mq 147,84 22,19 3´280,57

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3669 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 38,72 7,70 298,14

SOMMANO mq 298,14 26,91 8´022,95

3670 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,50 28,00 1,05 132,30
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 252,84 3,04 768,63

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3671 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 9,00 9,00
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 17,20 94,44 1´624,37

3672 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 23,47 23,47
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 45,97 50,89 2´339,41

3673 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

COMMITTENTE: 
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tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 23,47 23,47
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 45,97 2,52 115,84

3674 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
Da computo inalveazioni 119,00

SOMMANO mc 119,00 3,25 386,75

3675 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 119,00

SOMMANO mc 119,00 21,97 2´614,43

3676 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 119,00

SOMMANO mq 119,00 2,52 299,88

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3677 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 22,00 15,00 330,00

SOMMANO ml 330,00 53,45 17´638,50

3678 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´708´510,55
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 330,00 0,28 92,40

SOMMANO mc 92,40 11,73 1´083,85

3679 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 92,40 130,00 12´012,00

SOMMANO kg 12´012,00 1,04 12´492,48

3680 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 17,00 1,20 0,10 2,04

SOMMANO mc 2,04 67,10 136,88

3681 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 17,00 1,00 1,00 17,00

SOMMANO mc 17,00 102,10 1´735,70

3682 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 18,00 1,00 36,00

SOMMANO mq 36,00 22,19 798,84

3683 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158

COMMITTENTE: 
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SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 17,00 90,00 1´530,00

SOMMANO kg 1´530,00 1,04 1´591,20

3684 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,99 0,28 6,70
Cordolo 3,10 1,00 1,00 3,10

SOMMANO mc 9,80 25,30 247,94

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3685 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,20 10,20

SOMMANO m 10,20 12,90 131,58

3686 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017  (Cat 28)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3687 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM06-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´500,78

SOMMANO mc 1´500,78 6,27 9´409,89

COMMITTENTE: 
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3688 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 715,22

SOMMANO mc 715,22 1,96 1´401,83

3689 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 38,20 0,10 3,00 11,46

SOMMANO mc 11,46 67,10 768,97

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3690 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 37,80 0,30 2,60 29,48
Pareti 2,00 37,80 0,30 2,00 45,36
Copertura 37,80 0,30 2,60 29,48

SOMMANO mc 104,32 118,22 12´332,71

3691 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 104,33 150,00 15´649,50

SOMMANO kg 15´649,50 1,04 16´275,48

3692 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 37,80 0,30 22,68

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 37,80 2,30 173,88

COMMITTENTE: 
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2,00 37,80 2,00 151,20
Copertura 37,80 2,00 75,60

SOMMANO mq 424,92 22,19 9´428,97

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3693 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Sbocco di uscita 15,90 0,10 4,00 6,36

SOMMANO mc 7,56 67,10 507,28

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3694 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,36 3,90 13,10
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 8,78 3,60 31,61
Pareti esterne 2,00 38,35 0,30 23,01

SOMMANO mc 71,46 118,22 8´448,00

3695 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 71,47 150,00 10´720,50

SOMMANO kg 10´720,50 1,04 11´149,32

3696 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88

COMMITTENTE: 
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Perimetro in pianta 12,40 3,90 48,36
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 19,51 3,60 70,24
Pareti esterne 4,00 38,35 153,40

SOMMANO mq 276,96 22,19 6´145,74

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3697 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 37,80 7,20 272,16

SOMMANO mq 272,16 26,91 7´323,83

3698 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 3,60 28,00 1,05 105,84

SOMMANO kg 211,68 3,04 643,51

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3699 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 7,20 7,20

SOMMANO mc 7,20 94,44 679,97

3700 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 22,40 22,40

SOMMANO mq 22,40 50,89 1´139,94

3701 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

COMMITTENTE: 
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all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 22,40 22,40

SOMMANO mq 22,40 2,52 56,45

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3702 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 22,00 15,00 330,00

SOMMANO ml 330,00 53,45 17´638,50

3703 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 330,00 0,28 92,40

SOMMANO mc 92,40 11,73 1´083,85

3704 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 92,40 130,00 12´012,00

SOMMANO kg 12´012,00 1,04 12´492,48

3705 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 17,00 1,20 0,10 2,04

SOMMANO mc 2,04 67,10 136,88

3706 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

COMMITTENTE: 
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prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 17,00 1,00 1,00 17,00

SOMMANO mc 17,00 102,10 1´735,70

3707 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 18,00 1,00 36,00

SOMMANO mq 36,00 22,19 798,84

3708 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 17,00 90,00 1´530,00

SOMMANO kg 1´530,00 1,04 1´591,20

3709 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,50 0,28 5,88
Cordolo 2,60 1,00 1,00 2,60

SOMMANO mc 8,48 25,30 214,54

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3710 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

3711 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´848´897,66
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R I P O R T O 107´848´897,66

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504  (Cat 31)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3712 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM11-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´632,21

SOMMANO mc 1´632,21 6,27 10´233,96

3713 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 1´005,79

SOMMANO mc 1´005,79 1,96 1´971,35

3714 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 56,20 0,10 3,70 20,79
Passerella fauna - riempimento 56,20 0,50 0,30 8,43

SOMMANO mc 29,22 67,10 1´960,66

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3715 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 55,80 0,50 3,30 92,07
Pareti 2,00 55,80 0,40 1,70 75,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 167,96 107´863´709,71
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R I P O R T O 167,96 107´863´709,71

Copertura 55,80 0,40 3,30 73,66
Passerella fauna 55,80 0,20 0,40 4,46

SOMMANO mc 246,08 118,22 29´091,58

3716 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 246,08 150,00 36´912,00

SOMMANO kg 36´912,00 1,04 38´388,48

3717 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 55,80 0,50 55,80

2,00 0,50 3,30 3,30
Pareti 2,00 55,80 2,10 234,36

2,00 55,80 1,70 189,72
Copertura 55,80 2,50 139,50
Passerella fauna 2,00 55,80 0,40 44,64

SOMMANO mq 667,32 22,19 14´807,83

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3718 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,70 1,41
Sbocco di uscita 8,60 0,10 4,50 3,87

SOMMANO mc 5,28 67,10 354,29

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3719 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,60 4,30 6,71
Area in pianta 3,75 3,20 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,71 107´946´351,89
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R I P O R T O 18,71 107´946´351,89

Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 4,67 4,10 19,15
Pareti esterne 2,00 14,54 0,30 8,72

SOMMANO mc 46,58 118,22 5´506,69

3720 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 46,58 150,00 6´987,00

SOMMANO kg 6´987,00 1,04 7´266,48

3721 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,60 3,12

2,00 4,30 0,60 5,16
Perimetro in pianta 13,80 3,20 44,16
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 14,55 4,10 59,66
Pareti esterne 4,00 14,54 58,16

SOMMANO mq 170,26 22,19 3´778,07

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3722 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 55,80 7,50 418,50

SOMMANO mq 418,50 26,91 11´261,84

3723 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,30 28,00 1,05 126,42
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 246,96 107´974´164,97
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R I P O R T O 246,96 107´974´164,97

SOMMANO kg 246,96 3,04 750,76

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3724 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 8,60 8,60
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 16,80 94,44 1´586,59

3725 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 39,25 39,25
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 61,75 50,89 3´142,46

3726 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 39,25 39,25
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 61,75 2,52 155,61

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3727 Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
b.02.035.a prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a

prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 25,00 18,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 108,03 48´613,50

3728 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´028´413,89
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R I P O R T O 108´028´413,89

SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 450,00 0,50 225,00

SOMMANO mc 225,00 11,73 2´639,25

3729 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 225,00 130,00 29´250,00

SOMMANO kg 29´250,00 1,04 30´420,00

3730 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 24,00 1,20 0,10 2,88

SOMMANO mc 2,88 67,10 193,25

3731 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 24,00 1,00 1,00 24,00

SOMMANO mc 24,00 102,10 2´450,40

3732 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 25,00 1,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 22,19 1´109,50

3733 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 24,00 90,00 2´160,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´160,00 108´065´226,29



pag. 855

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´160,00 108´065´226,29

SOMMANO kg 2´160,00 1,04 2´246,40

3734 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,90 0,50 11,70
Cordolo 3,30 1,00 1,00 3,30

SOMMANO mc 15,00 25,30 379,50

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3735 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,10 10,10

SOMMANO m 10,10 12,90 130,29

3736 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255  (Cat 32)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3737 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM12-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´544,77

SOMMANO mc 1´544,77 6,27 9´685,71

3738 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´078´314,27
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R I P O R T O 108´078´314,27

MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 827,23

SOMMANO mc 827,23 1,96 1´621,37

3739 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 62,30 0,10 3,00 18,69

SOMMANO mc 18,69 67,10 1´254,10

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3740 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 61,90 0,30 2,60 48,28
Pareti 2,00 61,90 0,30 2,00 74,28
Copertura 61,90 0,30 2,60 48,28

SOMMANO mc 170,84 118,22 20´196,70

3741 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 170,84 150,00 25´626,00

SOMMANO kg 25´626,00 1,04 26´651,04

3742 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 61,90 0,30 37,14

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 61,90 2,30 284,74

2,00 61,90 2,00 247,60
Copertura 61,90 2,00 123,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 694,84 108´128´037,48
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R I P O R T O 694,84 108´128´037,48

SOMMANO mq 694,84 22,19 15´418,50

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3743 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Pozzetto centrale 3,00 0,10 4,00 1,20
Sbocco di uscita 5,60 0,10 4,00 2,24

SOMMANO mc 4,64 67,10 311,34

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3744 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,36 4,50 15,12
Pozzetto centrale
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,36 5,02 16,87
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,62 3,60 9,43
Pareti esterne 2,00 8,39 0,30 5,03

SOMMANO mc 53,93 118,22 6´375,60

3745 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 53,94 150,00 8´091,00

SOMMANO kg 8´091,00 1,04 8´414,64

3746 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,96 108´158´557,56



pag. 858

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,96 108´158´557,56

Perimetro in pianta 12,40 4,50 55,80
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 12,40 5,02 62,25
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 10,30 3,60 37,08
Pareti esterne 4,00 8,39 33,56

SOMMANO mq 198,61 22,19 4´407,16

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3747 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 61,90 7,20 445,68

SOMMANO mq 445,68 26,91 11´993,25

3748 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Pozzetto centrale 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 3,60 28,00 1,05 105,84

SOMMANO kg 317,52 3,04 965,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3749 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 7,20 7,20

SOMMANO mc 7,20 94,44 679,97

3750 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 20,90 20,90

SOMMANO mq 20,90 50,89 1´063,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´177´666,80
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R I P O R T O 108´177´666,80

3751 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 20,90 20,90

SOMMANO mq 20,90 2,52 52,67

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3752 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 20,00 15,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 53,45 16´035,00

3753 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 300,00 0,28 84,00

SOMMANO mc 84,00 11,73 985,32

3754 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 84,00 130,00 10´920,00

SOMMANO kg 10´920,00 1,04 11´356,80

3755 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 15,40 1,20 0,10 1,85

SOMMANO mc 1,85 67,10 124,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´206´220,73
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R I P O R T O 108´206´220,73

3756 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 15,40 1,00 1,00 15,40

SOMMANO mc 15,40 102,10 1´572,34

3757 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 16,40 1,00 32,80

SOMMANO mq 32,80 22,19 727,83

3758 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 15,40 90,00 1´386,00

SOMMANO kg 1´386,00 1,04 1´441,44

3759 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,70 0,28 6,22
Cordolo 2,60 1,00 1,00 2,60

SOMMANO mc 8,82 25,30 223,15

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3760 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´210´304,17
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R I P O R T O 108´210´304,17

3761 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094  (Cat 33)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3762 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM15-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´623,77

SOMMANO mc 1´623,77 6,27 10´181,04

3763 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 947,23

SOMMANO mc 947,23 1,96 1´856,57

3764 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 53,00 0,10 3,50 18,55
Passerella fauna - riempimento 53,00 0,50 0,30 7,95

SOMMANO mc 26,50 67,10 1´778,15

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3765 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´224´766,01
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R I P O R T O 108´224´766,01

Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 52,60 0,30 3,10 48,92
Pareti 2,00 52,60 0,30 2,00 63,12
Copertura 52,60 0,30 3,10 48,92
Passerella fauna 52,60 0,20 0,40 4,21

SOMMANO mc 165,17 118,22 19´526,40

3766 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 165,16 150,00 24´774,00

SOMMANO kg 24´774,00 1,04 25´764,96

3767 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 52,60 0,30 31,56

2,00 0,30 3,10 1,86
Pareti 2,00 52,60 2,30 241,96

2,00 52,60 2,00 210,40
Copertura 52,60 2,50 131,50
Passerella fauna 2,00 52,60 0,40 42,08

SOMMANO mq 659,36 22,19 14´631,20

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3768 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,50 1,35
Pozzetto centrale 3,00 0,10 4,50 1,35
Sbocco di uscita 6,00 0,10 4,50 2,70

SOMMANO mc 5,40 67,10 362,34

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3769 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
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SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 4,10 4,26
Area in pianta 2,61 3,40 8,87
Pozzetto centrale
Fondazione 2,60 0,40 4,10 4,26
Area in pianta 3,66 5,65 20,68
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,00 4,10 12,30
Pareti esterne 2,00 13,46 0,30 8,08

SOMMANO mc 58,45 118,22 6´909,96

3770 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 58,46 150,00 8´769,00

SOMMANO kg 8´769,00 1,04 9´119,76

3771 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 18,00 3,40 61,20
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 13,40 5,65 75,71
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 10,20 4,10 41,82
Pareti esterne 4,00 13,46 53,84

SOMMANO mq 243,29 22,19 5´398,61

3772 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 39,00 15,00 585,00

SOMMANO ml 585,00 23,44 13´712,40

3773 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
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Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 585,00

SOMMANO ml 585,00 33,64 19´679,40

3774 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 585,00 31,00 18´135,00

SOMMANO kg 18´135,00 1,53 27´746,55

3775 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 15,00 0,70 0,10 1,05

SOMMANO mc 1,05 67,10 70,46

3776 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 15,00 0,50 0,50 3,75

SOMMANO mc 3,75 102,10 382,88

3777 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 15,50 0,50 15,50

SOMMANO mq 15,50 22,19 343,95

3778 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,75 90,00 337,50
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SOMMANO kg 337,50 1,04 351,00

3779 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 9,00 3,81 0,07 2,40
Cordolo 3,10 0,50 0,50 0,78

SOMMANO mc 3,18 25,30 80,45

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3780 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 52,60 7,70 405,02

SOMMANO mq 405,02 26,91 10´899,09

3781 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,10 28,00 1,05 120,54
Pozzetto centrale 4,10 28,00 1,05 120,54
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 361,62 3,04 1´099,32

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3782 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 8,20 8,20
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 16,40 94,44 1´548,82

3783 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
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100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 45,56 45,56
Sbocco di uscita 22,45 22,45

SOMMANO mq 68,01 50,89 3´461,03

3784 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 45,56 45,56
Sbocco di uscita 22,45 22,45

SOMMANO mq 68,01 2,52 171,39

3785 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
Da computo inalveazioni 3´409,00

SOMMANO mc 3´409,00 3,25 11´079,25

3786 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 3´409,00

SOMMANO mc 3´409,00 21,97 74´895,73

3787 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 3´409,00

SOMMANO mq 3´409,00 2,52 8´590,68

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3788 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
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contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,20 10,20

SOMMANO m 10,20 12,90 131,58

3789 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128  (Cat 57)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3790 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM16-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´822,12

SOMMANO mc 1´822,12 6,27 11´424,69

3791 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 1´081,88

SOMMANO mc 1´081,88 1,96 2´120,48

3792 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 66,20 0,10 3,00 19,86

SOMMANO mc 19,86 67,10 1´332,61

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

COMMITTENTE: 
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3793 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 65,80 0,30 2,60 51,32
Pareti 2,00 65,80 0,30 2,00 78,96
Copertura 65,80 0,30 2,60 51,32

SOMMANO mc 181,60 118,22 21´468,75

3794 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 181,61 150,00 27´241,50

SOMMANO kg 27´241,50 1,04 28´331,16

3795 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 65,80 0,30 39,48

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 65,80 2,30 302,68

2,00 65,80 2,00 263,20
Copertura 65,80 2,00 131,60

SOMMANO mq 738,52 22,19 16´387,76

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3796 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Sbocco di uscita 9,19 0,10 4,00 3,68

SOMMANO mc 4,88 67,10 327,45

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3797 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
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correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,40 4,77 16,22
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 4,79 3,60 17,24
Pareti esterne 2,00 18,29 0,30 10,97

SOMMANO mc 48,17 118,22 5´694,66

3798 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 48,18 150,00 7´227,00

SOMMANO kg 7´227,00 1,04 7´516,08

3799 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 12,40 4,77 59,15
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 14,00 3,60 50,40
Pareti esterne 4,00 18,29 73,16

SOMMANO mq 187,67 22,19 4´164,40

3800 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 35,00 15,00 525,00

SOMMANO ml 525,00 23,44 12´306,00

3801 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´592´443,34
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R I P O R T O 108´592´443,34

Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 525,00

SOMMANO ml 525,00 33,64 17´661,00

3802 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 525,00 31,00 16´275,00

SOMMANO kg 16´275,00 1,53 24´900,75

3803 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 13,60 0,70 0,10 0,95

SOMMANO mc 0,95 67,10 63,75

3804 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 13,60 0,50 0,50 3,40

SOMMANO mc 3,40 102,10 347,14

3805 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,10 0,50 14,10

SOMMANO mq 14,10 22,19 312,88

3806 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,40 90,00 306,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 306,00 108´635´728,86
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R I P O R T O 306,00 108´635´728,86

SOMMANO kg 306,00 1,04 318,24

3807 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 8,00 3,90 0,07 2,18
Cordolo 2,60 0,50 0,50 0,65

SOMMANO mc 2,83 25,30 71,60

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3808 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 65,80 7,20 473,76

SOMMANO mq 473,76 26,91 12´748,88

3809 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 3,60 28,00 1,05 105,84

SOMMANO kg 211,68 3,04 643,51

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3810 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 7,20 7,20

SOMMANO mc 7,20 94,44 679,97

3811 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´650´191,06
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R I P O R T O 108´650´191,06

MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 17,77 17,77

SOMMANO mq 17,77 50,89 904,32

3812 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 17,77 17,77

SOMMANO mq 17,77 2,52 44,78

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3813 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

3814 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753  (Cat 175)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3815 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM17-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 438,50

SOMMANO mc 438,50 6,27 2´749,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´654´654,32
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3816 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 149,50

SOMMANO mc 149,50 1,96 293,02

3817 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 35,70 0,10 3,00 10,71

SOMMANO mc 10,71 67,10 718,64

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3818 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 35,30 0,30 2,60 27,53
Pareti 2,00 35,30 0,30 2,00 42,36
Copertura 35,30 0,30 2,60 27,53

SOMMANO mc 97,42 118,22 11´516,99

3819 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 97,43 150,00 14´614,50

SOMMANO kg 14´614,50 1,04 15´199,08

3820 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 35,30 0,30 21,18

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 35,30 2,30 162,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185,12 108´682´382,05
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R I P O R T O 185,12 108´682´382,05

2,00 35,30 2,00 141,20
Copertura 35,30 2,00 70,60

SOMMANO mq 396,92 22,19 8´807,65

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3821 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Sbocco di uscita 6,15 0,10 4,00 2,46

SOMMANO mc 3,66 67,10 245,59

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3822 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,36 4,28 14,38
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,82 3,60 10,15
Pareti esterne 2,00 8,76 0,30 5,26

SOMMANO mc 33,53 118,22 3´963,92

3823 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 33,53 150,00 5´029,50

SOMMANO kg 5´029,50 1,04 5´230,68

3824 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,96 108´700´629,89
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R I P O R T O 4,96 108´700´629,89

Perimetro in pianta 12,40 4,28 53,07
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 10,70 3,60 38,52
Pareti esterne 4,00 8,76 35,04

SOMMANO mq 131,59 22,19 2´919,98

3825 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 35,00 15,00 525,00

SOMMANO ml 525,00 23,44 12´306,00

3826 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 525,00

SOMMANO ml 525,00 33,64 17´661,00

3827 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 525,00 31,00 16´275,00

SOMMANO kg 16´275,00 1,53 24´900,75

3828 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 13,60 0,70 0,10 0,95

SOMMANO mc 0,95 67,10 63,75

3829 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 13,60 0,50 0,50 3,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,40 108´758´481,37
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R I P O R T O 3,40 108´758´481,37

SOMMANO mc 3,40 102,10 347,14

3830 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,10 0,50 14,10

SOMMANO mq 14,10 22,19 312,88

3831 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,40 90,00 306,00

SOMMANO kg 306,00 1,04 318,24

3832 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 8,00 3,05 0,07 1,71
Cordolo 2,60 0,50 0,50 0,65

SOMMANO mc 2,36 25,30 59,71

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3833 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 35,30 7,20 254,16

SOMMANO mq 254,16 26,91 6´839,45

3834 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´766´358,79
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R I P O R T O 108´766´358,79

ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 3,60 28,00 1,05 105,84

SOMMANO kg 211,68 3,04 643,51

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3835 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 7,20 7,20

SOMMANO mc 7,20 94,44 679,97

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3836 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

3837 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275  (Cat 34)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3838 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM18-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´175,54

SOMMANO mc 1´175,54 6,27 7´370,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´775´817,67
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3839 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 748,46

SOMMANO mc 748,46 1,96 1´466,98

3840 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 43,62 0,10 3,50 15,27
Passerella fauna - riempimento 43,62 0,50 0,30 6,54

SOMMANO mc 21,81 67,10 1´463,45

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3841 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 43,22 0,30 3,10 40,19
Pareti 2,00 43,22 0,30 2,00 51,86
Copertura 43,22 0,30 3,10 40,19
Passerella fauna 43,22 0,20 0,40 3,46

SOMMANO mc 135,70 118,22 16´042,45

3842 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 135,71 150,00 20´356,50

SOMMANO kg 20´356,50 1,04 21´170,76

3843 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´815´961,31
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R I P O R T O 108´815´961,31

Fondazione 2,00 43,22 0,30 25,93
2,00 0,30 3,10 1,86

Pareti 2,00 43,22 2,30 198,81
2,00 43,22 2,00 172,88

Copertura 43,22 2,50 108,05
Passerella fauna 2,00 43,22 0,40 34,58

SOMMANO mq 542,11 22,19 12´029,42

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3844 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,50 0,10 4,50 1,58
Pozzetto centrale 3,00 0,10 4,50 1,35
Sbocco di uscita 6,65 0,10 4,50 2,99

SOMMANO mc 5,92 67,10 397,23

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3845 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 3,10 0,40 4,10 5,08
Area in pianta 2,90 3,30 9,57
Pozzetto centrale
Fondazione 2,60 0,40 4,10 4,26
Area in pianta 3,66 3,70 13,54
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,95 4,10 16,20
Pareti esterne 2,00 13,02 0,30 7,81

SOMMANO mc 56,46 118,22 6´674,70

3846 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 56,47 150,00 8´470,50

SOMMANO kg 8´470,50 1,04 8´809,32

3847 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´843´871,98
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MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 3,10 0,40 2,48

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 20,01 3,30 66,03
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 10,33 3,70 38,22
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 11,60 4,10 47,56
Pareti esterne 4,00 13,02 52,08

SOMMANO mq 215,01 22,19 4´771,07

3848 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 35,00 15,00 525,00

SOMMANO ml 525,00 23,44 12´306,00

3849 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 525,00

SOMMANO ml 525,00 33,64 17´661,00

3850 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 525,00 31,00 16´275,00

SOMMANO kg 16´275,00 1,53 24´900,75

3851 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 13,60 0,70 0,10 0,95

SOMMANO mc 0,95 67,10 63,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´903´574,55
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3852 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 13,60 0,50 0,50 3,40

SOMMANO mc 3,40 102,10 347,14

3853 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,10 0,50 14,10

SOMMANO mq 14,10 22,19 312,88

3854 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,40 90,00 306,00

SOMMANO kg 306,00 1,04 318,24

3855 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 9,00 3,99 0,07 2,51
Cordolo 3,10 0,50 0,50 0,78

SOMMANO mc 3,29 25,30 83,24

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3856 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 43,22 7,70 332,79

SOMMANO mq 332,79 26,91 8´955,38

COMMITTENTE: 
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3857 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,10 28,00 1,05 120,54
Pozzetto centrale 4,10 28,00 1,05 120,54
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 361,62 3,04 1´099,32

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3858 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 8,20 8,20
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 16,40 94,44 1´548,82

3859 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 45,56 45,56
Sbocco di uscita 25,80 25,80

SOMMANO mq 71,36 50,89 3´631,51

3860 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 45,56 45,56
Sbocco di uscita 25,80 25,80

SOMMANO mq 71,36 2,52 179,83

3861 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
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Da computo inalveazioni 729,40

SOMMANO mc 729,40 3,25 2´370,55

3862 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 729,40

SOMMANO mc 729,40 21,97 16´024,92

3863 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 729,40

SOMMANO mq 729,40 2,52 1´838,09

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3864 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,20 10,20

SOMMANO m 10,20 12,90 131,58

3865 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172  (Cat 35)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3866 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
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MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM19-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 2´115,34

SOMMANO mc 2´115,34 6,27 13´263,18

3867 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 1´062,66

SOMMANO mc 1´062,66 1,96 2´082,81

3868 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 54,20 0,10 4,00 21,68

SOMMANO mc 21,68 67,10 1´454,73

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3869 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 53,80 0,30 3,60 58,10
Pareti 2,00 53,80 0,30 3,00 96,84
Copertura 53,80 0,30 3,60 58,10

SOMMANO mc 213,04 118,22 25´185,59

3870 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 213,05 150,00 31´957,50

SOMMANO kg 31´957,50 1,04 33´235,80

3871 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
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copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 53,80 0,30 32,28

2,00 0,30 3,60 2,16
Pareti 2,00 53,80 3,30 355,08

2,00 53,80 3,00 322,80
Copertura 53,80 3,00 161,40

SOMMANO mq 873,72 22,19 19´387,85

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3872 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 5,00 1,50
Pozzetto centrale 3,00 0,10 5,00 1,50
Sbocco di uscita 6,70 0,10 5,00 3,35

SOMMANO mc 6,35 67,10 426,09

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3873 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 4,60 4,78
Area in pianta 3,96 4,16 16,47
Pozzetto centrale
Fondazione 2,60 0,40 4,60 4,78
Area in pianta 3,96 6,75 26,73
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,28 4,60 15,09
Pareti esterne 2,00 17,45 0,30 10,47

SOMMANO mc 78,32 118,22 9´258,99

3874 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 78,33 150,00 11´749,50

SOMMANO kg 11´749,50 1,04 12´219,48
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3875 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 4,60 0,40 3,68
Perimetro in pianta 14,40 4,16 59,90
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 4,60 0,40 3,68
Perimetro in pianta 14,40 6,75 97,20
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 11,90 4,60 54,74
Pareti esterne 4,00 17,45 69,80

SOMMANO mq 293,16 22,19 6´505,22

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3876 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 53,80 10,20 548,76

SOMMANO mq 548,76 26,91 14´767,13

3877 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,60 28,00 1,05 135,24
Pozzetto centrale 4,60 28,00 1,05 135,24
Sbocco di uscita 4,60 28,00 1,05 135,24

SOMMANO kg 405,72 3,04 1´233,39

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3878 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 9,20 9,20

SOMMANO mc 9,20 94,44 868,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´080´951,24



pag. 887

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´080´951,24

3879 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 38,00 38,00

SOMMANO mq 38,00 50,89 1´933,82

3880 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 38,00 38,00

SOMMANO mq 38,00 2,52 95,76

3881 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
Da computo inalveazioni 844,20

SOMMANO mc 844,20 3,25 2´743,65

3882 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 844,20

SOMMANO mc 844,20 21,97 18´547,07

3883 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 844,20

SOMMANO mq 844,20 2,52 2´127,38

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3884 Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
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b.02.035.a prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 21,00 18,00 378,00

SOMMANO ml 378,00 108,03 40´835,34

3885 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 378,00 0,50 189,00

SOMMANO mc 189,00 11,73 2´216,97

3886 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 189,00 130,00 24´570,00

SOMMANO kg 24´570,00 1,04 25´552,80

3887 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 20,00 1,20 0,10 2,40

SOMMANO mc 2,40 67,10 161,04

3888 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 20,00 1,00 1,00 20,00

SOMMANO mc 20,00 102,10 2´042,00

3889 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
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MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 21,00 1,00 42,00

SOMMANO mq 42,00 22,19 931,98

3890 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 20,00 90,00 1´800,00

SOMMANO kg 1´800,00 1,04 1´872,00

3891 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,50 0,50 10,50
Cordolo 3,60 1,00 1,00 3,60

SOMMANO mc 14,10 25,30 356,73

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3892 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 13,20 13,20

SOMMANO m 13,20 12,90 170,28

3893 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640  (Cat 36)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´181´184,14
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R I P O R T O 109´181´184,14

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3894 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM22-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´759,54

SOMMANO mc 1´759,54 6,27 11´032,32

3895 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 1´131,46

SOMMANO mc 1´131,46 1,96 2´217,66

3896 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 42,60 0,10 3,70 15,76
Passerella fauna - riempimento 42,60 0,50 0,30 6,39

SOMMANO mc 22,15 67,10 1´486,27

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3897 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 42,20 0,40 3,30 55,70
Pareti 2,00 42,20 0,40 2,00 67,52
Copertura 42,20 0,40 3,30 55,70
Passerella fauna 42,20 0,20 0,40 3,38

SOMMANO mc 182,30 118,22 21´551,51

3898 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´217´471,90
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R I P O R T O 109´217´471,90

Incidenza pari ad
150 kg/mc 182,30 150,00 27´345,00

SOMMANO kg 27´345,00 1,04 28´438,80

3899 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 42,20 0,40 33,76

2,00 0,40 3,30 2,64
Pareti 2,00 42,20 2,40 202,56

2,00 42,20 2,00 168,80
Copertura 42,20 2,50 105,50
Passerella fauna 2,00 42,20 0,40 33,76

SOMMANO mq 547,02 22,19 12´138,37

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3900 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,50 1,35
Sbocco di uscita 8,55 0,10 4,50 3,85

SOMMANO mc 5,20 67,10 348,92

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3901 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,50 4,10 5,33
Area in pianta 5,68 2,90 16,47
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 4,12 4,10 16,89
Pareti esterne 2,00 13,90 0,30 8,34

SOMMANO mc 47,03 118,22 5´559,89

3902 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´263´957,88
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R I P O R T O 109´263´957,88

SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 47,03 150,00 7´054,50

SOMMANO kg 7´054,50 1,04 7´336,68

3903 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,50 2,60

2,00 4,10 0,50 4,10
Perimetro in pianta 40,40 2,90 117,16
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 13,70 4,10 56,17
Pareti esterne 4,00 13,90 55,60

SOMMANO mq 235,63 22,19 5´228,63

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3904 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 42,20 8,10 341,82

SOMMANO mq 341,82 26,91 9´198,38

3905 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,10 28,00 1,05 120,54
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 241,08 3,04 732,88

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3906 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 8,20 8,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,20 109´286´454,45
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R I P O R T O 8,20 109´286´454,45

SOMMANO mc 8,20 94,44 774,41

3907 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 29,35 29,35

SOMMANO mq 29,35 50,89 1´493,62

3908 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 29,35 29,35

SOMMANO mq 29,35 2,52 73,96

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3909 Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
b.02.035.a prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a

prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 26,00 18,00 468,00

SOMMANO ml 468,00 108,03 50´558,04

3910 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 468,00 0,50 234,00

SOMMANO mc 234,00 11,73 2´744,82

3911 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 234,00 130,00 30´420,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´420,00 109´342´099,30
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R I P O R T O 30´420,00 109´342´099,30

SOMMANO kg 30´420,00 1,04 31´636,80

3912 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 25,00 1,20 0,10 3,00

SOMMANO mc 3,00 67,10 201,30

3913 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 25,00 1,00 1,00 25,00

SOMMANO mc 25,00 102,10 2´552,50

3914 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 26,00 1,00 52,00

SOMMANO mq 52,00 22,19 1´153,88

3915 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 25,00 90,00 2´250,00

SOMMANO kg 2´250,00 1,04 2´340,00

3916 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,99 0,50 11,97
Cordolo 3,30 1,00 1,00 3,30

SOMMANO mc 15,27 25,30 386,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´380´370,11
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R I P O R T O 109´380´370,11

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3917 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,60 10,60

SOMMANO m 10,60 12,90 136,74

3918 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040  (Cat 37)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3919 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM23-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´820,33

SOMMANO mc 1´820,33 6,27 11´413,47

3920 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 592,67

SOMMANO mc 592,67 1,96 1´161,63

3921 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 35,75 0,10 3,00 10,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,73 109´393´728,03
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SOMMANO mc 10,73 67,10 719,98

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3922 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 35,35 0,30 2,60 27,57
Pareti 2,00 35,35 0,30 2,00 42,42
Copertura 35,35 0,30 2,60 27,57

SOMMANO mc 97,56 118,22 11´533,54

3923 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 97,57 150,00 14´635,50

SOMMANO kg 14´635,50 1,04 15´220,92

3924 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 35,35 0,30 21,21

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 35,35 2,30 162,61

2,00 35,35 2,00 141,40
Copertura 35,35 2,00 70,70

SOMMANO mq 397,48 22,19 8´820,08

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3925 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Sbocco di uscita 14,65 0,10 4,00 5,86

SOMMANO mc 7,06 67,10 473,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´430´496,28
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TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3926 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,36 5,68 19,08
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 7,40 3,60 26,64
Pareti esterne 2,00 33,26 0,30 19,96

SOMMANO mc 69,42 118,22 8´206,83

3927 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 69,42 150,00 10´413,00

SOMMANO kg 10´413,00 1,04 10´829,52

3928 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 12,40 5,68 70,43
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 20,80 3,60 74,88
Pareti esterne 4,00 33,26 133,04

SOMMANO mq 283,31 22,19 6´286,65

3929 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 83,00 15,00 1´245,00

SOMMANO ml 1´245,00 23,44 29´182,80

3930 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´485´002,08
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b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 1´245,00

SOMMANO ml 1´245,00 33,64 41´881,80

3931 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 1´245,00 31,00 38´595,00

SOMMANO kg 38´595,00 1,53 59´050,35

3932 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 32,70 0,70 0,10 2,29

SOMMANO mc 2,29 67,10 153,66

3933 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 32,70 0,50 0,50 8,18

SOMMANO mc 8,18 102,10 835,18

3934 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 33,20 0,50 33,20

SOMMANO mq 33,20 22,19 736,71

3935 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´587´659,78
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MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 8,18 90,00 736,20

SOMMANO kg 736,20 1,04 765,65

3936 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 8,00 3,00 0,07 1,68
Cordolo 2,60 0,50 0,50 0,65

SOMMANO mc 2,33 25,30 58,95

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3937 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 35,35 7,20 254,52

SOMMANO mq 254,52 26,91 6´849,13

3938 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 3,60 28,00 1,05 105,84

SOMMANO kg 211,68 3,04 643,51

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3939 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 7,20 7,20

SOMMANO mc 7,20 94,44 679,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´596´656,99
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3940 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 21,02 21,02

SOMMANO mq 21,02 50,89 1´069,71

3941 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 21,02 21,02

SOMMANO mq 21,02 2,52 52,97

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3942 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

3943 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181  (Cat 38)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3944 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM25-STR-DI01-A

COMMITTENTE: 
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Volume di scavo entro i primi 2 m 1´243,41

SOMMANO mc 1´243,41 6,27 7´796,18

3945 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 758,59

SOMMANO mc 758,59 1,96 1´486,84

3946 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 38,05 0,10 3,50 13,32
Passerella fauna - riempimento 38,05 0,50 0,30 5,71

SOMMANO mc 19,03 67,10 1´276,91

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3947 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 37,65 0,30 3,10 35,01
Pareti 2,00 37,65 0,30 2,00 45,18
Copertura 37,65 0,30 3,10 35,01
Passerella fauna 37,65 0,20 0,40 3,01

SOMMANO mc 118,21 118,22 13´974,79

3948 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 118,22 150,00 17´733,00

SOMMANO kg 17´733,00 1,04 18´442,32

3949 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 37,65 0,30 22,59

2,00 0,30 3,10 1,86
Pareti 2,00 37,65 2,30 173,19

2,00 37,65 2,00 150,60
Copertura 37,65 2,50 94,13
Passerella fauna 2,00 37,65 0,40 30,12

SOMMANO mq 472,49 22,19 10´484,55

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3950 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,50 0,10 4,50 1,58
Sbocco di uscita 3,00 0,10 4,50 1,35

SOMMANO mc 2,93 67,10 196,60

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3951 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 3,10 0,40 4,10 5,08
Area in pianta 2,96 3,00 8,88
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,12 4,10 8,69
Pareti esterne 2,00 8,15 0,30 4,89

SOMMANO mc 27,54 118,22 3´255,78

3952 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 27,55 150,00 4´132,50

SOMMANO kg 4´132,50 1,04 4´297,80

3953 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 3,10 0,40 2,48

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 20,12 3,00 60,36
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 6,35 4,10 26,04
Pareti esterne 4,00 8,15 32,60

SOMMANO mq 124,76 22,19 2´768,42

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3954 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 37,65 7,70 289,91

SOMMANO mq 289,91 26,91 7´801,48

3955 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,10 28,00 1,05 120,54
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 241,08 3,04 732,88

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3956 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 8,20 8,20
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 16,40 94,44 1´548,82

3957 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181

COMMITTENTE: 
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SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 29,63 29,63
Sbocco di uscita 42,37 42,37

SOMMANO mq 72,00 50,89 3´664,08

3958 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 29,63 29,63
Sbocco di uscita 42,37 42,37

SOMMANO mq 72,00 2,52 181,44

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3959 Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
b.02.035.a prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a

prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 18,00 15,00 270,00

SOMMANO ml 270,00 108,03 29´168,10

3960 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F800 270,00 0,50 135,00

SOMMANO mc 135,00 11,73 1´583,55

3961 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 135,00 130,00 17´550,00

SOMMANO kg 17´550,00 1,04 18´252,00

3962 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 17,20 1,20 0,10 2,06

SOMMANO mc 2,06 67,10 138,23

3963 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 17,20 1,00 1,00 17,20

SOMMANO mc 17,20 102,10 1´756,12

3964 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 18,20 1,00 36,40

SOMMANO mq 36,40 22,19 807,72

3965 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 17,20 90,00 1´548,00

SOMMANO kg 1´548,00 1,04 1´609,92

3966 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,90 0,50 11,70
Cordolo 3,10 1,00 1,00 3,10

SOMMANO mc 14,80 25,30 374,44

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3967 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,20 10,20

SOMMANO m 10,20 12,90 131,58

3968 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856  (Cat 39)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3969 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM26-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 481,36

SOMMANO mc 481,36 6,27 3´018,13

3970 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 50,64

SOMMANO mc 50,64 1,96 99,25

3971 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 30,48 0,10 3,50 10,67
Passerella fauna - riempimento 30,48 0,50 0,30 4,57

SOMMANO mc 15,24 67,10 1´022,60

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3972 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 
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b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 30,08 0,30 3,10 27,97
Pareti 2,00 30,08 0,30 2,00 36,10
Copertura 30,08 0,30 3,10 27,97
Passerella fauna 30,08 0,20 0,40 2,41

SOMMANO mc 94,45 118,22 11´165,88

3973 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 94,45 150,00 14´167,50

SOMMANO kg 14´167,50 1,04 14´734,20

3974 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 30,08 0,30 18,05

2,00 0,30 3,10 1,86
Pareti 2,00 30,08 2,30 138,37

2,00 30,08 2,00 120,32
Copertura 30,08 2,50 75,20
Passerella fauna 2,00 30,08 0,40 24,06

SOMMANO mq 377,86 22,19 8´384,71

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3975 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 6,95 0,10 4,50 3,13
Sbocco di uscita 7,60 0,10 4,50 3,42

SOMMANO mc 6,55 67,10 439,51

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3976 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 
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b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 6,55 0,40 4,10 10,74
Area in pianta 4,98 2,50 12,45
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,87 4,10 11,77
Pareti esterne 2,00 11,12 0,30 6,67

SOMMANO mc 41,63 118,22 4´921,50

3977 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 41,63 150,00 6´244,50

SOMMANO kg 6´244,50 1,04 6´494,28

3978 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 6,55 0,40 5,24

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 33,80 2,50 84,50
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 11,79 4,10 48,34
Pareti esterne 4,00 11,12 44,48

SOMMANO mq 185,84 22,19 4´123,79

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3979 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 30,08 7,70 231,62

SOMMANO mq 231,62 26,91 6´232,89

3980 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

COMMITTENTE: 
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i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,10 28,00 1,05 120,54
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 241,08 3,04 732,88

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

3981 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 8,20 8,20
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 16,40 94,44 1´548,82

3982 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 5,90 5,90
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 28,40 50,89 1´445,28

3983 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 5,90 5,90
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 28,40 2,52 71,57

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3984 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 18,00 12,00 216,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 216,00 109´795´356,35
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R I P O R T O 216,00 109´795´356,35

SOMMANO ml 216,00 53,45 11´545,20

3985 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 216,00 0,28 60,48

SOMMANO mc 60,48 11,73 709,43

3986 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 60,48 130,00 7´862,40

SOMMANO kg 7´862,40 1,04 8´176,90

3987 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 13,80 1,20 0,10 1,66

SOMMANO mc 1,66 67,10 111,39

3988 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 13,80 1,00 1,00 13,80

SOMMANO mc 13,80 102,10 1´408,98

3989 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,80 1,00 29,60

SOMMANO mq 29,60 22,19 656,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´817´965,07
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R I P O R T O 109´817´965,07

3990 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 13,80 90,00 1´242,00

SOMMANO kg 1´242,00 1,04 1´291,68

3991 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 2,30 0,28 3,86
Cordolo 3,10 1,00 1,00 3,10

SOMMANO mc 6,96 25,30 176,09

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

3992 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,20 10,20

SOMMANO m 10,20 12,90 131,58

3993 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520  (Cat 40)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

3994 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´820´210,50
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R I P O R T O 109´820´210,50

SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM27-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 624,74

SOMMANO mc 624,74 6,27 3´917,12

3995 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 353,26

SOMMANO mc 353,26 1,96 692,39

3996 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 31,52 0,10 3,50 11,03
Passerella fauna - riempimento 31,52 0,50 0,30 4,73

SOMMANO mc 15,76 67,10 1´057,50

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

3997 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 31,12 0,30 3,10 28,94
Pareti 2,00 31,12 0,30 2,00 37,34
Copertura 31,12 0,30 3,10 28,94
Passerella fauna 31,12 0,20 0,40 2,49

SOMMANO mc 97,71 118,22 11´551,28

3998 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 97,72 150,00 14´658,00

SOMMANO kg 14´658,00 1,04 15´244,32

3999 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´852´673,11
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copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 31,12 0,30 18,67

2,00 0,30 3,10 1,86
Pareti 2,00 31,12 2,30 143,15

2,00 31,12 2,00 124,48
Copertura 31,12 2,50 77,80
Passerella fauna 2,00 31,12 0,40 24,90

SOMMANO mq 390,86 22,19 8´673,18

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4000 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 4,25 0,10 4,50 1,91
Sbocco di uscita 6,40 0,10 4,50 2,88

SOMMANO mc 4,79 67,10 321,41

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4001 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 3,85 0,40 4,10 6,31
Area in pianta 3,35 2,77 9,28
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,31 4,10 9,47
Pareti esterne 2,00 8,72 0,30 5,23

SOMMANO mc 30,29 118,22 3´580,88

4002 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 30,30 150,00 4´545,00

SOMMANO kg 4´545,00 1,04 4´726,80

4003 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´869´975,38
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b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 3,85 0,40 3,08

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 23,00 2,77 63,71
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 10,72 4,10 43,95
Pareti esterne 4,00 8,72 34,88

SOMMANO mq 148,90 22,19 3´304,09

4004 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
b.02.100.f inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Micropali Ø 300 INT. 40 35,00 15,00 525,00

SOMMANO ml 525,00 23,44 12´306,00

4005 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
b.02.105.e subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura

e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori
ricavati con perforazione pagata a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Getto micropali 525,00

SOMMANO ml 525,00 33,64 17´661,00

4006 Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
b.02.110.b armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diam
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m 525,00 31,00 16´275,00

SOMMANO kg 16´275,00 1,53 24´900,75

4007 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Magrone cordolo 13,60 0,70 0,10 0,95

SOMMANO mc 0,95 67,10 63,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´928´210,97
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4008 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 13,60 0,50 0,50 3,40

SOMMANO mc 3,40 102,10 347,14

4009 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,10 0,50 14,10

SOMMANO mq 14,10 22,19 312,88

4010 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 3,40 90,00 306,00

SOMMANO kg 306,00 1,04 318,24

4011 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Micropali di sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Micropali 9,00 3,75 0,07 2,36
Cordolo 3,10 0,50 0,50 0,78

SOMMANO mc 3,14 25,30 79,44

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4012 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 31,12 7,70 239,62

SOMMANO mq 239,62 26,91 6´448,17

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 109´935´716,84

4013 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,10 28,00 1,05 120,54
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 241,08 3,04 732,88

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

4014 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 8,20 8,20
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 16,40 94,44 1´548,82

4015 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 20,03 20,03
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 42,53 50,89 2´164,35

4016 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 20,03 20,03
Sbocco di uscita 22,50 22,50

SOMMANO mq 42,53 2,52 107,18

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4017 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,20 10,20

SOMMANO m 10,20 12,90 131,58

4018 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772  (Cat 41)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4019 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM28-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´007,38

SOMMANO mc 1´007,38 6,27 6´316,27

4020 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 569,62

SOMMANO mc 569,62 1,96 1´116,46

4021 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 28,94 0,10 3,50 10,13
Passerella fauna - riempimento 28,94 0,50 0,30 4,34

SOMMANO mc 14,47 67,10 970,94

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4022 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 
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correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 28,54 0,30 3,10 26,54
Pareti 2,00 28,54 0,30 2,00 34,25
Copertura 28,54 0,30 3,10 26,54
Passerella fauna 28,54 0,20 0,40 2,28

SOMMANO mc 89,61 118,22 10´593,69

4023 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 89,62 150,00 13´443,00

SOMMANO kg 13´443,00 1,04 13´980,72

4024 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 28,54 0,30 17,12

2,00 0,30 3,10 1,86
Pareti 2,00 28,54 2,30 131,28

2,00 28,54 2,00 114,16
Copertura 28,54 2,50 71,35
Passerella fauna 2,00 28,54 0,40 22,83

SOMMANO mq 358,60 22,19 7´957,33

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4025 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 5,25 0,10 4,50 2,36
Sbocco di uscita 7,70 0,10 4,50 3,47

SOMMANO mc 5,83 67,10 391,19

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4026 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 
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correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 4,85 0,40 4,10 7,95
Area in pianta 3,95 2,50 9,88
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,89 4,10 11,85
Pareti esterne 2,00 22,80 0,30 13,68

SOMMANO mc 43,36 118,22 5´126,02

4027 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 43,36 150,00 6´504,00

SOMMANO kg 6´504,00 1,04 6´764,16

4028 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 4,85 0,40 3,88

2,00 4,10 0,40 3,28
Perimetro in pianta 27,00 2,50 67,50
Pozzetto centrale
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 12,70 4,10 52,07
Pareti esterne 4,00 22,80 91,20

SOMMANO mq 217,93 22,19 4´835,87

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4029 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 28,54 7,70 219,76

SOMMANO mq 219,76 26,91 5´913,74

4030 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso

COMMITTENTE: 
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eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 4,10 28,00 1,05 120,54
Sbocco di uscita 4,10 28,00 1,05 120,54

SOMMANO kg 241,08 3,04 732,88

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

4031 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 8,20 8,20
Sbocco di uscita 8,20 8,20

SOMMANO mc 16,40 94,44 1´548,82

4032 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 20,72 20,72
Sbocco di uscita 24,90 24,90

SOMMANO mq 45,62 50,89 2´321,60

4033 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 20,72 20,72
Sbocco di uscita 24,90 24,90

SOMMANO mq 45,62 2,52 114,96

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4034 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 18,00 12,00 216,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 216,00 110´009´732,38

SOMMANO ml 216,00 53,45 11´545,20

4035 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 216,00 0,28 60,48

SOMMANO mc 60,48 11,73 709,43

4036 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 60,48 130,00 7´862,40

SOMMANO kg 7´862,40 1,04 8´176,90

4037 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 13,60 1,20 0,10 1,63

SOMMANO mc 1,63 67,10 109,37

4038 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 13,60 1,00 1,00 13,60

SOMMANO mc 13,60 102,10 1´388,56

4039 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,60 1,00 29,20

SOMMANO mq 29,20 22,19 647,95

4040 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: 
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b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 13,60 90,00 1´224,00

SOMMANO kg 1´224,00 1,04 1´272,96

4041 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,75 0,28 6,30
Cordolo 3,10 1,00 1,00 3,10

SOMMANO mc 9,40 25,30 237,82

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4042 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 10,20 10,20

SOMMANO m 10,20 12,90 131,58

4043 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212  (Cat 42)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4044 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
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Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM30-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´260,51

SOMMANO mc 1´260,51 6,27 7´903,40

4045 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 574,49

SOMMANO mc 574,49 1,96 1´126,00

4046 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 65,92 0,10 3,00 19,78

SOMMANO mc 19,78 67,10 1´327,24

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4047 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 65,52 0,30 2,60 51,11
Pareti 2,00 65,52 0,30 2,00 78,62
Copertura 65,52 0,30 2,60 51,11

SOMMANO mc 180,84 118,22 21´378,90

4048 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 180,84 150,00 27´126,00

SOMMANO kg 27´126,00 1,04 28´211,04

4049 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
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Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 65,52 0,30 39,31

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 65,52 2,30 301,39

2,00 65,52 2,00 262,08
Copertura 65,52 2,00 131,04

SOMMANO mq 735,38 22,19 16´318,08

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4050 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Pozzetto centrale 5,60 0,10 4,00 2,24
Sbocco di uscita 5,90 0,10 4,00 2,36

SOMMANO mc 5,80 67,10 389,18

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4051 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,35 3,40 11,39
Pozzetto centrale
Fondazione 5,20 0,40 3,60 7,49
Area in pianta 6,70 6,20 41,54
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,56 3,60 9,22
Pareti esterne 2,00 8,96 0,30 5,38

SOMMANO mc 78,76 118,22 9´311,01

4052 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 78,75 150,00 11´812,50

SOMMANO kg 11´812,50 1,04 12´285,00

4053 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
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cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 12,40 3,40 42,16
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 5,20 0,40 4,16

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 24,80 6,20 153,76
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 8,15 3,60 29,34
Pareti esterne 4,00 8,96 35,84

SOMMANO mq 273,10 22,19 6´060,09

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4054 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 65,52 7,20 471,74

SOMMANO mq 471,74 26,91 12´694,52

4055 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Pozzetto centrale 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 3,60 28,00 1,05 105,84

SOMMANO kg 317,52 3,04 965,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

4056 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 7,20 7,20

SOMMANO mc 7,20 94,44 679,97

4057 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con
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dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 23,40 23,40

SOMMANO mq 23,40 50,89 1´190,83

4058 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 23,40 23,40

SOMMANO mq 23,40 2,52 58,97

4059 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
Da computo inalveazioni 2´688,00

SOMMANO mc 2´688,00 3,25 8´736,00

4060 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 2´688,00

SOMMANO mc 2´688,00 21,97 59´055,36

4061 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 2´688,00

SOMMANO mq 2´688,00 2,52 6´773,76

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4062 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 19,00 15,00 285,00

SOMMANO ml 285,00 53,45 15´233,25

4063 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 285,00 0,28 79,80

SOMMANO mc 79,80 11,73 936,05

4064 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 79,80 130,00 10´374,00

SOMMANO kg 10´374,00 1,04 10´788,96

4065 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 14,60 1,20 0,10 1,75

SOMMANO mc 1,75 67,10 117,43

4066 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 14,60 1,00 1,00 14,60

SOMMANO mc 14,60 102,10 1´490,66

4067 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
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Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 15,60 1,00 31,20

SOMMANO mq 31,20 22,19 692,33

4068 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 14,60 90,00 1´314,00

SOMMANO kg 1´314,00 1,04 1´366,56

4069 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,43 0,28 5,76
Cordolo 2,60 1,00 1,00 2,60

SOMMANO mc 8,36 25,30 211,51

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4070 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

4071 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980  (Cat 43)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4072 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
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B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM31-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´720,54

SOMMANO mc 1´720,54 6,27 10´787,79

4073 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 59,46

SOMMANO mc 59,46 1,96 116,54

4074 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 59,48 0,10 3,00 17,84

SOMMANO mc 17,84 67,10 1´197,06

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4075 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 59,08 0,30 2,60 46,08
Pareti 2,00 59,08 0,30 2,00 70,90
Copertura 59,08 0,30 2,60 46,08

SOMMANO mc 163,06 118,22 19´276,95

4076 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 163,06 150,00 24´459,00

SOMMANO kg 24´459,00 1,04 25´437,36

COMMITTENTE: 
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4077 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 59,08 0,30 35,45

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 59,08 2,30 271,77

2,00 59,08 2,00 236,32
Copertura 59,08 2,00 118,16

SOMMANO mq 663,26 22,19 14´717,74

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4078 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Pozzetto centrale 5,60 0,10 4,00 2,24
Sbocco di uscita 7,00 0,10 4,00 2,80

SOMMANO mc 6,24 67,10 418,70

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4079 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,36 4,56 15,32
Pozzetto centrale
Fondazione 5,20 0,40 3,60 7,49
Area in pianta 6,70 4,30 28,81
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,28 3,60 11,81
Pareti esterne 2,00 11,58 0,30 6,95

SOMMANO mc 74,12 118,22 8´762,47

4080 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad

COMMITTENTE: 
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150 kg/mc 74,12 150,00 11´118,00

SOMMANO kg 11´118,00 1,04 11´562,72

4081 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 12,40 4,56 56,54
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 5,20 0,40 4,16

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 24,80 4,30 106,64
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 10,90 3,60 39,24
Pareti esterne 4,00 11,58 46,32

SOMMANO mq 260,74 22,19 5´785,82

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4082 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 59,08 7,20 425,38

SOMMANO mq 425,38 26,91 11´446,98

4083 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Pozzetto centrale 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 3,60 28,00 1,05 105,84

SOMMANO kg 317,52 3,04 965,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

4084 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco

COMMITTENTE: 
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Sbocco di uscita 7,20 7,20

SOMMANO mc 7,20 94,44 679,97

4085 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 21,50 21,50

SOMMANO mq 21,50 50,89 1´094,14

4086 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 21,50 21,50

SOMMANO mq 21,50 2,52 54,18

4087 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
Da computo inalveazioni 2´380,00

SOMMANO mc 2´380,00 3,25 7´735,00

4088 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 2´380,00

SOMMANO mc 2´380,00 21,97 52´288,60

4089 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 2´380,00

SOMMANO mq 2´380,00 2,52 5´997,60

COMMITTENTE: 
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TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4090 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 17,00 15,00 255,00

SOMMANO ml 255,00 53,45 13´629,75

4091 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 255,00 0,28 71,40

SOMMANO mc 71,40 11,73 837,52

4092 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 71,40 130,00 9´282,00

SOMMANO kg 9´282,00 1,04 9´653,28

4093 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 13,00 1,20 0,10 1,56

SOMMANO mc 1,56 67,10 104,68

4094 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 13,00 1,00 1,00 13,00

SOMMANO mc 13,00 102,10 1´327,30

4095 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

COMMITTENTE: 
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b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 14,00 1,00 28,00

SOMMANO mq 28,00 22,19 621,32

4096 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 13,00 90,00 1´170,00

SOMMANO kg 1´170,00 1,04 1´216,80

4097 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 2,10 0,28 3,53
Cordolo 2,60 1,00 1,00 2,60

SOMMANO mc 6,13 25,30 155,09

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4098 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

4099 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

COMMITTENTE: 
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TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751  (Cat 44)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4100 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM32-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 2´105,66

SOMMANO mc 2´105,66 6,27 13´202,49

4101 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 277,34

SOMMANO mc 277,34 1,96 543,59

4102 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 62,09 0,10 5,20 32,29
Passerella fauna - riempimento 62,09 0,50 0,30 9,31

SOMMANO mc 41,60 67,10 2´791,36

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4103 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 61,69 0,40 4,80 118,44
Pareti 2,00 61,69 0,40 2,50 123,38
Copertura 61,69 0,40 4,80 118,44
Passerella fauna 61,69 0,20 0,40 4,94

SOMMANO mc 365,20 118,22 43´173,94

4104 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
160 kg/mc 365,20 160,00 58´432,00

SOMMANO kg 58´432,00 1,04 60´769,28

4105 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 61,69 0,40 49,35

2,00 0,40 4,80 3,84
Pareti 2,00 61,69 2,90 357,80

2,00 61,69 2,50 308,45
Copertura 61,69 4,00 246,76
Passerella fauna 2,00 61,69 0,40 49,35

SOMMANO mq 1´015,55 22,19 22´535,05

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4106 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,70 0,10 6,20 2,29
Pozzetto centrale 6,00 0,10 6,20 3,72
Sbocco di uscita 6,60 0,10 6,20 4,09

SOMMANO mc 10,10 67,10 677,71

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4107 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 3,30 0,50 5,80 9,57
Area in pianta 4,65 2,70 12,56
Pozzetto centrale
Fondazione 5,60 0,50 5,80 16,24
Area in pianta 12,48 6,00 74,88
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,97 5,80 23,03
Pareti esterne 2,00 12,60 0,40 10,08

SOMMANO mc 146,36 118,22 17´302,68

4108 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
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piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
160 kg/mc 146,35 160,00 23´416,00

SOMMANO kg 23´416,00 1,04 24´352,64

4109 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 3,30 0,50 3,30

2,00 5,80 0,50 5,80
Perimetro in pianta 21,00 2,70 56,70
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 5,60 0,50 5,60

2,00 5,80 0,50 5,80
Perimetro in pianta 34,40 6,00 206,40
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 11,00 5,80 63,80
Pareti esterne 4,00 12,60 50,40

SOMMANO mq 397,80 22,19 8´827,18

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4110 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 61,69 10,60 653,91

SOMMANO mq 653,91 26,91 17´596,72

4111 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 5,80 28,00 1,05 170,52
Pozzetto centrale 5,80 28,00 1,05 170,52
Sbocco di uscita 5,80 28,00 1,05 170,52

SOMMANO kg 511,56 3,04 1´555,14

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)
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4112 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 11,60 11,60
Sbocco di uscita 11,60 11,60

SOMMANO mc 23,20 94,44 2´191,01

4113 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 53,94 53,94
Sbocco di uscita 31,30 31,30

SOMMANO mq 85,24 50,89 4´337,86

4114 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Imbocco di entrata 53,94 53,94
Sbocco di uscita 31,30 31,30

SOMMANO mq 85,24 2,52 214,80

4115 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
Da computo inalveazioni 2´555,00

SOMMANO mc 2´555,00 3,25 8´303,75

4116 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 2´555,00

SOMMANO mc 2´555,00 21,97 56´133,35

4117 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
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all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 2´555,00

SOMMANO mq 2´555,00 2,52 6´438,60

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4118 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 22,00 15,00 330,00

SOMMANO ml 330,00 53,45 17´638,50

4119 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 330,00 0,28 92,40

SOMMANO mc 92,40 11,73 1´083,85

4120 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 92,40 130,00 12´012,00

SOMMANO kg 12´012,00 1,04 12´492,48

4121 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 17,00 1,20 0,10 2,04

SOMMANO mc 2,04 67,10 136,88

4122 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
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prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 17,00 1,00 1,00 17,00

SOMMANO mc 17,00 102,10 1´735,70

4123 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 18,00 1,00 36,00

SOMMANO mq 36,00 22,19 798,84

4124 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 17,00 90,00 1´530,00

SOMMANO kg 1´530,00 1,04 1´591,20

4125 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 2,35 0,28 3,95
Cordolo 4,80 1,00 1,00 4,80

SOMMANO mc 8,75 25,30 221,38

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4126 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 14,60 14,60

SOMMANO m 14,60 12,90 188,34

4127 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.
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Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237  (Cat 176)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4128 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM33-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 877,59

SOMMANO mc 877,59 6,27 5´502,49

4129 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 436,41

SOMMANO mc 436,41 1,96 855,36

4130 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 59,96 0,10 3,00 17,99

SOMMANO mc 17,99 67,10 1´207,13

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4131 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 59,56 0,30 2,60 46,46
Pareti 2,00 59,56 0,30 2,00 71,47
Copertura 59,56 0,30 2,60 46,46
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SOMMANO mc 164,39 118,22 19´434,19

4132 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 164,39 150,00 24´658,50

SOMMANO kg 24´658,50 1,04 25´644,84

4133 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 59,56 0,30 35,74

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 59,56 2,30 273,98

2,00 59,56 2,00 238,24
Copertura 59,56 2,00 119,12

SOMMANO mq 668,64 22,19 14´837,12

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4134 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Pozzetto centrale 5,40 0,10 4,00 2,16
Sbocco di uscita 5,00 0,10 3,00 1,50

SOMMANO mc 4,86 67,10 326,11

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4135 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,36 3,50 11,76
Pozzetto centrale
Fondazione 5,00 0,40 3,60 7,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,70 110´862´587,37
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R I P O R T O 22,70 110´862´587,37

Area in pianta 4,95 3,20 15,84
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,49 2,60 6,47
Pareti esterne 2,00 6,51 0,30 3,91

SOMMANO mc 48,92 118,22 5´783,32

4136 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 48,92 150,00 7´338,00

SOMMANO kg 7´338,00 1,04 7´631,52

4137 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 12,40 3,50 43,40
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 5,00 0,40 4,00

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 17,80 3,20 56,96
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 9,60 2,60 24,96
Pareti esterne 4,00 6,51 26,04

SOMMANO mq 163,20 22,19 3´621,41

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4138 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 59,56 7,20 428,83

SOMMANO mq 428,83 26,91 11´539,82

4139 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110´891´163,44
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R I P O R T O 110´891´163,44

Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Pozzetto centrale 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 2,60 28,00 1,05 76,44

SOMMANO kg 288,12 3,04 875,88

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

4140 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 5,20 5,20

SOMMANO mc 5,20 94,44 491,09

4141 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 18,27 18,27

SOMMANO mq 18,27 50,89 929,76

4142 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 18,27 18,27

SOMMANO mq 18,27 2,52 46,04

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4143 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 38,00 15,00 570,00

SOMMANO ml 570,00 53,45 30´466,50

4144 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110´923´972,71
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R I P O R T O 110´923´972,71

Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 570,00 0,28 159,60

SOMMANO mc 159,60 11,73 1´872,11

4145 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 159,60 130,00 20´748,00

SOMMANO kg 20´748,00 1,04 21´577,92

4146 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 29,20 1,20 0,10 3,50

SOMMANO mc 3,50 67,10 234,85

4147 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 29,20 1,00 1,00 29,20

SOMMANO mc 29,20 102,10 2´981,32

4148 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 30,20 1,00 60,40

SOMMANO mq 60,40 22,19 1´340,28

4149 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110´951´979,19
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R I P O R T O 110´951´979,19

Incidenza pari ad 90 kg/mc 29,20 90,00 2´628,00

SOMMANO kg 2´628,00 1,04 2´733,12

4150 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,57 0,28 6,00
Cordolo 2,60 1,00 1,00 2,60

SOMMANO mc 8,60 25,30 217,58

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4151 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

4152 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74  (Cat 45)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4153 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM34-STR-DI01-A
Volume di scavo entro i primi 2 m 1´052,65

SOMMANO mc 1´052,65 6,27 6´600,12

4154 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110´962´294,77
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R I P O R T O 110´962´294,77

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 227,35

SOMMANO mc 227,35 1,96 445,61

4155 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 55,51 0,10 3,00 16,65

SOMMANO mc 16,65 67,10 1´117,22

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4156 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 55,11 0,30 2,60 42,99
Pareti 2,00 55,11 0,30 2,00 66,13
Copertura 55,11 0,30 2,60 42,99

SOMMANO mc 152,11 118,22 17´982,44

4157 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 152,10 150,00 22´815,00

SOMMANO kg 22´815,00 1,04 23´727,60

4158 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 55,11 0,30 33,07

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 55,11 2,30 253,51

2,00 55,11 2,00 220,44
Copertura 55,11 2,00 110,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 618,80 111´005´567,64
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R I P O R T O 618,80 111´005´567,64

SOMMANO mq 618,80 22,19 13´731,17

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4159 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Pozzetto centrale 4,20 0,10 4,00 1,68
Sbocco di uscita 6,80 0,10 3,00 2,04

SOMMANO mc 4,92 67,10 330,13

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4160 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,36 3,10 10,42
Pozzetto centrale
Fondazione 3,80 0,40 3,60 5,47
Area in pianta 4,10 3,40 13,94
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 3,20 2,60 8,32
Pareti esterne 2,00 6,86 0,30 4,12

SOMMANO mc 46,01 118,22 5´439,30

4161 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 46,01 150,00 6´901,50

SOMMANO kg 6´901,50 1,04 7´177,56

4162 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,08 111´032´245,80
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R I P O R T O 2,08 111´032´245,80

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 12,40 3,10 38,44
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 3,80 0,40 3,04

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 14,90 3,40 50,66
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 10,20 2,60 26,52
Pareti esterne 4,00 6,86 27,44

SOMMANO mq 153,94 22,19 3´415,93

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4163 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 55,11 7,20 396,79

SOMMANO mq 396,79 26,91 10´677,62

4164 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Pozzetto centrale 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 2,60 28,00 1,05 76,44

SOMMANO kg 288,12 3,04 875,88

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

4165 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 5,20 5,20

SOMMANO mc 5,20 94,44 491,09

4166 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 18,27 18,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,27 111´047´706,32
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R I P O R T O 18,27 111´047´706,32

SOMMANO mq 18,27 50,89 929,76

4167 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 18,27 18,27

SOMMANO mq 18,27 2,52 46,04

4168 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
A.01.001 in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai

prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenz
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inelveazioni
Da computo inalveazioni 742,00

SOMMANO mc 742,00 3,25 2´411,50

4169 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
E.01.020.1.a basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in

opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 742,00

SOMMANO mc 742,00 21,97 16´301,74

4170 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Inalveazioni
Da computo inalveazioni 742,00

SOMMANO mq 742,00 2,52 1´869,84

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4171 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 29,00 15,00 435,00

SOMMANO ml 435,00 53,45 23´250,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´092´515,95
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R I P O R T O 111´092´515,95

4172 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 435,00 0,28 121,80

SOMMANO mc 121,80 11,73 1´428,71

4173 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 121,80 130,00 15´834,00

SOMMANO kg 15´834,00 1,04 16´467,36

4174 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 22,40 1,20 0,10 2,69

SOMMANO mc 2,69 67,10 180,50

4175 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 22,40 1,00 1,00 22,40

SOMMANO mc 22,40 102,10 2´287,04

4176 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 23,40 1,00 46,80

SOMMANO mq 46,80 22,19 1´038,49

4177 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´113´918,05
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R I P O R T O 111´113´918,05

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 22,40 90,00 2´016,00

SOMMANO kg 2´016,00 1,04 2´096,64

4178 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 2,65 0,28 4,45
Cordolo 2,60 1,00 1,00 2,60

SOMMANO mc 7,05 25,30 178,37

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4179 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

4180 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31  (Cat 177)
TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4181 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
B.01.001.a consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente

non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche
di roccia lapidea di dimensioni
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Elaborato di riferimento T00-TM35-STR-DI01-A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´116´957,82
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R I P O R T O 111´116´957,82

Volume di scavo entro i primi 2 m 3´035,65

SOMMANO mc 3´035,65 6,27 19´033,53

4182 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
B.01.005.a superanti la suddetta profondità.

SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Scavo canna e pozzetti
Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo 988,35

SOMMANO mc 988,35 1,96 1´937,17

4183 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone
Canna tombino 76,43 0,10 3,00 22,93

SOMMANO mc 22,93 67,10 1´538,60

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4184 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo fondazione ed elevazione
Canna tombino
Fondazione 76,03 0,30 2,60 59,30
Pareti 2,00 76,03 0,30 2,00 91,24
Copertura 76,03 0,30 2,60 59,30

SOMMANO mc 209,84 118,22 24´807,28

4185 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao Tombino
Incidenza pari ad
150 kg/mc 209,84 150,00 31´476,00

SOMMANO kg 31´476,00 1,04 32´735,04

4186 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´197´009,44
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Casseforme tombino
Canna tombino
Fondazione 2,00 76,03 0,30 45,62

2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti 2,00 76,03 2,30 349,74

2,00 76,03 2,00 304,12
Copertura 76,03 2,00 152,06

SOMMANO mq 853,10 22,19 18´930,29

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 64)

4187 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni
Magrone imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata 3,00 0,10 4,00 1,20
Pozzetto centrale 5,60 0,10 4,00 2,24
Sbocco di uscita 3,00 0,10 4,00 1,20

SOMMANO mc 4,64 67,10 311,34

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4188 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.035.b conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Calcestruzzo imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,60 0,40 3,60 3,74
Area in pianta 3,36 4,60 15,46
Pozzetto centrale
Fondazione 5,20 0,40 3,60 7,49
Area in pianta 6,70 5,50 36,85
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 2,54 3,60 9,14
Pareti esterne 2,00 9,00 0,30 5,40

SOMMANO mc 78,08 118,22 9´230,62

4189 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Acciao imbocchi e pozzetti
Incidenza pari ad
150 kg/mc 78,08 150,00 11´712,00

SOMMANO kg 11´712,00 1,04 12´180,48

4190 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´237´662,17
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Casseforme imbocchi e pozzetti
Imbocco di entrata
Fondazione 2,00 2,60 0,40 2,08

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 12,40 4,60 57,04
Pozzetto centrale
Fondazione 2,00 5,20 0,40 4,16

2,00 3,60 0,40 2,88
Perimetro in pianta 24,80 5,50 136,40
Sbocco di uscita
Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) 15,00 3,60 54,00
Pareti esterne 4,00 9,00 36,00

SOMMANO mq 295,44 22,19 6´555,81

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4191 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
b.06.095 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Impermeabilizzazione canna
Canna 76,03 7,20 547,42

SOMMANO mq 547,42 26,91 14´731,07

4192 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
b.07.115.b l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo

i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali,
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Ringhiera di protezione
ringhiera di protezione si cosidera 28 kg/mq)
Imbocco di entrata 3,60 28,00 1,05 105,84
Pozzetto centrale 3,60 28,00 1,05 105,84
Sbocco di uscita 3,60 28,00 1,05 105,84

SOMMANO kg 317,52 3,04 965,26

TM04 - Gabbionate e materassi reno  (SbCat 66)

4193 In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
E.01.027.1.a Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in

accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metal
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 7,20 7,20

SOMMANO mc 7,20 94,44 679,97

4194 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
E.01.065.c in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con

dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm
100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guid

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´260´594,28
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 22,49 22,49

SOMMANO mq 22,49 50,89 1´144,52

4195 Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
E.01.030.b marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazio
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e materassi reno
Imbocco e sbocco
Sbocco di uscita 22,49 22,49

SOMMANO mq 22,49 2,52 56,67

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  (SbCat 65)

4196 A sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a
B.02.001.A distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una

batteria di aste tubolari di imissione secondo le prescrzione delle Norme
Tecniche, avente resistenza caratteristi
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 22,00 15,00 330,00

SOMMANO ml 330,00 53,45 17´638,50

4197 Fornitura e posa in opera di fanghi polimerici ecocompatibili e
ZZ.PA.OC.00 biodegradabili per il contenimento del getto di calcestruzzi, utilizzato per
01 pali di qualsiasi diametro, compreso l'onere del recupero dei fanghi a

completamento del getto, misurazione a
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
pali F600 330,00 0,28 92,40

SOMMANO mc 92,40 11,73 1´083,85

4198 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza Pali 92,40 130,00 12´012,00

SOMMANO kg 12´012,00 1,04 12´492,48

4199 Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
b.03.025.a esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 
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MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Magrone cordolo 17,00 1,20 0,10 2,04

SOMMANO mc 2,04 67,10 136,88

4200 A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
b.03.031.a conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse l
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Calcestruzzo cordolo 17,00 1,00 1,00 17,00

SOMMANO mc 17,00 102,10 1´735,70

4201 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
b.04.001 precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Casseforme cordolo 2,00 18,00 1,00 36,00

SOMMANO mq 36,00 22,19 798,84

4202 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
b.05.030 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compre
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Incidenza pari ad 90 kg/mc 17,00 90,00 1´530,00

SOMMANO kg 1´530,00 1,04 1´591,20

4203 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
a.03.019 convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cub
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri
Pali per il sostegno dello scavo
Demolizioni in II fase
Pali 6,00 3,00 0,28 5,04
Cordolo 2,60 1,00 1,00 2,60

SOMMANO mc 7,64 25,30 193,29

TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4204 Sistema waterstop di giunto bentonitico- Fornitura e posa di giunto
NP.OC.30 bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto al 75% da Bentonite di

Sodio Naturale ed al 25% da gomma butilica, in grado di espandersi a
contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II
Perimetro canna 9,20 9,20

SOMMANO m 9,20 12,90 118,68

4205 Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente
B.09.125.a con caratteristiche antigraffiti.

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da
pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di flu
SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Finitura per imbocci e sbocchi
Finitura per imbocci e sbocchi
Imbocco di entrata 2,00 3,00 2,00 12,00
Sbocco di uscita 2,00 3,00 2,00 12,00

SOMMANO mq 24,00 26,92 646,08

CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI  (SpCat 5)

MODULO B  (Cat 251)
CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.  (SbCat 125)

4206 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*20) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 16,18 970,80

4207 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*20) 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 28,02 2´241,60

4208 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*20) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 28,02 1´681,20

4209 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50

COMMITTENTE: 
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F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*20) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 28,02 560,40

4210 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*20) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 2,80 112,00

4211 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*20) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 16,18 647,20

4212 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*20) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 16,18 970,80

4213 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*20) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 16,18 647,20

4214 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI

COMMITTENTE: 
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Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*20) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 16,18 970,80

MODULO C  (Cat 252)

4215 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*18) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 28,02 1´008,72

4216 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*18) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 28,02 504,36

4217 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*18) 54,00 54,00

SOMMANO cad 54,00 16,18 873,72

4218 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=7*18) 126,00 126,00

SOMMANO cad 126,00 16,18 2´038,68

4219 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 
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(par.ug.=3*18) 54,00 54,00

SOMMANO cad 54,00 16,18 873,72

MODULO D1  (Cat 253)

4220 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 16,18 517,76

4221 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*8) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 16,18 776,64

4222 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 16,18 517,76

4223 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=12*8) 96,00 96,00

SOMMANO cad 96,00 16,18 1´553,28

4224 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*8) 64,00 64,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 64,00 16,18 1´035,52

MODULO D2
  (Cat 254)

4225 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 28,02 392,28

4226 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 28,02 392,28

4227 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 16,18 226,52

4228 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*7) 28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 16,18 453,04

4229 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*7) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 16,18 339,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´318´537,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 111´318´537,03

4230 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*7) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 16,18 339,78

MODULO D3  (Cat 258)

4231 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 258 - MODULO D3
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=26*4) 104,00 104,00

SOMMANO cad 104,00 16,18 1´682,72

4232 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 258 - MODULO D3
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=15*4) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 16,18 970,80

MODULO D4  (Cat 259)

4233 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 16,18 582,48

4234 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*3) 24,00 24,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,00 111´322´112,81
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R I P O R T O 24,00 111´322´112,81

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4235 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=9*3) 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 16,18 436,86

MODULO F1  (Cat 256)

4236 PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE  QUALI PLATANI,
CE.97.020.a TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12

di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione
della Talea
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 45,00 180,00

4237 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4238 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2/4) 0,50 0,50

SOMMANO cad 0,50 16,18 8,09

4239 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´323´384,96
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R I P O R T O 111´323´384,96

4240 COSTI ELEMENTARI
CE.97.035 OPERE IN VERDE

ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,00 240,00

4241 PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE  QUALI PLATANI,
CE.97.020.a TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12

di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione
della Talea
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 45,00 360,00

4242 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4243 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4244 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4245 COSTI ELEMENTARI
CE.97.035 OPERE IN VERDE

ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´324´761,60
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SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 20,00 480,00

MODULO A
  (Cat 250)

4246 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=5*3) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 2,80 42,00

4247 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*3) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 16,18 291,24

4248 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=11*3) 33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 16,18 533,94

MODULO B  (Cat 251)

4249 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*26) 78,00 78,00

SOMMANO cad 78,00 16,18 1´262,04

4250 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´327´370,82
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Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*26) 104,00 104,00

SOMMANO cad 104,00 28,02 2´914,08

4251 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*26) 78,00 78,00

SOMMANO cad 78,00 28,02 2´185,56

4252 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*26) 26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 28,02 728,52

4253 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*26) 52,00 52,00

SOMMANO cad 52,00 2,80 145,60

4254 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*26) 52,00 52,00

SOMMANO cad 52,00 16,18 841,36

4255 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*26) 78,00 78,00

SOMMANO cad 78,00 16,18 1´262,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´335´447,98
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R I P O R T O 111´335´447,98

4256 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*26) 52,00 52,00

SOMMANO cad 52,00 16,18 841,36

4257 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*26) 78,00 78,00

SOMMANO cad 78,00 16,18 1´262,04

MODULO C  (Cat 252)

4258 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 28,02 280,20

4259 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*5) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 28,02 140,10

4260 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*5) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 16,18 242,70

4261 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´338´214,38
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F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=7*5) 35,00 35,00

SOMMANO cad 35,00 16,18 566,30

4262 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*5) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 16,18 242,70

MODULO D1  (Cat 253)

4263 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4264 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*4) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4265 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4266 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´339´929,46
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scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=12*4) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 16,18 776,64

4267 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 16,18 517,76

MODULO F1  (Cat 256)

4268 PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE  QUALI PLATANI,
CE.97.020.a TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12

di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione
della Talea
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*3) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 45,00 135,00

4269 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4270 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4271 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´341´553,02
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SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4272 COSTI ELEMENTARI
CE.97.035 OPERE IN VERDE

ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,00 240,00

MODULO A
  (Cat 250)

4273 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=5*17) 85,00 85,00

SOMMANO cad 85,00 2,80 238,00

4274 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*17) 102,00 102,00

SOMMANO cad 102,00 16,18 1´650,36

4275 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=11*17) 187,00 187,00

SOMMANO cad 187,00 16,18 3´025,66

MODULO B  (Cat 251)

4276 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´346´901,20
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COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*30) 90,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 16,18 1´456,20

4277 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*30) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 28,02 3´362,40

4278 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*30) 90,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 28,02 2´521,80

4279 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*30) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 28,02 840,60

4280 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*30) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 2,80 168,00

4281 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*30) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 16,18 970,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´356´221,00
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4282 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*30) 90,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 16,18 1´456,20

4283 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*30) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 16,18 970,80

4284 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*30) 90,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 16,18 1´456,20

MODULO E  (Cat 255)

4285 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*10) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 16,18 970,80

4286 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=9*10) 90,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 16,18 1´456,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´362´531,20
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4287 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*10) 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 16,18 1´294,40

MODULO F1  (Cat 256)

4288 PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE  QUALI PLATANI,
CE.97.020.a TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12

di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione
della Talea
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 45,00 180,00

4289 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4290 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4291 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4292 COSTI ELEMENTARI
CE.97.035 OPERE IN VERDE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´364´393,92
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ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,00 240,00

MODULO A
  (Cat 250)

4293 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*8) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 2,80 134,40

4294 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*8) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 16,18 776,64

4295 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=11*8) 88,00 88,00

SOMMANO cad 88,00 16,18 1´423,84

MODULO C  (Cat 252)

4296 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 28,02 504,36

4297 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´367´473,16
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fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*9) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 28,02 252,18

4298 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*9) 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 16,18 436,86

4299 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=7*9) 63,00 63,00

SOMMANO cad 63,00 16,18 1´019,34

4300 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*9) 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 16,18 436,86

MODULO D1  (Cat 253)

4301 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4302 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´369´877,28
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SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*4) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4303 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4304 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=12*4) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 16,18 776,64

4305 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 16,18 517,76

MODULO D2
  (Cat 254)

4306 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 28,02 336,24

4307 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´372´155,12
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COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 28,02 336,24

4308 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4309 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*6) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4310 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*6) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 16,18 291,24

4311 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*6) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 16,18 291,24

MODULO D4  (Cat 259)

4312 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´373´656,32
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SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=12*5) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 16,18 970,80

4313 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*5) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 16,18 647,20

4314 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=9*5) 45,00 45,00

SOMMANO cad 45,00 16,18 728,10

MODULO F2  (Cat 257)

4315 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4316 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4317 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 111´376´131,86
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SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4318 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4319 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

MODULO C  (Cat 252)

4320 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,02 224,16

4321 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 28,02 112,08

4322 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´377´180,02
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4323 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=7*4) 28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 16,18 453,04

4324 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

MODULO D1  (Cat 253)

4325 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4326 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*4) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4327 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´378´733,30
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4328 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=12*4) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 16,18 776,64

4329 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 16,18 517,76

MODULO F2  (Cat 257)

4330 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4331 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4332 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4333 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´380´351,30



pag. 983

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´380´351,30

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4334 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

MODULO A
  (Cat 250)

4335 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=5*5) 25,00 25,00

SOMMANO cad 25,00 2,80 70,00

4336 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*5) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 16,18 485,40

4337 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=11*5) 55,00 55,00

SOMMANO cad 55,00 16,18 889,90

MODULO B  (Cat 251)

4338 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´382´120,20
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F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*21) 63,00 63,00

SOMMANO cad 63,00 16,18 1´019,34

4339 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*21) 84,00 84,00

SOMMANO cad 84,00 28,02 2´353,68

4340 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*21) 63,00 63,00

SOMMANO cad 63,00 28,02 1´765,26

4341 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*21) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 28,02 588,42

4342 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*21) 42,00 42,00

SOMMANO cad 42,00 2,80 117,60

4343 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´387´964,50
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Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*21) 42,00 42,00

SOMMANO cad 42,00 16,18 679,56

4344 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*21) 63,00 63,00

SOMMANO cad 63,00 16,18 1´019,34

4345 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*21) 42,00 42,00

SOMMANO cad 42,00 16,18 679,56

4346 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*21) 63,00 63,00

SOMMANO cad 63,00 16,18 1´019,34

MODULO C  (Cat 252)

4347 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 28,02 280,20

4348 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´391´642,50



pag. 986

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´391´642,50

(par.ug.=1*5) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 28,02 140,10

4349 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*5) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 16,18 242,70

4350 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=7*5) 35,00 35,00

SOMMANO cad 35,00 16,18 566,30

4351 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*5) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 16,18 242,70

MODULO F2  (Cat 257)

4352 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4353 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 111´392´899,02
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SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4354 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4355 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4356 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

MODULO C  (Cat 252)

4357 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 28,02 560,40

4358 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 28,02 280,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´394´322,10
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4359 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*10) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 16,18 485,40

4360 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=7*10) 70,00 70,00

SOMMANO cad 70,00 16,18 1´132,60

4361 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*10) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 16,18 485,40

MODULO F2  (Cat 257)

4362 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*7) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 16,18 113,26

4363 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*7) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 16,18 113,26

4364 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´396´652,02
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F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*7) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 16,18 339,78

4365 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 16,18 226,52

4366 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*7) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 16,18 339,78

MODULO B  (Cat 251)

4367 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4368 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 28,02 896,64

4369 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´398´843,06
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fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 28,02 672,48

4370 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,02 224,16

4371 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 2,80 44,80

4372 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4373 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4374 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´400´431,70
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(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4375 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

MODULO C  (Cat 252)

4376 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*22) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 28,02 1´232,88

4377 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*22) 22,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 28,02 616,44

4378 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*22) 66,00 66,00

SOMMANO cad 66,00 16,18 1´067,88

4379 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=7*22) 154,00 154,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 154,00 111´403´996,10
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SOMMANO cad 154,00 16,18 2´491,72

4380 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*22) 66,00 66,00

SOMMANO cad 66,00 16,18 1´067,88

MODULO D1  (Cat 253)

4381 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4382 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*4) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4383 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4384 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=12*4) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 16,18 776,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´409´238,42
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4385 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 16,18 517,76

MODULO C  (Cat 252)

4386 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 28,02 672,48

4387 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*12) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 28,02 336,24

4388 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*12) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 16,18 582,48

4389 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=7*12) 84,00 84,00

SOMMANO cad 84,00 16,18 1´359,12

4390 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´412´706,50
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F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*12) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 16,18 582,48

MODULO A
  (Cat 250)

4391 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=5*2) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 2,80 28,00

4392 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4393 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=11*2) 22,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 16,18 355,96

MODULO F1  (Cat 256)

4394 PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE  QUALI PLATANI,
CE.97.020.a TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12

di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione
della Talea
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 45,00 180,00

COMMITTENTE: 
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4395 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4396 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4397 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4398 COSTI ELEMENTARI
CE.97.035 OPERE IN VERDE

ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,00 240,00

MODULO A
  (Cat 250)

4399 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=5*19) 95,00 95,00

SOMMANO cad 95,00 2,80 266,00

4400 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´414´941,42
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attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*19) 114,00 114,00

SOMMANO cad 114,00 16,18 1´844,52

4401 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=11*19) 209,00 209,00

SOMMANO cad 209,00 16,18 3´381,62

MODULO D1  (Cat 253)

4402 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4403 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*4) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4404 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4405 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -

COMMITTENTE: 
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pag. 997

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´421´073,64

COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=12*4) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 16,18 776,64

4406 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 16,18 517,76

MODULO F1  (Cat 256)

4407 PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE  QUALI PLATANI,
CE.97.020.a TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12

di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione
della Talea
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 45,00 360,00

4408 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4409 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4410 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1

COMMITTENTE: 
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SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4411 COSTI ELEMENTARI
CE.97.035 OPERE IN VERDE

ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 20,00 480,00

MODULO B  (Cat 251)

4412 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*3) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 16,18 145,62

4413 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 28,02 336,24

4414 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*3) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 28,02 252,18

4415 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*3) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 28,02 84,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´424´802,78



pag. 999

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´424´802,78

4416 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 2,80 16,80

4417 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 16,18 97,08

4418 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*3) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 16,18 145,62

4419 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 16,18 97,08

4420 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*3) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 16,18 145,62

4421 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

COMMITTENTE: 
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Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

2´655,00

SOMMANO mq 2´655,00 1,18 3´132,90

MODULO C  (Cat 252)

4422 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 28,02 560,40

4423 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 28,02 280,20

4424 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*10) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 16,18 485,40

4425 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=7*10) 70,00 70,00

SOMMANO cad 70,00 16,18 1´132,60

4426 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´430´896,48
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R I P O R T O 111´430´896,48

attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*10) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 16,18 485,40

4427 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

5´861,00

SOMMANO mq 5´861,00 1,18 6´915,98

MODULO F1  (Cat 256)

4428 PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE  QUALI PLATANI,
CE.97.020.a TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12

di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione
della Talea
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 45,00 360,00

4429 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4430 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4431 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´439´046,18
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R I P O R T O 111´439´046,18

attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4432 COSTI ELEMENTARI
CE.97.035 OPERE IN VERDE

ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 20,00 480,00

4433 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

930,00

SOMMANO mq 930,00 1,18 1´097,40

4434 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4433 [mq 930.00] 0,30 279,00

SOMMANO mc 279,00 1,84 513,36

MODULO C  (Cat 252)

4435 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4427 [mq 5 861.00] 0,30 1´758,30

SOMMANO mc 1´758,30 1,84 3´235,27

MODULO B  (Cat 251)

4436 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´444´760,53



pag. 1003

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´444´760,53

Vedi voce n° 4421 [mq 2 655.00] 0,30 796,50

SOMMANO mc 796,50 1,84 1´465,56

MODULO A
  (Cat 250)

4437 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=5*2) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 2,80 28,00

4438 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4439 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=11*2) 22,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 16,18 355,96

4440 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´172,00

SOMMANO mq 1´172,00 4,56 5´344,32

4441 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4440 [mq 1 172.00] 0,30 351,60

SOMMANO mc 351,60 1,84 646,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´452´795,47
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R I P O R T O 111´452´795,47

MODULO B  (Cat 251)

4442 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*31) 93,00 93,00

SOMMANO cad 93,00 16,18 1´504,74

4443 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*31) 124,00 124,00

SOMMANO cad 124,00 28,02 3´474,48

4444 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*31) 93,00 93,00

SOMMANO cad 93,00 28,02 2´605,86

4445 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*31) 31,00 31,00

SOMMANO cad 31,00 28,02 868,62

4446 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*31) 62,00 62,00

SOMMANO cad 62,00 2,80 173,60

4447 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´461´422,77
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R I P O R T O 111´461´422,77

scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*31) 62,00 62,00

SOMMANO cad 62,00 16,18 1´003,16

4448 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*31) 93,00 93,00

SOMMANO cad 93,00 16,18 1´504,74

4449 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*31) 62,00 62,00

SOMMANO cad 62,00 16,18 1´003,16

4450 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*31) 93,00 93,00

SOMMANO cad 93,00 16,18 1´504,74

4451 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

18´341,00

SOMMANO mq 18´341,00 1,18 21´642,38

4452 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´488´080,95
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R I P O R T O 111´488´080,95

SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4451 [mq 18 341.00] 0,30 5´502,30

SOMMANO mc 5´502,30 1,84 10´124,23

MODULO F2  (Cat 257)

4453 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4454 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

MODULO B  (Cat 251)

4455 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

MODULO F2  (Cat 257)

4456 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,18 258,88

4457 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´499´111,26
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attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 16,18 388,32

4458 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

912,00

SOMMANO mq 912,00 1,18 1´076,16

4459 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4458 [mq 912.00] 0,30 273,60

SOMMANO mc 273,60 1,84 503,42

MODULO A
  (Cat 250)

4460 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=5*14) 70,00 70,00

SOMMANO cad 70,00 2,80 196,00

4461 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=6*14) 84,00 84,00

SOMMANO cad 84,00 16,18 1´359,12

4462 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´502´634,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´502´634,28

COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=11*14) 154,00 154,00

SOMMANO cad 154,00 16,18 2´491,72

4463 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

5´300,00

SOMMANO mq 5´300,00 4,56 24´168,00

4464 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4463 [mq 5 300.00] 0,30 1´590,00

SOMMANO mc 1´590,00 1,84 2´925,60

MODULO F1  (Cat 256)

4465 PIANTINE DI ESSENZA DI TIPO FORESTALE  QUALI PLATANI,
CE.97.020.a TIGLI, ACERI - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12

di età compresa tra tre e cinque anni dalla semina o dalla piantagione
della Talea
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 45,00 180,00

4466 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,18 64,72

4467 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 111´532´464,32
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R I P O R T O 8,00 111´532´464,32

SOMMANO cad 8,00 16,18 129,44

4468 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,18 194,16

4469 COSTI ELEMENTARI
CE.97.035 OPERE IN VERDE

ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,00 240,00

4470 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

456,00

SOMMANO mq 456,00 1,18 538,08

4471 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4470 [mq 456.00] 0,30 136,80

SOMMANO mc 136,80 1,84 251,71

MODULO B  (Cat 251)

4472 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*60) 180,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 16,18 2´912,40

4473 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´536´730,11
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R I P O R T O 111´536´730,11

F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=4*60) 240,00 240,00

SOMMANO cad 240,00 28,02 6´724,80

4474 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*60) 180,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 28,02 5´043,60

4475 QUERCUS CESPUGLIO IN ZOLLA ALTEZZA 1.20/1.50
F.02.037.a le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non p ...  necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=1*60) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 28,02 1´681,20

4476 COSTI ELEMENTARI
CE.97.006.e OPERE IN VERDE

PIANTINE
- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*60) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 2,80 336,00

4477 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*60) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 16,18 1´941,60

4478 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´552´457,31
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R I P O R T O 111´552´457,31

Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*60) 180,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 16,18 2´912,40

4479 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=2*60) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 16,18 1´941,60

4480 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=3*60) 180,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 16,18 2´912,40

4481 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

34´493,00

SOMMANO mq 34´493,00 1,18 40´701,74

4482 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4481 [mq 34 493.00] 0,30 10´347,90

SOMMANO mc 10´347,90 1,84 19´040,14

MODULO E  (Cat 255)

4483 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´619´965,59
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R I P O R T O 111´619´965,59

(par.ug.=6*14) 84,00 84,00

SOMMANO cad 84,00 16,18 1´359,12

4484 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=9*14) 126,00 126,00

SOMMANO cad 126,00 16,18 2´038,68

4485 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*14) 112,00 112,00

SOMMANO cad 112,00 16,18 1´812,16

4486 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

2´494,00

SOMMANO mq 2´494,00 1,18 2´942,92

4487 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4486 [mq 2 494.00] 0,30 748,20

SOMMANO mc 748,20 1,84 1´376,69

MODULO B  (Cat 251)

4488 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´629´495,16
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´629´495,16

12´036,00

SOMMANO mq 12´036,00 1,18 14´202,48

4489 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4488 [mq 12 036.00] 0,30 3´610,80

SOMMANO mc 3´610,80 1,84 6´643,87

MODULO C  (Cat 252)

4490 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

5´896,00

SOMMANO mq 5´896,00 1,18 6´957,28

4491 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4490 [mq 5 896.00] 0,30 1´768,80

SOMMANO mc 1´768,80 1,84 3´254,59

MODULO D1  (Cat 253)

4492 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

2´800,00

SOMMANO mq 2´800,00 1,18 3´304,00

4493 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4492 [mq 2 800.00] 0,30 840,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 840,00 111´663´857,38
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R I P O R T O 840,00 111´663´857,38

SOMMANO mc 840,00 1,84 1´545,60

MODULO D2
  (Cat 254)

4494 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´424,00

SOMMANO mq 1´424,00 1,18 1´680,32

4495 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4494 [mq 1 424.00] 0,30 427,20

SOMMANO mc 427,20 1,84 786,05

MODULO F1  (Cat 256)

4496 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

487,00

SOMMANO mq 487,00 1,18 574,66

4497 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4496 [mq 487.00] 0,30 146,10

SOMMANO mc 146,10 1,84 268,82

4498 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´668´712,83
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R I P O R T O 111´668´712,83

COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

955,00

SOMMANO mq 955,00 1,18 1´126,90

4499 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4498 [mq 955.00] 0,30 286,50

SOMMANO mc 286,50 1,84 527,16

MODULO A
  (Cat 250)

4500 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´413,00

SOMMANO mq 1´413,00 4,56 6´443,28

4501 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4500 [mq 1 413.00] 0,30 423,90

SOMMANO mc 423,90 1,84 779,98

MODULO B  (Cat 251)

4502 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

16´285,00

SOMMANO mq 16´285,00 1,18 19´216,30

4503 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´696´806,45
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R I P O R T O 111´696´806,45

Vedi voce n° 4502 [mq 16 285.00] 0,30 4´885,50

SOMMANO mc 4´885,50 1,84 8´989,32

MODULO C  (Cat 252)

4504 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´530,00

SOMMANO mq 1´530,00 1,18 1´805,40

4505 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4504 [mq 1 530.00] 0,30 459,00

SOMMANO mc 459,00 1,84 844,56

MODULO D1  (Cat 253)

4506 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´496,00

SOMMANO mq 1´496,00 1,18 1´765,28

4507 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4506 [mq 1 496.00] 0,30 448,80

SOMMANO mc 448,80 1,84 825,79

MODULO F1  (Cat 256)

4508 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´711´036,80
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R I P O R T O 111´711´036,80

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

456,00

SOMMANO mq 456,00 1,18 538,08

4509 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4508 [mq 456.00] 0,30 136,80

SOMMANO mc 136,80 1,84 251,71

MODULO A
  (Cat 250)

4510 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

5´810,00

SOMMANO mq 5´810,00 4,56 26´493,60

4511 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4510 [mq 5 810.00] 0,30 1´743,00

SOMMANO mc 1´743,00 1,84 3´207,12

MODULO B  (Cat 251)

4512 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

18´893,00

SOMMANO mq 18´893,00 1,18 22´293,74

4513 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´763´821,05
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R I P O R T O 111´763´821,05

COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4512 [mq 18 893.00] 0,30 5´667,90

SOMMANO mc 5´667,90 1,84 10´428,94

MODULO C  (Cat 252)

4514 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

3´110,00

SOMMANO mq 3´110,00 1,18 3´669,80

4515 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4514 [mq 3 110.00] 0,30 933,00

SOMMANO mc 933,00 1,84 1´716,72

MODULO E  (Cat 255)

4516 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´988,00

SOMMANO mq 1´988,00 1,18 2´345,84

4517 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4516 [mq 1 988.00] 0,30 596,40

SOMMANO mc 596,40 1,84 1´097,38

MODULO F1  (Cat 256)

4518 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´783´079,73
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R I P O R T O 111´783´079,73

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

456,00

SOMMANO mq 456,00 1,18 538,08

4519 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4518 [mq 456.00] 0,30 136,80

SOMMANO mc 136,80 1,84 251,71

MODULO A
  (Cat 250)

4520 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

2´675,00

SOMMANO mq 2´675,00 4,56 12´198,00

4521 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4520 [mq 2 675.00] 0,30 802,50

SOMMANO mc 802,50 1,84 1´476,60

MODULO C  (Cat 252)

4522 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

2´959,00

SOMMANO mq 2´959,00 1,18 3´491,62

4523 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´801´035,74
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R I P O R T O 111´801´035,74

F.01.001.a
Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4522 [mq 2 959.00] 0,30 887,70

SOMMANO mc 887,70 1,84 1´633,37

MODULO D1  (Cat 253)

4524 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´200,00

SOMMANO mq 1´200,00 1,18 1´416,00

4525 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4524 [mq 1 200.00] 0,30 360,00

SOMMANO mc 360,00 1,84 662,40

MODULO D2
  (Cat 254)

4526 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´501,00

SOMMANO mq 1´501,00 1,18 1´771,18

4527 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 254 - MODULO D2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4526 [mq 1 501.00] 0,30 450,30

SOMMANO mc 450,30 1,84 828,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´807´347,24
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R I P O R T O 111´807´347,24

MODULO F2  (Cat 257)

4528 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

456,00

SOMMANO mq 456,00 1,18 538,08

4529 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4528 [mq 456.00] 0,30 136,80

SOMMANO mc 136,80 1,84 251,71

MODULO C  (Cat 252)

4530 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´312,00

SOMMANO mq 1´312,00 1,18 1´548,16

4531 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4530 [mq 1 312.00] 0,30 393,60

SOMMANO mc 393,60 1,84 724,22

MODULO D1  (Cat 253)

4532 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´810´409,41
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R I P O R T O 111´810´409,41

1´496,00

SOMMANO mq 1´496,00 1,18 1´765,28

4533 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4532 [mq 1 496.00] 0,30 448,80

SOMMANO mc 448,80 1,84 825,79

MODULO F2  (Cat 257)

4534 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

456,00

SOMMANO mq 456,00 1,18 538,08

4535 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4534 [mq 456.00] 0,30 136,80

SOMMANO mc 136,80 1,84 251,71

MODULO A
  (Cat 250)

4536 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´576,00

SOMMANO mq 1´576,00 4,56 7´186,56

4537 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4536 [mq 1 576.00] 0,30 472,80

SOMMANO mc 472,80 1,84 869,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´821´846,78
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R I P O R T O 111´821´846,78

MODULO B  (Cat 251)

4538 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

16´669,00

SOMMANO mq 16´669,00 1,18 19´669,42

4539 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4538 [mq 16 669.00] 0,30 5´000,70

SOMMANO mc 5´000,70 1,84 9´201,29

MODULO C  (Cat 252)

4540 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´654,00

SOMMANO mq 1´654,00 1,18 1´951,72

4541 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4540 [mq 1 654.00] 0,30 496,20

SOMMANO mc 496,20 1,84 913,01

MODULO E  (Cat 255)

4542 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´853´582,22
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R I P O R T O 111´853´582,22

(par.ug.=6*7) 42,00 42,00

SOMMANO cad 42,00 16,18 679,56

4543 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=9*7) 63,00 63,00

SOMMANO cad 63,00 16,18 1´019,34

4544 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1.00/1.20
F.02.023 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del

D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie ... ia fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
(par.ug.=8*7) 56,00 56,00

SOMMANO cad 56,00 16,18 906,08

4545 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´244,00

SOMMANO mq 1´244,00 1,18 1´467,92

4546 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 255 - MODULO E
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4545 [mq 1 244.00] 0,30 373,20

SOMMANO mc 373,20 1,84 686,69

MODULO F2  (Cat 257)

4547 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´858´341,81
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´858´341,81

456,00

SOMMANO mq 456,00 1,18 538,08

4548 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4547 [mq 456.00] 0,30 136,80

SOMMANO mc 136,80 1,84 251,71

MODULO C  (Cat 252)

4549 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

2´880,00

SOMMANO mq 2´880,00 1,18 3´398,40

4550 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4549 [mq 2 880.00] 0,30 864,00

SOMMANO mc 864,00 1,84 1´589,76

MODULO F2  (Cat 257)

4551 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

798,00

SOMMANO mq 798,00 1,18 941,64

4552 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 257 - MODULO F2
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4551 [mq 798.00] 0,30 239,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239,40 111´865´061,40
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239,40 111´865´061,40

SOMMANO mc 239,40 1,84 440,50

MODULO C  (Cat 252)

4553 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

7´884,00

SOMMANO mq 7´884,00 1,18 9´303,12

4554 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4553 [mq 7 884.00] 0,30 2´365,20

SOMMANO mc 2´365,20 1,84 4´351,97

MODULO D1  (Cat 253)

4555 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´496,00

SOMMANO mq 1´496,00 1,18 1´765,28

4556 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´496,00 0,30 448,80

SOMMANO mc 448,80 1,84 825,79

MODULO B  (Cat 251)

4557 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´881´748,06
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R I P O R T O 111´881´748,06

compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

5´789,00

SOMMANO mq 5´789,00 1,18 6´831,02

4558 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 251 - MODULO B
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4557 [mq 5 789.00] 0,30 1´736,70

SOMMANO mc 1´736,70 1,84 3´195,53

MODULO C  (Cat 252)

4559 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

3´845,00

SOMMANO mq 3´845,00 1,18 4´537,10

4560 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 252 - MODULO C
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4559 [mq 3 845.00] 0,30 1´153,50

SOMMANO mc 1´153,50 1,84 2´122,44

MODULO A
  (Cat 250)

4561 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´005,00

SOMMANO mq 1´005,00 4,56 4´582,80

4562 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´903´016,95
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R I P O R T O 111´903´016,95

Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4561 [mq 1 005.00] 0,30 301,50

SOMMANO mc 301,50 1,84 554,76

MODULO F1  (Cat 256)

4563 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

456,00

SOMMANO mq 456,00 1,18 538,08

4564 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4563 [mq 456.00] 0,30 136,80

SOMMANO mc 136,80 1,84 251,71

MODULO A
  (Cat 250)

4565 Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad
F.01.019.1.b ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una

perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto,
la matrice dovrà avere alto teno
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

7´626,00

SOMMANO mq 7´626,00 4,56 34´774,56

4566 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 250 - MODULO A
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4565 [mq 7 626.00] 0,30 2´287,80

SOMMANO mc 2´287,80 1,84 4´209,55

MODULO D1  (Cat 253)

4567 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´943´345,61
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R I P O R T O 111´943´345,61

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´496,00

SOMMANO mq 1´496,00 1,18 1´765,28

4568 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 253 - MODULO D1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4567 [mq 1 496.00] 0,30 448,80

SOMMANO mc 448,80 1,84 825,79

MODULO F1  (Cat 256)

4569 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

912,00

SOMMANO mq 912,00 1,18 1´076,16

4570 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 256 - MODULO F1
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4569 [mq 912.00] 0,30 273,60

SOMMANO mc 273,60 1,84 503,42

MODULO D4  (Cat 259)

4571 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´251,00

SOMMANO mq 1´251,00 1,18 1´476,18

4572 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´948´992,44
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R I P O R T O 111´948´992,44

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4571 [mq 1 251.00] 0,30 375,30

SOMMANO mc 375,30 1,84 690,55

MODULO D3  (Cat 258)

4573 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 258 - MODULO D3
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

1´415,00

SOMMANO mq 1´415,00 1,18 1´669,70

4574 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 258 - MODULO D3
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4573 [mq 1 415.00] 0,30 424,50

SOMMANO mc 424,50 1,84 781,08

MODULO D4  (Cat 259)

4575 RINVERDIMENTO SCARPATE MEDIANTE IDROSEMINA  -
F.01.019.1.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.

865,00

SOMMANO mq 865,00 1,18 1´020,70

4576 TERRENO VEGETALE SU AREE A VERDE
F.01.001.a

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.
SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -
COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI
Cat 259 - MODULO D4
SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.
Vedi voce n° 4575 [mq 865.00] 0,30 259,50

SOMMANO mc 259,50 1,84 477,48

OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI
(SpCat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´953´631,95
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R I P O R T O 111´953´631,95

TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535  (Cat 25)
TM05 - Opere di finitura  (SbCat 67)

4577 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553  (Cat 26)

4578 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158  (Cat 27)

4579 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099  (Cat 29)

4580 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504  (Cat 31)

4581 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094  (Cat 33)

4582 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´989´041,95
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R I P O R T O 111´989´041,95

03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE
MINORI
Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275  (Cat 34)

4583 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640  (Cat 36)

4584 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520  (Cat 40)

4585 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181  (Cat 38)

4586 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856  (Cat 39)

4587 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200,00 112´024´451,95
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R I P O R T O 200,00 112´024´451,95

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772  (Cat 41)

4588 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751  (Cat 44)

4589 Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore
ZZ.PA.OC.00 realizzate con lamiere di acciaio zincato
03 SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE

MINORI
Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751
SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura
Sviluppo 200ml 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 35,41 7´082,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´869´464,44

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´045´697,95
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R I P O R T O 112´045´697,95

LAVORI A MISURA

PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE  (SpCat 11)
PMA IN CORSO D'OPERA  (Cat 270)

4590 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PAESAGGISTICA CON L'USO
R.06.025 DI INDICATORI

attraverso:
l'esecuzione di elaborazione di dati cartografici, immagini fotografiche e
satellitari;
rappresentazi ... ati l'installazione della strumentazione, lo scarico e
l'analisi dei
dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
PAE 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´200,00 2´400,00

4591 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE  DELLE STAZIONI DI
R.0A.001 MONITORAGGIO Mediante sopralluogo per la verifica delle

caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio. Nel prezzo sono compr
... stralcio planimetrico e su orotfoto; - foto della stazione/strumentazione
installata. Per ogni stazione di monitoraggio.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA

FAU 37,00

SOMMANO cadauno 37,00 119,57 4´424,09

4592 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0A.025 restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di

monitoraggio per ciascuna
componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svol ... - Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
AST 12,00
ASUP 12,00
ATM 12,00
RUM 12,00
FAU 6,00
VEG 6,00
PAE 6,00
ECO 3,00

SOMMANO cadauno 69,00 352,15 24´298,35

4593 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0A.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con

frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna
ca ... ogativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle
dati; - appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
AST 3,00
ASUP 3,00
ATM 3,00
RUM 3,00
VEG 3,00
ECO 3,00
PAE 3,00
FAU 3,00

SOMMANO cadauno 24,00 704,31 16´903,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´093´723,83



pag. 1035

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´093´723,83

4594 VALUTAZIONE DELLO STATO QUALITATIVO IN SITU
R.03.00 Nel prezzo è compreso e compensato:

- l'individuazione del punto tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- elaborazione file per carica ... ametri chimico-fisici quali
- Temperatura acqua
- Temperatura aria
- ph
- conducibilità
- torbidità
- Ossigeno disciolto
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ASUP 432,00
AST 132,00
ASUP ( centraline continue) *(par.ug.=2*365*3) 2´190,00 2´190,00
AST (AST_02 MENSILE) *(par.ug.=1*12*3) 36,00 36,00

SOMMANO a corpo 2´790,00 150,00 418´500,00

4595 VERIFICA DEGLI ASPETTI QUALITATIVI CHIMICI DELLA
R.03.01.02.a RISORSA IDRICA FLUVIALE Nel prezzo è compreso e compensato:

- spese di laboratorio;
- l'individuazione del punto tramite GPS;
- il  ... misurati in conformità alle normative attualmente in vigore.....
Campionamento ed analisi delle sostanze prioritarie (P)
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ASUP 168,00

SOMMANO cadauno 168,00 850,00 142´800,00

4596 CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE portata
R.03.01.05 e livello idrico

Nel prezzo è compreso e compensato:
- l'individuazione del punto tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- elab ... dai laboratori di analisi.
Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle normative
attualmente in vigore.....
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ASUP 168,00

SOMMANO a corpo 168,00 450,00 75´600,00

4597 Indice multimetrico STAR di intercalibrazione (STAR_ICMI)
R.03.01.01.a SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ASUP 168,00

SOMMANO cadauno 168,00 800,00 134´400,00

4598 Campionamento ed analisi per determinazione di presenza di escherichia
R.03.01.04.b coli

SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA

168,00

SOMMANO cadauno 168,00 450,00 75´600,00

4599 Nel prezzo è compreso e compensato:
R.03.02.02 - spese di laboratorio;

- l'individuazione del punto tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- anailisi di laboratorio;
- elaborazione fil ... , rame, ferro,
iodio, manganese, molibdeno, nichel, selenio, silicio, stagno, vanadio,
zinco, cadmio, mercurio, piombo)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´940´623,83
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SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ASUP 168,00

SOMMANO a corpo 168,00 800,00 134´400,00

4600 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZE
IG.004.900 ORGANICHE Per ogni determinazione.

SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ASUP 168,00

SOMMANO cadauno 168,00 51,00 8´568,00

4601 VERIFICA DEGLI ASPETTI QUALITATIVI CHIMICI DELLA
R.03.01.04.a RISORSA IDRICA LACUSTRE

Nel prezzo è compreso e compensato:
- spese di laboratorio;
- l'individuazione del punto tramite GPS;
- ... a all'esigenza.
Campionamento e analisi per determinazione di durezza, cloruri e solfati,
BOD5, COD, Ossigeno Disciolto
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ASUP 168,00

SOMMANO a corpo 168,00 550,00 92´400,00

4602 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.085 ACQUE SOTTERRANEE

adattando metodi di prova più aggiornati.IDROCARBURI TOTALI
(COME N-ESANO)
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ASUP 168,00

SOMMANO cadauno 168,00 74,58 12´529,44

4603 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ACQUE SOTTERRANEE
R.03.02.03 analisi chimiche per caratterizzazione ambientale delle acque sotterranee

ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV
del D.Lgs 152/05 e ... tà alle normative attualmente in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata
all'esigenza.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
AST 120,00
AST_02 misura mensile *(par.ug.=3*12) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 156,00 100,00 15´600,00

4604 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015.e ACQUE SOTTERRANEE  INQUINANTI  INORGANICIAdattando

metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - SOLFATI
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
AST 120,00
AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 156,00 11,19 1´745,64

4605 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.020 ACQUE SOTTERRANEE

adattando metodi di prova più aggiornati. il prezzo è riferito all'analisi
del singolo composto di cui alla Tab ... ll'analisi dell'intero gruppo di
composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´205´866,91
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IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
AST 120,00
AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 156,00 55,31 8´628,36

4606 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.030 ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
AST 120,00
AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 156,00 53,45 8´338,20

4607 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.035 ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte
IV del D.Lgs 152/05 e s.m.i.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
AST 120,00
AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 156,00 53,45 8´338,20

4608 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.022 ACQUE SOTTERRANEE
METIL-T- adattando metodi di prova più aggiornatiMETIL-T-BUTIL ETERE

(MTBE)
il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
AST 120,00
AST_02 36,00

SOMMANO 156,00 55,31 8´628,36

4609 AMMINE AROMATICHE
IG.07.3.060 il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla

Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte
IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
AST 120,00
AST_02 rilievo mensile *(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 156,00 56,56 8´823,36

4610 RILIEVI PARAMETRI METEO
R.0B.001.c stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la visualizzazione

dei dati ambientali comprensivo
di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositi ... DI UNA SETTIMANA (7 GG)
su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni giorno
di rilievo e frazione)
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´248´623,39
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Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ATM 96,00

SOMMANO cadauno 96,00 376,67 36´160,32

4611 MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA
R.0B.001.d PRIMA

su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni giorno
di rilievo e frazione)
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ATM 96,00

SOMMANO cadauno 96,00 356,67 34´240,32

4612 MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI
R.01.001.b per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE,

OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS
Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/mo ... no essere effettuati
con strumentazione installate adeguata all'esigenza
PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ATM 96,00

SOMMANO a corpo 96,00 7´867,56 755´285,76

4613 RILIEVO ACUSTICO
R.02.01.01.b nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della

strumentazione, lo scarico e
l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettral ... essione
sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax,
Lmin), oltre che dei
livelli statistici
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
RUM 96,00

SOMMANO gg 96,00 223,27 21´433,92

4614 CENSIMENTO DELLE POPOLAZIONI DI SPECIE Censimento delle
R.03.01.005 specie presenti nell’area di rilievo con la restituzione, su apposita scheda

di rilievo,
delle tipologie delle specie e del ... el prezzo è compresa la restituzione
delle specie rilevate anche su apposita cartografia.
Per ogni scheda di rilievo.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
VEG 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 82,91 2´984,76

4615 RILIEVO FITOSOCIOLOGICO
R.03.02.010 In campo da eseguire con metodo Braun-Blanquet su tratti di

vegetazione omogenea, popolamenti
elementari, e su un campione statisticamente significativo.
 ... one dei dati finalizzata alla comparazione dei rilievi e alla
tipizzazione delle associazioni
vegetali.
Per rilievo.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
VEG 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 341,80 12´304,80

4616 REALIZZAZIONE E RESTITUZIONE DI IMMAGINI
R.06.020 FOTOGRAFICHE AD ALTA RISOLUZIONE"

23X23CM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´111´033,27
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R I P O R T O 114´111´033,27

per scala cartografica 1:2000 con fotogrammi la cui scala media sarà
compresa tra 1:7000 e 1:90 ... sati l'installazione della strumentazione, lo
scarico e l'analisi dei
dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
PAE 12,00

SOMMANO a corpo 12,00 2´000,00 24´000,00

4617 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PAESAGGISTICA CON L'USO
R.06.025 DI INDICATORI

attraverso:
l'esecuzione di elaborazione di dati cartografici, immagini fotografiche e
satellitari;
rappresentazi ... ati l'installazione della strumentazione, lo scarico e
l'analisi dei
dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
PAE 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´200,00 2´400,00

4618 Redazione di specifica relazione con valutazione integrata degli esiti di
R.05.04.01 monitoraggio delle componenti

biotiche e abiotiche che influenzano in maniera diretta ed indiretta gli ec
... lima
acuistico e vibrazionale, qualità delle acque, qualità dei suoli, etc.)
relativi ad un intero anno di monitoraggio
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ECO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´000,00 5´000,00

4619 INDAGINE
R.05.03.001.e nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della

strumentazione, lo scarico e l'analisi dei
dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali
E - COMPENSO PE ... I
Verifica delle presenze-assenze delle specie e stima degli individui in
ogni fase dello sviluppo
(uova/larve/adulti)
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
FAU 7 campagne/anno *(par.ug.=10*7*3) 210,00 210,00

SOMMANO cadauno 210,00 260,00 54´600,00

4620 "CENSIMENTO AL PLAY BACKEsecuzione di una attività di
NP.12 indagine mirata di specie di avifauna nidificante o svernante mediante

stimolazione acustica con induzione della risposta da  ... ti anche i costi
per eventuali rilievi in orario notturno per le specie appartenenti al
gruppo degli Strigiformi."
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
FAU 3 rilievi/anno *(par.ug.=4*3*3) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 400,00 14´400,00

4621 'CHIROTTERI - INDAGINE BIOACUSTICA CON BAT
NP.13 DETECTOR

Esecuzione di attività di rilevamento della presenza di chirotterofauna
mediante indagine con bat detector  automatico in conti ... specifici
software per l’identificazione delle specie, annotando i siti invernali,
riproduttivi e di swarming rinvenuti.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
FAU 5 rilievi/anno *(par.ug.=4*5*3) 60,00 60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 114´211´433,27
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R I P O R T O 60,00 114´211´433,27

SOMMANO cadauno 60,00 700,00 42´000,00

4622 'RETTILI - CENSIMENTO A VISTA LUNGO TRANSETTI
NP.15 Attività di indagine sulla presenza di Rettili su transetti di dimensione

prestabilita. L'attività di indagine dovrà essere svolta me ... ffer di
larghezza di almeno  20 m. Gli esemplari osservabili ed avvicinabili ad
opportuna distanza saranno fotografati.
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
FAU  6 rilievi/anno *(par.ug.=4*6*3) 72,00 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 480,00 34´560,00

4623 MONITORAGGIO DELLA FAUNA MOBILE TERRESTRE
R.05.03.10.a su transetto con osservazione diretta e utilizzo segni di presenza

SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
FAU 6 campagne/anno *(par.ug.=10*6*3) 180,00 180,00

SOMMANO cadauno 180,00 260,00 46´800,00

4624 CENSIMENTO DELL'AVIFAUNA NIDIFICANTE
R.05.03.005 nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della

strumentazione, lo scarico e l'analisi dei
dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
FAU 6 campagne/anno *(par.ug.=2*6*3) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 320,00 11´520,00

4625 VALUTAZIONE DELLO STATO QUALITATIVO IN SITU
R.03.00 Nel prezzo è compreso e compensato:

- l'individuazione del punto tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- elaborazione file per carica ... ametri chimico-fisici quali
- Temperatura acqua
- Temperatura aria
- ph
- conducibilità
- torbidità
- Ossigeno disciolto
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
ASUP 56,00
AST 28,00

SOMMANO a corpo 84,00 150,00 12´600,00

4626 CENSIMENTO MAMMIFERI ED UNGULATI
R.05.03.015 monitoraggio dei segni della presenza di mammiferi ed ungulati, oltre

che del rinvenimento di tracce
biologiche
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
FAU  *(par.ug.=4*6*3) 72,00 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 260,00 18´720,00

4627 INDAGINE A - COMPENSO PER L'ANALISI DEL
R.05.03.001. POPOLAMENTO ORNITICO
a (metodo punti d'ascolto 3gg e successivo metodo ipa)

nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della
strumentazione, lo scarico e l'analisi dei
dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali
SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´377´633,27
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R I P O R T O 114´377´633,27

Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
FAU *(par.ug.=6*3*3) 54,00 54,00

SOMMANO cadauno 54,00 320,00 17´280,00

4628 MONITORAGGIO DELLA FAUNA MOBILE TERRESTRE
R.05.03.10.a su transetto con osservazione diretta e utilizzo segni di presenza

SpCat 11 - PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Cat 270 - PMA IN CORSO D'OPERA
fau (lontra) *(par.ug.=2*2*3) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 260,00 3´120,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´352´335,32

T O T A L E   euro 114´398´033,27

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE 35´076´200,12 30,66
  002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI 12´604´501,15 11,02
  003 OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI 40´092´868,74 35,05
  004 SV - SVINCOLI - SVINCOLI 4´198´948,67 3,67
  005 CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI 1´698´409,78 1,48
  006 TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA 11´277´819,09 9,86
  007 DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI 957´441,68 0,84
  008 BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA 5´574´310,57 4,87
  009 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI 565´198,15 0,49
  010 0,00 0,00
  011 PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 2´352´335,32 2,06

Totale SUPER CATEGORIE euro 114´398´033,27 100,00
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  001 CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 809´565,18 0,71
  002 CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 967´247,95 0,85
  003 CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 1´932´672,89 1,69
  004 VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx 2´852´731,96 2,49
  005 VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx 3´030´421,19 2,65
  006 VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx 3´188´885,27 2,79
  007 VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx 3´463´998,65 3,03
  008 VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo 68´464,08 0,06
  009 ST01 - sottovia al km 44+375.41 1´832´677,66 1,60
  010 ST02 - sottovia al km 46+909.86 1´407´932,03 1,23
  011 ST03 - sottovia al km 48+521.49 1´017´216,76 0,89
  012 OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase 518´011,66 0,45
  013 OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 288´096,55 0,25
  014 OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase 1´046´529,54 0,91
  015 OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 467´065,10 0,41
  016 OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale 503´622,21 0,44
  017 OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 201´439,50 0,18
  018 OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase 819´773,87 0,72
  019 OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 280´612,97 0,25
  020 OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase 672´014,45 0,59
  021 OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 244´014,83 0,21
  022 OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 564´009,06 0,49
  023 OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase 618´038,48 0,54
  024 OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria 258´373,35 0,23
  025 TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 178´032,86 0,16
  026 TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 163´303,21 0,14
  027 TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 127´810,82 0,11
  028 TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 122´168,64 0,11
  029 TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 423´928,02 0,37
  030 0,00 0,00
  031 TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 226´166,82 0,20
  032 TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 142´321,69 0,12
  033 TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 277´501,05 0,24
  034 TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 179´697,10 0,16
  035 TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 240´122,01 0,21
  036 TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 207´050,79 0,18
  037 TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 217´391,50 0,19
  038 TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 139´458,63 0,12
  039 TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 96´371,44 0,08
  040 TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 127´919,23 0,11
  041 TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 100´632,50 0,09
  042 TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 226´066,12 0,20
  043 TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 206´635,38 0,18
  044 TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 334´562,40 0,29
  045 TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 161´263,17 0,14
  046 P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto 26´765,71 0,02
  047 TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 88´414,72 0,08
  048 TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 94´831,03 0,08
  049 TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 117´277,00 0,10
  050 TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 128´047,28 0,11
  051 TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 111´030,25 0,10
  052 0,00 0,00
  053 P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto 30´947,59 0,03
  054 P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto 27´944,10 0,02
  055 P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto 25´526,41 0,02
  056 TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 64´060,59 0,06
  057 TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 170´535,62 0,15
  058 TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 80´365,56 0,07
  059 0,00 0,00
  060 TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 58´006,50 0,05
  061 TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 96´137,30 0,08
  062 S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 26´699,03 0,02
  063 0,00 0,00
  064 S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 20´206,93 0,02
  065 S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 21´084,73 0,02
  066 S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 18´937,18 0,02
  067 S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 24´925,44 0,02
  068 0,00 0,00
  069 S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini 21´670,98 0,02
  070 S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini 35´088,75 0,03
  071 0,00 0,00
  072 0,00 0,00
  073 P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi 28´846,33 0,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´269´167,60
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  074 P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi 21´716,01 0,02
  075 P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi 20´190,20 0,02
  076 0,00 0,00
  077 0,00 0,00
  078 MA01 - Ripristinostatoquoante(ripristinousoagricolodelsuolo) 0,00 0,00
  079 MA02 - Inerbimentotecnicomedianteidrosemina 0,00 0,00
  080 MA03A - Sistemazione arbustiva in corrispondenza dei rilevati e delle trincee 0,00 0,00
  081 MA04B - Rimboschimenti 0,00 0,00
  082 MA05B - Rimboschimenti per recupero della cava di prestito A 0,00 0,00
  083 MA06B - Rimboschimenti per recupero della cava di prestito B 0,00 0,00
  084 MA07H - Rimboschimenti per recupero della cava di prestito C 0,00 0,00
  085 MA08C - Filare arboreo arbustivo 0,00 0,00
  086 MA09D1 - Formazione arboreo arbustiva a carattere igrofilo in corrispondenza dei corsi d'acqua 0,00 0,00
  087 MA10D2 - Formazione arboreo arbustiva a carattere igrofilo in corrispondenza dei corsi d'acqua 0,00 0,00
  088 MA11E - Sistemazione a verde delle rotatorie 0,00 0,00
  089 MA12F1eF2 - Siepe di invito al sottopasso faunistico 0,00 0,00
  090 DE01 - Demolizione 1 asse principale 267´695,72 0,23
  091 DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto 1´156,32 0,00
  092 DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali 36´571,30 0,03
  093 DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4 25´893,66 0,02
  094 DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17 22´788,19 0,02
  095 DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03 4´995,88 0,00
  096 DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3 11´704,56 0,01
  097 DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6 26´860,66 0,02
  098 DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7 26´751,72 0,02
  099 DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8 7´802,24 0,01
  100 DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10 30´188,25 0,03
  101 DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12 35´403,77 0,03
  102 DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13 2´168,75 0,00
  103 DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15 14´946,09 0,01
  104 DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse 159´858,65 0,14
  105 DE16 - Demolizioni fondazioni viadotto Merse 69´333,64 0,06
  106 DE17 - Demolizioni elevazione viadotto Merse 51´741,28 0,05
  107 DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotto Merse 1´278,12 0,00
  108 DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse 7´875,30 0,01
  109 DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente 339,14 0,00
  110 SV01 - Svincolo Fontazzi 1 186´061,36 0,16
  111 SV02 - Svincolo Fontazzi 2 175´925,63 0,15
  112 SV03 - Svincolo Fontazzi 3 140´019,53 0,12
  113 SV04 - Svincolo Fontazzi 4 156´900,86 0,14
  114 SV05 - Svincolo Fontazzi 5 489´674,44 0,43
  115 SV06 - Svincolo Picchetto 1 131´042,41 0,11
  116 SV07 - Svincolo Picchetto 2 99´410,08 0,09
  117 SV08 - Svincolo Picchetto 3 97´584,85 0,09
  118 SV09 - Svincolo Picchetto 4 157´690,00 0,14
  119 SV010 - Svincolo Picchetto 5 756´859,50 0,66
  120 SV011 - Svincolo Ponticini 1 105´715,76 0,09
  121 SV012 - Svincolo Ponticini 4 188´452,66 0,16
  122 SV012 - Svincolo Ponticini 5 1´672´899,32 1,46
  123 CO01 - Strada Comunale 1 585´878,16 0,51
  124 CO02 - Strada Comunale 2 1´200´746,47 1,05
  125 CO03 - Strada Comunale 3 0,00 0,00
  126 CO04 - Strada Comunale 4 0,00 0,00
  127 CO05 - Strada Comunale 5 0,00 0,00
  128 CO06 - Strada Comunale 6 0,00 0,00
  129 VC01 - Strada vicinale 1 364´701,81 0,32
  130 VC02 - Strada vicinale 2 171´761,29 0,15
  131 VC03 - Strada vicinale 3 1´357´419,28 1,19
  132 VC04 - Strada Vicinale 4 118´690,59 0,10
  133 CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 39´718´165,85 34,72
  134 SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 77´282,79 0,07
  135 SC02 - Strada Campestre dalla prog. 51+050 alla prg.51+850 0,00 0,00
  136 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 2´291´122,29 2,00
  137 02SX - Partia Km 42+230 874´190,58 0,76
  138 03SX - Partia Km 42+710 1´615´190,23 1,41
  139 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 609´057,74 0,53
  140 05SX - Paratia Km 43+490 911´067,41 0,80
  141 06SX - Muro di controripa Km 43+725 927´348,30 0,81
  142 07DX - Paratia Km 43+750 297´364,02 0,26
  143 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 135´355,94 0,12
  144 09SX - Muro di controripa Km 44+046 581´921,49 0,51
  145 10DX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità vicinale 4 Km 44+046 0,00 0,00
  146 11DX - Paratia Km 48+590 1´251´060,18 1,09
  147 12SX - Muro di controripa Km 48+780 493´922,59 0,43
  148 13DX - Paratia Km 49+275 354´763,42 0,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´411´673,88
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  149 14SX - Paratia Km 49+300 653´399,86 0,57
  150 15DX - Paratia Km 49+560 1´148´307,69 1,00
  151 16DX - Muro di controripa Km 50+490 0,00 0,00
  152 17DX - Paratia Km 50+990 141´597,82 0,12
  153 18DX - Muro di controripa Km 51+870 76´768,26 0,07
  154 19SX - Paratia Km 51+870 111´403,87 0,10
  155 20DX - Paratia viab. comunale 4 174´771,97 0,15
  156 BS01 - Barriere di sicurezza( asse principale, svincoli, strade vicinali e comunali) 0,00 0,00
  157 TD01 - Trasporto e discariche 152´088,44 0,13
  158 IM01 - Impianti sincolo Picchetto 186´023,37 0,16
  159 IM02 - Impianti sincolo Fontazzi 171´537,16 0,15
  160 IM03 - Impianti sincolo Ponticini 207´637,62 0,18
  161 CV04 - Cavalcavia Agricola Merse 1´022´843,28 0,89
  162 21DX - Muro di sostegno 159´266,77 0,14
  163 22 - Muro di sostegno rotatoria 3´015´561,30 2,64
  164 23DX - Fine intervento 224´804,30 0,20
  165 24SX/DX - Muro cavalcavia 765´980,98 0,67
  166 0,00 0,00
  167 0,00 0,00
  168 0,00 0,00
  169 0,00 0,00
  170 0,00 0,00
  171 0,00 0,00
  172 0,00 0,00
  173 0,00 0,00
  174 0,00 0,00
  175 TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 116´542,11 0,10
  176 TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 160´914,52 0,14
  177 TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 181´273,15 0,16
  178 S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini 21´136,73 0,02
  179 P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 22´893,29 0,02
  180 0,00 0,00
  181 0,00 0,00
  182 0,00 0,00
  183 OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate 302´615,45 0,26
  184 OI03 - ponticello S 03 78´771,04 0,07
  185 OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli 521´691,17 0,46
  186 OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli 326´258,88 0,29
  187 OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli 406´515,52 0,36
  188 OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli 410´613,93 0,36
  189 0,00 0,00
  190 0,00 0,00
  191 0,00 0,00
  192 0,00 0,00
  193 0,00 0,00
  194 0,00 0,00
  195 0,00 0,00
  196 0,00 0,00
  197 0,00 0,00
  198 0,00 0,00
  199 0,00 0,00
  200 Svincolo Picchetto 6 71´106,77 0,06
  201 Svincolo Picchetto 7 43´938,96 0,04
  202 Rot Picch Est 598´457,40 0,52
  203 Rot Picch Ovest 221´571,72 0,19
  204 Svincolo Fontazzi 6 68´842,88 0,06
  205 Rot Font 258´879,29 0,23
  206 Svincolo Ponticini 2 110´472,98 0,10
  207 Svincolo Ponticini 3 173´772,99 0,15
  208 Svincolo Ponticini 6 32´983,73 0,03
  209 Svincolo Ponticini 7 47´453,25 0,04
  210 Rot Ponti Est 224´053,46 0,20
  211 Rot Ponti Ovest 441´481,10 0,39
  212 Strada Secondaria 1 214´153,24 0,19
  213 Strada Secondaria 2 1´133´764,10 0,99
  214 Strada Secondaria 3 1´754´597,70 1,53
  215 Strada Secondaria 4 968´623,87 0,85
  216 Strada Secondaria 5 1´458´519,90 1,27
  217 Strada Secondaria 6 312´150,12 0,27
  218 Strada vicinale 7 106´883,15 0,09
  219 Strada Secondaria 7 17´191,78 0,02
  220 Strada vicinale 5 351´338,63 0,31
  221 Comunale SP99 est 97´736,28 0,09
  222 Strada vicinale 6 406´251,11 0,36
  223 Comunale SP99 ovest 103´180,20 0,09

COMMITTENTE: 
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  224 0,00 0,00
  225 0,00 0,00
  226 0,00 0,00
  227 0,00 0,00
  228 0,00 0,00
  229 0,00 0,00
  230 0,00 0,00
  231 0,00 0,00
  232 0,00 0,00
  233 0,00 0,00
  234 0,00 0,00
  235 0,00 0,00
  236 0,00 0,00
  237 0,00 0,00
  238 0,00 0,00
  239 0,00 0,00
  240 0,00 0,00
  241 0,00 0,00
  242 0,00 0,00
  243 0,00 0,00
  244 0,00 0,00
  245 0,00 0,00
  246 0,00 0,00
  247 0,00 0,00
  248 0,00 0,00
  249 0,00 0,00
  250 MODULO A 156´118,22 0,14
  251 MODULO B 304´747,08 0,27
  252 MODULO C 91´932,49 0,08
  253 MODULO D1 32´695,64 0,03
  254 MODULO D2 9´047,22 0,01
  255 MODULO E 21´453,78 0,02
  256 MODULO F1 17´572,21 0,02
  257 MODULO F2 9´311,37 0,01
  258 MODULO D3 5´104,30 0,00
  259 MODULO D4 7´418,67 0,01
  260 0,00 0,00
  261 0,00 0,00
  262 0,00 0,00
  263 0,00 0,00
  264 0,00 0,00
  265 0,00 0,00
  266 0,00 0,00
  267 0,00 0,00
  268 0,00 0,00
  269 0,00 0,00
  270 PMA IN CORSO D'OPERA 2´352´335,32 2,06
  271 0,00 0,00
  272 0,00 0,00
  273 0,00 0,00
  274 0,00 0,00
  275 0,00 0,00
  276 0,00 0,00
  277 0,00 0,00

Totale CATEGORIE euro 114´398´033,27 100,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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  000 <nessuna> 2´352´335,32 2,06
  001 CS01 - Bonifiche 5´946´826,59 5,20
  002 CS02 - Movimenti terra 3´167´017,01 2,77
  003 CS03 - Idraulica di prima fase 756´021,07 0,66
  004 CS04 - Opere di sostegno 0,00 0,00
  005 CS05 - Idraulica di linea 3´710´708,95 3,24
  006 CS05 - Idraulica di linea 0,00 0,00
  007 CS06 - Sovrastruttura 14´991´823,72 13,10
  008 CS07 - Opere a verde e di finitura 132´947,70 0,12
  009 CS08 - Mitigazioni ambientali 0,00 0,00
  010 CS09 - Segnaletica 282´414,23 0,25
  011 VI01 - Opere provvisionali 0,00 0,00
  012 VI02 - Demolizioni 0,00 0,00
  013 VI03 - Fondazioni profonde 2´580´867,46 2,26
  014 VI04 - Fondazioni 955´681,08 0,84
  015 VI05 - Spalle, Pile e pulvini 548´964,27 0,48
  016 VI06 - Appoggi e giunti 602´232,47 0,53
  017 VI07 - Impalcato 7´251´611,00 6,34
  018 VI08 - Sovrastruttura 102´611,66 0,09
  019 VI09 - Opere di finitura 483´497,36 0,42
  020 VI10 - Mitigazioni ambientali 0,00 0,00
  021 VI11 - Segnaletica 996,36 0,00
  022 VI12 - Movimenti di terra 78´039,49 0,07
  023 PO01 - Opere provvisionali 0,00 0,00
  024 PO02 - Demolizioni 105´545,68 0,09
  025 PO03 - Fondazioni profonde 3´424´482,68 2,99
  026 PO04 - Scavi e Fondazioni 1´382´403,45 1,21
  027 PO05 - Spalle 1´208´841,38 1,06
  028 PO06 - Appoggi e giunti 18´749,81 0,02
  029 PO07 - Impalcato 1´193´421,91 1,04
  030 PO08 - Sovrastruttura 232´813,32 0,20
  031 PO09 - Opere di finitura 789´130,17 0,69
  032 PO10 - Mitigazioni ambientali 151´698,72 0,13
  033 PO11 - Segnaletica 20´980,44 0,02
  034 ST01 - Fondazioni profonde 677´119,26 0,59
  035 ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri 1´057´177,93 0,92
  036 ST03 - Elevazione scatolare e muri 1´869´170,45 1,63
  037 ST04 - Impalcati/soletta di copertura 0,00 0,00
  038 ST05 - Sovrastruttura 242´136,83 0,21
  039 ST06 - Preparazione piani di posa 0,00 0,00
  040 ST07 - Movimenti terra 161´937,75 0,14
  041 ST08 - Idraulica di prima fase 0,00 0,00
  042 ST09 - Opere di sostegno 0,00 0,00
  043 ST10 - Idraulica di linea 32´532,30 0,03
  044 ST11 - Opere di finitura 190´836,54 0,17
  045 ST12 - Mitigazioni ambientali 0,00 0,00
  046 ST13 - Segnaletica 26´915,39 0,02
  047 ST14 - Impianti 0,00 0,00
  048 CV01 - Fondazioni profonde 1´057´303,59 0,92
  049 CV02 - Fondazioni 365´015,65 0,32
  050 CV03 - Spalle 1´034´371,82 0,90
  051 CV04 - Pile, elevazioni e pulvini 31´026,53 0,03
  052 CV05 - Appoggi e giunti 360´266,74 0,31
  053 CV06 - Impalcati/solette 1´647´655,11 1,44
  054 CV07 - Sovrastruttura 46´820,28 0,04
  055 CV08 - Preparazione piani di posa 0,00 0,00
  056 CV09 - Movimenti terra 1´111,50 0,00
  057 CV10 - Idraulica di prima fase 0,00 0,00
  058 CV11 - Opere di sostegno 0,00 0,00
  059 CV12 - Idraulica di linea 0,00 0,00
  060 CV13 - Opere di finitura 188´171,31 0,16
  061 CV14 - Mitigazioni ambientali 0,00 0,00
  062 CV15 - Segnaletica 586,77 0,00
  063 TM01 - Opere provvisionali 0,00 0,00
  064 TM02 - Scavi e fondazioni 627´472,72 0,55
  065 TM03 - Elevazioni scatolare e muri 4´135´080,51 3,61
  066 TM04 - Gabbionate e materassi reno 506´265,45 0,44
  067 TM05 - Opere di finitura 491´599,74 0,43
  068 TM06 - Mitigazioni ambientali 0,00 0,00
  069 GN01 - Consolidamento e prerivestimento 0,00 0,00
  070 GN02 - Scavo 0,00 0,00
  071 GN03 - Calotta e piedritti 0,00 0,00
  072 GN04 - Arco rovescio 0,00 0,00

COMMITTENTE: 
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  073 GN05 - Sovrastruttura 0,00 0,00
  074 GN06 - Opere di completamento e finitura 0,00 0,00
  075 GN07 - Segnaletica 0,00 0,00
  076 GN08 - Impianto di ventilazione e monitoraggio ambientale 0,00 0,00
  077 GN09 - Impianto idrico antincendio 0,00 0,00
  078 GN10 - Impianto elettrico di distribuzione 0,00 0,00
  079 GN11 - Impianto di illuminazione 0,00 0,00
  080 GN12 - Impianto di rivelazione incendi 0,00 0,00
  081 GN13 - Postazioni SOS 0,00 0,00
  082 GN14 - Impianto di segnaletica luminosa, PMV e semaforico 0,00 0,00
  083 GN15 - Impianto TVCC e rilevamento traffico 0,00 0,00
  084 GN16 - Impianto di ritrasmissione radio 0,00 0,00
  085 GN17 - Impianto di Gestione Tecnica Centralizzata 0,00 0,00
  086 GN18 - Impianto di diffusione sonora 0,00 0,00
  087 GN19 - Cabine elettriche 0,00 0,00
  088 GN20 - Cabina consegna ENEL 0,00 0,00
  089 GN21 - Apprestamenti galleria di emergenza 0,00 0,00
  090 GN22 - Impianto di illuminazione di sicurezza 0,00 0,00
  091 GN23 - Apprestamenti zona filtro/by-pass 0,00 0,00
  092 GN24 - Illuminazione svincoli e piazzali di cabina 0,00 0,00
  093 GN12 - Monitoraggio 0,00 0,00
  094 GA01 - Opere di sostegno e consolidamento 0,00 0,00
  095 GA02 - Movimenti terra, scavi  cielo aperto 0,00 0,00
  096 GA03 - Movimenti terra, scavo a foro cieco 0,00 0,00
  097 GA04 - Platea/arco rovescio 0,00 0,00
  098 GA05 - Calotta/piedritti 0,00 0,00
  099 GA06 - Elevazioni 0,00 0,00
  100 GA07 - Solettone/impalcato 0,00 0,00
  101 GA08 - Sovrastruttura 0,00 0,00
  102 GA09 - Opere di finitura 0,00 0,00
  103 GA10 - Mitigazioni ambientali 0,00 0,00
  104 GA11 - Impianti di illuminazione 0,00 0,00
  105 GA12 - Impianti di ventilazione 0,00 0,00
  106 GA13 - Impianti di segnaletica e comunicazione 0,00 0,00
  107 GA14 - Impianti antincendio 0,00 0,00
  108 SV01 - Fondazioni profonde 0,00 0,00
  109 SV02 - Fondazioni 0,00 0,00
  110 SV03 - Spalle 0,00 0,00
  111 SV04 - Pile 0,00 0,00
  112 SV05 - Pulvini 0,00 0,00
  113 SV06 - Impalcato 0,00 0,00
  114 SV07 - Sovrastruttura 1´802´078,78 1,58
  115 SV08 - Movimenti di terra 651´981,91 0,57
  116 SV10 - Idraulica di prima fase 0,00 0,00
  117 SV11 - Opere di sostegno 0,00 0,00
  118 SV12 - Idraulica di linea 367´545,65 0,32
  119 SV13 - Opere a verde e finitura 106´857,43 0,09
  120 SV14 - Mitigazioni ambientali 0,00 0,00
  121 SV15 - Segnaletica 220´524,78 0,19
  122 SV16 - Impianti 0,00 0,00
  123 SV17 - Bonifica 1´049´960,12 0,92
  124 CA01 - Movimenti di terra 0,00 0,00
  125 CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. 1´698´409,78 1,48
  126 CA03 - Mantenimento e manutenzione 0,00 0,00
  127 VP01 - Movimenti di terra 0,00 0,00
  128 VP02 - Fondazioni ed elevazioni 0,00 0,00
  129 VP03 - Impianti 16´814´227,01 14,70
  130 OM  - pere di sostegno 0,00 0,00
  131 MN  - istema di Monitoraggio 0,00 0,00
  132 DE01 - Demolizione manufatti in c.a. 396´665,33 0,35
  133 DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro 93´673,65 0,08
  134 DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale 108´700,66 0,10
  135 DE04 - Demolizione di fabbricati 1´156,32 0,00
  136 DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. 349´178,59 0,31
  137 DE06 - Demolizione di murature 8´067,13 0,01
  138 DE07 - Demolizione a sezione obbligata 0,00 0,00
  139 CO01 - Bonifica 839´158,18 0,73
  140 CO02 - Movimenti di terra 1´041´104,83 0,91
  141 CO03 - Idraulica prima fase 0,00 0,00
  142 CO04 - Opere di sosstegno 0,00 0,00
  143 CO05 - Idraulica di linea 117´765,37 0,10
  144 CO06 - Sovrastruttura stradale 1´813´521,93 1,59
  145 CO07 - opere a verde e finitura 637´934,45 0,56
  146 CO08 - segnaletica orizzontale e verticale 52´308,11 0,05
  147 VC01 - Bonifica 349´826,78 0,31

COMMITTENTE: 
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  148 VC02 - movimenti di terra 468´834,44 0,41
  149 VC03 - Idraulica di prima fase 0,00 0,00
  150 VC04 - Opere di sostegno 0,00 0,00
  151 VC05 - Idraulica di linea 79´984,93 0,07
  152 VC06 - Sovrastruttura stradale 632´043,86 0,55
  153 VC07 - Opere a verde e finitura 34´450,22 0,03
  154 VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale 21´507,75 0,02
  155 SC01 - Bonifica 0,00 0,00
  156 SC02 - Movimento terra 0,00 0,00
  157 SC03 - Sovrastruttura stradale 0,00 0,00
  158 SC04 - Opere  a verde e finitura 0,00 0,00
  159 BA01 - Barriere di sicurezza 5´574´310,57 4,87
  160 TD01 - Trasporti e discariche 11´277´819,09 9,86
  161 IM01 - Opere civili 184´661,68 0,16
  162 IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori 144´103,95 0,13
  163 IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 148´504,00 0,13
  164 IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori 62´740,40 0,05
  165 IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 25´188,12 0,02
  166 Bonifiche 0,00 0,00
  167 Movimenti terra 0,00 0,00
  168 0,00 0,00
  169 0,00 0,00
  170 0,00 0,00
  171 0,00 0,00
  172 0,00 0,00
  173 0,00 0,00
  174 0,00 0,00
  175 0,00 0,00
  176 0,00 0,00
  177 0,00 0,00
  178 0,00 0,00
  179 0,00 0,00
  180 0,00 0,00
  181 0,00 0,00
  182 0,00 0,00
  183 0,00 0,00
  184 0,00 0,00
  185 0,00 0,00
  186 0,00 0,00
  187 0,00 0,00
  188 0,00 0,00
  189 0,00 0,00
  190 0,00 0,00
  191 0,00 0,00
  192 0,00 0,00
  193 0,00 0,00
  194 0,00 0,00
  195 0,00 0,00
  196 0,00 0,00
  197 0,00 0,00
  198 0,00 0,00
  199 0,00 0,00
  200 PMA - IN CORSO D'OPERA 0,00 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 114´398´033,27 100,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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M LAVORI A MISURA euro 41´059´136,38 35,89-(100,00)

M:001 CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE euro 9´148´496,94 8,00-(22,28)

M:001.123      CO01 - Strada Comunale 1 euro 62´234,07 0,05-(0,15)

M:001.123.139           CO01 - Bonifica euro 20´899,56 0,02-(0,05)
M:001.123.140           CO02 - Movimenti di terra euro 41´334,51 0,04-(0,10)

M:001.124      CO02 - Strada Comunale 2 euro 474´672,08 0,41-(1,16)

M:001.124.139           CO01 - Bonifica euro 388´310,07 0,34-(0,95)
M:001.124.140           CO02 - Movimenti di terra euro 86´362,01 0,08-(0,21)

M:001.129      VC01 - Strada vicinale 1 euro 55´039,46 0,05-(0,13)

M:001.129.147           VC01 - Bonifica euro 8´488,67 0,01-(0,02)
M:001.129.148           VC02 - movimenti di terra euro 46´550,79 0,04-(0,11)

M:001.130      VC02 - Strada vicinale 2 euro 50´118,62 0,04-(0,12)

M:001.130.147           VC01 - Bonifica euro 26´874,09 0,02-(0,07)
M:001.130.148           VC02 - movimenti di terra euro 23´244,53 0,02-(0,06)

M:001.131      VC03 - Strada vicinale 3 euro 90´319,93 0,08-(0,22)

M:001.131.147           VC01 - Bonifica euro 42´479,58 0,04-(0,10)
M:001.131.148           VC02 - movimenti di terra euro 47´840,35 0,04-(0,12)

M:001.132      VC04 - Strada Vicinale 4 euro 30´304,01 0,03-(0,07)

M:001.132.147           VC01 - Bonifica euro 26´470,86 0,02-(0,06)
M:001.132.148           VC02 - movimenti di terra euro 3´833,15 0,00-(0,01)

M:001.133      CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro 7´287´911,91 6,37-(17,75)

M:001.133.001           CS01 - Bonifiche euro 5´946´826,59 5,20-(14,48)
M:001.133.002           CS02 - Movimenti terra euro 1´341´085,32 1,17-(3,27)

M:001.134      SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro 13´933,79 0,01-(0,03)

M:001.134.147           VC01 - Bonifica euro 1´069,37 0,00-(0,00)
M:001.134.148           VC02 - movimenti di terra euro 12´864,42 0,01-(0,03)

M:001.212      Strada Secondaria 1 euro 20´665,40 0,02-(0,05)

M:001.212.139           CO01 - Bonifica euro 1´907,32 0,00-(0,00)
M:001.212.140           CO02 - Movimenti di terra euro 18´758,08 0,02-(0,05)

M:001.213      Strada Secondaria 2 euro 163´164,91 0,14-(0,40)

M:001.213.139           CO01 - Bonifica euro 56´821,63 0,05-(0,14)
M:001.213.140           CO02 - Movimenti di terra euro 106´343,28 0,09-(0,26)

M:001.214      Strada Secondaria 3 euro 357´535,87 0,31-(0,87)

M:001.214.139           CO01 - Bonifica euro 308´618,35 0,27-(0,75)
M:001.214.140           CO02 - Movimenti di terra euro 48´917,52 0,04-(0,12)

M:001.215      Strada Secondaria 4 euro 81´001,71 0,07-(0,20)

M:001.215.139           CO01 - Bonifica euro 13´398,25 0,01-(0,03)
M:001.215.140           CO02 - Movimenti di terra euro 67´603,46 0,06-(0,16)

M:001.216      Strada Secondaria 5 euro 89´330,50 0,08-(0,22)

M:001.216.139           CO01 - Bonifica euro 16´277,83 0,01-(0,04)
M:001.216.140           CO02 - Movimenti di terra euro 73´052,67 0,06-(0,18)

M:001.217      Strada Secondaria 6 euro 12´919,47 0,01-(0,03)

M:001.217.139           CO01 - Bonifica euro 2´642,89 0,00-(0,01)

COMMITTENTE: 
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M:001.217.140           CO02 - Movimenti di terra euro 10´276,58 0,01-(0,03)

M:001.218      Strada vicinale 7 euro 20´455,45 0,02-(0,05)

M:001.218.147           VC01 - Bonifica euro 9´617,65 0,01-(0,02)
M:001.218.148           VC02 - movimenti di terra euro 10´837,80 0,01-(0,03)

M:001.219      Strada Secondaria 7 euro 1´766,43 0,00-(0,00)

M:001.219.139           CO01 - Bonifica euro 391,05 0,00-(0,00)
M:001.219.140           CO02 - Movimenti di terra euro 1´375,38 0,00-(0,00)

M:001.220      Strada vicinale 5 euro 111´822,28 0,10-(0,27)

M:001.220.147           VC01 - Bonifica euro 84´314,60 0,07-(0,21)
M:001.220.148           VC02 - movimenti di terra euro 27´507,68 0,02-(0,07)

M:001.221      Comunale SP99 est euro 10´453,24 0,01-(0,03)

M:001.221.140           CO02 - Movimenti di terra euro 10´453,24 0,01-(0,03)

M:001.222      Strada vicinale 6 euro 177´656,74 0,16-(0,43)

M:001.222.147           VC01 - Bonifica euro 150´511,96 0,13-(0,37)
M:001.222.148           VC02 - movimenti di terra euro 27´144,78 0,02-(0,07)

M:001.223      Comunale SP99 ovest euro 37´191,07 0,03-(0,09)

M:001.223.139           CO01 - Bonifica euro 29´891,23 0,03-(0,07)
M:001.223.140           CO02 - Movimenti di terra euro 7´299,84 0,01-(0,02)

M:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro 3´536´548,54 3,09-(8,61)

M:002.004      VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx euro 560´884,55 0,49-(1,37)

M:002.004.013           VI03 - Fondazioni profonde euro 309´979,86 0,27-(0,75)
M:002.004.014           VI04 - Fondazioni euro 250´904,69 0,22-(0,61)

M:002.005      VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx euro 774´025,82 0,68-(1,89)

M:002.005.013           VI03 - Fondazioni profonde euro 523´121,13 0,46-(1,27)
M:002.005.014           VI04 - Fondazioni euro 250´904,69 0,22-(0,61)

M:002.006      VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx euro 968´343,19 0,85-(2,36)

M:002.006.013           VI03 - Fondazioni profonde euro 737´853,87 0,64-(1,80)
M:002.006.014           VI04 - Fondazioni euro 230´489,32 0,20-(0,56)

M:002.007      VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx euro 1´233´294,98 1,08-(3,00)

M:002.007.013           VI03 - Fondazioni profonde euro 1´009´912,60 0,88-(2,46)
M:002.007.014           VI04 - Fondazioni euro 223´382,38 0,20-(0,54)

M:003 OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI euro 24´726´058,83 21,61-(60,22)

M:003.001      CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 euro 311´428,75 0,27-(0,76)

M:003.001.048           CV01 - Fondazioni profonde euro 210´197,56 0,18-(0,51)
M:003.001.049           CV02 - Fondazioni euro 101´231,19 0,09-(0,25)

M:003.002      CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 euro 196´107,36 0,17-(0,48)

M:003.002.048           CV01 - Fondazioni profonde euro 180´649,57 0,16-(0,44)
M:003.002.049           CV02 - Fondazioni euro 15´457,79 0,01-(0,04)

M:003.003      CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 euro 449´232,91 0,39-(1,09)

M:003.003.048           CV01 - Fondazioni profonde euro 348´114,14 0,30-(0,85)
M:003.003.049           CV02 - Fondazioni euro 100´007,27 0,09-(0,24)
M:003.003.056           CV09 - Movimenti terra euro 1´111,50 0,00-(0,00)

M:003.009      ST01 - sottovia al km 44+375.41 euro 786´143,20 0,69-(1,91)

M:003.009.034           ST01 - Fondazioni profonde euro 226´148,70 0,20-(0,55)
M:003.009.035           ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro 559´994,50 0,49-(1,36)
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M:003.010      ST02 - sottovia al km 46+909.86 euro 526´569,90 0,46-(1,28)

M:003.010.034           ST01 - Fondazioni profonde euro 281´590,58 0,25-(0,69)
M:003.010.035           ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro 244´979,32 0,21-(0,60)

M:003.011      ST03 - sottovia al km 48+521.49 euro 421´584,09 0,37-(1,03)

M:003.011.034           ST01 - Fondazioni profonde euro 169´379,98 0,15-(0,41)
M:003.011.035           ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro 252´204,11 0,22-(0,61)

M:003.012      OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase euro 348´040,88 0,30-(0,85)

M:003.012.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 255´926,89 0,22-(0,62)
M:003.012.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 92´113,99 0,08-(0,22)

M:003.013      OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 euro 205´615,01 0,18-(0,50)

M:003.013.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 149´661,11 0,13-(0,36)
M:003.013.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 55´953,90 0,05-(0,14)

M:003.014      OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase euro 738´998,32 0,65-(1,80)

M:003.014.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 624´612,14 0,55-(1,52)
M:003.014.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 114´386,18 0,10-(0,28)

M:003.015      OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 euro 340´589,18 0,30-(0,83)

M:003.015.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 257´807,21 0,23-(0,63)
M:003.015.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 82´781,97 0,07-(0,20)

M:003.016      OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale euro 297´092,48 0,26-(0,72)

M:003.016.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 257´075,87 0,22-(0,63)
M:003.016.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 40´016,61 0,03-(0,10)

M:003.017      OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 euro 133´724,18 0,12-(0,33)

M:003.017.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 111´078,10 0,10-(0,27)
M:003.017.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 22´646,08 0,02-(0,06)

M:003.018      OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase euro 492´178,13 0,43-(1,20)

M:003.018.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 400´791,27 0,35-(0,98)
M:003.018.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 91´386,86 0,08-(0,22)

M:003.019      OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 euro 190´141,25 0,17-(0,46)

M:003.019.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 152´688,19 0,13-(0,37)
M:003.019.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 37´453,06 0,03-(0,09)

M:003.020      OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase euro 401´705,28 0,35-(0,98)

M:003.020.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 341´870,59 0,30-(0,83)
M:003.020.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 59´834,69 0,05-(0,15)

M:003.021      OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 euro 149´365,07 0,13-(0,36)

M:003.021.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 127´156,04 0,11-(0,31)
M:003.021.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 22´209,03 0,02-(0,05)

M:003.022      OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 euro 330´198,80 0,29-(0,80)

M:003.022.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 284´031,29 0,25-(0,69)
M:003.022.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 46´167,51 0,04-(0,11)

M:003.023      OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase euro 353´246,51 0,31-(0,86)

M:003.023.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 285´779,10 0,25-(0,70)
M:003.023.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 67´467,41 0,06-(0,16)

M:003.024      OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria euro 169´368,68 0,15-(0,41)

M:003.024.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 142´674,66 0,12-(0,35)
M:003.024.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 26´694,02 0,02-(0,07)
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M:003.136      01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 euro 2´291´122,29 2,00-(5,58)

M:003.136.129           VP03 - Impianti euro 2´291´122,29 2,00-(5,58)

M:003.137      02SX - Partia Km 42+230 euro 874´190,58 0,76-(2,13)

M:003.137.129           VP03 - Impianti euro 874´190,58 0,76-(2,13)

M:003.138      03SX - Partia Km 42+710 euro 1´615´190,23 1,41-(3,93)

M:003.138.129           VP03 - Impianti euro 1´615´190,23 1,41-(3,93)

M:003.139      04DX - Muro di sostegno Km 43+200 euro 609´057,74 0,53-(1,48)

M:003.139.129           VP03 - Impianti euro 609´057,74 0,53-(1,48)

M:003.140      05SX - Paratia Km 43+490 euro 911´067,41 0,80-(2,22)

M:003.140.129           VP03 - Impianti euro 911´067,41 0,80-(2,22)

M:003.141      06SX - Muro di controripa Km 43+725 euro 927´348,30 0,81-(2,26)

M:003.141.129           VP03 - Impianti euro 927´348,30 0,81-(2,26)

M:003.142      07DX - Paratia Km 43+750 euro 297´364,02 0,26-(0,72)

M:003.142.129           VP03 - Impianti euro 297´364,02 0,26-(0,72)

M:003.143      08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 euro 135´355,94 0,12-(0,33)

M:003.143.129           VP03 - Impianti euro 135´355,94 0,12-(0,33)

M:003.144      09SX - Muro di controripa Km 44+046 euro 581´921,49 0,51-(1,42)

M:003.144.129           VP03 - Impianti euro 581´921,49 0,51-(1,42)

M:003.146      11DX - Paratia Km 48+590 euro 1´251´060,18 1,09-(3,05)

M:003.146.129           VP03 - Impianti euro 1´251´060,18 1,09-(3,05)

M:003.147      12SX - Muro di controripa Km 48+780 euro 493´922,59 0,43-(1,20)

M:003.147.129           VP03 - Impianti euro 493´922,59 0,43-(1,20)

M:003.148      13DX - Paratia Km 49+275 euro 354´763,42 0,31-(0,86)

M:003.148.129           VP03 - Impianti euro 354´763,42 0,31-(0,86)

M:003.149      14SX - Paratia Km 49+300 euro 653´399,86 0,57-(1,59)

M:003.149.129           VP03 - Impianti euro 653´399,86 0,57-(1,59)

M:003.150      15DX - Paratia Km 49+560 euro 1´148´307,69 1,00-(2,80)

M:003.150.129           VP03 - Impianti euro 1´148´307,69 1,00-(2,80)

M:003.152      17DX - Paratia Km 50+990 euro 141´597,82 0,12-(0,34)

M:003.152.129           VP03 - Impianti euro 141´597,82 0,12-(0,34)

M:003.153      18DX - Muro di controripa Km 51+870 euro 76´768,26 0,07-(0,19)

M:003.153.129           VP03 - Impianti euro 76´768,26 0,07-(0,19)

M:003.154      19SX - Paratia Km 51+870 euro 111´403,87 0,10-(0,27)

M:003.154.129           VP03 - Impianti euro 111´403,87 0,10-(0,27)

M:003.155      20DX - Paratia viab. comunale 4 euro 174´771,97 0,15-(0,43)

M:003.155.129           VP03 - Impianti euro 174´771,97 0,15-(0,43)

M:003.161      CV04 - Cavalcavia Agricola Merse euro 449´444,15 0,39-(1,09)
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M:003.161.048           CV01 - Fondazioni profonde euro 301´124,75 0,26-(0,73)
M:003.161.049           CV02 - Fondazioni euro 148´319,40 0,13-(0,36)

M:003.162      21DX - Muro di sostegno euro 159´266,77 0,14-(0,39)

M:003.162.129           VP03 - Impianti euro 159´266,77 0,14-(0,39)

M:003.163      22 - Muro di sostegno rotatoria euro 3´015´561,30 2,64-(7,34)

M:003.163.129           VP03 - Impianti euro 3´015´561,30 2,64-(7,34)

M:003.164      23DX - Fine intervento euro 224´804,30 0,20-(0,55)

M:003.164.129           VP03 - Impianti euro 224´804,30 0,20-(0,55)

M:003.165      24SX/DX - Muro cavalcavia euro 765´980,98 0,67-(1,87)

M:003.165.129           VP03 - Impianti euro 765´980,98 0,67-(1,87)

M:003.183      OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate euro 97´152,35 0,08-(0,24)

M:003.183.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 97´152,35 0,08-(0,24)

M:003.184      OI03 - ponticello S 03 euro 23´825,22 0,02-(0,06)

M:003.184.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 23´825,22 0,02-(0,06)

M:003.185      OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli euro 149´840,39 0,13-(0,36)

M:003.185.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 149´840,39 0,13-(0,36)

M:003.186      OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli euro 96´113,18 0,08-(0,23)

M:003.186.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 96´113,18 0,08-(0,23)

M:003.187      OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli euro 100´933,73 0,09-(0,25)

M:003.187.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 100´933,73 0,09-(0,25)

M:003.188      OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli euro 153´192,82 0,13-(0,37)

M:003.188.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 153´192,82 0,13-(0,37)

M:004 SV - SVINCOLI - SVINCOLI euro 1´295´696,75 1,13-(3,16)

M:004.110      SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro 47´058,16 0,04-(0,11)

M:004.110.115           SV08 - Movimenti di terra euro 6´366,62 0,01-(0,02)
M:004.110.123           SV17 - Bonifica euro 40´691,54 0,04-(0,10)

M:004.111      SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro 46´140,70 0,04-(0,11)

M:004.111.115           SV08 - Movimenti di terra euro 5´087,65 0,00-(0,01)
M:004.111.123           SV17 - Bonifica euro 41´053,05 0,04-(0,10)

M:004.112      SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro 38´845,90 0,03-(0,09)

M:004.112.115           SV08 - Movimenti di terra euro 4´518,67 0,00-(0,01)
M:004.112.123           SV17 - Bonifica euro 34´327,23 0,03-(0,08)

M:004.113      SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro 41´350,20 0,04-(0,10)

M:004.113.115           SV08 - Movimenti di terra euro 5´489,75 0,00-(0,01)
M:004.113.123           SV17 - Bonifica euro 35´860,45 0,03-(0,09)

M:004.114      SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro 46´737,17 0,04-(0,11)

M:004.114.115           SV08 - Movimenti di terra euro 27´299,74 0,02-(0,07)
M:004.114.123           SV17 - Bonifica euro 19´437,43 0,02-(0,05)

M:004.115      SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro 25´643,32 0,02-(0,06)

M:004.115.115           SV08 - Movimenti di terra euro 4´980,62 0,00-(0,01)
M:004.115.123           SV17 - Bonifica euro 20´662,70 0,02-(0,05)
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M:004.116      SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro 10´829,38 0,01-(0,03)

M:004.116.115           SV08 - Movimenti di terra euro 5´278,66 0,00-(0,01)
M:004.116.123           SV17 - Bonifica euro 5´550,72 0,00-(0,01)

M:004.117      SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro 22´816,34 0,02-(0,06)

M:004.117.115           SV08 - Movimenti di terra euro 5´076,34 0,00-(0,01)
M:004.117.123           SV17 - Bonifica euro 17´740,00 0,02-(0,04)

M:004.118      SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro 42´351,37 0,04-(0,10)

M:004.118.115           SV08 - Movimenti di terra euro 7´072,93 0,01-(0,02)
M:004.118.123           SV17 - Bonifica euro 35´278,44 0,03-(0,09)

M:004.119      SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro 149´614,57 0,13-(0,36)

M:004.119.115           SV08 - Movimenti di terra euro 35´145,12 0,03-(0,09)
M:004.119.123           SV17 - Bonifica euro 114´469,45 0,10-(0,28)

M:004.120      SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro 29´526,83 0,03-(0,07)

M:004.120.115           SV08 - Movimenti di terra euro 4´597,84 0,00-(0,01)
M:004.120.123           SV17 - Bonifica euro 24´928,99 0,02-(0,06)

M:004.121      SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro 44´507,71 0,04-(0,11)

M:004.121.115           SV08 - Movimenti di terra euro 6´014,67 0,01-(0,01)
M:004.121.123           SV17 - Bonifica euro 38´493,04 0,03-(0,09)

M:004.122      SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro 289´489,25 0,25-(0,71)

M:004.122.115           SV08 - Movimenti di terra euro 42´772,05 0,04-(0,10)
M:004.122.123           SV17 - Bonifica euro 246´717,20 0,22-(0,60)

M:004.200      Svincolo Picchetto 6 euro 10´409,01 0,01-(0,03)

M:004.200.115           SV08 - Movimenti di terra euro 1´113,28 0,00-(0,00)
M:004.200.123           SV17 - Bonifica euro 9´295,73 0,01-(0,02)

M:004.201      Svincolo Picchetto 7 euro 4´151,32 0,00-(0,01)

M:004.201.115           SV08 - Movimenti di terra euro 521,86 0,00-(0,00)
M:004.201.123           SV17 - Bonifica euro 3´629,46 0,00-(0,01)

M:004.202      Rot Picch Est euro 102´431,51 0,09-(0,25)

M:004.202.115           SV08 - Movimenti di terra euro 10´891,26 0,01-(0,03)
M:004.202.123           SV17 - Bonifica euro 91´540,25 0,08-(0,22)

M:004.203      Rot Picch Ovest euro 52´751,84 0,05-(0,13)

M:004.203.115           SV08 - Movimenti di terra euro 14´003,17 0,01-(0,03)
M:004.203.123           SV17 - Bonifica euro 38´748,67 0,03-(0,09)

M:004.204      Svincolo Fontazzi 6 euro 6´446,10 0,01-(0,02)

M:004.204.115           SV08 - Movimenti di terra euro 2´074,58 0,00-(0,01)
M:004.204.123           SV17 - Bonifica euro 4´371,52 0,00-(0,01)

M:004.205      Rot Font euro 69´450,02 0,06-(0,17)

M:004.205.115           SV08 - Movimenti di terra euro 15´335,31 0,01-(0,04)
M:004.205.123           SV17 - Bonifica euro 54´114,71 0,05-(0,13)

M:004.206      Svincolo Ponticini 2 euro 17´396,66 0,02-(0,04)

M:004.206.115           SV08 - Movimenti di terra euro 5´159,85 0,00-(0,01)
M:004.206.123           SV17 - Bonifica euro 12´236,81 0,01-(0,03)

M:004.207      Svincolo Ponticini 3 euro 45´550,31 0,04-(0,11)

M:004.207.115           SV08 - Movimenti di terra euro 6´182,44 0,01-(0,02)
M:004.207.123           SV17 - Bonifica euro 39´367,87 0,03-(0,10)
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M:004.208      Svincolo Ponticini 6 euro 2´447,44 0,00-(0,01)

M:004.208.115           SV08 - Movimenti di terra euro 1´675,42 0,00-(0,00)
M:004.208.123           SV17 - Bonifica euro 772,02 0,00-(0,00)

M:004.209      Svincolo Ponticini 7 euro 12´399,44 0,01-(0,03)

M:004.209.115           SV08 - Movimenti di terra euro 1´705,39 0,00-(0,00)
M:004.209.123           SV17 - Bonifica euro 10´694,05 0,01-(0,03)

M:004.210      Rot Ponti Est euro 14´463,34 0,01-(0,04)

M:004.210.115           SV08 - Movimenti di terra euro 13´273,19 0,01-(0,03)
M:004.210.123           SV17 - Bonifica euro 1´190,15 0,00-(0,00)

M:004.211      Rot Ponti Ovest euro 122´888,86 0,11-(0,30)

M:004.211.115           SV08 - Movimenti di terra euro 14´100,22 0,01-(0,03)
M:004.211.123           SV17 - Bonifica euro 108´788,64 0,10-(0,26)

M:011 PMA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 2´352´335,32 2,06-(5,73)

M:011.270      PMA IN CORSO D'OPERA euro 2´352´335,32 2,06-(5,73)

C LAVORI A CORPO euro 73´338´896,89 64,11-(100,00)

C:001 CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE euro 25´927´703,18 22,66-(35,35)

C:001.123      CO01 - Strada Comunale 1 euro 230´418,94 0,20-(0,31)

C:001.123.140           CO02 - Movimenti di terra euro 46´893,47 0,04-(0,06)
C:001.123.143           CO05 - Idraulica di linea euro 1´825,56 0,00-(0,00)
C:001.123.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 169´726,53 0,15-(0,23)
C:001.123.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 6´143,38 0,01-(0,01)
C:001.123.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 5´830,00 0,01-(0,01)

C:001.124      CO02 - Strada Comunale 2 euro 516´173,30 0,45-(0,70)

C:001.124.140           CO02 - Movimenti di terra euro 86´955,00 0,08-(0,12)
C:001.124.143           CO05 - Idraulica di linea euro 2´316,47 0,00-(0,00)
C:001.124.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 410´033,49 0,36-(0,56)
C:001.124.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 10´385,51 0,01-(0,01)
C:001.124.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 6´482,83 0,01-(0,01)

C:001.129      VC01 - Strada vicinale 1 euro 137´980,16 0,12-(0,19)

C:001.129.148           VC02 - movimenti di terra euro 26´494,03 0,02-(0,04)
C:001.129.151           VC05 - Idraulica di linea euro 15´013,22 0,01-(0,02)
C:001.129.152           VC06 - Sovrastruttura stradale euro 87´386,29 0,08-(0,12)
C:001.129.153           VC07 - Opere a verde e finitura euro 7´455,34 0,01-(0,01)
C:001.129.154           VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro 1´631,28 0,00-(0,00)

C:001.130      VC02 - Strada vicinale 2 euro 89´638,55 0,08-(0,12)

C:001.130.148           VC02 - movimenti di terra euro 29´237,71 0,03-(0,04)
C:001.130.151           VC05 - Idraulica di linea euro 14´556,40 0,01-(0,02)
C:001.130.152           VC06 - Sovrastruttura stradale euro 37´668,07 0,03-(0,05)
C:001.130.153           VC07 - Opere a verde e finitura euro 3´827,90 0,00-(0,01)
C:001.130.154           VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro 4´348,47 0,00-(0,01)

C:001.131      VC03 - Strada vicinale 3 euro 338´594,03 0,30-(0,46)

C:001.131.148           VC02 - movimenti di terra euro 139´110,04 0,12-(0,19)
C:001.131.151           VC05 - Idraulica di linea euro 937,46 0,00-(0,00)
C:001.131.152           VC06 - Sovrastruttura stradale euro 178´402,91 0,16-(0,24)
C:001.131.153           VC07 - Opere a verde e finitura euro 14´174,46 0,01-(0,02)
C:001.131.154           VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro 5´969,16 0,01-(0,01)

C:001.132      VC04 - Strada Vicinale 4 euro 30´409,23 0,03-(0,04)

C:001.132.148           VC02 - movimenti di terra euro 4´380,27 0,00-(0,01)
C:001.132.151           VC05 - Idraulica di linea euro 32,96 0,00-(0,00)
C:001.132.152           VC06 - Sovrastruttura stradale euro 23´459,63 0,02-(0,03)
C:001.132.153           VC07 - Opere a verde e finitura euro 496,12 0,00-(0,00)
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C:001.132.154           VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro 2´040,25 0,00-(0,00)

C:001.133      CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro 22´242´868,16 19,44-(30,33)

C:001.133.002           CS02 - Movimenti terra euro 1´825´931,69 1,60-(2,49)
C:001.133.003           CS03 - Idraulica di prima fase euro 756´021,07 0,66-(1,03)
C:001.133.005           CS05 - Idraulica di linea euro 3´710´708,95 3,24-(5,06)
C:001.133.007           CS06 - Sovrastruttura euro 14´991´823,72 13,10-(20,44)
C:001.133.008           CS07 - Opere a verde e di finitura euro 132´947,70 0,12-(0,18)
C:001.133.010           CS09 - Segnaletica euro 282´414,23 0,25-(0,39)
C:001.133.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 543´020,80 0,47-(0,74)

C:001.134      SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro 45´455,33 0,04-(0,06)

C:001.134.148           VC02 - movimenti di terra euro 24´706,33 0,02-(0,03)
C:001.134.151           VC05 - Idraulica di linea euro 20´082,88 0,02-(0,03)
C:001.134.153           VC07 - Opere a verde e finitura euro 666,12 0,00-(0,00)

C:001.212      Strada Secondaria 1 euro 125´676,56 0,11-(0,17)

C:001.212.140           CO02 - Movimenti di terra euro 51´823,30 0,05-(0,07)
C:001.212.143           CO05 - Idraulica di linea euro 10´575,97 0,01-(0,01)
C:001.212.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 49´276,11 0,04-(0,07)
C:001.212.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 5´760,62 0,01-(0,01)
C:001.212.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 8´240,56 0,01-(0,01)

C:001.213      Strada Secondaria 2 euro 618´140,26 0,54-(0,84)

C:001.213.140           CO02 - Movimenti di terra euro 101´693,85 0,09-(0,14)
C:001.213.143           CO05 - Idraulica di linea euro 48´385,29 0,04-(0,07)
C:001.213.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 439´543,22 0,38-(0,60)
C:001.213.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 16´334,31 0,01-(0,02)
C:001.213.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 12´183,59 0,01-(0,02)

C:001.214      Strada Secondaria 3 euro 227´724,09 0,20-(0,31)

C:001.214.140           CO02 - Movimenti di terra euro 101´374,98 0,09-(0,14)
C:001.214.143           CO05 - Idraulica di linea euro 2´676,36 0,00-(0,00)
C:001.214.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 99´882,09 0,09-(0,14)
C:001.214.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 18´686,51 0,02-(0,03)
C:001.214.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 5´104,15 0,00-(0,01)

C:001.215      Strada Secondaria 4 euro 369´978,96 0,32-(0,50)

C:001.215.140           CO02 - Movimenti di terra euro 58´438,38 0,05-(0,08)
C:001.215.143           CO05 - Idraulica di linea euro 26´946,25 0,02-(0,04)
C:001.215.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 265´527,44 0,23-(0,36)
C:001.215.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 13´301,13 0,01-(0,02)
C:001.215.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 5´765,76 0,01-(0,01)

C:001.216      Strada Secondaria 5 euro 363´092,38 0,32-(0,50)

C:001.216.140           CO02 - Movimenti di terra euro 79´905,74 0,07-(0,11)
C:001.216.143           CO05 - Idraulica di linea euro 2´964,12 0,00-(0,00)
C:001.216.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 255´608,01 0,22-(0,35)
C:001.216.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 20´662,95 0,02-(0,03)
C:001.216.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 3´951,56 0,00-(0,01)

C:001.217      Strada Secondaria 6 euro 67´191,68 0,06-(0,09)

C:001.217.140           CO02 - Movimenti di terra euro 18´489,87 0,02-(0,03)
C:001.217.143           CO05 - Idraulica di linea euro 2´118,84 0,00-(0,00)
C:001.217.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 43´080,47 0,04-(0,06)
C:001.217.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 2´553,44 0,00-(0,00)
C:001.217.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 949,06 0,00-(0,00)

C:001.218      Strada vicinale 7 euro 71´912,35 0,06-(0,10)

C:001.218.148           VC02 - movimenti di terra euro 20´986,37 0,02-(0,03)
C:001.218.151           VC05 - Idraulica di linea euro 7´204,77 0,01-(0,01)
C:001.218.152           VC06 - Sovrastruttura stradale euro 40´888,21 0,04-(0,06)
C:001.218.153           VC07 - Opere a verde e finitura euro 961,64 0,00-(0,00)
C:001.218.154           VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro 1´871,36 0,00-(0,00)

C:001.219      Strada Secondaria 7 euro 14´461,61 0,01-(0,02)
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C:001.219.140           CO02 - Movimenti di terra euro 499,66 0,00-(0,00)
C:001.219.143           CO05 - Idraulica di linea euro 3´782,29 0,00-(0,01)
C:001.219.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 10´088,91 0,01-(0,01)
C:001.219.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 90,75 0,00-(0,00)

C:001.220      Strada vicinale 5 euro 183´642,72 0,16-(0,25)

C:001.220.148           VC02 - movimenti di terra euro 15´821,40 0,01-(0,02)
C:001.220.151           VC05 - Idraulica di linea euro 19´330,45 0,02-(0,03)
C:001.220.152           VC06 - Sovrastruttura stradale euro 143´030,80 0,13-(0,20)
C:001.220.153           VC07 - Opere a verde e finitura euro 2´626,80 0,00-(0,00)
C:001.220.154           VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro 2´833,27 0,00-(0,00)

C:001.221      Comunale SP99 est euro 75´344,91 0,07-(0,10)

C:001.221.140           CO02 - Movimenti di terra euro 20´718,33 0,02-(0,03)
C:001.221.143           CO05 - Idraulica di linea euro 15´792,86 0,01-(0,02)
C:001.221.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 36´960,07 0,03-(0,05)
C:001.221.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 1´873,65 0,00-(0,00)

C:001.222      Strada vicinale 6 euro 139´365,33 0,12-(0,19)

C:001.222.148           VC02 - movimenti di terra euro 8´274,79 0,01-(0,01)
C:001.222.151           VC05 - Idraulica di linea euro 2´826,79 0,00-(0,00)
C:001.222.152           VC06 - Sovrastruttura stradale euro 121´207,95 0,11-(0,17)
C:001.222.153           VC07 - Opere a verde e finitura euro 4´241,84 0,00-(0,01)
C:001.222.154           VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro 2´813,96 0,00-(0,00)

C:001.223      Comunale SP99 ovest euro 39´634,63 0,03-(0,05)

C:001.223.140           CO02 - Movimenti di terra euro 2´535,68 0,00-(0,00)
C:001.223.143           CO05 - Idraulica di linea euro 381,36 0,00-(0,00)
C:001.223.144           CO06 - Sovrastruttura stradale euro 33´795,59 0,03-(0,05)
C:001.223.145           CO07 - opere a verde e finitura euro 1´085,80 0,00-(0,00)
C:001.223.146           CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro 1´836,20 0,00-(0,00)

C:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro 9´067´952,61 7,93-(12,36)

C:002.004      VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx euro 2´291´847,41 2,00-(3,13)

C:002.004.015           VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro 82´041,83 0,07-(0,11)
C:002.004.016           VI06 - Appoggi e giunti euro 133´914,30 0,12-(0,18)
C:002.004.017           VI07 - Impalcato euro 1´883´911,41 1,65-(2,57)
C:002.004.018           VI08 - Sovrastruttura euro 51´305,83 0,04-(0,07)
C:002.004.019           VI09 - Opere di finitura euro 103´615,25 0,09-(0,14)
C:002.004.021           VI11 - Segnaletica euro 255,30 0,00-(0,00)
C:002.004.022           VI12 - Movimenti di terra euro 36´803,49 0,03-(0,05)

C:002.005      VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx euro 2´256´395,37 1,97-(3,08)

C:002.005.015           VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro 82´041,83 0,07-(0,11)
C:002.005.016           VI06 - Appoggi e giunti euro 133´707,61 0,12-(0,18)
C:002.005.017           VI07 - Impalcato euro 1´883´911,41 1,65-(2,57)
C:002.005.018           VI08 - Sovrastruttura euro 51´305,83 0,04-(0,07)
C:002.005.019           VI09 - Opere di finitura euro 97´574,89 0,09-(0,13)
C:002.005.021           VI11 - Segnaletica euro 255,30 0,00-(0,00)
C:002.005.022           VI12 - Movimenti di terra euro 7´598,50 0,01-(0,01)

C:002.006      VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx euro 2´220´542,08 1,94-(3,03)

C:002.006.015           VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro 193´091,26 0,17-(0,26)
C:002.006.016           VI06 - Appoggi e giunti euro 178´937,49 0,16-(0,24)
C:002.006.017           VI07 - Impalcato euro 1´725´837,28 1,51-(2,35)
C:002.006.019           VI09 - Opere di finitura euro 101´685,17 0,09-(0,14)
C:002.006.021           VI11 - Segnaletica euro 242,88 0,00-(0,00)
C:002.006.022           VI12 - Movimenti di terra euro 20´748,00 0,02-(0,03)

C:002.007      VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx euro 2´230´703,67 1,95-(3,04)

C:002.007.015           VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro 191´789,35 0,17-(0,26)
C:002.007.016           VI06 - Appoggi e giunti euro 155´673,07 0,14-(0,21)
C:002.007.017           VI07 - Impalcato euro 1´757´950,90 1,54-(2,40)
C:002.007.019           VI09 - Opere di finitura euro 112´157,97 0,10-(0,15)
C:002.007.021           VI11 - Segnaletica euro 242,88 0,00-(0,00)
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C:002.007.022           VI12 - Movimenti di terra euro 12´889,50 0,01-(0,02)

C:002.008      VI02/3 - viadotto sul fiume MERSE sistemazione alveo euro 68´464,08 0,06-(0,09)

C:002.008.019           VI09 - Opere di finitura euro 68´464,08 0,06-(0,09)

C:003 OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI euro 15´366´809,91 13,43-(20,95)

C:003.001      CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 euro 498´136,43 0,44-(0,68)

C:003.001.050           CV03 - Spalle euro 118´184,91 0,10-(0,16)
C:003.001.052           CV05 - Appoggi e giunti euro 72´843,18 0,06-(0,10)
C:003.001.053           CV06 - Impalcati/solette euro 260´869,54 0,23-(0,36)
C:003.001.054           CV07 - Sovrastruttura euro 8´268,98 0,01-(0,01)
C:003.001.060           CV13 - Opere di finitura euro 37´856,17 0,03-(0,05)
C:003.001.062           CV15 - Segnaletica euro 113,65 0,00-(0,00)

C:003.002      CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 euro 771´140,59 0,67-(1,05)

C:003.002.050           CV03 - Spalle euro 311´441,32 0,27-(0,42)
C:003.002.051           CV04 - Pile, elevazioni e pulvini euro 31´026,53 0,03-(0,04)
C:003.002.052           CV05 - Appoggi e giunti euro 72´843,18 0,06-(0,10)
C:003.002.053           CV06 - Impalcati/solette euro 298´572,77 0,26-(0,41)
C:003.002.054           CV07 - Sovrastruttura euro 7´679,77 0,01-(0,01)
C:003.002.060           CV13 - Opere di finitura euro 49´452,82 0,04-(0,07)
C:003.002.062           CV15 - Segnaletica euro 124,20 0,00-(0,00)

C:003.003      CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 euro 1´483´439,98 1,30-(2,02)

C:003.003.048           CV01 - Fondazioni profonde euro 17´217,57 0,02-(0,02)
C:003.003.050           CV03 - Spalle euro 436´818,19 0,38-(0,60)
C:003.003.052           CV05 - Appoggi e giunti euro 132´509,17 0,12-(0,18)
C:003.003.053           CV06 - Impalcati/solette euro 818´216,03 0,72-(1,12)
C:003.003.054           CV07 - Sovrastruttura euro 23´081,78 0,02-(0,03)
C:003.003.060           CV13 - Opere di finitura euro 55´361,48 0,05-(0,08)
C:003.003.062           CV15 - Segnaletica euro 235,76 0,00-(0,00)

C:003.009      ST01 - sottovia al km 44+375.41 euro 1´046´534,46 0,91-(1,43)

C:003.009.036           ST03 - Elevazione scatolare e muri euro 827´945,76 0,72-(1,13)
C:003.009.038           ST05 - Sovrastruttura euro 68´855,08 0,06-(0,09)
C:003.009.040           ST07 - Movimenti terra euro 52´487,50 0,05-(0,07)
C:003.009.043           ST10 - Idraulica di linea euro 10´223,87 0,01-(0,01)
C:003.009.044           ST11 - Opere di finitura euro 77´581,53 0,07-(0,11)
C:003.009.046           ST13 - Segnaletica euro 9´440,72 0,01-(0,01)

C:003.010      ST02 - sottovia al km 46+909.86 euro 881´362,13 0,77-(1,20)

C:003.010.036           ST03 - Elevazione scatolare e muri euro 675´096,81 0,59-(0,92)
C:003.010.038           ST05 - Sovrastruttura euro 69´913,94 0,06-(0,10)
C:003.010.040           ST07 - Movimenti terra euro 64´392,25 0,06-(0,09)
C:003.010.043           ST10 - Idraulica di linea euro 7´525,18 0,01-(0,01)
C:003.010.044           ST11 - Opere di finitura euro 51´640,70 0,05-(0,07)
C:003.010.046           ST13 - Segnaletica euro 12´793,25 0,01-(0,02)

C:003.011      ST03 - sottovia al km 48+521.49 euro 595´632,67 0,52-(0,81)

C:003.011.036           ST03 - Elevazione scatolare e muri euro 366´127,88 0,32-(0,50)
C:003.011.038           ST05 - Sovrastruttura euro 103´367,81 0,09-(0,14)
C:003.011.040           ST07 - Movimenti terra euro 45´058,00 0,04-(0,06)
C:003.011.043           ST10 - Idraulica di linea euro 14´783,25 0,01-(0,02)
C:003.011.044           ST11 - Opere di finitura euro 61´614,31 0,05-(0,08)
C:003.011.046           ST13 - Segnaletica euro 4´681,42 0,00-(0,01)

C:003.012      OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase euro 169´970,78 0,15-(0,23)

C:003.012.027           PO05 - Spalle euro 16´711,58 0,01-(0,02)
C:003.012.029           PO07 - Impalcato euro 109´321,25 0,10-(0,15)
C:003.012.030           PO08 - Sovrastruttura euro 3´624,53 0,00-(0,00)
C:003.012.031           PO09 - Opere di finitura euro 40´279,20 0,04-(0,05)
C:003.012.033           PO11 - Segnaletica euro 34,22 0,00-(0,00)

C:003.013      OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 euro 82´481,54 0,07-(0,11)

C:003.013.027           PO05 - Spalle euro 7´226,79 0,01-(0,01)
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C:003.013.029           PO07 - Impalcato euro 46´894,61 0,04-(0,06)
C:003.013.030           PO08 - Sovrastruttura euro 1´579,93 0,00-(0,00)
C:003.013.031           PO09 - Opere di finitura euro 26´763,10 0,02-(0,04)
C:003.013.033           PO11 - Segnaletica euro 17,11 0,00-(0,00)

C:003.014      OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase euro 307´531,22 0,27-(0,42)

C:003.014.026           PO04 - Scavi e Fondazioni euro 2´234,45 0,00-(0,00)
C:003.014.027           PO05 - Spalle euro 18´856,09 0,02-(0,03)
C:003.014.029           PO07 - Impalcato euro 122´647,38 0,11-(0,17)
C:003.014.030           PO08 - Sovrastruttura euro 4´709,62 0,00-(0,01)
C:003.014.031           PO09 - Opere di finitura euro 138´666,51 0,12-(0,19)
C:003.014.033           PO11 - Segnaletica euro 20´417,17 0,02-(0,03)

C:003.015      OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 euro 126´475,92 0,11-(0,17)

C:003.015.027           PO05 - Spalle euro 10´967,27 0,01-(0,01)
C:003.015.029           PO07 - Impalcato euro 65´316,18 0,06-(0,09)
C:003.015.030           PO08 - Sovrastruttura euro 2´245,39 0,00-(0,00)
C:003.015.031           PO09 - Opere di finitura euro 47´929,32 0,04-(0,07)
C:003.015.033           PO11 - Segnaletica euro 17,76 0,00-(0,00)

C:003.016      OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale euro 206´529,73 0,18-(0,28)

C:003.016.027           PO05 - Spalle euro 20´777,17 0,02-(0,03)
C:003.016.028           PO06 - Appoggi e giunti euro 2´223,30 0,00-(0,00)
C:003.016.029           PO07 - Impalcato euro 129´045,74 0,11-(0,18)
C:003.016.030           PO08 - Sovrastruttura euro 2´198,58 0,00-(0,00)
C:003.016.031           PO09 - Opere di finitura euro 52´250,44 0,05-(0,07)
C:003.016.033           PO11 - Segnaletica euro 34,50 0,00-(0,00)

C:003.017      OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 euro 67´715,32 0,06-(0,09)

C:003.017.027           PO05 - Spalle euro 5´804,60 0,01-(0,01)
C:003.017.028           PO06 - Appoggi e giunti euro 841,59 0,00-(0,00)
C:003.017.029           PO07 - Impalcato euro 37´122,94 0,03-(0,05)
C:003.017.030           PO08 - Sovrastruttura euro 831,19 0,00-(0,00)
C:003.017.031           PO09 - Opere di finitura euro 23´097,89 0,02-(0,03)
C:003.017.033           PO11 - Segnaletica euro 17,11 0,00-(0,00)

C:003.018      OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase euro 327´595,74 0,29-(0,45)

C:003.018.027           PO05 - Spalle euro 49´401,77 0,04-(0,07)
C:003.018.028           PO06 - Appoggi e giunti euro 2´453,16 0,00-(0,00)
C:003.018.029           PO07 - Impalcato euro 185´907,58 0,16-(0,25)
C:003.018.030           PO08 - Sovrastruttura euro 2´425,89 0,00-(0,00)
C:003.018.031           PO09 - Opere di finitura euro 87´373,12 0,08-(0,12)
C:003.018.033           PO11 - Segnaletica euro 34,22 0,00-(0,00)

C:003.019      OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 euro 90´471,72 0,08-(0,12)

C:003.019.027           PO05 - Spalle euro 5´230,05 0,00-(0,01)
C:003.019.028           PO06 - Appoggi e giunti euro 1´173,20 0,00-(0,00)
C:003.019.029           PO07 - Impalcato euro 35´036,08 0,03-(0,05)
C:003.019.030           PO08 - Sovrastruttura euro 1´160,68 0,00-(0,00)
C:003.019.031           PO09 - Opere di finitura euro 47´853,45 0,04-(0,07)
C:003.019.033           PO11 - Segnaletica euro 18,26 0,00-(0,00)

C:003.020      OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase euro 270´309,17 0,24-(0,37)

C:003.020.027           PO05 - Spalle euro 22´818,82 0,02-(0,03)
C:003.020.028           PO06 - Appoggi e giunti euro 3´759,51 0,00-(0,01)
C:003.020.029           PO07 - Impalcato euro 173´680,21 0,15-(0,24)
C:003.020.030           PO08 - Sovrastruttura euro 3´717,18 0,00-(0,01)
C:003.020.031           PO09 - Opere di finitura euro 66´269,42 0,06-(0,09)
C:003.020.033           PO11 - Segnaletica euro 64,03 0,00-(0,00)

C:003.021      OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 euro 94´649,76 0,08-(0,13)

C:003.021.027           PO05 - Spalle euro 7´048,28 0,01-(0,01)
C:003.021.028           PO06 - Appoggi e giunti euro 1´048,84 0,00-(0,00)
C:003.021.029           PO07 - Impalcato euro 54´536,11 0,05-(0,07)
C:003.021.030           PO08 - Sovrastruttura euro 1´037,71 0,00-(0,00)
C:003.021.031           PO09 - Opere di finitura euro 30´946,80 0,03-(0,04)
C:003.021.033           PO11 - Segnaletica euro 32,02 0,00-(0,00)
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C:003.022      OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 euro 233´810,26 0,20-(0,32)

C:003.022.027           PO05 - Spalle euro 23´277,52 0,02-(0,03)
C:003.022.028           PO06 - Appoggi e giunti euro 2´477,03 0,00-(0,00)
C:003.022.029           PO07 - Impalcato euro 143´731,34 0,13-(0,20)
C:003.022.030           PO08 - Sovrastruttura euro 2´450,06 0,00-(0,00)
C:003.022.031           PO09 - Opere di finitura euro 61´817,77 0,05-(0,08)
C:003.022.033           PO11 - Segnaletica euro 56,54 0,00-(0,00)

C:003.023      OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase euro 264´791,97 0,23-(0,36)

C:003.023.024           PO02 - Demolizioni euro 105´545,68 0,09-(0,14)
C:003.023.027           PO05 - Spalle euro 23´560,06 0,02-(0,03)
C:003.023.028           PO06 - Appoggi e giunti euro 3´724,34 0,00-(0,01)
C:003.023.029           PO07 - Impalcato euro 68´967,30 0,06-(0,09)
C:003.023.030           PO08 - Sovrastruttura euro 3´683,37 0,00-(0,01)
C:003.023.031           PO09 - Opere di finitura euro 59´247,19 0,05-(0,08)
C:003.023.033           PO11 - Segnaletica euro 64,03 0,00-(0,00)

C:003.024      OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria euro 89´004,67 0,08-(0,12)

C:003.024.025           PO03 - Fondazioni profonde euro 33´330,22 0,03-(0,05)
C:003.024.027           PO05 - Spalle euro 7´048,28 0,01-(0,01)
C:003.024.028           PO06 - Appoggi e giunti euro 1´048,84 0,00-(0,00)
C:003.024.029           PO07 - Impalcato euro 21´215,19 0,02-(0,03)
C:003.024.030           PO08 - Sovrastruttura euro 1´037,71 0,00-(0,00)
C:003.024.031           PO09 - Opere di finitura euro 25´292,41 0,02-(0,03)
C:003.024.033           PO11 - Segnaletica euro 32,02 0,00-(0,00)

C:003.025      TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 euro 178´032,86 0,16-(0,24)

C:003.025.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 9´917,67 0,01-(0,01)
C:003.025.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 123´809,61 0,11-(0,17)
C:003.025.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 26´917,31 0,02-(0,04)
C:003.025.067           TM05 - Opere di finitura euro 17´388,27 0,02-(0,02)

C:003.026      TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 euro 163´303,21 0,14-(0,22)

C:003.026.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 8´025,36 0,01-(0,01)
C:003.026.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 135´506,74 0,12-(0,18)
C:003.026.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 3´242,79 0,00-(0,00)
C:003.026.067           TM05 - Opere di finitura euro 16´528,32 0,01-(0,02)

C:003.027      TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 euro 127´810,82 0,11-(0,17)

C:003.027.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 9´590,01 0,01-(0,01)
C:003.027.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 94´188,89 0,08-(0,13)
C:003.027.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 7´380,68 0,01-(0,01)
C:003.027.067           TM05 - Opere di finitura euro 16´651,24 0,01-(0,02)

C:003.028      TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 euro 122´168,64 0,11-(0,17)

C:003.028.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 12´087,97 0,01-(0,02)
C:003.028.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 99´472,21 0,09-(0,14)
C:003.028.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´876,36 0,00-(0,00)
C:003.028.067           TM05 - Opere di finitura euro 8´732,10 0,01-(0,01)

C:003.029      TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 euro 423´928,02 0,37-(0,58)

C:003.029.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 74´491,89 0,07-(0,10)
C:003.029.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 323´168,08 0,28-(0,44)
C:003.029.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 4´819,26 0,00-(0,01)
C:003.029.067           TM05 - Opere di finitura euro 21´448,79 0,02-(0,03)

C:003.031      TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 euro 226´166,82 0,20-(0,31)

C:003.031.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 14´520,26 0,01-(0,02)
C:003.031.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 186´890,93 0,16-(0,25)
C:003.031.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 4´884,66 0,00-(0,01)
C:003.031.067           TM05 - Opere di finitura euro 19´870,97 0,02-(0,03)

C:003.032      TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 euro 142´321,69 0,12-(0,19)

C:003.032.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 12´872,52 0,01-(0,02)
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C:003.032.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 113´929,66 0,10-(0,16)
C:003.032.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´796,24 0,00-(0,00)
C:003.032.067           TM05 - Opere di finitura euro 13´723,27 0,01-(0,02)

C:003.033      TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 euro 277´501,05 0,24-(0,38)

C:003.033.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 14´178,10 0,01-(0,02)
C:003.033.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 143´717,98 0,13-(0,20)
C:003.033.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 99´746,90 0,09-(0,14)
C:003.033.067           TM05 - Opere di finitura euro 19´858,07 0,02-(0,03)

C:003.034      TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 euro 179´697,10 0,16-(0,25)

C:003.034.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 10´698,30 0,01-(0,01)
C:003.034.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 125´490,72 0,11-(0,17)
C:003.034.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 25´593,72 0,02-(0,03)
C:003.034.067           TM05 - Opere di finitura euro 17´914,36 0,02-(0,02)

C:003.035      TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 euro 240´122,01 0,21-(0,33)

C:003.035.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 17´226,81 0,02-(0,02)
C:003.035.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 179´761,79 0,16-(0,25)
C:003.035.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 26´316,53 0,02-(0,04)
C:003.035.067           TM05 - Opere di finitura euro 16´816,88 0,01-(0,02)

C:003.036      TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 euro 207´050,79 0,18-(0,28)

C:003.036.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 15´085,17 0,01-(0,02)
C:003.036.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 171´827,55 0,15-(0,23)
C:003.036.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 2´341,99 0,00-(0,00)
C:003.036.067           TM05 - Opere di finitura euro 17´796,08 0,02-(0,02)

C:003.037      TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 euro 217´391,50 0,19-(0,30)

C:003.037.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 13´768,81 0,01-(0,02)
C:003.037.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 193´562,64 0,17-(0,26)
C:003.037.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´802,65 0,00-(0,00)
C:003.037.067           TM05 - Opere di finitura euro 8´257,40 0,01-(0,01)

C:003.038      TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 euro 139´458,63 0,12-(0,19)

C:003.038.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 10´756,53 0,01-(0,01)
C:003.038.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 106´913,74 0,09-(0,15)
C:003.038.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 5´394,34 0,00-(0,01)
C:003.038.067           TM05 - Opere di finitura euro 16´394,02 0,01-(0,02)

C:003.039      TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 euro 96´371,44 0,08-(0,13)

C:003.039.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 4´579,49 0,00-(0,01)
C:003.039.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 73´900,85 0,06-(0,10)
C:003.039.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 3´065,67 0,00-(0,00)
C:003.039.067           TM05 - Opere di finitura euro 14´825,43 0,01-(0,02)

C:003.040      TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 euro 127´919,23 0,11-(0,17)

C:003.040.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 5´988,42 0,01-(0,01)
C:003.040.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 103´069,75 0,09-(0,14)
C:003.040.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 3´820,35 0,00-(0,01)
C:003.040.067           TM05 - Opere di finitura euro 15´040,71 0,01-(0,02)

C:003.041      TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 euro 100´632,50 0,09-(0,14)

C:003.041.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 8´794,86 0,01-(0,01)
C:003.041.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 73´345,98 0,06-(0,10)
C:003.041.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 3´985,38 0,00-(0,01)
C:003.041.067           TM05 - Opere di finitura euro 14´506,28 0,01-(0,02)

C:003.042      TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 euro 226´066,12 0,20-(0,31)

C:003.042.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 10´745,82 0,01-(0,01)
C:003.042.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 124´400,87 0,11-(0,17)
C:003.042.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 76´494,89 0,07-(0,10)
C:003.042.067           TM05 - Opere di finitura euro 14´424,54 0,01-(0,02)

C:003.043      TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 euro 206´635,38 0,18-(0,28)
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C:003.043.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 12´520,09 0,01-(0,02)
C:003.043.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 113´088,80 0,10-(0,15)
C:003.043.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 67´849,49 0,06-(0,09)
C:003.043.067           TM05 - Opere di finitura euro 13´177,00 0,01-(0,02)

C:003.044      TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 euro 334´562,40 0,29-(0,46)

C:003.044.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 17´215,15 0,02-(0,02)
C:003.044.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 212´659,60 0,19-(0,29)
C:003.044.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 77´619,37 0,07-(0,11)
C:003.044.067           TM05 - Opere di finitura euro 27´068,28 0,02-(0,04)

C:003.045      TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 euro 161´263,17 0,14-(0,22)

C:003.045.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 8´493,08 0,01-(0,01)
C:003.045.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 118´401,86 0,10-(0,16)
C:003.045.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 22´049,97 0,02-(0,03)
C:003.045.067           TM05 - Opere di finitura euro 12´318,26 0,01-(0,02)

C:003.046      P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro 26´765,71 0,02-(0,04)

C:003.046.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 9´145,09 0,01-(0,01)
C:003.046.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 12´079,35 0,01-(0,02)
C:003.046.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.046.067           TM05 - Opere di finitura euro 4´131,82 0,00-(0,01)

C:003.047      TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 euro 88´414,72 0,08-(0,12)

C:003.047.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 18´223,16 0,02-(0,02)
C:003.047.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 63´115,52 0,06-(0,09)
C:003.047.067           TM05 - Opere di finitura euro 7´076,04 0,01-(0,01)

C:003.048      TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 euro 94´831,03 0,08-(0,13)

C:003.048.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 19´471,06 0,02-(0,03)
C:003.048.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 64´697,25 0,06-(0,09)
C:003.048.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 3´213,99 0,00-(0,00)
C:003.048.067           TM05 - Opere di finitura euro 7´448,73 0,01-(0,01)

C:003.049      TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 euro 117´277,00 0,10-(0,16)

C:003.049.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 14´125,33 0,01-(0,02)
C:003.049.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 95´961,22 0,08-(0,13)
C:003.049.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´634,84 0,00-(0,00)
C:003.049.067           TM05 - Opere di finitura euro 5´555,61 0,00-(0,01)

C:003.050      TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 euro 128´047,28 0,11-(0,17)

C:003.050.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 24´809,33 0,02-(0,03)
C:003.050.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 96´201,77 0,08-(0,13)
C:003.050.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´542,44 0,00-(0,00)
C:003.050.067           TM05 - Opere di finitura euro 5´493,74 0,00-(0,01)

C:003.051      TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 euro 111´030,25 0,10-(0,15)

C:003.051.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 19´157,23 0,02-(0,03)
C:003.051.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 85´334,36 0,07-(0,12)
C:003.051.067           TM05 - Opere di finitura euro 6´538,66 0,01-(0,01)

C:003.053      P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro 30´947,59 0,03-(0,04)

C:003.053.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 11´587,10 0,01-(0,02)
C:003.053.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 13´065,47 0,01-(0,02)
C:003.053.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.053.067           TM05 - Opere di finitura euro 4´885,57 0,00-(0,01)

C:003.054      P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro 27´944,10 0,02-(0,04)

C:003.054.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 9´151,13 0,01-(0,01)
C:003.054.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 13´251,70 0,01-(0,02)
C:003.054.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.054.067           TM05 - Opere di finitura euro 4´131,82 0,00-(0,01)

C:003.055      P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro 25´526,41 0,02-(0,03)
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C:003.055.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 8´509,95 0,01-(0,01)
C:003.055.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 11´669,48 0,01-(0,02)
C:003.055.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.055.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´937,53 0,00-(0,01)

C:003.056      TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 euro 64´060,59 0,06-(0,09)

C:003.056.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 13´148,18 0,01-(0,02)
C:003.056.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 45´170,65 0,04-(0,06)
C:003.056.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 566,64 0,00-(0,00)
C:003.056.067           TM05 - Opere di finitura euro 5´175,12 0,00-(0,01)

C:003.057      TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 euro 170´535,62 0,15-(0,23)

C:003.057.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 15´205,23 0,01-(0,02)
C:003.057.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 139´544,17 0,12-(0,19)
C:003.057.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´629,07 0,00-(0,00)
C:003.057.067           TM05 - Opere di finitura euro 14´157,15 0,01-(0,02)

C:003.058      TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 euro 80´365,56 0,07-(0,11)

C:003.058.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 12´323,15 0,01-(0,02)
C:003.058.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 62´528,04 0,05-(0,09)
C:003.058.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 566,64 0,00-(0,00)
C:003.058.067           TM05 - Opere di finitura euro 4´947,73 0,00-(0,01)

C:003.060      TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 euro 58´006,50 0,05-(0,08)

C:003.060.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 12´567,85 0,01-(0,02)
C:003.060.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 39´085,22 0,03-(0,05)
C:003.060.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´407,85 0,00-(0,00)
C:003.060.067           TM05 - Opere di finitura euro 4´945,58 0,00-(0,01)

C:003.061      TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 euro 96´137,30 0,08-(0,13)

C:003.061.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 24´931,42 0,02-(0,03)
C:003.061.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 59´757,59 0,05-(0,08)
C:003.061.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 2´126,21 0,00-(0,00)
C:003.061.067           TM05 - Opere di finitura euro 9´322,08 0,01-(0,01)

C:003.062      S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 euro 26´699,03 0,02-(0,04)

C:003.062.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 8´766,51 0,01-(0,01)
C:003.062.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 12´515,57 0,01-(0,02)
C:003.062.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.062.067           TM05 - Opere di finitura euro 4´007,50 0,00-(0,01)

C:003.064      S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro 20´206,93 0,02-(0,03)

C:003.064.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 5´863,66 0,01-(0,01)
C:003.064.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 9´802,24 0,01-(0,01)
C:003.064.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.064.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´131,58 0,00-(0,00)

C:003.065      S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro 21´084,73 0,02-(0,03)

C:003.065.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 5´886,81 0,01-(0,01)
C:003.065.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 10´660,39 0,01-(0,01)
C:003.065.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.065.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´128,08 0,00-(0,00)

C:003.066      S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro 18´937,18 0,02-(0,03)

C:003.066.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 4´703,77 0,00-(0,01)
C:003.066.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 10´059,71 0,01-(0,01)
C:003.066.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.066.067           TM05 - Opere di finitura euro 2´764,25 0,00-(0,00)

C:003.067      S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro 24´925,44 0,02-(0,03)

C:003.067.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 7´123,74 0,01-(0,01)
C:003.067.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 12´872,90 0,01-(0,02)
C:003.067.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.067.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´519,35 0,00-(0,00)
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C:003.069      S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro 21´670,98 0,02-(0,03)

C:003.069.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 6´830,32 0,01-(0,01)
C:003.069.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 10´000,13 0,01-(0,01)
C:003.069.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.069.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´431,08 0,00-(0,00)

C:003.070      S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro 35´088,75 0,03-(0,05)

C:003.070.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 14´345,17 0,01-(0,02)
C:003.070.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 13´589,59 0,01-(0,02)
C:003.070.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.070.067           TM05 - Opere di finitura euro 5´744,54 0,01-(0,01)

C:003.073      P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro 28´846,33 0,03-(0,04)

C:003.073.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 8´305,00 0,01-(0,01)
C:003.073.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 15´271,31 0,01-(0,02)
C:003.073.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.073.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´860,57 0,00-(0,01)

C:003.074      P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro 21´716,01 0,02-(0,03)

C:003.074.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 7´078,08 0,01-(0,01)
C:003.074.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 9´716,13 0,01-(0,01)
C:003.074.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.074.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´512,35 0,00-(0,00)

C:003.075      P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro 20´190,20 0,02-(0,03)

C:003.075.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 6´047,60 0,01-(0,01)
C:003.075.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 9´539,41 0,01-(0,01)
C:003.075.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.075.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´193,74 0,00-(0,00)

C:003.161      CV04 - Cavalcavia Agricola Merse euro 573´399,13 0,50-(0,78)

C:003.161.050           CV03 - Spalle euro 167´927,40 0,15-(0,23)
C:003.161.052           CV05 - Appoggi e giunti euro 82´071,21 0,07-(0,11)
C:003.161.053           CV06 - Impalcati/solette euro 269´996,77 0,24-(0,37)
C:003.161.054           CV07 - Sovrastruttura euro 7´789,75 0,01-(0,01)
C:003.161.060           CV13 - Opere di finitura euro 45´500,84 0,04-(0,06)
C:003.161.062           CV15 - Segnaletica euro 113,16 0,00-(0,00)

C:003.175      TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 euro 116´542,11 0,10-(0,16)

C:003.175.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 4´006,65 0,00-(0,01)
C:003.175.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 103´607,77 0,09-(0,14)
C:003.175.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 679,97 0,00-(0,00)
C:003.175.067           TM05 - Opere di finitura euro 8´247,72 0,01-(0,01)

C:003.176      TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 euro 160´914,52 0,14-(0,22)

C:003.176.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 7´891,09 0,01-(0,01)
C:003.176.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 138´376,08 0,12-(0,19)
C:003.176.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´466,89 0,00-(0,00)
C:003.176.067           TM05 - Opere di finitura euro 13´180,46 0,01-(0,02)

C:003.177      TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 euro 181´273,15 0,16-(0,25)

C:003.177.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 22´820,64 0,02-(0,03)
C:003.177.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 140´110,26 0,12-(0,19)
C:003.177.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´881,16 0,00-(0,00)
C:003.177.067           TM05 - Opere di finitura euro 16´461,09 0,01-(0,02)

C:003.178      S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro 21´136,73 0,02-(0,03)

C:003.178.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 6´542,93 0,01-(0,01)
C:003.178.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 9´841,53 0,01-(0,01)
C:003.178.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.178.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´342,82 0,00-(0,00)

C:003.179      P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro 22´893,29 0,02-(0,03)
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C:003.179.064           TM02 - Scavi e fondazioni euro 7´349,23 0,01-(0,01)
C:003.179.065           TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro 10´547,45 0,01-(0,01)
C:003.179.066           TM04 - Gabbionate e materassi reno euro 1´409,45 0,00-(0,00)
C:003.179.067           TM05 - Opere di finitura euro 3´587,16 0,00-(0,00)

C:003.183      OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate euro 205´463,10 0,18-(0,28)

C:003.183.027           PO05 - Spalle euro 164´458,59 0,14-(0,22)
C:003.183.030           PO08 - Sovrastruttura euro 29´742,78 0,03-(0,04)
C:003.183.031           PO09 - Opere di finitura euro 10´575,63 0,01-(0,01)
C:003.183.032           PO10 - Mitigazioni ambientali euro 646,08 0,00-(0,00)
C:003.183.033           PO11 - Segnaletica euro 40,02 0,00-(0,00)

C:003.184      OI03 - ponticello S 03 euro 54´945,82 0,05-(0,07)

C:003.184.027           PO05 - Spalle euro 40´380,55 0,04-(0,06)
C:003.184.030           PO08 - Sovrastruttura euro 6´343,67 0,01-(0,01)
C:003.184.031           PO09 - Opere di finitura euro 4´659,74 0,00-(0,01)
C:003.184.032           PO10 - Mitigazioni ambientali euro 3´554,27 0,00-(0,00)
C:003.184.033           PO11 - Segnaletica euro 7,59 0,00-(0,00)

C:003.185      OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli euro 371´850,78 0,33-(0,51)

C:003.185.027           PO05 - Spalle euro 270´756,53 0,24-(0,37)
C:003.185.030           PO08 - Sovrastruttura euro 59´167,38 0,05-(0,08)
C:003.185.031           PO09 - Opere di finitura euro 23´522,03 0,02-(0,03)
C:003.185.032           PO10 - Mitigazioni ambientali euro 18´381,38 0,02-(0,03)
C:003.185.033           PO11 - Segnaletica euro 23,46 0,00-(0,00)

C:003.186      OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli euro 230´145,70 0,20-(0,31)

C:003.186.027           PO05 - Spalle euro 158´550,92 0,14-(0,22)
C:003.186.030           PO08 - Sovrastruttura euro 35´598,64 0,03-(0,05)
C:003.186.031           PO09 - Opere di finitura euro 15´027,62 0,01-(0,02)
C:003.186.032           PO10 - Mitigazioni ambientali euro 20´945,06 0,02-(0,03)
C:003.186.033           PO11 - Segnaletica euro 23,46 0,00-(0,00)

C:003.187      OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli euro 305´581,79 0,27-(0,42)

C:003.187.027           PO05 - Spalle euro 157´239,77 0,14-(0,21)
C:003.187.030           PO08 - Sovrastruttura euro 30´055,62 0,03-(0,04)
C:003.187.031           PO09 - Opere di finitura euro 10´737,09 0,01-(0,01)
C:003.187.032           PO10 - Mitigazioni ambientali euro 107´525,85 0,09-(0,15)
C:003.187.033           PO11 - Segnaletica euro 23,46 0,00-(0,00)

C:003.188      OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli euro 257´421,11 0,23-(0,35)

C:003.188.027           PO05 - Spalle euro 198´726,74 0,17-(0,27)
C:003.188.030           PO08 - Sovrastruttura euro 41´203,39 0,04-(0,06)
C:003.188.031           PO09 - Opere di finitura euro 16´821,44 0,01-(0,02)
C:003.188.032           PO10 - Mitigazioni ambientali euro 646,08 0,00-(0,00)
C:003.188.033           PO11 - Segnaletica euro 23,46 0,00-(0,00)

C:004 SV - SVINCOLI - SVINCOLI euro 2´903´251,92 2,54-(3,96)

C:004.110      SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro 63´552,50 0,06-(0,09)

C:004.110.114           SV07 - Sovrastruttura euro 46´104,41 0,04-(0,06)
C:004.110.115           SV08 - Movimenti di terra euro 5´349,43 0,00-(0,01)
C:004.110.118           SV12 - Idraulica di linea euro 8´804,85 0,01-(0,01)
C:004.110.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 1´430,38 0,00-(0,00)
C:004.110.121           SV15 - Segnaletica euro 1´863,43 0,00-(0,00)

C:004.111      SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro 58´485,88 0,05-(0,08)

C:004.111.114           SV07 - Sovrastruttura euro 48´661,19 0,04-(0,07)
C:004.111.115           SV08 - Movimenti di terra euro 5´666,70 0,00-(0,01)
C:004.111.118           SV12 - Idraulica di linea euro 1´421,01 0,00-(0,00)
C:004.111.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 1´355,67 0,00-(0,00)
C:004.111.121           SV15 - Segnaletica euro 1´381,31 0,00-(0,00)

C:004.112      SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro 59´805,54 0,05-(0,08)

C:004.112.114           SV07 - Sovrastruttura euro 41´378,54 0,04-(0,06)
C:004.112.115           SV08 - Movimenti di terra euro 6´512,16 0,01-(0,01)
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C:004.112.118           SV12 - Idraulica di linea euro 8´451,28 0,01-(0,01)
C:004.112.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 644,58 0,00-(0,00)
C:004.112.121           SV15 - Segnaletica euro 2´818,98 0,00-(0,00)

C:004.113      SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro 61´669,25 0,05-(0,08)

C:004.113.114           SV07 - Sovrastruttura euro 44´329,08 0,04-(0,06)
C:004.113.115           SV08 - Movimenti di terra euro 6´099,04 0,01-(0,01)
C:004.113.118           SV12 - Idraulica di linea euro 9´080,61 0,01-(0,01)
C:004.113.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 834,92 0,00-(0,00)
C:004.113.121           SV15 - Segnaletica euro 1´325,60 0,00-(0,00)

C:004.114      SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro 380´747,93 0,33-(0,52)

C:004.114.114           SV07 - Sovrastruttura euro 212´935,05 0,19-(0,29)
C:004.114.115           SV08 - Movimenti di terra euro 81´544,66 0,07-(0,11)
C:004.114.118           SV12 - Idraulica di linea euro 70´805,10 0,06-(0,10)
C:004.114.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 1´090,19 0,00-(0,00)
C:004.114.121           SV15 - Segnaletica euro 14´372,93 0,01-(0,02)

C:004.115      SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro 59´073,14 0,05-(0,08)

C:004.115.114           SV07 - Sovrastruttura euro 42´212,18 0,04-(0,06)
C:004.115.115           SV08 - Movimenti di terra euro 4´741,96 0,00-(0,01)
C:004.115.118           SV12 - Idraulica di linea euro 7´884,36 0,01-(0,01)
C:004.115.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 1´128,80 0,00-(0,00)
C:004.115.121           SV15 - Segnaletica euro 3´105,84 0,00-(0,00)

C:004.116      SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro 63´158,39 0,06-(0,09)

C:004.116.114           SV07 - Sovrastruttura euro 47´341,75 0,04-(0,06)
C:004.116.115           SV08 - Movimenti di terra euro 2´397,78 0,00-(0,00)
C:004.116.118           SV12 - Idraulica di linea euro 11´479,95 0,01-(0,02)
C:004.116.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 574,40 0,00-(0,00)
C:004.116.121           SV15 - Segnaletica euro 1´364,51 0,00-(0,00)

C:004.117      SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro 59´273,54 0,05-(0,08)

C:004.117.114           SV07 - Sovrastruttura euro 44´151,80 0,04-(0,06)
C:004.117.115           SV08 - Movimenti di terra euro 1´320,66 0,00-(0,00)
C:004.117.118           SV12 - Idraulica di linea euro 10´186,86 0,01-(0,01)
C:004.117.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 563,99 0,00-(0,00)
C:004.117.121           SV15 - Segnaletica euro 3´050,23 0,00-(0,00)

C:004.118      SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro 71´811,05 0,06-(0,10)

C:004.118.114           SV07 - Sovrastruttura euro 51´948,68 0,05-(0,07)
C:004.118.115           SV08 - Movimenti di terra euro 6´359,49 0,01-(0,01)
C:004.118.118           SV12 - Idraulica di linea euro 11´100,88 0,01-(0,02)
C:004.118.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 1´027,33 0,00-(0,00)
C:004.118.121           SV15 - Segnaletica euro 1´374,67 0,00-(0,00)

C:004.119      SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro 422´882,50 0,37-(0,58)

C:004.119.114           SV07 - Sovrastruttura euro 282´202,19 0,25-(0,38)
C:004.119.115           SV08 - Movimenti di terra euro 65´708,87 0,06-(0,09)
C:004.119.118           SV12 - Idraulica di linea euro 63´396,26 0,06-(0,09)
C:004.119.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 3´683,83 0,00-(0,01)
C:004.119.121           SV15 - Segnaletica euro 7´891,35 0,01-(0,01)

C:004.120      SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro 60´732,72 0,05-(0,08)

C:004.120.114           SV07 - Sovrastruttura euro 41´427,32 0,04-(0,06)
C:004.120.115           SV08 - Movimenti di terra euro 3´755,31 0,00-(0,01)
C:004.120.118           SV12 - Idraulica di linea euro 12´133,00 0,01-(0,02)
C:004.120.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 426,38 0,00-(0,00)
C:004.120.121           SV15 - Segnaletica euro 2´990,71 0,00-(0,00)

C:004.121      SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro 60´477,80 0,05-(0,08)

C:004.121.114           SV07 - Sovrastruttura euro 42´155,44 0,04-(0,06)
C:004.121.115           SV08 - Movimenti di terra euro 5´293,23 0,00-(0,01)
C:004.121.118           SV12 - Idraulica di linea euro 10´320,82 0,01-(0,01)
C:004.121.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 1´362,57 0,00-(0,00)
C:004.121.121           SV15 - Segnaletica euro 1´345,74 0,00-(0,00)
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C:004.122      SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro 527´534,69 0,46-(0,72)

C:004.122.114           SV07 - Sovrastruttura euro 342´297,34 0,30-(0,47)
C:004.122.115           SV08 - Movimenti di terra euro 85´294,49 0,07-(0,12)
C:004.122.118           SV12 - Idraulica di linea euro 77´357,40 0,07-(0,11)
C:004.122.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 9´619,47 0,01-(0,01)
C:004.122.121           SV15 - Segnaletica euro 12´965,99 0,01-(0,02)

C:004.200      Svincolo Picchetto 6 euro 39´365,26 0,03-(0,05)

C:004.200.114           SV07 - Sovrastruttura euro 8´154,27 0,01-(0,01)
C:004.200.115           SV08 - Movimenti di terra euro 1´772,99 0,00-(0,00)
C:004.200.118           SV12 - Idraulica di linea euro 1´926,46 0,00-(0,00)
C:004.200.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 293,06 0,00-(0,00)
C:004.200.121           SV15 - Segnaletica euro 27´218,48 0,02-(0,04)

C:004.201      Svincolo Picchetto 7 euro 38´990,88 0,03-(0,05)

C:004.201.114           SV07 - Sovrastruttura euro 8´885,51 0,01-(0,01)
C:004.201.115           SV08 - Movimenti di terra euro 40,67 0,00-(0,00)
C:004.201.118           SV12 - Idraulica di linea euro 2´792,74 0,00-(0,00)
C:004.201.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 45,89 0,00-(0,00)
C:004.201.121           SV15 - Segnaletica euro 27´226,07 0,02-(0,04)

C:004.202      Rot Picch Est euro 108´337,39 0,09-(0,15)

C:004.202.114           SV07 - Sovrastruttura euro 63´869,83 0,06-(0,09)
C:004.202.115           SV08 - Movimenti di terra euro 31´697,77 0,03-(0,04)
C:004.202.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 12´673,61 0,01-(0,02)
C:004.202.121           SV15 - Segnaletica euro 96,18 0,00-(0,00)

C:004.203      Rot Picch Ovest euro 115´841,80 0,10-(0,16)

C:004.203.114           SV07 - Sovrastruttura euro 72´524,62 0,06-(0,10)
C:004.203.115           SV08 - Movimenti di terra euro 16´399,37 0,01-(0,02)
C:004.203.118           SV12 - Idraulica di linea euro 9´998,20 0,01-(0,01)
C:004.203.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 16´799,00 0,01-(0,02)
C:004.203.121           SV15 - Segnaletica euro 120,61 0,00-(0,00)

C:004.204      Svincolo Fontazzi 6 euro 51´680,55 0,05-(0,07)

C:004.204.114           SV07 - Sovrastruttura euro 17´592,74 0,02-(0,02)
C:004.204.115           SV08 - Movimenti di terra euro 959,65 0,00-(0,00)
C:004.204.118           SV12 - Idraulica di linea euro 5´484,45 0,00-(0,01)
C:004.204.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 77,07 0,00-(0,00)
C:004.204.121           SV15 - Segnaletica euro 27´566,64 0,02-(0,04)

C:004.205      Rot Font euro 135´739,83 0,12-(0,19)

C:004.205.114           SV07 - Sovrastruttura euro 73´390,47 0,06-(0,10)
C:004.205.115           SV08 - Movimenti di terra euro 19´086,03 0,02-(0,03)
C:004.205.118           SV12 - Idraulica di linea euro 2´863,21 0,00-(0,00)
C:004.205.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 17´025,01 0,01-(0,02)
C:004.205.121           SV15 - Segnaletica euro 23´375,11 0,02-(0,03)

C:004.206      Svincolo Ponticini 2 euro 57´973,27 0,05-(0,08)

C:004.206.114           SV07 - Sovrastruttura euro 41´032,78 0,04-(0,06)
C:004.206.115           SV08 - Movimenti di terra euro 2´580,51 0,00-(0,00)
C:004.206.118           SV12 - Idraulica di linea euro 12´188,04 0,01-(0,02)
C:004.206.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 557,10 0,00-(0,00)
C:004.206.121           SV15 - Segnaletica euro 1´614,84 0,00-(0,00)

C:004.207      Svincolo Ponticini 3 euro 65´347,11 0,06-(0,09)

C:004.207.114           SV07 - Sovrastruttura euro 45´819,91 0,04-(0,06)
C:004.207.115           SV08 - Movimenti di terra euro 5´318,19 0,00-(0,01)
C:004.207.118           SV12 - Idraulica di linea euro 10´837,71 0,01-(0,01)
C:004.207.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 1´208,90 0,00-(0,00)
C:004.207.121           SV15 - Segnaletica euro 2´162,40 0,00-(0,00)

C:004.208      Svincolo Ponticini 6 euro 27´989,25 0,02-(0,04)

C:004.208.114           SV07 - Sovrastruttura euro 16´409,17 0,01-(0,02)
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C:004.208.115           SV08 - Movimenti di terra euro 1´730,19 0,00-(0,00)
C:004.208.118           SV12 - Idraulica di linea euro 5´810,40 0,01-(0,01)
C:004.208.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 18,89 0,00-(0,00)
C:004.208.121           SV15 - Segnaletica euro 4´020,60 0,00-(0,01)

C:004.209      Svincolo Ponticini 7 euro 24´305,71 0,02-(0,03)

C:004.209.114           SV07 - Sovrastruttura euro 16´449,71 0,01-(0,02)
C:004.209.115           SV08 - Movimenti di terra euro 811,63 0,00-(0,00)
C:004.209.118           SV12 - Idraulica di linea euro 2´273,76 0,00-(0,00)
C:004.209.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 249,82 0,00-(0,00)
C:004.209.121           SV15 - Segnaletica euro 4´520,79 0,00-(0,01)

C:004.210      Rot Ponti Est euro 157´045,24 0,14-(0,21)

C:004.210.114           SV07 - Sovrastruttura euro 74´453,63 0,07-(0,10)
C:004.210.115           SV08 - Movimenti di terra euro 33´653,41 0,03-(0,05)
C:004.210.118           SV12 - Idraulica di linea euro 8´900,03 0,01-(0,01)
C:004.210.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 16´662,16 0,01-(0,02)
C:004.210.121           SV15 - Segnaletica euro 23´376,01 0,02-(0,03)

C:004.211      Rot Ponti Ovest euro 131´430,70 0,11-(0,18)

C:004.211.114           SV07 - Sovrastruttura euro 76´351,17 0,07-(0,10)
C:004.211.115           SV08 - Movimenti di terra euro 12´151,09 0,01-(0,02)
C:004.211.118           SV12 - Idraulica di linea euro 2´048,27 0,00-(0,00)
C:004.211.119           SV13 - Opere a verde e finitura euro 17´504,41 0,02-(0,02)
C:004.211.121           SV15 - Segnaletica euro 23´375,76 0,02-(0,03)

C:005 CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI euro 1´698´409,78 1,48-(2,32)

C:005.110      SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro 4´509,84 0,00-(0,01)

C:005.110.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 4´509,84 0,00-(0,01)

C:005.111      SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro 22,80 0,00-(0,00)

C:005.111.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 22,80 0,00-(0,00)

C:005.112      SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro 2´033,76 0,00-(0,00)

C:005.112.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 2´033,76 0,00-(0,00)

C:005.113      SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro 2´631,12 0,00-(0,00)

C:005.113.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 2´631,12 0,00-(0,00)

C:005.114      SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro 3´438,24 0,00-(0,00)

C:005.114.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 3´438,24 0,00-(0,00)

C:005.115      SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro 3´561,36 0,00-(0,00)

C:005.115.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 3´561,36 0,00-(0,00)

C:005.116      SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro 1´810,32 0,00-(0,00)

C:005.116.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 1´810,32 0,00-(0,00)

C:005.117      SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro 1´778,40 0,00-(0,00)

C:005.117.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 1´778,40 0,00-(0,00)

C:005.118      SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro 3´237,60 0,00-(0,00)

C:005.118.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 3´237,60 0,00-(0,00)

C:005.119      SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro 11´618,88 0,01-(0,02)

C:005.119.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 11´618,88 0,01-(0,02)

C:005.120      SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro 1´345,20 0,00-(0,00)

C:005.120.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 1´345,20 0,00-(0,00)
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C:005.121      SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro 4´295,52 0,00-(0,01)

C:005.121.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 4´295,52 0,00-(0,01)

C:005.122      SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro 6´165,12 0,01-(0,01)

C:005.122.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 6´165,12 0,01-(0,01)

C:005.123      CO01 - Strada Comunale 1 euro 19´375,44 0,02-(0,03)

C:005.123.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 19´375,44 0,02-(0,03)

C:005.124      CO02 - Strada Comunale 2 euro 32´749,92 0,03-(0,04)

C:005.124.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 32´749,92 0,03-(0,04)

C:005.129      VC01 - Strada vicinale 1 euro 23´511,36 0,02-(0,03)

C:005.129.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 23´511,36 0,02-(0,03)

C:005.130      VC02 - Strada vicinale 2 euro 12´070,32 0,01-(0,02)

C:005.130.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 12´070,32 0,01-(0,02)

C:005.131      VC03 - Strada vicinale 3 euro 44´701,68 0,04-(0,06)

C:005.131.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 44´701,68 0,04-(0,06)

C:005.132      VC04 - Strada Vicinale 4 euro 1´564,08 0,00-(0,00)

C:005.132.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 1´564,08 0,00-(0,00)

C:005.133      CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro 377´184,96 0,33-(0,51)

C:005.133.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 377´184,96 0,33-(0,51)

C:005.134      SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro 2´102,16 0,00-(0,00)

C:005.134.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 2´102,16 0,00-(0,00)

C:005.200      Svincolo Picchetto 6 euro 925,68 0,00-(0,00)

C:005.200.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 925,68 0,00-(0,00)

C:005.201      Svincolo Picchetto 7 euro 145,92 0,00-(0,00)

C:005.201.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 145,92 0,00-(0,00)

C:005.202      Rot Picch Est euro 27´474,00 0,02-(0,04)

C:005.202.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 27´474,00 0,02-(0,04)

C:005.203      Rot Picch Ovest euro 52´978,08 0,05-(0,07)

C:005.203.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 52´978,08 0,05-(0,07)

C:005.204      Svincolo Fontazzi 6 euro 241,68 0,00-(0,00)

C:005.204.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 241,68 0,00-(0,00)

C:005.205      Rot Font euro 53´689,44 0,05-(0,07)

C:005.205.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 53´689,44 0,05-(0,07)

C:005.206      Svincolo Ponticini 2 euro 1´755,60 0,00-(0,00)

C:005.206.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 1´755,60 0,00-(0,00)

C:005.207      Svincolo Ponticini 3 euro 3´812,16 0,00-(0,01)

C:005.207.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 3´812,16 0,00-(0,01)

C:005.208      Svincolo Ponticini 6 euro 59,28 0,00-(0,00)

C:005.208.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 59,28 0,00-(0,00)
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C:005.209      Svincolo Ponticini 7 euro 788,88 0,00-(0,00)

C:005.209.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 788,88 0,00-(0,00)

C:005.210      Rot Ponti Est euro 52´544,88 0,05-(0,07)

C:005.210.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 52´544,88 0,05-(0,07)

C:005.211      Rot Ponti Ovest euro 55´198,80 0,05-(0,08)

C:005.211.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 55´198,80 0,05-(0,08)

C:005.212      Strada Secondaria 1 euro 18´167,04 0,02-(0,02)

C:005.212.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 18´167,04 0,02-(0,02)

C:005.213      Strada Secondaria 2 euro 51´509,76 0,05-(0,07)

C:005.213.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 51´509,76 0,05-(0,07)

C:005.214      Strada Secondaria 3 euro 26´069,52 0,02-(0,04)

C:005.214.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 26´069,52 0,02-(0,04)

C:005.215      Strada Secondaria 4 euro 41´947,44 0,04-(0,06)

C:005.215.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 41´947,44 0,04-(0,06)

C:005.216      Strada Secondaria 5 euro 65´162,40 0,06-(0,09)

C:005.216.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 65´162,40 0,06-(0,09)

C:005.217      Strada Secondaria 6 euro 2´708,64 0,00-(0,00)

C:005.217.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 2´708,64 0,00-(0,00)

C:005.218      Strada vicinale 7 euro 3´032,40 0,00-(0,00)

C:005.218.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 3´032,40 0,00-(0,00)

C:005.220      Strada vicinale 5 euro 8´285,52 0,01-(0,01)

C:005.220.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 8´285,52 0,01-(0,01)

C:005.222      Strada vicinale 6 euro 13´379,04 0,01-(0,02)

C:005.222.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 13´379,04 0,01-(0,02)

C:005.223      Comunale SP99 ovest euro 3´424,56 0,00-(0,00)

C:005.223.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 3´424,56 0,00-(0,00)

C:005.250      MODULO A euro 156´118,22 0,14-(0,21)

C:005.250.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 156´118,22 0,14-(0,21)

C:005.251      MODULO B euro 304´747,08 0,27-(0,42)

C:005.251.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 304´747,08 0,27-(0,42)

C:005.252      MODULO C euro 91´932,49 0,08-(0,13)

C:005.252.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 91´932,49 0,08-(0,13)

C:005.253      MODULO D1 euro 32´695,64 0,03-(0,04)

C:005.253.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 32´695,64 0,03-(0,04)

C:005.254      MODULO D2 euro 9´047,22 0,01-(0,01)

C:005.254.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 9´047,22 0,01-(0,01)

C:005.255      MODULO E euro 21´453,78 0,02-(0,03)
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C:005.255.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 21´453,78 0,02-(0,03)

C:005.256      MODULO F1 euro 17´572,21 0,02-(0,02)

C:005.256.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 17´572,21 0,02-(0,02)

C:005.257      MODULO F2 euro 9´311,37 0,01-(0,01)

C:005.257.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 9´311,37 0,01-(0,01)

C:005.258      MODULO D3 euro 5´104,30 0,00-(0,01)

C:005.258.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 5´104,30 0,00-(0,01)

C:005.259      MODULO D4 euro 7´418,67 0,01-(0,01)

C:005.259.125           CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro 7´418,67 0,01-(0,01)

C:006 TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA euro 11´277´819,09 9,86-(15,38)

C:006.110      SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro 57´328,68 0,05-(0,08)

C:006.110.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 57´328,68 0,05-(0,08)

C:006.111      SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro 51´318,69 0,04-(0,07)

C:006.111.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 51´318,69 0,04-(0,07)

C:006.112      SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro 29´753,82 0,03-(0,04)

C:006.112.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 29´753,82 0,03-(0,04)

C:006.113      SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro 26´261,30 0,02-(0,04)

C:006.113.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 26´261,30 0,02-(0,04)

C:006.114      SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro 34´684,39 0,03-(0,05)

C:006.114.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 34´684,39 0,03-(0,05)

C:006.115      SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro 34´832,87 0,03-(0,05)

C:006.115.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 34´832,87 0,03-(0,05)

C:006.116      SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro 3´180,37 0,00-(0,00)

C:006.116.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 3´180,37 0,00-(0,00)

C:006.117      SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro 8´103,61 0,01-(0,01)

C:006.117.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 8´103,61 0,01-(0,01)

C:006.118      SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro 17´021,50 0,01-(0,02)

C:006.118.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 17´021,50 0,01-(0,02)

C:006.119      SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro 153´739,43 0,13-(0,21)

C:006.119.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 153´739,43 0,13-(0,21)

C:006.120      SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro 7´844,95 0,01-(0,01)

C:006.120.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 7´844,95 0,01-(0,01)

C:006.121      SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro 49´613,47 0,04-(0,07)

C:006.121.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 49´613,47 0,04-(0,07)

C:006.122      SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro 796´428,65 0,70-(1,09)

C:006.122.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 796´428,65 0,70-(1,09)

C:006.123      CO01 - Strada Comunale 1 euro 250´221,07 0,22-(0,34)

C:006.123.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 250´221,07 0,22-(0,34)
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C:006.124      CO02 - Strada Comunale 2 euro 92´970,52 0,08-(0,13)

C:006.124.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 92´970,52 0,08-(0,13)

C:006.129      VC01 - Strada vicinale 1 euro 119´549,36 0,10-(0,16)

C:006.129.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 119´549,36 0,10-(0,16)

C:006.130      VC02 - Strada vicinale 2 euro 16´611,09 0,01-(0,02)

C:006.130.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 16´611,09 0,01-(0,02)

C:006.131      VC03 - Strada vicinale 3 euro 795´613,36 0,70-(1,08)

C:006.131.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 795´613,36 0,70-(1,08)

C:006.132      VC04 - Strada Vicinale 4 euro 49´801,37 0,04-(0,07)

C:006.132.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 49´801,37 0,04-(0,07)

C:006.133      CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro 5´257´763,22 4,60-(7,17)

C:006.133.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 5´257´763,22 4,60-(7,17)

C:006.134      SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro 13´330,23 0,01-(0,02)

C:006.134.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 13´330,23 0,01-(0,02)

C:006.200      Svincolo Picchetto 6 euro 20´406,82 0,02-(0,03)

C:006.200.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 20´406,82 0,02-(0,03)

C:006.201      Svincolo Picchetto 7 euro 650,84 0,00-(0,00)

C:006.201.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 650,84 0,00-(0,00)

C:006.202      Rot Picch Est euro 355´089,19 0,31-(0,48)

C:006.202.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 355´089,19 0,31-(0,48)

C:006.204      Svincolo Fontazzi 6 euro 1´866,10 0,00-(0,00)

C:006.204.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 1´866,10 0,00-(0,00)

C:006.206      Svincolo Ponticini 2 euro 3´999,39 0,00-(0,01)

C:006.206.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 3´999,39 0,00-(0,01)

C:006.207      Svincolo Ponticini 3 euro 42´875,95 0,04-(0,06)

C:006.207.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 42´875,95 0,04-(0,06)

C:006.208      Svincolo Ponticini 6 euro 1´535,95 0,00-(0,00)

C:006.208.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 1´535,95 0,00-(0,00)

C:006.209      Svincolo Ponticini 7 euro 9´679,08 0,01-(0,01)

C:006.209.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 9´679,08 0,01-(0,01)

C:006.211      Rot Ponti Ovest euro 131´962,74 0,12-(0,18)

C:006.211.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 131´962,74 0,12-(0,18)

C:006.212      Strada Secondaria 1 euro 14´277,82 0,01-(0,02)

C:006.212.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 14´277,82 0,01-(0,02)

C:006.213      Strada Secondaria 2 euro 197´223,03 0,17-(0,27)

C:006.213.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 197´223,03 0,17-(0,27)

C:006.214      Strada Secondaria 3 euro 1´077´030,97 0,94-(1,47)
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C:006.214.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 1´077´030,97 0,94-(1,47)

C:006.215      Strada Secondaria 4 euro 379´216,23 0,33-(0,52)

C:006.215.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 379´216,23 0,33-(0,52)

C:006.216      Strada Secondaria 5 euro 847´762,12 0,74-(1,16)

C:006.216.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 847´762,12 0,74-(1,16)

C:006.217      Strada Secondaria 6 euro 190´659,31 0,17-(0,26)

C:006.217.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 190´659,31 0,17-(0,26)

C:006.218      Strada vicinale 7 euro 11´482,95 0,01-(0,02)

C:006.218.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 11´482,95 0,01-(0,02)

C:006.219      Strada Secondaria 7 euro 963,74 0,00-(0,00)

C:006.219.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 963,74 0,00-(0,00)

C:006.220      Strada vicinale 5 euro 24´505,78 0,02-(0,03)

C:006.220.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 24´505,78 0,02-(0,03)

C:006.221      Comunale SP99 est euro 11´938,13 0,01-(0,02)

C:006.221.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 11´938,13 0,01-(0,02)

C:006.222      Strada vicinale 6 euro 65´791,06 0,06-(0,09)

C:006.222.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 65´791,06 0,06-(0,09)

C:006.223      Comunale SP99 ovest euro 22´929,94 0,02-(0,03)

C:006.223.160           TD01 - Trasporti e discariche euro 22´929,94 0,02-(0,03)

C:007 DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI euro 957´441,68 0,84-(1,31)

C:007.090      DE01 - Demolizione 1 asse principale euro 267´695,72 0,23-(0,37)

C:007.090.132           DE01 - Demolizione manufatti in c.a. euro 240´783,00 0,21-(0,33)
C:007.090.133           DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro 15´680,72 0,01-(0,02)
C:007.090.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 11´232,00 0,01-(0,02)

C:007.091      DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto euro 1´156,32 0,00-(0,00)

C:007.091.135           DE04 - Demolizione di fabbricati euro 1´156,32 0,00-(0,00)

C:007.092      DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali euro 36´571,30 0,03-(0,05)

C:007.092.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 8´044,80 0,01-(0,01)
C:007.092.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 28´526,50 0,02-(0,04)

C:007.093      DE04 - Demolizioni 4 Ponte SA.4 euro 25´893,66 0,02-(0,04)

C:007.093.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 268,16 0,00-(0,00)
C:007.093.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 25´625,50 0,02-(0,03)

C:007.094      DE05 - Demolizioni 5 Ponte SA.11-17 euro 22´788,19 0,02-(0,03)

C:007.094.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 63,69 0,00-(0,00)
C:007.094.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 22´724,50 0,02-(0,03)

C:007.095      DE06 - Demolizioni 6 muro laterale e ponte S03 euro 4´995,88 0,00-(0,01)

C:007.095.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 339,64 0,00-(0,00)
C:007.095.137           DE06 - Demolizione di murature euro 4´656,24 0,00-(0,01)

C:007.096      DE07 - Demolizioni 7 ponte SA.3 euro 11´704,56 0,01-(0,02)

C:007.096.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 100,56 0,00-(0,00)
C:007.096.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 11´604,00 0,01-(0,02)
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C:007.097      DE08 - Demolizioni 8 ponte SA.6 euro 26´860,66 0,02-(0,04)

C:007.097.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 268,16 0,00-(0,00)
C:007.097.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 26´592,50 0,02-(0,04)

C:007.098      DE09 - Demolizioni 9 ponte SA.7 euro 26´751,72 0,02-(0,04)

C:007.098.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 159,22 0,00-(0,00)
C:007.098.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 26´592,50 0,02-(0,04)

C:007.099      DE10 - Demolizioni 10 ponte SA.8 euro 7´802,24 0,01-(0,01)

C:007.099.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 66,24 0,00-(0,00)
C:007.099.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 7´736,00 0,01-(0,01)

C:007.100      DE11 - Demolizioni 11 ponte SA.9-10 euro 30´188,25 0,03-(0,04)

C:007.100.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 184,86 0,00-(0,00)
C:007.100.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 26´592,50 0,02-(0,04)
C:007.100.137           DE06 - Demolizione di murature euro 3´410,89 0,00-(0,00)

C:007.101      DE12 - Demolizioni 12 ponte SA.12 euro 35´403,77 0,03-(0,05)

C:007.101.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 108,27 0,00-(0,00)
C:007.101.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 35´295,50 0,03-(0,05)

C:007.102      DE13 - Demolizioni 13 ponte SA.13 euro 2´168,75 0,00-(0,00)

C:007.102.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 183,35 0,00-(0,00)
C:007.102.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 1´985,40 0,00-(0,00)

C:007.103      DE14 - Demolizioni 14 ponte SA.15 euro 14´946,09 0,01-(0,02)

C:007.103.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 117,32 0,00-(0,00)
C:007.103.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 14´828,77 0,01-(0,02)

C:007.104      DE15 - Demolizioni impalcato viadotto Merse euro 159´858,65 0,14-(0,22)

C:007.104.132           DE01 - Demolizione manufatti in c.a. euro 155´882,33 0,14-(0,21)
C:007.104.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 3´976,32 0,00-(0,01)

C:007.105      DE16 - Demolizioni fondazioni viadotto Merse euro 69´333,64 0,06-(0,09)

C:007.105.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 69´333,64 0,06-(0,09)

C:007.106      DE17 - Demolizioni elevazione viadotto Merse euro 51´741,28 0,05-(0,07)

C:007.106.136           DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro 51´741,28 0,05-(0,07)

C:007.107      DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotto Merse euro 1´278,12 0,00-(0,00)

C:007.107.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 1´278,12 0,00-(0,00)

C:007.108      DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotto Merse euro 7´875,30 0,01-(0,01)

C:007.108.133           DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro 7´875,30 0,01-(0,01)

C:007.109      DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente euro 339,14 0,00-(0,00)

C:007.109.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 339,14 0,00-(0,00)

C:007.157      TD01 - Trasporto e discariche euro 152´088,44 0,13-(0,21)

C:007.157.133           DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro 70´117,63 0,06-(0,10)
C:007.157.134           DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro 81´970,81 0,07-(0,11)

C:008 BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA euro 5´574´310,57 4,87-(7,60)

C:008.110      SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro 13´612,18 0,01-(0,02)

C:008.110.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 13´612,18 0,01-(0,02)

C:008.111      SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro 19´957,56 0,02-(0,03)

C:008.111.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 19´957,56 0,02-(0,03)
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C:008.112      SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro 9´580,51 0,01-(0,01)

C:008.112.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 9´580,51 0,01-(0,01)

C:008.113      SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro 24´988,99 0,02-(0,03)

C:008.113.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 24´988,99 0,02-(0,03)

C:008.114      SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro 24´066,71 0,02-(0,03)

C:008.114.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 24´066,71 0,02-(0,03)

C:008.115      SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro 7´931,72 0,01-(0,01)

C:008.115.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 7´931,72 0,01-(0,01)

C:008.116      SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro 20´431,62 0,02-(0,03)

C:008.116.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 20´431,62 0,02-(0,03)

C:008.117      SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro 5´612,96 0,00-(0,01)

C:008.117.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 5´612,96 0,00-(0,01)

C:008.118      SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro 23´268,48 0,02-(0,03)

C:008.118.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 23´268,48 0,02-(0,03)

C:008.119      SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro 19´004,12 0,02-(0,03)

C:008.119.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 19´004,12 0,02-(0,03)

C:008.120      SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro 6´266,06 0,01-(0,01)

C:008.120.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 6´266,06 0,01-(0,01)

C:008.121      SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro 29´558,16 0,03-(0,04)

C:008.121.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 29´558,16 0,03-(0,04)

C:008.122      SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro 53´281,61 0,05-(0,07)

C:008.122.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 53´281,61 0,05-(0,07)

C:008.123      CO01 - Strada Comunale 1 euro 23´628,64 0,02-(0,03)

C:008.123.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 23´628,64 0,02-(0,03)

C:008.124      CO02 - Strada Comunale 2 euro 84´180,65 0,07-(0,11)

C:008.124.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 84´180,65 0,07-(0,11)

C:008.129      VC01 - Strada vicinale 1 euro 28´621,47 0,03-(0,04)

C:008.129.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 28´621,47 0,03-(0,04)

C:008.130      VC02 - Strada vicinale 2 euro 3´322,71 0,00-(0,00)

C:008.130.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 3´322,71 0,00-(0,00)

C:008.131      VC03 - Strada vicinale 3 euro 88´190,28 0,08-(0,12)

C:008.131.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 88´190,28 0,08-(0,12)

C:008.132      VC04 - Strada Vicinale 4 euro 6´611,90 0,01-(0,01)

C:008.132.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 6´611,90 0,01-(0,01)

C:008.133      CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro 4´552´437,60 3,98-(6,21)

C:008.133.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 4´552´437,60 3,98-(6,21)

C:008.134      SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro 2´461,28 0,00-(0,00)
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C:008.134.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 2´461,28 0,00-(0,00)

C:008.202      Rot Picch Est euro 5´125,31 0,00-(0,01)

C:008.202.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 5´125,31 0,00-(0,01)

C:008.204      Svincolo Fontazzi 6 euro 8´608,45 0,01-(0,01)

C:008.204.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 8´608,45 0,01-(0,01)

C:008.206      Svincolo Ponticini 2 euro 29´348,06 0,03-(0,04)

C:008.206.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 29´348,06 0,03-(0,04)

C:008.207      Svincolo Ponticini 3 euro 16´187,46 0,01-(0,02)

C:008.207.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 16´187,46 0,01-(0,02)

C:008.208      Svincolo Ponticini 6 euro 951,81 0,00-(0,00)

C:008.208.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 951,81 0,00-(0,00)

C:008.209      Svincolo Ponticini 7 euro 280,14 0,00-(0,00)

C:008.209.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 280,14 0,00-(0,00)

C:008.212      Strada Secondaria 1 euro 35´366,42 0,03-(0,05)

C:008.212.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 35´366,42 0,03-(0,05)

C:008.213      Strada Secondaria 2 euro 103´726,14 0,09-(0,14)

C:008.213.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 103´726,14 0,09-(0,14)

C:008.214      Strada Secondaria 3 euro 66´237,25 0,06-(0,09)

C:008.214.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 66´237,25 0,06-(0,09)

C:008.215      Strada Secondaria 4 euro 96´479,53 0,08-(0,13)

C:008.215.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 96´479,53 0,08-(0,13)

C:008.216      Strada Secondaria 5 euro 93´172,50 0,08-(0,13)

C:008.216.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 93´172,50 0,08-(0,13)

C:008.217      Strada Secondaria 6 euro 38´671,02 0,03-(0,05)

C:008.217.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 38´671,02 0,03-(0,05)

C:008.220      Strada vicinale 5 euro 23´082,33 0,02-(0,03)

C:008.220.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 23´082,33 0,02-(0,03)

C:008.222      Strada vicinale 6 euro 10´058,94 0,01-(0,01)

C:008.222.159           BA01 - Barriere di sicurezza euro 10´058,94 0,01-(0,01)

C:009 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 565´198,15 0,49-(0,77)

C:009.158      IM01 - Impianti sincolo Picchetto euro 186´023,37 0,16-(0,25)

C:009.158.161           IM01 - Opere civili euro 59´678,88 0,05-(0,08)
C:009.158.162           IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori euro 49´087,17 0,04-(0,07)
C:009.158.163           IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori euro 47´521,28 0,04-(0,06)
C:009.158.164           IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori euro 21´340,00 0,02-(0,03)
C:009.158.165           IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina euro 8´396,04 0,01-(0,01)

C:009.159      IM02 - Impianti sincolo Fontazzi euro 171´537,16 0,15-(0,23)

C:009.159.161           IM01 - Opere civili euro 59´040,20 0,05-(0,08)
C:009.159.162           IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori euro 40´403,88 0,04-(0,06)
C:009.159.163           IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori euro 46´036,24 0,04-(0,06)
C:009.159.164           IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori euro 17´660,80 0,02-(0,02)
C:009.159.165           IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina euro 8´396,04 0,01-(0,01)
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C:009.160      IM03 - Impianti sincolo Ponticini euro 207´637,62 0,18-(0,28)

C:009.160.161           IM01 - Opere civili euro 65´942,60 0,06-(0,09)
C:009.160.162           IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori euro 54´612,90 0,05-(0,07)
C:009.160.163           IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori euro 54´946,48 0,05-(0,07)
C:009.160.164           IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori euro 23´739,60 0,02-(0,03)
C:009.160.165           IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina euro 8´396,04 0,01-(0,01)

TOTALE  euro 114´398´033,27 100,00

     Data, 02/04/2020

Il Tecnico
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ALLEGATO 1‐ COLLETTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLETTORI Lunghezza

COLLETTORE DN315 Pk=41605 L=177 DX 177

COLLETTORE DN315 Pk=41605 L=177 SX 177

COLLETTORE DN315 Pk=41924 L=209 SX 209

COLLETTORE DN315 Pk=41924 L=209 DX 209

COLLETTORE DN315 Pk=43864 L=231 SX 231

COLLETTORE DN315 Pk=43864 L=231 DX 231

COLLETTORE DN315 Pk=45102 L=100 DX 100

COLLETTORE DN315 Pk=45104 L=96 SX 96

COLLETTORE DN315 Pk=45202 L=100 SX 100

COLLETTORE DN315 Pk=45820 L=80 SX 80

COLLETTORE DN315 Pk=45902 L=79 SX 79

COLLETTORE DN315 Pk=46750 L=138 DX 138

COLLETTORE DN315 Pk=46885 L=165 SX 165

COLLETTORE DN315 Pk=47057 L=300 SX 300

COLLETTORE DN315 Pk=47364 L=160 DX 160

COLLETTORE DN315 Pk=47523 L=160 SX 160

COLLETTORE DN315 Pk=47879 L=79 DX 79

COLLETTORE DN315 Pk=47961 L=80 SX 80

COLLETTORE DN315 Pk=48763 L=92 SX 92

COLLETTORE DN315 Pk=48763 L=401 DX 401

COLLETTORE DN315 Pk=48763 L=144 DX 144

COLLETTORE DN315 Pk=48859 L=313 SX 313

COLLETTORE DN315 Pk=51674 L=67 DX 67

COLLETTORE DN315 Pk=51740 L=66 SX 66

COLLETTORE DN315 Pk=51861 L=87 SX 87

COLLETTORE DN315 Pk=51944 L=85 SX 85

COLLETTORE DN315 Pk=52803 L=151 SX 151

COLLETTORE DN315 Pk=52803 L=151 DX 151

COLLETTORE DN315 Pk=53443 L=410 DX 410

COLLETTORE DN315 Pk=53443 L=360 SX 360

COLLETTORE DN315 Pk=53803 L=56 SX 56

COLLETTORE DN400 Pk=41776 L=143 DX 143

COLLETTORE DN400 Pk=41924 L=144 SX 144

COLLETTORE DN400 Pk=42133 L=73 SX 73

COLLETTORE DN400 Pk=42133 L=72 DX 72

COLLETTORE DN400 Pk=43697 L=163 SX 163

COLLETTORE DN400 Pk=43697 L=164 DX 164

COLLETTORE DN400 Pk=44036 L=204 DX 204

COLLETTORE DN400 Pk=44085 L=298 SX 298

COLLETTORE DN400 Pk=44245 L=146 DX 146

COLLETTORE DN400 Pk=45202 L=106 SX 106

COLLETTORE DN400 Pk=45202 L=106 DX 106

COLLETTORE DN400 Pk=45735 L=84 SX 84

COLLETTORE DN400 Pk=45820 L=85 SX 85

COLLETTORE DN400 Pk=46602 L=149 SX 149

COLLETTORE DN400 Pk=46602 L=147 DX 147

COLLETTORE DN400 Pk=47057 L=189 DX 189

COLLETTORE DN400 Pk=47057 L=187 SX 187

COLLETTORE DN400 Pk=47806 L=79 DX 79



COLLETTORE DN400 Pk=47879 L=80 SX 80

COLLETTORE DN400 Pk=48334 L=429 DX 429

COLLETTORE DN400 Pk=48641 L=304 SX 304

COLLETTORE DN400 Pk=48763 L=128 SX 128

COLLETTORE DN400 Pk=49169 L=207 SX 207

COLLETTORE DN400 Pk=49169 L=282 DX 282

COLLETTORE DN400 Pk=49378 L=73 SX 73

COLLETTORE DN400 Pk=51465 L=140 DX 140

COLLETTORE DN400 Pk=51612 L=139 SX 139

COLLETTORE DN400 Pk=51944 L=91 DX 91

COLLETTORE DN400 Pk=52042 L=90 SX 90

COLLETTORE DN400 Pk=52693 L=109 SX 109

COLLETTORE DN400 Pk=52693 L=109 DX 109

COLLETTORE DN400 Pk=52951 L=89 DX 89

COLLETTORE DN400 Pk=53049 L=89 SX 89

COLLETTORE DN400 Pk=53282 L=167 DX 167

COLLETTORE DN400 Pk=53443 L=167 SX 167

COLLETTORE DN500 Pk=42194 L=100 DX 100

COLLETTORE DN500 Pk=42206 L=160 SX 160

COLLETTORE DN500 Pk=42299 L=60 SX 60

COLLETTORE DN500 Pk=45301 L=144 DX 144

COLLETTORE DN500 Pk=45448 L=144 SX 144

COLLETTORE DN500 Pk=45499 L=235 DX 235

COLLETTORE DN500 Pk=45735 L=234 SX 234

COLLETTORE DN500 Pk=46360 L=240 DX 240

COLLETTORE DN500 Pk=46421 L=60 SX 60

COLLETTORE DN500 Pk=46602 L=180 SX 180

COLLETTORE DN500 Pk=47621 L=178 DX 178

COLLETTORE DN500 Pk=47806 L=180 DX 180

COLLETTORE DN500 Pk=48297 L=40 SX 40

COLLETTORE DN500 Pk=48297 L=40 DX 40

COLLETTORE DN500 Pk=49451 L=275 SX 275

COLLETTORE DN500 Pk=49451 L=372 DX 372

COLLETTORE DN500 Pk=49726 L=99 SX 99

COLLETTORE DN500 Pk=51612 L=67 SX 67

COLLETTORE DN500 Pk=51674 L=67 DX 67

COLLETTORE DN500 Pk=52042 L=163 DX 163

COLLETTORE DN500 Pk=52204 L=37 DX 37

COLLETTORE DN500 Pk=52241 L=199 SX 199

COLLETTORE DN500 Pk=52508 L=191 DX 191

COLLETTORE DN500 Pk=52693 L=191 SX 191

COLLETTORE DN500 Pk=53049 L=233 DX 233

COLLETTORE DN500 Pk=53282 L=233 SX 233

COLLETTORE DN630 Pk=42361 L=240 DX 240

COLLETTORE DN630 Pk=42361 L=237 SX 237

COLLETTORE DN630 Pk=42685 L=200 DX 200

COLLETTORE DN630 Pk=42882 L=632 DX 632

COLLETTORE DN630 Pk=42942 L=258 SX 258

COLLETTORE DN630 Pk=43379 L=440 SX 440

COLLETTORE DN630 Pk=43520 L=120 DX 120



COLLETTORE DN630 Pk=43643 L=58 DX 58

COLLETTORE DN630 Pk=43697 L=316 SX 316

COLLETTORE DN630 Pk=44392 L=559 DX 559

COLLETTORE DN630 Pk=44681 L=293 SX 293

COLLETTORE DN630 Pk=44953 L=273 DX 273

COLLETTORE DN630 Pk=45448 L=50 SX 50

COLLETTORE DN630 Pk=45499 L=50 DX 50

COLLETTORE DN630 Pk=46160 L=140 DX 140

COLLETTORE DN630 Pk=46300 L=60 DX 60

COLLETTORE DN630 Pk=46360 L=198 SX 198

COLLETTORE DN630 Pk=47523 L=100 DX 100

COLLETTORE DN630 Pk=47621 L=100 SX 100

COLLETTORE DN630 Pk=48041 L=257 DX 257

COLLETTORE DN630 Pk=48297 L=255 SX 255

COLLETTORE DN630 Pk=49828 L=191 SX 191

COLLETTORE DN630 Pk=49861 L=34 DX 34

COLLETTORE DN630 Pk=50016 L=160 DX 160

COLLETTORE DN630 Pk=50826 L=633 DX 633

COLLETTORE DN630 Pk=50839 L=88 SX 88

COLLETTORE DN630 Pk=50918 L=320 SX 320

COLLETTORE DN630 Pk=51242 L=228 SX 228

COLLETTORE DN630 Pk=52241 L=23 DX 23

COLLETTORE DN630 Pk=52263 L=23 SX 23

COLLETTORE DN630 Pk=52349 L=162 DX 162

COLLETTORE DN630 Pk=52361 L=66 SX 66

COLLETTORE DN630 Pk=52508 L=161 SX 161

COLLETTORE DN800 Pk=42599 L=79 SX 79

COLLETTORE DN800 Pk=42685 L=80 DX 80

COLLETTORE DN800 Pk=50703 L=133 SX 133

COLLETTORE DN800 Pk=50826 L=130 DX 130



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2‐ EMBRICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMBRICE Sviluppo

Embrice Pk=44953 L=6 SX 6

Embrice Pk=44953 L=7 DX 7

Embrice Pk=44969 L=6 SX 6

Embrice Pk=44969 L=9 DX 9

Embrice Pk=44981 L=6 SX 6

Embrice Pk=44985 L=12 DX 12

Embrice Pk=44994 L=13 DX 13

Embrice Pk=45001 L=6 SX 6

Embrice Pk=45022 L=7 SX 7

Embrice Pk=45033 L=15 DX 15

Embrice Pk=45043 L=13 DX 13

Embrice Pk=45043 L=5 SX 5

Embrice Pk=45055 L=13 DX 13

Embrice Pk=45059 L=3 SX 3

Embrice Pk=45070 L=4 SX 4

Embrice Pk=45070 L=13 DX 13

Embrice Pk=45086 L=9 SX 9

Embrice Pk=45086 L=13 DX 13

Embrice Pk=45102 L=13 SX 13

Embrice Pk=45102 L=13 DX 13

Embrice Pk=45927 L=4 SX 4

Embrice Pk=45927 L=4 SX 4

Embrice Pk=45927 L=8 DX 8

Embrice Pk=45927 L=8 DX 8

Embrice Pk=45939 L=4 SX 4

Embrice Pk=45939 L=8 DX 8

Embrice Pk=45964 L=4 SX 4

Embrice Pk=45964 L=8 DX 8

Embrice Pk=45976 L=4 SX 4

Embrice Pk=45976 L=8 DX 8

Embrice Pk=45988 L=5 SX 5

Embrice Pk=45988 L=7 DX 7

Embrice Pk=46001 L=6 SX 6

Embrice Pk=46001 L=7 DX 7

Embrice Pk=46013 L=5 SX 5

Embrice Pk=46013 L=7 DX 7

Embrice Pk=46037 L=6 SX 6

Embrice Pk=46037 L=7 DX 7

Embrice Pk=46062 L=3 SX 3

Embrice Pk=46062 L=4 SX 4

Embrice Pk=46062 L=7 DX 7

Embrice Pk=46074 L=6 DX 6

Embrice Pk=46086 L=4 SX 4

Embrice Pk=46086 L=6 DX 6

Embrice Pk=46099 L=4 SX 4

Embrice Pk=46099 L=6 DX 6

Embrice Pk=46111 L=4 SX 4

Embrice Pk=46111 L=6 DX 6

Embrice Pk=46136 L=4 SX 4



Embrice Pk=46136 L=6 DX 6

Embrice Pk=46148 L=4 SX 4

Embrice Pk=46148 L=5 DX 5

Embrice Pk=46160 L=4 SX 4

Embrice Pk=46160 L=3 DX 3

Embrice Pk=46209 L=3 DX 3

Embrice Pk=47287 L=3 DX 3

Embrice Pk=47289 L=8 SX 8

Embrice Pk=47302 L=2 DX 2

Embrice Pk=47304 L=8 SX 8

Embrice Pk=47314 L=8 SX 8

Embrice Pk=47314 L=2 DX 2

Embrice Pk=47339 L=7 SX 7

Embrice Pk=47339 L=2 DX 2

Embrice Pk=47351 L=7 SX 7

Embrice Pk=47351 L=2 DX 2

Embrice Pk=50016 L=6 SX 6

Embrice Pk=50028 L=2 DX 2

Embrice Pk=50053 L=5 SX 5

Embrice Pk=50053 L=2 DX 2

Embrice Pk=50065 L=4 SX 4

Embrice Pk=50065 L=1 DX 1

Embrice Pk=50077 L=3 SX 3

Embrice Pk=50077 L=1 DX 1

Embrice Pk=50089 L=3 SX 3

Embrice Pk=50089 L=1 DX 1

Embrice Pk=50114 L=3 SX 3

Embrice Pk=50114 L=1 DX 1

Embrice Pk=50126 L=3 SX 3

Embrice Pk=50126 L=1 DX 1

Embrice Pk=50139 L=1 DX 1

Embrice Pk=50141 L=3 SX 3

Embrice Pk=50152 L=1 DX 1

Embrice Pk=50156 L=3 SX 3

Embrice Pk=50167 L=1 DX 1

Embrice Pk=50171 L=3 SX 3

Embrice Pk=50182 L=1 DX 1

Embrice Pk=50186 L=3 SX 3

Embrice Pk=50197 L=1 DX 1

Embrice Pk=50201 L=7 SX 7

Embrice Pk=50212 L=1 DX 1

Embrice Pk=50216 L=7 SX 7

Embrice Pk=50227 L=1 DX 1

Embrice Pk=50231 L=2 SX 2

Embrice Pk=50242 L=1 DX 1

Embrice Pk=50246 L=2 SX 2

Embrice Pk=50257 L=1 DX 1

Embrice Pk=50261 L=2 SX 2

Embrice Pk=50272 L=1 DX 1

Embrice Pk=50276 L=3 SX 3



Embrice Pk=50286 L=1 DX 1

Embrice Pk=50293 L=4 SX 4

Embrice Pk=50302 L=1 DX 1

Embrice Pk=50308 L=5 SX 5

Embrice Pk=50317 L=1 DX 1

Embrice Pk=50323 L=6 SX 6

Embrice Pk=50333 L=1 DX 1

Embrice Pk=50336 L=6 SX 6

Embrice Pk=50347 L=1 DX 1

Embrice Pk=50351 L=6 SX 6

Embrice Pk=50363 L=1 DX 1

Embrice Pk=50366 L=6 SX 6

Embrice Pk=50376 L=1 DX 1

Embrice Pk=50382 L=7 SX 7

Embrice Pk=50391 L=1 DX 1

Embrice Pk=50396 L=7 SX 7

Embrice Pk=50406 L=1 DX 1

Embrice Pk=50412 L=7 SX 7

Embrice Pk=50421 L=7 SX 7

Embrice Pk=50421 L=1 DX 1

Embrice Pk=50433 L=1 DX 1

Embrice Pk=50446 L=7 SX 7

Embrice Pk=50458 L=7 SX 7

Embrice Pk=50458 L=1 DX 1

Embrice Pk=50470 L=7 SX 7

Embrice Pk=50470 L=1 DX 1

Embrice Pk=50482 L=7 SX 7

Embrice Pk=50482 L=1 DX 1

Embrice Pk=50499 L=1 DX 1

Embrice Pk=50502 L=7 SX 7

Embrice Pk=50514 L=7 SX 7

Embrice Pk=50514 L=1 DX 1

Embrice Pk=50530 L=7 SX 7

Embrice Pk=50530 L=1 DX 1

Embrice Pk=50544 L=7 SX 7

Embrice Pk=50544 L=1 DX 1

Embrice Pk=50557 L=2 DX 2

Embrice Pk=50560 L=7 SX 7

Embrice Pk=50573 L=7 SX 7

Embrice Pk=50573 L=2 DX 2

Embrice Pk=50588 L=7 SX 7

Embrice Pk=50588 L=3 DX 3

Embrice Pk=50605 L=6 SX 6

Embrice Pk=50605 L=5 DX 5

Embrice Pk=50619 L=6 SX 6

Embrice Pk=50619 L=5 DX 5

Embrice Pk=50630 L=6 SX 6

Embrice Pk=50630 L=5 DX 5

Embrice Pk=50654 L=6 SX 6

Embrice Pk=50654 L=5 DX 5



Embrice Pk=50667 L=6 SX 6

Embrice Pk=50667 L=5 DX 5

Embrice Pk=50679 L=6 SX 6

Embrice Pk=50679 L=5 DX 5

Embrice Pk=51367 L=9 SX 9

Embrice Pk=51769 L=3 SX 3

Embrice Pk=51772 L=5 DX 5

Embrice Pk=51784 L=4 SX 4

Embrice Pk=51786 L=4 DX 4

Embrice Pk=51799 L=2 SX 2

Embrice Pk=51803 L=4 DX 4

Embrice Pk=51815 L=2 SX 2

Embrice Pk=51815 L=4 DX 4

Embrice Pk=51832 L=1 SX 1

Embrice Pk=51832 L=2 DX 2

Embrice Pk=51845 L=1 SX 1

Embrice Pk=51845 L=1 DX 1

Embrice Pk=51861 L=1 SX 1

Embrice Pk=51861 L=1 DX 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3‐ FOSSI DI GUARDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNGHEZZA 

ASSE
Fosso rivestito 50-50-50 Fosso in terra 50-50-50

NOME PE m ml ml

Asse pr 12279.247 19 268 0

Rampa Picch 1 105.953 114 0

Rampa Picch 2 135.307 165 0

Rampa Picch 3 120.215 141 0

Rampa Picch 4 142.079 160 0

Rampa Picch 5 420.174 525 0

Rampa Picch 6 9.005 28 0

Rampa Picch 7 9.460 40 0

Rot Picch Est 136.659 0 0

Rot Picch Ovest 157.080 79 0

Rampa Font 1 129.734 127 0

Rampa Font 2 135.550 20 0

Rampa Font 3 111.894 122 0

Rampa Font 4 122.950 131 0

Rampa Font 5 353.860 477 0

Rampa Font 6 24.917 57 0

Rot Font 157.080 0 0

Rampa Ponti 1 121.413 149 0

Rampa Ponti 2 119.857 141 0

Rampa Ponti 3 129.438 156 0

Rampa Ponti 4 119.181 149 0

Rampa Ponti 5 541.017 957 0

Rampa Ponti 6 23.668 45 0

Rampa Ponti 7 20.765 33 0

Rot Ponti Est 157.080 23 0

Rot Ponti Ovest 157.080 29 0

Seconadria 1 247.984 0 345

Vicinale 3 664.283 0 577

Comunale 2 1580.509 0 1 426

Secondaria 2 2122.280 0 2 795

Secondaria 3 534.762 0 860

Secondaria 4 1311.746 0 1 568

Secondaria 5 1321.184 0 1 431

Secondaria 5bis 230.156 0 222

Comunale 1 608.473 0 1 123

Vicinale 4 82.786 0 20

Vicinale SP33 151.524 0 303

Secondaria 3b 67.203 0 0

Vicinale 5 465.638 0 782

Comunale SP99 est 142.209 0 277

Vicinale 6 459.338 0 756

Comunale SP99 ovest 115.768 0 235

Vicinale 1 807.612 0 1 273

Vicinale 2 377.565 0 533

Campestre 1 269.756 0 327

FOSSI DI GUARDIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4‐ MOVIMENTI DI MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNGHEZZA 

ASSE
SCAVO BONIFICA RIEMPIMENTO BONIFICA GEOGRIGLIA SCOTICO AMMORSAMENTO SCAVO SBANCAMENTO SISTEM. RILEVATO COMPAT. TRINCEA

A.01.001 A.02.009 E.01.040.e A.02.001.a A.02.001.e A.01.001 A.02.007.a A.02.002.a

NOME PE m mc mc mq mq mq mc mc mq

Asse pr 12279.247 21 300 21 300 665 474 482 405 40 598 226 628 453 564 71 402

Rampa Picch 1 105.953 253 253 1 847 1 792 0 414 2 192 132

Rampa Picch 2 135.307 51 51 541 1 899 0 551 361 165

Rampa Picch 3 120.215 213 213 1 596 1 826 0 210 417 0

Rampa Picch 4 142.079 342 342 3 388 2 544 449 268 898 0

Rampa Picch 5 420.174 1 466 1 466 10 065 12 642 0 11 785 17 343 2 649

Rampa Picch 6 9.005 120 120 815 400 0 13 1 131 0

Rampa Picch 7 9.460 46 46 321 188 0 10 5 0

Rot Picch Est 136.659 1 175 1 175 8 041 3 918 0 0 20 717 0

Rot Picch Ovest 157.080 488 488 3 430 5 037 0 4 955 1 886

Rampa Font 1 129.734 511 511 3 603 2 290 0 166 3 145 0

Rampa Font 2 135.550 480 480 3 729 1 830 163 8 2 714 0

Rampa Font 3 111.894 340 340 3 277 1 625 421 90 1 544 0

Rampa Font 4 122.950 380 380 3 358 1 975 319 285 1 469 0

Rampa Font 5 353.860 102 102 2 091 9 820 677 21 561 2 712 3 390

Rampa Font 6 24.917 55 55 386 746 0 265 26 171

Rot Font 157.080 686 686 4 776 5 516 0 5 401 806 908

Rampa Ponti 1 121.413 251 251 2 369 1 654 268 212 388 45

Rampa Ponti 2 119.857 144 144 1 109 1 856 0 612 349 173

Rampa Ponti 3 129.438 458 458 3 582 2 224 167 102 2 258 0

Rampa Ponti 4 119.181 464 464 3 460 2 164 94 105 2 673 0

Rampa Ponti 5 541.017 3 155 3 155 21 707 15 386 0 3 764 47 518 1 090

Rampa Ponti 6 23.668 10 10 68 603 0 504 0 279

Rampa Ponti 7 20.765 137 137 941 613 0 24 480 0

Rot Ponti Est 157.080 0 0 144 4 775 0 10 204 1 1 488

Rot Ponti Ovest 157.080 1 398 1 398 9 554 5 072 0 80 7 771 0

Seconadria 1 247.984 0 0 231 6 748 0 14 906 2 006 943

Vicinale 3 664.283 0 0 5 149 17 209 2 154 10 578 55 149 1 900

Comunale 2 1580.509 4 148 4 148 36 288 31 065 3 429 11 510 11 045 3 763

Secondaria 2 2122.280 0 0 6 887 38 253 2 161 14 596 21 746 3 622

Secondaria 3 534.762 3 911 3 911 27 244 17 596 193 1 354 62 188 162

Secondaria 4 1311.746 0 0 1 624 24 318 0 5 629 25 841 1 838

Secondaria 5 1321.184 0 0 1 973 26 278 0 1 087 49 893 112

Secondaria 5bis 230.156 0 0 320 3 697 0 350 11 315 125

Comunale 1 608.473 0 0 2 533 14 869 952 3 628 16 820 1 966

Vicinale 4 82.786 335 335 2 338 1 379 0 66 2 705 78

Vicinale SP33 151.524 112 112 876 3 898 0 6 312 7 1 396

Secondaria 3b 67.203 0 0 47 495 0 121 0 324

Vicinale 5 465.638 1 055 1 055 7 478 9 895 0 3 342 2 944 1 379

Comunale SP99 est 142.209 0 0 -3 3 760 0 6 233 4 1 378

Vicinale 6 459.338 1 897 1 897 13 314 9 764 0 1 024 3 205 129

Comunale SP99 ovest 115.768 372 372 2 656 2 626 0 222 1 186 0

Vicinale 1 807.612 0 0 1 029 16 745 0 3 722 9 223 866

Vicinale 2 377.565 311 311 2 449 8 361 0 7 244 3 478 1 133

Campestre 1 269.756 0 0 130 4 627 0 7 484 20 1 064

VOCI A MISURA
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NOME PE

Asse pr

Rampa Picch 1

Rampa Picch 2

Rampa Picch 3

Rampa Picch 4

Rampa Picch 5

Rampa Picch 6

Rampa Picch 7

Rot Picch Est

Rot Picch Ovest

Rampa Font 1

Rampa Font 2

Rampa Font 3

Rampa Font 4

Rampa Font 5

Rampa Font 6

Rot Font

Rampa Ponti 1

Rampa Ponti 2

Rampa Ponti 3

Rampa Ponti 4

Rampa Ponti 5

Rampa Ponti 6

Rampa Ponti 7

Rot Ponti Est

Rot Ponti Ovest

Seconadria 1

Vicinale 3

Comunale 2

Secondaria 2

Secondaria 3

Secondaria 4

Secondaria 5

Secondaria 5bis

Comunale 1

Vicinale 4

Vicinale SP33

Secondaria 3b

Vicinale 5

Comunale SP99 est

Vicinale 6

Comunale SP99 ovest

Vicinale 1

Vicinale 2

Campestre 1

TERRENO VEGETALE MISTO GRANULARE MISTO CEMENTATO BASE BINDER USURA DRENANTE USURA MANO ATTACCO

A.02.004.b D.01.001.b D.01.003 D.01.005.c D.01.017.e D.01.036.c D.01.021.c D.01.043.d

mc mc mc mc mc mq x 4 cm mc mc

27 583 106 054 55 847 39 466 16 038 267 302 0 0

234 383 153 105 42 698 0 0

119 448 171 116 46 772 0 0

117 396 160 110 44 733 0 0

213 479 188 128 51 854 0 0

764 1 841 1 042 765 306 5 101 0 0

61 66 30 21 8 140 0 0

10 66 33 23 9 155 0 0

2 629 422 243 171 69 1 143 0 0

3 485 473 277 195 78 1 302 0 0

297 434 166 113 45 753 0 0

281 447 176 120 48 801 0 0

134 358 152 104 42 693 0 0

173 379 164 112 45 744 0 0

226 1 251 792 590 236 3 931 0 0

16 115 66 48 19 317 0 0

3 532 487 280 197 79 1 312 0 0

88 358 152 104 42 695 0 0

116 354 150 103 41 689 0 0

251 438 165 112 45 744 0 0

283 401 152 103 41 686 0 0

1 996 2 435 1 229 884 378 6 296 0 0

4 96 61 45 18 303 0 0

52 132 60 42 17 283 0 0

3 457 440 285 205 82 1 364 0 0

3 632 558 289 200 80 1 335 0 0

1 195 732 0 138 0 0 69 3 438

2 941 2 738 0 488 0 0 244 12 211

2 155 6 130 0 1 140 0 0 570 28 493

3 389 6 792 0 1 198 0 0 599 29 962

3 877 1 593 0 267 0 0 134 6 677

2 760 4 282 0 705 0 0 353 17 625

4 287 4 334 0 656 0 0 328 16 407

530 592 0 125 0 0 63 3 132

1 275 2 478 0 478 0 0 239 11 952

103 336 0 67 0 0 33 1 669

200 606 0 114 0 0 57 2 856

0 132 0 30 0 0 15 752

545 2 844 0 323 0 0 161 8 074

0 482 0 110 0 0 55 2 755

880 1 917 0 326 0 0 163 8 145

225 531 0 91 0 0 46 2 279

1 547 1 331 0 240 0 0 120 6 007

794 537 0 107 0 0 54 2 686

138 0 0 0 0 0 0 0

VOCI A CORPO
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NOME PE

Asse pr

Rampa Picch 1

Rampa Picch 2

Rampa Picch 3

Rampa Picch 4

Rampa Picch 5

Rampa Picch 6

Rampa Picch 7

Rot Picch Est

Rot Picch Ovest

Rampa Font 1

Rampa Font 2

Rampa Font 3

Rampa Font 4

Rampa Font 5

Rampa Font 6

Rot Font

Rampa Ponti 1

Rampa Ponti 2

Rampa Ponti 3

Rampa Ponti 4

Rampa Ponti 5

Rampa Ponti 6

Rampa Ponti 7

Rot Ponti Est

Rot Ponti Ovest

Seconadria 1

Vicinale 3

Comunale 2

Secondaria 2

Secondaria 3

Secondaria 4

Secondaria 5

Secondaria 5bis

Comunale 1

Vicinale 4

Vicinale SP33

Secondaria 3b

Vicinale 5

Comunale SP99 est

Vicinale 6

Comunale SP99 ovest

Vicinale 1

Vicinale 2

Campestre 1

TRASPORTO A DISCARICA

SCAVO BONIFICA

10% SCAVO SBANCAMENTO

SCOTICO - VEGETALE

TRASPORTO FORNITURA 

DI MATERIALE DA CAVA

RILEVATO - 90% SCAVO

FORNITURA DI 

MATERIALE DA CAVA

CONFERIMENTO A 

DISCARICA

SCAVO BONIFICA

10% SCAVO 

SBANCAMENTO

SCOTICO - VEGETALE

A.01.010 A.01.010 A.02.003.b E.08.005.17.05.04

mc/km mc/km mc mc

3 611 556.22 7 987 171.33 249599.104 112861.132

13 397 58 248 1 820 419

11 725 0 0 366

15 435 7 313 229 482

21 251 21 017 657 664

141 074 215 586 6 737 4 409

4 504 35 818 1 119 141

2 399 0 0 75

0 662 944 20 717 0

0 0 0 0

22 053 95 863 2 996 689

18 097 86 646 2 708 566

17 295 46 791 1 462 540

20 175 38 812 1 213 630

127 869 0 0 3 996

6 880 0 0 215

0 0 0 0

16 465 6 308 197 515

14 744 0 0 461

21 186 69 319 2 166 662

19 980 82 509 2 578 624

147 602 1 412 166 44 130 4 613

5 663 0 0 177

6 713 14 671 458 210

0 0 0 0

0 246 371 7 699 0

52 637 0 0 1 645

49 880 1 460 132 45 629 1 559

299 446 21 929 685 9 358

183 083 275 495 8 609 5 721

118 042 1 951 014 60 969 3 689

85 342 664 770 20 774 2 667

34 475 1 565 294 48 915 1 077

7 826 351 994 11 000 245

65 982 433 743 13 554 2 062

16 457 84 644 2 645 514

42 333 0 0 1 323

3 553 0 0 111

90 344 0 0 2 823

44 012 0 0 1 375

98 315 73 042 2 283 3 072

22 221 31 557 986 694

69 581 187 959 5 874 2 174

61 239 0 0 1 914

49 144 0 0 1 536

APPROVVIGIONAMENTI TRASPORTI E DISCARICA INERTI
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ALLEGATO 5‐ COMPUTO BARRIERE  

 



BARRIERE DI SICUREZZA ATTENUATORI E RETE ANTILANCIO

Viabilità H2BL H2BP H3BL H3BP N2 Att. C80 Antilancio

ml ml ml ml ml cad ml

Principale 12423.73 / 24561.65 2635.53 / 8 367.47

Vicinale 1 248.25 58.23 / / / / /

Vicinale 2 / / / / 101.83 / /

Secondaria 1 209.61 106.66 / / / / 68.51

Vicinale 3 718 201.3 / / / / 20.35

Rampa Picch 5 / 144.2 / / / / /

Rotatoria Picch Ovest / / / / / / /

Rotatoria Picch Est / 38.89 / / / / /

Vicinale 4 / 50.17 / / / / /

Rampa Picch 2 74.85 / / / / 1 /

Rampa Picch 1 94 / / / / / /

Rampa Picch 3 66.52 / / / / / /

Rampa Picch 4 108.47 / / / / 1 /

Rampa Picch 6 / / / / / / /

Rampa Picch 7 / / / / / / /

Comunale 1 242.37 24.11 / / / / /

Comunale 2 654.89 187.26 / / / / 80.22

Campestre 1 / / / / 75.43 / /

Rampa Font 3 113.54 / / / / / /

Rampa Font 4 128.86 / / / / 1 /

Rampa Font 6 102.02 / / / / / /

Rotatoria Font Est / / / / / / /

Vicinale SP33 / / / / / / /

Rampa Font 5 117.93 / / / / 1 /

Rampa Font 2 236.52 / / / / / /

Rampa Font 1 161.32 / / / / / /

Secondaria 2 1122.88 68.12 / / / / /

Secondaria 3 510.74 142.05 / / / / 83.59

Secondaria 5 Bis 58.86 221.14 / / / / 86.24

Secondaria 4 1090.29 34 / / / / /

Secondaria 5 963.29 90.22 / / / / /

Rampa Pont 5 279.42 225.39 / / / / /

Comunale SP99 Ovest / / / / / / /

Comunale SP99 Est / / / / / / /

Vicinale 6 119.21 / / / / / /

Vicinale 5 71.9 129.11 / / / / /

Rotatoria Pont Ovest / / / / / / /

Rotatoria Pont Est / / / / / / /

Rampa Pont 1 74.26 / / / / / /

Rampa Pont 2 180.52 / / / / 1 /

Rampa Pont 6 11.28 / / / / / /

Rampa Pont 7 3.32 / / / / / /

Rampa Pont 4 183.01 / / / / 1 /

Rampa Pont 3 191.84 / / / / / /


	T00-EG00-CMS-EC01-A
	T00-EG00-CMS-EC01-A
	T00-EG00-CMS-EC01-A

	computo metrico estimativo

	T00-EG00-CMS-EC01
	T00-EG00-CMS-EC01_CARTIGLIO.pdf
	Sheets and Views
	T00-EG00-CMS-EC01-A




