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1. BIVIO REZZATO (SF44) 

1.1. Binario Pari 
 

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: -0+055.697 Pendenza (%): 0.055762  

Quota Tangente 1: 144.184 Sviluppo: 107.115  

Progr. Tangente 2: 0+051.418 Differenza di quota: 0.060  

Quota Tangente 2: 144.244  

  
  

Raccordo altimetrico N. 4  

Progr. Tangente 1: 0+051.418 Raggio: 75000.000  

Quota Tangente 1: 144.244 Sviluppo: 18.179  

Progr. Tangente 2: 0+069.597 Tangente: 9.089  

Quota Tangente 2: 144.256 Δ Pendenza 0.000  

Prog. Vertice: 0+060.507 Freccia 0.001  

Quota Vertice: 144.249  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+069.597 Pendenza (%): 0.080000  

Quota Tangente 1: 144.256 Sviluppo: 84.619  

Progr. Tangente 2: 0+154.216 Differenza di quota: 0.068  

Quota Tangente 2: 144.324  

 

Raccordo altimetrico N. 5  

Progr. Tangente 1: 0+154.216 Raggio: 50000.000  

Quota Tangente 1: 144.324 Sviluppo: 40.000  

Progr. Tangente 2: 0+194.216 Tangente: 20.000  

Quota Tangente 2: 144.340 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 0+174.216 Freccia -0.004  

Quota Vertice: 144.340  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+194.216 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 144.340 Sviluppo: 1001.367  

Progr. Tangente 2: 1+195.583 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 144.340  

 

Raccordo altimetrico N. 6  

Progr. Tangente 1: 1+195.583 Raggio: 15000.000  

Quota Tangente 1: 144.340 Sviluppo: 29.242  

Progr. Tangente 2: 1+224.825 Tangente: 14.621  

Quota Tangente 2: 144.311 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 1+210.204 Freccia -0.007  
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Quota Vertice: 144.340  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+224.825 Pendenza (%): -0.194947  

Quota Tangente 1: 144.311 Sviluppo: 111.563  

Progr. Tangente 2: 1+336.388 Differenza di quota: -0.217  

Quota Tangente 2: 144.094  

  

1.2. Scambio Est 
  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 144.340 Sviluppo: 78.058  

Progr. Tangente 2: 0+078.058 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 144.340  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+078.058 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 144.340 Sviluppo: 33.221  

Progr. Tangente 2: 0+111.278 Tangente: 16.610  

Quota Tangente 2: 144.326 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 0+094.668 Freccia -0.003  

Quota Vertice: 144.340  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+111.278 Pendenza (%): -0.083051  

Quota Tangente 1: 144.326 Sviluppo: 51.057  

Progr. Tangente 2: 0+162.336 Differenza di quota: -0.042  

Quota Tangente 2: 144.284  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 0+162.336 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 144.284 Sviluppo: 33.221  

Progr. Tangente 2: 0+195.556 Tangente: 16.610  

Quota Tangente 2: 144.270 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 0+178.946 Freccia 0.003  

Quota Vertice: 144.270  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+195.556 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 144.270 Sviluppo: 78.058  

Progr. Tangente 2: 0+273.614 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 144.270  
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1.3. Scambio Ovest 

  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 144.340 Sviluppo: 78.356  

Progr. Tangente 2: 0+078.356 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 144.340  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+078.356 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 144.340 Sviluppo: 32.623  

Progr. Tangente 2: 0+110.980 Tangente: 16.312  

Quota Tangente 2: 144.327 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 0+094.668 Freccia -0.003  

Quota Vertice: 144.340  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+110.980 Pendenza (%): -0.081558  

Quota Tangente 1: 144.327 Sviluppo: 53.198  

Progr. Tangente 2: 0+164.177 Differenza di quota: -0.043  

Quota Tangente 2: 144.283  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 0+164.177 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 144.283 Sviluppo: 32.623  

Progr. Tangente 2: 0+196.801 Tangente: 16.312  

Quota Tangente 2: 144.270 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 0+180.489 Freccia 0.003  

Quota Vertice: 144.270  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+196.801 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 144.270 Sviluppo: 78.356  

Progr. Tangente 2: 0+275.157 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 144.270  
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2. LINEA AV/AC (SF10÷18) E COLLEG. QUADRUPLICAMENTO BS EST-LINEA AV/AC (SF43) 

2.1. Binario Pari 
  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 105+384.000 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 144.270 Sviluppo: 842.953  

Progr. Tangente 2: 106+226.953 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 144.270  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 106+226.953 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 144.270 Sviluppo: 62.151  

Progr. Tangente 2: 106+289.103 Tangente: 31.075  

Quota Tangente 2: 144.222 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 106+258.028 Freccia -0.012  

Quota Vertice: 144.270  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 106+289.103 Pendenza (%): -0.155377  

Quota Tangente 1: 144.222 Sviluppo: 2217.201  

Progr. Tangente 2: 108+506.302 Differenza di quota: -3.445  

Quota Tangente 2: 140.777  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 108+506.302 Raggio: 50000.000  

Quota Tangente 1: 140.777 Sviluppo: 66.940  

Progr. Tangente 2: 108+573.242 Tangente: 33.470  

Quota Tangente 2: 140.628 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 108+539.772 Freccia -0.011  

Quota Vertice: 140.725  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 108+573.242 Pendenza (%): -0.289258  

Quota Tangente 1: 140.628 Sviluppo: 830.568  

Progr. Tangente 2: 109+403.806 Differenza di quota: -2.402  

Quota Tangente 2: 138.225  

 

Raccordo altimetrico N. 3  

Progr. Tangente 1: 109+403.806 Raggio: 14000.000  

Quota Tangente 1: 138.225 Sviluppo: 72.401  

Progr. Tangente 2: 109+476.206 Tangente: 36.201  

Quota Tangente 2: 137.829 Δ Pendenza -0.005  

Prog. Vertice: 109+440.006 Freccia -0.047  

Quota Vertice: 138.121  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 109+476.206 Pendenza (%): -0.806426  

Quota Tangente 1: 137.829 Sviluppo: 440.057  

Progr. Tangente 2: 109+916.249 Differenza di quota: -3.549  

Quota Tangente 2: 134.280  

 
   

Raccordo altimetrico N. 4  

Progr. Tangente 1: 109+916.249 Raggio: 14000.000  

Quota Tangente 1: 134.280 Sviluppo: 237.901  

Progr. Tangente 2: 110+154.147 Tangente: 118.953  

Quota Tangente 2: 134.383 Δ Pendenza 0.017  

Prog. Vertice: 110+035.198 Freccia 0.505  

Quota Vertice: 133.321  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 110+154.147 Pendenza (%): 0.892910  

Quota Tangente 1: 134.383 Sviluppo: 143.179  

Progr. Tangente 2: 110+297.320 Differenza di quota: 1.278  

Quota Tangente 2: 135.661  

 

Raccordo altimetrico N. 5  

Progr. Tangente 1: 110+297.320 Raggio: 14000.000  

Quota Tangente 1: 135.661 Sviluppo: 85.114  

Progr. Tangente 2: 110+382.432 Tangente: 42.557  

Quota Tangente 2: 136.163 Δ Pendenza -0.006  

Prog. Vertice: 110+339.876 Freccia -0.065  

Quota Vertice: 136.041  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 110+382.432 Pendenza (%): 0.284933  

Quota Tangente 1: 136.163 Sviluppo: 1029.335  

Progr. Tangente 2: 111+411.763 Differenza di quota: 2.933  

Quota Tangente 2: 139.096  

 

Raccordo altimetrico N. 6  

Progr. Tangente 1: 111+411.763 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 139.096 Sviluppo: 234.762  

Progr. Tangente 2: 111+646.525 Tangente: 117.381  

Quota Tangente 2: 139.076 Δ Pendenza -0.006  

Prog. Vertice: 111+529.144 Freccia -0.172  

Quota Vertice: 139.430  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 111+646.525 Pendenza (%): -0.301974  

Quota Tangente 1: 139.076 Sviluppo: 1050.883  

Progr. Tangente 2: 112+697.404 Differenza di quota: -3.173  

Quota Tangente 2: 135.902  

 
  

Raccordo altimetrico N. 7  

Progr. Tangente 1: 112+697.404 Raggio: 70000.000  

Quota Tangente 1: 135.902 Sviluppo: 365.693  

Progr. Tangente 2: 113+063.097 Tangente: 182.847  

Quota Tangente 2: 135.753 Δ Pendenza 0.005  

Prog. Vertice: 112+880.250 Freccia 0.239  

Quota Vertice: 135.350  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 113+063.097 Pendenza (%): 0.220446  

Quota Tangente 1: 135.753 Sviluppo: 884.304  

Progr. Tangente 2: 113+947.399 Differenza di quota: 1.949  

Quota Tangente 2: 137.703  

 

Raccordo altimetrico N. 8  

Progr. Tangente 1: 113+947.399 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 137.703 Sviluppo: 206.388  

Progr. Tangente 2: 114+153.786 Tangente: 103.195  

Quota Tangente 2: 137.306 Δ Pendenza -0.008  

Prog. Vertice: 114+050.593 Freccia -0.213  

Quota Vertice: 137.930  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 114+153.786 Pendenza (%): -0.605115  

Quota Tangente 1: 137.306 Sviluppo: 893.034  

Progr. Tangente 2: 115+046.803 Differenza di quota: -5.404  

Quota Tangente 2: 131.902  

 

Raccordo altimetrico N. 9  

Progr. Tangente 1: 115+046.803 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 131.902 Sviluppo: 126.277  

Progr. Tangente 2: 115+173.079 Tangente: 63.139  

Quota Tangente 2: 131.457 Δ Pendenza 0.005  

Prog. Vertice: 115+109.941 Freccia 0.080  

Quota Vertice: 131.520  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 115+173.079 Pendenza (%): -0.100000  

Quota Tangente 1: 131.457 Sviluppo: 1016.226  

Progr. Tangente 2: 116+189.305 Differenza di quota: -1.016  

Quota Tangente 2: 130.440  

 
  

Raccordo altimetrico N. 10  

Progr. Tangente 1: 116+189.305 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 130.440 Sviluppo: 143.998  

Progr. Tangente 2: 116+333.302 Tangente: 71.999  

Quota Tangente 2: 129.951 Δ Pendenza -0.005  

Prog. Vertice: 116+261.304 Freccia -0.086  

Quota Vertice: 130.368  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 116+333.302 Pendenza (%): -0.579999  

Quota Tangente 1: 129.951 Sviluppo: 4574.380  

Progr. Tangente 2: 120+907.605 Differenza di quota: -26.531  

Quota Tangente 2: 103.420  

 

Raccordo altimetrico N. 11  

Progr. Tangente 1: 120+907.605 Raggio: 70000.000  

Quota Tangente 1: 103.420 Sviluppo: 117.347  

Progr. Tangente 2: 121+024.951 Tangente: 58.674  

Quota Tangente 2: 102.838 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 120+966.278 Freccia 0.025  

Quota Vertice: 103.080  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 121+024.951 Pendenza (%): -0.412356  

Quota Tangente 1: 102.838 Sviluppo: 580.488  

Progr. Tangente 2: 121+605.434 Differenza di quota: -2.394  

Quota Tangente 2: 100.444  

 

Raccordo altimetrico N. 12  

Progr. Tangente 1: 121+605.434 Raggio: 70000.000  

Quota Tangente 1: 100.444 Sviluppo: 108.058  

Progr. Tangente 2: 121+713.490 Tangente: 54.029  

Quota Tangente 2: 99.915 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 121+659.462 Freccia -0.021  

Quota Vertice: 100.221  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 121+713.490 Pendenza (%): -0.566728  

Quota Tangente 1: 99.915 Sviluppo: 1028.792  

Progr. Tangente 2: 122+742.265 Differenza di quota: -5.830  

Quota Tangente 2: 94.085  

 
  

Raccordo altimetrico N. 13  

Progr. Tangente 1: 122+742.265 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 94.085 Sviluppo: 82.772  

Progr. Tangente 2: 122+825.037 Tangente: 41.386  

Quota Tangente 2: 93.730 Δ Pendenza 0.003  

Prog. Vertice: 122+783.651 Freccia 0.029  

Quota Vertice: 93.850  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 122+825.037 Pendenza (%): -0.290816  

Quota Tangente 1: 93.730 Sviluppo: 2652.713  

Progr. Tangente 2: 125+477.738 Differenza di quota: -7.714  

Quota Tangente 2: 86.015  

 

Raccordo altimetrico N. 14  

Progr. Tangente 1: 125+477.738 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 86.015 Sviluppo: 141.141  

Progr. Tangente 2: 125+618.879 Tangente: 70.571  

Quota Tangente 2: 86.003 Δ Pendenza 0.006  

Prog. Vertice: 125+548.309 Freccia 0.100  

Quota Vertice: 85.810  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 125+618.879 Pendenza (%): 0.273750  

Quota Tangente 1: 86.003 Sviluppo: 545.281  

Progr. Tangente 2: 126+164.158 Differenza di quota: 1.493  

Quota Tangente 2: 87.496  

 

Raccordo altimetrico N. 15  

Progr. Tangente 1: 126+164.158 Raggio: 24000.000  

Quota Tangente 1: 87.496 Sviluppo: 352.486  

Progr. Tangente 2: 126+516.638 Tangente: 176.246  

Quota Tangente 2: 85.872 Δ Pendenza -0.015  

Prog. Vertice: 126+340.404 Freccia -0.647  

Quota Vertice: 87.978  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 126+516.638 Pendenza (%): -1.195000  

Quota Tangente 1: 85.872 Sviluppo: 211.191  

Progr. Tangente 2: 126+727.814 Differenza di quota: -2.524  

Quota Tangente 2: 83.349  

 
  

Raccordo altimetrico N. 16  

Progr. Tangente 1: 126+727.814 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 83.349 Sviluppo: 280.992  

Progr. Tangente 2: 127+008.798 Tangente: 140.497  

Quota Tangente 2: 81.570 Δ Pendenza 0.011  

Prog. Vertice: 126+868.301 Freccia 0.395  

Quota Vertice: 81.670  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 127+008.798 Pendenza (%): -0.070976  

Quota Tangente 1: 81.570 Sviluppo: 3550.775  

Progr. Tangente 2: 130+559.572 Differenza di quota: -2.520  

Quota Tangente 2: 79.050  

 

Raccordo altimetrico N. 17  

Progr. Tangente 1: 130+559.572 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 79.050 Sviluppo: 197.575  

Progr. Tangente 2: 130+757.144 Tangente: 98.788  

Quota Tangente 2: 78.129 Δ Pendenza -0.008  

Prog. Vertice: 130+658.360 Freccia -0.195  

Quota Vertice: 78.980  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 130+757.144 Pendenza (%): -0.861296  

Quota Tangente 1: 78.129 Sviluppo: 349.903  

Progr. Tangente 2: 131+107.035 Differenza di quota: -3.014  

Quota Tangente 2: 75.116  

 

Raccordo altimetrico N. 18  

Progr. Tangente 1: 131+107.035 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 75.116 Sviluppo: 182.644  

Progr. Tangente 2: 131+289.676 Tangente: 91.322  

Quota Tangente 2: 74.210 Δ Pendenza 0.007  

Prog. Vertice: 131+198.354 Freccia 0.167  

Quota Vertice: 74.329  

  



 
 
GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
Doc. N.      IN0R 12 E E2 TT SF00 00 002 A 12 di 34 
 

 

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 131+289.676 Pendenza (%): -0.130699  

Quota Tangente 1: 74.210 Sviluppo: 1566.937  

Progr. Tangente 2: 132+856.612 Differenza di quota: -2.048  

Quota Tangente 2: 72.162  

 
  

Raccordo altimetrico N. 19  

Progr. Tangente 1: 132+856.612 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 72.162 Sviluppo: 215.270  

Progr. Tangente 2: 133+071.881 Tangente: 107.635  

Quota Tangente 2: 72.653 Δ Pendenza 0.007  

Prog. Vertice: 132+964.247 Freccia 0.193  

Quota Vertice: 72.021  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 133+071.881 Pendenza (%): 0.586875  

Quota Tangente 1: 72.653 Sviluppo: 1178.389  

Progr. Tangente 2: 134+250.249 Differenza di quota: 6.916  

Quota Tangente 2: 79.568  

 

Raccordo altimetrico N. 20  

Progr. Tangente 1: 134+250.249 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 79.568 Sviluppo: 177.818  

Progr. Tangente 2: 134+428.060 Tangente: 88.909  

Quota Tangente 2: 81.139 Δ Pendenza 0.006  

Prog. Vertice: 134+339.157 Freccia 0.132  

Quota Vertice: 80.090  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 134+428.060 Pendenza (%): 1.179649  

Quota Tangente 1: 81.139 Sviluppo: 1889.714  

Progr. Tangente 2: 136+317.642 Differenza di quota: 22.290  

Quota Tangente 2: 103.429  

 

Raccordo altimetrico N. 21  

Progr. Tangente 1: 136+317.642 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 103.429 Sviluppo: 483.357  

Progr. Tangente 2: 136+800.990 Tangente: 241.684  

Quota Tangente 2: 105.237 Δ Pendenza -0.016  

Prog. Vertice: 136+559.309 Freccia -0.973  

Quota Vertice: 106.280  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 136+800.990 Pendenza (%): -0.431597  

Quota Tangente 1: 105.237 Sviluppo: 1245.953  

Progr. Tangente 2: 138+046.932 Differenza di quota: -5.377  

Quota Tangente 2: 99.859  

 
  

Raccordo altimetrico N. 22  

Progr. Tangente 1: 138+046.932 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 99.859 Sviluppo: 458.507  

Progr. Tangente 2: 138+505.432 Tangente: 229.258  

Quota Tangente 2: 101.384 Δ Pendenza 0.015  

Prog. Vertice: 138+276.188 Freccia 0.876  

Quota Vertice: 98.870  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 138+505.432 Pendenza (%): 1.096806  

Quota Tangente 1: 101.384 Sviluppo: 464.417  

Progr. Tangente 2: 138+969.821 Differenza di quota: 5.093  

Quota Tangente 2: 106.478  

 

Raccordo altimetrico N. 23  

Progr. Tangente 1: 138+969.821 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 106.478 Sviluppo: 268.464  

Progr. Tangente 2: 139+238.279 Tangente: 134.233  

Quota Tangente 2: 107.981 Δ Pendenza -0.011  

Prog. Vertice: 139+104.046 Freccia -0.360  

Quota Vertice: 107.950  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 139+238.279 Pendenza (%): 0.022908  

Quota Tangente 1: 107.981 Sviluppo: 2859.770  

Progr. Tangente 2: 142+098.049 Differenza di quota: 0.655  

Quota Tangente 2: 108.636  

 

Raccordo altimetrico N. 24  

Progr. Tangente 1: 142+098.049 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 108.636 Sviluppo: 123.283  

Progr. Tangente 2: 142+221.331 Tangente: 61.641  

Quota Tangente 2: 108.968 Δ Pendenza 0.005  

Prog. Vertice: 142+159.690 Freccia 0.076  

Quota Vertice: 108.650  

  



 
 
GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
Doc. N.      IN0R 12 E E2 TT SF00 00 002 A 14 di 34 
 

 

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 142+221.331 Pendenza (%): 0.516043  

Quota Tangente 1: 108.968 Sviluppo: 1548.170  

Progr. Tangente 2: 143+769.480 Differenza di quota: 7.989  

Quota Tangente 2: 116.957  
  

Raccordo altimetrico N. 25  

Progr. Tangente 1: 143+769.480 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 116.957 Sviluppo: 252.997  

Progr. Tangente 2: 144+022.476 Tangente: 126.499  

Quota Tangente 2: 116.983 Δ Pendenza -0.010  

Prog. Vertice: 143+895.978 Freccia -0.320  

Quota Vertice: 117.610  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 144+022.476 Pendenza (%): -0.495952  

Quota Tangente 1: 116.983 Sviluppo: 1329.014  

Progr. Tangente 2: 145+351.474 Differenza di quota: -6.591  

Quota Tangente 2: 110.391  

 

Raccordo altimetrico N. 26  

Progr. Tangente 1: 145+351.474 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 110.391 Sviluppo: 65.108  

Progr. Tangente 2: 145+416.581 Tangente: 32.554  

Quota Tangente 2: 110.139 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 145+384.028 Freccia 0.018  

Quota Vertice: 110.230  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 145+416.581 Pendenza (%): -0.278923  

Quota Tangente 1: 110.139 Sviluppo: 532.152  

Progr. Tangente 2: 145+948.731 Differenza di quota: -1.484  

Quota Tangente 2: 108.655  

 

Raccordo altimetrico N. 27  

Progr. Tangente 1: 145+948.731 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 108.655 Sviluppo: 53.713  

Progr. Tangente 2: 146+002.443 Tangente: 26.856  

Quota Tangente 2: 108.553 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 145+975.587 Freccia 0.012  

Quota Vertice: 108.580  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 146+002.443 Pendenza (%): -0.099880  

Quota Tangente 1: 108.553 Sviluppo: 248.488  

Progr. Tangente 2: 146+250.932 Differenza di quota: -0.248  

Quota Tangente 2: 108.305  

 
  

Raccordo altimetrico N. 28  

Progr. Tangente 1: 146+250.932 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 108.305 Sviluppo: 190.202  

Progr. Tangente 2: 146+441.132 Tangente: 95.101  

Quota Tangente 2: 107.512 Δ Pendenza -0.006  

Prog. Vertice: 146+346.033 Freccia -0.151  

Quota Vertice: 108.210  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 146+441.132 Pendenza (%): -0.733900  

Quota Tangente 1: 107.512 Sviluppo: 1517.800  

Progr. Tangente 2: 147+958.891 Differenza di quota: -11.139  

Quota Tangente 2: 96.373  

 

Raccordo altimetrico N. 29  

Progr. Tangente 1: 147+958.891 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 96.373 Sviluppo: 183.472  

Progr. Tangente 2: 148+142.361 Tangente: 91.736  

Quota Tangente 2: 95.700 Δ Pendenza 0.007  

Prog. Vertice: 148+050.625 Freccia 0.168  

Quota Vertice: 95.700  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 148+142.361 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 572.558  

Progr. Tangente 2: 148+714.919 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 95.700  

 

Raccordo altimetrico N. 30  

Progr. Tangente 1: 148+714.919 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 172.995  

Progr. Tangente 2: 148+887.912 Tangente: 86.498  

Quota Tangente 2: 95.201 Δ Pendenza -0.006  

Prog. Vertice: 148+801.416 Freccia -0.125  

Quota Vertice: 95.700  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 148+887.912 Pendenza (%): -0.576655  

Quota Tangente 1: 95.201 Sviluppo: 581.306  

Progr. Tangente 2: 149+469.209 Differenza di quota: -3.352  

Quota Tangente 2: 91.849  

 
  

Raccordo altimetrico N. 31  

Progr. Tangente 1: 149+469.209 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 91.849 Sviluppo: 62.797  

Progr. Tangente 2: 149+532.005 Tangente: 31.398  

Quota Tangente 2: 91.553 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 149+500.607 Freccia 0.016  

Quota Vertice: 91.668  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 149+532.005 Pendenza (%): -0.367328  

Quota Tangente 1: 91.553 Sviluppo: 780.466  

Progr. Tangente 2: 150+312.466 Differenza di quota: -2.867  

Quota Tangente 2: 88.686  

 

Raccordo altimetrico N. 32  

Progr. Tangente 1: 150+312.466 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 88.686 Sviluppo: 97.464  

Progr. Tangente 2: 150+409.929 Tangente: 48.732  

Quota Tangente 2: 88.138 Δ Pendenza -0.004  

Prog. Vertice: 150+361.198 Freccia -0.047  

Quota Vertice: 88.507  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 150+409.929 Pendenza (%): -0.757198  

Quota Tangente 1: 88.138 Sviluppo: 370.311  

Progr. Tangente 2: 150+780.229 Differenza di quota: -2.804  

Quota Tangente 2: 85.334  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 105+384.000 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 144.270 Sviluppo: 842.953  

Progr. Tangente 2: 106+226.953 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 144.270  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 106+226.953 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 144.270 Sviluppo: 62.116  

Progr. Tangente 2: 106+289.069 Tangente: 31.058  

Quota Tangente 2: 144.222 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 106+258.011 Freccia -0.012  

Quota Vertice: 144.270  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 106+289.069 Pendenza (%): -0.155290  

Quota Tangente 1: 144.222 Sviluppo: 2216.113  

Progr. Tangente 2: 108+505.179 Differenza di quota: -3.441  

Quota Tangente 2: 140.780  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 108+505.179 Raggio: 50000.000  

Quota Tangente 1: 140.780 Sviluppo: 67.233  

Progr. Tangente 2: 108+572.412 Tangente: 33.616  

Quota Tangente 2: 140.631 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 108+538.795 Freccia -0.011  

Quota Vertice: 140.728  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 108+572.412 Pendenza (%): -0.289757  

Quota Tangente 1: 140.631 Sviluppo: 830.201  

Progr. Tangente 2: 109+402.609 Differenza di quota: -2.406  

Quota Tangente 2: 138.225  

 

Raccordo altimetrico N. 3  

Progr. Tangente 1: 109+402.609 Raggio: 14000.000  

Quota Tangente 1: 138.225 Sviluppo: 72.331  

Progr. Tangente 2: 109+474.939 Tangente: 36.166  

Quota Tangente 2: 137.829 Δ Pendenza -0.005  

Prog. Vertice: 109+438.775 Freccia -0.047  

Quota Vertice: 138.120  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 109+474.939 Pendenza (%): -0.806426  

Quota Tangente 1: 137.829 Sviluppo: 440.057  

Progr. Tangente 2: 109+914.982 Differenza di quota: -3.549  

Quota Tangente 2: 134.280  

 
  

Raccordo altimetrico N. 4  

Progr. Tangente 1: 109+914.982 Raggio: 14000.000  

Quota Tangente 1: 134.280 Sviluppo: 237.901  

Progr. Tangente 2: 110+152.880 Tangente: 118.953  

Quota Tangente 2: 134.383 Δ Pendenza 0.017  

Prog. Vertice: 110+033.932 Freccia 0.505  

Quota Vertice: 133.321  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 110+152.880 Pendenza (%): 0.892910  

Quota Tangente 1: 134.383 Sviluppo: 143.172  

Progr. Tangente 2: 110+296.046 Differenza di quota: 1.278  

Quota Tangente 2: 135.661  

 

Raccordo altimetrico N. 5  

Progr. Tangente 1: 110+296.046 Raggio: 14000.000  

Quota Tangente 1: 135.661 Sviluppo: 85.091  

Progr. Tangente 2: 110+381.136 Tangente: 42.546  

Quota Tangente 2: 136.163 Δ Pendenza -0.006  

Prog. Vertice: 110+338.590 Freccia -0.065  

Quota Vertice: 136.041  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 110+381.136 Pendenza (%): 0.285090  

Quota Tangente 1: 136.163 Sviluppo: 1028.749  

Progr. Tangente 2: 111+409.881 Differenza di quota: 2.933  

Quota Tangente 2: 139.095  

 

Raccordo altimetrico N. 6  

Progr. Tangente 1: 111+409.881 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 139.095 Sviluppo: 234.811  

Progr. Tangente 2: 111+644.691 Tangente: 117.406  

Quota Tangente 2: 139.076 Δ Pendenza -0.006  

Prog. Vertice: 111+527.286 Freccia -0.172  

Quota Vertice: 139.430  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 111+644.691 Pendenza (%): -0.301938  

Quota Tangente 1: 139.076 Sviluppo: 1051.167  

Progr. Tangente 2: 112+695.854 Differenza di quota: -3.174  

Quota Tangente 2: 135.902  

 
  

Raccordo altimetrico N. 7  

Progr. Tangente 1: 112+695.854 Raggio: 70000.000  

Quota Tangente 1: 135.902 Sviluppo: 365.551  

Progr. Tangente 2: 113+061.404 Tangente: 182.776  

Quota Tangente 2: 135.752 Δ Pendenza 0.005  

Prog. Vertice: 112+878.629 Freccia 0.239  

Quota Vertice: 135.350  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 113+061.404 Pendenza (%): 0.220279  

Quota Tangente 1: 135.752 Sviluppo: 885.122  

Progr. Tangente 2: 113+946.524 Differenza di quota: 1.950  

Quota Tangente 2: 137.702  

 

Raccordo altimetrico N. 8  

Progr. Tangente 1: 113+946.524 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 137.702 Sviluppo: 206.316  

Progr. Tangente 2: 114+152.839 Tangente: 103.159  

Quota Tangente 2: 137.305 Δ Pendenza -0.008  

Prog. Vertice: 114+049.682 Freccia -0.213  

Quota Vertice: 137.929  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 114+152.839 Pendenza (%): -0.604993  

Quota Tangente 1: 137.305 Sviluppo: 893.166  

Progr. Tangente 2: 115+045.989 Differenza di quota: -5.403  

Quota Tangente 2: 131.902  

 

Raccordo altimetrico N. 9  

Progr. Tangente 1: 115+045.989 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 131.902 Sviluppo: 126.246  

Progr. Tangente 2: 115+172.235 Tangente: 63.123  

Quota Tangente 2: 131.457 Δ Pendenza 0.005  

Prog. Vertice: 115+109.112 Freccia 0.080  

Quota Vertice: 131.520  

  



 
 
GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
Doc. N.      IN0R 12 E E2 TT SF00 00 002 A 20 di 34 
 

 

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 115+172.235 Pendenza (%): -0.100000  

Quota Tangente 1: 131.457 Sviluppo: 838.145  

Progr. Tangente 2: 116+010.380 Differenza di quota: -0.838  

Quota Tangente 2: 130.619  

 
  

Raccordo altimetrico N. 10  

Progr. Tangente 1: 116+010.380 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 130.619 Sviluppo: 97.464  

Progr. Tangente 2: 116+107.843 Tangente: 48.732  

Quota Tangente 2: 130.363 Δ Pendenza -0.003  

Prog. Vertice: 116+059.112 Freccia -0.040  

Quota Vertice: 130.570  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 116+107.843 Pendenza (%): -0.424883  

Quota Tangente 1: 130.363 Sviluppo: 559.025  

Progr. Tangente 2: 116+666.863 Differenza di quota: -2.375  

Quota Tangente 2: 127.988  

 

Raccordo altimetrico N. 11  

Progr. Tangente 1: 116+666.863 Raggio: 50000.000  

Quota Tangente 1: 127.988 Sviluppo: 78.057  

Progr. Tangente 2: 116+744.919 Tangente: 39.028  

Quota Tangente 2: 127.595 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 116+705.891 Freccia -0.015  

Quota Vertice: 127.822  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 116+744.919 Pendenza (%): -0.581000  

Quota Tangente 1: 127.595 Sviluppo: 4176.049  

Progr. Tangente 2: 120+920.897 Differenza di quota: -24.262  

Quota Tangente 2: 103.333  

 

Raccordo altimetrico N. 12  

Progr. Tangente 1: 120+920.897 Raggio: 60000.000  

Quota Tangente 1: 103.333 Sviluppo: 101.514  

Progr. Tangente 2: 121+022.410 Tangente: 50.757  

Quota Tangente 2: 102.829 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 120+971.654 Freccia 0.021  

Quota Vertice: 103.038  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 121+022.410 Pendenza (%): -0.411805  

Quota Tangente 1: 102.829 Sviluppo: 584.911  

Progr. Tangente 2: 121+607.317 Differenza di quota: -2.409  

Quota Tangente 2: 100.420  

 
  

Raccordo altimetrico N. 13  

Progr. Tangente 1: 121+607.317 Raggio: 60000.000  

Quota Tangente 1: 100.420 Sviluppo: 92.946  

Progr. Tangente 2: 121+700.261 Tangente: 46.473  

Quota Tangente 2: 99.965 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 121+653.789 Freccia -0.018  

Quota Vertice: 100.229  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 121+700.261 Pendenza (%): -0.566719  

Quota Tangente 1: 99.965 Sviluppo: 1037.769  

Progr. Tangente 2: 122+738.013 Differenza di quota: -5.881  

Quota Tangente 2: 94.084  

 

Raccordo altimetrico N. 14  

Progr. Tangente 1: 122+738.013 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 94.084 Sviluppo: 82.769  

Progr. Tangente 2: 122+820.782 Tangente: 41.385  

Quota Tangente 2: 93.729 Δ Pendenza 0.003  

Prog. Vertice: 122+779.397 Freccia 0.029  

Quota Vertice: 93.850  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 122+820.782 Pendenza (%): -0.290816  

Quota Tangente 1: 93.729 Sviluppo: 2652.610  

Progr. Tangente 2: 125+473.381 Differenza di quota: -7.714  

Quota Tangente 2: 86.015  

 

Raccordo altimetrico N. 15  

Progr. Tangente 1: 125+473.381 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 86.015 Sviluppo: 141.168  

Progr. Tangente 2: 125+614.549 Tangente: 70.584  

Quota Tangente 2: 86.003 Δ Pendenza 0.006  

Prog. Vertice: 125+543.965 Freccia 0.100  

Quota Vertice: 85.810  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 125+614.549 Pendenza (%): 0.273857  

Quota Tangente 1: 86.003 Sviluppo: 545.072  

Progr. Tangente 2: 126+159.618 Differenza di quota: 1.493  

Quota Tangente 2: 87.496  

 
  

Raccordo altimetrico N. 16  

Progr. Tangente 1: 126+159.618 Raggio: 23970.000  

Quota Tangente 1: 87.496 Sviluppo: 352.232  

Progr. Tangente 2: 126+511.844 Tangente: 176.119  

Quota Tangente 2: 85.873 Δ Pendenza -0.015  

Prog. Vertice: 126+335.737 Freccia -0.647  

Quota Vertice: 87.978  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 126+511.844 Pendenza (%): -1.195673  

Quota Tangente 1: 85.873 Sviluppo: 210.955  

Progr. Tangente 2: 126+722.784 Differenza di quota: -2.522  

Quota Tangente 2: 83.350  

 

Raccordo altimetrico N. 17  

Progr. Tangente 1: 126+722.784 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 83.350 Sviluppo: 281.160  

Progr. Tangente 2: 127+003.937 Tangente: 140.581  

Quota Tangente 2: 81.570 Δ Pendenza 0.011  

Prog. Vertice: 126+863.356 Freccia 0.395  

Quota Vertice: 81.670  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 127+003.937 Pendenza (%): -0.070976  

Quota Tangente 1: 81.570 Sviluppo: 3550.532  

Progr. Tangente 2: 130+554.468 Differenza di quota: -2.520  

Quota Tangente 2: 79.050  

 

Raccordo altimetrico N. 18  

Progr. Tangente 1: 130+554.468 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 79.050 Sviluppo: 197.575  

Progr. Tangente 2: 130+752.040 Tangente: 98.788  

Quota Tangente 2: 78.129 Δ Pendenza -0.008  

Prog. Vertice: 130+653.256 Freccia -0.195  

Quota Vertice: 78.980  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 130+752.040 Pendenza (%): -0.861296  

Quota Tangente 1: 78.129 Sviluppo: 349.886  

Progr. Tangente 2: 131+101.913 Differenza di quota: -3.013  

Quota Tangente 2: 75.115  

 
  

Raccordo altimetrico N. 19  

Progr. Tangente 1: 131+101.913 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 75.115 Sviluppo: 182.644  

Progr. Tangente 2: 131+284.555 Tangente: 91.322  

Quota Tangente 2: 74.210 Δ Pendenza 0.007  

Prog. Vertice: 131+193.232 Freccia 0.167  

Quota Vertice: 74.329  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 131+284.555 Pendenza (%): -0.130699  

Quota Tangente 1: 74.210 Sviluppo: 1566.856  

Progr. Tangente 2: 132+851.409 Differenza di quota: -2.048  

Quota Tangente 2: 72.162  

 

Raccordo altimetrico N. 20  

Progr. Tangente 1: 132+851.409 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 72.162 Sviluppo: 215.337  

Progr. Tangente 2: 133+066.744 Tangente: 107.669  

Quota Tangente 2: 72.653 Δ Pendenza 0.007  

Prog. Vertice: 132+959.078 Freccia 0.193  

Quota Vertice: 72.021  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 133+066.744 Pendenza (%): 0.587097  

Quota Tangente 1: 72.653 Sviluppo: 1178.066  

Progr. Tangente 2: 134+244.791 Differenza di quota: 6.916  

Quota Tangente 2: 79.569  

 

Raccordo altimetrico N. 21  

Progr. Tangente 1: 134+244.791 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 79.569 Sviluppo: 177.751  

Progr. Tangente 2: 134+422.535 Tangente: 88.876  

Quota Tangente 2: 81.140 Δ Pendenza 0.006  

Prog. Vertice: 134+333.665 Freccia 0.132  

Quota Vertice: 80.091  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 134+422.535 Pendenza (%): 1.179649  

Quota Tangente 1: 81.140 Sviluppo: 1889.146  

Progr. Tangente 2: 136+311.549 Differenza di quota: 22.284  

Quota Tangente 2: 103.423  

 
  

Raccordo altimetrico N. 22  

Progr. Tangente 1: 136+311.549 Raggio: 30085.000  

Quota Tangente 1: 103.423 Sviluppo: 484.726  

Progr. Tangente 2: 136+796.267 Tangente: 242.368  

Quota Tangente 2: 105.236 Δ Pendenza -0.016  

Prog. Vertice: 136+553.901 Freccia -0.976  

Quota Vertice: 106.282  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 136+796.267 Pendenza (%): -0.431597  

Quota Tangente 1: 105.236 Sviluppo: 1245.773  

Progr. Tangente 2: 138+042.028 Differenza di quota: -5.377  

Quota Tangente 2: 99.859  

 

Raccordo altimetrico N. 23  

Progr. Tangente 1: 138+042.028 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 99.859 Sviluppo: 458.374  

Progr. Tangente 2: 138+500.396 Tangente: 229.192  

Quota Tangente 2: 101.383 Δ Pendenza 0.015  

Prog. Vertice: 138+271.218 Freccia 0.875  

Quota Vertice: 98.870  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 138+500.396 Pendenza (%): 1.096364  

Quota Tangente 1: 101.383 Sviluppo: 464.490  

Progr. Tangente 2: 138+964.858 Differenza di quota: 5.092  

Quota Tangente 2: 106.475  

 

Raccordo altimetrico N. 24  

Progr. Tangente 1: 138+964.858 Raggio: 25065.000  

Quota Tangente 1: 106.475 Sviluppo: 269.051  

Progr. Tangente 2: 139+233.903 Tangente: 134.527  

Quota Tangente 2: 107.981 Δ Pendenza -0.011  

Prog. Vertice: 139+099.376 Freccia -0.361  

Quota Vertice: 107.950  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 139+233.903 Pendenza (%): 0.022908  

Quota Tangente 1: 107.981 Sviluppo: 2858.512  

Progr. Tangente 2: 142+092.415 Differenza di quota: 0.655  

Quota Tangente 2: 108.636  

 
  

Raccordo altimetrico N. 25  

Progr. Tangente 1: 142+092.415 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 108.636 Sviluppo: 123.358  

Progr. Tangente 2: 142+215.772 Tangente: 61.679  

Quota Tangente 2: 108.968 Δ Pendenza 0.005  

Prog. Vertice: 142+154.094 Freccia 0.076  

Quota Vertice: 108.650  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 142+215.772 Pendenza (%): 0.516344  

Quota Tangente 1: 108.968 Sviluppo: 1547.511  

Progr. Tangente 2: 143+763.262 Differenza di quota: 7.990  

Quota Tangente 2: 116.959  

 

Raccordo altimetrico N. 26  

Progr. Tangente 1: 143+763.262 Raggio: 24900.000  

Quota Tangente 1: 116.959 Sviluppo: 252.059  

Progr. Tangente 2: 144+015.321 Tangente: 126.031  

Quota Tangente 2: 116.984 Δ Pendenza -0.010  

Prog. Vertice: 143+889.291 Freccia -0.319  

Quota Vertice: 117.609  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 144+015.321 Pendenza (%): -0.495952  

Quota Tangente 1: 116.984 Sviluppo: 1329.339  

Progr. Tangente 2: 145+344.643 Differenza di quota: -6.593  

Quota Tangente 2: 110.391  

 

Raccordo altimetrico N. 27  

Progr. Tangente 1: 145+344.643 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 110.391 Sviluppo: 65.143  

Progr. Tangente 2: 145+409.786 Tangente: 32.572  

Quota Tangente 2: 110.139 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 145+377.214 Freccia 0.018  

Quota Vertice: 110.230  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 145+409.786 Pendenza (%): -0.278804  

Quota Tangente 1: 110.139 Sviluppo: 532.314  

Progr. Tangente 2: 145+942.098 Differenza di quota: -1.484  

Quota Tangente 2: 108.655  

 
  

Raccordo altimetrico N. 28  

Progr. Tangente 1: 145+942.098 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 108.655 Sviluppo: 53.711  

Progr. Tangente 2: 145+995.809 Tangente: 26.855  

Quota Tangente 2: 108.553 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 145+968.953 Freccia 0.012  

Quota Vertice: 108.580  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 145+995.809 Pendenza (%): -0.099767  

Quota Tangente 1: 108.553 Sviluppo: 248.395  

Progr. Tangente 2: 146+244.204 Differenza di quota: -0.248  

Quota Tangente 2: 108.306  

 

Raccordo altimetrico N. 29  

Progr. Tangente 1: 146+244.204 Raggio: 30400.000  

Quota Tangente 1: 108.306 Sviluppo: 192.772  

Progr. Tangente 2: 146+436.974 Tangente: 96.386  

Quota Tangente 2: 107.502 Δ Pendenza -0.006  

Prog. Vertice: 146+340.590 Freccia -0.153  

Quota Vertice: 108.209  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 146+436.974 Pendenza (%): -0.733900  

Quota Tangente 1: 107.502 Sviluppo: 1516.426  

Progr. Tangente 2: 147+953.359 Differenza di quota: -11.129  

Quota Tangente 2: 96.373  

 

Raccordo altimetrico N. 30  

Progr. Tangente 1: 147+953.359 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 96.373 Sviluppo: 183.472  

Progr. Tangente 2: 148+136.829 Tangente: 91.736  

Quota Tangente 2: 95.700 Δ Pendenza 0.007  

Prog. Vertice: 148+045.093 Freccia 0.168  

Quota Vertice: 95.700  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 148+136.829 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 572.558  

Progr. Tangente 2: 148+709.387 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 95.700  

 
  

Raccordo altimetrico N. 31  

Progr. Tangente 1: 148+709.387 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 172.942  

Progr. Tangente 2: 148+882.328 Tangente: 86.471  

Quota Tangente 2: 95.202 Δ Pendenza -0.006  

Prog. Vertice: 148+795.858 Freccia -0.125  

Quota Vertice: 95.700  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 148+882.328 Pendenza (%): -0.576481  

Quota Tangente 1: 95.202 Sviluppo: 581.586  

Progr. Tangente 2: 149+463.904 Differenza di quota: -3.353  

Quota Tangente 2: 91.849  

 

Raccordo altimetrico N. 32  

Progr. Tangente 1: 149+463.904 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 91.849 Sviluppo: 62.745  

Progr. Tangente 2: 149+526.648 Tangente: 31.372  

Quota Tangente 2: 91.553 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 149+495.276 Freccia 0.016  

Quota Vertice: 91.668  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 149+526.648 Pendenza (%): -0.367328  

Quota Tangente 1: 91.553 Sviluppo: 779.858  

Progr. Tangente 2: 150+306.501 Differenza di quota: -2.865  

Quota Tangente 2: 88.688  

 

Raccordo altimetrico N. 33  

Progr. Tangente 1: 150+306.501 Raggio: 25000.000  

Quota Tangente 1: 88.688 Sviluppo: 97.464  

Progr. Tangente 2: 150+403.963 Tangente: 48.732  

Quota Tangente 2: 88.140 Δ Pendenza -0.004  

Prog. Vertice: 150+355.233 Freccia -0.047  

Quota Vertice: 88.509  

  



 
 
GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 
Doc. N.      IN0R 12 E E2 TT SF00 00 002 A 28 di 34 
 

 

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 150+403.963 Pendenza (%): -0.757198  

Quota Tangente 1: 88.140 Sviluppo: 370.606  

Progr. Tangente 2: 150+774.558 Differenza di quota: -2.806  

Quota Tangente 2: 85.334  
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3. INTERCONNESSIONE VERONA MERCI – BINARIO PARI (SF35) 

3.1. Binario Pari 
  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 176.103  

Progr. Tangente 2: 0+176.103 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 95.700  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+176.103 Raggio: 4000.000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 47.793  

Progr. Tangente 2: 0+223.895 Tangente: 23.897  

Quota Tangente 2: 95.414 Δ Pendenza -0.012  

Prog. Vertice: 0+200.000 Freccia -0.071  

Quota Vertice: 95.700  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+223.895 Pendenza (%): -1.194886  

Quota Tangente 1: 95.414 Sviluppo: 1193.903  

Progr. Tangente 2: 1+417.713 Differenza di quota: -14.265  

Quota Tangente 2: 81.150  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 1+417.713 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 81.150 Sviluppo: 69.079  

Progr. Tangente 2: 1+486.788 Tangente: 34.539  

Quota Tangente 2: 80.384 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 1+452.250 Freccia 0.015  

Quota Vertice: 80.737  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+486.788 Pendenza (%): -1.022168  

Quota Tangente 1: 80.384 Sviluppo: 346.249  

Progr. Tangente 2: 1+833.018 Differenza di quota: -3.539  

Quota Tangente 2: 76.845  

 

Raccordo altimetrico N. 3  

Progr. Tangente 1: 1+833.018 Raggio: 3500.000  

Quota Tangente 1: 76.845 Sviluppo: 57.712  

Progr. Tangente 2: 1+890.729 Tangente: 28.857  

Quota Tangente 2: 76.731 Δ Pendenza 0.016  

Prog. Vertice: 1+861.873 Freccia 0.119  

Quota Vertice: 76.550  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+890.729 Pendenza (%): 0.626791  

Quota Tangente 1: 76.731 Sviluppo: 322.109  

Progr. Tangente 2: 2+212.832 Differenza di quota: 2.019  

Quota Tangente 2: 78.750  

 
 

3.2. Tronchino di salvamento 
  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 67.414  

Progr. Tangente 2: 0+067.414 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 95.700  
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4. INTERCONNESSIONE VERONA MERCI – BINARIO DISPARI (SF36) 

4.1. Binario Dispari 
  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 185.895  

Progr. Tangente 2: 0+185.895 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 95.700  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+185.895 Raggio: 3500.000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 41.810  

Progr. Tangente 2: 0+227.704 Tangente: 20.905  

Quota Tangente 2: 95.450 Δ Pendenza -0.012  

Prog. Vertice: 0+206.800 Freccia -0.062  

Quota Vertice: 95.700  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+227.704 Pendenza (%): -1.194614  

Quota Tangente 1: 95.450 Sviluppo: 1144.002  

Progr. Tangente 2: 1+371.624 Differenza di quota: -13.665  

Quota Tangente 2: 81.785  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 1+371.624 Raggio: 22000.000  

Quota Tangente 1: 81.785 Sviluppo: 51.315  

Progr. Tangente 2: 1+422.936 Tangente: 25.657  

Quota Tangente 2: 81.232 Δ Pendenza 0.002  

Prog. Vertice: 1+397.280 Freccia 0.015  

Quota Vertice: 81.478  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+422.936 Pendenza (%): -0.961339  

Quota Tangente 1: 81.232 Sviluppo: 402.582  

Progr. Tangente 2: 1+825.499 Differenza di quota: -3.870  

Quota Tangente 2: 77.362  

 

Raccordo altimetrico N. 3  

Progr. Tangente 1: 1+825.499 Raggio: 3500.000  

Quota Tangente 1: 77.362 Sviluppo: 33.646  

Progr. Tangente 2: 1+859.145 Tangente: 16.823  

Quota Tangente 2: 77.200 Δ Pendenza 0.010  

Prog. Vertice: 1+842.322 Freccia 0.040  

Quota Vertice: 77.200  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+859.145 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 77.200 Sviluppo: 95.043  

Progr. Tangente 2: 1+954.188 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 77.200  

 
  

Raccordo altimetrico N. 4  

Progr. Tangente 1: 1+954.188 Raggio: 10000.000  

Quota Tangente 1: 77.200 Sviluppo: 70.705  

Progr. Tangente 2: 2+024.893 Tangente: 35.353  

Quota Tangente 2: 77.450 Δ Pendenza 0.007  

Prog. Vertice: 1+989.541 Freccia 0.062  

Quota Vertice: 77.200  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+024.893 Pendenza (%): 0.707066  

Quota Tangente 1: 77.450 Sviluppo: 183.868  

Progr. Tangente 2: 2+208.756 Differenza di quota: 1.300  

Quota Tangente 2: 78.750  

 
 

4.2. Tronchino di salvamento 
  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000000  

Quota Tangente 1: 95.700 Sviluppo: 67.414  

Progr. Tangente 2: 0+067.414 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 95.700  
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5. BIVIO VERONA OVEST (SF45) 

5.1. Binario Pari 
  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): -0.757000  

Quota Tangente 1: 87.226 Sviluppo: 77.827  

Progr. Tangente 2: 0+077.825 Differenza di quota: -0.589  

Quota Tangente 2: 86.637  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+077.825 Raggio: 40000.000  

Quota Tangente 1: 86.637 Sviluppo: 22.518  

Progr. Tangente 2: 0+100.343 Tangente: 11.259  

Quota Tangente 2: 86.473 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 0+089.084 Freccia 0.002  

Quota Vertice: 86.552  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+100.343 Pendenza (%): -0.700701  

Quota Tangente 1: 86.473 Sviluppo: 176.239  

Progr. Tangente 2: 0+276.577 Differenza di quota: -1.235  

Quota Tangente 2: 85.238  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 0+276.577 Raggio: 6500.000  

Quota Tangente 1: 85.238 Sviluppo: 21.449  

Progr. Tangente 2: 0+298.026 Tangente: 10.725  

Quota Tangente 2: 85.123 Δ Pendenza 0.003  

Prog. Vertice: 0+287.302 Freccia 0.009  

Quota Vertice: 85.163  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+298.026 Pendenza (%): -0.370702  

Quota Tangente 1: 85.123 Sviluppo: 68.472  

Progr. Tangente 2: 0+366.498 Differenza di quota: -0.254  

Quota Tangente 2: 84.869  
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5.2. Binario Dispari 

  

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): -0.757197  

Quota Tangente 1: 88.121 Sviluppo: 126.329  

Progr. Tangente 2: 0+126.326 Differenza di quota: -0.957  

Quota Tangente 2: 87.164  

 

Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+126.326 Raggio: 9000.000  

Quota Tangente 1: 87.164 Sviluppo: 20.051  

Progr. Tangente 2: 0+146.376 Tangente: 10.025  

Quota Tangente 2: 86.990 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 0+136.351 Freccia -0.006  

Quota Vertice: 87.089  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+146.376 Pendenza (%): -0.980000  

Quota Tangente 1: 86.990 Sviluppo: 131.946  

Progr. Tangente 2: 0+278.316 Differenza di quota: -1.293  

Quota Tangente 2: 85.697  

 

Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 0+278.316 Raggio: 3300.000  

Quota Tangente 1: 85.697 Sviluppo: 20.106  

Progr. Tangente 2: 0+298.421 Tangente: 10.053  

Quota Tangente 2: 85.561 Δ Pendenza 0.006  

Prog. Vertice: 0+288.368 Freccia 0.015  

Quota Vertice: 85.599  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+298.421 Pendenza (%): -0.370702  

Quota Tangente 1: 85.561 Sviluppo: 67.549  

Progr. Tangente 2: 0+365.970 Differenza di quota: -0.250  

Quota Tangente 2: 85.311  

 
 


