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TRAMONTANA

MEZZOGIORNO

N

S Scala 1:1.000

Profilo Piazzola

BT08

Piazzola cantiere

Viabilità cantiere

Piazzola Definitiva

Occupazione Cantiere

BT08
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VISTA AEREA

Comune di BITTI - NU

Scala 1:1.000

Dorsale

Cavidotto

STRALCIO PLANIMETRIA

- Sistemazione e utilizzo

Scala 1:1.000

PIANTA PIAZZOLA DEFINITIVA

Scala 1:1.000
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Piazzola Definitiva m² 1.550

Viabilità Definitiva

Sorvolo
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Fascia di rispetto
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 INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE

PROGETTO DEFINITIVO

Potenza complessiva 56 MW

DEL PARCO EOLICO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Planimetria Piazzola BT08 

GRUPPO DI LAVORO

COMMITTENTE

Rev. Descrizione Redatto Verificato Approvato Data

00 Luglio 2020
Prima emissione

COMUNE DI BUDDUSO'COMUNE DI BITTI

"BITTI - TERENASS"

PROVINCE DI NUORO E SASSARI

Ing. Giorgio Floris: Coordinatore e progettista opere civili, elettriche e sottostazione 

Geom. Francesco Troncia: rilievi, elaborazioni grafiche e  progettazione 

Dr. Geol. Fausto Pani: relazione paesaggistica - Sia - studio geologico 

Dott. Maurizio Medda: relazione faunistica e piano di monitoraggio 

Dott.ssa  Archeo. Giuseppina Manca di Mores: relazione archeologica

simulazioni fotografiche

Ing.Vincenzo Pinna: calcoli strutturali 

Ce.Pi.Sar.: piano monitoraggio chirotteri 

Dott. Agr. Paolo Callioni: relazione pedo agronomica e vegetazionale

Dott. For. Carlo Poddi: relazione pedo agronomica e vegetazionale

Dott. For. Carlo Poddi:relazione impatto acustico ante operam e bassa frequenza 

Ing. Michele Losito: relazione sui principali ponti radio 

Ing. Matteo Floris: Collaborazione progettazione parte civile, elettrica e sottostazione 

PA-Tav.10-8

Fase cantiere ed esercizio 

STRALCIO PLANIMETRIA

con Sezioni Profilo

Piazzola Cantiere m² 4.270
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