

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA
"Parco Eolico San Pietro" DI POTENZA PARI A 60 MW

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA di BRINDISI

PARCO EOLICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI:
Brindisi, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco

PROGETTO DEFINITIVO
Id AU VSSK6Y3

Tav.:

Titolo:

R26

Quadro economico del progetto definitivo

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato:

N.A.

A4

VSSK6Y3_QuadroEconomico_26

Progettazione:

Committente:

STCs S.r.l.

Via Nazario Sauro, 51 - 73100 Lecce
stcs@pec.it - fabio.calcarella@gmail.com

Dott. Ing. Fabio CALCARELLA



wpd MURO s.r.l.



Viale Aventino, 102 - 00153 Roma
C.F. e P.I. 15443431000
tel. +39 06 960 353-00

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Agosto 2020	Prima emissione	STCs S.r.l.	FC	wpd MURO s.r.l.

**REALIZZAZIONE PARCO EOLICO
SAN PIETRO VERNOTICO
Quadro Economico dismissione**

	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI (Euro)	
A	IMPORTO LAVORI		
1	Parco eolico ed opere accessorie	€ 2.428.173,36	
	<i>Parziale impianto</i>	€ 2.428.173,36	
2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (2% di A1)	€ 48.563,47	
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.428.173,36	
	<i>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€ 48.563,47	
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 2.476.736,83	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	IMPREVISTI (2% di A)	€ 49.534,74	2,00%
2	IVA AL 10% SUI LAVORI A	€ 247.673,68	10,00%
3	IVA AL 22% SUI IMPREVISTI B1	€ 10.897,64	22,00%
4	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SONDAGGI, COLLAUDI	€ 247.673,68	10,00%
5	ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE (4% DI B4)	€ 9.906,95	4,00%
6	IVA SU SPESE TECNICHE (22% DI B4+B5+B)	€ 56.667,74	22,00%
7	PROFITTI DALLA VENDITA DI AEROGENERATORI, ACCIAIO E APPARECCHIATURE SSE	€ 4.074.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA'	-€ 3.451.645,57	
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (IVA INCLUSA)	-€ 974.908,74	
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (IVA ESCLUSA)	-€ 1.290.147,81	