

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**U.O. INFRASTRUTTURE NORD**


**PROGETTO DEFINITIVO**

**NODO DI TORINO  
COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSÀ – TORINO  
PORTA NUOVA**

**ARMAMENTO**


Computo metrico dell'armamento – lavori a corpo

SCALA:



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NT0P 00 D 26 CM SF0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	C.Caramazza <i>Caramazza</i>	Agosto 2019	A.Parravicini <i>Parravicini</i>	Agosto 2019	G. De Michele <i>De Michele</i>	Agosto 2019	

File: NT0P00D26CMSF0000001A.doc

n. Elab.:

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
890	AM.ML.G.2101.A	<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. Binari - 108,1128 Totale	t	108,11
891	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 108,11 Totale	t	108,11
892	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 108,11 Totale	t	108,11
920	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. Binari - 108,1128 Totale	t	108,11
921	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 108,11 Totale	t	108,11
922	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 108,11 Totale	t	108,11
900	AM.ML.G.2101.B	<i>SF2 - Fornitura Traverse</i> Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 1434 Totale	Cad	1.434,00
901	AM.ML.G.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1434 Totale	Cad	1.434,00
902	AM.ML.G.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1434 Totale	Cad	1.434,00
930	AM.ML.G.2101.FB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.B (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 1434 Totale	Cad	1.434,00
931	AM.ML.G.2101.FBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1434 Totale	Cad	1.434,00
932	AM.ML.G.2101.FBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1434		1.434,00
		Totale	Cad	1.434,00
4140	MaCeP.722/7320	TRAVERSA MARCA "RFI-230" IN C.V.A.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 1434		1.434,00
		Totale	Cad	1.434,00
49800	MaCeP.722/8590	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 230 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
49810	MaCeP.722/8690	TRAVERSA MARCA "RFI-230 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
		<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>		
360	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 1608,1065		1.608,11
		Totale	m <sup>3</sup>	1.608,11
370	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 68,796		68,80
		Totale	m <sup>3</sup>	68,80
380	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 33538,05		33.538,05
		Totale	m <sup>3</sup> k	33.538,05
390	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 108998,6625		108.998,66
		Totale	m <sup>3</sup> k	108.998,66
400	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. Binari - 241,215975		241,22
		Totale	m <sup>3</sup>	241,22
401	AM.ML.C.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 241,22		241,22
		Totale	m <sup>3</sup>	241,22
402	AM.ML.C.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 241,22		241,22
		Totale	m <sup>3</sup>	241,22
410	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. Binari - 241,215975		241,22
		Totale	m <sup>3</sup>	241,22
411	AM.ML.C.2101.CBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		241,22		241,22
		Totale	m <sup>3</sup>	241,22
412	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		241,22		241,22
		Totale	m <sup>3</sup>	241,22
1770	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. scambi - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 479,83185		
		479,83		479,83
		Totale	m <sup>3</sup>	479,83
1780	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. scambi -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 12,8808		
		12,88		12,88
		Totale	m <sup>3</sup>	12,88
1790	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. scambi -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 9854,253		
		9.854,25		9.854,25
		Totale	m <sup>3</sup> k	9.854,25
1800	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. scambi -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 32026,32225		
		32.026,32		32.026,32
		Totale	m <sup>3</sup> k	32.026,32
1810	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. scambi - 479,83185		
		479,83		479,83
		Totale	m <sup>3</sup>	479,83
1811	AM.ML.C.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		479,83		479,83
		Totale	m <sup>3</sup>	479,83
1812	AM.ML.C.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		479,83		479,83
		Totale	m <sup>3</sup>	479,83
1820	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. scambi - 479,83185		
		479,83		479,83
		Totale	m <sup>3</sup>	479,83
1821	AM.ML.C.2101.CBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		479,83		479,83
		Totale	m <sup>3</sup>	479,83
1822	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		479,83		479,83
		Totale	m <sup>3</sup>	479,83
1960	AM.ML.G.2101.A	<i>SF4 - Fornitura Deviatori</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Lav. per costr. scambi - 57,29		57,29
		Totale	t	57,29
1961	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 57,29		57,29
		Totale	t	57,29
1962	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 57,29		57,29
		Totale	t	57,29
1970	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. scambi - 57,29		57,29
		Totale	t	57,29
1971	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 57,29		57,29
		Totale	t	57,29
1972	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 57,29		57,29
		Totale	t	57,29
2000	AM.ML.G.2101.D	Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H Lav. per costr. scambi - 352		352,00
		Totale	Cad	352,00
2001	AM.ML.G.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 352		352,00
		Totale	Cad	352,00
2002	AM.ML.G.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 352		352,00
		Totale	Cad	352,00
2010	AM.ML.G.2101.FD	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.D (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H..) Lav. per costr. scambi - 352		352,00
		Totale	Cad	352,00
2011	AM.ML.G.2101.FDC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FD Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 352		352,00
		Totale	Cad	352,00
2012	AM.ML.G.2101.FDL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FD Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 352		352,00
		Totale	Cad	352,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1460	AM.SB.A.2103.B	<i>SF5 - Posa in opera Deviatoi</i> Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. Lav. per costr. scambi - 6  Totale	Cad	6,00 6,00
1461	AM.SB.A.2103.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6  Totale	Cad	6,00 6,00
1462	AM.SB.A.2103.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6  Totale	Cad	6,00 6,00
1500	AM.SB.A.2103.IB	Compenso aggiuntivo per varo scambi in cap. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.B (Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. di qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034 e Lav. per costr. scambi - 5  Totale	Cad	5,00 5,00
1501	AM.SB.A.2103.IBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.IB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5  Totale	Cad	5,00 5,00
1502	AM.SB.A.2103.IBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.IB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5  Totale	Cad	5,00 5,00
1730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. scambi - 104  Totale	Cad	104,00 104,00
1731	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 104  Totale	Cad	104,00 104,00
1732	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 104  Totale	Cad	104,00 104,00
1740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. scambi - 24  Totale	Cad	24,00 24,00
1741	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24  Totale	Cad	24,00 24,00
1742	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24  Totale	Cad	24,00 24,00
1750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. scambi - 84  Totale	Cad	84,00 84,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1751	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 84		
		Totale	Cad	84,00
1752	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 84		
		Totale	Cad	84,00
1760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per sostituzione di lun Lav. per costr. scambi - 84		
		Totale	Cad	84,00
1761	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 84		
		Totale	Cad	84,00
1762	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 84		
		Totale	Cad	84,00
1830	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. scambi - 492,71265		
		Totale	m <sup>3</sup>	492,71
1831	AM.ML.L.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 492,71		
		Totale	m <sup>3</sup>	492,71
1832	AM.ML.L.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 492,71		
		Totale	m <sup>3</sup>	492,71
1840	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. scambi - 12,8808		
		Totale	m <sup>3</sup>	12,88
1841	AM.ML.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 12,88		
		Totale	m <sup>3</sup>	12,88
1842	AM.ML.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 12,88		
		Totale	m <sup>3</sup>	12,88
1850	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 167,0897775		
		Totale	m <sup>3</sup>	167,09
1851	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 167,09		
		Totale	m <sup>3</sup>	167,09
1852	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 167,09		167,09
		Totale	m <sup>3</sup>	167,09
1860	AM.ML.A.2101.B	Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 312,7420725		312,74
		Totale	m <sup>3</sup>	312,74
1861	AM.ML.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 312,74		312,74
		Totale	m <sup>3</sup>	312,74
1862	AM.ML.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 312,74		312,74
		Totale	m <sup>3</sup>	312,74
1870	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. scambi - 492,71265		492,71
		Totale	m <sup>3</sup>	492,71
1871	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 492,71		492,71
		Totale	m <sup>3</sup>	492,71
1872	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 492,71		492,71
		Totale	m <sup>3</sup>	492,71
1890	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
1891	AM.TR.B.2108.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
1892	AM.TR.B.2108.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
1930	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 32		32,00
		Totale	Cad	32,00
1931	AM.TR.B.2108.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 32		32,00
		Totale	Cad	32,00
1932	AM.TR.B.2108.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 32		32,00
		Totale	Cad	32,00
1940	AM.TR.B.2108.B	Ricambio o posa in opera di traversoni in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario		



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 38		38,00
		Totale	Cad	38,00
1941	AM.TR.B.2108.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 38		38,00
		Totale	Cad	38,00
1942	AM.TR.B.2108.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 38		38,00
		Totale	Cad	38,00
2060	AM.RT.C.2101.F	Risanamento della massiciata mediante asportazione totale della stessa con mezzi meccanici, con scavo spinto alla profondità di cm 35 Lav. per costr. scambi - 89,52		89,52
		Totale	m	89,52
2061	AM.RT.C.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.RT.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 89,52		89,52
		Totale	m	89,52
2062	AM.RT.C.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RT.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 89,52		89,52
		Totale	m	89,52
2070	AM.ML.M.2101.A	Carico su carri di qualunque tipo, di materie terrose o ghiaiose comunque rimosse, escluse quelle di cui alle voci AM.ML.M.2101.B.-C-D Lav. per costr. scambi - 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2071	AM.ML.M.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2072	AM.ML.M.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.M.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2080	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per costr. scambi - 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2081	AM.ML.E.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2082	AM.ML.E.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2090	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per costr. scambi - 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2091	AM.ML.R.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		minuti ed inferiore a 4 ore. 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2092	AM.ML.R.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2100	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. scambi - 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2101	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
2102	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 111,9		111,90
		Totale	m <sup>3</sup>	111,90
59870	VA.NTOP.A01.26.AM03	Smontaggio del complesso "cassa di manovra a mano" tipo FS 1963, del tirante di unione applicato in prossimità della punta degli aghi ed unito al tirante di trasmissione tramite un supporto con leva di rinvio a squadra e/o tutta la tiranteria in gene 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
59871	VA.NTOP.A01.26.AM03C	Sovrapprezzo alla voce VA.NTOP.A01.26.AM03 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
59872	VA.NTOP.A01.26.AM03L	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce VA.NTOP.A01.26.AM03 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
59890	VA.NTOP.A01.26.AM04	Montaggio della cassetta di manovra a mano tipo FS 1963 (i) e dei collegamenti con tiranteria a ganci. 5		5,00
		Totale		5,00
59891	VA.NTOP.A01.26.AM04C	Sovrapprezzo alla voce VA.NTOP.A01.26.AM04 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5		5,00
		Totale	0	5,00
59892	VA.NTOP.A01.26.AM04L	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce VA.NTOP.A01.26.AM04 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5		5,00
		Totale	0	5,00
80	AM.BN.A.2102.B	<i>SF6 - Costruzione del Binario</i> Costr. binario con rotaie da 36 m ( traverse in C.A.P. , massiciata: 25 cm) Lav. per costr. Binari - 228,52		228,52
		Totale	m	228,52

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
81	AM.BN.A.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 228,52		228,52
		Totale	m	228,52
82	AM.BN.A.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 228,52		228,52
		Totale	m	228,52
140	AM.BN.B.2102.A	Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60. Lav. per costr. Binari - 631,43		631,43
		Totale	m	631,43
141	AM.BN.B.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.B.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 631,43		631,43
		Totale	m	631,43
142	AM.BN.B.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.B.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 631,43		631,43
		Totale	m	631,43
250	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 80		80,00
		Totale	Cad	80,00
251	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 80		80,00
		Totale	Cad	80,00
252	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 80		80,00
		Totale	Cad	80,00
260	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. Binari - 65		65,00
		Totale	Cad	65,00
261	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 65		65,00
		Totale	Cad	65,00
262	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 65		65,00
		Totale	Cad	65,00
280	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 63		63,00
		Totale	Cad	63,00
281	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 63		63,00
		Totale	Cad	63,00
282	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		63		63,00
		Totale	Cad	63,00
290	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 63		63,00
		Totale	Cad	63,00
291	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 63		63,00
		Totale	Cad	63,00
292	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 63		63,00
		Totale	Cad	63,00
420	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 310,011975		310,01
		Totale	m <sup>3</sup>	310,01
421	AM.ML.L.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 310,01		310,01
		Totale	m <sup>3</sup>	310,01
422	AM.ML.L.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 310,01		310,01
		Totale	m <sup>3</sup>	310,01
430	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 68,796		68,80
		Totale	m <sup>3</sup>	68,80
431	AM.ML.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 68,8		68,80
		Totale	m <sup>3</sup>	68,80
432	AM.ML.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 68,8		68,80
		Totale	m <sup>3</sup>	68,80
440	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 241,215975		241,22
		Totale	m <sup>3</sup>	241,22
441	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 241,22		241,22
		Totale	m <sup>3</sup>	241,22
442	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 241,22		241,22
		Totale	m <sup>3</sup>	241,22
450	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 310,011975		310,01

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m <sup>3</sup>	310,01
451	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 310,01		310,01
		Totale	m <sup>3</sup>	310,01
452	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 310,01		310,01
		Totale	m <sup>3</sup>	310,01
49370	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Rimozione GII senza morsettone 12		12,00
		Totale	m	12,00
49371	AM.RO.B.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 12		12,00
		Totale	m	12,00
49372	AM.RO.B.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 12		12,00
		Totale	m	12,00
49380	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Rimozione GII senza morsettone 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
49381	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
49382	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
49390	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Rimozione GII senza morsettone 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
49391	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
49392	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
49400	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Rimozione GII senza morsettone 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
49401	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
49402	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		6		6,00
		Totale	Cad	6,00
49410	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun		
		Rimozione GII senza morsettone 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
49411	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		6		6,00
		Totale	Cad	6,00
49412	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		6		6,00
		Totale	Cad	6,00
49700	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 24		24,00
		Totale	m	24,00
49701	AM.BN.H.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		24		24,00
		Totale	m	24,00
49702	AM.BN.H.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		24		24,00
		Totale	m	24,00
49720	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 24		24,00
		Totale	m	24,00
49721	AM.RO.B.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		24		24,00
		Totale	m	24,00
49722	AM.RO.B.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		24		24,00
		Totale	m	24,00
49730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 18		18,00
		Totale	Cad	18,00
49731	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		18		18,00
		Totale	Cad	18,00
49732	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		18		18,00
		Totale	Cad	18,00
49740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
49741	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
49742	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
49750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
49751	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
49752	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
49760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
49761	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
49762	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
330	AM.SL.C.2101.E	<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i> Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 1719,9		1.719,90
		Totale	m	1.719,90
331	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1719,9		1.719,90
		Totale	m	1.719,90
332	AM.SL.C.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1719,9		1.719,90
		Totale	m	1.719,90
350	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		mediante procedimento alluminotermico		
		Lav. per costr. Binari - 1719,9		1.719,90
		Totale	m	1.719,90
351	AM.SL.C.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		1719,9		1.719,90
		Totale	m	1.719,90
352	AM.SL.C.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		1719,9		1.719,90
		Totale	m	1.719,90
860	AM.PB.D.2101.A	Posa in opera di paraurti metallici		
		Lav. per costr. Binari - 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
861	AM.PB.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
862	AM.PB.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
880	AM.PB.E.2101.B	Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2		
		Lav. per costr. Binari - 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
881	AM.PB.E.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.E.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
882	AM.PB.E.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.E.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
		<i>SF8 - Demolizioni</i>		
960	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro		
		Lav. per demol. binari - 210,7		210,70
		Totale	m	210,70
961	AM.BN.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		210,7		210,70
		Totale	m	210,70
962	AM.BN.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		210,7		210,70
		Totale	m	210,70
970	AM.BN.C.5101.B	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso inferiore a 46 Kg per metro		



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Lav. per demol. binari - 1300		1.300,00
		Totale	m	1.300,00
971	AM.BN.C.5101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1300		1.300,00
		Totale	m	1.300,00
972	AM.BN.C.5101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1300		1.300,00
		Totale	m	1.300,00
980	AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici Lav. per demol. binari - 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
981	AM.PB.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
982	AM.PB.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
990	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 46		46,00
		Totale	Cad	46,00
991	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 46		46,00
		Totale	Cad	46,00
992	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 46		46,00
		Totale	Cad	46,00
1000	AM.RO.P.2101.A	Taglio con cesoie idrauliche delle rotaie classificate fuori uso Lav. per demol. binari - 604		604,00
		Totale	Cad	604,00
1001	AM.RO.P.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.P.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 604		604,00
		Totale	Cad	604,00
1002	AM.RO.P.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.P.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 604		604,00
		Totale	Cad	604,00
1010	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
1011	AM.RO.L.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 40		40,00
		Totale	Cad	40,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1012	AM.RO.L.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
1020	AM.RO.M.2101.A	Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di giunzione, in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 3857		3.857,00
		Totale	Cad	3.857,00
1021	AM.RO.M.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3857		3.857,00
		Totale	Cad	3.857,00
1022	AM.RO.M.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.M.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3857		3.857,00
		Totale	Cad	3.857,00
1030	AM.RO.N.2101.A	Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di giunzione in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 2062		2.062,00
		Totale	Cad	2.062,00
1031	AM.RO.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2062		2.062,00
		Totale	Cad	2.062,00
1032	AM.RO.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2062		2.062,00
		Totale	Cad	2.062,00
1430	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 276,628776		276,63
		Totale	t	276,63
1431	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 276,63		276,63
		Totale	t	276,63
1432	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 276,63		276,63
		Totale	t	276,63
1440	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 276,628776		276,63
		Totale	t	276,63
1441	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 276,63		276,63
		Totale	t	276,63
1442	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 276,63		276,63

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0  
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	t	276,63
2430	AM.SB.B.5101.E	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente Lav. per demol. scambi - 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
2431	AM.SB.B.5101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.B.5101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
2432	AM.SB.B.5101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.B.5101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
2470	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. scambi - 78		78,00
		Totale	Cad	78,00
2471	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 78		78,00
		Totale	Cad	78,00
2472	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 78		78,00
		Totale	Cad	78,00
2480	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera Lav. per demol. scambi - 247		247,00
		Totale	Cad	247,00
2481	AM.RO.L.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 247		247,00
		Totale	Cad	247,00
2482	AM.RO.L.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 247		247,00
		Totale	Cad	247,00
2490	AM.RO.M.2101.A	Taglio con cannello ossipropánico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di giunzione, in opera e fuori opera Lav. per demol. scambi - 694		694,00
		Totale	Cad	694,00
2491	AM.RO.M.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 694		694,00
		Totale	Cad	694,00
2492	AM.RO.M.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.M.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 694		694,00
		Totale	Cad	694,00
2500	AM.RO.N.2101.A	Taglio con cannello ossipropánico, fornito dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di giunzione in opera e fuori opera Lav. per demol. scambi - 925		925,00
		Totale	Cad	925,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2501	AM.RO.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 925		925,00
		Totale	Cad	925,00
2502	AM.RO.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 925		925,00
		Totale	Cad	925,00
2910	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. scambi - 145		145,00
		Totale	t	145,00
2911	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 145		145,00
		Totale	t	145,00
2912	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 145		145,00
		Totale	t	145,00
2920	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. scambi - 145		145,00
		Totale	t	145,00
2921	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 145		145,00
		Totale	t	145,00
2922	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 145		145,00
		Totale	t	145,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>		
6880	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. Binari - 10,94152		10,94
		Totale	t	10,94
6881	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10,94		10,94
		Totale	t	10,94
6882	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10,94		10,94
		Totale	t	10,94
6910	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. Binari - 10,94152		10,94
		Totale	t	10,94
6911	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10,94		10,94
		Totale	t	10,94
6912	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10,94		10,94
		Totale	t	10,94
		<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>		
6890	AM.ML.G.2101.B	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 52		52,00
		Totale	Cad	52,00
6891	AM.ML.G.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 52		52,00
		Totale	Cad	52,00
6892	AM.ML.G.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 52		52,00
		Totale	Cad	52,00
6920	AM.ML.G.2101.FB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.B (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 52		52,00
		Totale	Cad	52,00
6921	AM.ML.G.2101.FBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 52		52,00
		Totale	Cad	52,00
6922	AM.ML.G.2101.FBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO**  
**LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**  
**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		52		52,00
		Totale	Cad	52,00
10140	MaCeP.722/7320	TRAVERSA MARCA "RFI-230" IN C.V.A.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 52		52,00
		Totale	Cad	52,00
6350	BA.PI.A.1001.A	<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i> Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 57,97		57,97
		Totale	m <sup>3</sup>	57,97
6360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 2,48		2,48
		Totale	m <sup>3</sup>	2,48
6370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 1209		1.209,00
		Totale	m <sup>3</sup> k	1.209,00
6380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 3929,25		3.929,25
		Totale	m <sup>3</sup> k	3.929,25
6390	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. Binari - 8,6955		8,70
		Totale	m <sup>3</sup>	8,70
6391	AM.ML.C.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8,7		8,70
		Totale	m <sup>3</sup>	8,70
6392	AM.ML.C.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8,7		8,70
		Totale	m <sup>3</sup>	8,70
6400	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. Binari - 8,6955		8,70
		Totale	m <sup>3</sup>	8,70
6401	AM.ML.C.2101.CBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8,7		8,70
		Totale	m <sup>3</sup>	8,70
6402	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8,7		8,70
		Totale	m <sup>3</sup>	8,70

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6130	AM.BN.B.2102.A	<i>SF6 - Costruzione del Binario</i> Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60. Lav. per costr. Binari - 31  Totale	m	31,00 31,00
6131	AM.BN.B.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.B.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 31  Totale	m	31,00 31,00
6132	AM.BN.B.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.B.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 31  Totale	m	31,00 31,00
6150	AM.BN.B.2102.E	Compenso aggiuntivo se il binario è costruito fuori opera: binario armato con rotaie del modello pesante (costr. brevi tratti) Lav. per costr. Binari - 31  Totale	m	31,00 31,00
6151	AM.BN.B.2102.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.B.2102.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 31  Totale	m	31,00 31,00
6152	AM.BN.B.2102.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.B.2102.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 31  Totale	m	31,00 31,00
6190	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Lav. per costr. Binari - 12  Totale	m	12,00 12,00
6191	AM.RO.B.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 12  Totale	m	12,00 12,00
6192	AM.RO.B.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 12  Totale	m	12,00 12,00
6240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 4  Totale	Cad	4,00 4,00
6241	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4  Totale	Cad	4,00 4,00
6242	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4  Totale	Cad	4,00 4,00
6250	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. Binari - 4  Totale	Cad	4,00 4,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6251	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
6252	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
6270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
6271	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
6272	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
6280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
6281	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
6282	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
6410	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 11,1755		11,18
		Totale	m <sup>3</sup>	11,18
6411	AM.ML.L.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 11,18		11,18
		Totale	m <sup>3</sup>	11,18
6412	AM.ML.L.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 11,18		11,18
		Totale	m <sup>3</sup>	11,18
6420	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 2,48		2,48
		Totale	m <sup>3</sup>	2,48
6421	AM.ML.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,48		2,48
		Totale	m <sup>3</sup>	2,48
6422	AM.ML.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,48		2,48
		Totale	m <sup>3</sup>	2,48
6430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 8,6955		8,70
		Totale	m <sup>3</sup>	8,70
6431	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8,7		8,70
		Totale	m <sup>3</sup>	8,70
6432	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8,7		8,70
		Totale	m <sup>3</sup>	8,70
6440	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 11,1755		11,18
		Totale	m <sup>3</sup>	11,18
6441	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 11,18		11,18
		Totale	m <sup>3</sup>	11,18
6442	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 11,18		11,18
		Totale	m <sup>3</sup>	11,18
59880	VA.NTOP.A01.26.AM03	Smontaggio del complesso "cassa di manovra a mano" tipo FS 1963, del tirante di unione applicato in prossimità della punta degli aghi ed unito al tirante di trasmissione tramite un supporto con leva di rinvio a squadro e/o tutta la tiranteria in gene 9		9,00
		Totale	Cad	9,00
59881	VA.NTOP.A01.26.AM03C	Sovrapprezzo alla voce VA.NTOP.A01.26.AM03 Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 9		9,00
		Totale	Cad	9,00
59882	VA.NTOP.A01.26.AM03L	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce VA.NTOP.A01.26.AM03 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 9		9,00
		Totale	Cad	9,00
6320	AM.SL.C.2101.E	<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i> Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 62		62,00
		Totale	m	62,00
6321	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 62		62,00
		Totale	m	62,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6322	AM.SL.C.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 62		62,00
		Totale	m	62,00
6340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 62		62,00
		Totale	m	62,00
6341	AM.SL.C.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 62		62,00
		Totale	m	62,00
6342	AM.SL.C.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 62		62,00
		Totale	m	62,00
6850	AM.PB.D.2101.A	Posa in opera di paraurti metallici Lav. per costr. Binari - 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
6851	AM.PB.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
6852	AM.PB.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
<i>SF8 - Demolizioni</i>				
6950	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 250		250,00
		Totale	m	250,00
6951	AM.BN.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 250		250,00
		Totale	m	250,00
6952	AM.BN.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 250		250,00
		Totale	m	250,00
6960	AM.BN.C.5101.B	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso inferiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 387,24		387,24
		Totale	m	387,24
6961	AM.BN.C.5101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 387,24		387,24
		Totale	m	387,24

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6962	AM.BN.C.5101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 387,24		
		Totale	m	387,24
6970	AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici Lav. per demol. binari - 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6971	AM.PB.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6972	AM.PB.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6980	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
6981	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
6982	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
6990	AM.RO.P.2101.A	Taglio con cesoie idrauliche delle rotaie classificate fuori uso Lav. per demol. binari - 256		256,00
		Totale	Cad	256,00
6991	AM.RO.P.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.P.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 256		256,00
		Totale	Cad	256,00
6992	AM.RO.P.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.P.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 256		256,00
		Totale	Cad	256,00
7000	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 18		18,00
		Totale	Cad	18,00
7001	AM.RO.L.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 18		18,00
		Totale	Cad	18,00
7002	AM.RO.L.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 18		18,00
		Totale	Cad	18,00
7010	AM.RO.M.2101.A	Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di giunzione, in opera e fuori opera		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
7011	AM.RO.M.2101.AC	Lav. per demol. binari - 1290		1.290,00
		Totale	Cad	1.290,00
7012	AM.RO.M.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1290		1.290,00
		Totale	Cad	1.290,00
7020	AM.RO.N.2101.A	Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di giunzione in opera e fuori opera Lav. per demol. binari - 751		751,00
		Totale	Cad	751,00
7021	AM.RO.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 751		751,00
		Totale	Cad	751,00
7022	AM.RO.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 751		751,00
		Totale	Cad	751,00
7420	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 107,046238		107,05
		Totale	t	107,05
7421	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 107,05		107,05
		Totale	t	107,05
7422	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 107,05		107,05
		Totale	t	107,05
7430	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 107,046238		107,05
		Totale	t	107,05
7431	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 107,05		107,05
		Totale	t	107,05
7432	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 107,05		107,05
		Totale	t	107,05
8420	AM.SB.B.5101.E	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente Lav. per demol. scambi - 9		9,00
		Totale	Cad	9,00
8421	AM.SB.B.5101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.B.5101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		minuti ed inferiore a 4 ore.		
		9		9,00
		Totale	Cad	9,00
8422	AM.SB.B.5101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.B.5101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		9		9,00
		Totale	Cad	9,00
8460	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera		
		Lav. per demol. scambi - 54		54,00
		Totale	Cad	54,00
8461	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		54		54,00
		Totale	Cad	54,00
8462	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		54		54,00
		Totale	Cad	54,00
8470	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera		
		Lav. per demol. scambi - 171		171,00
		Totale	Cad	171,00
8471	AM.RO.L.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		171		171,00
		Totale	Cad	171,00
8472	AM.RO.L.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		171		171,00
		Totale	Cad	171,00
8480	AM.RO.M.2101.A	Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di giunzione, in opera e fuori opera		
		Lav. per demol. scambi - 479		479,00
		Totale	Cad	479,00
8481	AM.RO.M.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.M.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		479		479,00
		Totale	Cad	479,00
8482	AM.RO.M.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.M.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		479		479,00
		Totale	Cad	479,00
8490	AM.RO.N.2101.A	Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di giunzione in opera e fuori opera		
		Lav. per demol. scambi - 638		638,00
		Totale	Cad	638,00
8491	AM.RO.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		638		638,00
		Totale	Cad	638,00
8492	AM.RO.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF01 - Fase 0**

**SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		638		638,00
		Totale	Cad	638,00
8900	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. scambi - 102		102,00
		Totale	t	102,00
8901	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 102		102,00
		Totale	t	102,00
8902	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 102		102,00
		Totale	t	102,00
8910	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. scambi - 102		102,00
		Totale	t	102,00
8911	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 102		102,00
		Totale	t	102,00
8912	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 102		102,00
		Totale	t	102,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>		
12880	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. Binari - 0,63412		0,63
		Totale	t	0,63
12881	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,315		0,32
		Totale	t	0,32
12882	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,315		0,32
		Totale	t	0,32
12910	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb) Lav. per costr. Binari - 0,63412		0,63
		Totale	t	0,63
12911	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,315		0,32
		Totale	t	0,32
12912	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,315		0,32
		Totale	t	0,32
12940	AM.ML.G.2102.B	Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
12941	AM.ML.G.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
12942	AM.ML.G.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
51770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 23,71472		23,71
		Totale	t	23,71
51771	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 11,855		11,86
		Totale	t	11,86
51772	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 11,855		11,86
		Totale	t	11,86
51780	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb)		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Posa GII su binario di nuova costruzione 23,71472		23,71
		Totale	t	23,71
51781	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 11,855		11,86
		Totale	t	11,86
51782	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 11,855		11,86
		Totale	t	11,86
		<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>		
12900	AM.ML.G.2101.C	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 1055		1.055,00
		Totale	Cad	1.055,00
12901	AM.ML.G.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 527,5		527,50
		Totale	Cad	527,50
12902	AM.ML.G.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 527,5		527,50
		Totale	Cad	527,50
12930	AM.ML.G.2101.FC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 1055		1.055,00
		Totale	Cad	1.055,00
12931	AM.ML.G.2101.FCA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 527,5		527,50
		Totale	Cad	527,50
12932	AM.ML.G.2101.FCI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 527,5		527,50
		Totale	Cad	527,50
16150	MaCeP.722/7360	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 1055		1.055,00
		Totale	Cad	1.055,00
50890	MaCeP.722/8590	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 230 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII senza morsettone 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
50900	MaCeP.722/8690	TRAVERSA MARCA "RFI-230 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII senza morsettone 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
51820	MaCeP.722/8580	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE,		



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
51830	MaCeP.722/8700	Posa GII su binario di nuova costruzione 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
51830	MaCeP.722/8700	TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 16		16,00
		Totale	Cad	16,00
12350	BA.PI.A.1001.A	<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>		
		Fornitura di pietrisco di prima categoria		
		Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 1582,5		1.582,50
		Totale	m <sup>3</sup>	1.582,50
12360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato		
		Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 50,64		50,64
		Totale	m <sup>3</sup>	50,64
12370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20		
		Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 32662,8		32.662,80
		Totale	m <sup>3</sup> k	32.662,80
12380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km		
		Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 106154,1		106.154,10
		Totale	m <sup>3</sup> k	106.154,10
12390	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi		
		Lav. per costr. Binari - 237,375		237,38
		Totale	m <sup>3</sup>	237,38
12391	AM.ML.C.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		118,69		118,69
		Totale	m <sup>3</sup>	118,69
12392	AM.ML.C.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		118,69		118,69
		Totale	m <sup>3</sup>	118,69
12400	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.)		
		Lav. per costr. Binari - 237,375		237,38
		Totale	m <sup>3</sup>	237,38
12401	AM.ML.C.2101.CBA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		118,69		118,69
		Totale	m <sup>3</sup>	118,69
12402	AM.ML.C.2101.CBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		118,69		118,69
		Totale	m <sup>3</sup>	118,69
13760	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria		
		Lav. per costr. scambi - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 297,325		297,33

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m <sup>3</sup>	297,33
13770	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. scambi -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 5,5176		5,52
		Totale	m <sup>3</sup>	5,52
13780	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. scambi -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 6056,852		6.056,85
		Totale	m <sup>3</sup> k	6.056,85
13790	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. scambi -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 19684,769		19.684,77
		Totale	m <sup>3</sup> k	19.684,77
13800	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. scambi - 297,325		297,33
		Totale	m <sup>3</sup>	297,33
13801	AM.ML.C.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 148,665		148,67
		Totale	m <sup>3</sup>	148,67
13802	AM.ML.C.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 148,665		148,67
		Totale	m <sup>3</sup>	148,67
13810	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. scambi - 297,325		297,33
		Totale	m <sup>3</sup>	297,33
13811	AM.ML.C.2101.CBA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 148,665		148,67
		Totale	m <sup>3</sup>	148,67
13812	AM.ML.C.2101.CBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 148,665		148,67
		Totale	m <sup>3</sup>	148,67
50730	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Posa GII senza morsettone 12		12,00
		Totale	m <sup>3</sup>	12,00
50740	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Posa GII senza morsettone 240		240,00
		Totale	m <sup>3</sup> k	240,00
50750	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Posa GII senza morsettone 780		780,00
		Totale	m <sup>3</sup> k	780,00
50760	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Posa GII senza morsettone 1,8		1,80
		Totale	m <sup>3</sup>	1,80

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
50761	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,9		0,90
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
50762	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,9		0,90
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
50770	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Posa GII senza morsettone 1,8		1,80
		Totale	m <sup>3</sup>	1,80
50771	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,9		0,90
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
50772	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,9		0,90
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
51420	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Rimozione GII senza morsettone 12		12,00
		Totale	m <sup>3</sup>	12,00
51430	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Rimozione GII senza morsettone 240		240,00
		Totale	m <sup>3</sup> k	240,00
51440	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Rimozione GII senza morsettone 780		780,00
		Totale	m <sup>3</sup> k	780,00
51450	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Rimozione GII senza morsettone 1,8		1,80
		Totale	m <sup>3</sup>	1,80
51451	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,9		0,90
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
51452	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,9		0,90
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
51460	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Rimozione GII senza morsettone 1,8		1,80
		Totale	m <sup>3</sup>	1,80
51461	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,9		0,90
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
51462	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,9		0,90
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
13950	AM.ML.G.2101.A	<i>SF4 - Fornitura Deviatori</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. scambi - 25,14		25,14
		Totale	t	25,14
13951	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12,57		12,57
		Totale	t	12,57
13952	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12,57		12,57
		Totale	t	12,57
13960	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi Lav. per costr. scambi - 25,14		25,14
		Totale	t	25,14
13961	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12,57		12,57
		Totale	t	12,57
13962	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12,57		12,57
		Totale	t	12,57
13970	AM.ML.G.2101.G	Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri Lav. per costr. scambi - 13,3		13,30
		Totale	t	13,30
13971	AM.ML.G.2101.GA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.G Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6,65		6,65
		Totale	t	6,65
13972	AM.ML.G.2101.GI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.G Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6,65		6,65
		Totale	t	6,65
13980	AM.ML.G.2101.FG	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.G (Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri.) Lav. per costr. scambi - 13,3		13,30
		Totale	t	13,30
13981	AM.ML.G.2101.FGA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FG Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6,65		6,65
		Totale	t	6,65

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
13982	AM.ML.G.2101.FGI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FG Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6,65		6,65
		Totale	t	6,65
13990	AM.ML.G.2101.D	Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H Lav. per costr. scambi - 80		80,00
		Totale	Cad	80,00
13991	AM.ML.G.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
13992	AM.ML.G.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
14000	AM.ML.G.2101.FD	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.D (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H.) Lav. per costr. scambi - 80		80,00
		Totale	Cad	80,00
14001	AM.ML.G.2101.FDA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FD Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
14002	AM.ML.G.2101.FDI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FD Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
		<i>SF5 - Posa in opera Deviatori</i>		
13460	AM.SB.A.2103.D	Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP Lav. per costr. scambi - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
13461	AM.SB.A.2103.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
13462	AM.SB.A.2103.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
13500	AM.SB.A.2103.ID	Compenso aggiuntivo per varo scambi in cap. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.D (Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP) Lav. per costr. scambi - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
13501	AM.SB.A.2103.IDA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.ID Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	0,50
13502	AM.SB.A.2103.IDI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.ID Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
13530	AM.SB.A.2103.A	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su legno Lav. per costr. scambi - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
13531	AM.SB.A.2103.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
13532	AM.SB.A.2103.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
13560	AM.SB.A.2103.HA	Compenso aggiuntivo per varo scambi in legno. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.A (Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su legno di qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034 Lav. per costr. scambi - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
13561	AM.SB.A.2103.HAA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.HA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
13562	AM.SB.A.2103.HAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.HA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
13720	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. scambi - 38		38,00
		Totale	Cad	38,00
13721	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 19		19,00
		Totale	Cad	19,00
13722	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 19		19,00
		Totale	Cad	19,00
13730	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. scambi - 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
13731	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
13732	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4		4,00
		Totale	Cad	4,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
13740	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. scambi - 30		
		Totale	Cad	30,00
13741	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 15		
		Totale	Cad	15,00
13742	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 15		
		Totale	Cad	15,00
13750	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. scambi - 30		
		Totale	Cad	30,00
13751	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 15		
		Totale	Cad	15,00
13752	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 15		
		Totale	Cad	15,00
13820	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. scambi - 302,8426		
		Totale	m <sup>3</sup>	302,84
13821	AM.ML.L.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 151,42		
		Totale	m <sup>3</sup>	151,42
13822	AM.ML.L.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 151,42		
		Totale	m <sup>3</sup>	151,42
13830	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. scambi - 5,5176		
		Totale	m <sup>3</sup>	5,52
13831	AM.ML.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,76		
		Totale	m <sup>3</sup>	2,76
13832	AM.ML.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,76		
		Totale	m <sup>3</sup>	2,76
13840	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 44,59875		
		Totale	m <sup>3</sup>	44,60
13841	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		minuti. 22,3		22,30
		Totale	m <sup>3</sup>	22,30
13842	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 22,3		22,30
		Totale	m <sup>3</sup>	22,30
13850	AM.ML.A.2101.B	Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 252,72625		252,73
		Totale	m <sup>3</sup>	252,73
13851	AM.ML.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 126,365		126,37
		Totale	m <sup>3</sup>	126,37
13852	AM.ML.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 126,365		126,37
		Totale	m <sup>3</sup>	126,37
13860	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. scambi - 302,8426		302,84
		Totale	m <sup>3</sup>	302,84
13861	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 151,42		151,42
		Totale	m <sup>3</sup>	151,42
13862	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 151,42		151,42
		Totale	m <sup>3</sup>	151,42
13880	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
13881	AM.TR.B.2108.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,5		1,50
		Totale	Cad	1,50
13882	AM.TR.B.2108.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,5		1,50
		Totale	Cad	1,50
13910	AM.TR.B.2105.B	Rilavorazione di traverse in legno eseguita in sede di montaggio scambi, in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
13911	AM.TR.B.2105.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2105.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
13912	AM.TR.B.2105.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2105.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
13920	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio		
		Lav. per costr. scambi - 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
13921	AM.TR.B.2108.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		2,5		2,50
		Totale	Cad	2,50
13922	AM.TR.B.2108.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		2,5		2,50
		Totale	Cad	2,50
13930	AM.TR.B.2108.B	Ricambio o posa in opera di traversoni in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio		
		Lav. per costr. scambi - 9		9,00
		Totale	Cad	9,00
13931	AM.TR.B.2108.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		4,5		4,50
		Totale	Cad	4,50
13932	AM.TR.B.2108.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		4,5		4,50
		Totale	Cad	4,50
		<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>		
12020	AM.BN.A.2101.D	Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)		
		Lav. per costr. Binari - 633		633,00
		Totale	m	633,00
12021	AM.BN.A.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		316,5		316,50
		Totale	m	316,50
12022	AM.BN.A.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		316,5		316,50
		Totale	m	316,50
12050	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I		
		Lav. per costr. Binari - 633		633,00
		Totale	m	633,00
12051	AM.BN.A.2101.JA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		316,5		316,50
		Totale	m	316,50
12052	AM.BN.A.2101.JI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 316,5		316,50
		Totale	m	316,50
12240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
12241	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
12242	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
12270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
12271	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
12272	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
12280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
12281	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
12282	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
12300	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri Lav. per costr. Binari - 9		9,00
		Totale	Cad	9,00
12301	AM.SL.B.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4,5		4,50
		Totale	Cad	4,50
12302	AM.SL.B.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4,5		4,50
		Totale	Cad	4,50
12410	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Lav. per costr. Binari - 288,015		288,02
		Totale	m <sup>3</sup>	288,02
12411	AM.ML.L.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 144,01		144,01
		Totale	m <sup>3</sup>	144,01
12412	AM.ML.L.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 144,01		144,01
		Totale	m <sup>3</sup>	144,01
12420	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 50,64		50,64
		Totale	m <sup>3</sup>	50,64
12421	AM.ML.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 25,32		25,32
		Totale	m <sup>3</sup>	25,32
12422	AM.ML.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 25,32		25,32
		Totale	m <sup>3</sup>	25,32
12430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 237,375		237,38
		Totale	m <sup>3</sup>	237,38
12431	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 118,69		118,69
		Totale	m <sup>3</sup>	118,69
12432	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 118,69		118,69
		Totale	m <sup>3</sup>	118,69
12440	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 288,015		288,02
		Totale	m <sup>3</sup>	288,02
12441	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 144,01		144,01
		Totale	m <sup>3</sup>	144,01
12442	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 144,01		144,01
		Totale	m <sup>3</sup>	144,01
15950	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,6		0,600
		Totale	km	0,600
15951	BA.RP.B.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,3		0,300

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	km	0,300
15952	BA.RP.B.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,3		0,300
		Totale	km	0,300
15960	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,6		0,600
		Totale	km	0,600
15961	BA.RP.B.0107.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,3		0,300
		Totale	km	0,300
15962	BA.RP.B.0107.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,3		0,300
		Totale	km	0,300
15970	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 17		17,00
		Totale	Cad	17,00
15971	BA.RP.E.3100.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 8,5		8,50
		Totale	Cad	8,50
15972	BA.RP.E.3100.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 8,5		8,50
		Totale	Cad	8,50
15980	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 17		17,00
		Totale	Cad	17,00
15981	BA.RP.E.3101.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 8,5		8,50
		Totale	Cad	8,50
15982	BA.RP.E.3101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 8,5		8,50
		Totale	Cad	8,50
15990	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 980		980,00
		Totale	m	980,00
15991	AM.LL.F.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 490		490,00
		Totale	m	490,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
15992	AM.LL.F.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 490		490,00
		Totale	m	490,00
16000	BA.RP.E.0101.A	Rilievo planoaltimetrico del binario in rettilineo altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,32		0,320
		Totale	km	0,320
16001	BA.RP.E.0101.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,16		0,160
		Totale	km	0,160
16002	BA.RP.E.0101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,16		0,160
		Totale	km	0,160
16010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,5		0,500
		Totale	km	0,500
16011	BA.RP.E.0101.BA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,25		0,250
		Totale	km	0,250
16012	BA.RP.E.0101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,25		0,250
		Totale	km	0,250
50720	AM.BN.H.2105.A	Montaggio e varo di campata composta da 2 g.i.i. di lunghezza 6ml, n°1 traversa sottogiunto in c.a.p. RFI 230 2V G, RFI 240 2V G, RFI 260 2V G e n°2 trave Posa GII senza morsettone 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
50721	AM.BN.H.2105.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2105.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
50722	AM.BN.H.2105.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2105.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
51370	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Rimozione GII senza morsettone 48		48,00
		Totale	m	48,00
51371	AM.RO.B.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 24		24,00
		Totale	m	24,00
51372	AM.RO.B.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 24		24,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	24,00
51380	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Rimozione GII senza morsettone 48		48,00
		Totale	Cad	48,00
51381	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
51382	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
51390	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Rimozione GII senza morsettone 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
51391	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
51392	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
51400	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Rimozione GII senza morsettone 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
51401	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
51402	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
51410	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Rimozione GII senza morsettone 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
51411	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
51412	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
51700	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 48		48,00
		Totale	m	48,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
51701	AM.BN.H.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 24		24,00
		Totale	m	24,00
51702	AM.BN.H.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 24		24,00
		Totale	m	24,00
51710	AM.BN.H.2102.A	Posa in opera di giunti isolanti incollati, di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 48		48,00
		Totale	m	48,00
51711	AM.BN.H.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 24		24,00
		Totale	m	24,00
51712	AM.BN.H.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 24		24,00
		Totale	m	24,00
51720	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Posa GII su binario di nuova costruzione 96		96,00
		Totale	m	96,00
51721	AM.RO.B.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 48		48,00
		Totale	m	48,00
51722	AM.RO.B.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 48		48,00
		Totale	m	48,00
51730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Posa GII su binario di nuova costruzione 72		72,00
		Totale	Cad	72,00
51731	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 36		36,00
		Totale	Cad	36,00
51732	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 36		36,00
		Totale	Cad	36,00
51740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Posa GII su binario di nuova costruzione 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
51741	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 20		20,00
		Totale	Cad	20,00
51742	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
51750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
51751	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
51752	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
51760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
51761	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
51762	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
		<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>		
12310	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio		
		Lav. per costr. Binari - 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
12311	AM.SL.B.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
12312	AM.SL.B.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
12320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico		
		Lav. per costr. Binari - 402		402,00
		Totale	m	402,00
12321	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		201		201,00
		Totale	m	201,00



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
12322	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 201		201,00
		Totale	m	201,00
12330	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio Lav. per costr. Binari - 864		864,00
		Totale	m	864,00
12331	AM.SL.C.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 432		432,00
		Totale	m	432,00
12332	AM.SL.C.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 432		432,00
		Totale	m	432,00
12340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 1266		1.266,00
		Totale	m	1.266,00
12341	AM.SL.C.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 633		633,00
		Totale	m	633,00
12342	AM.SL.C.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 633		633,00
		Totale	m	633,00
12850	AM.PB.D.2101.A	Posa in opera di paraurti metallici Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
12851	AM.PB.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
12852	AM.PB.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
15010	AM.BN.D.2104.A	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 376		376,00
		Totale	m	376,00
15011	AM.BN.D.2104.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 188		188,00
		Totale	m	188,00
15012	AM.BN.D.2104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 188		188,00
		Totale	m	188,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
15020	AM.BN.D.2104.B	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 188		188,00
		Totale	m	188,00
15021	AM.BN.D.2104.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 94		94,00
		Totale	m	94,00
15022	AM.BN.D.2104.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 94		94,00
		Totale	m	94,00
15030	AM.BN.D.2104.C	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 188		188,00
		Totale	m	188,00
15031	AM.BN.D.2104.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 94		94,00
		Totale	m	94,00
15032	AM.BN.D.2104.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 94		94,00
		Totale	m	94,00
15070	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio altre Lavorazioni - 800		800,00
		Totale	m	800,00
15071	AM.SL.C.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 400		400,00
		Totale	m	400,00
15072	AM.SL.C.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 400		400,00
		Totale	m	400,00
15110	AM.LL.I.2102.A	Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AV\AC ,a meno della stabilizzazione dinamica della massicciata altre Lav Raccordo con Bin/Sc esistenti - 100		100,00
		Totale	m	100,00
15111	AM.LL.I.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 50		50,00
		Totale	m	50,00
15112	AM.LL.I.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.I.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 50		50,00
		Totale	m	50,00
15520	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia altre Lavorazioni - 820		820,00
		Totale	m	820,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
15521	AM.LL.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 410		410,00
		Totale	m	410,00
15522	AM.LL.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 410		410,00
		Totale	m	410,00
50810	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Posa GII senza morsettone 2400		2.400,00
		Totale	m	2.400,00
50811	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
50812	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
51470	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Rimozione GII senza morsettone 2400		2.400,00
		Totale	m	2.400,00
51471	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
51472	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
12950	AM.BN.C.5101.A	<i>SF8 - Demolizioni</i> Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 594,21		594,21
		Totale	m	594,21
12951	AM.BN.C.5101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 297,105		297,11
		Totale	m	297,11
12952	AM.BN.C.5101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 297,105		297,11
		Totale	m	297,11
12980	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 72		72,00
		Totale	Cad	72,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1  
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
12981	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 36		
		Totale	Cad	36,00
12982	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 36		
		Totale	Cad	36,00
13420	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 66,31679		
		Totale	t	66,32
13421	AM.ML.N.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 33,16		
		Totale	t	33,16
13422	AM.ML.N.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 33,16		
		Totale	t	33,16
13430	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 66,31679		
		Totale	t	66,32
13431	AM.ML.N.2101.EAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 33,16		
		Totale	t	33,16
13432	AM.ML.N.2101.EAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 33,16		
		Totale	t	33,16
50780	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Posa GII senza morsettone 8		
		Totale	Cad	8,00
50781	AM.ML.O.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4		
		Totale	Cad	4,00
50782	AM.ML.O.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4		
		Totale	Cad	4,00
50790	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII senza morsettone 11,84		
		Totale	t	11,84
50791	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 5,92		
				5,92

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	t	5,92
50792	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
50800	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Posa GII senza morsettone 11,84		11,84
		Totale	t	11,84
50801	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
50802	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
50830	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Posa GII senza morsettone 2,6772		2,68
		Totale	t	2,68
50831	AM.ML.N.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
50832	AM.ML.N.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
50840	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Posa GII senza morsettone 2,6772		2,68
		Totale	t	2,68
50841	AM.ML.N.2101.EAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
50842	AM.ML.N.2101.EAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
51480	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Rimozione GII senza morsettone 2,6772		2,68
		Totale	t	2,68
51481	AM.ML.N.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
51482	AM.ML.N.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
51490	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Rimozione GII senza morsettone 2,6772		2,68
		Totale	t	2,68
51491	AM.ML.N.2101.EAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
51492	AM.ML.N.2101.EAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34
		Totale	t	1,34

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
18940	AM.ML.G.2102.B	<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i> Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 5		5,00 Totale Cad 5,00
18941	AM.ML.G.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,5		2,50 Totale Cad 2,50
18942	AM.ML.G.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,5		2,50 Totale Cad 2,50
53770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 5,92868		5,93 Totale t 5,93
53771	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,965		2,97 Totale t 2,97
53772	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,965		2,97 Totale t 2,97
53780	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi Posa GII su binario di nuova costruzione 5,92868		5,93 Totale t 5,93
53781	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,965		2,97 Totale t 2,97
53782	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,965		2,97 Totale t 2,97
18900	AM.ML.G.2101.C	<i>SF2 - Fornitura Traverse</i> Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 410		410,00 Totale Cad 410,00
18901	AM.ML.G.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 205		205,00 Totale Cad 205,00
18902	AM.ML.G.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 205		205,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	205,00
18930	AM.ML.G.2101.FC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 410		410,00
		Totale	Cad	410,00
18931	AM.ML.G.2101.FCA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 205		205,00
		Totale	Cad	205,00
18932	AM.ML.G.2101.FCI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 205		205,00
		Totale	Cad	205,00
22150	MaCeP.722/7360	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 410		410,00
		Totale	Cad	410,00
53820	MaCeP.722/8580	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
53830	MaCeP.722/8700	TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
		<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>		
18350	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 614		614,00
		Totale	m <sup>3</sup>	614,00
18360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 19,648		19,65
		Totale	m <sup>3</sup>	19,65
18370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 12672,96		12.672,96
		Totale	m <sup>3k</sup>	12.672,96
18380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 41187,12		41.187,12
		Totale	m <sup>3k</sup>	41.187,12
18390	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. Binari - 92,1		92,10
		Totale	m <sup>3</sup>	92,10
18391	AM.ML.C.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 46,05		46,05
		Totale	m <sup>3</sup>	46,05



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
18392	AM.ML.C.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 46,05  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m <sup>3</sup>	46,05
				46,05
18400	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.)  Lav. per costr. Binari - 92,1  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m <sup>3</sup>	92,10
				92,10
18401	AM.ML.C.2101.CBA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 46,05  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m <sup>3</sup>	46,05
				46,05
18402	AM.ML.C.2101.CBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 46,05  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m <sup>3</sup>	46,05
				46,05
		<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>		
18020	AM.BN.A.2101.D	Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)  Lav. per costr. Binari - 245,6  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	245,60
				245,60
18021	AM.BN.A.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 122,8  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	122,80
				122,80
18022	AM.BN.A.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 122,8  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	122,80
				122,80
18050	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I  Lav. per costr. Binari - 245,6  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	245,60
				245,60
18051	AM.BN.A.2101.JA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 122,8  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	122,80
				122,80
18052	AM.BN.A.2101.JI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 122,8  <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	122,80
				122,80
18240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  Lav. per costr. Binari - 2  <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	2,00
				2,00
18241	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1  <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	1,00
				1,00

**COMPUTO METRICO**  
**LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
18242	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
18270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
18271	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
18272	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
18280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
18281	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
18282	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
18300	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri Lav. per costr. Binari - 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
18301	AM.SL.B.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,5		1,50
		Totale	Cad	1,50
18302	AM.SL.B.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,5		1,50
		Totale	Cad	1,50
18410	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 111,748		111,75
		Totale	m <sup>3</sup>	111,75
18411	AM.ML.L.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 55,875		55,88
		Totale	m <sup>3</sup>	55,88
18412	AM.ML.L.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 55,875		55,88
		Totale	m <sup>3</sup>	55,88

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
18420	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 19,648		19,65
		Totale	m <sup>3</sup>	19,65
18421	AM.ML.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 9,825		9,83
		Totale	m <sup>3</sup>	9,83
18422	AM.ML.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 9,825		9,83
		Totale	m <sup>3</sup>	9,83
18430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 92,1		92,10
		Totale	m <sup>3</sup>	92,10
18431	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 46,05		46,05
		Totale	m <sup>3</sup>	46,05
18432	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 46,05		46,05
		Totale	m <sup>3</sup>	46,05
18440	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 111,748		111,75
		Totale	m <sup>3</sup>	111,75
18441	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 55,875		55,88
		Totale	m <sup>3</sup>	55,88
18442	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 55,875		55,88
		Totale	m <sup>3</sup>	55,88
21950	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,4		0,400
		Totale	km	0,400
21951	BA.RP.B.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,2		0,200
		Totale	km	0,200
21952	BA.RP.B.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,2		0,200
		Totale	km	0,200
21960	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,4		0,400
		Totale	km	0,400

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
21961	BA.RP.B.0107.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,2		0,200
		Totale	km	0,200
21962	BA.RP.B.0107.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,2		0,200
		Totale	km	0,200
21970	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralici TE o opere d'arte altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
21971	BA.RP.E.3100.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 3,5		3,50
		Totale	Cad	3,50
21972	BA.RP.E.3100.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 3,5		3,50
		Totale	Cad	3,50
21980	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
21981	BA.RP.E.3101.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 3,5		3,50
		Totale	Cad	3,50
21982	BA.RP.E.3101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 3,5		3,50
		Totale	Cad	3,50
21990	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 350		350,00
		Totale	m	350,00
21991	AM.LL.F.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 175		175,00
		Totale	m	175,00
21992	AM.LL.F.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 175		175,00
		Totale	m	175,00
22010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,35		0,350
		Totale	km	0,350
22011	BA.RP.E.0101.BA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		0,175		0,175
		Totale	km	0,175
22012	BA.RP.E.0101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		0,175		0,175
		Totale	km	0,175
53710	AM.BN.H.2102.A	Posa in opera di giunti isolanti incollati, di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 24		24,00
		Totale	m	24,00
53711	AM.BN.H.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		12		12,00
		Totale	m	12,00
53712	AM.BN.H.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		12		12,00
		Totale	m	12,00
53720	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 24		24,00
		Totale	m	24,00
53721	AM.RO.B.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		12		12,00
		Totale	m	12,00
53722	AM.RO.B.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		12		12,00
		Totale	m	12,00
53730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 18		18,00
		Totale	Cad	18,00
53731	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		9		9,00
		Totale	Cad	9,00
53732	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		9		9,00
		Totale	Cad	9,00
53740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
53741	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		5		5,00
		Totale	Cad	5,00
53742	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		5		5,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	5,00
53750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
53751	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
53752	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
53760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Posa GII su binario di nuova costruzione 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
53761	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
53762	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
		<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>		
18320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 491,2		491,20
		Totale	m	491,20
18321	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 245,6		245,60
		Totale	m	245,60
18322	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 245,6		245,60
		Totale	m	245,60
18340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 491,2		491,20
		Totale	m	491,20
18341	AM.SL.C.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 245,6		245,60
		Totale	m	245,60
18342	AM.SL.C.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		245,6		245,60
		Totale	m	245,60
21010	AM.BN.D.2104.A	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 197,5		197,50
		Totale	m	197,50
21011	AM.BN.D.2104.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 98,75		98,75
		Totale	m	98,75
21012	AM.BN.D.2104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 98,75		98,75
		Totale	m	98,75
21020	AM.BN.D.2104.B	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 98,75		98,75
		Totale	m	98,75
21021	AM.BN.D.2104.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 49,375		49,38
		Totale	m	49,38
21022	AM.BN.D.2104.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 49,375		49,38
		Totale	m	49,38
21030	AM.BN.D.2104.C	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 98,75		98,75
		Totale	m	98,75
21031	AM.BN.D.2104.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 49,375		49,38
		Totale	m	49,38
21032	AM.BN.D.2104.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 49,375		49,38
		Totale	m	49,38
21070	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio altre Lavorazioni - 400		400,00
		Totale	m	400,00
21071	AM.SL.C.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 200		200,00
		Totale	m	200,00
21072	AM.SL.C.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 200		200,00
		Totale	m	200,00
21110	AM.LL.I.2102.A	Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AV\AC ,a meno della stabilizzazione dinamica della		

**COMPUTO METRICO**  
**LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
21111	AM.LL.I.2102.AA	massicciata altre Lav Raccordo con Bin/Sc esistenti - 50	m	50,00
		Totale		50,00
21112	AM.LL.I.2102.AI	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 25	m	25,00
		Totale		25,00
21520	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia altre Lavorazioni - 350	m	350,00
		Totale		350,00
21521	AM.LL.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 175	m	175,00
		Totale		175,00
21522	AM.LL.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 175	m	175,00
		Totale		175,00
18950	AM.BN.C.5101.A	<i>SF8 - Demolizioni</i> Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 365,55	m	365,55
		Totale		365,55
18951	AM.BN.C.5101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 182,775	m	182,78
		Totale		182,78
18952	AM.BN.C.5101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 182,775	m	182,78
		Totale		182,78
18980	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 46	Cad	46,00
		Totale		46,00
18981	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 23	Cad	23,00
		Totale		23,00
18982	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 23	Cad	23,00
		Totale		23,00
19420	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m		



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF02 - Fase 1**

**SF10220 - Linea Storica bd**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Lav. per demol. binari - 40,7731		40,77
		Totale	t	40,77
19421	AM.ML.N.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 20,385		20,39
		Totale	t	20,39
19422	AM.ML.N.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 20,385		20,39
		Totale	t	20,39
19430	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 40,7731		40,77
		Totale	t	40,77
19431	AM.ML.N.2101.EAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 20,385		20,39
		Totale	t	20,39
19432	AM.ML.N.2101.EAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 20,385		20,39
		Totale	t	20,39

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
24880	AM.ML.G.2101.A	<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. Binari - 0,63412		0,63
		Totale	t	0,63
24881	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,315		0,32
		Totale	t	0,32
24882	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,315		0,32
		Totale	t	0,32
24910	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. Binari - 0,63412		0,63
		Totale	t	0,63
24911	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,315		0,32
		Totale	t	0,32
24912	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,315		0,32
		Totale	t	0,32
24940	AM.ML.G.2102.B	Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
24941	AM.ML.G.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
24942	AM.ML.G.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
54080	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII con morsettone 2,96		2,96
		Totale	t	2,96
54081	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,48		1,48
		Totale	t	1,48
54082	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,48		1,48
		Totale	t	1,48
54090	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Posa GII con morsettone 2,96		2,96
		Totale	t	2,96
54091	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,48		1,48
		Totale	t	1,48
54092	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,48		1,48
		Totale	t	1,48
55770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 8,89302		8,89
		Totale	t	8,89
55771	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4,445		4,45
		Totale	t	4,45
55772	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4,445		4,45
		Totale	t	4,45
55780	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Posa GII su binario di nuova costruzione 8,89302		8,89
		Totale	t	8,89
55781	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4,445		4,45
		Totale	t	4,45
55782	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4,445		4,45
		Totale	t	4,45
24900	AM.ML.G.2101.C	<i>SF2 - Fornitura Traverse</i> Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 459		459,00
		Totale	Cad	459,00
24901	AM.ML.G.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 229,5		229,50
		Totale	Cad	229,50
24902	AM.ML.G.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 229,5		229,50
		Totale	Cad	229,50
24930	AM.ML.G.2101.FC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 459		459,00
		Totale	Cad	459,00
24931	AM.ML.G.2101.FCA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 229,5		229,50
		Totale	Cad	229,50
24932	AM.ML.G.2101.FCI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 229,5		229,50
		Totale	Cad	229,50
28150	MaCeP.722/7360	TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 459		459,00
		Totale	Cad	459,00
54130	MaCeP.722/8590	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 230 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII con morsettone 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
54140	MaCeP.722/8690	TRAVERSA MARCA "RFI-230 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII con morsettone 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
54170	AM.ML.G.2101.C	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Posa GII con morsettone 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
54171	AM.ML.G.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,5		1,50
		Totale	Cad	1,50
54172	AM.ML.G.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,5		1,50
		Totale	Cad	1,50
55820	MaCeP.722/8580	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
55830	MaCeP.722/8700	TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
24350	BA.PI.A.1001.A	<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i> Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 687,125		687,13
		Totale	m <sup>3</sup>	687,13
24360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
24370	AM.TM.D.2101.C	Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 21,988		21,99
		Totale	m <sup>3</sup>	21,99
24380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20		
		Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 14182,26		14.182,26
		Totale	m <sup>3k</sup>	14.182,26
24390	AM.ML.C.2101.B	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km		
		Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 46092,345		46.092,35
		Totale	m <sup>3k</sup>	46.092,35
24391	AM.ML.C.2101.BA	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi		
		Lav. per costr. Binari - 103,06875		103,07
		Totale	m <sup>3</sup>	103,07
24392	AM.ML.C.2101.BI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		51,535		51,54
		Totale	m <sup>3</sup>	51,54
24400	AM.ML.C.2101.CB	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		51,535		51,54
		Totale	m <sup>3</sup>	51,54
24401	AM.ML.C.2101.CBA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.)		
		Lav. per costr. Binari - 103,06875		103,07
		Totale	m <sup>3</sup>	103,07
24402	AM.ML.C.2101.CBI	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		51,535		51,54
		Totale	m <sup>3</sup>	51,54
25760	BA.PI.A.1001.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		51,535		51,54
		Totale	m <sup>3</sup>	51,54
25770	BA.IN.A.1 13.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria		
		Lav. per costr. scambi - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 142,575		142,58
		Totale	m <sup>3</sup>	142,58
25770	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato		
		Lav. per costr. scambi -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 3,0416		3,04
		Totale	m <sup>3</sup>	3,04
25780	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20		
		Lav. per costr. scambi -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 2912,332		2.912,33
		Totale	m <sup>3k</sup>	2.912,33
25790	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km		
		Lav. per costr. scambi -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 9465,079		9.465,08
		Totale	m <sup>3k</sup>	9.465,08
25800	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi		
		Lav. per costr. scambi - 142,575		142,58

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m <sup>3</sup>	142,58
25801	AM.ML.C.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 71,29		71,29
		Totale	m <sup>3</sup>	71,29
25802	AM.ML.C.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 71,29		71,29
		Totale	m <sup>3</sup>	71,29
25810	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. scambi - 142,575		142,58
		Totale	m <sup>3</sup>	142,58
25811	AM.ML.C.2101.CBA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 71,29		71,29
		Totale	m <sup>3</sup>	71,29
25812	AM.ML.C.2101.CBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 71,29		71,29
		Totale	m <sup>3</sup>	71,29
54020	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Posa GII con morsettone 3		3,00
		Totale	m <sup>3</sup>	3,00
54030	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Posa GII con morsettone 60		60,00
		Totale	m <sup>3k</sup>	60,00
54040	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Posa GII con morsettone 195		195,00
		Totale	m <sup>3k</sup>	195,00
54050	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Posa GII con morsettone 0,45		0,45
		Totale	m <sup>3</sup>	0,45
54051	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,225		0,23
		Totale	m <sup>3</sup>	0,23
54052	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,225		0,23
		Totale	m <sup>3</sup>	0,23
54060	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Posa GII con morsettone 0,45		0,45
		Totale	m <sup>3</sup>	0,45
54061	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,225		0,23

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m <sup>3</sup>	0,23
54062	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,225		0,23
		Totale	m <sup>3</sup>	0,23
25950	AM.ML.G.2101.A	<i>SF4 - Fornitura Deviatori</i> Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. scambi - 0,49		0,49
		Totale	t	0,49
25951	AM.ML.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,245		0,25
		Totale	t	0,25
25952	AM.ML.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,245		0,25
		Totale	t	0,25
25960	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi Lav. per costr. scambi - 0,49		0,49
		Totale	t	0,49
25961	AM.ML.G.2101.FAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,245		0,25
		Totale	t	0,25
25962	AM.ML.G.2101.FAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,245		0,25
		Totale	t	0,25
25970	AM.ML.G.2101.G	Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri Lav. per costr. scambi - 13,3		13,30
		Totale	t	13,30
25971	AM.ML.G.2101.GA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.G Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6,65		6,65
		Totale	t	6,65
25972	AM.ML.G.2101.GI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.G Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6,65		6,65
		Totale	t	6,65
25980	AM.ML.G.2101.FG	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.G (Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri.) Lav. per costr. scambi - 13,3		13,30
		Totale	t	13,30
25981	AM.ML.G.2101.FGA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FG Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		6,65		6,65
		Totale	t	6,65
25982	AM.ML.G.2101.FGI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FG Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		6,65		6,65
		Totale	t	6,65
25990	AM.ML.G.2101.D	Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H Lav. per costr. scambi - 80		
		80,00		80,00
		Totale	Cad	80,00
25991	AM.ML.G.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		40		40,00
		Totale	Cad	40,00
25992	AM.ML.G.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		40		40,00
		Totale	Cad	40,00
26000	AM.ML.G.2101.FD	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.D (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H..) Lav. per costr. scambi - 80		
		80,00		80,00
		Totale	Cad	80,00
26001	AM.ML.G.2101.FDA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FD Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		40		40,00
		Totale	Cad	40,00
26002	AM.ML.G.2101.FDI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FD Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		40		40,00
		Totale	Cad	40,00
		<i>SF5 - Posa in opera Deviatoi</i>		
25460	AM.SB.A.2103.D	Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP Lav. per costr. scambi - 1		
		1,00		1,00
		Totale	Cad	1,00
25461	AM.SB.A.2103.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
25462	AM.SB.A.2103.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
25500	AM.SB.A.2103.ID	Compenso aggiuntivo per varo scambi in cap. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.D (Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP) Lav. per costr. scambi - 1		
		1,00		1,00
		Totale	Cad	1,00
25501	AM.SB.A.2103.IDA	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.ID Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30		



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
25502	AM.SB.A.2103.IDI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.ID Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
25720	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. scambi - 18		18,00
		Totale	Cad	18,00
25721	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 9		9,00
		Totale	Cad	9,00
25722	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 9		9,00
		Totale	Cad	9,00
25730	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. scambi - 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
25731	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
25732	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
25740	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. scambi - 14		14,00
		Totale	Cad	14,00
25741	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
25742	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
25750	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per sostituzione di lun Lav. per costr. scambi - 14		14,00
		Totale	Cad	14,00
25751	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
25752	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		7		7,00
		Totale	Cad	7,00
25820	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. scambi - 145,6166		145,62
		Totale	m <sup>3</sup>	145,62
25821	AM.ML.L.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 72,81		72,81
		Totale	m <sup>3</sup>	72,81
25822	AM.ML.L.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 72,81		72,81
		Totale	m <sup>3</sup>	72,81
25830	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. scambi - 3,0416		3,04
		Totale	m <sup>3</sup>	3,04
25831	AM.ML.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1,52		1,52
		Totale	m <sup>3</sup>	1,52
25832	AM.ML.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1,52		1,52
		Totale	m <sup>3</sup>	1,52
25840	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 21,38625		21,39
		Totale	m <sup>3</sup>	21,39
25841	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 10,695		10,70
		Totale	m <sup>3</sup>	10,70
25842	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 10,695		10,70
		Totale	m <sup>3</sup>	10,70
25850	AM.ML.A.2101.B	Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 121,18875		121,19
		Totale	m <sup>3</sup>	121,19
25851	AM.ML.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 60,595		60,60
		Totale	m <sup>3</sup>	60,60
25852	AM.ML.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 60,595		60,60
		Totale	m <sup>3</sup>	60,60
25860	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. scambi - 145,6166		145,62
		Totale	m <sup>3</sup>	145,62

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
25861	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 72,81		
		Totale	m <sup>3</sup>	72,81
25862	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 72,81		
		Totale	m <sup>3</sup>	72,81
25880	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 1		
		Totale	Cad	1,00
25881	AM.TR.B.2108.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		
		Totale	Cad	0,50
25882	AM.TR.B.2108.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		
		Totale	Cad	0,50
25920	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 5		
		Totale	Cad	5,00
25921	AM.TR.B.2108.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2,5		
		Totale	Cad	2,50
25922	AM.TR.B.2108.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2,5		
		Totale	Cad	2,50
25930	AM.TR.B.2108.B	Ricambio o posa in opera di traversoni in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 9		
		Totale	Cad	9,00
25931	AM.TR.B.2108.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4,5		
		Totale	Cad	4,50
25932	AM.TR.B.2108.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4,5		
		Totale	Cad	4,50
24020	AM.BN.A.2101.D	<i>SF6 - Costruzione del Binario</i> Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm) Lav. per costr. Binari - 274,85		
		Totale	m	274,85

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
24021	AM.BN.A.2101.DA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 137,425		137,43
		Totale	m	137,43
24022	AM.BN.A.2101.DI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 137,425		137,43
		Totale	m	137,43
24050	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I Lav. per costr. Binari - 274,85		274,85
		Totale	m	274,85
24051	AM.BN.A.2101.JA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 137,425		137,43
		Totale	m	137,43
24052	AM.BN.A.2101.JI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 137,425		137,43
		Totale	m	137,43
24240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
24241	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
24242	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
24270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
24271	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
24272	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
24280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
24281	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
24282	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
24300	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri Lav. per costr. Binari - 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
24301	AM.SL.B.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
24302	AM.SL.B.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
24410	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 125,05675		125,06
		Totale	m <sup>3</sup>	125,06
24411	AM.ML.L.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 62,53		62,53
		Totale	m <sup>3</sup>	62,53
24412	AM.ML.L.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 62,53		62,53
		Totale	m <sup>3</sup>	62,53
24420	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 21,988		21,99
		Totale	m <sup>3</sup>	21,99
24421	AM.ML.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 10,995		11,00
		Totale	m <sup>3</sup>	11,00
24422	AM.ML.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 10,995		11,00
		Totale	m <sup>3</sup>	11,00
24430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 103,06875		103,07
		Totale	m <sup>3</sup>	103,07
24431	AM.ML.A.2101.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 51,535		51,54
		Totale	m <sup>3</sup>	51,54
24432	AM.ML.A.2101.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 51,535		51,54
		Totale	m <sup>3</sup>	51,54
24440	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Lav. per costr. Binari - 125,05675		125,06
		Totale	m <sup>3</sup>	125,06
24441	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 62,53		62,53
		Totale	m <sup>3</sup>	62,53
24442	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 62,53		62,53
		Totale	m <sup>3</sup>	62,53
27950	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,39		0,390
		Totale	km	0,390
27951	BA.RP.B.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,195		0,195
		Totale	km	0,195
27952	BA.RP.B.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,195		0,195
		Totale	km	0,195
27960	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,39		0,390
		Totale	km	0,390
27961	BA.RP.B.0107.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,195		0,195
		Totale	km	0,195
27962	BA.RP.B.0107.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,195		0,195
		Totale	km	0,195
27970	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
27971	BA.RP.E.3100.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
27972	BA.RP.E.3100.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
27980	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 8		8,00
		Totale	Cad	8,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
27981	BA.RP.E.3101.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
27982	BA.RP.E.3101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
27990	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 504		504,00
		Totale	m	504,00
27991	AM.LL.F.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 252		252,00
		Totale	m	252,00
27992	AM.LL.F.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 252		252,00
		Totale	m	252,00
28010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,39		0,390
		Totale	km	0,390
28011	BA.RP.E.0101.BA	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,195		0,195
		Totale	km	0,195
28012	BA.RP.E.0101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,195		0,195
		Totale	km	0,195
54000	AM.BN.H.2104.A	Posa in opera di giunzioni isolate incollate a sè stante con impiego del morsettone tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata Posa GII con morsettone 12		12,00
		Totale	m	12,00
54001	AM.BN.H.2104.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 6		6,00
		Totale	m	6,00
54002	AM.BN.H.2104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 6		6,00
		Totale	m	6,00
54010	AM.TR.B.2111.A	Posa in opera del Kit di 3 traverse speciali in cap(1 traversa per g.i.i e 2 traverse passacavi)in sostit.delle 2 standard a cavallo della g.i.i. sospesa Posa GII con morsettone 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
54011	AM.TR.B.2111.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2111.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
54012	AM.TR.B.2111.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2111.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
55700	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 36		36,00
		Totale	m	36,00
55701	AM.BN.H.2102.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		18		18,00
		Totale	m	18,00
55702	AM.BN.H.2102.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		18		18,00
		Totale	m	18,00
55720	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 36		36,00
		Totale	m	36,00
55721	AM.RO.B.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		18		18,00
		Totale	m	18,00
55722	AM.RO.B.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		18		18,00
		Totale	m	18,00
55730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 27		27,00
		Totale	Cad	27,00
55731	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		13,5		13,50
		Totale	Cad	13,50
55732	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		13,5		13,50
		Totale	Cad	13,50
55740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera		
		Posa GII su binario di nuova costruzione 15		15,00
		Totale	Cad	15,00
55741	AM.RO.I.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		7,5		7,50
		Totale	Cad	7,50
55742	AM.RO.I.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		7,5		7,50



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	7,50
55750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Posa GII su binario di nuova costruzione 15		15,00
		Totale	Cad	15,00
55751	AM.SL.A.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 7,5		7,50
		Totale	Cad	7,50
55752	AM.SL.A.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 7,5		7,50
		Totale	Cad	7,50
55760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Posa GII su binario di nuova costruzione 15		15,00
		Totale	Cad	15,00
55761	AM.SL.A.2101.DBA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 7,5		7,50
		Totale	Cad	7,50
55762	AM.SL.A.2101.DBI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 7,5		7,50
		Totale	Cad	7,50
		<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>		
24320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 549,7		549,70
		Totale	m	549,70
24321	AM.SL.C.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 274,85		274,85
		Totale	m	274,85
24322	AM.SL.C.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 274,85		274,85
		Totale	m	274,85
24340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 549,7		549,70
		Totale	m	549,70
24341	AM.SL.C.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 274,85		274,85
		Totale	m	274,85
24342	AM.SL.C.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		274,85		274,85
		Totale	m	274,85
24850	AM.PB.D.2101.A	Posa in opera di paraurti metallici Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
24851	AM.PB.D.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
24852	AM.PB.D.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 0,5		0,50
		Totale	Cad	0,50
27010	AM.BN.D.2104.A	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 227,18		227,18
		Totale	m	227,18
27011	AM.BN.D.2104.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 113,59		113,59
		Totale	m	113,59
27012	AM.BN.D.2104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 113,59		113,59
		Totale	m	113,59
27020	AM.BN.D.2104.B	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 113,59		113,59
		Totale	m	113,59
27021	AM.BN.D.2104.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 56,795		56,80
		Totale	m	56,80
27022	AM.BN.D.2104.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 56,795		56,80
		Totale	m	56,80
27030	AM.BN.D.2104.C	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm altre Lav per Spost./Alz. Bin/Sc - 113,59		113,59
		Totale	m	113,59
27031	AM.BN.D.2104.CA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.D.2104.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 56,795		56,80
		Totale	m	56,80
27032	AM.BN.D.2104.CI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.D.2104.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 56,795		56,80
		Totale	m	56,80
27070	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		altre Lavorazioni - 400		400,00
		Totale	m	400,00
27071	AM.SL.C.2101.FA	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 200		200,00
		Totale	m	200,00
27072	AM.SL.C.2101.FI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 200		200,00
		Totale	m	200,00
27110	AM.LL.I.2102.A	Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AV\AC ,a meno della stabilizzazione dinamica della massicciata altre Lav Raccordo con Bin/Sc esistenti - 50		50,00
		Totale	m	50,00
27111	AM.LL.I.2102.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 25		25,00
		Totale	m	25,00
27112	AM.LL.I.2102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.I.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 25		25,00
		Totale	m	25,00
27520	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia altre Lavorazioni - 390		390,00
		Totale	m	390,00
27521	AM.LL.G.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 195		195,00
		Totale	m	195,00
27522	AM.LL.G.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 195		195,00
		Totale	m	195,00
24950	AM.BN.C.5101.A	<i>SF8 - Demolizioni</i> Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 348,35		348,35
		Totale	m	348,35
24951	AM.BN.C.5101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 174,175		174,18
		Totale	m	174,18
24952	AM.BN.C.5101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 174,175		174,18
		Totale	m	174,18
24980	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera		

**COMPUTO METRICO**  
**LAVORI A CORPO**

**SF03 - Fase 2**

**SF10310 - Linea Storica bp**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Lav. per demol. binari - 44		44,00
		Totale	Cad	44,00
24981	AM.RO.I.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		22		22,00
		Totale	Cad	22,00
24982	AM.RO.I.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		22		22,00
		Totale	Cad	22,00
25420	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m		
		Lav. per demol. binari - 38,87549		38,88
		Totale	t	38,88
25421	AM.ML.N.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		19,44		19,44
		Totale	t	19,44
25422	AM.ML.N.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		19,44		19,44
		Totale	t	19,44
25430	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf		
		Lav. per demol. binari - 38,87549		38,88
		Totale	t	38,88
25431	AM.ML.N.2101.EAA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		19,44		19,44
		Totale	t	19,44
25432	AM.ML.N.2101.EAI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		19,44		19,44
		Totale	t	19,44
54070	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni.		
		Posa GII con morsettone 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
54071	AM.ML.O.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti.		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
54072	AM.ML.O.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i>		
30940	AM.ML.G.2102.B	Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 29		29,00
		Totale	Cad	29,00
30941	AM.ML.G.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29		29,00
		Totale	Cad	29,00
30942	AM.ML.G.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29		29,00
		Totale	Cad	29,00
57770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 26,67906		26,68
		Totale	t	26,68
57771	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 26,68		26,68
		Totale	t	26,68
57772	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 26,68		26,68
		Totale	t	26,68
57780	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi Posa GII su binario di nuova costruzione 26,67906		26,68
		Totale	t	26,68
57781	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 26,68		26,68
		Totale	t	26,68
57782	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 26,68		26,68
		Totale	t	26,68
		<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>		
30900	AM.ML.G.2101.C	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 2509		2.509,00
		Totale	Cad	2.509,00
30901	AM.ML.G.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2509		2.509,00
		Totale	Cad	2.509,00
30902	AM.ML.G.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2509		2.509,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	2.509,00
30930	AM.ML.G.2101.FC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 2509		2.509,00
		Totale	Cad	2.509,00
30931	AM.ML.G.2101.FCC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2509		2.509,00
		Totale	Cad	2.509,00
30932	AM.ML.G.2101.FCL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2509		2.509,00
		Totale	Cad	2.509,00
34160	MaCeP.722/7390	TRAVERSA MARCA "RFI-260" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 2509		2.509,00
		Totale	Cad	2.509,00
57820	MaCeP.722/8580	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
57830	MaCeP.722/8700	TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
57840	MaCeP.722/8570	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 260 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
57850	MaCeP.722/8730	TRAVERSA MARCA "RFI-260 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI NEL BINARIO, FORNITA COMPLETA DI Posa GII su binario di nuova costruzione 14		14,00
		Totale	Cad	14,00
		<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i>		
30350	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 3762,75		3.762,75
		Totale	m <sup>3</sup>	3.762,75
30360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 120,408		120,41
		Totale	m <sup>3</sup>	120,41
30370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 77663,16		77.663,16
		Totale	m <sup>3</sup> k	77.663,16
30380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 252405,27		252.405,27

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m <sup>3</sup> k	252.405,27
30390	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. Binari - 564,4125		564,41
		Totale	m <sup>3</sup>	564,41
30391	AM.ML.C.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 564,41		564,41
		Totale	m <sup>3</sup>	564,41
30392	AM.ML.C.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 564,41		564,41
		Totale	m <sup>3</sup>	564,41
30400	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. Binari - 564,4125		564,41
		Totale	m <sup>3</sup>	564,41
30401	AM.ML.C.2101.CBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 564,41		564,41
		Totale	m <sup>3</sup>	564,41
30402	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 564,41		564,41
		Totale	m <sup>3</sup>	564,41
31760	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. scambi - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 231,375		231,38
		Totale	m <sup>3</sup>	231,38
31770	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. scambi -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 4,936		4,94
		Totale	m <sup>3</sup>	4,94
31780	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. scambi -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 4726,22		4.726,22
		Totale	m <sup>3</sup> k	4.726,22
31790	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. scambi -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 15360,215		15.360,22
		Totale	m <sup>3</sup> k	15.360,22
31800	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. scambi - 231,375		231,38
		Totale	m <sup>3</sup>	231,38
31801	AM.ML.C.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 231,38		231,38
		Totale	m <sup>3</sup>	231,38
31802	AM.ML.C.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 231,38		231,38
		Totale	m <sup>3</sup>	231,38

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
31810	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. scambi - 231,375		
		Totale	m <sup>3</sup>	231,38
31811	AM.ML.C.2101.CBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 231,38		
		Totale	m <sup>3</sup>	231,38
31812	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 231,38		
		Totale	m <sup>3</sup>	231,38
<i>SF4 - Fornitura Deviatori</i>				
31950	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Lav. per costr. scambi - 22,49		
		Totale	t	22,49
31951	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 22,49		
		Totale	t	22,49
31952	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 22,49		
		Totale	t	22,49
31960	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Lav. per costr. scambi - 22,49		
		Totale	t	22,49
31961	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 22,49		
		Totale	t	22,49
31962	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 22,49		
		Totale	t	22,49
31990	AM.ML.G.2101.D	Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H Lav. per costr. scambi - 88		
		Totale	Cad	88,00
31991	AM.ML.G.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 88		
		Totale	Cad	88,00
31992	AM.ML.G.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		88		88,00
		Totale	Cad	88,00
32000	AM.ML.G.2101.FD	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.D (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H..) Lav. per costr. scambi - 88		88,00
		Totale	Cad	88,00
32001	AM.ML.G.2101.FDC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FD Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 88		88,00
		Totale	Cad	88,00
32002	AM.ML.G.2101.FDL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FD Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 88		88,00
		Totale	Cad	88,00
32010	AM.ML.G.2101.H	Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni speciali in C.A.P. di lunghezza superiore a 5,50 metri Lav. per costr. scambi - 23		23,00
		Totale	Cad	23,00
32011	AM.ML.G.2101.HC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.H Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 23		23,00
		Totale	Cad	23,00
32012	AM.ML.G.2101.HL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.H Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 23		23,00
		Totale	Cad	23,00
32020	AM.ML.G.2101.FH	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.H (Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di traversoni speciali in C.A.P. di lunghezza superiore a 5,50 metri) Lav. per costr. scambi - 23		23,00
		Totale	Cad	23,00
32021	AM.ML.G.2101.FHC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FH Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 23		23,00
		Totale	Cad	23,00
32022	AM.ML.G.2101.FHL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FH Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 23		23,00
		Totale	Cad	23,00
31450	AM.SB.A.2103.B	<i>SF5 - Posa in opera Deviatori</i> Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. Lav. per costr. scambi - 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
31451	AM.SB.A.2103.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
31452	AM.SB.A.2103.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
31490	AM.SB.A.2103.IB	Compenso aggiuntivo per varo scambi in cap. Applicata alla voce AM.SB.A.2103.B (Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. di qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034 e Lav. per costr. scambi - 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
31491	AM.SB.A.2103.IBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.A.2103.IB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
31492	AM.SB.A.2103.IBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.A.2103.IB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
31720	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. scambi - 32		32,00
		Totale	Cad	32,00
31721	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 32		32,00
		Totale	Cad	32,00
31722	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 32		32,00
		Totale	Cad	32,00
31730	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Lav. per costr. scambi - 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
31731	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
31732	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
31740	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. scambi - 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
31741	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
31742	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
31750	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
31751	AM.SL.A.2101.DBC	lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. scambi - 24	Cad	24,00
		Totale		24,00
31752	AM.SL.A.2101.DBL	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24	Cad	24,00
		Totale		24,00
31820	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. scambi - 236,311	m <sup>3</sup>	236,31
		Totale		236,31
31821	AM.ML.L.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 236,31	m <sup>3</sup>	236,31
		Totale		236,31
31822	AM.ML.L.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 236,31	m <sup>3</sup>	236,31
		Totale		236,31
31830	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. scambi - 4,936	m <sup>3</sup>	4,94
		Totale		4,94
31831	AM.ML.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4,94	m <sup>3</sup>	4,94
		Totale		4,94
31832	AM.ML.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4,94	m <sup>3</sup>	4,94
		Totale		4,94
31840	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 34,70625	m <sup>3</sup>	34,71
		Totale		34,71
31841	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 34,71	m <sup>3</sup>	34,71
		Totale		34,71
31842	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 34,71	m <sup>3</sup>	34,71
		Totale		34,71
31850	AM.ML.A.2101.B	Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. scambi - 196,66875	m <sup>3</sup>	196,67
		Totale		196,67
31851	AM.ML.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 196,67	m <sup>3</sup>	196,67
		Totale		196,67

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m <sup>3</sup>	196,67
31852	AM.ML.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 196,67		
		Totale	m <sup>3</sup>	196,67
31860	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. scambi - 236,311		
		Totale	m <sup>3</sup>	236,31
31861	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 236,31		
		Totale	m <sup>3</sup>	236,31
31862	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 236,31		
		Totale	m <sup>3</sup>	236,31
31880	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 2		
		Totale	Cad	2,00
31881	AM.TR.B.2108.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2		
		Totale	Cad	2,00
31882	AM.TR.B.2108.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2		
		Totale	Cad	2,00
31920	AM.TR.B.2108.A	Ricambio o posa in opera di traverse speciali 'F' in cap da scambio, eseguito in corrispondenza dei tratti di binario contigui allo scambio Lav. per costr. scambi - 4		
		Totale	Cad	4,00
31921	AM.TR.B.2108.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2108.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4		
		Totale	Cad	4,00
31922	AM.TR.B.2108.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2108.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4		
		Totale	Cad	4,00
31940	AM.TR.B.2110.A	Posa in opera di traversoni speciali in cap da scambi di lunghezza superiore a 5,50 m, eseguito in sede di montaggio scambi e a sé stante Lav. per costr. scambi - 23		
		Totale	Cad	23,00
31941	AM.TR.B.2110.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TR.B.2110.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 23		
		Totale	Cad	23,00
31942	AM.TR.B.2110.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TR.B.2110.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		23		23,00
		Totale	Cad	23,00
		<i>SF6 - Costruzione del Binario</i>		
30020	AM.BN.A.2101.D	Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm) Lav. per costr. Binari - 1505,1		1.505,10
		Totale	m	1.505,10
30021	AM.BN.A.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1505,1		1.505,10
		Totale	m	1.505,10
30022	AM.BN.A.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1505,1		1.505,10
		Totale	m	1.505,10
30050	AM.BN.A.2101.J	Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I Lav. per costr. Binari - 1505,1		1.505,10
		Totale	m	1.505,10
30051	AM.BN.A.2101.JC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1505,1		1.505,10
		Totale	m	1.505,10
30052	AM.BN.A.2101.JL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1505,1		1.505,10
		Totale	m	1.505,10
30240	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
30241	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
30242	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
30270	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
30271	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
30272	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1		1,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	1,00
30280	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Lav. per costr. Binari - 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
30281	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
30282	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
30300	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri Lav. per costr. Binari - 21		21,00
		Totale	Cad	21,00
30301	AM.SL.B.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 21		21,00
		Totale	Cad	21,00
30302	AM.SL.B.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 21		21,00
		Totale	Cad	21,00
30410	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 684,8205		684,82
		Totale	m <sup>3</sup>	684,82
30411	AM.ML.L.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 684,82		684,82
		Totale	m <sup>3</sup>	684,82
30412	AM.ML.L.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 684,82		684,82
		Totale	m <sup>3</sup>	684,82
30420	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 120,408		120,41
		Totale	m <sup>3</sup>	120,41
30421	AM.ML.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 120,41		120,41
		Totale	m <sup>3</sup>	120,41
30422	AM.ML.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 120,41		120,41
		Totale	m <sup>3</sup>	120,41
30430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 564,4125		564,41
		Totale	m <sup>3</sup>	564,41

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
30431	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 564,41		564,41
		Totale	m <sup>3</sup>	564,41
30432	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 564,41		564,41
		Totale	m <sup>3</sup>	564,41
30440	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 684,8205		684,82
		Totale	m <sup>3</sup>	684,82
30441	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 684,82		684,82
		Totale	m <sup>3</sup>	684,82
30442	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 684,82		684,82
		Totale	m <sup>3</sup>	684,82
33950	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,8		0,800
		Totale	km	0,800
33951	BA.RP.B.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,8		0,800
		Totale	km	0,800
33952	BA.RP.B.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 0,8		0,800
		Totale	km	0,800
33960	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 0,8		0,800
		Totale	km	0,800
33961	BA.RP.B.0107.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,8		0,800
		Totale	km	0,800
33962	BA.RP.B.0107.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 0,8		0,800
		Totale	km	0,800
33970	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 31		31,00
		Totale	Cad	31,00
33971	BA.RP.E.3100.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		31		31,00
		Totale	Cad	31,00
33972	BA.RP.E.3100.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		31		31,00
		Totale	Cad	31,00
33980	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 31		
		Totale	Cad	31,00
33981	BA.RP.E.3101.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		31		31,00
		Totale	Cad	31,00
33982	BA.RP.E.3101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		31		31,00
		Totale	Cad	31,00
33990	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 1691		
		Totale	m	1.691,00
33991	AM.LL.F.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		1691		1.691,00
		Totale	m	1.691,00
33992	AM.LL.F.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		1691		1.691,00
		Totale	m	1.691,00
34010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 1,505		
		Totale	km	1,505
34011	BA.RP.E.0101.BC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		1,505		1,505
		Totale	km	1,505
34012	BA.RP.E.0101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		1,505		1,505
		Totale	km	1,505
57700	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 60		
		Totale	m	60,00
57701	AM.BN.H.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		60		60,00
		Totale	m	60,00





**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Posa GII su binario di nuova costruzione 45		45,00
		Totale	Cad	45,00
57751	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 45		45,00
		Totale	Cad	45,00
57752	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 45		45,00
		Totale	Cad	45,00
57760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Posa GII su binario di nuova costruzione 45		45,00
		Totale	Cad	45,00
57761	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 45		45,00
		Totale	Cad	45,00
57762	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 45		45,00
		Totale	Cad	45,00
		<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i>		
30310	AM.SL.B.2101.D	Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio Lav. per costr. Binari - 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
30311	AM.SL.B.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
30312	AM.SL.B.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
30320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 418,2		418,20
		Totale	m	418,20
30321	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 418,2		418,20
		Totale	m	418,20
30322	AM.SL.C.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 418,2		418,20
		Totale	m	418,20

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
30330	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio Lav. per costr. Binari - 2592		
		Totale	m	2.592,00
30331	AM.SL.C.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2592		
		Totale	m	2.592,00
30332	AM.SL.C.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2592		
		Totale	m	2.592,00
30340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 3010,2		
		Totale	m	3.010,20
30341	AM.SL.C.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3010,2		
		Totale	m	3.010,20
30342	AM.SL.C.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3010,2		
		Totale	m	3.010,20
33070	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio altre Lavorazioni - 400		
		Totale	m	400,00
33071	AM.SL.C.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 400		
		Totale	m	400,00
33072	AM.SL.C.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 400		
		Totale	m	400,00
33520	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia altre Lavorazioni - 1505		
		Totale	m	1.505,00
33521	AM.LL.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1505		
		Totale	m	1.505,00
33522	AM.LL.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1505		
		Totale	m	1.505,00
		<i>SF8 - Demolizioni</i>		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
30950	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro Lav. per demol. binari - 330,2  Totale	m	330,20 330,20
30951	AM.BN.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 330,2  Totale	m	330,20 330,20
30952	AM.BN.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 330,2  Totale	m	330,20 330,20
30970	AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici Lav. per demol. binari - 5  Totale	Cad	5,00 5,00
30971	AM.PB.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5  Totale	Cad	5,00 5,00
30972	AM.PB.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5  Totale	Cad	5,00 5,00
30980	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. binari - 48  Totale	Cad	48,00 48,00
30981	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 48  Totale	Cad	48,00 48,00
30982	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 48  Totale	Cad	48,00 48,00
31380	AM.ML.N.2101.B	Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg Lav. per demol. binari - 248  Totale	Cad	248,00 248,00
31381	AM.ML.N.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 248  Totale	Cad	248,00 248,00
31382	AM.ML.N.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 248  Totale	Cad	248,00 248,00
31400	AM.ML.N.2101.EB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.B (Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg;) Lav. per demol. binari - 248  Totale	Cad	248,00 248,00
31401	AM.ML.N.2101.EBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3  
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		248		248,00
		Totale	Cad	248,00
31402	AM.ML.N.2101.EBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		248		248,00
		Totale	Cad	248,00
31420	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 39,38948		39,39
		Totale	t	39,39
31421	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 39,39		39,39
		Totale	t	39,39
31422	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 39,39		39,39
		Totale	t	39,39
31430	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 39,38948		39,39
		Totale	t	39,39
31431	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 39,39		39,39
		Totale	t	39,39
31432	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 39,39		39,39
		Totale	t	39,39
32390	AM.SB.B.5101.A	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI Lav. per demol. scambi - 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
32391	AM.SB.B.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.SB.B.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
32392	AM.SB.B.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SB.B.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
32460	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Lav. per demol. scambi - 30		30,00
		Totale	Cad	30,00
32461	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 30		30,00
		Totale	Cad	30,00
32462	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		30		30,00
		Totale	Cad	30,00
32470	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera Lav. per demol. scambi - 111		111,00
		Totale	Cad	111,00
32471	AM.RO.L.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.L.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 111		111,00
		Totale	Cad	111,00
32472	AM.RO.L.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.L.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 111		111,00
		Totale	Cad	111,00
32840	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. scambi - 331		331,00
		Totale	Cad	331,00
32841	AM.ML.O.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 331		331,00
		Totale	Cad	331,00
32842	AM.ML.O.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 331		331,00
		Totale	Cad	331,00
32870	AM.ML.N.2101.G	Carico da carri ferroviari di qualunque tipo di traversoni speciali in C.A.P. di lunghezza superiore a 5,50 metri Lav. per demol. scambi - 46		46,00
		Totale	Cad	46,00
32871	AM.ML.N.2101.GC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.G Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 46		46,00
		Totale	Cad	46,00
32872	AM.ML.N.2101.GL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.G Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 46		46,00
		Totale	Cad	46,00
32880	AM.ML.N.2101.EG	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.G (Carico da carri ferroviari di qualunque tipo di traversoni speciali in C.A.P. di lunghezza superiore a 5,50 metri;) Lav. per demol. scambi - 46		46,00
		Totale	Cad	46,00
32881	AM.ML.N.2101.EGC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EG Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 46		46,00
		Totale	Cad	46,00
32882	AM.ML.N.2101.EGL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EG Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 46		46,00
		Totale	Cad	46,00
32900	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. scambi - 44		44,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	t	44,00
32901	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 44		44,00
		Totale	t	44,00
32902	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 44		44,00
		Totale	t	44,00
32910	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. scambi - 44		44,00
		Totale	t	44,00
32911	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 44		44,00
		Totale	t	44,00
32912	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 44		44,00
		Totale	t	44,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
36940	AM.ML.G.2102.B	<i>SF1 - Fornitura Materiali di armamento</i> Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore Lav. per costr. Binari - 100  Totale	Cad	100,00 100,00
36941	AM.ML.G.2102.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore 100  Totale	Cad	100,00 100,00
36942	AM.ML.G.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 100  Totale	Cad	100,00 100,00
36943	AM.ML.G.2102.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2102.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 100  Totale	Cad	100,00 100,00
36944	AM.ML.G.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100  Totale	Cad	100,00 100,00
36945	AM.ML.G.2102.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2102.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100  Totale	Cad	100,00 100,00
59770	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri Posa GII su binario di nuova costruzione 29,6434  Totale	t	29,64 29,64
59771	AM.ML.G.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri 29,64  Totale	t	29,64 29,64
59772	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29,64  Totale	t	29,64 29,64
59773	AM.ML.G.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29,64  Totale	t	29,64 29,64
59774	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29,64  Totale	t	29,64 29,64
59775	AM.ML.G.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29,64  Totale	t	29,64 29,64
59780	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb		



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Posa GII su binario di nuova costruzione 29,6434		29,64
		Totale	t	29,64
59781	AM.ML.G.2101.FA.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, leg 29,64		29,64
		Totale	t	29,64
59782	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29,64		29,64
		Totale	t	29,64
59783	AM.ML.G.2101.FA.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 29,64		29,64
		Totale	t	29,64
59784	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29,64		29,64
		Totale	t	29,64
59785	AM.ML.G.2101.FA.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 29,64		29,64
		Totale	t	29,64
59860	VA.NTOP.A01.13.0001	Fornitura e posa di materassino antivibrante sottoballast tratto da imbocco galleria Pr. km 0+675.50 a fine intervento km 3+296.79 = 2621,29 per sviluppo in sezione m 8,84 23172,20		23.172,20
		Totale	m <sup>2</sup>	23.172,20
		<i>SF2 - Fornitura Traverse</i>		
36900	AM.ML.G.2101.C	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg Lav. per costr. Binari - 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36901	AM.ML.G.2101.C.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36902	AM.ML.G.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36903	AM.ML.G.2101.C.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.C.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36904	AM.ML.G.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36905	AM.ML.G.2101.C.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.C.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36930	AM.ML.G.2101.FC	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) Lav. per costr. Binari - 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36931	AM.ML.G.2101.FC.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.C (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300 Kg.) 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36932	AM.ML.G.2101.FCC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36933	AM.ML.G.2101.FC.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FC.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36934	AM.ML.G.2101.FCL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
36935	AM.ML.G.2101.FC.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FC.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
40160	MaCeP.722/7390	TRAVERSA MARCA "RFI-260" IN C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL TIPO: PANDROL TRADIZ Materiale per costr. binario - 8754		8.754,00
		Totale	Cad	8.754,00
58890	MaCeP.722/8590	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 230 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII senza morsettone 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
58900	MaCeP.722/8700	TRAVERSA MARCA "RFI-240 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII senza morsettone 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
59820	MaCeP.722/8580	TRAVERSASPECIALE MARCA "RFI 240 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
59830	MaCeP.722/8690	TRAVERSA MARCA "RFI-230 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOL Posa GII su binario di nuova costruzione 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
59840	MaCeP.722/8570	TRAVERSA SPECIALE MARCA "RFI 260 2V G PER GIUNTI" IN C.A.V.P. PER ARMAMENTO 60 E1, PER INSTALLAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI ISOLANTI INCOLLATE, Posa GII su binario di nuova costruzione 8		8,00
		Totale	Cad	8,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
59850	MaCeP.722/8730	TRAVERSA MARCA "RFI-260 V GII" IN C.A.V.P. (NUOVO MODELLO), PER ARMAMENTO 60 E1, DA UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI NEL BINARIO, FORNITA COMPLETA DI Posa GII su binario di nuova costruzione 16		
		Totale	Cad	16,00
				16,00
36350	BA.PI.A.1001.A	<i>SF3 - Fornitura Pietrisco</i> Fornitura di pietrisco di prima categoria Lav. per costr. Binari - Ballast da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 13130		
		Totale	m <sup>3</sup>	13.130,00
				13.130,00
36360	BA.IN.A.1 13.A	Misto frantumato stabilizzato Lav. per costr. Binari -Misto Frantumato da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 0,16		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,16
				0,16
36370	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Lav. per costr. Binari -trasporto fino a 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 262603,2		
		Totale	m <sup>3</sup> k	262.603,20
				262.603,20
36380	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Lav. per costr. Binari -trasporto oltre 20 Km da Cava posta a Km 085.00 dal cantiere. - 853460,4		
		Totale	m <sup>3</sup> k	853.460,40
				853.460,40
36390	AM.ML.C.2101.B	Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi Lav. per costr. Binari - 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
				1.969,50
36391	AM.ML.C.2101.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
				1.969,50
36392	AM.ML.C.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
				1.969,50
36393	AM.ML.C.2101.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
				1.969,50
36394	AM.ML.C.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
				1.969,50
36395	AM.ML.C.2101.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
				1.969,50
36400	AM.ML.C.2101.CB	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato.) Lav. per costr. Binari - 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
				1.969,50

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
36401	AM.ML.C.2101.CB.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.C.2101.B (Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e formazione di depositi 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
36402	AM.ML.C.2101.CBC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
36403	AM.ML.C.2101.CB.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.C.2101.CB.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
36404	AM.ML.C.2101.CBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
36405	AM.ML.C.2101.CB.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.C.2101.CB.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
58730	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria Posa GII senza morsettone 6		
		Totale	m <sup>3</sup>	6,00
58740	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 Posa GII senza morsettone 120		
		Totale	m <sup>3k</sup>	120,00
58750	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km Posa GII senza morsettone 390		
		Totale	m <sup>3k</sup>	390,00
58760	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Posa GII senza morsettone 0,9		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
58761	AM.ML.A.2101.C.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 0,9		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
58762	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,9		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
58763	AM.ML.A.2101.C.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,9		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90
58764	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 0,9		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,90



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
36052	AM.BN.A.2101.JC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
36053	AM.BN.A.2101.J.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.A.2101.J.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
36054	AM.BN.A.2101.JL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
36055	AM.BN.A.2101.J.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.A.2101.J.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
36300	AM.SL.B.2101.F	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri Lav. per costr. Binari - 73		73,00
		Totale	Cad	73,00
36301	AM.SL.B.2101.F.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri 73		73,00
		Totale	Cad	73,00
36302	AM.SL.B.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 73		73,00
		Totale	Cad	73,00
36303	AM.SL.B.2101.F.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.F.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 73		73,00
		Totale	Cad	73,00
36304	AM.SL.B.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 73		73,00
		Totale	Cad	73,00
36305	AM.SL.B.2101.F.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.F.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 73		73,00
		Totale	Cad	73,00
36410	AM.ML.L.2101.B	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia Lav. per costr. Binari - 1969,66		1.969,66
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,66
36411	AM.ML.L.2101.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia 1969,66		1.969,66
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,66
36412	AM.ML.L.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,66		1.969,66
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,66

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
36413	AM.ML.L.2101.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.L.2101.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,66		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,66
36414	AM.ML.L.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,66		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,66
36415	AM.ML.L.2101.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.L.2101.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,66		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,66
36420	AM.ML.D.2101.A	Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali Lav. per costr. Binari - 0,16		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,16
36421	AM.ML.D.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri pianali 0,16		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,16
36422	AM.ML.D.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,16		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,16
36423	AM.ML.D.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.D.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 0,16		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,16
36424	AM.ML.D.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 0,16		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,16
36425	AM.ML.D.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.D.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 0,16		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,16
36430	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore Lav. per costr. Binari - 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
36431	AM.ML.A.2101.C.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
36432	AM.ML.A.2101.CC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
36433	AM.ML.A.2101.C.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.A.2101.C.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,5		
		Totale	m <sup>3</sup>	1.969,50
36434	AM.ML.A.2101.CL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
36435	AM.ML.A.2101.C.BL	interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,5	m <sup>3</sup>	1.969,50
		Totale		1.969,50
36440	AM.TM.A.2101.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.A.2101.C.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,5	m <sup>3</sup>	1.969,50
		Totale		1.969,50
36441	AM.TM.A.2101.AC	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per costr. Binari - 1969,66	m <sup>3</sup>	1.969,66
		Totale		1.969,66
36442	AM.TM.A.2101.AL	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1969,66	m <sup>3</sup>	1.969,66
		Totale		1.969,66
39950	BA.RP.B.0106.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1969,66	m <sup>3</sup>	1.969,66
		Totale		1.969,66
39951	BA.RP.B.0106.AC	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 2,7	km	2,700
		Totale		2,700
39952	BA.RP.B.0106.AL	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,7	km	2,700
		Totale		2,700
39960	BA.RP.B.0107.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,7	km	2,700
		Totale		2,700
39961	BA.RP.B.0107.AC	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 2,7	km	2,700
		Totale		2,700
39962	BA.RP.B.0107.AL	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.B.0107.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,7	km	2,700
		Totale		2,700
39970	BA.RP.E.3100.A	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.B.0107.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,7	km	2,700
		Totale		2,700
39971	BA.RP.E.3100.AC	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, trallicci TE o opere d'arte altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 106	Cad	106,00
		Totale		106,00
		Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3100.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 106	Cad	106,00
		Totale		106,00



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
39972	BA.RP.E.3100.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3100.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 106		106,00
		Totale	Cad	106,00
39980	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 106		106,00
		Totale	Cad	106,00
39981	BA.RP.E.3101.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.3101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 106		106,00
		Totale	Cad	106,00
39982	BA.RP.E.3101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.3101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 106		106,00
		Totale	Cad	106,00
39990	AM.LL.F.2102.A	Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
39991	AM.LL.F.2102.A.A	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.A) per lav. In gall.alla voce: Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
39992	AM.LL.F.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
39993	AM.LL.F.2102.A.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.F.2102.A.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
39994	AM.LL.F.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
39995	AM.LL.F.2102.A.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.F.2102.A.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
40010	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione altre Lav Rif. bin. su base Assoluta - 5,252		5,252
		Totale	km	5,252
40011	BA.RP.E.0101.BC	Sovrapprezzo alla voce BA.RP.E.0101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5,252		5,252
		Totale	km	5,252
40012	BA.RP.E.0101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.RP.E.0101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		5,252		5,252
		Totale	km	5,252
58720	AM.BN.H.2105.A	Montaggio e varo di campata composta da 2 g.i.i. di lunghezza 6ml, n°1 traversa sottogiunto in c.a.p. RFI 230 2V G, RFI 240 2V G, RFI 260 2V G e n°2 trave Posa GII senza morsettone 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
58721	AM.BN.H.2105.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Montaggio e varo di campata composta da 2 g.i.i. di lunghezza 6ml, n°1 traversa sottogiunto in c.a.p. RFI 230 2V G, RFI 240 2V G, RFI 260 2V G e n°2 trave 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
58722	AM.BN.H.2105.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2105.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
58723	AM.BN.H.2105.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2105.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
58724	AM.BN.H.2105.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2105.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
58725	AM.BN.H.2105.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2105.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
59700	AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 24		24,00
		Totale	m	24,00
59701	AM.BN.H.2102.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio 24		24,00
		Totale	m	24,00
59702	AM.BN.H.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24		24,00
		Totale	m	24,00
59703	AM.BN.H.2102.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24		24,00
		Totale	m	24,00
59704	AM.BN.H.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24		24,00
		Totale	m	24,00
59705	AM.BN.H.2102.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24		24,00
		Totale	m	24,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
59710	AM.BN.H.2102.A	Posa in opera di giunti isolanti incollati, di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio Posa GII su binario di nuova costruzione 96  Totale	m	96,00 96,00
59711	AM.BN.H.2102.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Posa in opera di giunti isolanti incollati, di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio 96  Totale	m	96,00 96,00
59712	AM.BN.H.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 96  Totale	m	96,00 96,00
59713	AM.BN.H.2102.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.BN.H.2102.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 96  Totale	m	96,00 96,00
59714	AM.BN.H.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 96  Totale	m	96,00 96,00
59715	AM.BN.H.2102.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.BN.H.2102.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 96  Totale	m	96,00 96,00
59720	AM.RO.B.2101.A	Ricambio di rotaie eseguito a sè stante Posa GII su binario di nuova costruzione 120  Totale	m	120,00 120,00
59721	AM.RO.B.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Ricambio di rotaie eseguito a sè stante 120  Totale	m	120,00 120,00
59722	AM.RO.B.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 120  Totale	m	120,00 120,00
59723	AM.RO.B.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.B.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 120  Totale	m	120,00 120,00
59724	AM.RO.B.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 120  Totale	m	120,00 120,00
59725	AM.RO.B.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.B.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 120  Totale	m	120,00 120,00
59730	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera Posa GII su binario di nuova costruzione 90  Totale	Cad	90,00 90,00
59731	AM.RO.I.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		90		90,00
		Totale	Cad	90,00
59732	AM.RO.I.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		90		90,00
		Totale	Cad	90,00
59733	AM.RO.I.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		90		90,00
		Totale	Cad	90,00
59734	AM.RO.I.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		90		90,00
		Totale	Cad	90,00
59735	AM.RO.I.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		90		90,00
		Totale	Cad	90,00
59740	AM.RO.I.2101.B	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera Posa GII su binario di nuova costruzione 50		
		Totale	Cad	50,00
59741	AM.RO.I.2101.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera		
		50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59742	AM.RO.I.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59743	AM.RO.I.2101.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.RO.I.2101.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59744	AM.RO.I.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59745	AM.RO.I.2101.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.RO.I.2101.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59750	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita Posa GII su binario di nuova costruzione 50		
		Totale	Cad	50,00
59751	AM.SL.A.2101.B.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita		
		50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59752	AM.SL.A.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		50		50,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	50,00
59753	AM.SL.A.2101.B.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.B.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59754	AM.SL.A.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59755	AM.SL.A.2101.B.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.B.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59760	AM.SL.A.2101.DB	Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per costituzione di lun Posa GII su binario di nuova costruzione 50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59761	AM.SL.A.2101.DB.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Compenso aggiuntivo per utilizzo kit con crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B (Saldatura con procedimento alluminotermico, impiegando forme prefabbricate, di rotaie in opera 50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59762	AM.SL.A.2101.DBC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59763	AM.SL.A.2101.DB.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.A.2101.DB.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59764	AM.SL.A.2101.DBL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 50		50,00
		Totale	Cad	50,00
59765	AM.SL.A.2101.DB.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.A.2101.DB.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 50		50,00
		Totale	Cad	50,00
36310	AM.SL.B.2101.D	<i>SF7 - Completamento Costruzione del Binario</i> Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio Lav. per costr. Binari - 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
36311	AM.SL.B.2101.D.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio 24		24,00
		Totale	Cad	24,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
36312	AM.SL.B.2101.DC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.D Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
36313	AM.SL.B.2101.D.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.B.2101.D.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
36314	AM.SL.B.2101.DL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.D Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
36315	AM.SL.B.2101.D.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.B.2101.D.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 24		24,00
		Totale	Cad	24,00
36320	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 136		136,00
		Totale	m	136,00
36321	AM.SL.C.2101.E.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico 136		136,00
		Totale	m	136,00
36322	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 136		136,00
		Totale	m	136,00
36323	AM.SL.C.2101.E.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 136		136,00
		Totale	m	136,00
36324	AM.SL.C.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 136		136,00
		Totale	m	136,00
36325	AM.SL.C.2101.E.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 136		136,00
		Totale	m	136,00
36330	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio Lav. per costr. Binari - 10368		10.368,00
		Totale	m	10.368,00
36331	AM.SL.C.2101.F.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio 10368		10.368,00
		Totale	m	10.368,00
36332	AM.SL.C.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10368		10.368,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	10.368,00
36333	AM.SL.C.2101.F.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10368		10.368,00
		Totale	m	10.368,00
36334	AM.SL.C.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10368		10.368,00
		Totale	m	10.368,00
36335	AM.SL.C.2101.F.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10368		10.368,00
		Totale	m	10.368,00
36340	AM.SL.C.2102.A	Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico Lav. per costr. Binari - 10504		10.504,00
		Totale	m	10.504,00
36341	AM.SL.C.2102.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Pretensionamento del binario continuo in posa provvisoria, con saldatura di pretensionamento eseguita mediante procedimento alluminotermico 10504		10.504,00
		Totale	m	10.504,00
36342	AM.SL.C.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10504		10.504,00
		Totale	m	10.504,00
36343	AM.SL.C.2102.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2102.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 10504		10.504,00
		Totale	m	10.504,00
36344	AM.SL.C.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10504		10.504,00
		Totale	m	10.504,00
36345	AM.SL.C.2102.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2102.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 10504		10.504,00
		Totale	m	10.504,00
39070	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio altre Lavorazioni - 400		400,00
		Totale	m	400,00
39071	AM.SL.C.2101.F.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio 400		400,00
		Totale	m	400,00
39072	AM.SL.C.2101.FC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 400		400,00
		Totale	m	400,00
39073	AM.SL.C.2101.F.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.F.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		400		400,00
		Totale	m	400,00
39074	AM.SL.C.2101.FL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		400		400,00
		Totale	m	400,00
39075	AM.SL.C.2101.F.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.F.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		400		400,00
		Totale	m	400,00
39110	AM.LL.I.2102.A	Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AV\AC ,a meno della stabilizzazione dinamica della massicciata		
		altre Lav Raccordo con Bin/Sc esistenti - 100		100,00
		Totale	m	100,00
39111	AM.LL.I.2102.A.A	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.A) per lav. In gall. alla voce: Livellamento del binario di corsa delle linee tradizionali non AV\AC ,a meno della stabilizzazione dinamica della massicciata		
		100		100,00
		Totale	m	100,00
39112	AM.LL.I.2102.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		100		100,00
		Totale	m	100,00
39113	AM.LL.I.2102.A.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.I.2102.A.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		100		100,00
		Totale	m	100,00
39114	AM.LL.I.2102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.I.2102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		100		100,00
		Totale	m	100,00
39115	AM.LL.I.2102.A.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.I.2102.A.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		100		100,00
		Totale	m	100,00
39520	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia		
		altre Lavorazioni - 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
39521	AM.LL.G.2101.A.A	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.A) per lav. In gall. alla voce: Stabilizzazione dinamica della massiccia		
		5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
39522	AM.LL.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
39523	AM.LL.G.2101.A.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.LL.G.2101.A.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
39524	AM.LL.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		5252		5.252,00



**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	5.252,00
39525	AM.LL.G.2101.A.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.LL.G.2101.A.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5252		5.252,00
		Totale	m	5.252,00
58810	AM.SL.C.2101.E	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico Posa GII senza morsettone 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
58811	AM.SL.C.2101.E.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
58812	AM.SL.C.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
58813	AM.SL.C.2101.E.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.SL.C.2101.E.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
58814	AM.SL.C.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
58815	AM.SL.C.2101.E.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.SL.C.2101.E.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
		<i>SF8 - Demolizioni</i>		
36970	AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici Lav. per demol. binari - 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
36971	AM.PB.C.5101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Rimozione d'opera di paraurti metallici 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
36972	AM.PB.C.5101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
36973	AM.PB.C.5101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.PB.C.5101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
36974	AM.PB.C.5101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5		5,00

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	5,00
36975	AM.PB.C.5101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.PB.C.5101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5		5,00
		Totale	Cad	5,00
37420	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Lav. per demol. binari - 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37421	AM.ML.N.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37422	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37423	AM.ML.N.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37424	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37425	AM.ML.N.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37430	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inf Lav. per demol. binari - 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37431	AM.ML.N.2101.EA.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37432	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37433	AM.ML.N.2101.EA.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37434	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2,52		2,52
		Totale	t	2,52
37435	AM.ML.N.2101.EA.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		2,52		2,52
		Totale	t	2,52
58780	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni.		
		Posa GII senza morsettone 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
58781	AM.ML.O.2101.E.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni.		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
58782	AM.ML.O.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
58783	AM.ML.O.2101.E.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
58784	AM.ML.O.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
58785	AM.ML.O.2101.E.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
58790	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri		
		Posa GII senza morsettone 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58791	AM.ML.G.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall. alla voce: Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri		
		5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58792	AM.ML.G.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58793	AM.ML.G.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58794	AM.ML.G.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58795	AM.ML.G.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		5,92		5,92
		Totale	t	5,92

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
58800	AM.ML.G.2101.FA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino a 36 metri e scamb Posa GII senza morsettone 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58801	AM.ML.G.2101.FA.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.G.2101.A (Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, leg 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58802	AM.ML.G.2101.FAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58803	AM.ML.G.2101.FA.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.G.2101.FA.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58804	AM.ML.G.2101.FAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58805	AM.ML.G.2101.FA.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.G.2101.FA.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 5,92		5,92
		Totale	t	5,92
58830	AM.ML.N.2101.A	Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m Posa GII senza morsettone 1,3386		1,34
		Totale	t	1,34
58831	AM.ML.N.2101.A.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 m 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
58832	AM.ML.N.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
58833	AM.ML.N.2101.A.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.A.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
58834	AM.ML.N.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
58835	AM.ML.N.2101.A.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.A.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1,34		1,34
		Totale	t	1,34
58840	AM.ML.N.2101.EA	Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di lunghezza fino		

**COMPUTO METRICO  
LAVORI A CORPO**

**SF04 - Fase 3**

**SF10420 - Linea Diretta in galleria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		a 36 metri e scambi di raggio inf		
		Posa GII senza morsettone 1,3386		1,34
		Totale	t	1,34
58841	AM.ML.N.2101.EA.B	Compenso agg. (AM.GA.A.2101.B) per lav. In gall.alla voce: Compenso aggiuntivo per manovra carri. Applicata alla voce AM.ML.N.2101.A (Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere)		
		1,34		1,34
		Totale	t	1,34
58842	AM.ML.N.2101.EAC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		1,34		1,34
		Totale	t	1,34
58843	AM.ML.N.2101.EA.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.N.2101.EA.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.		
		1,34		1,34
		Totale	t	1,34
58844	AM.ML.N.2101.EAL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		1,34		1,34
		Totale	t	1,34
58845	AM.ML.N.2101.EA.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.N.2101.EA.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		
		1,34		1,34
		Totale	t	1,34