

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

**NODO DI TORINO
COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSÀ – TORINO
PORTA NUOVA**

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Computo metrico dell'armamento – lavori a misura

SCALA:



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NT0P 00 D 26 CM SF0000 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	C.Caramazza <i>Caramazza</i>	Agosto 2019	A.Parravicini <i>Parravicini</i>	Agosto 2019	G. De Michele <i>De Michele</i>	Agosto 2019	

File: NT0P00D26CMSF0000002A.doc

n. Elab.:

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2130	BA.DE.C.0102.A	<i>SF5 - Posa in opera Deviatori</i> Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per costr. scambi, smaltimento 10.00% - 16,79		16,79
		Totale	t	16,79
2131	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 16,79		16,79
		Totale	t	16,79
2132	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 16,79		16,79
		Totale	t	16,79
2140	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per costr. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 436,41		436,41
		Totale	t x km	436,41
2141	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 436,41		436,41
		Totale	t x km	436,41
2142	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 436,41		436,41
		Totale	t x km	436,41
2150	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per costr. scambi, smaltimento 10.00% - 16,79		16,79
		Totale	t	16,79
2151	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 16,79		16,79
		Totale	t	16,79
2152	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 16,79		16,79
		Totale	t	16,79
2160	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per costr. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 621,05		621,05
		Totale	t x km	621,05
2161	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 621,05		621,05
		Totale	t x km	621,05
2162	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 621,05		621,05
		Totale	t x km	621,05
2170	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per costr. scambi, smaltimento 80.00% - 134,28		134,28
		Totale	t	134,28

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2171	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 134,28		134,28
		Totale	t	134,28
2172	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 134,28		134,28
		Totale	t	134,28
2180	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per costr. scambi, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 2417,04		2.417,04
		Totale	t x km	2.417,04
2181	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2417,04		2.417,04
		Totale	t x km	2.417,04
2182	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2417,04		2.417,04
		Totale	t x km	2.417,04
<i>SF8 - Demolizioni</i>				
1050	AM.ML.P.2102.B	Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei binari second. (piazzali di staz. o scali merci) Lav. per demol. binari - 2825,009		2.825,01
		Totale	m ³	2.825,01
1051	AM.ML.P.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2825,01		2.825,01
		Totale	m ³	2.825,01
1052	AM.ML.P.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2825,01		2.825,01
		Totale	m ³	2.825,01
1060	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 2825,009		2.825,01
		Totale	m ³	2.825,01
1061	AM.ML.E.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2825,01		2.825,01
		Totale	m ³	2.825,01
1062	AM.ML.E.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2825,01		2.825,01
		Totale	m ³	2.825,01
1070	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 2825,009		2.825,01
		Totale	m ³	2.825,01

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1071	AM.ML.R.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2825,01		
		Totale	m ³	2.825,01
1072	AM.ML.R.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2825,01		
		Totale	m ³	2.825,01
1080	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 2825,009		
		Totale	m ³	2.825,01
1081	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2825,01		
		Totale	m ³	2.825,01
1082	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2825,01		
		Totale	m ³	2.825,01
1110	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 423,75		
		Totale	t	423,75
1111	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 423,75		
		Totale	t	423,75
1112	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 423,75		
		Totale	t	423,75
1120	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 11017,54		
		Totale	t x km	11.017,54
1121	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 11017,54		
		Totale	t x km	11.017,54
1122	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 11017,54		
		Totale	t x km	11.017,54
1130	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 423,75		
		Totale	t	423,75
1131	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 423,75		
		Totale	t	423,75
1132	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con		

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 423,75		423,75
		Totale	t	423,75
1140	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 15678,8		15.678,80
		Totale	t x km	15.678,80
1141	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 15678,8		15.678,80
		Totale	t x km	15.678,80
1142	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 15678,8		15.678,80
		Totale	t x km	15.678,80
1150	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 3390,01		3.390,01
		Totale	t	3.390,01
1151	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3390,01		3.390,01
		Totale	t	3.390,01
1152	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3390,01		3.390,01
		Totale	t	3.390,01
1160	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 61020,19		61.020,19
		Totale	t x km	61.020,19
1161	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 61020,19		61.020,19
		Totale	t x km	61.020,19
1162	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 61020,19		61.020,19
		Totale	t x km	61.020,19
1380	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 316		316,00
		Totale	Cad	316,00
1381	AM.ML.O.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 316		316,00
		Totale	Cad	316,00
1382	AM.ML.O.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 316		316,00
		Totale	Cad	316,00
2510	AM.ML.P.2101.B	Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa,		

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		precedenza e circolazione Lav. per demol. scambi - 201,87585		201,88
		Totale	m ³	201,88
2511	AM.ML.P.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 201,88		201,88
		Totale	m ³	201,88
2512	AM.ML.P.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 201,88		201,88
		Totale	m ³	201,88
2520	AM.ML.P.2102.B	Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei binari second. (piazzali di staz. o scali merci) Lav. per demol. scambi - 771,4872		771,49
		Totale	m ³	771,49
2521	AM.ML.P.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 771,49		771,49
		Totale	m ³	771,49
2522	AM.ML.P.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 771,49		771,49
		Totale	m ³	771,49
2530	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. scambi - 973,36305		973,36
		Totale	m ³	973,36
2531	AM.ML.E.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 973,36		973,36
		Totale	m ³	973,36
2532	AM.ML.E.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 973,36		973,36
		Totale	m ³	973,36
2540	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. scambi - 973,36305		973,36
		Totale	m ³	973,36
2541	AM.ML.R.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 973,36		973,36
		Totale	m ³	973,36
2542	AM.ML.R.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 973,36		973,36
		Totale	m ³	973,36
2550	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. scambi - 973,36305		973,36
		Totale	m ³	973,36
2551	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30		

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		minuti ed inferiore a 4 ore. 973,36		973,36
		Totale	m ³	973,36
2552	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 973,36		973,36
		Totale	m ³	973,36
2580	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - 146		146,00
		Totale	t	146,00
2581	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 146		146,00
		Totale	t	146,00
2582	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 146		146,00
		Totale	t	146,00
2590	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 3796,12		3.796,12
		Totale	t x km	3.796,12
2591	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3796,12		3.796,12
		Totale	t x km	3.796,12
2592	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3796,12		3.796,12
		Totale	t x km	3.796,12
2600	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - 146		146,00
		Totale	t	146,00
2601	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 146		146,00
		Totale	t	146,00
2602	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 146		146,00
		Totale	t	146,00
2610	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 5402,16		5.402,16
		Totale	t x km	5.402,16
2611	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 5402,16		5.402,16
		Totale	t x km	5.402,16
2612	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti		

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10110 - Parco Nuovo**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		5402,16		5.402,16
		Totale	t x km	5.402,16
2620	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. scambi, smaltimento 80.00% - 1168,04		1.168,04
		Totale	t	1.168,04
2621	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1168,04		1.168,04
		Totale	t	1.168,04
2622	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1168,04		1.168,04
		Totale	t	1.168,04
2630	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 21024,64		21.024,64
		Totale	t x km	21.024,64
2631	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 21024,64		21.024,64
		Totale	t x km	21.024,64
2632	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 21024,64		21.024,64
		Totale	t x km	21.024,64

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
7040	AM.ML.P.2102.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei binari second. (piazzali di staz. o scali merci) Lav. per demol. binari - 1191,6388 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7041	AM.ML.P.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7042	AM.ML.P.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 1191,6388 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7051	AM.ML.E.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7052	AM.ML.E.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 1191,6388 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7061	AM.ML.R.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7062	AM.ML.R.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 1191,6388 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7071	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7072	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1191,64 Totale	m ³	1.191,64 1.191,64
7100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 178,75 Totale	t	178,75 178,75

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
7101	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 178,75		178,75
		Totale	t	178,75
7102	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 178,75		178,75
		Totale	t	178,75
7110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 4647,39		4.647,39
		Totale	t x km	4.647,39
7111	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4647,39		4.647,39
		Totale	t x km	4.647,39
7112	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4647,39		4.647,39
		Totale	t x km	4.647,39
7120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 178,75		178,75
		Totale	t	178,75
7121	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 178,75		178,75
		Totale	t	178,75
7122	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 178,75		178,75
		Totale	t	178,75
7130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 6613,6		6.613,60
		Totale	t x km	6.613,60
7131	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 6613,6		6.613,60
		Totale	t x km	6.613,60
7132	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 6613,6		6.613,60
		Totale	t x km	6.613,60
7140	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 1429,97		1.429,97
		Totale	t	1.429,97
7141	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 1429,97		1.429,97
		Totale	t	1.429,97

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF01 - Fase 0
SF10120 - Parco Vecchio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
7142	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 1429,97		
		Totale	t	1.429,97
7150	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 25739,4		
		Totale	t x km	25.739,40
7151	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 25739,4		
		Totale	t x km	25.739,40
7152	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 25739,4		
		Totale	t x km	25.739,40
7370	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 375		
		Totale	Cad	375,00
7371	AM.ML.O.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 375		
		Totale	Cad	375,00
7372	AM.ML.O.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 375		
		Totale	Cad	375,00
8510	AM.ML.P.2102.B	Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei binari second. (piazzali di staz. o scali merci) Lav. per demol. scambi - 671,32065		
		Totale	m ³	671,32
8511	AM.ML.P.2102.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2102.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 671,32		
		Totale	m ³	671,32
8512	AM.ML.P.2102.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2102.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 671,32		
		Totale	m ³	671,32
8520	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. scambi - 671,32065		
		Totale	m ³	671,32
8521	AM.ML.E.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 671,32		
		Totale	m ³	671,32
8522	AM.ML.E.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 671,32		
		Totale	m ³	671,32

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
8530	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. scambi - 671,32065 Totale	m ³	671,32 671,32
8531	AM.ML.R.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32
8532	AM.ML.R.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32
8540	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. scambi - 671,32065 Totale	m ³	671,32 671,32
8541	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32
8542	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 671,32 Totale	m ³	671,32 671,32
8570	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - 100,7 Totale	t	100,70 100,70
8571	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 100,7 Totale	t	100,70 100,70
8572	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100,7 Totale	t	100,70 100,70
8580	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 2618,15 Totale	t x km	2.618,15 2.618,15
8581	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 2618,15 Totale	t x km	2.618,15 2.618,15
8582	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 2618,15 Totale	t x km	2.618,15 2.618,15
8590	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - 100,7 Totale	t	100,70 100,70
8591	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30		

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF01 - Fase 0

SF10120 - Parco Vecchio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		minuti ed inferiore a 4 ore. 100,7		100,70
		Totale	t	100,70
8592	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 100,7		100,70
		Totale	t	100,70
8600	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 3725,83		3.725,83
		Totale	t x km	3.725,83
8601	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3725,83		3.725,83
		Totale	t x km	3.725,83
8602	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3725,83		3.725,83
		Totale	t x km	3.725,83
8610	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. scambi, smaltimento 80.00% - 805,58		805,58
		Totale	t	805,58
8611	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 805,58		805,58
		Totale	t	805,58
8612	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 805,58		805,58
		Totale	t	805,58
8620	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. scambi, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 14500,53		14.500,53
		Totale	t x km	14.500,53
8621	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 14500,53		14.500,53
		Totale	t x km	14.500,53
8622	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 14500,53		14.500,53
		Totale	t x km	14.500,53

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
13030	AM.ML.P.2101.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e circolazione Lav. per demol. binari - 1485,525 Totale	m ³	1.485,53 1.485,53
13031	AM.ML.P.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77
13032	AM.ML.P.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77
13050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 1485,525 Totale	m ³	1.485,53 1.485,53
13051	AM.ML.E.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77
13052	AM.ML.E.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77
13060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 1485,525 Totale	m ³	1.485,53 1.485,53
13061	AM.ML.R.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77
13062	AM.ML.R.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77
13070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 1485,525 Totale	m ³	1.485,53 1.485,53
13071	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77
13072	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 742,765 Totale	m ³	742,77 742,77
13100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 222,83 Totale	t	222,83 222,83

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF02 - Fase 1

SF10210 - Linea Genova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
13101	BA.DE.C.0102.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 111,415		111,42
		Totale	t	111,42
13102	BA.DE.C.0102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 111,415		111,42
		Totale	t	111,42
13110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 5793,55		5.793,55
		Totale	t x km	5.793,55
13111	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2896,775		2.896,78
		Totale	t x km	2.896,78
13112	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2896,775		2.896,78
		Totale	t x km	2.896,78
13120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 222,83		222,83
		Totale	t	222,83
13121	BA.DE.C.0103.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 111,415		111,42
		Totale	t	111,42
13122	BA.DE.C.0103.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 111,415		111,42
		Totale	t	111,42
13130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 8244,66		8.244,66
		Totale	t x km	8.244,66
13131	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 4122,33		4.122,33
		Totale	t x km	4.122,33
13132	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 4122,33		4.122,33
		Totale	t x km	4.122,33
13140	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 1782,63		1.782,63
		Totale	t	1.782,63
13141	BA.DE.C.0104.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 891,315		891,32
		Totale	t	891,32

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF02 - Fase 1
SF10210 - Linea Genova**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
13142	BA.DE.C.0104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 891,315		891,32
		Totale	t	891,32
13150	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 32087,34		32.087,34
		Totale	t x km	32.087,34
13151	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 16043,67		16.043,67
		Totale	t x km	16.043,67
13152	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 16043,67		16.043,67
		Totale	t x km	16.043,67
13370	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 991		991,00
		Totale	Cad	991,00
13371	AM.ML.O.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 495,5		495,50
		Totale	Cad	495,50
13372	AM.ML.O.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 495,5		495,50
		Totale	Cad	495,50

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
19030	AM.ML.P.2101.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e circolazione Lav. per demol. binari - 913,875 Totale	m ³	913,88 913,88
19031	AM.ML.P.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94
19032	AM.ML.P.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94
19050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 913,875 Totale	m ³	913,88 913,88
19051	AM.ML.E.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94
19052	AM.ML.E.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94
19060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 913,875 Totale	m ³	913,88 913,88
19061	AM.ML.R.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94
19062	AM.ML.R.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94
19070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 913,875 Totale	m ³	913,88 913,88
19071	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94
19072	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 456,94 Totale	m ³	456,94 456,94
19100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 137,08 Totale	t	137,08 137,08

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
19101	BA.DE.C.0102.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 68,54		68,54
		Totale	t	68,54
19102	BA.DE.C.0102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 68,54		68,54
		Totale	t	68,54
19110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 3564,11		3.564,11
		Totale	t x km	3.564,11
19111	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1782,055		1.782,06
		Totale	t x km	1.782,06
19112	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1782,055		1.782,06
		Totale	t x km	1.782,06
19120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 137,08		137,08
		Totale	t	137,08
19121	BA.DE.C.0103.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 68,54		68,54
		Totale	t	68,54
19122	BA.DE.C.0103.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 68,54		68,54
		Totale	t	68,54
19130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 5072,01		5.072,01
		Totale	t x km	5.072,01
19131	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2536,005		2.536,01
		Totale	t x km	2.536,01
19132	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2536,005		2.536,01
		Totale	t x km	2.536,01
19140	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 1096,65		1.096,65
		Totale	t	1.096,65
19141	BA.DE.C.0104.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 548,325		548,33
		Totale	t	548,33

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF02 - Fase 1

SF10220 - Linea Storica bd

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
19142	BA.DE.C.0104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 548,325		
		Totale	t	548,33
19150	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 19739,7		
		Totale	t x km	19.739,70
19151	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 9869,85		
		Totale	t x km	9.869,85
19152	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 9869,85		
		Totale	t x km	9.869,85
19370	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 610		
		Totale	Cad	610,00
19371	AM.ML.O.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 305		
		Totale	Cad	305,00
19372	AM.ML.O.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 305		
		Totale	Cad	305,00

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
25030	AM.ML.P.2101.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e circolazione Lav. per demol. binari - 870,875 Totale	m ³	870,88 870,88
25031	AM.ML.P.2101.BA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44
25032	AM.ML.P.2101.BI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44
25050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 870,875 Totale	m ³	870,88 870,88
25051	AM.ML.E.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44
25052	AM.ML.E.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44
25060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 870,875 Totale	m ³	870,88 870,88
25061	AM.ML.R.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44
25062	AM.ML.R.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44
25070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 870,875 Totale	m ³	870,88 870,88
25071	AM.TM.A.2101.AA	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44
25072	AM.TM.A.2101.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 435,44 Totale	m ³	435,44 435,44
25100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 130,63 Totale	t	130,63 130,63

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
25101	BA.DE.C.0102.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 65,315		65,32
		Totale	t	65,32
25102	BA.DE.C.0102.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 65,315		65,32
		Totale	t	65,32
25110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 3396,41		3.396,41
		Totale	t x km	3.396,41
25111	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 1698,205		1.698,21
		Totale	t x km	1.698,21
25112	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 1698,205		1.698,21
		Totale	t x km	1.698,21
25120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 130,63		130,63
		Totale	t	130,63
25121	BA.DE.C.0103.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 65,315		65,32
		Totale	t	65,32
25122	BA.DE.C.0103.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 65,315		65,32
		Totale	t	65,32
25130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 4833,36		4.833,36
		Totale	t x km	4.833,36
25131	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 2416,68		2.416,68
		Totale	t x km	2.416,68
25132	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 2416,68		2.416,68
		Totale	t x km	2.416,68
25140	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 1045,05		1.045,05
		Totale	t	1.045,05
25141	BA.DE.C.0104.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 522,525		522,53
		Totale	t	522,53

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF03 - Fase 2

SF10310 - Linea Storica bp

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
25142	BA.DE.C.0104.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 522,525		
		Totale	t	522,53
25150	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 18810,9		
		Totale	t x km	18.810,90
25151	BA.DE.C.0106.AA	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 9405,45		
		Totale	t x km	9.405,45
25152	BA.DE.C.0106.AI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 9405,45		
		Totale	t x km	9.405,45
25370	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 581		
		Totale	Cad	581,00
25371	AM.ML.O.2101.EA	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti. 290,5		
		Totale	Cad	290,50
25372	AM.ML.O.2101.EI	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti 290,5		
		Totale	Cad	290,50

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
31030	AM.ML.P.2101.B	<i>SF8 - Demolizioni</i> Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e circolazione Lav. per demol. binari - 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31031	AM.ML.P.2101.BC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.P.2101.B Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31032	AM.ML.P.2101.BL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.P.2101.B Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31050	AM.ML.E.2101.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo Lav. per demol. binari - 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31051	AM.ML.E.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.E.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31052	AM.ML.E.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.E.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31060	AM.ML.R.2101.A	Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai lavori , su aree di proprietà ferroviaria Lav. per demol. binari - 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31061	AM.ML.R.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.R.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31062	AM.ML.R.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.R.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31070	AM.TM.A.2101.A	Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava Lav. per demol. binari - 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31071	AM.TM.A.2101.AC	Sovrapprezzo alla voce AM.TM.A.2101.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31072	AM.TM.A.2101.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.TM.A.2101.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 825,5 Totale	m ³	825,50 825,50
31100	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 123,83 Totale	t	123,83 123,83

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

SF04 - Fase 3

SF10410 - Linea Diretta

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
31101	BA.DE.C.0102.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0102.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 123,83		123,83
		Totale	t	123,83
31102	BA.DE.C.0102.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0102.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 123,83		123,83
		Totale	t	123,83
31110	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 026 - 3219,45		3.219,45
		Totale	t x km	3.219,45
31111	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 3219,45		3.219,45
		Totale	t x km	3.219,45
31112	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 3219,45		3.219,45
		Totale	t x km	3.219,45
31120	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - 123,83		123,83
		Totale	t	123,83
31121	BA.DE.C.0103.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0103.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 123,83		123,83
		Totale	t	123,83
31122	BA.DE.C.0103.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0103.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 123,83		123,83
		Totale	t	123,83
31130	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 10.00% - trasporto per Km 037 - 4581,53		4.581,53
		Totale	t x km	4.581,53
31131	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 4581,53		4.581,53
		Totale	t x km	4.581,53
31132	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 4581,53		4.581,53
		Totale	t x km	4.581,53
31140	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - 990,6		990,60
		Totale	t	990,60
31141	BA.DE.C.0104.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0104.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 990,6		990,60
		Totale	t	990,60

**COMPUTO METRICO
LAVORI A MISURA**

**SF04 - Fase 3
SF10410 - Linea Diretta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
31142	BA.DE.C.0104.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0104.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 990,6		
		Totale	t	990,60
31150	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). Lav. per demol. Binari, smaltimento 80.00% - trasporto per Km 018 - 17830,8		
		Totale	t x km	17.830,80
31151	BA.DE.C.0106.AC	Sovrapprezzo alla voce BA.DE.C.0106.A Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 17830,8		
		Totale	t x km	17.830,80
31152	BA.DE.C.0106.AL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce BA.DE.C.0106.A Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 17830,8		
		Totale	t x km	17.830,80
31370	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. Lav. per demol. binari - 304		
		Totale	Cad	304,00
31371	AM.ML.O.2101.EC	Sovrapprezzo alla voce AM.ML.O.2101.E Per interruzione di durata media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore. 304		
		Totale	Cad	304,00
31372	AM.ML.O.2101.EL	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce AM.ML.O.2101.E Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 30 minuti 304		
		Totale	Cad	304,00