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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

LFO1 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova
LF010 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova - Fabbricato PGEP, Piazzale, RED

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
LF1 - Cabina MT/BT
1 BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
22,8 22,80 22,80
Totale m3 22,80
2 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo
B 450 C, di «cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
1500 1.500,000 1.500,000
Totale kg 1.500,000
3 BA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza ad esclusione dei
materiali litoidi
45,15 45,15 45,15
Totale m3 45,15
4 EI.AL.T.2100.B Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt
o MT/MT oltre 160 KVA e fino a 800 KVA
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
5 EI.CV.G.3 08.B Fornitura e posa in opera di terminali per
cavi di sezione dei conduttori da oltre 50 a
150 mm2
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
6 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
750 750,00 750,00
Totale m 750,00
7 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
3750 3.750,00 3.750,00
Totale m 3.750,00
8 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
9 EI.QE.C.3 04.A Blocco meccanico a chiave
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
10 EI.QE.M.3102.A Unita (II1.11.2.1) ARRIVO o PARTENZA con
interruttore in SF6 da 630 A con 67N
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
11 EI.QE.M.3103.A Unita ARRIVO o PARTENZA con interruttore
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

C - LAVORI A CORPO

LFO1 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova
LF010 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova - Fabbricato PGEP, Piazzale, RED

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
di manovra sezionatore in SF6 da 630A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
12 EI.QE.M.3106.A Unita protezione trasformatore di potenza
con interruttore in SF6 da 630 A
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
13 EI.QE.M.3107.A Unita misure con sezionatore in SF6 da 630
A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
14 EI.QE.M.3108.D Sovrapprezzo per soluzione con
compartimento contenente apparecchiature
bt
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
15 EI.QE.M.3109.A Unita contenimento trasformatore di potenza
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
16 ES.IV.B.3 01.E Fornitura e posa in opera di targhe di
intensificazione apparecchiature delle
dimensioni di mm 150x50
20 20,00 20,00
Totale Cad 20,00
17 VA.NTOP.A01.58.L001 | Fornitura e posa in opera di QUADRO QPLC
DI COMANDO E CONTROLLO per impianto
MT e BT, valido per I'impiego nelle cabine
MT/BT. Comprensivo di tutti i materiali,
software, messa in servizio necessari per
realizzare:
- QPLC - QUADRO COMANDO E
CONTROLLO
1 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00
18 VA.NTOP.A01.58.L002 | Fornitura e posa in opera di cabina MT-BT
prefabbricata
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
19 VA.NTOP.A01.58.L009 | Fornitura e posa in opera di commutazione
automatica per due trasformatori completa
di interblocchi e logiche automatismi. Per
interruttori sezionabili/estraibili 4P da 160
fino a 1600A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
LF2 - Quadri elettrici BT
20 AC.SI.D.1101.C Fornitura a pieé d'opera di Serbatoio da
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

LFO1 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova
LF010 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova - Fabbricato PGEP, Piazzale, RED

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
interro per Gruppo Elettrogeno da 1.500 litri
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
21 AC.SI.D.1102.A Fornitura a pié d'opera di centralina
rilevamento perdita gasolio
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
22 AC.SI.D.1103.A Fornitura a pié d'opera di indicatore di livello
pneumatico
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
23 AC.SI.D.2101.C Installazione di serbatoio da interro per
Gruppo Elettrogeno da 1.500 litri
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
24 EI.AC.A.1 01.A Interruttore scatolato serie normale 100 A,
25 KA.
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
25 EI.AC.A.1 01.B Interruttore scatolato serie normale 160 A,
25 KA
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
26 EI.LAC.A.1 01.C Interruttore scatolato serie normale 250 A,
35 KA
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
27 EI.LAC.A.1 01.C Interruttore scatolato serie normale 250 A,
35 KA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
28 EI.AC.A.1 01.D Interruttore scatolato serie normale 400 A,
35 KA
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
29 EI.AC.A.1 01.IA Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 01.A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
30 EI.LAC.A.1 01.IB Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 01.B
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
31 EI.LAC.A.1 01.IC Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 01.C
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
32 EI.LAC.A.1 01.IC Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
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N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
applicato su voce EI.AC.A.1 01.C
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
33 EI.LAC.A.1 01.ID Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 01.D
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
34 EI.LAC.A.1 01.N Sovrapprezzo  per  applicazione relé
differenziale fino a 250 A.
8 8,00 8,00
Totale Cad 8,00
35 EI.LAC.A.1 07.A Sezionatore tripolare con portata da 63 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
36 EI.LAC.A.1 07.A Sezionatore tripolare con portata da 63 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
37 EI.LAC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
38 EI.LAC.A.1 07.GA Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 07.A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
39 EI.LAC.A.1 07.GA Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 07.A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
40 EI.LAC.A.1 07.GC Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 07.C
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
41 EI.LAC.A.2 08.F Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli
fino a 250 A
8 8,00 8,00
Totale Cad 8,00
42 EI.LAC.A.2 08.F Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli
fino a 250 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
43 EI.LAC.A.2 08.G Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli
da oltre 250 a 800 A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
44 EI.LAC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160-250 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
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COMPUTO METRICO
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PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
45 EI.LAC.A.2 08.M Posa in opera di sezionatori sino a 125 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
46 EI.LAC.A.2 08.M Posa in opera di sezionatori sino a 125 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
47 EI.AC.A.1100.A Fornitura di comando a motore per
interruttori automatici magnetotermici
scatolati da 100A sino a 160A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
48 EI.LAC.A.1100.B Fornitura di comando a motore per
interruttori automatici magnetotermici
scatolati da 250A
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
49 EI.LAC.A.1100.E Fornitura di comando a motore per
interruttori automatici magnetotermici
scatolati da 400A a 630A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
50 EI.LAC.A.2101.A Posa in opera di comando a motore per
interruttori automatici magnetotermici
scatolati
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
51 EI.AC.D.1 01.A Differenziale bassa sensibilita bipolare con
portata fino a 25 A
18 18,00 18,00
Totale Cad 18,00
52 EI.AC.D.1 01.A Differenziale bassa sensibilita bipolare con
portata finoa 25 A
13 13,00 13,00
Totale Cad 13,00
53 EI.LAC.D.1 01.D Differenziale bassa sensibilita tetrapolare con
portata fino a 32 A.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
54 EI.LAC.D.1 01.D Differenziale bassa sensibilita tetrapolare con
portata fino a 32 A.
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
55 EI.AC.D.1 02.A Differenziale alta sensibilita bipolare con
portata fino a 32 A.
11 11,00 11,00
Totale Cad 11,00
56 EI.LAC.D.1 02.A Differenziale alta sensibilita bipolare con
portata fino a 32 A.
12 12,00 12,00
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale Cad 12,00
57 EI.AC.D.1 02.A Differenziale alta sensibilita bipolare con
portata fino a 32 A.
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
58 EI.LAC.D.1 02.C Differenziale alta sensibilita tetrapolare con
portata finoa 32 A
8 8,00 8,00
Totale Cad 8,00
59 EI.LAC.D.1 02.C Differenziale alta sensibilita tetrapolare con
portata finoa 32 A
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
60 EI.LAC.D.1 02.C Differenziale alta sensibilita tetrapolare con
portata finoa 32 A
8 8,00 8,00
Totale Cad 8,00
61 EI.LAC.D.1 03.A Differenziale per correnti unidirezionali
bipolare 0,03 A, con portata fino a 32 A
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
62 EI.LAC.D.1 04.1 Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia
di intervento 0,3 -0,5 A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
63 EI.LAC.D.1 04.M Differenziale puro quadripolare, 63 A, soglia
di intervento 0,3-0,5 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
64 EI.LAC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
7 7,00 7,00
Totale Cad 7,00
65 EI.LAC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
66 EI.LAC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
67 EI.LAC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
18 18,00 18,00
Totale Cad 18,00
68 EI.LAC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
17 17,00 17,00
Totale Cad 17,00
69 EI.LAC.I.1 02.E Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A
2 2,00 2,00

6di 52




=
UITAIFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

LFO1 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova
LF010 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova - Fabbricato PGEP, Piazzale, RED

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
Totale Cad 2,00
70 EI.LAC.I.1 02.E Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
71 EI.LAC.I.1 02.F Interruttore  modulare tetrapolare con
portatada 32a 63 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
72 EI.AC.I.1 02.F Interruttore  modulare tetrapolare con
portatada 32a 63 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
73 EI.AC.I.1 03.B Interruttore non automatico bipolare con
portata da oltre 30 fino a 50 A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
74 EI.LAC.I.2 15.A Posa in opera di portafusibili per fusibili di
qualsiasi portata
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
75 EI.LAC.I.2 15.A Posa in opera di portafusibili per fusibili di
qualsiasi portata
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
76 EI.LAC.I.2 15.A Posa in opera di portafusibili per fusibili di
qualsiasi portata
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
77 EI.LAC.I.2 15.A Posa in opera di portafusibili per fusibili di
qualsiasi portata
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
78 EI.LAC.I.2 15.A Posa in opera di portafusibili per fusibili di
qualsiasi portata
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
79 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
13 13,00 13,00
Totale Cad 13,00
80 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
26 26,00 26,00
Totale Cad 26,00
81 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
23 23,00 23,00
Totale Cad 23,00
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82 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
17 17,00 17,00
Totale Cad 17,00
83 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
24 24,00 24,00
Totale Cad 24,00
84 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
56 56,00 56,00
Totale Cad 56,00
85 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
106 106,00 106,00
Totale Cad 106,00
86 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
74 74,00 74,00
Totale Cad 74,00
87 EI.LAC.I.2101.A Posa in opera su guida DIN di comando a
motore per interruttori automatici serie
modulare.
11 11,00 11,00
Totale Cad 11,00
88 EI.LAC.I.2101.A Posa in opera su guida DIN di comando a
motore per interruttori automatici serie
modulare.
19 19,00 19,00
Totale Cad 19,00
89 EI.LAC.I.2101.A Posa in opera su guida DIN di comando a
motore per interruttori automatici serie
modulare.
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
90 EI.LAC.I.2101.A Posa in opera su guida DIN di comando a
motore per interruttori automatici serie
modulare.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
91 EI.LAC.I.2101.A Posa in opera su guida DIN di comando a
motore per interruttori automatici serie
modulare.
15 15,00 15,00
Totale Cad 15,00
92 EI.AC.S.1100.C Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per
protezione di apparecchi utilizzatori contro i
sovraccarichi ed i cortocircuiti.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
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93 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
94 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
95 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
96 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
97 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
98 EI.LAC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
99 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
100 EI.LAV.M.1 11.A Morsetti componibili su guida per conduttori
di 2,5 mm2
108 108,00 108,00
Totale Cad 108,00
101 EI.AV.M.1 11.A Morsetti componibili su guida per conduttori
di 2,5 mm2
126 126,00 126,00
Totale Cad 126,00
102 EI.LAV.M.1 11.A Morsetti componibili su guida per conduttori
di 2,5 mm2
126 126,00 126,00
Totale Cad 126,00
103 EI.AV.M.1 11.C Morsetti componibili su guida per conduttori
di 6 mm?2
48 48,00 48,00
Totale Cad 48,00
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104 EI.AV.M.1 11.C Morsetti componibili su guida per conduttori
di 6 mm?2
128 128,00 128,00
Totale Cad 128,00
105 EI.AV.M.1 11.C Morsetti componibili su guida per conduttori
di 6 mm?2
128 128,00 128,00
Totale Cad 128,00
106 EI.LAV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili
156 156,00 156,00
Totale Cad 156,00
107 EI.LAV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili
254 254,00 254,00
Totale Cad 254,00
108 EI.LAV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili
254 254,00 254,00
Totale Cad 254,00
109 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
915 915,00 915,00
Totale m 915,00
110 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
630 630,00 630,00
Totale m 630,00
111 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
590 590,00 590,00
Totale m 590,00
112 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
230 230,00 230,00
Totale m 230,00
113 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
1285 1.285,00 1.285,00
Totale m 1.285,00
114 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
480 480,00 480,00
Totale m 480,00
115 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
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mm?2,
570 570,00 570,00
Totale m 570,00
116 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm?2,
240 240,00 240,00
Totale m 240,00
117 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm?2,
3520 3.520,00 3.520,00
Totale m 3.520,00
118 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm?2,
2540 2.540,00 2.540,00
Totale m 2.540,00
119 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
120 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
121 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
122 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
123 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
124 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
125 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
126 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
2 2,00 2,00
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Totale Cad 2,00
127 EI.QE.A.1 01.I contattore bipolare 20 A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
128 EI.QE.A.1 01.0 limitatore di sovratensione monofase con
scaricatori verso terra 220 V. Per impianti
trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
129 EI.QE.A.1 01.0 limitatore di sovratensione monofase con
scaricatori verso terra 220 V. Per impianti
trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
130 EI.QE.A.1 01.0 limitatore di sovratensione monofase con
scaricatori verso terra 220 V. Per impianti
trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
131 EI.QE.A.1 01.0 limitatore di sovratensione monofase con
scaricatori verso terra 220 V. Per impianti
trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
132 EI.QE.A.1 01.0 limitatore di sovratensione monofase con
scaricatori verso terra 220 V. Per impianti
trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
133 EI.QE.A.1 01.0 limitatore di sovratensione monofase con
scaricatori verso terra 220 V. Per impianti
trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
134 EI.QE.A.1 02.1 trasformatore di corrente a primario avvolto
corrente secondaria 5 A, dotato di barra
passante 25x3 mm incorporata classe 0,5, 6
VA
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
135 EI.QE.A.1 02.1 trasformatore di corrente a primario avvolto
corrente secondaria 5 A, dotato di barra
passante 25x3 mm incorporata classe 0,5, 6
VA
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
136 EI.QE.A.1 02.L Trasformatore di corrente a primario
passante, corrente secondaria 5 A, in
esecuzione per barra e cavo classe 0,5.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
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137 EI.QE.A.1 02.L Trasformatore di corrente a primario
passante, corrente secondaria 5 A, in
esecuzione per barra e cavo classe 0,5.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
138 EI.QE.A.1 02.L Trasformatore di corrente a primario
passante, corrente secondaria 5 A, in
esecuzione per barra e cavo classe 0,5.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
139 EI.QE.A.1 02.L Trasformatore di corrente a primario
passante, corrente secondaria 5 A, in
esecuzione per barra e cavo classe 0,5.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
140 EI.QE.A.1 02.L Trasformatore di corrente a primario
passante, corrente secondaria 5 A, in
esecuzione per barra e cavo classe 0,5.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
141 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
due uscite programmabili e interfaccia
RS485
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
142 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
due uscite programmabili e interfaccia
RS485
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
143 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
due uscite programmabili e interfaccia
RS485
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
144 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
due uscite programmabili e interfaccia
RS485
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
145 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
due uscite programmabili e interfaccia
RS485
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
146 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
due uscite programmabili e interfaccia
RS485
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
147 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
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due uscite programmabili e interfaccia
RS485
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
148 EI.QE.A.1100.A Fornitura di ogni relé di controllo della
presenza e dell'ordine della tensione sulle 3
fasi di un circuito trifase
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
149 EI.QE.A.1100.C Fornitura di ogni rele di controllo della
tensione di un circuito trifase on
segnalazione del raggiungimento della soglia
preselezionata
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
150 EI.QE.A.1101.A Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1
Nc) per interruttori modulari con contatto OF
di segnalazione aperto/chiuso
18 18,00 18,00
Totale Cad 18,00
151 EI.QE.A.1101.A Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1
Nc) per interruttori modulari con contatto OF
di segnalazione aperto/chiuso
21 21,00 21,00
Totale Cad 21,00
152 EI.QE.A.1101.A Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1
Nc) per interruttori modulari con contatto OF
di segnalazione aperto/chiuso
17 17,00 17,00
Totale Cad 17,00
153 EI.QE.A.1101.B Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1
Nc) per interruttori modulari con contatto SD
di segnalazione guasto
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
154 EI.QE.A.1101.B Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1
Nc) per interruttori modulari con contatto SD
di segnalazione guasto
21 21,00 21,00
Totale Cad 21,00
155 EI.QE.A.1101.B Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1
Nc) per interruttori modulari con contatto SD
di segnalazione guasto
17 17,00 17,00
Totale Cad 17,00
156 EI.QE.A.1101.C Fornitura di coppia di contatti ausiliari (n.1
Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatti commutabili OF+OF/SD
11 11,00 11,00
Totale Cad 11,00
157 EI.QE.A.1101.C Fornitura di coppia di contatti ausiliari (n.1
Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
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contatti commutabili OF+OF/SD
19 19,00 19,00
Totale Cad 19,00
158 EI.QE.A.1101.C Fornitura di coppia di contatti ausiliari (n.1
Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatti commutabili OF+OF/SD
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
159 EI.QE.A.1101.C Fornitura di coppia di contatti ausiliari (n.1
Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatti commutabili OF+OF/SD
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
160 EI.QE.A.1101.C Fornitura di coppia di contatti ausiliari (n.1
Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatti commutabili OF+OF/SD
15 15,00 15,00
Totale Cad 15,00
161 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della profondita
da 12 a 28 cm con portella e cristallo di
sicurezza.
1,44 1,44 1,44
Totale m?2 1,44
162 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della profondita
da 12 a 28 cm con portella e cristallo di
sicurezza.
1,44 1,44 1,44
Totale m?2 1,44
163 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della profondita
da 12 a 28 cm con portella e cristallo di
sicurezza.
0,87 0,87 0,87
Totale m2 0,87
164 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della profondita
da 12 a 28 cm con portella e cristallo di
sicurezza.
2,23 2,23 2,23
Totale m2 2,23
165 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della profondita
da 12 a 28 cm con portella e cristallo di
sicurezza.
0,77 0,77 0,77
Totale m?2 0,77
166 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della profondita
da 12 a 28 cm con portella e cristallo di
sicurezza.
1,32 1,32 1,32
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Totale m2 1,32
167 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della profondita
da 12 a 28 cm con portella e cristallo di
sicurezza.
0,69 0,69 0,69
Totale m?2 0,69
168 EI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzione
tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per
superficie totale.
10,83 10,83 10,83
Totale m2 10,83
169 EI.QE.B.2 05.A Posa in opera di quadro per montaggio a
parete o incasso. per quadri con pannello
anteriore di superficie sino a 10 dm?2
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
170 EI.QE.B.2 05.A Posa in opera di quadro per montaggio a
parete o incasso. per quadri con pannello
anteriore di superficie sino a 10 dm?2
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
171 EI.QE.B.2 05.B Sovrapprezzo per quadri con pannello
anteriore di superficie superiore a 10 dm?2
(per ogni 10 dm2 o frazione in piu oltre i 10
dm?2)
8 8,00 8,00
Totale Cad 8,00
172 | EI.QE.B.2 05.B Sovrapprezzo per quadri con pannello
anteriore di superficie superiore a 10 dm?2
(per ogni 10 dm2 o frazione in piu oltre i 10
dm?2)
7 7,00 7,00
Totale Cad 7,00
173 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio
di distribuzione con pannello di superficie
non superiore ad 1 metro quadrato
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
174 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio
di distribuzione con pannello di superficie
non superiore ad 1 metro quadrato
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
175 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio
di distribuzione con pannello di superficie
non superiore ad 1 metro quadrato
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
176 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio
di distribuzione con pannello di superficie
non superiore ad 1 metro quadrato
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1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
177 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio
di distribuzione con pannello di superficie
non superiore ad 1 metro quadrato
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
178 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio
di distribuzione con pannello di superficie
non superiore ad 1 metro quadrato
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
179 EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con
pannello frontale di superficie superiore a 1
m2 (per ogni 10 dm2 o frazione in piU, oltre
il m2)
99 99,00 99,00
Totale Cad 99,00
180 EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con
pannello frontale di superficie superiore a 1
m2 (per ogni 10 dm2 o frazione in pil, oltre
il m2)
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
181 EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con
pannello frontale di superficie superiore a 1
m2 (per ogni 10 dm2 o frazione in pil, oltre
il m2)
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
182 | EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con
pannello frontale di superficie superiore a 1
m2 (per ogni 10 dm2 o frazione in pil, oltre
il m2)
13 13,00 13,00
Totale Cad 13,00
183 EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con
pannello frontale di superficie superiore a 1
m2 (per ogni 10 dm2 o frazione in pil, oltre
il m2)
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
184 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
76 76,00 76,00
Totale Cad 76,00
185 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
78 78,00 78,00
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Totale Cad 78,00
186 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
55 55,00 55,00
Totale Cad 55,00
187 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
23 23,00 23,00
Totale Cad 23,00
188 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
21 21,00 21,00
Totale Cad 21,00
189 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
48 48,00 48,00
Totale Cad 48,00
190 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
128 128,00 128,00
Totale Cad 128,00
191 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
28 28,00 28,00
Totale Cad 28,00
192 EI.QE.B.2 09.B Introduzione attestamento e allacciamento di
conduttori di segnalazione e comando di
qualungue sezione. Per cadaun conduttore.
108 108,00 108,00
Totale Cad 108,00
193 EI.QE.B.2 09.B Introduzione attestamento e allacciamento di
conduttori di segnalazione e comando di
qualungue sezione. Per cadaun conduttore.
126 126,00 126,00
Totale Cad 126,00
194 EI.QE.B.2 09.B Introduzione attestamento e allacciamento di
conduttori di segnalazione e comando di
qualungue sezione. Per cadaun conduttore.
102 102,00 102,00
Totale Cad 102,00
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195 VA.NTOP.A01.58.L012 | Fornitura e posa di complesso di
commutazione Rete/GE
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
196 VA.NTOP.A01.58.L013 | Fornitura e posa in opera di Gruppo
Elettrogeno trifase 100kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
197 | VANTOP.A01.58.L014 | Fornitura e posa in  opera di
Soccorritore/CPSS permanente (P), ingresso
e uscita trifase 400/230 V c.a., completo di
batteria di accumulatori aut. 60', potenza
nominale 15kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
LF3 - Impianti LFM nei fabbricati
198 EI.LAC.I.2 17.A Posa in opera di prese con interruttore di
blocco
8 8,00 8,00
Totale Cad 8,00
199 EI.AC.M.1101.D Fornitura presa bipolare con terra (2P+T) da
16A, tipo P30 (2 moduli) ad alveoli schermati
e con terra centrale e laterale
13 13,00 13,00
Totale Cad 13,00
200 | EIL.AC.M.1101.D Fornitura presa bipolare con terra (2P+T) da
16A, tipo P30 (2 moduli) ad alveoli schermati
e con terra centrale e laterale
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
201 EI.LAC.P.1108.A Fornitura di presa interbloccata con fusibili
da parete bipolare con terra (2P+T) da 16A,
tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-480V,
1P65-67
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
202 EI.AC.P.1108.D Fornitura di presa interbloccata con fusibili
da parete tripolare con terra (3P+T) da 16A,
tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-480V
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
203 EI.LAV.A.1 02.A Armadi stagni in poliestere rinforzato con
fibre di vetro IP 55.
1,28 1,28 1,28
Totale m2 1,28
204 EI.AV.C.1101.B Fornitura di cassetta di derivazione stagna
IP55 di dimensioni 120x80x50 mm
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50 50,00 50,00
Totale Cad 50,00
205 EI.AV.C.1101.B Fornitura di cassetta di derivazione stagna
IP55 di dimensioni 120x80x50 mm
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
206 EI.AV.C.1101.C Fornitura di cassetta di derivazione stagna
IP55 di dimensioni 150x110x70 mm
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
207 EI.AV.C.1101.C Fornitura di cassetta di derivazione stagna
IP55 di dimensioni 150x110x70 mm
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
208 EI.AV.C.1101.D Fornitura di cassetta di derivazione stagna
IP55 di dimensioni 190x140x70 mm
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
209 EI.AV.C.1101.D Fornitura di cassetta di derivazione stagna
IP55 di dimensioni 190x140x70 mm
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
210 EI.AV.C.2106.C Posa di cassetta di derivazione con fissaggio
a muro mediante viti o stop
65 65,00 65,00
Totale Cad 65,00
211 EI.AV.C.2106.C Posa di cassetta di derivazione con fissaggio
a muro mediante viti o stop
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
212 EI.LAV.M.1 11.C Morsetti componibili su guida per conduttori
di 6 mm?2
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
213 EI.LAV.M.1 13.A Morsettiera per conduttori di sezione
complessiva sino a 10 mm?2
65 65,00 65,00
Totale Cad 65,00
214 EI.LAV.M.1 13.A Morsettiera per conduttori di sezione
complessiva sino a 10 mm?2
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
215 EI.LAV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
216 EI.LAV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili
65 65,00 65,00
Totale Cad 65,00

20 di 52




=
UITAIFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

LFO1 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova
LF010 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova - Fabbricato PGEP, Piazzale, RED

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
217 EI.LAV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
218 EI.AV.S.1100.C Fornitura d scatola incasso muratura
rettangolare 3 moduli
22 22,00 22,00
Totale Cad 22,00
219 EI.AV.S.1100.C Fornitura d scatola incasso muratura
rettangolare 3 moduli
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
220 EI.AV.S.1109.B Fornitura di supporto per scatole rettangolari
da 1 a 3 moduli
22 22,00 22,00
Totale Cad 22,00
221 EI.AV.S.1109.B Fornitura di supporto per scatole rettangolari
da 1 a 3 moduli
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
222 EI.AV.S.1110.B Fornitura di placca rettangolare per scatole a
3 moduli per 1, 2 o 3 frutti
22 22,00 22,00
Totale Cad 22,00
223 EI.LAV.S.1110.B Fornitura di placca rettangolare per scatole a
3 moduli per 1, 2 o 3 frutti
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
224 EI.CA.M.1 01.A Fornitura di canaletta di acciaio zincata
800 800,000 800,000
Totale kg 800,000
225 EI.CA.M.1 01.A Fornitura di canaletta di acciaio zincata
30 30,000 30,000
Totale kg 30,000
226 EI.CAM.2 02.A Posa in opera di canaletta in acciaio della
sezione da 25 a 185 cm?
80 80,00 80,00
Totale m 80,00
227 EI.CAM.2 02.A Posa in opera di canaletta in acciaio della
sezione da 25 a 185 cm?
30 30,00 30,00
Totale m 30,00
228 EI.CA.M.2 02.C Sovrapprezzo qualora le staffe di sostegno
debbano essere murate su opere in pietrame
o0 in conglomerato cementizio. Per ogni
staffa.
80 80,00 80,00
Totale Cad 80,00
229 EI.CA.M.2 02.C Sovrapprezzo qualora le staffe di sostegno
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debbano essere murate su opere in pietrame
o0 in conglomerato cementizio. Per ogni
staffa.
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
230 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
50 50,00 50,00
Totale m 50,00
231 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
20 20,00 20,00
Totale m 20,00
232 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
300 300,00 300,00
Totale m 300,00
233 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
120 120,00 120,00
Totale m 120,00
234 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
9 9,00 9,00
Totale Cad 9,00
235 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
236 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
237 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
238 EI.IM.C.2101.A Posa impianto presa corrente da 10A 0 16 A
13 13,00 13,00
Totale Cad 13,00
239 EI.IM.C.2101.A Posa impianto presa corrente da 10A 0 16 A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
240 EILV.C.3 04.A Fornitura in opera di pozzetti adatti per
prese di terra delle dimensioni interne di cm
45x45x30 circa (senza fondo)
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10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
241 EILV.C.3 04.A Fornitura in opera di pozzetti adatti per
prese di terra delle dimensioni interne di cm
45x45x30 circa (senza fondo)
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
242 EI.LV.M.1 01.A Fornitura di rame trafilato in barre piattine
lamiere e tubi
5 5,000 5,000
Totale kg 5,000
243 EILV.M.1 01.A Fornitura di rame trafilato in barre piattine
lamiere e tubi
1 1,000 1,000
Totale kg 1,000
244 EI.LV.M.1 01.C Fornitura di rame in treccia nuda per
esecuzione di impianti di messa a terra.
120 120,000 120,000
Totale kg 120,000
245 EI.LV.M.1 01.C Fornitura di rame in treccia nuda per
esecuzione di impianti di messa a terra.
40 40,000 40,000
Totale kg 40,000
246 EI.LV.M.2 09.A Posa in opera di rame o ottone in barre, tubi
o piattine. Al chilogrammo
5 5,000 5,000
Totale kg 5,000
247 EI.LV.M.2 09.A Posa in opera di rame o ottone in barre, tubi
o0 piattine. Al chilogrammo
1 1,000 1,000
Totale kg 1,000
248 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
20 20,00 20,00
Totale Cad 20,00
249 EI.TU.P.1 02.D Tubo in P.V.C. pesante diametro 32 mm
300 300,00 300,00
Totale m 300,00
250 EI.TU.P.1 02.D Tubo in P.V.C. pesante diametro 32 mm
50 50,00 50,00
Totale m 50,00
251 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
50 50,00 50,00
Totale m 50,00
252 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
20 20,00 20,00
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Totale m 20,00
253 EL.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
300 300,00 300,00
Totale m 300,00
254 | ELTU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
50 50,00 50,00
Totale m 50,00
255 EI.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
50 50,00 50,00
Totale m 50,00
256 EI.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
20 20,00 20,00
Totale m 20,00
257 ES.IV.B.3 01.E Fornitura e posa in opera di targhe di
intensificazione apparecchiature delle
dimensioni di mm 150x50
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
258 ES.IV.B.3 01.E Fornitura e posa in opera di targhe di
intensificazione apparecchiature delle
dimensioni di mm 150x50
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
259 ES.TE.A.1 02.A Fornitura di elementi per dispersori verticali
di profondita tipo Burndy o similari: bastoni
componibili in acciaio
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
260 ES.TE.A.1 02.A Fornitura di elementi per dispersori verticali
di profondita tipo Burndy o similari: bastoni
componibili in acciaio
8 8,00 8,00
Totale Cad 8,00
261 ES.TE.A.1 02.B Fornitura di elementi per dispersori verticali
di profondita tipo Burndy o similari: puntazza
per infissione dispersore
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
262 ES.TE.A.1 02.B Fornitura di elementi per dispersori verticali
di profondita tipo Burndy o similari: puntazza
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per infissione dispersore
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
263 ES.TE.A.1 02.C Fornitura di elementi per dispersori verticali
di profondita tipo Burndy o similari:
elemento di giunzione per dispersore
20 20,00 20,00
Totale Cad 20,00
264 ES.TE.A.1 02.C Fornitura di elementi per dispersori verticali
di profondita tipo Burndy o similari:
elemento di giunzione per dispersore
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
265 ES.TE.A.1 02.D Fornitura di elementi per dispersori verticali
di profondita tipo Burndy o similari: collare di
attacco per corde da mm2 120 di sezione
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
266 ES.TE.A.1 02.D Fornitura di elementi per dispersori verticali
di profondita tipo Burndy o similari: collare di
attacco per corde da mm2 120 di sezione
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
267 ES.TE.A.2 04.A Posa in opera di elementi di dispersori di
profondita con relativa puntazza
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
268 ES.TE.A.2 04.A Posa in opera di elementi di dispersori di
profondita con relativa puntazza
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
269 ES.TE.A.2 04.B Posa in opera di elementi di dispersori di
profondita per ogni elemento oltre il primo
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
270 ES.TE.A.2 04.C Posa in opera di elementi di dispersori di
profondita per I'ultimo elemento
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
271 ES.TE.A.2 04.C Posa in opera di elementi di dispersori di
profondita per l'ultimo elemento
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
272 ES.TE.B.2 01.F Posa in opera di corda nuda di rame
interrata della sezione di mm2 120 alla
profondita di cm 100
120 120,00 120,00
Totale m 120,00
273 ES.TE.B.2 01.F Posa in opera di corda nuda di rame
interrata della sezione di mm2 120 alla
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profondita di cm 100
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
274 ES.TE.C.3 02.B Fornitura e posa in opera di morsetti a
compressione per corda da mm2 125/125
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
275 ES.TE.C.3 02.B Fornitura e posa in opera di morsetti a
compressione per corda da mm2 125/125
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
276 ES.TE.C.3 03.B Fornitura e posa in opera di capicorda a
compressione di rame stagnato per corda di
rame della sezione di mm2 120
20 20,00 20,00
Totale Cad 20,00
277 ES.TE.C.3 03.B Fornitura e posa in opera di capicorda a
compressione di rame stagnato per corda di
rame della sezione di mm2 120
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
278 MO.AK.I.1122.A Fornitura di interruttore stagno 1p. a bilanc.
9 9,00 9,00
Totale Cad 9,00
279 MO.AK.I.1122.A Fornitura di interruttore stagno 1p. a bilanc.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
280 MO.AV.S.2105.C Posa scatola a parete con fissaggio a muro
22 22,00 22,00
Totale Cad 22,00
281 MO.AV.S.2105.C Posa scatola a parete con fissaggio a muro
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
282 VA.NTOP.A01.58.L004 | Fornitura e posa in opera di complesso
autonomo di illuminazione a led 12W con
autonomia 120 minuti, IP65 cl isol II
9 9,00 9,00
Totale Cad 9,00
283 VA.NTOP.A01.58.L004 | Fornitura e posa in opera di complesso
autonomo di illuminazione a led 12W con
autonomia 120 minuti, IP65 cl isol II
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
LF5 - Impianti di Illuminazione nei
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piazzali
284 BA.CZ.A.3 01.E Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
3,6 3,60 3,60
Totale m3 3,60
285 BA.CZ.A.3 01.F Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C30/37
N/mmq
30 30,00 30,00
Totale m3 30,00
286 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.
900 900,00 900,00
Totale m3 900,00
287 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
120 120,00 120,00
Totale m2 120,00
288 BA.PS.A.3101.A Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura >
400 kN e peso totale non superiore a 100 kg
circa
32 32,00 32,00
Totale Cad 32,00
289 EI.LV.C.3 06.B Costruzione di pozzetti in calcestruzzo da
usarsi lungo i marciapiedi o piazzali
ferroviari, (vuoto per pieno)
20480 20.480,00 20.480,00
Totale dms3 20.480,00
290 EI.TU.I.2 01.C Posa in opera di tubi alla profondita da oltre
40 sino a 60 cm.
900 900,00 900,00
Totale m 900,00
291 EITU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondita da oltre
60 sino a 80 cm
840 840,00 840,00
Totale m 840,00
292 EITU.I.2 01.E Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o
metallici) sino a 160 mm di diametro in
attraversamento binari
200 200,00 200,00
Totale m 200,00
293 EI.TU.I.2 01.FC riduzione per ogni tubo in pit affiancato
entro lo stesso scavo prezzi come alle
sottovoci da EI.TU.I.2 01.A ad EI.TU.I.2 01.E
corrispondentemente alle varie profondita
applicato alla voce EI.TU.I.2 01.C
450 450,00 450,00
Totale m 450,00
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294 EI.TU.I.2 01.FD riduzione per ogni tubo in pit affiancato
entro lo stesso scavo prezzi come alle
sottovoci da EI.TU.I.2 01.A ad EI.TU.I.2 01.E
corrispondentemente alle varie profondita
applicato alla voce EI.TU.I.2 01.D
210 210,00 210,00
Totale m 210,00
295 EI.TU.I.2 01.FE riduzione per ogni tubo in pit affiancato
entro lo stesso scavo prezzi come alle
sottovoci da EI.TU.I.2 01.A ad EI.TU.I.2 01.E
corrispondentemente alle varie profondita
applicato alla voce EI.TU.I.2 01.E
50 50,00 50,00
Totale m 50,00
296 EI.TU.I.2 01.GD riduzione per ogni tubo sovrapposto in piu
entro lo stesso scavo prezzi come alle
sottovoci da EI.TU.I.2 01.A ad EI.TU.I.2 01.E
corrispondentemente alle varie profondita
applicato alla voce EI.TU.I.2 01.D
420 420,00 420,00
Totale m 420,00
297 EI.TU.I.2 01.GE riduzione per ogni tubo sovrapposto in piu
entro lo stesso scavo prezzi come alle
sottovoci da EI.TU.I.2 01.A ad EI.TU.I.2 01.E
corrispondentemente alle varie profondita
applicato alla voce EI.TU.I.2 01.E
100 100,00 100,00
Totale m 100,00
298 EI.TU.P.1 03.C Tubo in P.V.C. per posa interrata del
diametro di 100 mm spessore 3,2 mm
900 900,00 900,00
Totale m 900,00
299 EI.TU.P.1 03.F Tubo in P.V.C. per posa interrata del
diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm.
1040 1.040,00 1.040,00
Totale m 1.040,00
300 ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di
qualsiasi natura eseguito con mezzi
meccanici fino alla profondita di m 3.
36 36,00 36,00
Totale m3 36,00
301 MO.BL.D.3103.B Costruzione di blocchi di fondazione in cls
200kg '325' (V>0,7m3)
30 30,00 30,00
Totale m3 30,00
302 MO.LV.H.3105.B Fornitura in opera di palina vetroresina per
diffusione di sonora
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
303 |SS.LV.B.101.A FORNITURA CHIUSINI DI GHISA
1225 1.225,000 1.225,000
Totale kg 1.225,000
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304 |SS.LV.B.2 02.A POSA CHIUSINI IN GHISA
1225 1.225,000 1.225,000
Totale kg 1.225,000
305 VA.NTOP.A01.58.L008 | Fornitura e posa in opera di armatura
stradale LED di potenza 78W
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
LF7 - Impianto Riscaldamento elettrico
deviatoi
306 BA.CZ.C.1103.A Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi
in posa affiorante conformi al disegno V 317
140 140,00 140,00
Totale m 140,00
307 BA.CZ.C.2101.A Posa in opera su terreno od affiancati ad altri
di cunicoli del tipo V 317, in piena linea
140 140,00 140,00
Totale m 140,00
308 BA.PS.A.3101.A Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura >
400 kN e peso totale non superiore a 100 kg
circa
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
309 EI.LV.C.3 06.B Costruzione di pozzetti in calcestruzzo da
usarsi lungo i marciapiedi o piazzali
ferroviari, (vuoto per pieno)
3200 3.200,00 3.200,00
Totale dm3 3.200,00
310 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
24 24,00 24,00
Totale Cad 24,00
311 SP.SM.A.2103.A Posa in opera di Complesso Riscald. Scambi
S.60UNI/400
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
312 SP.SM.A.2105.A Posa in opera di Complesso Riscald. Scambi
S.60UNI/250
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
313 SP.SM.A.2121.B Posa in opera di Complesso Riscald.
Tiranteria per cassa di manovra a 2 aghi
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00

29 di 52




=
UITAIFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

COMPUTO METRICO
C - LAVORI A CORPO
LFO1 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova
LF010 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova - Fabbricato PGEP, Piazzale, RED

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
314 SP.SU.A.2100.B Posa in opera di cetralina meteorologica su
muro mediante attacchi
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
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LF2 - Quadri elettrici BT
315 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
740 740,00 740,00
Totale 740,00
316 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
1780 1.780,00 1.780,00
Totale 1.780,00
317 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
1120 1.120,00 1.120,00
Totale 1.120,00
318 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
960 960,00 960,00
Totale 960,00
319 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
1060 1.060,00 1.060,00
Totale 1.060,00
320 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
1240 1.240,00 1.240,00
Totale 1.240,00
321 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
1000 1.000,00 1.000,00
Totale 1.000,00
322 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
960 960,00 960,00
Totale 960,00
323 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
40 40,00 40,00
Totale 40,00
324 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
40 40,00 40,00
Totale 40,00
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325 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
326 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
327 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
328 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
329 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
330 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
331 VA.NTOP.A01.58.L005 | Fornitura e posa in opera di QGS tipo 1 con
n.2 Trafo da 50kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
332 VA.NTOP.A01.58.L005 | Fornitura e posa in opera di QGS tipo 1 con
n.2 Trafo da 50kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
333 VA.NTOP.A01.58.L005 | Fornitura e posa in opera di QGS tipo 1 con
n.2 Trafo da 50kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
334 VA.NTOP.A01.58.L005 | Fornitura e posa in opera di QGS tipo 1 con
n.2 Trafo da 50kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
335 VA.NTOP.A01.58.L005 | Fornitura e posa in opera di QGS tipo 1 con
n.2 Trafo da 50kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
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336 VA.NTOP.A01.58.L005 | Fornitura e posa in opera di QGS tipo 1 con
n.2 Trafo da 50kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
337 VA.NTOP.A01.58.L005 | Fornitura e posa in opera di QGS tipo 1 con
n.2 Trafo da 50kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
338 VA.NTOP.A01.58.L005 | Fornitura e posa in opera di QGS tipo 1 con
n.2 Trafo da 50kVA
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
339 VA.NTOP.A01.58.L006 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di
controllo illuminazione di emergenza per le
vie di esodo
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
340 VA.NTOP.A01.58.L006 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di
controllo illuminazione di emergenza per le
vie di esodo
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
341 VA.NTOP.A01.58.L006 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di
controllo illuminazione di emergenza per le
vie di esodo
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
342 VA.NTOP.A01.58.L006 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di
controllo illuminazione di emergenza per le
vie di esodo
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
343 VA.NTOP.A01.58.L006 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di
controllo illuminazione di emergenza per le
vie di esodo
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
344 VA.NTOP.A01.58.L006 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di
controllo illuminazione di emergenza per le
vie di esodo
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
345 VA.NTOP.A01.58.L006 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di
controllo illuminazione di emergenza per le
vie di esodo
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
346 VA.NTOP.A01.58.L006 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di
controllo illuminazione di emergenza per le
vie di esodo
1 1,00 1,00
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Totale Cad 1,00
LF3 - Impianti LFM nei fabbricati
347 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
348 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
349 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
350 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
351 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
352 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
353 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
354 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
355 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
15 15,00 15,00
Totale Cad 15,00
356 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
67 67,00 67,00
Totale Cad 67,00
357 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
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34 34,00 34,00
Totale Cad 34,00
358 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
26 26,00 26,00
Totale Cad 26,00
359 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
31 31,00 31,00
Totale Cad 31,00
360 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
40 40,00 40,00
Totale Cad 40,00
361 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
28 28,00 28,00
Totale Cad 28,00
362 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
26 26,00 26,00
Totale Cad 26,00
363 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
560 560,00 560,00
Totale m 560,00
364 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
2380 2.380,00 2.380,00
Totale m 2.380,00
365 EL.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
1225 1.225,00 1.225,00
Totale m 1.225,00
366 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
945 945,00 945,00
Totale m 945,00
367 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
1120 1.120,00 1.120,00
Totale m 1.120,00
368 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
1435 1.435,00 1.435,00
Totale m 1.435,00
369 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
1015 1.015,00 1.015,00
Totale m 1.015,00
370 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
945 945,00 945,00
Totale m 945,00
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371 EL.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
560 560,00 560,00
Totale 560,00
372 EI.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
2380 2.380,00 2.380,00
Totale 2.380,00
373 EI.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
1225 1.225,00 1.225,00
Totale 1.225,00
374 | ELTU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
945 945,00 945,00
Totale 945,00
375 EI.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
1120 1.120,00 1.120,00
Totale 1.120,00
376 EI.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
1435 1.435,00 1.435,00
Totale 1.435,00
377 | ELTU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
1015 1.015,00 1.015,00
Totale 1.015,00
378 | ELTU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
945 945,00 945,00
Totale 945,00
LF6 - Impianti di sicurezza in galleria
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379 EI.CA.M.2 02.A Posa in opera di canaletta in acciaio della
sezione da 25 a 185 cm?
5300 5.300,00 5.300,00
Totale m 5.300,00
380 |EL.CAM.202.C Sovrapprezzo qualora le staffe di sostegno
debbano essere murate su opere in pietrame
o0 in conglomerato cementizio. Per ogni
staffa.
5300 5.300,00 5.300,00
Totale Cad 5.300,00
381 EI.CA.M.2 02.D Sovrapprezzo qualora la posa delle canalette
avvenga ad altezza superiore a 1,8 m dal
piano di calpestio.
5300 5.300,00 5.300,00
Totale m 5.300,00
382 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
15200 15.200,00 15.200,00
Totale m 15.200,00
383 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
128334 128.334,00 128.334,00
Totale m 128.334,00
384 EI.CV.P.2 03.A Posa cavi in canalette appoggiate. Per
cadaun cavo di sezione non superiore a 30
mm?2
11400 11.400,00 11.400,00
Totale m 11.400,00
385 EI.CV.P.2 03.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame di ciascun
cavo oltre i 30 mm?2
67200 67.200,00 67.200,00
Totale m 67.200,00
386 EI.CV.P.2 03.C sovrapprezzo qualora il piano dei sostegni o
di appoggio sia ad altezza maggiore di 1,8 m
dal piano di calpestio.
11400 11.400,00 11.400,00
Totale m 11.400,00
387 EI.IM.C.2100.A Posa impianto di illuminazione per centro
semplice
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
388 EI.IM.C.2100.B Posa impianto di illumininazione per centro
derivato
15 15,00 15,00
Totale Cad 15,00
389 EILV.M.1 01.A Fornitura di rame trafilato in barre piattine
lamiere e tubi
24 24,000 24,000
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Totale kg 24,000
390 EI.LV.M.2 09.A Posa in opera di rame o ottone in barre, tubi
o0 piattine. Al chilogrammo
24 24,000 24,000
Totale kg 24,000
391 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
400 400,00 400,00
Totale m 400,00
392 EI.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
400 400,00 400,00
Totale m 400,00
393 MO.LV.H.3105.B Fornitura in opera di palina vetroresina per
diffusione di sonora
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
394 MO.LV.H.3105.B Fornitura in opera di palina vetroresina per
diffusione di sonora
8 8,00 8,00
Totale Cad 8,00
395 SP.GS.A.2105.A Posa in opera di Quadro di Tratta
24 24,00 24,00
Totale Cad 24,00
396 SP.GS.A.2116.A Posa in opera di apparecchio illuminante in
galleria con propria piastra
385 385,00 385,00
Totale Cad 385,00
397 SP.GS.A.2122.A Posa scatola di derivazione
382 382,00 382,00
Totale Cad 382,00
398 SP.GS.A.2124.A Posa dispositivo Pulsante di emergenza a
fungo in cassetta IP67
79 79,00 79,00
Totale Cad 79,00
399 SP.GS.A.2125.B Attestazione di cavo bipolare con connettore
in galleria
358 358,00 358,00
Totale Cad 358,00
400 SP.GS.A.2125.C Attestazione di cavo tripolare con connettore
in galleria
874 874,00 874,00
Totale Cad 874,00
401 SP.GS.A.2125.D Attestazione di cavo tetrapolare con
connettore in galleria
24 24,00 24,00
Totale Cad 24,00
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402 SP.GS.A.2127.B Configurazione e attivazione Sistema
Supervisione 1-1,5 km galleria a doppio
binario
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
403 SP.GS.A.2128.B Sovrapprezzo configurazione e attivazione
per ulteriore km di galleria a doppio binario
1 1,000 1,000
Totale km 1,000
404 SP.GS.A.2131.B Calcolo coordinamento dorsale 1 kV e
taratura protezioni 1-1,5 km galleria a
doppio binario
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
405 SP.GS.A.2132.B Sovrapprezzo calcolo coordinamento dorsale
1 kV e taratura protezioni per ulteriore km di
galleria a doppio binario
1 1,000 1,000
Totale km 1,000
406 | VA.NTOP.A01.58.L003 | Fornitura e trasporto di passerelle a filo
d'acciaio zincato a caldo dopo lavorazione
200X105mm per posa cavi in finestra
completa di mensola, coperchio e setto
separatore.
5300 5.300,00 5.300,00
Totale m 5.300,00
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LF1 - Cabina MT/BT
407 EI.AL.T.2100.B Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt
0 MT/MT oltre 160 KVA e fino a 800 KVA
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
408 EI.CV.G.3 08.B Fornitura e posa in opera di terminali per
cavi di sezione dei conduttori da oltre 50 a
150 mm2
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
409 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
1980 1.980,00 1.980,00
Totale m 1.980,00
410 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
9900 9.900,00 9.900,00
Totale m 9.900,00
411 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
412 EI.QE.C.3 04.A Blocco meccanico a chiave
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
413 EI.QE.M.3103.A Unita ARRIVO o PARTENZA con interruttore
di manovra sezionatore in SF6 da 630A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
414 EI.QE.M.3106.A Unita protezione trasformatore di potenza
con interruttore in SF6 da 630 A
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
415 EI.QE.M.3107.A Unita misure con sezionatore in SF6 da 630
A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
416 EI.QE.M.3109.A Unita contenimento trasformatore di potenza
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
417 ES.IV.B.3 01.E Fornitura e posa in opera di targhe di
intensificazione apparecchiature delle
dimensioni di mm 150x50
20 20,00 20,00
Totale Cad 20,00
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418 VA.NTOP.A01.58.L001 | Fornitura e posa in opera di QUADRO QPLC
DI COMANDO E CONTROLLO per impianto
MT e BT, valido per I'impiego nelle cabine
MT/BT. Comprensivo di tutti i materiali,
software, messa in servizio necessari per
realizzare:
- QPLC - QUADRO COMANDO E
CONTROLLO
1 1,00 1,00
Totale a corpo 1,00
419 VA.NTOP.A01.58.L009 | Fornitura e posa in opera di commutazione
automatica per due trasformatori completa
di interblocchi e logiche automatismi. Per
interruttori sezionabili/estraibili 4P da 160
fino a 1600A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
LF2 - Quadri elettrici BT
420 EI.AC.A.1 01.B Interruttore scatolato serie normale 160 A,
25 KA
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
421 EI.AC.A.1 01.C Interruttore scatolato serie normale 250 A,
35 KA
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
422 EI.AC.A.1 01.D Interruttore scatolato serie normale 400 A,
35 KA
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
423 EI.LAC.A.1 01.IB Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 01.B
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
424 EI.LAC.A.1 01.IC Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 01.C
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
425 EI.LAC.A.1 01.ID Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 01.D
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
426 EI.LAC.A.1 01.N Sovrapprezzo  per  applicazione relé
differenziale fino a 250 A.
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
427 EI.LAC.A.1 07.A Sezionatore tripolare con portata da 63 A
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
428 EI.LAC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
429 EI.LAC.A.1 07.GC Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 07.C
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
430 EI.LAC.A.1 07.GC Sovrapprezzo per versione tetrapolare;
applicato su voce EI.AC.A.1 07.C
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
431 EI.LAC.A.2 08.F Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli
fino a 250 A
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
432 EI.LAC.A.2 08.G Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli
da oltre 250 a 800 A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
433 EI.LAC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160-250 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
434 EI.LAC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160-250 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
435 EI.LAC.A.1100.A Fornitura di comando a motore per
interruttori automatici magnetotermici
scatolati da 100A sino a 160A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
436 EI.LAC.A.1100.B Fornitura di comando a motore per
interruttori automatici magnetotermici
scatolati da 250A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
437 EI.AC.A.1100.E Fornitura di comando a motore per
interruttori automatici magnetotermici
scatolati da 400A a 630A
2 2,00 2,00
Totale Cad 2,00
438 EI.LAC.A.2101.A Posa in opera di comando a motore per
interruttori automatici magnetotermici
scatolati
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
439 EI.LAC.D.1 03.A Differenziale per correnti unidirezionali

bipolare 0,03 A, con portata fino a 32 A
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LFO3 - Impianti LFM - Torino Porta Susa
LF030 - Impianti LFM - Torino Porta Susa - Cabina MT/bt, Piazzale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE ULl QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
440 EI.LAC.D.1 03.E Differenziale per correnti unidirezionali
tetrapolare, 0,03 A, con portata fino a 32 A
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
441 EI.LAC.D.1 04.1 Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia
di intervento 0,3 -0,5 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
442 EI.LAC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
443 EI.LAC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
14 14,00 14,00
Totale Cad 14,00
444 EI.LAC.I.1 02.E Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
445 EI.LAC.I.1 02.E Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
446 EI.LAC.I.2 15.A Posa in opera di portafusibili per fusibili di
qualsiasi portata
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
447 EI.LAC.I.2 15.A Posa in opera di portafusibili per fusibili di
qualsiasi portata
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
448 EI.LAC.I.2 15.A Posa in opera di portafusibili per fusibili di
qualsiasi portata
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
449 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
9 9,00 9,00
Totale Cad 9,00
450 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
25 25,00 25,00
Totale Cad 25,00
451 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su
guida DIN
21 21,00 21,00
Totale Cad 21,00
452 EI.LAC.I.2101.A Posa in opera su guida DIN di comando a
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LFO3 - Impianti LFM - Torino Porta Susa
LF030 - Impianti LFM - Torino Porta Susa - Cabina MT/bt, Piazzale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
motore per interruttori automatici serie
modulare.
7 7,00 7,00
Totale Cad 7,00
453 EI.LAC.I.2101.A Posa in opera su guida DIN di comando a
motore per interruttori automatici serie
modulare.
9 9,00 9,00
Totale Cad 9,00
454 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
455 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
456 EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N
per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
457 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
150 150,00 150,00
Totale m 150,00
458 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
320 320,00 320,00
Totale m 320,00
459 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
50 50,00 50,00
Totale m 50,00
460 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm2.
890 890,00 890,00
Totale m 890,00
461 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm2.
1050 1.050,00 1.050,00
Totale m 1.050,00
462 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
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LFO3 - Impianti LFM - Torino Porta Susa
LF030 - Impianti LFM - Torino Porta Susa - Cabina MT/bt, Piazzale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
mm2.
2570 2.570,00 2.570,00
Totale m 2.570,00
463 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
464 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
465 EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma
colorata
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
466 EI.QE.A.1 01.0 limitatore di sovratensione monofase con
scaricatori verso terra 220 V. Per impianti
trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
467 EI.QE.A.1 01.0 limitatore di sovratensione monofase con
scaricatori verso terra 220 V. Per impianti
trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
468 EI.QE.A.1 01.0 limitatore di sovratensione monofase con
scaricatori verso terra 220 V. Per impianti
trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
469 EI.QE.A.1 02.L Trasformatore di corrente a primario
passante, corrente secondaria 5 A, in
esecuzione per barra e cavo classe 0,5.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
470 EI.QE.A.1 02.L Trasformatore di corrente a primario
passante, corrente secondaria 5 A, in
esecuzione per barra e cavo classe 0,5.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
471 EI.QE.A.1 02.L Trasformatore di corrente a primario
passante, corrente secondaria 5 A, in
esecuzione per barra e cavo classe 0,5.
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
472 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
due uscite programmabili e interfaccia
RS485
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
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LFO3 - Impianti LFM - Torino Porta Susa
LF030 - Impianti LFM - Torino Porta Susa - Cabina MT/bt, Piazzale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
473 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
due uscite programmabili e interfaccia
RS485
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
474 EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led con
due uscite programmabili e interfaccia
RS485
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
475 EI.QE.A.1101.C Fornitura di coppia di contatti ausiliari (n.1
Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatti commutabili OF+OF/SD
7 7,00 7,00
Totale Cad 7,00
476 EI.QE.A.1101.C Fornitura di coppia di contatti ausiliari (n.1
Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatti commutabili OF+OF/SD
9 9,00 9,00
Totale Cad 9,00
477 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della profondita
da 12 a 28 cm con portella e cristallo di
sicurezza.
1,44 1,44 1,44
Totale m2 1,44
478 EI.QE.B.1 01.A Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della profondita
da 12 a 28 cm con portella e cristallo di
sicurezza.
0,87 0,87 0,87
Totale m2 0,87
479 EI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzione
tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per
superficie totale.
6,63 6,63 6,63
Totale m2 6,63
480 EI.QE.B.2 05.A Posa in opera di quadro per montaggio a
parete o incasso. per quadri con pannello
anteriore di superficie sino a 10 dm?2
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
481 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio
di distribuzione con pannello di superficie
non superiore ad 1 metro quadrato
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
482 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio
di distribuzione con pannello di superficie
non superiore ad 1 metro quadrato
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
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LFO3 - Impianti LFM - Torino Porta Susa
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COMPUTO METRICO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

483

484

485

486

487

488

489

490

491

EI.QE.B.2 06.B

EI.QE.B.2 06.B

EI.QE.B.2 09.A

VA.NTOP.A01.58.L014

EI.LAC.I.2 17.A

EI.AC.M.1101.D

EI.AC.P.1108.A

EI.AC.P.1108.D

EI.LAV.A.1 02.A

Sovrapprezzo per quadri od armadi con
pannello frontale di superficie superiore a 1
m2 (per ogni 10 dm2 o frazione in pil, oltre
il m2)
57

Totale
Sovrapprezzo per quadri od armadi con
pannello frontale di superficie superiore a 1
m2 (per ogni 10 dm2 o frazione in pil, oltre
il m2)
5

Totale
Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza

dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.

10

Totale
Fornitura e posa in opera di
Soccorritore/CPSS permanente (P), ingresso
e uscita trifase 400/230 V c.a., completo di

batteria di accumulatori aut. 60', potenza
nominale 15kVA

1
Totale

LF3 - Impianti LFM nei fabbricati

Posa in opera di prese con interruttore di
blocco

2
Totale
Fornitura presa bipolare con terra (2P+T) da

16A, tipo P30 (2 moduli) ad alveoli schermati
e con terra centrale e laterale

1

Totale
Fornitura di presa interbloccata con fusibili
da parete bipolare con terra (2P+T) da 16A,

tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-480V,
1P65-67

1
Totale
Fornitura di presa interbloccata con fusibili

da parete tripolare con terra (3P+T) da 16A,
tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-480V

1
Totale

Armadi stagni in poliestere rinforzato con
fibre di vetro IP 55.

Cad

Cad

Cad

Cad

Cad

Cad

Cad

Cad

57,00

5,00

10,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

57,00

57,00

5,00

5,00

10,00

10,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

47 di 52




=
UITAIFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

LFO3 - Impianti LFM - Torino Porta Susa
LF030 - Impianti LFM - Torino Porta Susa - Cabina MT/bt, Piazzale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
0,32 0,32 0,32
Totale m2 0,32
492 EI.AV.C.1101.B Fornitura di cassetta di derivazione stagna
IP55 di dimensioni 120x80x50 mm
20 20,00 20,00
Totale Cad 20,00
493 EI.AV.C.1101.C Fornitura di cassetta di derivazione stagna
IP55 di dimensioni 150x110x70 mm
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
494 EI.AV.C.1101.D Fornitura di cassetta di derivazione stagna
IP55 di dimensioni 190x140x70 mm
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
495 EI.AV.C.2106.C Posa di cassetta di derivazione con fissaggio
a muro mediante viti o stop
26 26,00 26,00
Totale Cad 26,00
496 EI.LAV.M.1 11.C Morsetti componibili su guida per conduttori
di 6 mm?2
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
497 EI.LAV.M.1 13.A Morsettiera per conduttori di sezione
complessiva sino a 10 mm?2
26 26,00 26,00
Totale Cad 26,00
498 EI.LAV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
499 EI.LAV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili
26 26,00 26,00
Totale Cad 26,00
500 EI.AV.S.1100.C Fornitura d scatola incasso muratura
rettangolare 3 moduli
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
501 EI.AV.S.1109.B Fornitura di supporto per scatole rettangolari
da 1 a 3 moduli
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
502 EI.AV.S.1110.B Fornitura di placca rettangolare per scatole a
3 moduli per 1, 2 o 3 frutti
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
503 EI.CA.M.1 01.A Fornitura di canaletta di acciaio zincata
30 30,000 30,000
Totale kg 30,000

48 di 52




=
UITAIFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO

LFO3 - Impianti LFM - Torino Porta Susa
LF030 - Impianti LFM - Torino Porta Susa - Cabina MT/bt, Piazzale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
504 EI.CA.M.2 02.A Posa in opera di canaletta in acciaio della
sezione da 25 a 185 cm?
30 30,00 30,00
Totale m 30,00
505 EI.CA.M.2 02.C Sovrapprezzo qualora le staffe di sostegno
debbano essere murate su opere in pietrame
o0 in conglomerato cementizio. Per ogni
staffa.
30 30,00 30,00
Totale Cad 30,00
506 EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo
di sezione complessiva del rame sino a 30
mm?2,
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
507 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm?2 o frazione di
sezione complessiva del rame oltre i 30
mm?2,
240 240,00 240,00
Totale m 240,00
508 EI.IM.C.2100.B Posa impianto di illumininazione per centro
derivato
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
509 EI.IM.C.2100.D Posa impianto di illuminazione per invertitore
3 3,00 3,00
Totale Cad 3,00
510 EI.IM.C.2100.E Posa impianto di illuminazione per centro
aggiunto
11 11,00 11,00
Totale Cad 11,00
511 EI.IM.C.2101.A Posa impianto presa corrente da 10A 0 16 A
1 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
512 EI.LV.M.1 01.A Fornitura di rame trafilato in barre piattine
lamiere e tubi
1 1,000 1,000
Totale kg 1,000
513 EI.LV.M.2 09.A Posa in opera di rame o ottone in barre, tubi
o0 piattine. Al chilogrammo
1 1,000 1,000
Totale kg 1,000
514 EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamento
cavi di energia elettrica in arrivo o partenza
dal quadro od armadio. Per cadaun
conduttore.
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
515 EI.TU.P.1 02.D Tubo in P.V.C. pesante diametro 32 mm

49 di 52




=
UITAIFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

C - LAVORI A CORPO
LFO3 - Impianti LFM - Torino Porta Susa
LF030 - Impianti LFM - Torino Porta Susa - Cabina MT/bt, Piazzale

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
150 150,00 150,00
Totale m 150,00
516 EI.TU.P.1 02.F Tubo in P.V.C. pesante diametro di 50 mm
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
517 | ELTU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
150 150,00 150,00
Totale m 150,00
518 EI.TU.P.2 06.B Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in
P.V.C. a vista su opere metalliche o in
muratura del diametro da oltre 25 e sino a
50 mm
40 40,00 40,00
Totale m 40,00
519 ES.IV.B.3 01.E Fornitura e posa in opera di targhe di
intensificazione apparecchiature delle
dimensioni di mm 150x50
10 10,00 10,00
Totale Cad 10,00
520 ES.TE.C.3 02.B Fornitura e posa in opera di morsetti a
compressione per corda da mm2 125/125
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
521 ES.TE.C.3 03.B Fornitura e posa in opera di capicorda a
compressione di rame stagnato per corda di
rame della sezione di mm2 120
4 4,00 4,00
Totale Cad 4,00
522 MO.AK.I1.1122.B Fornitura di commut., interruttore stagno 2p.
a bilanc.
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
523 MO.AV.S.2105.C Posa scatola a parete con fissaggio a muro
6 6,00 6,00
Totale Cad 6,00
524 VA.NTOP.A01.58.L004 | Fornitura e posa in opera di complesso
autonomo di illuminazione a led 12W con
autonomia 120 minuti, IP65 cl isol II
5 5,00 5,00
Totale Cad 5,00
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LFO1 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova
LF010 - Impianti LFM - Torino Porta Nuova - Fabbricato PGEP, Piazzale, RED

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
LF1 - Cabina MT/BT
525 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in
discariche per rifiuti inerti.
12,868 12,87 12,87
Totale TO 12,87
526 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in
discariche per rifiuti non pericolosi
4,289 4,29 4,29
Totale TO 4,29
527 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in
impianti di recupero
68,628 68,63 68,63
Totale TO 68,63
LF5 - Impianti di Illuminazione nei
piazzali
528 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai luoghi di
produzione (cantiere o impianto ferroviario).
5926,2 5.926,20 5.926,20
Totale TKM 5.926,20
529 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
99,6 99,60 99,60
Totale m3 99,60
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LF02 - Impianti LFM per la sicurezza in galleria
LF020 - Impianti LFM per la sicurezza in galleria - Linea Diretta

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
LF9 - Demolizione
530 EI.AL.C.5106.A Rimozione apparecchio illuminante posto a
parete o bandiera fino a 3 metri dal p.d.c.
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
531 EI.LAV.S.5126.A Posa scatola a parete con montaggio a vista
16 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
532 ELTU.M.5 04.A Rimozione d'opera di tubo metallico
comunque posato
200 200,00 200,00
Totale m 200,00
533 ES.VC.A.5 35.A Rimozione di cavi di sezione complessiva del
rame fino a mm2 30
200 200,00 200,00
Totale m 200,00
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