

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI TORINO

COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSAS – TORINO PORTA NUOVA

Interventi IS/SCMT Nuovo BAcf eRSC Linea Diretta TO PN-TO PS, Modifiche SCCM/ACCM Nodo di Torino, Modifiche SCMT ACEI PN (compresa la fornitura boe SCMT, esclusa la posa) e interventi negli impianti limitrofi

COMPUTO METRICO IS


SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NTOP 02 D 58 CM IS0020 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	L. Biancalani <i>[Signature]</i>	Sett. 2019	M. Fasoglio <i>[Signature]</i>	Sett. 2019	G. De Michele <i>[Signature]</i>	Sett. 2019	M. Gambero Sett. 2019 <i>[Signature]</i>



COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

AC01 - TO PORTA NUOVA

AC012 - MODIFICHE ACEI TO PORTA NUOVA

AC01203 - FASE 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
AC0 - Generale				
1	AC.RC.B.3101.A	Cadauna riconfigurazione software di cabina GEA per modifiche di piazzale 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
2	AC.RC.B.3101.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.B.3101.A 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
3	AC.RC.B.3102.A	Incrementi alla precedente voce AC.RC.B.3101 in relazione agli enti interessati dalla modifica di piazzale. Per OGNI INPUT interessato 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
4	AC.RC.B.3102.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.B.3102.A 40		40,00
		Totale	Cad	40,00
5	AC.RC.B.3102.B	Incrementi alla precedente voce AC.RC.B.3101 in relazione agli enti interessati dalla modifica di piazzale. Per OGNI OUTPUT interessato 20		20,00
		Totale	Cad	20,00
6	AC.RC.B.3102.BK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.B.3102.B 20		20,00
		Totale	Cad	20,00

COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

AS04 - ACCM Nodo di Torino (CCC To Lingotto)

AS042 - Riconfigurazione ACCM Nodo di Torino

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
AS0 - Generale				
7	AC.RC.A.3101.A	Riconfigurazione software di cabina ACC /ACC_M per modifiche di piazzale di SIZE 1 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
8	AC.RC.A.3101.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.A.3101.A 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
9	AC.RC.A.3102.A	Incrementi alla precedente voce AC.RC.A.3101 in relazione agli enti inseriti o rimossi con la modifica di piazzale. Per i primi 25 enti. 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
10	AC.RC.A.3102.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.A.3102.A 12		12,00
		Totale	Cad	12,00

COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

AS05 - PP/ACC To Lingotto

AS052 - Riconfigurazione PP/ACC Torino Lingotto

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
AS0 - Generale				
11	AC.RC.A.3101.D	Riconfigurazione software di cabina ACC /ACC_M per modifiche di piazzale di ACC o PPM di SIZE 4 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
12	AC.RC.A.3101.DK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.A.3101.D 1		1,00
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

AS06 - PP/ACC Rebaudengo

AS062 - Riconfigurazione PP/ACC Rebaudengo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
AS0 - Generale				
13	AC.RC.A.3101.E	Riconfigurazione software di cabina ACC /ACC_M per modifiche di piazzale di ACC o PPM di SIZE 5		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
14	AC.RC.A.3101.EK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.A.3101.E		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
15	AC.RC.A.3102.A	Incrementi alla precedente voce AC.RC.A.3101 in relazione agli enti inseriti o rimossi con la modifica di piazzale. Per i primi 25 enti.		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
16	AC.RC.A.3102.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.A.3102.A		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

BL02 - B.A. TO PORTA NUOVA-TO PORTA SUSÀ

BL022 - B.A. TO PORTA NUOVA-TO PORTA SUSÀ

BL02201 - GEA-L posto all'interno del Locale GEA del PP/SPP-ACEI di Torino Porta Nuova (FASE 3)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
17	AC.PP.B.3144.A	BL1 - Fornitura e posa in opera materiali di cabina per BL innovativi Fornitura in opera di controllore di input vitali. PER OGNI INPUT VITALE 60	Totale		60,00
				Cad	60,00
18	AC.PP.B.3144.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3144.A 60	Totale		60,00
				Cad	60,00
19	AC.PP.B.3145.A	Fornitura in opera di controllore di output vitali. PER OGNI OUTPUT VITALE 60	Totale		60,00
				Cad	60,00
20	AC.PP.B.3145.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3145.A 60	Totale		60,00
				Cad	60,00

COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

BL02 - B.A. TO PORTA NUOVA-TO PORTA SUSÀ

BL022 - B.A. TO PORTA NUOVA-TO PORTA SUSÀ

BL02202 - PP1 posto all'interno del Locale GEA del PP/SPP-ACEI di Torino Porta Nuova (FASE 3)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
BL1 - Fornitura e posa in opera materiali di cabina per BL innovativi				
21	AC.PP.A.3101.A	Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M. Cadauno ente, di cui alle sottovoci da AC.PP.B.3101.A a AC.PP.B.3143.A 8		
			Totale	8,00
			Cad	8,00
22	AC.PP.A.3101.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.A.3101.A 8		
			Totale	8,00
			Cad	8,00
23	AC.PP.B.3101.A	Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario codificato 4		
			Totale	4,00
			Cad	4,00
24	AC.PP.B.3101.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3101.A 4		
			Totale	4,00
			Cad	4,00
25	AC.PP.B.3118.A	Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce) 4		
			Totale	4,00
			Cad	4,00
26	AC.PP.B.3118.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3118.A 4		
			Totale	4,00
			Cad	4,00

COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

BL02 - B.A. TO PORTA NUOVA-TO PORTA SUSAS

BL022 - B.A. TO PORTA NUOVA-TO PORTA SUSAS

BL02203 - PP2 posto all'interno dei Locali Tecnologici del PP/ACC di Torino Porta Susa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
BL1 - Fornitura e posa in opera materiali di cabina per BL innovativi				
27	AC.PP.A.3101.A	Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M. Cadauno ente, di cui alle sottovoci da AC.PP.B.3101.A a AC.PP.B.3143.A 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
28	AC.PP.A.3101.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.A.3101.A 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
29	AC.PP.B.3101.A	Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario codificato 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
30	AC.PP.B.3101.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3101.A 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
31	AC.PP.B.3118.A	Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce) 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
32	AC.PP.B.3118.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3118.A 2		2,00
			Totale	Cad 2,00