

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**NODO DI TORINO  
COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSA – TORINO  
PORTA NUOVA**

RICONFIGURAZIONE SCCM NODO DI TORINO  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCCM

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NT0P 02 D 67 CE CC0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Prette	Luglio 2019	M. Prette	Luglio 2019	G. De Michele	Luglio 2019	A. Presta Luglio 2019



File: NT0P02D67CECC0000001A

n. Elab.:

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

### CC01 - RICONFIGURAZIONE FUTURO SCCM NODO DI TORINO

#### CC01A - Interventi al Posto Centrale SCCM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
<b>CC7 - Ripartenze e configurazioni</b>										
1	SC.PC.M.2001.A	Ripartenza di Posto centrale con modifiche del modello di rete								
		1		1,00				1,00		
		Totale	Cad					1,00	41.491,84	41.491,84
2	SC.PC.M.2001.B	Ripartenza di Posto centrale senza modifiche del modello di rete								
		3		3,00				3,00		
		Totale	Cad					3,00	30.475,42	91.426,26
<b>CC8 - Interfacciamenti di Posto Centrale</b>										
3	SC.PC.H.3001.B	Adeguamento Interfacciamento sistemi esterni - Fasi successive								
		9		9,00				9,00		
		Totale	Cad					9,00	8.751,28	78.761,52
<b>CCB - Corsi DCO e D&amp;M</b>										
4	ST.VA.B.0001.B	Esecuzione di n° 1 corso per operatore DCO della durata di cinque giorni lavorativi, per un massimo di 10 operatori, e comprensivo del materiale didattico necessario ad ogni partecipante al corso.								
		1		1,00				1,00		
		Totale	Cad					1,00	6.692,16	6.692,16
<b>CCC - Assistenza</b>										
5	ST.VA.A.0001.A	Prestazioni di assistenza all'esercizio mediante tecnici specializzati senior. Per ogni uomo/giorno								
		57		57,00				57,00		
		Totale	Cad					57,00	643,48	36.678,36
A RIPORTARE										255.050,14
										255.050,14

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### CC01 - RICONFIGURAZIONE FUTURO SCCM NODO DI TORINO

#### CC01B - Torino Porta Nuova

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							255.050,14	
6	SC.PC.A.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioniI di Telecomando per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche								
		65		65,00				65,00		
		Totale	Cad					65,00	63,71	
									4.141,15	
7	SC.PC.B.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioniI di REGOLAZIONE per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche								
		65		65,00				65,00		
		Totale	Cad					65,00	10,71	
									696,15	
		A RIPORTARE							259.887,44	
									259.887,44	

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### CC01 - RICONFIGURAZIONE FUTURO SCCM NODO DI TORINO

#### CC01C - Torino Porta Susa

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							259.887,44	
8	SC.PC.A.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioniI di Telecomando per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche								
		50		50,00				50,00		
		Totale	Cad					50,00	63,71	3.185,50
9	SC.PC.B.2001.A	Attività di progettazione e configurazione del SCCM per le funzioniI di REGOLAZIONE per singolo comando/controllo del sottosistema circolazione a livello di Posto Centrale e Posto Periferico comprensive di prove e verifiche								
		50		50,00				50,00		
		Totale	Cad					50,00	10,71	535,50
		<b>Importo Lavori Euro</b>								<b>263.608,44</b>

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>CC01 - RICONFIGURAZIONE FUTURO SCCM NODO DI TORINO</b>	<b>263.608,44</b>	
<b>CC01A - Interventi al Posto Centrale SCCM</b>	<b>255.050,14</b>	
CC7 - Ripartenze e configurazioni	132.918,10	
CC8 - Interfacciamenti di Posto Centrale	78.761,52	
CCB - Corsi DCO e D&M	6.692,16	
CCC - Assistenza	36.678,36	
<b>CC01B - Torino Porta Nuova</b>	<b>4.837,30</b>	
CC7 - Ripartenze e configurazioni	4.837,30	
<b>CC01C - Torino Porta Susa</b>	<b>3.721,00</b>	
CC7 - Ripartenze e configurazioni	3.721,00	
IMPORTO LAVORI Euro		263.608,44
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>263.608,44</b>