

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**U.O. TECNOLOGIE NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**NODO DI TORINO**

**COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSAS – TORINO PORTA NUOVA**

**Interventi di cabina IS/SCMT ACC TO Porta Susa**

COMPUTO METRICO IS

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NTOP 03 D 58 CM IS0030 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	L. Biancalani 	Sett. 2019	M. Fasoglio 	Sett. 2019	G. De Michele 	Sett. 2019	M. Gambero Sett. 2019 

File: NTOP 03 D 58 CM IS0030 001 A.doc

n. Elab.:

### COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

AS03 - TO PORTA SUSAS

AS033 - MODIFICHE PP/ACC TO PORTA SUSAS IS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
<b>AS1 - Fornitura e posa in opera materiali di cabina</b>				
1	AC.PP.A.3101.A	Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M. Cadauno ente, di cui alle sottovoci da AC.PP.B.3101.A a AC.PP.B.3143.A 20		20,00
		Totale	Cad	20,00
2	AC.PP.A.3101.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.A.3101.A 20		20,00
		Totale	Cad	20,00
3	AC.PP.B.3101.A	Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario codificato 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
4	AC.PP.B.3101.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3101.A 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
5	AC.PP.B.3106.A	Fornitura in opera di controllore di ente chiavi di rallentamento. Per ogni chiave 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
6	AC.PP.B.3106.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3106.A 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
7	AC.PP.B.3111.A	Fornitura in opera di controllore di controllore di ente dispositivo stabilizzazione carrelli (levette per punti di linea con due lampade) 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
8	AC.PP.B.3111.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3111.A 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
9	AC.PP.B.3116.A	Fornitura in opera di controllore di ente indicatori di direzione (ogni tre aspetti) 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
10	AC.PP.B.3116.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3116.A 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
11	AC.PP.B.3118.A	Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce) 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
12	AC.PP.B.3118.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3118.A 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
13	AC.PP.B.3126.A	Fornitura in opera di controllore di ente Punti di linea con BACC reversibile 4 codici 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
14	AC.PP.B.3126.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3126.A 2		2,00
		Totale	Cad	2,00

### COMPUTO METRICO IS

C - LAVORI A CORPO

AS03 - TO PORTA SUSÀ

AS033 - MODIFICHE PP/ACC TO PORTA SUSÀ IS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
15	AC.PP.B.3135.A	Fornitura in opera di controllore di Segnali avanzamento o avvio 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
16	AC.PP.B.3135.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3135.A 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
17	AC.PP.B.3142.A	Fornitura in opera di controllore di ente Boe commutate SCMT. CADAUNA BOA COMMUTATA 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
18	AC.PP.B.3142.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3142.A 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
19	AC.PP.B.3151.A	Fornitura in opera di controllore di ente Chiusura Urgente 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
20	AC.PP.B.3151.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.PP.B.3151.A 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
21	AC.RC.A.3101.D	Riconfigurazione software di cabina ACC /ACC_M per modifiche di piazzale di ACC o PPM di SIZE 4 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
22	AC.RC.A.3101.DX	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.A.3101.D 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
23	AC.RC.A.3102.A	Incrementi alla precedente voce AC.RC.A.3101 in relazione agli enti inseriti o rimossi con la modifica di piazzale. Per i primi 25 enti. 20		20,00
			Totale	Cad 20,00
24	AC.RC.A.3102.AK1	Maggiorazione del 3% per Fattore K alla Voce AC.RC.A.3102.A 20		20,00
			Totale	Cad 20,00