



**GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA**  
ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE  
DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ASSE STRADALE PRINCIPALE**

**PROGETTO STRADALE**

**ASSE STRADALE PRINCIPALE**

Quaderno delle sezioni da progr.6+887 a 8+824 (AS07, AS08, AS09)

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO				SCALA	DATA
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev	
D P C A 0 6	D	1 5 0 1	T 0 0	P S 0 1	T R A	S Z 0 3	C	1:200   30/11/2019

**6.81**

CONCORRENTE:



PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.



Mandante



Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Paolo Cucino

RESPONSABILE ELABORATO


Ing. Paolo Cucino

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 269A

PROGRESSIVA 6877.25

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	41.48
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.65
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.37
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.31
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.96
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.34
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.50
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.02
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	8.25
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.37
ff AREA PAVIMENT. 5	m	22.86
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47



5

200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.22	-17.09	-9.75	-7.82	-6.35		4.36	6.69	7.91	9.81	13.00	16.90	30.00
PARZIALI TERRENO		6.78	6.13	7.34	1.93	1.47	10.71	2.33	1.22	1.90	3.19	3.90	13.10	
QUOTE TERRENO	19.06	19.13	19.33	23.56	24.59	24.63		24.61	24.62	24.62	23.39	21.44	19.48	18.55
PROGRESSIVE PROGETTO				-13.23	-12.33	-10.58	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	2.18	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50
QUOTE PROGETTO				26.15	26.08	26.17	26.22	26.31	26.40	26.37	26.46	26.37	26.40	26.31
PROGRESSIVE RILEVATO				-13.23	-13.23	-12.33			-0.90	0.00	0.90			
PARZIALI RILEVATO				0.90			11.43		0.90	0.90		11.43		
QUOTE RILEVATO				25.42	21.55	25.44			25.73	25.73	25.73			

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 270

PROGRESSIVA 6880.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	40.77
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.64
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.39
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.29
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.92
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.36
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.43
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.97
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	8.24
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.37
ff AREA PAVIMENT. 5	m	22.60
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.46




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-21.38	-17.07	-11.39	-9.47	-7.75	-2.91	3.50	7.10	8.16	9.87	12.34	17.06	30.00
PARZIALI TERRENO		8.62	4.31	5.68	1.92	1.72	4.84	6.41	3.60	1.06	1.71	2.47	4.72	12.94
QUOTE TERRENO	19.14	19.23	19.37	22.64	23.69	24.56	24.72	24.71	24.57	24.52	23.32	21.81	19.44	18.60
PROGRESSIVE PROGETTO				-13.10	-12.20	-10.45	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	2.05	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50
QUOTE PROGETTO				26.19	26.12	26.20	26.26	26.34	26.43	26.40	26.49	26.40	26.34	26.26
PROGRESSIVE RILEVATO				-13.10	-13.10	-12.20				-0.90	0.00	0.90		
PARZIALI RILEVATO				0.90			11.30					11.30		
QUOTE RILEVATO				25.46	21.66	25.48			25.76	25.76	25.76		25.51	25.48

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 271

PROGRESSIVA 6900.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	44.89
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.65
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.37
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.86
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.84
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.34
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.12
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.74
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.11
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.30
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.74
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64



5  
200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00		-16.86	-12.31	-9.34	-7.47	-5.37		3.02	7.40	11.64	17.74	25.45	30.00
PARZIALI TERRENO		13.14	4.55	2.97	1.87	2.10		8.39	4.38	4.24	6.10	7.71	4.55	
QUOTE TERRENO	19.31		19.34	21.88	23.59	24.28	24.41		24.37	24.29	22.44	19.02	18.99	18.87
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.27	-9.52	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	
PARZIALI PROGETTO				1.75	1.12	3.50	3.50		0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50
QUOTE PROGETTO				26.40	26.49	26.52	26.60		26.69	26.66	26.75	26.66	26.69	26.60
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.87	-11.87	-11.27			-0.90	0.00	0.90			11.27
PARZIALI RILEVATO				0.60			10.37		0.90	0.90		10.37		0.60
QUOTE RILEVATO				25.79	22.14	25.76	25.79		26.02	26.02	26.02			25.79


PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 272

PROGRESSIVA 6920.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	52.04
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.65
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.38
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.44
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.76
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.12
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.86
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.48
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.55
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.86
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64

5  
200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-19.25	-16.66	-11.89	-9.22	-8.01	-6.90	3.07	7.37	13.15	14.74	17.61	26.84	30.00		
PARZIALI TERRENO		10.75	2.59	4.77	2.67	1.21	1.11	9.97	4.30	5.78	1.59	2.87	9.23	3.16		
QUOTE TERRENO	19.38	19.39	19.39	21.72	23.39	23.88	24.01	23.94	24.27	21.13	20.63	18.94	18.51	18.48		
PROGRESSIVE PROGETTO				-10.33	-8.58	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.58	10.33
PARZIALI PROGETTO				1.75	0.18	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	0.18	1.75	
QUOTE PROGETTO				26.69	26.77	26.76	26.86	26.95	26.92	27.01	26.92	26.95	26.86	26.78	26.77	26.69
PROGRESSIVE RILEVATO				-10.93	-10.93	-10.33		-0.90	0.00	0.90		10.33	10.33	10.93		
PARZIALI RILEVATO				0.60		9.43		0.90	0.90		9.43		0.60			
QUOTE RILEVATO				26.07	22.32	26.05	26.07	26.28	26.28	26.28	26.28	26.07	26.05	22.38	26.07	

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 273

PROGRESSIVA 6940.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup> 63.18
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup> 3.65
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup> 4.36
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup> 1.38
FA USURA 5	m <sup>2</sup> 0.74
FB BINDER 5	m <sup>2</sup> 1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup> 2.80
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup> 2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup> 6.45
HA VEGETALE	m <sup>2</sup> 0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m 18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m 1.64



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-18.25	-16.68	-12.41	-9.10	-7.76	-4.38	27.22	27.22	27.22	7.41	12.66	16.16	17.41	30.00
PARZIALI TERRENO		11.75	1.57	4.27	3.31	1.34	3.38	11.79	5.25	3.50	1.25	12.59			
QUOTE TERRENO	19.27	19.24	19.93	21.68	23.45	23.59	23.64	23.66	21.03	19.38	18.71	18.62			
PROGRESSIVE PROGETTO					-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15
PARZIALI PROGETTO					1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	
QUOTE PROGETTO					26.95	27.03	27.12	27.21	27.18	27.27	27.18	27.21	27.12	27.03	26.95
PROGRESSIVE RILEVATO					-10.75	-10.75	-10.15	-10.15	-0.90	0.00	0.90	10.15	10.15	10.75	10.75
PARZIALI RILEVATO					0.60	9.25	9.25	0.90	0.90	9.25	0.60				
QUOTE RILEVATO					26.34	22.57	26.31	26.34	26.54	26.54	26.54	26.34	26.31	22.10	26.34

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE


SEZIONE 274

PROGRESSIVA 6960.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	76.53
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.62
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.33
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.40
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.72
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.12
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.80
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.43
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.30
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64

200  
200

4



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-22.16	-15.93	-9.56	-7.30	-4.87					7.15	12.46	16.67	25.02	30.00
PARZIALI TERRENO		7.84	6.23	6.37	2.26	2.43			12.02		5.31	4.21	8.35	4.98	
QUOTE TERRENO	19.35	19.38	19.45	22.78	23.44	23.34				23.16	21.13	18.92	18.61	18.59	
PROGRESSIVE PROGETTO				-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	
PARZIALI PROGETTO				1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75		
QUOTE PROGETTO				27.21	27.29	27.38	27.47	27.44	27.53	27.44	27.47	27.38	27.29	27.21	
PROGRESSIVE RILEVATO				-10.75	-10.75	-10.15	-0.90	0.00	0.90	0.90	10.15	10.15	10.75	10.75	
PARZIALI RILEVATO				0.60		9.25		0.90	0.90		9.25		0.60		
QUOTE RILEVATO				26.60	22.16	26.57	26.60	26.80	26.80	26.80	26.60	26.57	21.95	26.60	




































































PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 289Bbis

PROGRESSIVA 7275.30

BA RILEVATO	m <sup>2</sup> 98.65
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup> 3.78
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup> 4.50
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup> 1.29
FA USURA 5	m <sup>2</sup> 0.73
FB BINDER 5	m <sup>2</sup> 1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup> 2.82
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup> 2.43
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup> 6.46
HA VEGETALE	m <sup>2</sup> 0.28
ff AREA PAVIMENT. 5	m 18.53
hb SUPERF. VEGETALE	m 1.65



3

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	22.61	18.28	16.86	14.22	12.20	11.18	10.04	8.43	4.23	5.51	6.56	7.73	9.55	13.62	14.69	30.00	
PARZIALI TERRENO	7.39	4.33	1.42	2.64	2.02	1.02	1.14	1.61	12.66	1.28	1.05	1.17	1.82	4.07	1.07	15.31		
QUOTE TERRENO	20.26	20.35	20.07	20.07	20.33	20.03	19.45	18.86	19.06	18.95	18.95	18.93	18.67	19.13	20.02	20.05	19.65	
PROGRESSIVE PROGETTO								-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.88	0.02	0.92	1.42	4.92	8.42	10.18
PARZIALI PROGETTO								1.75	3.50	3.50	0.52	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.76	
QUOTE PROGETTO								24.49	24.48	24.39	24.29	24.24	24.33	24.24	24.26	24.11	23.97	23.85
PROGRESSIVE RILEVATO								-10.75	-10.75	-10.15	-0.88	0.02	0.92	10.18	10.18	10.78	10.78	
PARZIALI RILEVATO								0.60	9.27	0.90	0.90	9.26	0.60					
QUOTE RILEVATO								23.88	23.85	23.88	23.60	23.60	23.60	23.24	23.21	23.24	23.24	


PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 290

PROGRESSIVA 7280.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup> 96.80
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup> 3.77
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup> 4.50
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup> 1.30
FA USURA 5	m <sup>2</sup> 0.78
FB BINDER 5	m <sup>2</sup> 1.12
FC BASE 5	m <sup>2</sup> 2.81
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup> 2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup> 6.50
HA VEGETALE	m <sup>2</sup> 0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m 18.60
hb SUPERF. VEGETALE	m 1.65

3  
200  
200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-24.26	-21.32	-19.19	-18.03	-16.92	-14.74	-13.28	-11.92	-10.82	-9.76	-8.59	-0.43	5.46	6.61	7.66	9.65	12.26	13.64	26.61	30.00
PARZIALI TERRENO	5.74	2.94	2.13	1.16	1.11	2.18	1.46	1.36	1.10	1.06	1.17	8.16	5.89	1.15	1.05	1.99	2.61	1.38	12.97	3.39	
QUOTE TERRENO	20.36	20.42	20.46	20.32	20.18	20.30	20.47	20.37	19.70	19.02	18.85	19.07	18.95	18.97	18.91	18.66	19.18	19.64	20.03	19.77	19.68
PROGRESSIVE PROGETTO										-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.82	0.08	0.98	1.48	4.98	8.48	10.25	
PARZIALI PROGETTO										1.75	3.50	3.50	0.58	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.77		
QUOTE PROGETTO										24.39	24.38	24.27	24.17	24.11	24.20	24.11	24.13	23.98	23.83	23.71	
PROGRESSIVE RILEVATO										-10.75	-10.75	-10.15	-0.82	0.08	0.98	10.25	10.25	10.85			
PARZIALI RILEVATO										0.60	9.33	0.90	0.90	0.90	9.27	0.60					
QUOTE RILEVATO										23.78	18.97	23.75	23.78	23.47	23.47	23.47	23.10	23.07	19.61	23.10	

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 291

PROGRESSIVA 7300.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	86.30
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.77
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.52
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.40
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.72
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.20
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.92
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.54
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.68
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m	19.28
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.65



200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.16	-27.05	-25.70	-24.04			-13.47	-12.07	-10.51	-9.32		-5.34		0.39		5.94	7.15	8.73	9.74			26.79	30.00		
PARZIALI TERRENO	1.84	1.11	1.35	1.66		10.57		1.40	1.56	1.19	3.98		5.73		5.55		1.21	1.58	1.01			17.05		3.21		
QUOTE TERRENO	20.30	20.25	20.24	20.26	20.31			19.90	19.41	18.69	19.00		19.15		18.96		18.84	18.60	19.25	19.68			19.43	19.46		
PROGRESSIVE PROGETTO										-10.15	-8.40		-4.90		-1.40	-0.31	0.59	1.49	1.99		5.49		8.99	10.93		
PARZIALI PROGETTO										1.75	3.50		3.50		1.09	0.90	0.90	0.50	3.50		3.50		1.94			
QUOTE PROGETTO										23.98	23.94		23.80		23.65	23.56	23.65	23.56	23.58		23.41		23.23	23.10		
PROGRESSIVE RILEVATO										-10.75	-10.75	-10.15				-0.31	0.59	1.49					10.93	10.93	11.53	
PARZIALI RILEVATO										0.60			9.84		0.90	0.90					9.44		0.60			
QUOTE RILEVATO										23.37	18.76	23.34	23.37			22.92	22.92	22.92					22.49	22.46	19.65	22.49

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 292

PROGRESSIVA 7320.00

BA RILEVATO	m²	77.78
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.75
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.53
DB SCOTICO RILEVATO	m²	1.64
FA USURA 5	m²	0.74
FB BINDER 5	m²	1.24
FC BASE 5	m²	3.05
FD SOTTOBASE 5	m²	2.66
FE FONDAZIONE 5	m²	7.40
HA VEGETALE	m²	0.39
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.00
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-24.52		-12.33	-10.92			0.10		4.90	6.16	7.24	8.99	12.23		23.11		30.00
PARZIALI TERRENO		5.48		12.19	1.41		11.02		4.80	1.26	1.08	1.75	3.24		10.88		6.89	
QUOTE TERRENO	20.05	19.90		19.10	18.97			18.90		18.80	18.59	19.06	19.56	19.78		19.47		19.41
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.05	-10.15		-8.40	-4.90	-1.40	0.23	1.13	2.03	2.53		11.65			
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75		3.50	3.50	1.63	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	2.12			
QUOTE PROGETTO				23.71	23.58		23.52	23.34	23.15	23.02	23.11	23.02	23.03	22.84	22.64	22.48		
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15					0.23	1.13	2.03		11.65	11.65	12.25		
PARZIALI RILEVATO				0.90			10.38			0.90	0.90		9.62	0.60				
QUOTE RILEVATO				22.99	18.94	22.94			22.38	22.38	22.38			21.87	21.84	19.78	21.87	




PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 293

PROGRESSIVA 7340.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	61.17
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.63
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.36
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.77
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.86
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.16
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.08
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.66
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.46
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.38
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.15
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.48



3  
200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-18.85	-13.23	-11.64	-3.91	3.50	4.57	6.12	13.89	30.00					
PARZIALI TERRENO		11.15	5.62	1.59	7.73	7.41	1.07	1.55	7.77	16.11					
QUOTE TERRENO	19.96	19.25	18.90	19.14	19.21	18.78	18.62	19.35	20.01	19.61					
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	0.35	1.25	2.15	2.65	6.15	9.65	11.80
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50	3.50	1.75	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	2.15	
QUOTE PROGETTO				23.21	23.08	23.02	22.82	22.62	22.48	22.57	22.48	22.49	22.29	22.09	21.92
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15				0.35	1.25	2.15				11.80
PARZIALI RILEVATO				0.90		10.50			0.90	0.90		9.65			0.60
QUOTE RILEVATO				22.49	19.22	22.44			21.84	21.84	21.84				21.31

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 294

PROGRESSIVA 7360.00

- BA RILEVATO m<sup>2</sup> 51.34
- CB DEM. BITUME RIL. m<sup>2</sup> 3.32
- CD DEM. FONDAZ. RIL. m<sup>2</sup> 3.97
- DB SCOTICO RILEVATO m<sup>2</sup> 2.10
- EA BONIFICA m<sup>2</sup> 2.11
- FA USURA 5 m<sup>2</sup> 0.77
- FB BINDER 5 m<sup>2</sup> 1.21
- FC BASE 5 m<sup>2</sup> 3.09
- FD SOTTOBASE 5 m<sup>2</sup> 2.65
- FE FONDAZIONE 5 m<sup>2</sup> 8.02
- HA VEGETALE m<sup>2</sup> 0.46
- ff AREA PAVIMENT. 5 m 20.15
- hb SUPERF. VEGETALE m 3.30



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-15.35	-12.78		-0.61	2.22	3.33	4.78	7.30		28.49	30.00											
PARZIALI TERRENO		14.65	2.57		12.17	2.83	1.11	1.45	2.52		21.19	1.51											
QUOTE TERRENO	19.96		19.03	19.32		18.84	18.72	18.62	19.10	19.79		19.86	19.82										
PROGRESSIVE PROGETTO						-11.05	-10.15	-8.40	-8.40		-4.90	-1.40	0.35	1.25	2.15	2.65		6.15	9.65	9.65	11.80	12.70	
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50	3.50	1.75	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	2.15	0.90					11.80	0.90	
QUOTE PROGETTO				22.74	22.60	22.54	22.54	22.34	22.14	22.00	22.09	22.00	22.01		21.81	21.61	21.61				21.45	21.49	12.70
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15	-8.40	-8.40			0.35	1.25	2.15									11.80	12.70	12.70
PARZIALI RILEVATO				0.90		10.50				0.90	0.90			9.65							0.90		
QUOTE RILEVATO				22.01	21.96					21.36	21.36	21.36									20.81	20.76	






PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 296

PROGRESSIVA 7400.00

BA RILEVATO	m²	41.48
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.48
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.20
DB SCOTICO RILEVATO	m²	2.61
EA BONIFICA	m²	2.58
FA USURA 5	m²	0.90
FB BINDER 5	m²	1.39
FC BASE 5	m²	3.56
FD SOTTOBASE 5	m²	3.09
FE FONDAZIONE 5	m²	8.94
HA VEGETALE	m²	0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m	23.31
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.29




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00			-19.05	-16.77	-14.76	-12.28		-8.54		-1.79	0.68	2.59	3.77	4.85		8.90	11.30		16.99	19.46	20.48	22.13		26.97	30.00	
PARZIALI TERRENO		10.95		2.28	2.01	2.48	3.74		6.75		2.47	1.91	1.18	1.08		4.05	2.40		5.69	2.47	1.02	1.65		4.84	3.03		
QUOTE TERRENO	20.08			19.90	19.25	19.46	19.31		19.20		18.84	18.70	18.57	19.17	19.65		19.59	19.44		19.65	19.67	19.67	19.63		25.54	25.09	
PROGRESSIVE PROGETTO							-13.39	-12.49	-10.74	-8.40	-4.90	-1.40	0.35	1.25	2.15	2.65		6.15		9.65	10.77		12.62	13.52			
PARZIALI PROGETTO							0.90	1.75	2.34	3.50	3.50	1.75	0.90	0.90	0.50		3.50		3.50	1.12	1.85		0.90				
QUOTE PROGETTO							22.18	22.05	21.99	21.85	21.65	21.45	21.31	21.40	21.31	21.32		21.12		20.92	20.86		20.71	20.76			
PROGRESSIVE RILEVATO							-13.39	-13.39	-12.49	-10.74	-8.40	-4.90	-1.40	0.35	1.25	2.15	2.65		6.15		9.65	10.77		12.62	13.52		
PARZIALI RILEVATO							0.90				12.84			0.90	0.90			10.47					0.90				
QUOTE RILEVATO							21.46	19.35	21.41					20.67	20.67	20.67							20.07	19.52	20.02		

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 297

PROGRESSIVA 7420.00

BA RILEVATO	m²	37.22
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.73
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.47
DB SCOTICO RILEVATO	m²	2.76
EA BONIFICA	m²	2.76
FA USURA 5	m²	0.96
FB BINDER 5	m²	1.51
FC BASE 5	m²	3.81
FD SOTTOBASE 5	m²	3.35
FE FONDAZIONE 5	m²	9.45
HA VEGETALE	m²	0.46
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.07
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.31



200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.71	-26.93	-25.31		-20.95	-19.39	-15.78	-14.52		-8.20	-6.77		0.59	2.44	4.59		13.15	16.26		30.00	
PARZIALI TERRENO	1.29	1.78	1.62	4.36	1.56	3.61	1.26	6.32	1.43	7.36	1.85	2.15	8.56	3.11	13.74							
QUOTE TERRENO	19.89	19.78	19.73	19.71	19.61	19.55	19.39	19.31	19.16	19.12	18.62	18.48	19.63	19.76	19.77	19.46						
PROGRESSIVE PROGETTO								-14.36	-13.46	-11.71	-8.40	-4.90	-1.40	0.35	1.25	2.15	2.65	6.15	9.65	11.69	13.41	14.32
PARZIALI PROGETTO								0.90	1.75	3.31	3.50	3.50	1.75	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	2.04	1.72	0.91	
QUOTE PROGETTO								22.03	21.89	21.83	21.64	21.44	21.24	21.10	21.19	21.10	21.11	20.91	20.71	20.60	20.46	20.50
PROGRESSIVE RILEVATO								-14.36	-14.36	-13.46				0.35	1.25	2.15				13.41	14.32	14.32
PARZIALI RILEVATO								0.90			13.81			0.90	0.90			11.26		0.91	0.91	
QUOTE RILEVATO								21.30	21.25	21.25				20.46	20.46	20.46				19.82	19.77	19.77

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 298

PROGRESSIVA 7440.00

AA SCAVO	m²	0.08
BA RILEVATO	m²	34.78
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.65
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.38
DA SCOTICO SCAVO	m²	0.47
DB SCOTICO RILEVATO	m²	2.57
EA BONIFICA	m²	3.02
FA USURA 5	m²	1.16
FB BINDER 5	m²	1.46
FC BASE 5	m²	3.97
FD SOTTOBASE 5	m²	3.48
FE FONDAZIONE 5	m²	9.79
HA VEGETALE	m²	0.44
ff AREA PAVIMENT. 5	m	26.17
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30



200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.55	-24.02	-20.37	-18.96	-17.93	-16.61	-15.05	-13.95	-9.51	-0.37	0.73	2.14	4.28	5.87	7.07	11.68	12.86	16.44	18.56	19.75	30.00
PARZIALI TERRENO	1.45	4.53	3.65	1.41	1.03	1.32	1.56	1.10	4.44	9.14	1.10	1.41	2.14	1.59	1.20	4.61	1.18	3.58	2.12	1.19	10.25	
QUOTE TERRENO	20.17	20.15	20.04	19.98	19.73	19.37	18.95	19.35	19.26	19.13	18.62	18.55	18.37	19.48	19.79	19.74	19.68	19.68	19.67	19.65	19.64	19.46
PROGRESSIVE PROGETTO								-14.55	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	0.35	1.25	2.15	2.65	6.15	9.65	12.61	14.32	15.22
PARZIALI PROGETTO								0.90	1.75	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	2.96	1.71	0.90	
QUOTE PROGETTO								21.89	21.76	21.70	21.50	21.30	21.10	20.96	21.05	20.96	20.97	20.77	20.57	20.40	20.26	20.30
PROGRESSIVE RILEVATO								-14.55	-13.65					0.35	1.25	2.15				14.32	15.22	15.22
PARZIALI RILEVATO								0.90			14.00			0.90	0.90		12.17			0.90		
QUOTE RILEVATO								21.17	21.12					20.32	20.32	20.32				19.62	19.67	19.57

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 299

PROGRESSIVA 7460.00

AA SCAVO	m <sup>2</sup>	0.92
BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	33.52
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.66
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.38
DA SCOTICO SCAVO	m <sup>2</sup>	1.29
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.84
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.14
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.93
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.74
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	4.09
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.53
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	9.99
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m	26.75
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.29



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-25.06	-20.83	-18.54	-17.29	-16.26	-14.89	-13.29	-10.31	-9.21	-1.38	1.20	2.41	3.57	5.03	6.04	11.64	30.00				
PARZIALI TERRENO	4.94	4.23	2.29	1.25	1.03	1.37	1.60	2.98	1.10	7.83	2.58	1.21	1.16	1.46	1.01	5.60	18.36					
QUOTE TERRENO	20.35	20.25	20.01	19.94	19.63	19.08	18.99	19.15	19.05	19.01	18.61	18.44	18.32	18.60	19.51	19.64	19.76	19.28				
PROGRESSIVE PROGETTO							-14.55	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	0.35	1.25	2.15	2.65	6.15	9.65	13.15	14.90	15.80	
PARZIALI PROGETTO							0.90	1.75	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO							21.75	21.61	21.55	21.35	21.15	20.95	20.81	20.90	20.81	20.82	20.62	20.42	20.22	20.08	20.13	
PROGRESSIVE RILEVATO							-14.55	-13.65				0.35	1.25	2.15						14.90	15.80	
PARZIALI RILEVATO							0.90			14.00		0.90	0.90			12.75				0.90		
QUOTE RILEVATO							21.02	20.97				20.17	20.17	20.17						19.44	19.65	19.39




PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 300

PROGRESSIVA 7480.00

AA SCAVO	m <sup>2</sup>	0.78
BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	34.09
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.67
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.41
DA SCOTICO SCAVO	m <sup>2</sup>	1.11
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.04
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.13
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	1.07
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.61
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	4.09
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.54
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	9.95
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.45
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	26.75
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.29



2

200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.86	-27.23		-20.20	-18.26	-16.60	-15.00	-12.74	-11.73		-5.82		20.71	20.71		19.50		18.34		28.19	30.00		
PARZIALI TERRENO	1.14	1.63		7.03	1.94	1.66	1.60	2.26	1.01		5.91		7.78	1.46	1.71		6.37		6.84		9.85	1.81		
QUOTE TERRENO	20.27	20.25	20.21		20.15	20.11	19.77	18.85	19.01	19.00		18.73		18.37	18.23	18.97		19.58		19.46		18.93	18.92	
PROGRESSIVE PROGETTO								-14.55	-13.65	-11.90		-8.40	-4.90	-1.40	0.35	1.25	2.15	2.65		6.15	9.65	13.15	14.90	15.80
PARZIALI PROGETTO								0.90	1.75	3.50		3.50	3.50	1.75	0.90	0.90	0.50		3.50	3.50	3.50	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO								21.61	21.47	21.41		21.21	21.01	20.81	20.67	20.76	20.67	20.68		20.48	20.28	20.08	19.94	19.98
PROGRESSIVE RILEVATO								-14.55	-14.55	-13.65					0.35	1.25	2.15						14.90	15.80
PARZIALI RILEVATO								0.90				14.00			0.90	0.90						12.75	0.90	15.80
QUOTE RILEVATO								20.88	20.83						20.03	20.03	20.03						19.30	19.51

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 301

PROGRESSIVA 7500.00

BA RILEVATO	m²	37.67
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.63
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.35
DB SCOTICO RILEVATO	m²	3.17
EA BONIFICA	m²	3.14
FA USURA 5	m²	1.09
FB BINDER 5	m²	1.55
FC BASE 5	m²	4.06
FD SOTTOBASE 5	m²	3.53
FE FONDAZIONE 5	m²	9.97
HA VEGETALE	m²	0.46
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	26.75
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.85	-26.76		-20.42	-16.69	-15.38	-14.16	-12.94	-11.72		-4.68	-2.43	20.567	20.567		7.66	10.06		20.99	24.75	27.37	30.00	
PARZIALI TERRENO	2.15	1.09	6.34	3.73	1.31	1.22	1.22	1.22	7.04	2.25	5.61	1.62	1.01	1.85	2.40	10.93	3.76	2.62	2.63					
QUOTE TERRENO	20.31	20.26	20.28	20.35	20.01	19.76	18.83	18.46	18.71		18.68	18.59		18.30	18.11	18.14	19.09	19.07		18.88	18.82	18.69	18.66	
PROGRESSIVE PROGETTO						-14.55	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	0.33	1.23	2.13	2.63	6.13	9.63	13.15	14.90	15.80				
PARZIALI PROGETTO						0.90	1.75	3.50	3.50	3.50	1.73	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.52	1.75	0.90					
QUOTE PROGETTO						21.45	21.31	21.25	21.06	20.86	20.66	20.53	20.62	20.53	20.54	20.34	20.15	19.95	19.81	19.85				
PROGRESSIVE RILEVATO						-14.55	-14.55	-13.65				0.33	1.23	2.13					14.90	15.80				
PARZIALI RILEVATO						0.90			13.98			0.90	0.90			12.77			0.90					
QUOTE RILEVATO						20.72	19.12	20.67				19.89	19.89	19.89					19.17	18.97	19.12			

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 302

PROGRESSIVA 7520.00

BA RILEVATO	m²	41.02
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.62
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.36
DB SCOTICO RILEVATO	m²	3.15
EA BONIFICA	m²	3.15
FA USURA 5	m²	1.00
FB BINDER 5	m²	1.67
FC BASE 5	m²	4.08
FD SOTTOBASE 5	m²	3.54
FE FONDAZIONE 5	m²	9.91
HA VEGETALE	m²	0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m	26.65
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.88	-21.20	-19.87	-15.49	-14.40	-12.32	-9.85	-8.80	-6.55	4.73	5.74	7.34	9.14	12.02	21.18	23.79	30.00		
PARZIALI TERRENO	2.12	6.68	1.33	4.38	1.09	2.08	2.47	1.05	2.25	11.28	1.01	1.60	1.80	2.88	9.16	2.61	6.21			
QUOTE TERRENO	20.02	20.03	19.96	19.95	19.59	19.57	18.26	18.44	18.45	18.43	18.18	18.06	17.99	18.66	18.64	18.50	18.46	18.17		
PROGRESSIVE PROGETTO					-14.59	-13.69	-11.94	-8.40	-4.90	-1.40	0.18	1.08	1.98	2.48	5.98	9.48	13.01	14.76	15.66	
PARZIALI PROGETTO					0.90	1.75	3.54	3.50	3.50	1.58	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.53	1.75	0.90	0.90	
QUOTE PROGETTO					21.13	21.00	20.96	20.80	20.65	20.49	20.38	20.47	20.38	20.40	20.25	20.09	19.94	19.82	19.87	
PROGRESSIVE RILEVATO					-14.59	-13.69					0.18	1.08	1.98					14.76	15.66	
PARZIALI RILEVATO					0.90			13.87			0.90	0.90		12.78				0.90	0.90	
QUOTE RILEVATO					20.40	20.36					19.74	19.74	19.74					19.18	18.59	19.14






PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 303

PROGRESSIVA 7540.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	44.03
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.63
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.35
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.43
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.44
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	1.13
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.72
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	4.41
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.80
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	10.13
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.35
ff AREA PAVIMENT. 5	m	29.02
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.48




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.07	-25.54	-23.08	-21.47	-19.72		-15.82	-14.54	-12.30	-11.15	-8.98	-7.96	-6.77		4.00	5.82	7.82	9.75	11.17		16.01		21.98		30.00
PARZIALI TERRENO	1.93	2.53	2.46	1.61	1.75	3.90	1.28	2.24	1.15	2.17	1.02	1.19		10.77	1.82	2.00	1.93	1.42	4.84		5.97		8.02			
QUOTE TERRENO	19.37	19.39	19.38	19.40	19.33	19.28	19.25	19.09	18.73	18.29	18.12	18.18	18.25		18.09	18.06	17.81	18.03	18.23		18.16		17.87		17.72	
PROGRESSIVE PROGETTO							-16.27		-12.68		-8.40		-4.90		-1.40	-0.11	0.79	1.69	2.19		5.69	9.19	12.80	14.55	15.45	
PARZIALI PROGETTO							3.59		4.28		3.50		3.50		1.29	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.61	1.75	0.90			
QUOTE PROGETTO							20.81		20.69		20.55		20.44		20.32	20.24	20.33	20.24	20.27		20.15	20.04	19.92	19.83	19.89	
PROGRESSIVE RILEVATO							-16.27		-16.27																	
PARZIALI RILEVATO							16.16																			
QUOTE RILEVATO							20.13	19.25							19.60	19.60	19.60						19.19	18.17	19.16	

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 304

PROGRESSIVA 7560.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	41.21
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.62
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.38
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.40
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.68
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	1.11
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.80
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	4.35
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.80
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	10.06
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.40
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	28.80
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.48




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.36	-20.69	-19.41	-18.32	-16.08	-14.47	-12.46	-11.35	-10.23	-7.87	-5.30	1.14	6.60	8.32	9.45	12.71	13.95	23.13	30.00			
PARZIALI TERRENO	3.64	5.67	1.28	1.09	2.24	1.61	2.01	1.11	1.12	2.36	2.57	6.44	5.46	1.72	1.13	3.26	1.24	9.18	6.87				
QUOTE TERRENO	19.10	19.09	19.09	19.08	19.08	19.23	19.09	18.56	18.19	17.77	17.91	18.04	18.56	17.88	17.72	17.76	17.79	17.74	17.66	17.52			
PROGRESSIVE PROGETTO						-16.23	-13.95				-8.40	-4.90	-1.40	-0.43	0.47	1.37	1.87	5.37	8.87	12.62	14.37	15.27	
PARZIALI PROGETTO						2.28	5.55				3.50	3.50	0.97	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.75	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO						20.42	20.38				20.28	20.22	20.16	20.10	20.19	20.10	20.13	20.04	19.95	19.86	19.77	19.84	
PROGRESSIVE RILEVATO						-16.23	-16.23							-0.43	0.47	1.37					14.37	15.27	15.27
PARZIALI RILEVATO						15.80								0.90	0.90		13.00				0.90		
QUOTE RILEVATO						19.74	19.22							19.46	19.46	19.46					19.13	17.73	19.11

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 305

PROGRESSIVA 7580.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	43.82
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.33
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.45
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.40
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	1.14
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.74
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	4.35
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.79
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	10.06
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.38
ff AREA PAVIMENT. 5	m	28.77
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.48



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.26	-25.06	-23.75	-21.74	-19.83		-15.13	-13.23	-11.36	-10.30	-9.06	-7.35		-0.55		6.89	7.94	9.13		14.61	15.65		19.77	21.81	23.40		29.90	30.00	
PARZIALI TERRENO		2.74	2.20	1.31	2.01	1.91	4.70	1.90	1.87	1.06	1.24	1.71		6.80		7.44	1.05	1.19		5.48	1.04	4.12	2.04	1.59		6.50	0.10			
QUOTE TERRENO	18.88	18.87	18.84	18.84	18.85	18.86		18.72	18.51	18.17	17.94	17.62	17.67		18.00		17.72	17.54	17.39		17.32	17.30		17.25	17.05	16.97		16.90	16.90	
PROGRESSIVE PROGETTO							-16.21	-15.04				-8.40	-4.90		-1.40	-0.72	0.18	1.08	1.58		5.08		8.58		12.61		14.36	15.26		
PARZIALI PROGETTO							1.17		6.64			3.50	3.50		0.68	0.90	0.90	0.50		3.50	3.50	4.03	1.75		0.90					
QUOTE PROGETTO							19.96	19.96				19.98	19.99		19.99	19.96	20.05	19.96	19.98		19.90		19.81		19.71		19.62	19.69		
PROGRESSIVE RILEVATO							-16.21	-16.21							-0.72	0.18	1.08											14.36	15.26	15.26
PARZIALI RILEVATO							15.49								0.90	0.90					13.28						0.90			
QUOTE RILEVATO							19.28	18.76							19.32	19.32	19.32										18.98	17.31	18.96	




PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 305A

PROGRESSIVA 7589.12

BA RILEVATO	m²	48.79
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.32
DB SCOTICO RILEVATO	m²	3.41
EA BONIFICA	m²	3.45
FA USURA 5	m²	1.09
FB BINDER 5	m²	1.78
FC BASE 5	m²	4.39
FD SOTTOBASE 5	m²	3.79
FE FONDAZIONE 5	m²	10.08
HA VEGETALE	m²	0.38
ff AREA PAVIMENT. 5	m	28.84
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.48		-22.67	-20.24		-15.31	-13.59	-12.51	-10.26	-9.21	-8.21	-7.10	-4.64		0.37		7.03	8.77		13.12		18.14	21.58	24.49	30.00			
PARZIALI TERRENO		2.52	4.81	2.43	4.93		1.72	1.08	2.25	1.05	1.00	1.11	2.46		5.01		6.66	1.74	4.35		5.02		3.44	2.91	5.51				
QUOTE TERRENO	18.66	18.61		18.52	18.49		18.20	18.17	18.08	17.78	17.42	17.53	17.60	17.62		17.57		17.64	17.30		17.18		16.81	16.80	16.77	16.76			
PROGRESSIVE PROGETTO							-16.20	-15.44				-8.40		-4.90		-1.40	-0.81	0.09	0.99	1.49		4.99		8.49		12.69	14.44	15.34	
PARZIALI PROGETTO							0.76		7.04				3.50		3.50	0.59	0.90	0.90	0.50		3.50		3.50		4.20	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO							19.75	19.76				19.84		19.88		19.92	19.89	19.98	19.89	19.92		19.83		19.74		19.64	19.55	19.62	
PROGRESSIVE RILEVATO							-16.20	-16.20								-0.81	0.09	0.99									14.44	15.34	15.34
PARZIALI RILEVATO													15.39				0.90	0.90								13.45		0.90	
QUOTE RILEVATO							19.07	18.25								19.25	19.25	19.25									18.91	16.92	18.89

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 305Abis

PROGRESSIVA 7589.12

BA RILEVATO	m²	43.73
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.32
DB SCOTICO RILEVATO	m²	2.37
EA BONIFICA	m²	2.41
FA USURA 5	m²	0.86
FB BINDER 5	m²	1.42
FC BASE 5	m²	3.50
FD SOTTOBASE 5	m²	3.02
FE FONDAZIONE 5	m²	8.79
HA VEGETALE	m²	0.46
ff AREA PAVIMENT. 5	m	22.82
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.29




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.48		-22.67	-20.24		-15.30	-13.59	-12.51	-10.26	-9.21	-8.21	-7.10	-4.64		0.37		7.03	8.77		13.12		18.14	21.58	24.49	30.00	
PARZIALI TERRENO		2.52	4.81	2.43	4.94		1.71	1.08	2.25	1.05	1.00	1.11	2.46		5.01		6.66	1.74	4.35		5.02	3.44	2.91	5.51			
QUOTE TERRENO	18.66	18.61		18.52	18.49		18.20	18.17	18.08	17.78	17.42	17.53	17.60	17.62		17.57		17.64	17.30		17.18		16.81	16.80	16.77	16.76	
PROGRESSIVE PROGETTO									-11.08	-10.18	-8.43	-4.90			-1.40	-0.81	0.09	0.99	1.49		4.99		8.49		12.69	14.44	15.34
PARZIALI PROGETTO									0.90	1.75	3.53	3.50			0.59	0.90	0.90	0.50	3.50		3.50		4.20		1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO									19.86	19.78	19.84	19.88			19.92	19.89	19.98	19.89	19.92		19.83		19.74		19.64	19.55	19.62
PROGRESSIVE RILEVATO									-11.08	-11.08	-10.18				-0.81	0.09	0.99								14.44	15.34	15.34
PARZIALI RILEVATO									0.90			9.37			0.90	0.90									13.45	0.90	
QUOTE RILEVATO									19.13	17.84	19.14				19.25	19.25	19.25								18.91	16.92	18.89

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 305B

PROGRESSIVA 7593.71

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	44.76
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.33
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.45
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	2.40
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.94
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.46
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.74
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.38
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	8.30
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.44
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.44
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.19




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-19.44	-14.05	-13.03	-11.74	-9.65	-7.97	-6.93	-4.91		7.21	9.18	10.95		19.37	20.66	21.75		29.31	30.00		
PARZIALI TERRENO		10.56		5.39	1.02	1.29	2.09	1.68	1.04	2.02		12.12	1.97	1.77		8.42	1.29	1.09		7.56	0.69	0.69
QUOTE TERRENO	18.41		18.22		18.15	17.92	17.80	17.56	17.51	17.59	17.47		17.58	17.18	17.13		16.72	16.71	16.70		16.70	16.69
PROGRESSIVE PROGETTO						-11.07	-10.17	-8.42	-4.90		-1.40	-0.85	0.05	0.95	1.45		4.95		8.45		12.76	
PARZIALI PROGETTO						0.90	1.75	3.52	3.50	0.55	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	4.31	2.66	0.65	0.65	15.42	16.07
QUOTE PROGETTO						19.78	19.71	19.78	19.83	19.89	19.86	19.95	19.86	19.88	19.79	19.69	19.57	19.51	19.44	19.44	15.42	16.07
PROGRESSIVE RILEVATO					-11.07	-10.17					-0.85	0.05	0.95				15.42	15.42	16.07			
PARZIALI RILEVATO					0.90				9.32		0.90	0.90					14.47		0.65			
QUOTE RILEVATO					19.05	17.72	19.07				19.22	19.22	19.22				16.88	18.78	18.80			

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 305Bbis

PROGRESSIVA 7593.71

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	46.39
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.33
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.61
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	2.57
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.97
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.48
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.75
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.24
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	8.81
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.37
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.64
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-19.44	-14.05	-13.03	-11.74	-9.65	-7.97	-6.93	-4.91	19.899	19.899	7.21	9.18	10.95	19.37	20.66	21.75	29.31	30.00
PARZIALI TERRENO	10.56	5.39	1.02	1.29	2.09	1.68	1.04	2.02	12.12	1.97	1.77	8.42	1.29	1.09	7.56	0.69	0.69		
QUOTE TERRENO	18.41	18.22	18.15	17.92	17.80	17.56	17.51	17.59	17.47	17.58	17.18	17.13	16.72	16.71	16.70	16.70	16.70	16.70	16.69
PROGRESSIVE PROGETTO					-11.07	-10.17	-8.42	-4.90	-1.40	-0.85	0.05	0.95	1.45	4.95	8.45	12.76	16.27		
PARZIALI PROGETTO					0.90	1.75	3.52	3.50	0.55	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	4.31	3.51			
QUOTE PROGETTO					19.78	19.71	19.78	19.83	19.89	19.86	19.95	19.86	19.88	19.79	19.69	19.57	19.47		
PROGRESSIVE RILEVATO			-11.07	-11.07	-10.17				-0.85	0.05	0.95				16.27	16.27			
PARZIALI RILEVATO			0.90				9.32		0.90	0.90				15.32					
QUOTE RILEVATO			19.05	17.72	19.07				19.22	19.22	19.22				16.84	18.79			

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 306

PROGRESSIVA 7600.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	46.12
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.60
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.31
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.59
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	0.85
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.96
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.54
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.76
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.22
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	8.83
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.38
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.62
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.48



1  
200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-15.02	-12.91	-9.53	-7.65	-6.52		7.44	9.32		18.35	21.33	28.34	30.00		
PARZIALI TERRENO		14.98	2.11	3.38	1.88	1.13	13.96	1.88	9.03	2.98	7.01	1.66				
QUOTE TERRENO	18.08	17.80	17.78	17.20	17.48	17.54		17.51	17.11		16.71	16.61	16.61	16.59		
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.06	-10.16	-8.41	-4.90	-1.40	-0.88	0.02	0.92	1.42	4.92	8.42	12.89	16.26
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.51	3.50	0.52	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	4.47	3.37	
QUOTE PROGETTO				19.68	19.60	19.68	19.76	19.84	19.81	19.90	19.81	19.84	19.75	19.66	19.55	19.46
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.06	-10.16			-0.88	0.02	0.92					16.26	16.26
PARZIALI RILEVATO				0.90		9.28		0.90	0.90			15.34				
QUOTE RILEVATO				18.94	17.46	18.96		19.17	19.17	19.17					16.80	16.78

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 307

PROGRESSIVA 7620.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	46.40
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.31
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.59
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	2.60
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.93
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.49
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.74
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.25
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	8.79
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.38
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.59
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.48



0  
200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-15.65	-12.65	-9.68	-8.60	-6.61	-5.25	-0.52	4.19	7.80	9.72	14.01	26.26	28.23	30.00	
PARZIALI TERRENO		14.35	3.00	2.97	1.08	1.99	1.36	4.73	4.71	3.61	1.92	4.29	12.25	1.97	1.77	
QUOTE TERRENO	17.05	16.81	16.80	16.75	16.78	17.31	17.42	17.61	17.47	17.31	17.01	16.63	16.69	16.64	16.51	
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	13.60	16.24
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	5.20	2.64	
QUOTE PROGETTO				19.51	19.44	19.52	19.61	19.70	19.67	19.76	19.67	19.70	19.61	19.52	19.39	19.33
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90			16.24	16.24		
PARZIALI RILEVATO				0.90		9.25		0.90	0.90		15.34		16.63	18.65		
QUOTE RILEVATO				18.78	16.77	18.80		19.03	19.03	19.03			16.63	18.65		

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 308

PROGRESSIVA 7640.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	43.67
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.33
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.58
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	2.57
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.91
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.49
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.72
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.23
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	8.81
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.38
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.57
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.48



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.24	-25.45		-13.13	-11.18	-8.07	-6.86	-5.06		0.87	1.92		8.05	9.37	10.82			29.46	30.00	
PARZIALI TERRENO	1.76	2.79		12.32	1.95	3.11	1.21	1.80		5.93	1.05	6.13	1.32	1.45		18.64			0.54	0.54	
QUOTE TERRENO	17.28	17.26	17.30		17.29	17.34	16.82	17.19	17.28		17.46	17.44		17.14	16.96	16.81			16.77	16.77	
PROGRESSIVE PROGETTO						-11.05	-10.15	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40		14.72	16.22
PARZIALI PROGETTO						0.90	1.75	3.50	3.50		0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	6.32		1.50		
QUOTE PROGETTO						19.37	19.30	19.38	19.47		19.56	19.53	19.62	19.53	19.56		19.47	19.38		19.22	19.19
PROGRESSIVE RILEVATO						-11.05	-10.15				-0.90	0.00	0.90						16.22	16.22	
PARZIALI RILEVATO						0.90		9.25			0.90	0.90				15.32			16.80	16.51	
QUOTE RILEVATO						18.63	17.32	18.66			18.89	18.89	18.89						16.80	18.51	

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 308A

PROGRESSIVA 7653.75

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	43.64
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.31
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.58
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	2.57
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.95
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.50
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.72
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.24
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	8.80
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.37
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.55
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.48



0  
200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.16		-15.02		-7.89	-6.28	-3.73	-1.05		4.40	8.38	9.51		15.06	16.61		28.38	30.00	
PARZIALI TERRENO	2.84		12.14		7.13	1.61	2.55	2.68		5.45	3.98	1.13	5.55		1.55		11.77		1.62	
QUOTE TERRENO	17.36	17.33		17.51		16.88	17.14	17.26	17.34		17.25	17.05	16.88		16.49	16.48		16.42	16.40	
PROGRESSIVE PROGETTO							-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40	15.40	16.20
PARZIALI PROGETTO							0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	7.00		0.80	
QUOTE PROGETTO							19.27	19.20	19.28	19.37	19.46	19.43	19.52	19.43	19.46	19.37	19.28	19.11	19.09	
PROGRESSIVE RILEVATO							-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90		16.20	16.20				
PARZIALI RILEVATO							0.90		9.25		0.90	0.90		15.30						
QUOTE RILEVATO							18.54	17.16	18.56		18.79	18.79	18.79		16.48	18.41				






PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 309

PROGRESSIVA 7660.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	34.69
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.29
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.57
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.53
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.78
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.12
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.84
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.48
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.46
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.46
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.31




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.67	-17.57	-11.99	-7.66	-6.13	-3.13	5.88	8.52	10.40	11.85	13.38	23.09	25.09	28.07	30.00
PARZIALI TERRENO	3.33	9.10	5.58	4.33	1.53	3.00	9.01	2.64	1.88	1.45	1.53	9.71	2.00	2.98	1.93	
QUOTE TERRENO	17.40	17.36	17.49	17.00	16.67	17.10	17.25	17.14	17.01	16.76	16.67	16.66	16.36	16.30	16.20	16.18
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO				19.22	19.15	19.24	19.33	19.41	19.39	19.48	19.39	19.41	19.33	19.24	19.15	19.22
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90	11.05					
PARZIALI RILEVATO				0.90		9.25		0.90	0.90		9.25					
QUOTE RILEVATO				18.49	16.93	18.51		18.75	18.75	18.75	18.72	18.49				

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 310

PROGRESSIVA 7680.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	35.07
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.56
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.29
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.59
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.53
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.76
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.86
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.50
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.42
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.31




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.62	-25.23			-13.83	-9.66	-7.76	-5.63			5.60	8.07	9.28	10.88	12.06			30.00	
PARZIALI TERRENO		2.38	2.39			11.40		4.17	1.90	2.13		11.23		2.47	1.21	1.60	1.18		17.94	
QUOTE TERRENO	17.50	17.48	17.45			17.38	17.02	16.65	16.97			16.91	16.93	16.82	16.68	16.74			16.44	
PROGRESSIVE PROGETTO							-11.05	-10.15	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40				
PARZIALI PROGETTO							0.90	1.75	3.50	3.50		0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90
QUOTE PROGETTO							19.08	19.01	19.10	19.18		19.27	19.24	19.33	19.24	19.27	19.18	19.10	19.01	19.08
PROGRESSIVE RILEVATO							-11.05	-10.15				-0.90	0.00	0.90						
PARZIALI RILEVATO							0.90		9.25			0.90	0.90	0.90			9.25			
QUOTE RILEVATO							18.35	17.14	18.37			18.60	18.60	18.60			18.37	16.69	18.35	

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 311

PROGRESSIVA 7700.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	32.93
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.27
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.55
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.60
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.70
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.84
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.48
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.50
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.31




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-25.62	-21.96	-16.24	-12.52	-8.01	-6.87	-5.13	-2.82	19.24	19.14	6.13	9.35	11.17	19.36	30.00
PARZIALI TERRENO		4.38	3.66	5.72	3.72	4.51	1.14	1.74	2.31	8.95	3.22	1.82	8.19	10.64		
QUOTE TERRENO	17.37	17.32	17.57	18.06	17.74	16.87	16.33	16.84	16.85	16.92	16.72	16.61	16.47	16.46		
PROGRESSIVE PROGETTO						-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40
PARZIALI PROGETTO						0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75
QUOTE PROGETTO						18.94	18.87	18.95	19.04	19.13	19.10	19.19	19.10	19.13	19.04	18.95
PROGRESSIVE RILEVATO						-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90	10.15	11.05	11.05	
PARZIALI RILEVATO						0.90		9.25		0.90	0.90	0.90	9.25	0.90		
QUOTE RILEVATO						18.21	17.46	18.23		18.46	18.46	18.46	18.23	16.62	18.21	

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 312

PROGRESSIVA 7720.00

BA RILEVATO	m²	31.74
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.27
DB SCOTICO RILEVATO	m²	1.56
EA BONIFICA	m²	1.32
FA USURA 5	m²	0.70
FB BINDER 5	m²	1.12
FC BASE 5	m²	2.82
FD SOTTOBASE 5	m²	2.50
FE FONDAZIONE 5	m²	7.47
HA VEGETALE	m²	0.45
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.32




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-20.61	-15.44	-12.13	-8.26	-6.46	-5.03		1.91	7.54	9.75	11.32	14.39	30.00		
PARZIALI TERRENO		9.39	5.17	3.31	3.87	1.80	1.43	6.94	5.63	2.21	1.57	3.07	15.61			
QUOTE TERRENO	17.29	17.05	17.62	17.83	17.08	16.23	16.56	16.84	16.70	16.57	16.27	16.30	16.60			
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO				18.81	18.74	18.82	18.91	19.00	18.97	19.06	18.97	19.00	18.91	18.82	18.74	18.81
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90				10.15	11.05	11.05
PARZIALI RILEVATO				0.90		9.25		0.90	0.90			9.25		0.90		
QUOTE RILEVATO				18.07	17.62	18.10		18.33	18.33	18.33		18.10	16.32	18.07		

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 313

PROGRESSIVA 7740.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	34.19
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.58
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.27
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.57
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.56
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.74
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.12
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.86
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.49
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.45
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.31




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-20.77	-9.13	-6.24	-4.23	-0.38	6.63	9.09	10.10	11.23	12.24	19.12	22.94	25.38	29.19	30.00
PARZIALI TERRENO	9.23	11.64	2.89	2.01	3.85	7.01	2.46	1.01	1.13	1.01	6.88	3.82	2.44	3.81	0.81	
QUOTE TERRENO	17.98	19.51	16.38	16.23	16.57	16.59	16.70	16.59	16.55	16.30	16.09	16.45	16.76	16.80	16.79	16.77
PROGRESSIVE PROGETTO			-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05	
PARZIALI PROGETTO			0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO			18.69	18.62	18.71	18.80	18.88	18.86	18.95	18.86	18.88	18.80	18.71	18.62	18.69	
PROGRESSIVE RILEVATO			-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90	11.05	11.05					
PARZIALI RILEVATO			0.90		9.25		0.90	0.90		9.25		0.90				
QUOTE RILEVATO			17.96	16.90	17.98		18.22	18.22	18.22	17.98	16.34	17.96				

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 314

PROGRESSIVA 7760.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	28.51
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.58
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.26
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.58
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.57
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.76
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.12
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.84
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.46
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.47
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.46
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.32



1  
200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-15.14	-10.14	-6.86	-5.62	-4.09	0.27	3.92	9.47	10.50	11.78	16.60	20.41	21.88	25.76	30.00
PARZIALI TERRENO		14.86	5.00	3.28	1.24	1.53	4.36	3.65	5.55	1.03	1.28	4.82	3.81	1.47	3.88	4.24
QUOTE TERRENO	19.42	19.01	17.01	16.84	16.22	16.51	16.73	16.80	16.59	16.55	16.33	16.62	17.09	17.04	17.07	17.16
PROGRESSIVE PROGETTO			-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05	
PARZIALI PROGETTO			0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO			18.60	18.53	18.62	18.70	18.79	18.76	18.85	18.76	18.79	18.70	18.62	18.53	18.60	
PROGRESSIVE RILEVATO			-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90	10.15	11.05					
PARZIALI RILEVATO			0.90		9.25		0.90	0.90	0.90	9.25	0.90					
QUOTE RILEVATO			17.87	17.38	17.89		18.12	18.12	18.12	17.89	16.48	17.87				

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 315

PROGRESSIVA 7780.00

BA RILEVATO	m²	28.12
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.29
DB SCOTICO RILEVATO	m²	1.56
EA BONIFICA	m²	1.58
FA USURA 5	m²	0.72
FB BINDER 5	m²	1.12
FC BASE 5	m²	2.82
FD SOTTOBASE 5	m²	2.48
FE FONDAZIONE 5	m²	7.47
HA VEGETALE	m²	0.46
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.32



0  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-19.70	-16.26	-8.76	-5.59	-4.01	-2.95	-0.95	5.49	10.50	11.55	12.84	17.88	25.25	28.13	30.00
PARZIALI TERRENO	10.30	3.44	7.50	3.17	1.58	1.06	2.00	6.44	5.01	1.05	1.29	5.04	7.37	2.88	1.87	
QUOTE TERRENO	17.23	17.18	17.23	16.66	16.56	16.44	16.69	16.67	16.79	16.57	16.49	16.41	16.93	16.90	16.90	16.95
PROGRESSIVE PROGETTO				-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05		
PARZIALI PROGETTO				1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO				18.54	18.63	18.72	18.69	18.78	18.69	18.72	18.63	18.54	18.46	18.53		
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-11.05	-10.15										
PARZIALI RILEVATO				0.90	9.25	0.90	0.90	0.90	9.25	0.90	11.05	11.05				
QUOTE RILEVATO				17.80	16.82	17.82					17.82	16.52	17.80			






PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 317

PROGRESSIVA 7820.00

BA RILEVATO	m²	28.85
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.43
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.11
DB SCOTICO RILEVATO	m²	1.67
EA BONIFICA	m²	1.67
FA USURA 5	m²	0.76
FB BINDER 5	m²	1.11
FC BASE 5	m²	2.86
FD SOTTOBASE 5	m²	2.46
FE FONDAZIONE 5	m²	7.49
HA VEGETALE	m²	0.47
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.68		-11.15		-4.57	-3.08		2.01		7.00		11.21	13.70	14.09	15.91		20.90	23.03		29.86	30.00
PARZIALI TERRENO		3.32		15.53		6.58	1.49	5.09		4.99		4.21	2.49	0.39	1.82	4.99		2.13		6.83	0.14	0.14
QUOTE TERRENO	17.37	17.41		16.90		16.08	16.50		16.80		16.76		16.60	16.44	17.45	17.03		19.71	19.58		19.59	19.57
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.05	-10.15	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90		8.40	10.15	11.05			
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50	3.50		0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90						
QUOTE PROGETTO				18.78	18.68	18.71	18.68		18.65	18.61	18.70	18.61	18.63		18.55	18.46	18.37	18.44				
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15				-0.90	0.00	0.90			10.15	11.05							
PARZIALI RILEVATO				0.90		9.25			0.90	0.90		9.25		0.90								
QUOTE RILEVATO				18.05	16.88	18.04			17.97	17.97	17.97			17.73	16.61	17.71						




PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 319

PROGRESSIVA 7860.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	31.03
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.25
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	3.89
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.85
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.80
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.71
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.12
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.86
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.45
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.49
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.48
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30

0  
200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-24.53	-22.92	-14.19	-7.69	-4.95	-3.68	-2.36	-0.10	1.73	12.07	13.31	14.44	15.54	26.04	27.05	30.00
PARZIALI TERRENO	5.47	1.61	8.73	6.50	2.74	1.27	1.32	2.26	1.83	10.34	1.24	1.13	1.10	10.50	1.01	2.95	
QUOTE TERRENO	17.06	16.98	16.96	16.63	16.58	16.55	16.19	16.54	16.62	16.56	16.62	16.53	16.46	16.98	17.82	17.80	17.70
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05	
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO				18.94	18.83	18.83	18.74	18.65	18.60	18.69	18.60	18.63	18.54	18.45	18.37	18.44	
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05		
PARZIALI RILEVATO				0.90		9.25		0.90	0.90	0.90	0.50	9.25	9.25	1.75	0.90		
QUOTE RILEVATO				18.21	16.54	18.19		17.96	17.96	17.96	17.73	16.61	17.71				












PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 324

PROGRESSIVA 7960.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	39.00
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.16
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	3.77
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.91
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.88
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.73
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.11
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.85
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.45
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.50
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.46
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-25.24		-16.12		-7.87	-4.89	-3.78	-2.27	0.44		11.11	12.47	14.17	15.46	16.83	18.27		24.99	30.00
PARZIALI TERRENO		4.76		9.12		8.25	2.98	1.11	1.51	2.71		10.67		1.36	1.70	1.29	1.37	1.44	6.72	5.01
QUOTE TERRENO	17.10	17.01		16.65		16.41	16.33	15.92	16.52	16.67		16.68	16.62	16.39	16.61	16.43	16.32		16.06	15.86
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.05	-10.15	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40	10.15	11.05		
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50		3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90				
QUOTE PROGETTO				19.28	19.17	19.17	19.08		18.99	18.94	19.03	18.94	18.97		18.88	18.79	18.71	18.78		
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15					-0.90	0.00	0.90				10.15	11.05	11.05		
PARZIALI RILEVATO				0.90			9.25			0.90	0.90		9.25			0.90				
QUOTE RILEVATO				18.55	16.50	18.53			18.30	18.30	18.30		18.07	16.68	18.05					




PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 326

PROGRESSIVA 8000.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	41.06
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.24
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	3.87
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.84
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.83
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.73
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.11
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.84
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.46
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.50
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.47
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-25.36	-20.69	-18.73	-17.19	-10.32	-4.04	-2.41	7.21	11.17	12.30	13.74	15.71	23.79	30.00
PARZIALI TERRENO	4.64	4.67	1.96	1.54	6.87	6.28	1.63	9.62	3.96	1.13	1.44	1.97	8.08	6.21	
QUOTE TERRENO	17.19	17.09	17.40	16.95	16.97	16.96	16.51	16.90	16.68	16.70	16.64	16.51	17.19	17.12	16.98
PROGRESSIVE PROGETTO						-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90
PARZIALI PROGETTO						0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50
QUOTE PROGETTO						19.55	19.44	19.43	19.35	19.26	19.21	19.30	19.21	19.23	19.15
PROGRESSIVE RILEVATO						-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90			10.15
PARZIALI RILEVATO						0.90		9.25		0.90	0.90			9.25	0.90
QUOTE RILEVATO						18.82	18.80			18.57	18.57	18.57			18.33

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 326A

PROGRESSIVA 8013.04

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	40.65
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.31
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	3.94
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.76
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.79
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.72
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.06
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.85
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.45
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.51
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.28




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.85	-22.53	-20.38	-18.45	-14.76	-12.65	-10.95	-8.88	-5.15	-3.58	-2.35	0.16	3.36	8.35	11.67	12.72	14.89	22.54	30.00
PARZIALI TERRENO	6.15	1.32	2.15	1.93	3.69	2.11	1.70	2.07	3.73	1.57	1.23	2.51	3.20	4.99	3.32	1.05	2.17	7.65	7.46	
QUOTE TERRENO	17.02	17.06	17.04	17.05	17.12	17.19	16.96	16.91	16.83	16.72	16.54	16.70	16.84	16.97	16.85	16.70	16.65	17.06	17.12	17.04
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05
PARZIALI PROGETTO								0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90
QUOTE PROGETTO								19.62	19.51	19.51	19.43	19.35	19.30	19.39	19.30	19.32	19.24	19.15	19.07	19.13
PROGRESSIVE RILEVATO								-11.05	-10.15				-0.90	0.00	0.90	1.40			10.15	11.05
PARZIALI RILEVATO								0.90		9.25			0.90	0.90			9.25		0.90	11.05
QUOTE RILEVATO								18.89	18.87				18.66	18.66	18.66				18.43	18.40

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 326Abis

PROGRESSIVA 8013.04

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	58.14
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.31
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	3.94
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.82
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.86
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	1.31
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.76
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	4.63
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	4.00
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	10.09
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.29
ff AREA PAVIMENT. 5	m	30.60
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.85	-22.53	-20.38	-18.46	-14.76	-12.65	-10.95	-8.88	-5.15	-3.58	-2.35	0.16	3.36	8.35	11.67	12.72	14.89	22.54	30.00
PARZIALI TERRENO	6.15	1.32	2.15	1.92	3.70	2.11	1.70	2.07	3.73	1.57	1.23	2.51	3.20	4.99	3.32	1.05	2.17	7.65	7.46	
QUOTE TERRENO	17.02	17.06	17.04	17.05	17.12	17.19	16.96	16.91	16.83	16.72	16.54	16.70	16.84	16.97	16.85	16.70	16.65	17.06	17.12	17.04
PROGRESSIVE PROGETTO						-16.20	-15.40		-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40				15.40	16.20
PARZIALI PROGETTO					0.80	7.00		3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	7.00	0.80			
QUOTE PROGETTO					19.68	19.66		19.51	19.43	19.35	19.30	19.39	19.30	19.32	19.24	19.15	18.97	18.95		
PROGRESSIVE RILEVATO					-16.20	-16.20					-0.90	0.00	0.90						16.20	16.20
PARZIALI RILEVATO					15.30					0.90	0.90			15.30						
QUOTE RILEVATO					19.00	17.15				18.66	18.66	18.66					17.07	18.27		

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 327

PROGRESSIVA 8020.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	58.75
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.49
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.14
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.69
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.72
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	1.29
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.91
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	4.64
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	4.02
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	10.06
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.31
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	30.60
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.15	-22.29	-19.26	-15.60		-6.35	-3.93	-2.53	-1.18	19.385	19.385	1.90	3.60		11.22	12.75	14.44		25.72	30.00
PARZIALI TERRENO		2.85	4.86	3.03	3.66		9.25	2.42	1.40	1.35	3.08	1.70		7.62		1.53	1.69		11.28		4.28
QUOTE TERRENO	17.17	17.18	17.21	17.25	17.10		16.73	16.56	16.68	16.80	16.96	16.98		16.74	16.68	16.99		17.08		17.04	
PROGRESSIVE PROGETTO					-16.20	-15.03	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40		15.14	16.20		
PARZIALI PROGETTO					1.17		6.63	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	6.74		1.06			
QUOTE PROGETTO					19.63	19.62	19.51	19.45		19.39	19.34	19.43	19.34	19.37	19.28	19.20		19.03	19.00		
PROGRESSIVE RILEVATO					-16.20	-16.20				-0.90	0.00	0.90						16.20	16.20		
PARZIALI RILEVATO							15.30			0.90	0.90			15.30							
QUOTE RILEVATO					18.95	17.11				18.70	18.70	18.70						17.01	18.32		

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 328

PROGRESSIVA 8040.00

BA RILEVATO m² 60.81  
 CB DEM. BITUME RIL. m² 3.56  
 CD DEM. FONDAZ. RIL. m² 4.27  
 DB SCOTICO RILEVATO m² 3.65  
 EA BONIFICA m² 3.63  
 FA USURA 5 m² 1.31  
 FB BINDER 5 m² 1.85  
 FC BASE 5 m² 4.61  
 FD SOTTOBASE 5 m² 4.01  
 FE FONDAZIONE 5 m² 10.09  
 HA VEGETALE m² 0.30  
 ff AREA PAVIMENT. 5 m 30.60  
 hb SUPERF. VEGETALE m 1.65



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-19.05			-6.79	-4.70	-2.56	-0.77		3.48	7.44	11.15	12.83		30.00		
PARZIALI TERRENO		10.95		12.26		2.09	2.14	1.79	4.25		3.96	3.71	1.68		17.17		
QUOTE TERRENO	17.45		17.29		16.58	16.49	16.87	16.95		16.92	17.03	16.85	16.74		16.93		
PROGRESSIVE PROGETTO				-16.20	-13.82	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40	13.94	16.20
PARZIALI PROGETTO			2.38	5.42	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	5.54	2.26			
QUOTE PROGETTO			19.47	19.48	19.50	19.51	19.52	19.48	19.57	19.48	19.51	19.42	19.34	19.20	19.14		
PROGRESSIVE RILEVATO			-16.20	-16.20				-0.90	0.00	0.90				16.20	16.20		
PARZIALI RILEVATO					15.30			0.90	0.90		15.30						
QUOTE RILEVATO			18.79	17.12				18.84	18.84	18.84				16.82	18.46		


PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 329

PROGRESSIVA 8060.00

BA RILEVATO	m²	57.84
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.25
DB SCOTICO RILEVATO	m²	3.63
EA BONIFICA	m²	3.65
FA USURA 5	m²	1.17
FB BINDER 5	m²	1.87
FC BASE 5	m²	4.62
FD SOTTOBASE 5	m²	4.00
FE FONDAZIONE 5	m²	10.09
HA VEGETALE	m²	0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m	30.60
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.65

0  
200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-20.24	-15.91	-13.37		-6.43	-2.86	-0.87		8.67	11.24		24.89	30.00	
PARZIALI TERRENO		9.76	4.33	2.54	6.94	3.57	1.99		9.54	2.57	13.65		5.11		
QUOTE TERRENO	17.28	17.29	17.19	17.25	16.97	17.00	17.10		16.95	16.93	16.57		16.61		
PROGRESSIVE PROGETTO			-16.20	-12.73	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	12.82	16.20
PARZIALI PROGETTO			3.47	4.33	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	4.42	3.38	
QUOTE PROGETTO			19.30	19.38	19.48	19.57	19.65	19.62	19.71	19.62	19.65	19.56	19.47	19.36	19.28
PROGRESSIVE RILEVATO			-16.20	-16.20				-0.90	0.00	0.90				16.20	16.20
PARZIALI RILEVATO			15.30					0.90	0.90		15.30				
QUOTE RILEVATO			18.62	17.19				18.98	18.98	18.98				16.79	18.60



PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 329A

PROGRESSIVA 8061.77

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	57.85
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.26
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.67
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.63
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	1.29
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.88
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	4.60
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	4.02
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	10.08
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m	30.60
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.65

0  
200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-22.74	-15.54	-11.32	-6.77	-5.76	-2.88	-0.98	10.44	26.29	30.00				
PARZIALI TERRENO	7.26	7.20	4.22	4.55	1.01	2.88	1.90	11.42	15.85	3.71					
QUOTE TERRENO	17.28	17.28	17.11	17.21	17.03	16.90	17.01	17.11	16.94	16.55	16.58				
PROGRESSIVE PROGETTO			-16.20	-12.66	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	12.74	16.20
PARZIALI PROGETTO			3.54	4.26	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	4.34	3.46	
QUOTE PROGETTO			19.29	19.38	19.49	19.57	19.66	19.63	19.72	19.63	19.66	19.57	19.49	19.38	19.29
PROGRESSIVE RILEVATO			-16.20	-16.20				-0.90	0.00	0.90				16.20	16.20
PARZIALI RILEVATO			15.30				0.90	0.90	15.30						
QUOTE RILEVATO			18.61	17.12			18.99	18.99	18.99	16.80	18.61				

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 329Abis

PROGRESSIVA 8061.77

BA RILEVATO	m²	55.06
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.26
DB SCOTICO RILEVATO	m²	3.31
EA BONIFICA	m²	3.29
FA USURA 5	m²	1.07
FB BINDER 5	m²	1.70
FC BASE 5	m²	4.12
FD SOTTOBASE 5	m²	3.60
FE FONDAZIONE 5	m²	10.07
HA VEGETALE	m²	0.46
ff AREA PAVIMENT. 5	m	27.10
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-22.74	-15.54	-11.32	-6.77	-5.76	-2.88	-0.98	19.675	19.675	10.44	26.29	30.00					
PARZIALI TERRENO	7.26	7.20	4.22	4.55	1.01	2.88	1.90	11.42	15.85	3.71								
QUOTE TERRENO	17.28	17.28	17.11	17.21	17.03	16.90	17.01	17.11	16.94	16.55	16.58							
PROGRESSIVE PROGETTO			15.31	14.41	12.66	8.40	4.90	1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	12.74	14.49	15.38	
PARZIALI PROGETTO			0.90	1.75	4.26	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	4.34	1.75	0.89		
QUOTE PROGETTO			19.37	19.30	19.38	19.49	19.57	19.66	19.63	19.72	19.63	19.66	19.57	19.49	19.38	19.29	19.36	
PROGRESSIVE RILEVATO			15.31	15.31	14.41	12.66	8.40	4.90	1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	12.74	14.49	15.38
PARZIALI RILEVATO			0.90	13.51	13.59	0.89												
QUOTE RILEVATO			18.63	17.11	18.66					18.99	18.99	18.99			18.65	16.82	18.63	

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 330

PROGRESSIVA 8080.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	59.63
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.56
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.23
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.06
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.07
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.97
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.57
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.94
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.46
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	9.71
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.44
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.93
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-20.78	-11.91	-9.42	-7.19	-5.26	-3.15	-2.13	-0.26	6.12	10.72	18.08	23.88	30.00			
PARZIALI TERRENO		9.22	8.87	2.49	2.23	1.93	2.11	1.02	1.87	6.38	4.60	7.36	5.80	6.12			
QUOTE TERRENO	17.11	16.65	16.37	16.43	16.81	17.05	17.12	17.23	17.21	17.18	17.12	16.51	16.37	16.36			
PROGRESSIVE PROGETTO			-14.74	-13.84	-12.09	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	12.14	13.89	14.79
PARZIALI PROGETTO			0.90	1.75	3.69	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.74	1.75	0.90	0.90
QUOTE PROGETTO			19.51	19.44	19.52	19.61	19.70	19.79	19.76	19.85	19.76	19.79	19.70	19.61	19.52	19.44	19.51
PROGRESSIVE RILEVATO			-14.74	-14.74	-13.84				-0.90	0.00	0.90				13.89	14.79	14.79
PARZIALI RILEVATO			0.90			12.94			0.90	0.90		12.99			0.90	0.90	0.90
QUOTE RILEVATO			18.78	16.46	18.80				19.12	19.12	19.12				18.80	16.78	18.77




PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 332

PROGRESSIVA 8120.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	55.70
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.51
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.22
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.99
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.04
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	1.00
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.50
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.88
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.40
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	9.60
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.41
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.31




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-17.92	-14.82	-12.26	-9.35	-7.67	-5.05	-3.75	20.07	19.24	20.07	2.58	7.43	10.10	22.04	30.00	
PARZIALI TERRENO		12.08	3.10	2.56	2.91	1.68	2.62	1.30	6.33	4.85	2.67	11.94	7.96				
QUOTE TERRENO	17.72	17.36	17.32	17.17	17.00	16.96	17.27	17.37	17.45	17.58	17.48	17.00	16.76				
PROGRESSIVE PROGETTO			-14.55	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55
PARZIALI PROGETTO			0.90	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO			19.79	19.72	19.80	19.89	19.98	20.07	20.04	20.13	20.04	19.98	19.89	19.80	19.72	19.79	
PROGRESSIVE RILEVATO			-14.55	-13.65					-0.90	0.00	0.90				13.65	14.55	
PARZIALI RILEVATO			0.90		12.75				0.90	0.90		12.75			0.90		
QUOTE RILEVATO			19.06	17.30	19.08				19.40	19.40	19.40				19.08	17.28	19.06

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 333

PROGRESSIVA 8140.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup> 52.18
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup> 3.55
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup> 4.24
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup> 2.97
EA BONIFICA	m <sup>2</sup> 2.99
FA USURA 5	m <sup>2</sup> 1.02
FB BINDER 5	m <sup>2</sup> 1.52
FC BASE 5	m <sup>2</sup> 3.88
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup> 3.38
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup> 9.57
HA VEGETALE	m <sup>2</sup> 0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m 25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m 3.31




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.48	-20.55		-12.18	-10.13	-7.78	-5.34	-4.05	-1.05		3.64		9.90	11.00	12.22		15.05	17.55	30.00	
PARZIALI TERRENO		6.52	2.93	8.37	2.05	2.35	2.44	1.29	3.00	4.69		6.26	1.10	1.22	2.83	2.50		12.45			
QUOTE TERRENO	17.86	17.74	17.68		17.53	17.53	17.06	17.47	17.57	17.79		17.65		17.70	17.61	17.59		17.72	17.59	17.11	
PROGRESSIVE PROGETTO					-14.55	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40		11.90	13.65	14.55
PARZIALI PROGETTO					0.90	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90			
QUOTE PROGETTO					19.93	19.86	19.94	20.03	20.12	20.21	20.18	20.27	20.18	20.21	20.12	20.03	19.94		19.86	19.93	19.20
PROGRESSIVE RILEVATO					-14.55	-14.55	-13.65			-0.90	0.00	0.90						13.65	-14.55	-14.55	
PARZIALI RILEVATO					0.90		12.75			0.90	0.90		12.75				0.90				
QUOTE RILEVATO					19.20	17.57	19.22			19.54	19.54	19.54						19.22	17.70	19.20	

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 334

PROGRESSIVA 8160.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	48.22
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.53
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.23
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.98
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.02
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.94
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.52
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.92
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.34
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	9.60
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.48
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.93		-21.02	-16.69	-15.13		-11.67	-10.40	-8.44	-6.54	-5.36	-4.35		-0.23		3.97		8.68	9.68	11.90	13.75		17.30		24.87	28.61	30.00
PARZIALI TERRENO	1.07		7.91		4.33	1.56	3.46	1.27	1.96	1.90	1.18	1.01		4.12	4.20		4.71		1.00	2.22	1.85	3.55		7.57		3.74	1.39	
QUOTE TERRENO	18.03	18.11		17.84	17.93	17.75		17.73	17.72	17.23	17.45	17.85	17.84		18.14		18.23		17.98	17.91	17.79	17.75		16.97		16.91	16.92	16.94
PROGRESSIVE PROGETTO						-14.55	-13.65	-11.90		-8.40		-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90		8.40		11.90	13.65	14.55		
PARZIALI PROGETTO						0.90	1.75	3.50		3.50		3.50		0.50	0.90	0.90	0.50		3.50		3.50		1.75	0.90				
QUOTE PROGETTO						20.07	20.00	20.08		20.17		20.26		20.34	20.32	20.41	20.32	20.34		20.26		20.17		20.08	20.00	20.07		
PROGRESSIVE RILEVATO						-14.55	-14.55	-13.65							-0.90	0.00	0.90	0.90				13.65	-14.55	14.55				
PARZIALI RILEVATO						0.90				12.75					0.90	0.90				12.75			0.90					
QUOTE RILEVATO						19.34	17.74	19.36							19.68	19.68	19.68					19.36	17.58	19.34				

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 334A

PROGRESSIVA 8175.25

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	49.80
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.51
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.23
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.00
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.03
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	1.04
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.54
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.86
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.38
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	9.60
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.48
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.29



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-20.53	-12.69	-9.92	-8.78	-7.75	-5.27	20.47	20.47	3.88	6.94	9.34	12.08	13.75	15.44	17.61	30.00
PARZIALI TERRENO		9.47	7.84	2.77	1.14	1.03	2.48	9.15	3.06	2.40	2.74	1.67	1.69	2.17	12.39		
QUOTE TERRENO	17.26	17.97	17.81	17.54	17.51	17.48	17.94	18.14	18.20	18.12	17.95	17.49	17.11	17.12	16.88		
PROGRESSIVE PROGETTO			-14.54	-13.64	-11.89	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.89	13.64	14.54
PARZIALI PROGETTO			0.90	1.75	3.49	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.49	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO			20.18	20.12	20.20	20.29	20.37	20.46	20.43	20.52	20.43	20.46	20.37	20.29	20.20	20.12	20.18
PROGRESSIVE RILEVATO			-14.54	-13.64	-11.89	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.89	13.64	14.54
PARZIALI RILEVATO			0.90			12.74			0.90	0.90		12.74			0.90		
QUOTE RILEVATO			19.45	17.85	19.48				19.79	19.79	19.79				19.48	17.31	19.45



PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 335

PROGRESSIVA 8180.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	49.74
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.53
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.25
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.89
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	2.90
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.96
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.50
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.82
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.32
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	9.45
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.46
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.04
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30



1  
200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-21.39	-14.80	-13.51	-12.31	-11.30	-10.17	-8.82	-7.62	-6.17	-4.77	20.52	20.52	2.65	7.53	9.28	11.77	14.57	15.84	30.00
PARZIALI TERRENO	8.61	6.59	1.29	1.20	1.01	1.13	1.35	1.20	1.45	1.40	7.42	4.88	1.75	2.49	2.80	1.27	14.16			
QUOTE TERRENO	17.11	17.71	17.59	17.60	17.66	17.68	17.68	17.49	17.53	17.87	18.04	18.16	18.23	18.17	18.02	17.27	17.13	16.87		
PROGRESSIVE PROGETTO			-14.33	-13.43	-11.68	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.66	13.41	14.31			
PARZIALI PROGETTO			0.90	1.75	3.28	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.26	1.75	0.90				
QUOTE PROGETTO			20.24	20.17	20.25	20.33	20.42	20.51	20.48	20.57	20.48	20.51	20.42	20.33	20.25	20.17	20.24			
PROGRESSIVE RILEVATO			-14.33	-14.33	-13.43							-0.90	0.00	0.90		13.41	14.31			
PARZIALI RILEVATO			0.90			12.53						0.90	0.90	12.51	0.90					
QUOTE RILEVATO			19.51	17.59	19.53							19.84	19.84	19.84	19.53	17.35	19.51			


PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 336

PROGRESSIVA 8200.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	50.99
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.52
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.21
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.53
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.68
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.94
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.35
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.55
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	3.07
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	8.89
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.46
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	23.17
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.32

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.92	-26.51		-20.91		-14.02	-10.45	-9.04	-5.90				6.47	9.02	10.48	13.27		16.11	17.19		26.00	30.00	
PARZIALI TERRENO		2.08	1.41	5.60		6.89	3.57	1.41	3.14		12.37			2.55	1.46	2.79	2.84	1.08	8.81			4.00		
QUOTE TERRENO	17.17	17.12	17.21		17.10		17.09	17.11	17.07	18.30				18.40	18.39	18.31	18.22		17.52	17.26		17.14	17.09	
PROGRESSIVE PROGETTO							-13.43	-12.53	-10.78	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40					4.90		
PARZIALI PROGETTO							0.90	1.75	2.38	3.50	3.50		0.50	0.90	0.90	0.50	3.50					3.50		
QUOTE PROGETTO							20.53	20.46	20.55	20.61	20.70		20.78	20.76	20.85	20.76	20.78	20.70		20.61	20.55		20.47	20.54
PROGRESSIVE RILEVATO							-13.43	-13.43	-12.53					-0.90	0.00	0.90						12.44	13.34	13.34
PARZIALI RILEVATO							0.90			11.63				0.90	0.90							11.54		
QUOTE RILEVATO							19.80	17.09	19.82					20.12	20.12	20.12						19.83	18.20	19.80


PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 337

PROGRESSIVA 8220.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	47.18
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.51
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.22
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	2.06
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	2.04
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.85
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.28
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	3.23
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.79
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.30
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m	21.30
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.66

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.76	-25.21	-21.87	-19.82	-16.31	-13.76	-12.29	-10.54	-8.72	-7.35	-5.88	0.94	8.76	12.04	13.99	17.80	18.86	19.90	22.57	28.93	30.00		
PARZIALI TERRENO		3.24	1.55	3.34	2.05	3.51	2.55	1.47	1.75	1.82	1.37	1.47	6.82	7.82	3.28	1.95	3.81	1.06	1.04	2.67	6.36	1.07		
QUOTE TERRENO	17.43	17.41	17.37	17.48	17.38	17.10	17.12	17.28	17.53	17.95	18.40	18.53	18.65	18.62	18.52	18.48	17.80	17.55	17.43	17.20	16.68	16.67		
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.60	-9.85	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40							
PARZIALI PROGETTO								1.75	1.45	3.50	3.50		0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.35	1.75				
QUOTE PROGETTO								20.88	20.96	21.00	21.08	21.08	21.17	21.14	21.23	21.14	21.17	21.08	21.00	20.96	20.88			
PROGRESSIVE RILEVATO								-12.20	-12.20	-11.60														
PARZIALI RILEVATO								0.60		10.70											10.60			
QUOTE RILEVATO								20.26	17.29	20.24	20.26			20.50	20.50	20.50					20.27	20.24	18.52	20.27


PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 338

PROGRESSIVA 8240.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	53.57
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.51
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.20
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.68
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.15
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.91
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.06
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.94
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.57
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.71
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.32
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	19.43
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.66

2.50% 2.50% 2.50% 21.686 21.686 2.50% 2.50% 2.50%




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-17.86	-16.50	-14.91	-12.94	-9.14	-6.61	-5.55	1.96	8.48	9.76	11.27	14.62	16.89	18.45	22.48	23.72	26.06	27.96	30.00
PARZIALI TERRENO		12.14	1.36	1.59	1.97	3.80	2.53	1.06	7.51	6.52	1.28	1.51	3.35	2.27	1.56	4.03	1.24	2.34	1.90	2.04
QUOTE TERRENO	17.39	17.39	17.35	17.53	17.58	17.67	18.43	18.63	18.69	18.73	18.61	18.53	18.03	17.71	17.42	17.12	17.04	16.90	16.91	16.76
PROGRESSIVE PROGETTO						-10.64	-8.89	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.84	10.59		
PARZIALI PROGETTO						1.75	0.49	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	0.44	1.75			
QUOTE PROGETTO						21.40	21.49	21.50	21.59	21.67	21.65	21.74	21.65	21.67	21.59	21.50	21.49	21.40		
PROGRESSIVE RILEVATO						-11.24	-11.24	-10.64	-10.64	-0.90	0.00	0.90	0.90	10.59	10.59	11.19	11.19			
PARZIALI RILEVATO						0.60		9.74		0.90	0.90		9.69		0.60					
QUOTE RILEVATO						20.79	17.62	20.76	20.79	21.01	21.01	21.01		20.79	20.76	18.53	20.79			

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 339

PROGRESSIVA 8260.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	61.16
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.48
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.19
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.51
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.52
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.72
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.80
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.44
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.30
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.66




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-21.11	-18.47	-9.50	-6.34	-5.13	22.302	22.302	3.94	8.21	10.11	11.18	13.22	16.62	18.81	30.00
PARZIALI TERRENO		8.89	2.64	8.97	3.16	1.21	9.07	4.27	1.90	1.07	2.04	3.40	2.19	11.19		
QUOTE TERRENO	17.39	17.48	17.51	17.72	18.67	18.83	18.89	18.80	18.62	18.47	18.04	17.29	17.04	16.83		
PROGRESSIVE PROGETTO				-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15		
PARZIALI PROGETTO				1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75			
QUOTE PROGETTO				22.03	22.11	22.20	22.29	22.26	22.35	22.26	22.20	22.11	22.03			
PROGRESSIVE RILEVATO				-10.75	-10.75	-10.15	-0.90	0.00	0.90	10.15	10.15	10.75				
PARZIALI RILEVATO				0.60	9.25	9.25	0.90	0.90	9.25	0.60						
QUOTE RILEVATO				21.42	17.69	21.39	21.62	21.62	21.62	21.42	21.39	18.60	21.42			

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE  
 SEZIONE 340  
 PROGRESSIVA 8280.00

BA RILEVATO	m²	74.80
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.47
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.19
DB SCOTICO RILEVATO	m²	1.51
EA BONIFICA	m²	1.53
FA USURA 5	m²	0.76
FB BINDER 5	m²	1.12
FC BASE 5	m²	2.80
FD SOTTOBASE 5	m²	2.42
FE FONDAZIONE 5	m²	6.46
HA VEGETALE	m²	0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.66

200  
 200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	27.11	-19.38	-17.67	-14.11	-11.48	-9.34	-7.72	-6.71	-5.69	-2.37	2.22	7.99	8.99	10.86	12.18	15.15	16.17	17.36	18.43	30.00
PARZIALI TERRENO	2.89	7.73	1.71	3.56	2.63	2.14	1.62	1.01	1.02	3.32	4.59	5.77	1.00	1.87	1.32	2.97	1.02	1.19	1.07	11.57	
QUOTE TERRENO	16.94	16.96	17.22	17.41	17.88	17.87	18.32	18.53	18.75	18.83	18.90	18.94	18.80	18.67	18.62	18.22	17.60	17.23	17.43	17.10	16.85
PROGRESSIVE PROGETTO							-10.15	-8.40		-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90		8.40	10.15	
PARZIALI PROGETTO							1.75	3.50		3.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75			
QUOTE PROGETTO							22.76	22.85		22.93	23.02	22.99	23.08	22.99	23.02	22.93	22.85	22.76			
PROGRESSIVE RILEVATO							-10.75	-10.75					-0.90	0.00	0.90	1.40	10.15	10.15	10.75	10.75	
PARZIALI RILEVATO							0.60			9.25		0.90	0.90		9.25		0.60				
QUOTE RILEVATO							22.15	18.02	22.12	22.15		22.35	22.35	22.35		22.15	22.12	18.63	22.15		


PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 340A

PROGRESSIVA 8283.50

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	78.37
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.50
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.18
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.52
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.49
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.72
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.12
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.78
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.45
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.32
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.66

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.86	-25.79	-19.52	-15.88	-13.81	-11.81	-10.11	-7.18	-5.97	3.28	7.99	10.89	12.36	14.55	15.94	17.00	30.00
PARZIALI TERRENO	1.14	3.07	6.27	3.64	2.07	2.00	1.70	2.93	1.21	9.25	4.71	2.90	1.47	2.19	1.39	1.06	13.00	
QUOTE TERRENO	16.87	16.87	16.98	17.11	17.75	18.25	18.21	18.08	18.69	18.80	18.90	18.78	18.63	18.18	17.72	17.62	17.15	16.86
PROGRESSIVE PROGETTO								-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15
PARZIALI PROGETTO								1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	
QUOTE PROGETTO								22.90	22.98	23.07	23.16	23.13	23.22	23.13	23.16	23.07	22.98	22.90
PROGRESSIVE RILEVATO								-10.75	-10.75	-10.15	-10.15	-0.90	0.00	0.90	1.40	10.15	10.15	10.75
PARZIALI RILEVATO								0.60	9.25	9.25	0.90	0.90	9.25	0.60				
QUOTE RILEVATO								22.29	17.98	22.26	22.29	22.49	22.49	22.49	22.29	22.26	18.63	22.29























































































PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE


SEZIONE 361Bbis

PROGRESSIVA 8718.90

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	90.48
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.58
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.32
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.44
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.56
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.72
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.82
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.42
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.46
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.28
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64

3  
200  
200

2.50% 2.50% 25.272 25.272 2.50% 2.50%



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.93	-27.88	-26.86	-25.82	-24.46		-19.73	-18.61	-17.53		-10.36	-9.10	-6.57		-0.43		7.74	9.80	12.81	30.00					
PARZIALI TERRENO	1.07	1.05	1.02	1.04	1.36		4.73	1.12	1.08		7.17	1.26	2.53		6.14		8.17	2.06	3.01		17.19					
QUOTE TERRENO	20.61	20.57	20.48	20.52	20.49	20.46		20.48	20.48	20.52		20.51	20.33	20.29		20.36		20.20	19.87	20.25	20.06					
PROGRESSIVE PROGETTO												-10.15	-8.40		-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15		
PARZIALI PROGETTO												1.75	3.50		3.50		0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75			
QUOTE PROGETTO												25.00	25.08		25.17		25.26	25.23	25.32	25.23	25.26	25.17	25.08	25.00		
PROGRESSIVE RILEVATO												-10.75	-10.75	-10.15				-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15		
PARZIALI RILEVATO												0.60			9.25			0.90	0.90			9.25		0.60		
QUOTE RILEVATO												24.39	20.50	24.36	24.39			24.59	24.59	24.59			24.39	24.36	19.99	24.39

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE


SEZIONE 362

PROGRESSIVA 8720.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	89.42
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.32
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.43
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.57
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.72
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.80
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.44
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.32
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64

3  
200  
200

2.50% 2.50% 25.230 25.230 2.50% 2.50%



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.91	-27.76	-26.65	-25.59		-18.26	-17.25	-16.21		-10.39	-9.13	-8.05	-6.57		-0.29		7.74	9.79	12.92	30.00				
PARZIALI TERRENO	1.09	1.15	1.11	1.06		7.33	1.01	1.04		5.82	1.26	1.08	1.48		6.28		8.03	2.05	3.13		17.08				
QUOTE TERRENO	20.57	20.49	20.50	20.51	20.47		20.50	20.51	20.53		20.52	20.34	20.28	20.30		20.37		20.21	19.88	20.27	20.08				
PROGRESSIVE PROGETTO											-10.15	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40	10.15		
PARZIALI PROGETTO											1.75	3.50		3.50		0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75			
QUOTE PROGETTO											24.96	25.04	25.13		25.22	25.19	25.28	25.19	25.22		25.13	25.04	24.96		
PROGRESSIVE RILEVATO											-10.75	-10.75	-10.15	-10.15		-0.90	0.00	0.90				10.15	10.15	10.75	
PARZIALI RILEVATO											0.60		9.25		0.90	0.90		9.25			0.60		10.75		
QUOTE RILEVATO											24.35	20.52	24.32	24.35		24.55	24.55	24.55				24.35	24.32	20.00	24.35


PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 363

PROGRESSIVA 8740.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	69.82
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.62
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.31
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.41
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.53
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.76
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.84
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.44
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.30
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64

200  
4



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.87	-27.42	-26.25	-25.03	-10.70	-9.14	-7.24	-1.61	2.25	7.73	9.65	11.12	12.33	20.13	26.16	30.00
PARZIALI TERRENO	1.13	1.45	1.17	1.22		14.33	1.56	1.90	5.63	3.86	5.48	1.92	1.47	1.21	7.80	6.03	3.84
QUOTE TERRENO	20.77	20.85	21.07	21.22	21.33	20.72	20.31	20.48	20.43	20.46	20.36	20.01	20.19	20.34	20.41	20.58	20.54
PROGRESSIVE PROGETTO						-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	
PARZIALI PROGETTO						1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75		
QUOTE PROGETTO						24.16	24.25	24.34	24.42	24.40	24.49	24.40	24.42	24.34	24.25	24.16	
PROGRESSIVE RILEVATO						-10.75	-10.75	-10.15	-0.90	0.00	0.90	10.15	10.15	10.75			
PARZIALI RILEVATO						0.60	9.25	9.25	0.90	0.90	9.25	0.60					
QUOTE RILEVATO						23.55	23.52	23.55	23.76	23.76	23.76	23.55	23.52	23.55			



PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 364

PROGRESSIVA 8760.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	51.79
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.60
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.30
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.42
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	3.55
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.72
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.12
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.82
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.44
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	6.44
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.31
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64

4  
200  
200

2.50% 2.50% 23.710 23.710 2.50% 2.50%


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-18.74	-17.62	-10.90	-9.35	-7.70	-6.60	-5.53	-4.34		2.72	4.78	7.72	9.53		18.50	25.13	26.37	29.74	30.00
PARZIALI TERRENO		11.26	1.12	6.72	1.55	1.65	1.10	1.07	1.19	7.06	2.06	2.94	1.81	8.97	6.63	1.24	3.37	0.26		
QUOTE TERRENO	21.17	21.03	21.15	20.87	20.36	20.40	20.63	20.66	20.63		20.55	20.56	20.51	20.14	20.11	20.13	20.16	20.10	20.10	
PROGRESSIVE PROGETTO				-10.15	-8.40			-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40	10.15		
PARZIALI PROGETTO				1.75	3.50			3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75					
QUOTE PROGETTO				23.44	23.52			23.61		23.70	23.67	23.76	23.67	23.70	23.61	23.52	23.44			
PROGRESSIVE RILEVATO				-10.75	-10.75	-10.15	-10.15			-0.90	0.00	0.90	10.15	10.15	10.75	10.75				
PARZIALI RILEVATO				0.60				9.25		0.90	0.90	9.25	0.60							
QUOTE RILEVATO				22.83	20.83	22.80	22.83			23.03	23.03	23.03	22.83	22.80	20.20	22.83				

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE

SEZIONE 365

PROGRESSIVA 8780.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	38.12
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.58
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.29
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.58
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.55
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.70
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.84
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.46
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.50
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.47
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.36	-11.77	-10.46	-9.44	-7.11	-5.63	23.098	23.098	5.31	7.04	9.30	12.13	15.59	18.53	24.47	30.00
PARZIALI TERRENO		6.64	11.59	1.31	1.02	2.33	1.48	10.94	1.73	2.26	2.83	3.46	2.94	5.94	5.53		
QUOTE TERRENO	21.38	21.22	21.05	20.75	20.37	20.54	20.67	20.68	20.66	20.15	20.28	20.35	20.29	20.26	20.20		
PROGRESSIVE PROGETTO			-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05		
PARZIALI PROGETTO			0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90			
QUOTE PROGETTO			22.90	22.83	22.91	23.00	23.09	23.06	23.15	23.06	23.09	23.00	22.91	22.83	22.90		
PROGRESSIVE RILEVATO			-11.05	-10.15				-0.90	0.00	0.90			10.15	11.05	11.05		
PARZIALI RILEVATO			0.90		9.25			0.90	0.90		9.25		0.90				
QUOTE RILEVATO			22.16	20.99	22.19			22.42	22.42	22.42			22.19	20.20	22.16		

PROFILO SS554\_ASSE\_PRINCIPALE


SEZIONE 366

PROGRESSIVA 8800.00

BA RILEVATO	m <sup>2</sup>	25.45
CB DEM. BITUME RIL.	m <sup>2</sup>	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m <sup>2</sup>	4.30
DB SCOTICO RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.52
EA BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.56
FA USURA 5	m <sup>2</sup>	0.70
FB BINDER 5	m <sup>2</sup>	1.10
FC BASE 5	m <sup>2</sup>	2.82
FD SOTTOBASE 5	m <sup>2</sup>	2.48
FE FONDAZIONE 5	m <sup>2</sup>	7.47
HA VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.48
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30

200  
200

6



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.60	-25.51	-25.17	-21.91	-18.86	-11.19	-10.11	-9.01	-7.16	1.73	5.79	7.71	8.93	10.51	12.28	18.61	30.00	
PARZIALI TERRENO	2.40	2.09	0.34	3.26	3.05	7.67	1.08	1.10	1.85	8.89	4.06	1.92	1.22	1.58	1.77	6.33	11.39		
QUOTE TERRENO	21.63	21.64	21.74	26.43	21.69	21.59	21.05	20.72	20.52	20.84	20.76	20.75	20.68	20.31	20.11	20.15	20.42	20.28	
PROGRESSIVE PROGETTO							-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05
PARZIALI PROGETTO							0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90
QUOTE PROGETTO							22.40	22.33	22.41	22.50	22.59	22.56	22.65	22.56	22.59	22.50	22.41	22.33	22.40
PROGRESSIVE RILEVATO							-11.05	-10.15											
PARZIALI RILEVATO							0.90		9.25							9.25			
QUOTE RILEVATO							21.67	21.03	21.69							21.69	20.12	21.67	