



GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA
ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE
DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE STRADALE PRINCIPALE

PROGETTO STRADALE

ASSE STRADALE PRINCIPALE

Quaderno delle sezioni da progr.8+824 a 10+012 (AS10, AS11, AS12)

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO				SCALA	DATA	6.82
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev		
D P C A 0 6	D	1 5 0 1	T 0 0	P S 0 1	T R A	S Z 0 4	C	1:200	30/11/19

CONCORRENTE:



PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.



Mandante



Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Paolo Cucino

RESPONSABILE ELABORATO


Ing. Paolo Cucino

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 367A

PROGRESSIVA 8814.25

BA RILEVATO	m²	18.80
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.57
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.32
DB SCOTICO RILEVATO	m²	1.57
EA BONIFICA	m²	1.57
FA USURA 5	m²	0.74
FB BINDER 5	m²	1.10
FC BASE 5	m²	2.84
FD SOTTOBASE 5	m²	2.48
FE FONDAZIONE 5	m²	7.50
HA VEGETALE	m²	0.43
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-25.79	-24.79	-23.69	-22.00		-10.80	-9.27	-7.39				7.49	8.76	9.99	12.37		17.91	21.06	22.46	23.57	30.00	
PARZIALI TERRENO		4.21	1.00	1.10	1.69		11.20	1.53	1.88			14.88	1.27	1.23	2.38	5.54		3.15	1.40	1.11		6.43	
QUOTE TERRENO	21.65	21.66	21.60	21.61	21.82		21.01	20.68	20.86				20.62	20.42	20.41	20.53		20.53	20.54	20.50	20.47	20.56	
PROGRESSIVE PROGETTO							-11.05	-10.15	-8.40		-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90				
PARZIALI PROGETTO							0.90	1.75	3.50		3.50		0.50	0.90	0.90	0.50	3.50		3.50				
QUOTE PROGETTO							22.11	22.04	22.13		22.22		22.30	22.28	22.37	22.28	22.30		22.22				
PROGRESSIVE RILEVATO							-11.05	-10.15					-0.90	0.00	0.90				10.15	11.05	11.05		
PARZIALI RILEVATO							0.90			9.25			0.90	0.90	0.90			9.25		0.90			
QUOTE RILEVATO							21.38	21.03	21.40				21.64	21.64	21.64				21.40	20.46	21.38		

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 367A

PROGRESSIVA 8834.88

BA RILEVATO	m ²	11.85
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.61
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.34
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	1.16
EA BONIFICA	m ²	1.18
FA USURA 5	m ²	0.68
FB BINDER 5	m ²	1.14
FC BASE 5	m ²	2.78
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.46
FE FONDAZIONE 5	m ²	6.43
HA VEGETALE	m ²	0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.22	-26.38	-23.29		-17.66	-13.49	-10.71	-9.12	-7.77	-6.74	-5.51				6.74	7.88	9.58		13.66			30.00	
PARZIALI TERRENO		1.78	1.84	3.09		5.63		4.17		2.78	1.59	1.35	1.03	1.23		12.25		1.14	1.70		4.08		16.34	
QUOTE TERRENO	21.71	21.72	21.66	21.68		21.59	21.35	21.22	20.75	20.71	20.66	20.60				20.67	20.58	20.05		20.44			20.67	
PROGRESSIVE PROGETTO								-10.15	-8.40		-4.90			-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90		8.40	8.40	10.15
PARZIALI PROGETTO								1.75	3.50		3.50		0.50	0.90	0.90	0.50	3.50		3.50		1.75			
QUOTE PROGETTO								21.78	21.82		21.91		21.99	21.97	22.06	21.97	21.99		21.91		21.82	21.82	21.78	
PROGRESSIVE RILEVATO								-10.15	-10.15					-0.90	0.00	0.90					10.15	10.15		
PARZIALI RILEVATO											9.25			0.90	0.90		9.25							
QUOTE RILEVATO								21.10	21.09					21.33	21.33	21.33					20.06	21.10		

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 367Abis

PROGRESSIVA 8834.88

AA SCAVO	m²	0.26
BA RILEVATO	m²	15.95
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.61
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.34
DA SCOTICO SCAVO	m²	0.36
DB SCOTICO RILEVATO	m²	2.38
EA BONIFICA	m²	2.74
FA USURA 5	m²	1.03
FB BINDER 5	m²	1.60
FC BASE 5	m²	3.98
FD SOTTOBASE 5	m²	3.46
FE FONDAZIONE 5	m²	8.79
HA VEGETALE	m²	0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m	26.33
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64



200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.22	-26.38	-23.29		-17.66	-13.49	-10.71	-9.12	-7.77	-6.74	-5.51				6.74	7.88	9.58		13.66				30.00		
PARZIALI TERRENO		1.78	1.84	3.09		5.63		4.17		2.78	1.59	1.35	1.03	1.23		12.25		1.14	1.70		4.08			16.34		
QUOTE TERRENO	21.71	21.72	21.66	21.68		21.59	21.35	21.22	20.75	20.71	20.66	20.60				20.67	20.58	20.05		20.44				20.67		
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.92		-8.40		-4.90			-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90		8.40	8.40		16.21
PARZIALI PROGETTO								3.52		3.50		3.50			0.50	0.90	0.90	0.50		3.50		3.50		7.81		
QUOTE PROGETTO							21.73		21.82		21.91			21.99	21.97	22.06	21.97	21.99		21.91		21.82	21.82		21.62	
PROGRESSIVE RILEVATO							-11.92	-11.92							-0.90	0.00	0.90							16.21	16.21	
PARZIALI RILEVATO										11.02					0.90	0.90							15.31			
QUOTE RILEVATO							21.05	21.27							21.33	21.33	21.33						20.48	20.94		

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 368

PROGRESSIVA 8840.00

AA SCAVO	m ²	0.31
BA RILEVATO	m ²	15.93
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.63
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.36
DA SCOTICO SCAVO	m ²	0.30
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	2.38
EA BONIFICA	m ²	2.69
FA USURA 5	m ²	1.00
FB BINDER 5	m ²	1.59
FC BASE 5	m ²	3.92
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.42
FE FONDAZIONE 5	m ²	8.75
HA VEGETALE	m ²	0.30
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	26.10
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.37	-26.88	-25.44		-21.22	-17.92		-13.16	-11.50	-9.15	-7.76	-6.75	-4.27			6.34	7.57	8.76	10.08		30.00				
PARZIALI TERRENO	1.63	1.49	1.44		4.22	3.30		4.76	1.66	2.35	1.39	1.01	2.48		10.61		1.23	1.19	1.32		19.92					
QUOTE TERRENO	21.81	21.79	21.65	21.64		21.59	21.62		21.37	21.27	20.66	20.71	20.66	20.62			20.68	20.63	20.32	20.04		20.53				
PROGRESSIVE PROGETTO										-11.69	-8.40		-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90		8.40	8.40		16.21
PARZIALI PROGETTO										3.29		3.50		3.50		0.50	0.90	0.90	0.50		3.50		3.50		7.81	
QUOTE PROGETTO										21.76		21.85		21.94	21.91	22.00	21.91	21.94		21.85		21.76	21.76		21.57	
PROGRESSIVE RILEVATO										-11.69	-11.69					-0.90	0.00	0.90							16.21	16.21
PARZIALI RILEVATO												10.79				0.90	0.90								15.31	
QUOTE RILEVATO									21.00	21.28						21.27	21.27	21.27						20.19	20.89	

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 369

PROGRESSIVA 8860.00

AA SCAVO	m ²	0.03
BA RILEVATO	m ²	10.77
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.64
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.34
DA SCOTICO SCAVO	m ²	0.08
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	2.41
EA BONIFICA	m ²	2.41
FA USURA 5	m ²	1.01
FB BINDER 5	m ²	1.50
FC BASE 5	m ²	3.78
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.28
FE FONDAZIONE 5	m ²	8.36
HA VEGETALE	m ²	0.30
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.93
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-24.11	-20.70	-18.45	-16.19	-14.78	-13.14	-10.75	-9.20	-7.65		0.56	4.80	7.60	9.39	12.78		30.00		
PARZIALI TERRENO		5.89	3.41	2.25	2.26	1.41	1.64	2.39	1.55	1.55	8.21	4.24	2.80	1.79	3.39		17.22			
QUOTE TERRENO	22.00	21.87	21.82	21.98	21.96	21.93	21.63	21.13	20.42	20.52		20.70	20.72	20.61	20.14	20.29		20.82		
PROGRESSIVE PROGETTO								-10.52	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.40	16.21
PARZIALI PROGETTO								2.12	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	7.81		
QUOTE PROGETTO								21.55	21.61	21.69	21.78	21.75	21.84	21.75	21.61	21.61		21.41		
PROGRESSIVE RILEVATO								-10.52	-10.52			-0.90	0.00	0.90				16.21	16.21	
PARZIALI RILEVATO								9.62			0.90	0.90		15.31						
QUOTE RILEVATO								20.87	21.04		21.11	21.11	21.11					20.42	20.73	

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 370

PROGRESSIVA 8880.00

AA SCAVO	m ²	1.12
BA RILEVATO	m ²	7.32
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.62
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.33
DA SCOTICO SCAVO	m ²	0.87
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	1.39
EA BONIFICA	m ²	2.21
FA USURA 5	m ²	0.97
FB BINDER 5	m ²	1.44
FC BASE 5	m ²	3.58
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.14
FE FONDAZIONE 5	m ²	8.04
HA VEGETALE	m ²	0.29
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	23.78
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-15.43	-12.32	-10.76	-9.16	-7.93	-6.82	0.89	4.45	7.63	9.08	12.41	14.82	19.87	24.69	30.00
PARZIALI TERRENO		14.57	3.11	1.56	1.60	1.23	1.11	7.71	3.56	3.18	1.45	3.33	2.41	5.05	4.82	5.31
QUOTE TERRENO	21.98	21.78	21.35	21.02	20.42	20.44	20.65	20.72	20.71	20.58	20.30	20.99	21.05	20.74	20.92	21.01
PROGRESSIVE PROGETTO					-9.37	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.40	16.21
PARZIALI PROGETTO					0.97	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	7.81		
QUOTE PROGETTO					21.54	21.57	21.65	21.74	21.71	21.80	21.71	21.74	21.65	21.57	21.57	21.37
PROGRESSIVE RILEVATO					-9.37	-9.37			-0.90	0.00	0.90			16.21	16.21	
PARZIALI RILEVATO					8.47			0.90	0.90		15.31					
QUOTE RILEVATO					20.86	20.50		21.07	21.07	21.07				20.97	20.69	


PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 372

PROGRESSIVA 8920.00

BA RILEVATO	m ²	14.18
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.60
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.30
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	1.72
EA BONIFICA	m ²	1.72
FA USURA 5	m ²	0.75
FB BINDER 5	m ²	1.22
FC BASE 5	m ²	3.07
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.69
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.48
HA VEGETALE	m ²	0.38
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.25
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.46

4
200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.98	-21.96	-13.49	-10.77	-9.21	-8.05	-6.80		2.84	7.66	9.22	10.28	14.42	16.22	17.50	27.28	30.00
PARZIALI TERRENO		3.02	5.02	8.47	2.72	1.56	1.16	1.25	9.64	4.82	1.56	1.06	4.14	1.80	1.28	9.78	2.72	
QUOTE TERRENO	22.22	22.24	22.24	21.63	21.03	20.39	20.35	20.59	20.61	20.56	20.54	20.50	20.65	20.83	20.71	20.75	20.74	
PROGRESSIVE PROGETTO						-8.40	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.40	13.65	14.55
PARZIALI PROGETTO						3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	5.25	0.90			
QUOTE PROGETTO						21.83	21.83	21.92	22.00	21.98	22.07	22.00	21.92	21.83	21.83	21.66	21.73	21.73
PROGRESSIVE RILEVATO						-8.40	-8.40		-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.40	13.65	14.55	14.55
PARZIALI RILEVATO						7.50	7.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	5.25	0.90			
QUOTE RILEVATO						21.15	20.28	21.34	21.34	21.34	21.34	21.02	20.65	21.00	21.00			


PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 372A

PROGRESSIVA 8920.25

BA RILEVATO	m ²	14.19
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.30
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	1.71
EA BONIFICA	m ²	1.73
FA USURA 5	m ²	0.81
FB BINDER 5	m ²	1.22
FC BASE 5	m ²	3.07
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.69
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.48
HA VEGETALE	m ²	0.38
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.25
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.46

4
200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.99	-22.12	-13.45	-10.77	-9.21	-8.04	-6.80		3.18	7.66	9.26	10.33		14.55	15.88	17.24		27.66	30.00						
PARZIALI TERRENO		3.01	4.87		8.67	2.68	1.56	1.17	1.24		9.98		4.48	1.60	1.07	4.22	1.33	1.36		10.42	2.34					
QUOTE TERRENO	22.23	22.25	22.25	21.62	21.04	20.39	20.35	20.59		20.61	20.57	20.54	20.49		20.65	20.85	20.71		20.76	20.74						
PROGRESSIVE PROGETTO							-8.40	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40					4.90	8.40	8.40		13.65	14.55	20.65
PARZIALI PROGETTO									3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	5.25	0.90								
QUOTE PROGETTO							21.83	21.83	21.92	22.01	21.98	22.07	21.98	22.01	21.92	21.83	21.83	21.66	21.73							
PROGRESSIVE RILEVATO							-8.40	-8.40																		
PARZIALI RILEVATO									7.50		0.90	0.90			12.75											
QUOTE RILEVATO							21.15	20.28			21.34	21.34	21.34					21.02	20.65	21.00						


PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 372B

PROGRESSIVA 8921.50

BA RILEVATO	m ²	14.56
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.58
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.31
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	1.73
EA BONIFICA	m ²	1.68
FA USURA 5	m ²	0.84
FB BINDER 5	m ²	1.13
FC BASE 5	m ²	3.10
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.66
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.53
HA VEGETALE	m ²	0.38
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.25
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47

4
200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.09	-22.94	-13.26	-10.77	-9.22	-8.02	-6.80		4.88	7.65	9.21	10.94	14.19	15.43	18.36	27.58	28.72	30.00
PARZIALI TERRENO	2.91	4.15	9.68	2.49	1.55	1.20	1.22	11.68	2.77	1.56	1.73	3.25	1.24	2.93	9.22	1.14	1.28		
QUOTE TERRENO	22.28	22.30	22.30	21.60	21.05	20.39	20.35	20.59		20.60	20.57	20.50	20.54	20.66	20.72	20.75	20.76	20.74	20.73
PROGRESSIVE PROGETTO						-8.40	-8.40	-4.90		4.90	8.40	8.40		13.65	14.55				
PARZIALI PROGETTO						3.50	3.50	3.50		3.50	3.50	5.25	0.90						
QUOTE PROGETTO						21.85	21.85	21.94		21.94	21.85	21.85		21.68	21.75				
PROGRESSIVE RILEVATO						-8.40	-8.40							13.65	14.55				
PARZIALI RILEVATO						7.50						12.75		0.90					
QUOTE RILEVATO						21.17	20.28				21.36	21.36	21.36	21.04	20.71	21.01			

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 372Bbis

PROGRESSIVA 8921.50

AA SCAVO	m ²	1.41
BA RILEVATO	m ²	15.75
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.58
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.31
DA SCOTICO SCAVO	m ²	0.71
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	2.26
EA BONIFICA	m ²	2.92
FA USURA 5	m ²	1.06
FB BINDER 5	m ²	1.42
FC BASE 5	m ²	3.90
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.36
FE FONDAZIONE 5	m ²	9.64
HA VEGETALE	m ²	0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.09	-22.94	-13.26	-10.77	-9.22	-8.02	-6.80	4.88	7.65	9.21	10.94	14.19	15.43	18.35	27.58	28.72	30.00	
PARZIALI TERRENO	2.91	4.15	9.68	2.49	1.55	1.20	1.22	11.68	2.77	1.56	1.73	3.25	1.24	2.92	9.23	1.14	1.28		
QUOTE TERRENO	22.28	22.30	22.30	21.60	21.05	20.39	20.35	20.59	20.60	20.57	20.50	20.54	20.66	20.72	20.75	20.76	20.74	20.73	
PROGRESSIVE PROGETTO				-14.55	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.40	13.65	14.55	
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	5.25	0.90			
QUOTE PROGETTO				21.75	21.68	21.76	21.85	21.94	22.02	22.00	22.09	22.00	22.02	21.94	21.85	21.85	21.68	21.75	
PROGRESSIVE RILEVATO				-14.55	-14.55	-13.65	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.40	
PARZIALI RILEVATO				0.90			12.75						12.75						
QUOTE RILEVATO				21.01	21.69	21.04			21.36	21.36	21.36		21.04	20.71	21.01				


PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 373

PROGRESSIVA 8940.00

AA SCAVO	m²	0.23
BA RILEVATO	m²	22.08
CB DEM. BITUME RIL.	m²	3.58
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	4.31
DA SCOTICO SCAVO	m²	0.44
DB SCOTICO RILEVATO	m²	2.51
EA BONIFICA	m²	2.95
FA USURA 5	m²	0.98
FB BINDER 5	m²	1.56
FC BASE 5	m²	3.88
FD SOTTOBASE 5	m²	3.40
FE FONDAZIONE 5	m²	9.56
HA VEGETALE	m²	0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30

4
200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.90	-27.51	-26.10	-12.04	-10.75	-9.34	-8.29	-6.79	0.43	3.17	7.51	9.05	11.61	13.89	17.64	18.98	20.47	21.73	25.74	29.31	30.00
PARZIALI TERRENO	1.10	1.39	1.41		1.29	1.41	1.05	1.50		2.74	4.34	1.54	2.56	2.28	3.75	1.34	1.49	1.26	4.01	3.57	0.69	
QUOTE TERRENO	22.11	22.10	22.20	22.30	21.33	21.26	20.43	20.27	20.56	20.79	20.76	20.63	20.27	20.49	20.71	20.76	20.79	20.80	20.81	20.92	21.16	21.16
PROGRESSIVE PROGETTO					-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.40	13.65	14.55					
PARZIALI PROGETTO			0.90	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	5.25	0.90							
QUOTE PROGETTO		22.03	21.96	22.04	22.13	22.22	22.31	22.28	22.37	22.28	22.31	22.22	22.13	22.13	21.96	22.03						
PROGRESSIVE RILEVATO		-14.55	-14.55	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.40	13.65	14.55					
PARZIALI RILEVATO		0.90				12.75						12.75										
QUOTE RILEVATO	21.30	21.51	21.32		21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.64	21.32	20.73	21.30						


PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 375

PROGRESSIVA 8980.00

BA RILEVATO	m ²	50.45
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.59
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.29
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	2.91
EA BONIFICA	m ²	2.88
FA USURA 5	m ²	0.97
FB BINDER 5	m ²	1.50
FC BASE 5	m ²	3.89
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.33
FE FONDAZIONE 5	m ²	9.10
HA VEGETALE	m ²	0.35
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47

200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.76	-23.58	-20.65	-14.34	-10.77	-9.74	-8.62	-7.28	-3.51	4.82	7.58	9.38	14.29	15.35	21.97	22.99	24.08	25.60	27.13	28.87	30.00	
PARZIALI TERRENO		3.24	3.18	2.93	6.31	3.57	1.03	1.12	1.34	3.77	8.33	2.76	1.80	4.91	1.06	6.62	1.02	1.09	1.52	1.53	1.74	1.13	
QUOTE TERRENO	21.86	21.89	21.97	22.28	21.64	21.16	20.74	20.33	20.36	20.65	20.69	20.61	20.21	20.70	20.71	20.93	20.97	21.12	21.10	21.10	21.06	21.07	
PROGRESSIVE PROGETTO					-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	8.40	13.65	14.55					
PARZIALI PROGETTO					1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	5.25	0.90							
QUOTE PROGETTO					22.91	22.99	23.08	23.17	23.25	23.23	23.32	23.23	23.17	23.08	23.08	22.91	22.98						
PROGRESSIVE RILEVATO					-14.25	-14.25	-13.65	-13.65									13.65	14.55	14.55				
PARZIALI RILEVATO					0.60		12.75						12.75			0.90							
QUOTE RILEVATO					22.30	21.63	22.27	22.30					22.59	22.59	22.59	22.27	20.70	22.25					

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 377

PROGRESSIVA 9020.00

BA RILEVATO	m ²	84.23
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.58
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.24
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	2.44
EA BONIFICA	m ²	2.40
FA USURA 5	m ²	0.95
FB BINDER 5	m ²	1.40
FC BASE 5	m ²	3.52
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.06
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.87
HA VEGETALE	m ²	0.31
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	23.30
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64



4
200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.92	-25.35	-21.33	-16.65	-12.74	-11.69	-10.04	-7.76	-6.55		5.17	7.42	9.29	11.61	12.79	14.55	23.70	27.41	30.00
PARZIALI TERRENO	2.08	2.57	4.02	4.68	3.91	1.05	1.65	2.28	1.21		11.72	2.25	1.87	2.32	1.18	1.76		9.15	3.71	2.59
QUOTE TERRENO	21.15	21.18	20.77	20.73	20.74	20.64	20.65	20.55	20.40	20.43		20.63	20.64	20.35	20.94	20.96	20.77	20.76	20.78	20.78
PROGRESSIVE PROGETTO						-12.55	-10.80		-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40		12.55
PARZIALI PROGETTO						1.75		5.90	3.50		0.50	0.90	0.90	0.50		3.50	3.50		4.15	
QUOTE PROGETTO						24.28	24.37		24.51		24.60	24.57	24.66	24.57	24.60		24.51	24.43		24.28
PROGRESSIVE RILEVATO						-13.15	-13.15	-12.55			-0.90	0.00	0.90			12.55	13.15			
PARZIALI RILEVATO						0.60		11.65			0.90	0.90				0.60				
QUOTE RILEVATO						23.67	23.67				23.93	23.93	23.93			23.67	23.64			

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 379A

PROGRESSIVA 9065.30

BA RILEVATO	m ²	108.15
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.67
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.41
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	1.47
EA BONIFICA	m ²	1.48
FA USURA 5	m ²	0.72
FB BINDER 5	m ²	1.16
FC BASE 5	m ²	2.90
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.50
FE FONDAZIONE 5	m ²	6.62
HA VEGETALE	m ²	0.31
ff AREA PAVIMENT. 5	m	19.08
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.80	-27.77	-23.97	-22.75	-21.65	-20.42	-9.39	-8.26	-6.86	-0.40	7.56	8.86	11.74	13.30	15.03	30.00
PARZIALI TERRENO	1.20	1.03	3.80	1.22	1.10	1.23	11.03	1.13	1.40	6.46	7.96	1.30	2.88	1.56	1.73	14.97	
QUOTE TERRENO	21.19	21.17	21.18	21.14	21.25	21.32	21.26	20.63	20.41	20.49	20.57	20.43	20.37	20.69	20.71	20.63	20.32
PROGRESSIVE PROGETTO				-10.44	-8.69	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.44			
PARZIALI PROGETTO				1.75	3.79	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	2.04				
QUOTE PROGETTO				25.92	26.00	26.09	26.18	26.15	26.24	26.15	26.18	26.09	26.01	25.92			
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.04	-10.44	-10.44	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.44	11.04			
PARZIALI RILEVATO				0.60	9.54	9.54	0.90	0.90	9.54	0.60	11.04	11.04					
QUOTE RILEVATO				25.30	20.73	25.28	25.30	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.30	25.28	20.58	25.30

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 395Bbis

PROGRESSIVA 9397.40

BA RILEVATO	m ²	75.74
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	4.72
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	5.65
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	0.53
FA USURA 5	m ²	0.72
FB BINDER 5	m ²	1.10
FC BASE 5	m ²	2.78
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.46
FE FONDAZIONE 5	m ²	6.43
HA VEGETALE	m ²	0.29
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64



5

200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.91		-20.56	-16.93	-12.10	-10.04	-8.77		-1.05		9.21	10.61		14.76	19.15		28.03	30.00		
PARZIALI TERRENO	1.09		8.35		3.63		4.83		2.06	1.27		7.72		10.26		1.40	4.15		4.39	8.88	1.97
QUOTE TERRENO	22.48	22.61		22.56	22.20	21.98	21.63	21.52		21.46		21.38	21.37		21.95	21.88		21.66	21.62		
PROGRESSIVE PROGETTO							-10.15	-8.40		-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90		8.40	10.15
PARZIALI PROGETTO							1.75	3.50		3.50		0.50	0.90	0.90	0.90	0.50		3.50		3.50	1.75
QUOTE PROGETTO							25.50	25.58		25.67		25.76	25.73	25.82	25.73	25.76		25.67		25.58	25.50
PROGRESSIVE RILEVATO							-10.75	-10.75				-0.90	0.00	0.90	0.90	10.15	10.15		10.75	10.75	
PARZIALI RILEVATO							0.60			9.25		0.90	0.90		9.25		0.60				
QUOTE RILEVATO							24.89	21.73	24.86	24.89		25.09	25.09	25.09		24.89	24.86	21.35	24.89		


PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 396

PROGRESSIVA 9400.00

BA RILEVATO	m ²	73.55
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	4.70
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	5.66
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	0.52
FA USURA 5	m ²	0.78
FB BINDER 5	m ²	1.02
FC BASE 5	m ²	2.80
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.44
FE FONDAZIONE 5	m ²	6.44
HA VEGETALE	m ²	0.30
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64

5
200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.78	-17.58	-12.64	-10.11	-8.88	-3.85	9.30	10.61	14.93	18.22	28.60	30.00		
PARZIALI TERRENO	1.22	11.20	4.94	2.53	1.23	5.03	13.15	1.31	4.32	3.29	10.38	1.40			
QUOTE TERRENO	22.39	22.43	22.47	21.98	21.68	21.53	21.50	21.39	21.38	21.98	21.93	21.67	21.64		
PROGRESSIVE PROGETTO					-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15
PARZIALI PROGETTO					1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	
QUOTE PROGETTO					25.41	25.49	25.58	25.66	25.64	25.73	25.66	25.58	25.49	25.41	
PROGRESSIVE RILEVATO					-10.75	-10.75	-10.15	-10.15	-0.90	0.00	0.90	10.15	10.15	10.75	10.75
PARZIALI RILEVATO					0.60	9.25	9.25	0.90	0.90	9.25	0.60	9.25	0.60		
QUOTE RILEVATO					24.79	21.76	24.77	24.79	25.00	25.00	25.00	24.79	24.77	21.36	24.79

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 397

PROGRESSIVA 9420.00

BA RILEVATO	m ²	54.94
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	4.71
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	5.64
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	0.54
FA USURA 5	m ²	0.74
FB BINDER 5	m ²	1.10
FC BASE 5	m ²	2.80
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.44
FE FONDAZIONE 5	m ²	6.45
HA VEGETALE	m ²	0.29
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64

200
200

2.50% 2.50% 24.902 24.902 2.50% 2.50%

6

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-21.10	-15.56	-11.96	-9.29		-0.33	9.99	11.12	13.56	20.78	29.56	30.00
PARZIALI TERRENO		8.90	5.54	3.60	2.67	8.96	10.32	1.13	2.44	7.22	8.78	0.44	0.44
QUOTE TERRENO	23.21	23.08	23.02	22.34	21.64		21.53	21.45	21.52	21.86	21.63	21.83	21.82
PROGRESSIVE PROGETTO				-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40
PARZIALI PROGETTO				1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75
QUOTE PROGETTO				24.63	24.71	24.80	24.89	24.86	24.95	24.86	24.89	24.80	24.71
PROGRESSIVE RILEVATO				-10.75	-10.75	-10.15	-10.15	-0.90	0.00	0.90	1.40	10.15	10.15
PARZIALI RILEVATO				0.60	9.25	9.25	0.90	0.90	9.25	0.60	10.15	10.15	10.75
QUOTE RILEVATO				24.02	22.06	23.99	24.02	24.22	24.22	24.22	24.02	23.99	21.45

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE


SEZIONE 398

PROGRESSIVA 9440.00

BA RILEVATO	m ²	37.65
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	4.49
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	5.39
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	0.78
FA USURA 5	m ²	0.72
FB BINDER 5	m ²	1.10
FC BASE 5	m ²	2.83
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.43
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.01
HA VEGETALE	m ²	0.38
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47

200
200

6




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-24.84	-16.91	-15.55	-14.09	-10.54	-9.29	-8.20	0.68	10.61	13.55	29.59	30.00
PARZIALI TERRENO	5.16	7.93	1.36	1.46	3.55	1.25	1.09	8.88	9.93	2.94	16.04	0.41	
QUOTE TERRENO	23.28	23.26	23.11	22.92	22.70	22.09	21.74	21.77	21.66	21.47	21.61	22.00	21.99
PROGRESSIVE PROGETTO						-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40
PARZIALI PROGETTO						1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50
QUOTE PROGETTO						23.91	23.99	24.08	24.17	24.14	24.23	24.14	24.17
PROGRESSIVE RILEVATO						-10.75	-10.75	-10.15	-0.90	0.00	0.90	10.15	11.05
PARZIALI RILEVATO						0.60	9.25	9.25	0.90	0.90	9.25	0.90	11.05
QUOTE RILEVATO						23.30	22.13	23.27	23.50	23.50	23.50	23.27	21.55

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 399

PROGRESSIVA 9460.00

BA RILEVATO	m ²	23.18
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	4.48
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	5.38
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	0.77
FA USURA 5	m ²	0.68
FB BINDER 5	m ²	1.10
FC BASE 5	m ²	2.84
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.43
FE FONDAZIONE 5	m ²	6.98
HA VEGETALE	m ²	0.39
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-20.41	-19.29	-15.74	-14.20	-13.08	-9.83	-8.48		3.33	4.61	7.69	9.21	10.62	11.66	14.89	29.19	30.00
PARZIALI TERRENO	9.59	1.12	3.55	1.54	1.12	3.25	1.35	11.81	1.28	3.08	1.52	1.41	1.04	3.23	14.30	0.81		
QUOTE TERRENO	23.52	23.29	23.18	23.14	22.51	22.54	21.99	21.64		21.78	21.76	21.74	21.64	21.54	21.58	21.73	21.85	21.85
PROGRESSIVE PROGETTO							-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	10.15	11.05
PARZIALI PROGETTO							1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO							23.32	23.40	23.49	23.57	23.55	23.64	23.55	23.57	23.49	23.40	23.32	23.39
PROGRESSIVE RILEVATO							-10.75	-10.75	-10.15	-0.90	0.00	0.90	1.40	10.15	11.05	11.05		
PARZIALI RILEVATO							0.60	9.25	9.25	0.90	0.90	9.25	0.90					
QUOTE RILEVATO							22.70	22.14	22.68	22.70	22.91	22.91	22.91	22.68	21.60	22.65		

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 400B

PROGRESSIVA 9499.25

AA SCAVO	m²	0.43
BA RILEVATO	m²	3.19
CB DEM. BITUME RIL.	m²	8.94
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m²	21.52
DA SCOTICO SCAVO	m²	0.95
DB SCOTICO RILEVATO	m²	2.00
EA BONIFICA	m²	4.66
FA USURA 5	m²	3.22
FB BINDER 5	m²	5.86
FC BASE 5	m²	15.00
FD SOTTOBASE 5	m²	13.86
FE FONDAZIONE 5	m²	30.86
HA VEGETALE	m²	1.85
ff AREA PAVIMENT. 5	m	49.10
hb SUPERF. VEGETALE	m	8.99



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-21.74	-20.44	-18.81	-14.21	-13.01	-9.31	-7.49	-2.60	8.36	10.64	12.71	13.92	15.36	21.93	29.53	30.00	
PARZIALI TERRENO	8.26	1.30	1.63	4.60	1.20	3.70	1.82	4.89	10.96	2.28	2.07	1.21	1.44	6.57	7.60	0.47	0.47	
QUOTE TERRENO	23.69	23.47	23.32	23.20	22.61	22.71	21.92	21.94	21.88	21.85	21.69	21.68	21.68	21.72	21.59	21.52	21.52	
PROGRESSIVE PROGETTO						-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	12.23	
PARZIALI PROGETTO					0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.83	6.35	2.52	
QUOTE PROGETTO					22.58	22.56	22.51	22.51	22.59	22.68	22.68	22.77	22.74	22.83	22.74	22.77	22.68	22.68
PROGRESSIVE RILEVATO					-11.05	-11.05	-11.05	-10.15	-10.15	-0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	1.40	4.90	8.40	12.23
PARZIALI RILEVATO					0.90	9.25	0.90	0.90	11.33	15.30	3.97	16.20	16.20	16.20				
QUOTE RILEVATO					21.85	22.30	21.85	22.30	21.87	22.10	22.10	22.10	22.10	22.10	21.69	21.62	21.72	21.72

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE


SEZIONE 402

PROGRESSIVA 9520.00

AA SCAVO	m ²	4.07
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.49
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.38
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.43
EA BONIFICA	m ²	3.59
FA USURA 5	m ²	0.95
FB BINDER 5	m ²	1.48
FC BASE 5	m ²	3.74
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.56
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.56
HA VEGETALE	m ²	0.59
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.55
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.69

200
200

6



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-29.00		-23.97			-15.24	-11.80	-9.30	-6.97	-5.03				9.25	10.65	12.00			16.88		30.00	
PARZIALI TERRENO	1.00		5.03		8.73		3.44	2.50	2.33	1.94			14.28		1.40	1.35		4.88			13.12		
QUOTE TERRENO	24.64	24.61		23.48			22.28	22.20	22.03	21.99	21.92				21.87	21.78	21.76			21.74		21.50	
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.05	-10.15	-8.40		-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40		
PARZIALI PROGETTO								0.90	1.75	3.50		3.50		0.50	0.90	0.90	0.50		3.50	3.50		5.03	
QUOTE PROGETTO								22.35	22.28	22.36		22.45		22.54	22.51	22.60	22.51	22.54		22.45	22.36		
PROGRESSIVE RILEVATO								-11.05	-10.15						-0.90	0.00	0.90						
PARZIALI RILEVATO								0.90			9.25				0.90	0.90					13.16		
QUOTE RILEVATO								21.62	22.15	21.64					21.87	21.87	21.87						

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE


SEZIONE 402A

PROGRESSIVA 9534.62

AA SCAVO	m ²	8.27
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.48
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.39
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.69
EA BONIFICA	m ²	4.23
FA USURA 5	m ²	0.93
FB BINDER 5	m ²	1.48
FC BASE 5	m ²	3.73
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.43
FE FONDAZIONE 5	m ²	8.51
HA VEGETALE	m ²	0.47
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.55
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.40

200
200

6



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.85	-25.01		-19.17	-15.62	-13.18	-9.62		-3.31	1.96		9.88	11.49	14.64	15.87		25.12	30.00				
PARZIALI TERRENO		3.15	1.84	5.84	3.55	2.44	3.56	6.31	5.27	7.92	1.61	3.15	1.23	9.25	4.88								
QUOTE TERRENO	24.79	24.75	24.31		23.07	22.87	22.19	22.14		22.11	21.91		21.89	21.82	21.80	21.71		21.57	21.47				
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40	12.70	15.35	16.20	
PARZIALI PROGETTO								0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	4.30	2.65	0.85			
QUOTE PROGETTO								22.27	22.20	22.28	22.37	22.46	22.43	22.52	22.43	22.46		22.37	22.28	22.17	22.11	22.05	
PROGRESSIVE RILEVATO								-11.05	-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90	1.40					15.35	15.35	16.20
PARZIALI RILEVATO								0.90			9.25		0.90	0.90		14.45					0.85		
QUOTE RILEVATO								21.54	22.16	21.56			21.79	21.79	21.79						21.75	21.39	21.41

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE


SEZIONE 402Abis

PROGRESSIVA 9534.62

AA SCAVO	m ²	8.31
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.48
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.39
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.69
EA BONIFICA	m ²	4.23
FA USURA 5	m ²	0.89
FB BINDER 5	m ²	1.38
FC BASE 5	m ²	3.48
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.02
FE FONDAZIONE 5	m ²	8.79
HA VEGETALE	m ²	0.45
ff AREA PAVIMENT. 5	m	22.80
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30

200
200

6



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.85	-25.01		-19.17	-15.63	-13.18	-9.62		-3.31	1.96		9.88	11.49	14.64	15.87		25.12	30.00				
PARZIALI TERRENO		3.15	1.84	5.84	3.54	2.45	3.56	6.31	5.27	7.92	1.61	3.15	1.23	9.25	4.88								
QUOTE TERRENO	24.79	24.75	24.30		23.07	22.87	22.19	22.14		22.11	21.91		21.89	21.82	21.80	21.71		21.57	21.47				
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40	12.70	14.45	15.35	
PARZIALI PROGETTO								0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	4.30	1.75	0.90			
QUOTE PROGETTO								22.27	22.20	22.28	22.37	22.46	22.43	22.52	22.43	22.46		22.37	22.28	22.17	22.09	22.16	
PROGRESSIVE RILEVATO								-11.05	-11.05	-10.15			-0.90	0.00	0.90	0.90					14.45	15.35	15.35
PARZIALI RILEVATO								0.90		9.25			0.90	0.90		13.55				0.90			
QUOTE RILEVATO								21.54	22.16	21.56			21.79	21.79	21.79					21.45	21.75	21.43	


PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 403A

PROGRESSIVA 9545.71

AA SCAVO	m ²	10.31
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.48
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.38
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.60
EA BONIFICA	m ²	4.04
FA USURA 5	m ²	0.92
FB BINDER 5	m ²	1.33
FC BASE 5	m ²	3.40
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.00
FE FONDAZIONE 5	m ²	8.66
HA VEGETALE	m ²	0.46
ff AREA PAVIMENT. 5	m	22.40
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.30

200
200



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.94	-25.36	-23.04	-19.91	-18.74	-10.21	-9.14	-0.54	7.27	10.36	12.35	14.14	15.73	28.93	30.00
PARZIALI TERRENO	3.06	1.58	2.32	3.13	1.17	8.53	1.07	8.60	7.81	3.09	1.99	1.79	1.59	13.20	1.07	
QUOTE TERRENO	24.83	24.80	24.65	23.97	22.67	22.30	22.17	22.03	22.19	21.91	21.90	21.85	21.72	21.58	21.39	21.42
PROGRESSIVE PROGETTO							-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90
PARZIALI PROGETTO							0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50
QUOTE PROGETTO							22.25	22.18	22.26	22.35	22.44	22.41	22.50	22.41	22.44	22.35
PROGRESSIVE RILEVATO							-11.05	-11.05	-10.15		-0.90	0.00	0.90	0.90	14.05	14.95
PARZIALI RILEVATO							0.90	9.25			0.90	0.90	13.15		0.90	14.95
QUOTE RILEVATO							21.52	22.18	21.54		21.77	21.77	21.77		21.44	21.65

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 403Abis

PROGRESSIVA 9545.71

AA SCAVO	m ²	10.88
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.48
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.38
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.77
EA BONIFICA	m ²	4.46
FA USURA 5	m ²	0.96
FB BINDER 5	m ²	1.44
FC BASE 5	m ²	3.67
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.19
FE FONDAZIONE 5	m ²	8.68
HA VEGETALE	m ²	0.38
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.15
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47

200
200

6

0.00% 2.50% 2.50% 22.452 22.452 2.50% 2.50% 2.50%


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.94	-25.36	-23.04	-19.91	-18.74		-10.21	-9.14		-0.54		7.27	10.36	12.35	14.14	15.73		28.92	30.00	
PARZIALI TERRENO		3.06	1.58	2.32	3.13	1.17		8.53	1.07		8.60		7.81	3.09	1.99	1.79	1.59		13.19	1.08	
QUOTE TERRENO	24.83	24.80	24.65	23.97	22.67	22.30		22.17	22.03		22.19		21.91	21.90	21.85	21.72	21.58		21.39	21.42	
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.90	-8.40	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40					
PARZIALI PROGETTO								3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.90	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO								22.18	22.26	22.26	22.35	22.44	22.41	22.50	22.41	22.44	22.35	22.26	22.17	22.08	22.15
PROGRESSIVE RILEVATO								-11.90	-11.90				-0.90	0.00	0.90						
PARZIALI RILEVATO								11.00							13.15				0.90		
QUOTE RILEVATO								21.50	22.20			21.77	21.77	21.77					21.44	21.65	21.42

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 405

PROGRESSIVA 9580.00

AA SCAVO	m ²	11.22
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.49
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.38
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.31
EA BONIFICA	m ²	3.26
FA USURA 5	m ²	0.86
FB BINDER 5	m ²	1.31
FC BASE 5	m ²	3.29
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.87
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.97
HA VEGETALE	m ²	0.38
ff AREA PAVIMENT. 5	m	21.76
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-24.85	-19.72	-16.39	-12.78	-11.60	-10.02	-8.99	-5.77	-3.10		8.81	10.68	14.33	23.65	30.00				
PARZIALI TERRENO		5.15	5.13	3.33	3.61	1.18	1.58	1.03	3.22	2.67	11.91	1.87	3.65	9.32	6.35					
QUOTE TERRENO	24.79	24.76	23.94	23.20	22.35	22.23	22.26	22.20	22.25	22.23		22.21	22.08	22.00	21.58	21.72				
PROGRESSIVE PROGETTO							-9.91	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55
PARZIALI PROGETTO							1.51	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO							22.32	22.35	22.44	22.53	22.50	22.59	22.53	22.44	22.35	22.27	22.18	22.25		
PROGRESSIVE RILEVATO							-9.91	-9.91			-0.90	0.00	0.90			13.65	14.55			
PARZIALI RILEVATO							9.01				0.90	0.90		12.75		0.90				
QUOTE RILEVATO							21.64	22.25			21.86	21.86	21.86			21.54	21.99	21.52		

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE


SEZIONE 406

PROGRESSIVA 9600.00

AA SCAVO	m ²	10.61
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.48
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.40
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.13
EA BONIFICA	m ²	2.78
FA USURA 5	m ²	0.83
FB BINDER 5	m ²	1.24
FC BASE 5	m ²	3.16
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.76
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.65
HA VEGETALE	m ²	0.40
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.82
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47

200
200

6



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-24.73	-23.68	-17.88	-11.61	-9.42	-8.26	1.33	9.22	10.69	15.73	20.19	30.00						
PARZIALI TERRENO	5.27	1.05	5.80	6.27	2.19	1.16	9.59	7.89	1.47	5.04	4.46	9.81							
QUOTE TERRENO	24.77	24.74	24.57	23.29	22.22	22.24	22.21	22.29	22.27	22.22	21.76	21.72	21.94						
PROGRESSIVE PROGETTO						-8.97	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55	
PARZIALI PROGETTO						0.57	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO						22.40	22.41	22.50	22.59	22.56	22.65	22.56	22.59	22.50	22.41	22.33	22.24	22.31	
PROGRESSIVE RILEVATO						-8.97	-8.97										13.65	14.55	
PARZIALI RILEVATO						8.07								12.75			0.90		
QUOTE RILEVATO						21.72	22.29		21.92	21.92	21.92						21.60	21.87	21.58

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE


SEZIONE 407

PROGRESSIVA 9620.00

AA SCAVO	m ²	14.07
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.50
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.38
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.02
EA BONIFICA	m ²	2.53
FA USURA 5	m ²	0.82
FB BINDER 5	m ²	1.24
FC BASE 5	m ²	3.10
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.68
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.53
HA VEGETALE	m ²	0.39
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.33
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47

200
200

6



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.93	-21.38	-19.64	-15.51	-14.10	-9.20	-6.99	-5.60		4.25	7.64	10.53	11.75		28.34	30.00			
PARZIALI TERRENO		3.07	5.55	1.74	4.13	1.41	4.90	2.21	1.39		9.85	3.39	2.89	1.22		16.59	1.66			
QUOTE TERRENO	23.90	23.74	23.50	23.48	23.21	23.04	22.40	22.38	22.49		22.49	22.50	22.44	22.42		21.82	21.76			
PROGRESSIVE PROGETTO							-8.48	-8.40	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55
PARZIALI PROGETTO							0.08	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO							22.47	22.47	22.47	22.56	22.65	22.62	22.71	22.62	22.65	22.56	22.47	22.39	22.30	22.37
PROGRESSIVE RILEVATO							-8.48	-8.48			-0.90	0.00	0.90					13.65	14.55	14.55
PARZIALI RILEVATO									7.58		0.90	0.90						0.90		
QUOTE RILEVATO							21.79	22.32			21.98	21.98	21.98					21.66	22.31	21.64


PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 407A

PROGRESSIVA 9632.12

AA SCAVO	m ²	14.20
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.49
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.40
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.00
EA BONIFICA	m ²	2.50
FA USURA 5	m ²	0.81
FB BINDER 5	m ²	1.21
FC BASE 5	m ²	3.08
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.69
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.49
HA VEGETALE	m ²	0.37
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.25
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.47

200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.63	-26.98	-19.73	-17.11	-11.59	-10.37	-9.24	-6.23	-1.08	7.66	9.75	10.88	17.39	30.00
PARZIALI TERRENO	1.37	1.65	7.25	2.62	5.52	1.22	1.13	3.01	5.15	8.74	2.09	1.13	6.51	12.61	
QUOTE TERRENO	23.13	23.00	22.91	22.82	22.65	22.46	22.39	22.39	22.49	22.54	22.56	22.51	22.49	22.17	21.72
PROGRESSIVE PROGETTO								-8.40	-4.90	-1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55
PARZIALI PROGETTO								3.50	3.50	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90
QUOTE PROGETTO								22.51	22.60	22.69	22.60	22.51	22.42	22.34	22.41
PROGRESSIVE RILEVATO								-8.40		-0.90				13.65	14.55
PARZIALI RILEVATO								7.50		0.90				0.90	
QUOTE RILEVATO								21.83		22.02				21.70	21.68

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 408

PROGRESSIVA 9640.00

AA SCAVO	m²	21.54
CA DEM. BITUME SC.	m²	4.47
CC DEM. FONDAZ. SC.	m²	5.37
DA SCOTICO SCAVO	m²	2.68
EA BONIFICA	m²	6.17
FA USURA 5	m²	1.08
FB BINDER 5	m²	1.52
FC BASE 5	m²	3.92
FD SOTTOBASE 5	m²	3.38
FE FONDAZIONE 5	m²	9.98
HA VEGETALE	m²	1.68
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.49



200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-25.40	-23.87	-15.56	-12.37	-11.29	-9.18	-5.73	-4.54	7.67	9.24	10.71	21.06	30.00
PARZIALI TERRENO	4.60	1.53	8.31	3.19	1.08	2.11	3.45	1.19	12.21	1.57	1.47	10.35	8.94	
QUOTE TERRENO	23.01	22.89	22.88	22.82	22.65	22.67	22.45	22.55	22.57	22.59	22.56	22.49	22.02	21.69
PROGRESSIVE PROGETTO				-15.57	-15.15	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40
PARZIALI PROGETTO				0.42	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50
QUOTE PROGETTO				22.82	22.40	22.36	22.45	22.53	22.62	22.71	22.68	22.77	22.68	22.71
PROGRESSIVE RILEVATO				-16.85	-15.70	-13.65				-0.90	0.00	0.90		13.65
PARZIALI RILEVATO				1.15	2.05		12.75			0.90	0.90		12.75	0.90
QUOTE RILEVATO				22.83	21.67	21.72				22.04	22.04	22.04		21.72

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 410

PROGRESSIVA 9680.00

AA SCAVO	m²	23.29
CA DEM. BITUME SC.	m²	4.44
CC DEM. FONDAZ. SC.	m²	5.34
DA SCOTICO SCAVO	m²	2.74
EA BONIFICA	m²	6.22
FA USURA 5	m²	1.04
FB BINDER 5	m²	1.54
FC BASE 5	m²	3.88
FD SOTTOBASE 5	m²	3.38
FE FONDAZIONE 5	m²	10.02
HA VEGETALE	m²	1.76
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.54




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-18.96	-10.68	-9.61	-7.04	-5.90	-2.90	6.68	8.96	10.71	11.73	13.86	20.70	27.63	30.00				
PARZIALI TERRENO	11.04	8.28	1.07	2.57	1.14	3.00	9.58	2.28	1.75	1.02	2.13	6.84	6.93	2.37					
QUOTE TERRENO	23.40	23.14	22.74	22.66	22.73	22.77	22.79	22.82	22.70	22.62	22.55	22.31	22.01	21.79	21.74				
PROGRESSIVE PROGETTO			-15.61	-15.15	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55	
PARZIALI PROGETTO			0.46	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO			22.97	22.52	22.48	22.57	22.65	22.74	22.83	22.80	22.89	22.80	22.83	22.74	22.65	22.57	22.48	22.55	
PROGRESSIVE RILEVATO			-16.94	-15.70	-13.65				-0.90	0.00	0.90					13.65	14.55	14.55	
PARZIALI RILEVATO			1.24	2.05		12.75			0.90	0.90			12.75			0.90			
QUOTE RILEVATO			23.04	21.79	21.84				22.16	22.16	22.16					21.84	22.15	21.82	

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 412

PROGRESSIVA 9720.00

AA SCAVO	m ²	21.63
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.47
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.37
DA SCOTICO SCAVO	m ²	2.61
EA BONIFICA	m ²	6.18
FA USURA 5	m ²	1.06
FB BINDER 5	m ²	1.54
FC BASE 5	m ²	3.90
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.34
FE FONDAZIONE 5	m ²	10.02
HA VEGETALE	m ²	1.14
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.91




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00			-12.21	-10.94	-9.14	-6.52			7.35	10.01	11.59	14.81		19.07	20.19	30.00
PARZIALI TERRENO		17.79		1.27	1.80	2.62		13.87		2.66	1.58	3.22	4.26	1.12	9.81		
QUOTE TERRENO	22.61			22.63	22.76	22.87	22.95			22.92	22.76	22.68	21.99		21.92	21.59	21.37
PROGRESSIVE PROGETTO			-15.16	-11.90	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40	11.90	13.65
PARZIALI PROGETTO			0.01	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90
QUOTE PROGETTO			22.63	22.64	22.60	22.69	22.77	22.86	22.95	22.92	23.01	22.95	22.86	22.77	22.69	22.60	22.67
PROGRESSIVE RILEVATO			16.41	15.70	13.65				0.90	0.00	0.90				13.65	14.55	14.55
PARZIALI RILEVATO			0.71	2.05		12.75			0.90	0.90		12.75			0.90		
QUOTE RILEVATO			22.62	21.91	21.96				22.28	22.28	22.28				21.96	22.05	21.94

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 413

PROGRESSIVA 9740.00

AA SCAVO	m²	22.83
BA RILEVATO	m²	0.09
CA DEM. BITUME SC.	m²	4.46
CC DEM. FONDAZ. SC.	m²	5.36
DA SCOTICO SCAVO	m²	2.47
DB SCOTICO RILEVATO	m²	0.13
EA BONIFICA	m²	6.18
FA USURA 5	m²	1.06
FB BINDER 5	m²	1.54
FC BASE 5	m²	3.86
FD SOTTOBASE 5	m²	3.40
FE FONDAZIONE 5	m²	9.98
HA VEGETALE	m²	0.95
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.24



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.66		-12.85	-10.52	-9.13	-5.78	-0.46	23.022	23.022	2.64	10.69	11.76	14.64	17.32	21.43	30.00
PARZIALI TERRENO		6.34	10.81	2.33	1.39	3.35	5.32	1.69	1.41	8.05	1.07	2.88	2.68	4.11	8.57		
QUOTE TERRENO	22.55	22.50		22.51	22.85	22.98	23.08	23.24	23.25	23.20		22.87	22.79	21.72	21.65	21.60	21.54
PROGRESSIVE PROGETTO																	
PARZIALI PROGETTO				0.28	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50
QUOTE PROGETTO				22.51	22.70	22.66	22.75	22.83	22.92	23.01	22.98	23.07	22.98	23.01	22.92	22.83	22.75
PROGRESSIVE RILEVATO																	
PARZIALI RILEVATO				0.53	2.05		12.75			0.90	0.90			12.75			
QUOTE RILEVATO				22.51	21.97	22.02				22.34	22.34	22.34			22.02	21.75	22.00


PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 414

PROGRESSIVA 9760.00

- AA SCAVO m² 22.72
- CA DEM. BITUME SC. m² 4.49
- CC DEM. FONDAZ. SC. m² 5.37
- DA SCOTICO SCAVO m² 2.50
- DB SCOTICO RILEVATO m² 0.01
- EA BONIFICA m² 6.17
- FA USURA 5 m² 1.06
- FB BINDER 5 m² 1.52
- FC BASE 5 m² 3.86
- FD SOTTOBASE 5 m² 3.40
- FE FONDAZIONE 5 m² 9.99
- HA VEGETALE m² 0.82
- ff AREA PAVIMENT. 5 m 25.50
- hb SUPERF. VEGETALE m 4.50

200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00		-13.19	-10.68	-9.13	-7.27	-5.65	-3.14		7.13	10.68	11.88	13.65	14.83	18.66	30.00
PARZIALI TERRENO		16.81		2.51	1.55	1.86	1.62	2.51		10.27	3.55	1.20	1.77	1.18	3.83	11.34
QUOTE TERRENO	22.54		22.40	22.85	23.09	23.13	23.19	23.27		23.14	22.91	22.87	22.31	21.95	21.95	21.88
PROGRESSIVE PROGETTO			-15.65	-15.15	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	4.90
PARZIALI PROGETTO			0.50	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50		0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50
QUOTE PROGETTO			22.42	22.76	22.72	22.81	22.89	22.98		23.07	23.04	23.13	23.04	23.07	22.98	22.89
PROGRESSIVE RILEVATO			-16.09	-15.70	-13.65					-0.90	0.00	0.90	13.65	14.55		
PARZIALI RILEVATO			0.39	2.05		12.75				0.90	0.90		12.75	0.90		
QUOTE RILEVATO			22.42	22.03	22.08					22.40	22.40	22.40	22.08	22.04	22.06	

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 415

PROGRESSIVA 9780.00

AA SCAVO	m²	21.56
CA DEM. BITUME SC.	m²	4.48
CC DEM. FONDAZ. SC.	m²	5.37
DA SCOTICO SCAVO	m²	2.52
EA BONIFICA	m²	6.16
FA USURA 5	m²	1.04
FB BINDER 5	m²	1.54
FC BASE 5	m²	3.88
FD SOTTOBASE 5	m²	3.38
FE FONDAZIONE 5	m²	10.01
HA VEGETALE	m²	0.82
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.71




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.61	-16.67	-14.02	-12.88	-10.86	-9.62	-7.90	-5.62	5.93	9.40	10.67	12.08	13.27	14.84	22.04	30.00	
PARZIALI TERRENO	6.39	6.94	2.65	1.14	2.02	1.24	1.72	2.28	11.55	3.47	1.27	1.41	1.19	1.57	7.20	7.96		
QUOTE TERRENO	22.51	22.42	22.35	22.41	22.47	22.86	23.22	23.22	23.31	23.05	22.98	23.09	22.98	22.64	22.25	22.24	22.19	
PROGRESSIVE PROGETTO			-15.82	-15.15	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55
PARZIALI PROGETTO			0.67	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO			22.37	22.82	22.78	22.87	22.95	23.04	23.13	23.10	23.19	23.10	23.13	23.04	22.95	22.87	22.78	22.85
PROGRESSIVE RILEVATO			-15.97	-15.70	-13.65				-0.90	0.00	0.90					13.65	14.55	
PARZIALI RILEVATO			0.27	2.05			12.75		0.90	0.90			12.75			0.90		
QUOTE RILEVATO			22.37	22.09	22.14				22.46	22.46	22.46					22.14	22.34	22.12

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 416

PROGRESSIVA 9800.00

AA SCAVO	m²	25.89
CA DEM. BITUME SC.	m²	4.48
CC DEM. FONDAZ. SC.	m²	5.40
DA SCOTICO SCAVO	m²	2.53
EA BONIFICA	m²	6.15
FA USURA 5	m²	1.04
FB BINDER 5	m²	1.52
FC BASE 5	m²	3.92
FD SOTTOBASE 5	m²	3.34
FE FONDAZIONE 5	m²	10.02
HA VEGETALE	m²	0.87
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.33



200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-16.66	-12.57	-11.38	-10.14	-9.12	-6.74	1.18	6.20	7.65	10.39	12.36	14.55	25.41	30.00
PARZIALI TERRENO	13.34	4.09	1.19	1.24	1.02	2.38	7.92	5.02	1.45	2.74	1.97	2.19	10.86	4.59	
QUOTE TERRENO	22.69	22.58	22.80	23.03	23.11	23.32	23.43	23.37	23.32	23.29	23.13	23.13	22.64	22.53	22.50
PROGRESSIVE PROGETTO		-15.51	-15.15	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90
PARZIALI PROGETTO		0.36	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75
QUOTE PROGETTO		22.64	22.88	22.84	22.93	23.01	23.10	23.19	23.16	23.25	23.16	23.19	23.10	23.01	22.93
PROGRESSIVE RILEVATO		-16.15	-15.70	-13.65				-0.90	0.00	0.90			13.65	14.55	14.55
PARZIALI RILEVATO		0.45	2.05			12.75		0.90	0.90			12.75	0.90		
QUOTE RILEVATO		22.60	22.15	22.20				22.52	22.52	22.52			22.20	22.64	22.18

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 417

PROGRESSIVA 9820.00

AA SCAVO	m ²	29.14
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.48
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.37
DA SCOTICO SCAVO	m ²	2.61
EA BONIFICA	m ²	6.17
FA USURA 5	m ²	1.06
FB BINDER 5	m ²	1.52
FC BASE 5	m ²	3.90
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.36
FE FONDAZIONE 5	m ²	9.99
HA VEGETALE	m ²	1.27
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.05




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.91	-27.83	-25.30			13.51	-12.27	-10.99	-9.50	-8.27					10.05	11.65	12.86	15.55		25.37	28.30	30.00	
PARZIALI TERRENO	1.09	1.08	2.53		11.79		1.24	1.28	1.49	1.23				18.32		1.60	1.21	2.69		9.82		2.93	1.70	
QUOTE TERRENO	22.97	22.95	22.96	22.97			23.06	23.12	23.34	23.35	23.54					23.39	23.34	23.11	22.79		22.72	22.69	22.69	
PROGRESSIVE PROGETTO							-15.26	-15.15	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90				-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90	8.40	
PARZIALI PROGETTO							0.11	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50				0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75
QUOTE PROGETTO							23.04	22.94	22.90	22.99	23.07	23.16				23.25	23.22	23.31	23.22	23.25		23.16	23.07	22.99
PROGRESSIVE RILEVATO							-16.52	-15.70	-13.65								0.90	0.00	0.90					13.65
PARZIALI RILEVATO							0.82	2.05		12.75							0.90							0.90
QUOTE RILEVATO							23.04	22.21	22.26								22.58	22.58	22.58					22.26

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 418

PROGRESSIVA 9840.00

AA SCAVO	m ²	30.86
CA DEM. BITUME SC.	m ²	4.25
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	5.10
DA SCOTICO SCAVO	m ²	2.90
EA BONIFICA	m ²	6.64
FA USURA 5	m ²	1.04
FB BINDER 5	m ²	1.56
FC BASE 5	m ²	3.88
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.40
FE FONDAZIONE 5	m ²	9.97
HA VEGETALE	m ²	1.66
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.48




6

200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-25.49	-23.21	-15.18	-11.63	-9.59	-7.85	-6.10	1.56	8.40	10.65	13.01	15.88	19.85	27.14	28.72	30.00	
PARZIALI TERRENO	4.51	2.28	8.03	3.55	2.04	1.74	1.75	7.66	6.84	2.25	2.36	2.87	3.97	7.29	1.58	1.28		
QUOTE TERRENO	23.46	23.49	23.49	23.40	23.44	23.48	23.53	23.59	23.55	23.48	23.35	23.22	22.97	22.82	22.81	22.88	22.85	
PROGRESSIVE PROGETTO				-15.56	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55					
PARZIALI PROGETTO				0.41	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90					
QUOTE PROGETTO				23.41	23.00	22.96	23.05	23.13	23.22	23.31	23.28	23.37	23.28	23.31	23.22	23.13	23.05	22.96
PROGRESSIVE RILEVATO				-16.84	-15.70	-13.65												
PARZIALI RILEVATO				1.14	2.05			12.75										
QUOTE RILEVATO				23.41	22.27	22.32				22.64	22.64	22.64	22.32	23.09	22.30			

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE
 SEZIONE 419
 PROGRESSIVA 9860.00

- AA SCAVO m² 33.94
- CA DEM. BITUME SC. m² 3.94
- CC DEM. FONDAZ. SC. m² 4.75
- DA SCOTICO SCAVO m² 3.23
- EA BONIFICA m² 7.22
- FA USURA 5 m² 1.04
- FB BINDER 5 m² 1.52
- FC BASE 5 m² 3.88
- FD SOTTOBASE 5 m² 3.40
- FE FONDAZIONE 5 m² 10.00
- HA VEGETALE m² 2.30
- ff AREA PAVIMENT. 5 m 25.50
- hb SUPERF. VEGETALE m 5.18



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.62																				30.00
PARZIALI TERRENO	1.38		21.97				8.19			9.11			5.05					14.30				
QUOTE TERRENO	24.18	24.28				23.73				23.56			23.42					23.23				22.92
PROGRESSIVE PROGETTO				-16.06	-15.15	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55			
PARZIALI PROGETTO				0.91	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90				
QUOTE PROGETTO			23.96	23.06	23.02	23.11	23.19	23.28	23.37	23.34	23.43	23.34	23.37	23.28	23.19	23.11	23.65	23.02	23.09			
PROGRESSIVE RILEVATO			-17.36	-15.70	-13.65					-0.90	0.00	0.90						13.65	14.55			
PARZIALI RILEVATO			1.66	2.05			12.75			0.90	0.90			12.75			0.90					
QUOTE RILEVATO			23.99	22.33	22.38				22.70	22.70	22.70						22.38	23.26	22.36			

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE


SEZIONE 420

PROGRESSIVA 9880.00

AA SCAVO	m²	38.72
CA DEM. BITUME SC.	m²	3.95
CC DEM. FONDAZ. SC.	m²	4.78
DA SCOTICO SCAVO	m²	3.21
EA BONIFICA	m²	7.18
FA USURA 5	m²	1.04
FB BINDER 5	m²	1.50
FC BASE 5	m²	3.94
FD SOTTOBASE 5	m²	3.38
FE FONDAZIONE 5	m²	9.99
HA VEGETALE	m²	2.46
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	5.38

200
200

7




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.74	-25.09	-20.03	-16.91		-7.79	-6.09	-1.01		9.66	10.66		27.54	30.00
PARZIALI TERRENO	1.26	3.65	5.06	3.12		9.12	1.70	5.08		10.67		1.00		16.88	2.46
QUOTE TERRENO	23.73	23.69	23.79	23.96	24.18		23.96	23.76	23.94		23.60	23.56		23.01	22.96
PROGRESSIVE PROGETTO					-16.20	-15.15	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40
PARZIALI PROGETTO					1.05	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50
QUOTE PROGETTO					24.17	23.12	23.08	23.17	23.25	23.34	23.43	23.40	23.49	23.43	23.34
PROGRESSIVE RILEVATO					-17.45	-15.70	-13.65				-0.90	0.00	0.90		13.65
PARZIALI RILEVATO					1.75	2.05			12.75					12.75	0.90
QUOTE RILEVATO					24.14	22.39	22.44				22.76	22.76	22.76		22.44

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 421

PROGRESSIVA 9900.00

AA SCAVO	m ²	36.73
CA DEM. BITUME SC.	m ²	3.98
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	4.76
DA SCOTICO SCAVO	m ²	3.16
EA BONIFICA	m ²	7.18
FA USURA 5	m ²	1.06
FB BINDER 5	m ²	1.54
FC BASE 5	m ²	3.88
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.36
FE FONDAZIONE 5	m ²	10.02
HA VEGETALE	m ²	1.94
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.79



7
200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-18.82	-16.48	-13.28	-7.57	-6.10	-4.69	5.26	8.11	10.68	30.00							
PARZIALI TERRENO	11.18	2.34	3.20	5.71	1.47	1.41	9.95	2.85	2.57	19.32								
QUOTE TERRENO	23.87	23.81	23.82	23.85	24.03	23.86	23.92	23.87	23.77	23.67	23.06							
PROGRESSIVE PROGETTO			-15.78	-15.15	-13.65	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55
PARZIALI PROGETTO			0.63	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90
QUOTE PROGETTO			23.81	23.18	23.14	23.23	23.31	23.40	23.49	23.46	23.55	23.46	23.49	23.40	23.31	23.23	23.14	23.21
PROGRESSIVE RILEVATO			-17.06	-15.70	-13.65				-0.90	0.00	0.90					13.65	14.55	14.55
PARZIALI RILEVATO			1.36	2.05		12.75			0.90	0.90				12.75		0.90	0.90	
QUOTE RILEVATO			23.82	22.45	22.50				22.82	22.82	22.82					22.50	23.50	22.48

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 421A

PROGRESSIVA 9903.80

AA SCAVO	m ²	35.90
CA DEM. BITUME SC.	m ²	3.97
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	4.77
DA SCOTICO SCAVO	m ²	3.14
EA BONIFICA	m ²	7.17
FA USURA 5	m ²	0.98
FB BINDER 5	m ²	1.66
FC BASE 5	m ²	3.90
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.36
FE FONDAZIONE 5	m ²	10.02
HA VEGETALE	m ²	1.87
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.50
hb SUPERF. VEGETALE	m	4.71



7

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.42	-17.74	-16.28	-9.99	-6.90	-5.76	23.513	23.513	6.45	7.81	10.68	30.00
PARZIALI TERRENO	6.58	5.68	1.46	6.29	3.09	1.14	12.21	1.36	2.87	19.32			
QUOTE TERRENO	23.81	23.78	23.79	23.76	23.87	23.97	23.90	23.85	23.80	23.69			23.08
PROGRESSIVE PROGETTO				-15.73	-11.90	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	
PARZIALI PROGETTO			0.58	1.50	1.75	3.50	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50
QUOTE PROGETTO			23.77	23.19	23.15	23.24	23.33	23.41	23.50	23.47	23.56	23.50	23.41
PROGRESSIVE RILEVATO			-17.00	-15.69	-13.65				-0.90	0.00	0.90		13.65
PARZIALI RILEVATO			1.31	2.04	12.75				0.90	0.90	12.75		0.90
QUOTE RILEVATO			23.78	22.46	22.51				22.83	22.83	22.83		22.51

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 421Abis

PROGRESSIVA 9903.80

AA SCAVO	m²	25.65
CA DEM. BITUME SC.	m²	3.97
CC DEM. FONDAZ. SC.	m²	4.77
DA SCOTICO SCAVO	m²	1.42
EA BONIFICA	m²	3.53
FA USURA 5	m²	0.76
FB BINDER 5	m²	1.29
FC BASE 5	m²	3.09
FD SOTTOBASE 5	m²	2.67
FE FONDAZIONE 5	m²	7.51
HA VEGETALE	m²	0.38
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.25
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.46



200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.42	-17.74	-16.28	-9.99	-6.90	-5.76	23.513	23.513	6.45	7.81	10.68	30.00					
PARZIALI TERRENO	6.58	5.68	1.46	6.29	3.09	1.14	12.21	1.36	2.87	19.32								
QUOTE TERRENO	23.81	23.78	23.79	23.76	23.87	23.97	23.90	23.85	23.80	23.69			23.08					
PROGRESSIVE PROGETTO						-8.40	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	11.90	13.65	14.55
PARZIALI PROGETTO						3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.50	1.75	0.90		
QUOTE PROGETTO						23.33	23.33	23.41	23.50	23.47	23.56	23.47	23.50	23.41	23.33	23.24	23.15	23.22
PROGRESSIVE RILEVATO						-8.40	-8.40		-0.90	0.00	0.90					13.65	14.55	14.55
PARZIALI RILEVATO						7.50			0.90	0.90		12.75				0.90		
QUOTE RILEVATO						22.65	23.92		22.83	22.83	22.83					22.51	23.52	22.49

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE


SEZIONE 422

PROGRESSIVA 9920.00

AA SCAVO	m²	23.19
CA DEM. BITUME SC.	m²	5.17
CC DEM. FONDAZ. SC.	m²	6.23
DA SCOTICO SCAVO	m²	0.48
EA BONIFICA	m²	1.22
FA USURA 5	m²	0.83
FB BINDER 5	m²	1.23
FC BASE 5	m²	3.15
FD SOTTOBASE 5	m²	2.70
FE FONDAZIONE 5	m²	7.59
HA VEGETALE	m²	0.39
ff AREA PAVIMENT. 5	m	20.55
hb SUPERF. VEGETALE	m	2.46



200
200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.11	-18.00	-7.53	-6.19	-1.16	1.38	2.59	11.06	12.23	14.26	16.58	26.64	28.85	30.00	
PARZIALI TERRENO	6.89	5.11	10.47	1.34	5.03	2.54	1.21	8.47	1.17	2.03	2.32	10.06	2.21	1.15		
QUOTE TERRENO	23.68	23.69	23.57	23.75	23.93	23.90	23.82	23.78	23.73	23.55	23.37	23.30	23.22	23.00	23.01	
PROGRESSIVE PROGETTO				-8.55	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40	12.05	13.80	14.70
PARZIALI PROGETTO				0.15	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	3.65	1.75	0.90	
QUOTE PROGETTO				23.39	23.40	23.48	23.57	23.54	23.63	23.54	23.57	23.48	23.40	23.30	23.22	23.29
PROGRESSIVE RILEVATO				-8.55	-8.55		-0.90	0.00	0.90	0.90	13.80	14.70	14.70			
PARZIALI RILEVATO				7.65			0.90	0.90		12.90	0.90					
QUOTE RILEVATO				22.71	23.74		22.90	22.90	22.90		22.58	23.34	22.56			

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 423A

PROGRESSIVA 9941.46

AA SCAVO	m²	19.51
CA DEM. BITUME SC.	m²	3.87
CC DEM. FONDAZ. SC.	m²	4.63
DA SCOTICO SCAVO	m²	1.63
EA BONIFICA	m²	4.10
FA USURA 5	m²	0.84
FB BINDER 5	m²	1.31
FC BASE 5	m²	3.32
FD SOTTOBASE 5	m²	2.88
FE FONDAZIONE 5	m²	7.43
HA VEGETALE	m²	0.30
ff AREA PAVIMENT. 5	m	21.84
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64



6

200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.93				-7.73	-6.34				5.87	8.05	9.34	10.85	14.55		23.62	25.59	28.03	30.00	
PARZIALI TERRENO	3.07		19.20			1.39		12.21			2.18	1.29	1.51	3.70		9.07	1.97	2.44	1.97		
QUOTE TERRENO	23.73	23.61				23.80	23.99				23.90	23.86	23.78	23.68	22.87		22.63	22.58	22.55	22.52	
PROGRESSIVE PROGETTO						-9.19	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40		4.90		8.40		12.70	14.45	22.87
PARZIALI PROGETTO						0.79	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50		4.90		3.50		4.30	1.75	
QUOTE PROGETTO						23.58	23.60	23.60	23.69	23.78	23.75	23.84	23.75	23.69	23.60	23.49	23.45	23.45	23.45	23.45	22.87
PROGRESSIVE RILEVATO						-9.19	-9.19									14.45	14.45	14.45	14.45	14.45	22.87
PARZIALI RILEVATO								8.29		0.90	0.90					13.55					
QUOTE RILEVATO						22.90	23.80			23.11	23.11	23.11				22.90	22.77				22.87

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 423Abis

PROGRESSIVA 9941.46

AA SCAVO	m ²	19.65
CA DEM. BITUME SC.	m ²	3.86
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	4.65
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.98
EA BONIFICA	m ²	4.97
FA USURA 5	m ²	0.89
FB BINDER 5	m ²	1.42
FC BASE 5	m ²	3.57
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.11
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.96
HA VEGETALE	m ²	0.30
ff AREA PAVIMENT. 5	m	23.59
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.93		-7.73	-6.34			5.86	8.05	9.34	10.85		14.55		23.62	25.59	28.03	30.00
PARZIALI TERRENO	3.07		19.20	1.39		12.20		2.19	1.29	1.51	3.70		9.07		1.97	2.44	1.97	
QUOTE TERRENO	23.73	23.61		23.80	23.99			23.90	23.86	23.78	23.68		22.87		22.63	22.58	22.55	22.52
PROGRESSIVE PROGETTO				-9.19	-8.40	-4.90	-1.40	4.90	8.40		12.70		16.20					
PARZIALI PROGETTO				0.79	3.50	3.50	0.50	3.50	3.50	4.30	3.50							
QUOTE PROGETTO				23.58	23.60	23.69	23.78	23.69	23.60	23.60	23.49		23.41					
PROGRESSIVE RILEVATO				-9.19	-9.19		-0.90						16.20					
PARZIALI RILEVATO						8.29	0.90		15.30									
QUOTE RILEVATO				22.90	23.80		23.11						22.83					

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 424

PROGRESSIVA 9960.00

AA SCAVO	m ²	12.42
BA RILEVATO	m ²	0.23
CA DEM. BITUME SC.	m ²	3.55
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	4.23
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.71
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	0.73
EA BONIFICA	m ²	6.12
FA USURA 5	m ²	0.93
FB BINDER 5	m ²	1.49
FC BASE 5	m ²	3.70
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.24
FE FONDAZIONE 5	m ²	8.26
HA VEGETALE	m ²	0.30
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	24.56
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-19.37	-16.28		-7.17	-6.04				7.35	10.19	12.22		17.28	18.65	21.96	25.63	30.00	
PARZIALI TERRENO		10.63	3.09	9.11	1.13		13.39	2.84	2.03	5.06	1.37	3.31	3.67	4.37					
QUOTE TERRENO	23.98	23.59	23.90		23.94	23.91			23.77	23.73	23.21		22.86	22.75	22.67	22.68	22.59		
PROGRESSIVE PROGETTO					-10.16	-8.40	-8.40	-4.90		-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40		13.67	16.20
PARZIALI PROGETTO					1.76	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	5.27	2.53				
QUOTE PROGETTO					23.84	23.88	23.88	23.97		24.06	24.03	24.12	24.03	24.06	23.97	23.88		23.75	23.69
PROGRESSIVE RILEVATO					-10.16	-10.16				-0.90	0.00	0.90		16.20	16.20				
PARZIALI RILEVATO					9.26				0.90	0.90		15.30							
QUOTE RILEVATO					23.16	23.93				23.39	23.39	23.39		22.91	23.01				

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 425

PROGRESSIVA 9980.00

AA SCAVO	m ²	4.10
BA RILEVATO	m ²	1.19
CA DEM. BITUME SC.	m ²	3.51
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	4.22
DA SCOTICO SCAVO	m ²	1.53
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	1.16
EA BONIFICA	m ²	6.78
FA USURA 5	m ²	1.18
FB BINDER 5	m ²	1.45
FC BASE 5	m ²	3.89
FD SOTTOBASE 5	m ²	3.37
FE FONDAZIONE 5	m ²	8.66
HA VEGETALE	m ²	0.30
dc SUPERF. GRADON.	m	0.00
ff AREA PAVIMENT. 5	m	25.81
hb SUPERF. VEGETALE	m	1.64




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-22.10	-14.66	-6.96	-5.86	-3.48	24.486	24.486	7.60	9.29	12.26	22.35	28.54	30.00
PARZIALI TERRENO	7.90	7.44	7.70	1.10	2.38	11.08	1.69	2.97	10.09	6.19	1.46			
QUOTE TERRENO	23.86	23.81	23.55	24.05	23.97	23.91	23.85	23.79	23.17	22.90	22.76	22.76		
PROGRESSIVE PROGETTO				11.41	-8.40	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90	8.40
PARZIALI PROGETTO			3.01	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50	6.53	1.27
QUOTE PROGETTO			24.22	24.30	24.30	24.39	24.47	24.45	24.54	24.45	24.47	24.39	24.30	24.14
PROGRESSIVE RILEVATO			-11.41	-11.41				-0.90	0.00	0.90	0.90	16.20	16.20	
PARZIALI RILEVATO			10.51					0.90	0.90	15.30				
QUOTE RILEVATO			23.54	23.76			23.81	23.81	23.81	23.17	23.42			

PROFILO SS554_ASSE_PRINCIPALE

SEZIONE 425Abis

PROGRESSIVA 9990.19

AA SCAVO	m ²	0.26
BA RILEVATO	m ²	1.91
CA DEM. BITUME SC.	m ²	0.14
CB DEM. BITUME RIL.	m ²	3.38
CC DEM. FONDAZ. SC.	m ²	0.15
CD DEM. FONDAZ. RIL.	m ²	4.04
DA SCOTICO SCAVO	m ²	0.52
DB SCOTICO RILEVATO	m ²	1.09
EA BONIFICA	m ²	2.84
FA USURA 5	m ²	0.70
FB BINDER 5	m ²	1.11
FC BASE 5	m ²	2.86
FD SOTTOBASE 5	m ²	2.44
FE FONDAZIONE 5	m ²	7.51
HA VEGETALE	m ²	0.47
ff AREA PAVIMENT. 5	m	18.51
hb SUPERF. VEGETALE	m	3.28



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-16.49	-13.04	-9.48	-6.57	-1.39	7.56	9.31	12.14	13.42	22.83	29.67	30.00
PARZIALI TERRENO		13.51	3.45	3.56	2.91	5.18	8.95	1.75	2.83	1.28	9.41	6.84	0.33
QUOTE TERRENO	23.73	23.66	23.54	23.76	24.12	23.92	23.87	23.78	23.19	23.37	23.15	22.85	22.85
PROGRESSIVE PROGETTO				-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90
PARZIALI PROGETTO				0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50
QUOTE PROGETTO				24.54	24.47	24.55	24.55	24.64	24.73	24.70	24.79	24.70	24.73
PROGRESSIVE RILEVATO				-11.05	-10.15	-8.40	-4.90	-1.40	-0.90	0.00	0.90	1.40	4.90
PARZIALI RILEVATO				0.90	1.75	3.50	3.50	0.50	0.90	0.90	0.50	3.50	3.50
QUOTE RILEVATO				23.81	23.66	23.83	24.06	24.06	24.06	23.83	23.42	23.81	23.81