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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SICUREZZA  (SpCat 1)
Apprestamenti  (Cat 1)

1 / 1 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SIC.01.02.005.a SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere, di spogliatoio con serviz ... iere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e
l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati
separatamente.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 14,00

PER REALIZZAZIONE INFERMIERIA 1,00

C4 2,00
C5 2,00
CANTIERI DI LINEA 4,00

SOMMANO cadauno 23,00 334,30 7´688,90

2 / 2 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SIC.01.02.005.b SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ

O FRAZIONE
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere, di spogliatoio con ser ... iere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e
l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati
separatamente.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 14,00 24,000 336,00

PER REALIZZAZIONE INFERMIERIA 1,00 24,000 24,00

C4 2,00 24,000 48,00
C5 2,00 24,000 48,00
CANTIERI DI LINEA 4,00 24,000 96,00

SOMMANO cadauno 552,00 150,90 83´296,80

3 / 3 SOVRAPPREZZO PER ALLESTIMENTO DI
Z.NP.SIC.009 CAMERA DI MEDICAZIONE

SOVRAPPREZZO PER ALLESTIMENTO DI
CAMERA DI MEDICAZIONE Camera di medicazione
ricavata in baracca compensata a parte con lavabo,
riscaldamento elettrico presidi medico chirurgici e  ...
sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi
in attesa del medico.
- NOLO per tutta la durata dei lavori.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´000,00 5´000,00

4 / 4 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.010.a PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95´985,70
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R I P O R T O 95´985,70

PRIMO MESE O FRAZIONE
SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di
qualsiasi dimensione per la dotazione di arre ...
compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine
cantiere
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 14,00

C4 2,00
C5 2,00
CANTIERI DI LINEA 4,00

SOMMANO cadauno 22,00 256,40 5´640,80

5 / 5 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.010.b PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI

MESE IN PIÙ O FRAZIONE
SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di
qualsiasi dimensione per la dotazione di a ...
compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine
cantiere
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 14,00 24,000 336,00

C4 2,00 24,000 48,00
C5 2,00 24,000 48,00
CANTIERI DI LINEA 4,00 24,000 96,00

SOMMANO cadauno 528,00 26,26 13´865,28

6 / 6 UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO
SIC.01.02.015.a MESE O FRAZIONE

UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle
dimensioni esterne m ... l cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e
l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 5,00

C4 2,00
C5 2,00
CANTIERI DI LINEA 4,00

SOMMANO cadauno 13,00 284,40 3´697,20

7 / 7 UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE
SIC.01.02.015.b IN PIÙ O FRAZIONE

UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle
dimensioni estern ... l cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´188,98
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R I P O R T O 119´188,98

l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 5,00 24,000 120,00

C4 2,00 24,000 48,00
C5 2,00 24,000 48,00
CANTIERI DI LINEA 4,00 24,000 96,00

SOMMANO cadauno 312,00 113,20 35´318,40

8 / 8 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.020.a PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di
qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arred
...  compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine
cantiere
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 5,00

C4 2,00
C5 2,00
CANTIERI DI LINEA 4,00

SOMMANO cadauno 13,00 277,70 3´610,10

9 / 9 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.020.b PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di
qualsiasi dimensione per la dotazione minima di ar ...
compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine
cantiere
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 5,00 24,000 120,00

C4 2,00 24,000 48,00
C5 2,00 24,000 48,00
CANTIERI DI LINEA 4,00 24,000 96,00

SOMMANO cadauno 312,00 18,83 5´874,96

10 / 10 BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL
SIC.01.02.025.a PRIMO MESE O FRAZIONE

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è present ... se per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 7,00

C4 2,00
C5 2,00
CANTIERI DI LINEA 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,00 163´992,44
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R I P O R T O 15,00 163´992,44

SOMMANO cadauno 15,00 289,00 4´335,00

11 / 11 BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI
SIC.01.02.025.b MESE IN PIÙ O FRAZIONE

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE
IN PIÙ O FRAZIONE
costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è pres ... se per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 7,00 24,000 168,00

C4 2,00 24,000 48,00
C5 2,00 24,000 48,00
CANTIERI DI LINEA 4,00 24,000 96,00

SOMMANO cadauno 360,00 70,30 25´308,00

12 / 12 BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE
SIC.01.02.030.2.a MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE
BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc.
Ca ... per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6
PER LABORATORIO PROVE 12,00

PER MAGAZZINO 12,00

PER OFFICINA 10,00

PER STOCCAGGIO MATERIALI 200,00
C4
PER STOCCAGGIO MATERIALI 150,00
C5
PER STOCCAGGIO MATERIALI 100,00

SOMMANO cadauno 484,00 128,00 61´952,00

13 / 13 BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE
SIC.01.02.030.2.b MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI

MESE IN PIÙ O FRAZIONE
BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE
IN PIÙ O FRAZIONE
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. ... per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6
PER LABORATORIO PROVE 12,00 24,000 288,00

PER MAGAZZINO 12,00 24,000 288,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 576,00 255´587,44
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R I P O R T O 576,00 255´587,44

PER OFFICINA 10,00 24,000 240,00

PER STOCCAGGIO MATERIALI 200,00 24,000 4´800,00
C4
PER STOCCAGGIO MATERIALI 150,00 24,000 3´600,00
C5
PER STOCCAGGIO MATERIALI 100,00 24,000 2´400,00

SOMMANO cadauno 11´616,00 27,00 313´632,00

14 / 14 ALLESTIMENTO DI DORMITORI
Z.NP.SIC.010 ALLESTIMENTO DI DORMITORI allestimento di un

dormitorio di 60 posti comprensivo di:
- nolo di baracche dormitorio e dotate di serramenti
interni ed esterni, impianto elettrico, idr ... cizio,
montaggio e smontaggio a fine lavori.
Compresa la realizzazione del basamento in cls.
Per la durata del cantiere.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 105´000,00 315´000,00

15 / 15 ALLESTIMENTO DI MENSA
Z.NP.SIC.011 ALLESTIMENTO DI MENSA allestimento di un

refettorio con cucina di 60 posti comprensivo di:
- nolo di box prefabbricato adibito a refettorio da 60
posti con cucina annessa, avente s ... cizio, montaggio e
smontaggio a fine lavori.
Compresa la realizzazione del basamento in cls.
Per la durata del cantiere.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 135´000,00 135´000,00

16 / 16 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA -
SIC.01.03.005.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpesti ... a a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 *(lung.=615-130) 485,00 2,000 970,00
C4 611,00 2,000 1´222,00
C5 *(lung.=483-280) 203,00 2,000 406,00
LUNGO LIMITE OCCUPAZIONE TEMPORANEA 14´000,00 2,000 28´000,00

SOMMANO m2 30´598,00 3,94 120´556,12

17 / 17 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA -
SIC.01.03.005.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpe
... a a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´139´775,56
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R I P O R T O 1´139´775,56

SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 *(lung.=615-130) 24,00 485,00 2,000 23´280,00
C4 24,00 611,00 2,000 29´328,00
C5 *(lung.=483-280) 24,00 203,00 2,000 9´744,00
LUNGO LIMITE OCCUPAZIONE TEMPORANEA 24,00 14´000,00 2,000 672´000,00

SOMMANO m2 734´352,00 0,32 234´992,64

18 / 18 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE - PER
SIC.01.03.015.2.a RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE -

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE
CANTIERE - PER RECINZIONE FISSA CANTIERE
STRADALE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
reci ... ieri e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1,00 6,00 2,000 12,00
C4 1,00 6,00 2,000 12,00
C5 1,00 6,00 2,000 12,00
LUNGO LINEA 5,00 6,00 2,000 60,00

SOMMANO m2 96,00 16,25 1´560,00

19 / 19 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE - PER
SIC.01.03.015.2.b RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE -

PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE
CANTIERE - PER RECINZIONE FISSA CANTIERE
STRADALE - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
r ... ieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita
a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1,00 6,00 24,000 2,000 288,00
C4 1,00 6,00 24,000 2,000 288,00
C5 1,00 6,00 24,000 2,000 288,00
LUNGO LINEA 5,00 6,00 24,000 2,000 1´440,00

SOMMANO m2 2´304,00 1,24 2´856,96

20 / 20 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL
SIC.01.03.020.b LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHI - CON

PALETTI DI METALLO
STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL
LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHI - CON
PALETTI DI METALLO
quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale
da consentire il transito del ... to a metro lineare di
materiale posto in opera per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 10,10 2´020,00

21 / 21 STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE - CON
SIC.01.04.005.b STABILIZZATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´381´205,16
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R I P O R T O 1´381´205,16

STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE - CON
STABILIZZATO
e preparazione dell'area del medesimo atta a consentire
il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in
opera.
Sono compresi: ... a a metro quadro di massicciata
posta in opera per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=24489-10000) 14´489,00 14´489,00
C4 10´230,00
C5 12´688,00

SOMMANO m2 37´407,00 18,70 699´510,90

22 / 22 STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE - CON
SIC.01.04.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE  - CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO
e preparazione dell'area del medesimo atta a consentire
il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in
opera.
So ... a a metro quadro di massicciata posta in opera per
la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1´389,00
C4 357,00
C5 462,00
ALLARGAMENTI PER VIABILITA' PROVVISORIA
*(lung.=7550-7260) 290,00 9,000 2´610,00
(lung.=8260-7550) 710,00 7,000 4´970,00
(lung.=8920-8700) 220,00 1,500 330,00
(lung.=10180-9340) 840,00 2,000 1´680,00

SOMMANO m2 11´798,00 33,20 391´693,60

23 / 23 PAVIMENTAZIONE STRADALE BIANCHE E
Z.NP.SIC.006 DI CANTIERE TRATTATE CON EMULSIONE

TIPO SOIL-SEMENT
PAVIMENTAZIONE STRADALE BIANCHE E DI
CANTIERE TRATTATE CON EMULSIONE TIPO
SOIL-SEMENT
Fornitura e applicazione in opera su pavimentazioni
non asfaltate di emulsione liquida consoli ... mezzi
d'opera o altri mezzi di qualsiasi natura. È compreso
ogni onere per dare la lavorazione compiuta a regola
d'arte.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
Vedi voce n° 21 [m2 37 407.00] 37´407,00

SOMMANO m2 37´407,00 5,00 187´035,00

24 / 24 PALLET DI RACCOLTA - PER IL PRIMO
SIC.01.05.010.a MESE O FRAZIONE

PALLET DI RACCOLTA - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e
posto in opera. Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che preve ... ltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
del pallet al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´659´444,66
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R I P O R T O 2´659´444,66

CAMPO BASE C6
PER STOCCAGGIO MATERIALI 200,00
C4
PER STOCCAGGIO MATERIALI 150,00
C5
PER STOCCAGGIO MATERIALI 100,00

SOMMANO cadauno 450,00 70,00 31´500,00

25 / 25 PALLET DI RACCOLTA - PER OGNI MESE IN
SIC.01.05.010.b PIÙ O FRAZIONE

PALLET DI RACCOLTA - PER OGNI MESE IN PIÙ
O FRAZIONE
in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e
posto in opera. Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che pr ... ltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del pallet
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6
PER STOCCAGGIO MATERIALI 200,00 24,000 4´800,00
C4
PER STOCCAGGIO MATERIALI 150,00 24,000 3´600,00
C5
PER STOCCAGGIO MATERIALI 100,00 24,000 2´400,00

SOMMANO cadauno 10´800,00 28,00 302´400,00

26 / 26 SERBATOI - FUORI TERRA - PER IL PRIMO
SIC.01.06.001.1.a MESE O FRAZIONE

SERBATOI - FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
Sono compresi:
- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'o
...  l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del serbatoio
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00

27 / 27 SERBATOI - FUORI TERRA - PER OGNI MESE
SIC.01.06.001.1.b IN PIÙ O FRAZIONE

SERBATOI - FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
Sono compresi:
- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'o
...  l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del serbatoio
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1,00 24,000 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 60,00 1´440,00

28 / 28 VASCHE DI RACCOLTA - DIMENSIONE
SIC.01.06.002.2.a DELLA VASCA LT 300 - PER IL PRIMO MESE

O FRAZIONE
VASCHE DI RACCOLTA - DIMENSIONE DELLA
VASCA LT - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´994´934,66
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R I P O R T O 2´994´934,66

fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi
infiammabili, fornita e posta in opera. Sono ... o occorre
per l'utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine
di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 80,00 240,00

29 / 82 VASCHE DI RACCOLTA - DIMENSIONE
SIC.01.06.002.2.b DELLA VASCA LT 300 - PER OGNI MESE IN

PIÙ O FRAZIONE
VASCHE DI RACCOLTA - DIMENSIONE DELLA
VASCA LT - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi
infiammabili, fornita e posta in opera. S ... o occorre
per l'utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine
di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1,00 24,000 24,00
C4 1,00 24,000 24,00
C5 1,00 24,000 24,00

SOMMANO cadauno 72,00 32,00 2´304,00

30 / 83 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI
Z.NP.SIC.012 RACCOLTA + VASCA DI ACCUMULO +

DISOLEATORE - SUPERFICIE DI
TRATTAMENTO PARI A 12500 MQ
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RACCOLTA +
VASCA DI ACCUMULO + DISOLEATORE -
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO PARI A 12500
MQ
costituito da pozzetto sfioratore acque by-pass, vasca di
prima  ... ima 600 mm. Compresi scavi, reinterri,
allacciamenti alla rete pubblica e ripristino finale.
Per la durata del cantiere.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 50´000,00 150´000,00

31 / 84 DISOLEATORE - SUPERFICIE DI
Z.NP.SIC.013 TRATTAMENTO PARI A 5000 MQ

DISOLEATORE - SUPERFICIE DI TRATTAMENTO
PARI A 5000 MQ
mpianto di separazione idrocarburi di origine minerale
statico a coalescenza, di classe 1, per liquidi leggeri
minerali (≤ 0, ... catura CE.
Compresi scavi, reinterri, allacciamenti alla rete
pubblica e ripristino finale.
Per la durata del cantiere.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 1,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 10´000,00 30´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´177´478,66
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R I P O R T O 3´177´478,66

32 / 85 VASCA BIOLOGICA TIPO IMHOFF -
Z.NP.SIC.014 CAPACITA' 4000 LT.

VASCA BIOLOGICA TIPO IMHOFF.
Compresi scavi, reinterri, allacciamenti alla rete
pubblica e ripristino finale.
Per la durata del cantiere.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CANTIERE BASE C6 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

33 / 86 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
SIC.01.01.001.a CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI
MANUFATTI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
- FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati,
forni ... l'ultimo piano di calpestio più un metro;
- misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello
sviluppo del ponteggio
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAVALCAVIA SELARGIUS OVEST *(par.ug.=2*7) 14,00 8,00 6,000 672,00
CAVALCAVIA SELARGIUS CENTRO 1 *
(par.ug.=2*11) 22,00 8,00 6,000 1´056,00
CAVALCAVIA SELARGIUS CENTRO 2 *
(par.ug.=2*9) 18,00 8,00 6,000 864,00
CAVALCAVIA QUARTUCCIO *(par.ug.=2*9) 18,00 8,00 6,000 864,00
CAVALCAVIA ALLO SVINCOLO SS 125 *
(par.ug.=2*6) 12,00 8,00 6,000 576,00
SOTTOVIA ALLO SVINCOLO SS 125 2,00 210,00 7,000 2´940,00

SOMMANO m2 6´972,00 9,50 66´234,00

34 / 87 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
SIC.01.01.001.b CAVALLETTI - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI
MANUFATTI
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI
MANUFATTI
in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, fo
... l'ultimo piano di calpestio più un metro;
- misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello
sviluppo del ponteggio
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
SOTTOVIA ALLO SVINCOLO SS 125 2,00 210,00 2,000 7,000 5´880,00

SOMMANO m2 5´880,00 0,85 4´998,00

35 / 88 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN
SIC.01.01.015.a PLASTICA - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in
plastica, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- og ... quanto altro occorre per dare la schermatura
realizzate a regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´253´710,66
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R I P O R T O 3´253´710,66

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
Vedi voce n° 86 [m2 6 972.00] 6´972,00

SOMMANO m2 6´972,00 2,10 14´641,20

36 / 89 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN
SIC.01.01.015.b PLASTICA - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in
plastica, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- ... quanto altro occorre per dare la schermatura
realizzate a regola d'arte.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
Vedi voce n° 87 [m2 5 880.00] 5´880,00

SOMMANO m2 5´880,00 0,25 1´470,00

37 / 94 TRABATTELLO - IN METALLO
SIC.01.01.030.a professionale ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile
per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto
in opera.
S ... ;
- portata kg 160 comprese 2 persone.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del trabattello
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAVALCAVIA SELARGIUS OVEST 4,00
CAVALCAVIA SELARGIUS CENTRO 1 4,00
CAVALCAVIA SELARGIUS CENTRO 2 4,00
CAVALCAVIA QUARTUCCIO 4,00
CAVALCAVIA ALLO SVINCOLO SS 125 4,00
PONTE 10+050 2,00
ALTRE OPERE D'ARTE 5,00

SOMMANO cadauno 27,00 269,20 7´268,40

38 / 97 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE CON RETE
Z.NP.SIC.003 ANTIPOLVERE H=2.00 m - per il primo mese o

frazione
Formazione di recinzione fissa di cantiere con rete
antipolvere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a
delimitare l'area ... le NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della
recinzione. per il primo mese o frazione
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 134,00 2,000 268,00
C5 288,00 2,000 576,00

SOMMANO m 844,00 39,28 33´152,32

39 / 98 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE CON RETE
Z.NP.SIC.004 ANTIPOLVERE H=2.00 m - per ogni mese

successivo o frazione
Formazione di recinzione fissa di cantiere con rete
antipolvere in ambienti all'aperto di altezza minima,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´310´242,58
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misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a
delimitare l'area ... 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per
ogni mese successivo o frazione
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 1 - Apprestamenti
CAMPO BASE C6 24,00 134,00 2,000 6´432,00
C5 24,00 288,00 2,000 13´824,00

SOMMANO m 20´256,00 1,06 21´471,36

Parziale Apprestamenti  (Cat 1) euro 3´331´713,94

Impianti di terra, antincendio e di sicurezza  (Cat 2)

40 / 29 IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA
SIC.03.01.001.a IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA

DURATA DEI LAVORI
IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA IN
OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA
DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con ...  compreso
quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo
dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 2,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 362,00 1´448,00

41 / 30 IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI
SIC.03.01.001.b DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI

LAVORI
IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI DISPERSORE
IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due disper
...  compreso quanto altro occorre per l utilizzo
temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 22,10 88,40

42 / 31 IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI
SIC.03.01.001.c COLLEGAMENTO AD UNA MASSA

METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI
IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI
COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA,
PER LA DURATA DEI LAVORI
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con ...  compreso
quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo
dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 31,00 124,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´333´374,34
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R I P O R T O 3´333´374,34

43 / 32 POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI
SIC.03.01.005 MESSA A TERRA, COMPLETO DI

COPERCHIO CARRABILE
POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA
A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO
CARRABILE
con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e
posto in opera; da cm 30x30
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 61,40 368,40

44 / 33 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA
SIC.03.01.010.e INTERRATA - SEZIONE 50 MMQ

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA
INTERRATA - SEZIONE 50 MMQ
fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 18,63 745,20

45 / 34 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI
SIC.03.01.020.a TERRA - A PARTI METALLICHE

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA -
A PARTI METALLICHE
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda
ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*20) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 3,66 146,40

46 / 35 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI
SIC.03.01.020.b TERRA - AI DISPERSORI TONDI

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA -
AI DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 5,38 32,28

47 / 36 DISPERSORE - IN TONDO DI ACCIAIO
SIC.03.01.025.1.b RAMATO ELETTROLITICAMENTE -

DIAMETRO 18 MM
DISPERSORE - IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO
ELETTROLITICAMENTE - DIAMETRO 18 MM
con estremità filettate di lunghezza m 1,5, fornito e
posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una
testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*20) 40,00 40,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,00 3´334´666,62
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R I P O R T O 40,00 3´334´666,62

SOMMANO cadauno 40,00 12,73 509,20

48 / 37 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA
SIC.03.01.035.a - DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO

LE SCARICHE ATMOSFERICHE
CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA -
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE
ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da
effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni
collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.)
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*20) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 60,32 2´412,80

49 / 38 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA
SIC.03.01.035.b - DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA

CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA -
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE
ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da
effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*20) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 367,62 14´704,80

50 / 39 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA
SIC.03.01.035.f DELL'EFFICIENZA SU IMPIANTI DI MESSA A

TERRA - PER POTENZA INSTALLATA DA 26 A
50 KW
CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA
DELL'EFFICIENZA SU IMPIANTI DI MESSA A
TERRA - PER POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50
KW CON DISPERSORI
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*20) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 188,51 7´540,40

51 / 40 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SIC.03.02.001 SCARICHE ATMOSFERICHE

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE
impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 -
1 e CEI 81 - 4. Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garant ...
’impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 1,00 25,000 25,00
C4 1,00 25,000 25,00
C5 1,00 25,000 25,00

SOMMANO cadauno 75,00 179,00 13´425,00

52 / 41 CARTELLI ANTINCENDIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´373´258,82
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R I P O R T O 3´373´258,82

SIC.03.03.001 per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/
96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare.
Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni
di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 *(par.ug.=2*20) 40,00 25,000 1´000,00
C4 10,00 25,000 250,00
C5 10,00 25,000 250,00

SOMMANO cadauno 1´500,00 0,34 510,00

53 / 42 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA DA
SIC.03.04.001 EFFETTUARE CON MEZZO MECCANICO SU

TERRENO DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA DA
EFFETTUARE CON MEZZO MECCANICO SU
TERRENO DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA
compreso il rinterro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 100,00
C4 20,00
C5 20,00

SOMMANO m3 140,00 12,82 1´794,80

54 / 43 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI
SIC.03.04.005.d DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - DA 3X10

MM 2
LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - DA 3X10 MM 2
realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in
gomma G10 sotto guaina in materiale termoplas ... s
tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1
0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e le
giunzioni
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 100,00
C4 20,00
C5 20,00

SOMMANO m 140,00 11,81 1´653,40

55 / 44 TUBI PORTACAVI RIGIDI - DIAMETRO
SIC.03.04.005.d NOMINALE 2"

TUBI PORTACAVI RIGIDI - DIAMETRO
NOMINALE 2"
in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità
filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista,
completi di accessori per l'installazione a regola d'arte
in impianti antideflagrante
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 100,00
C4 20,00
C5 20,00

SOMMANO m 140,00 7,84 1´097,60

56 / 45 QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 64 A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´378´314,62



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´378´314,62

SIC.03.04.020.b QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 64 A
completo di apparecchiatura di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica; costo mensile
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 2,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 22,16 88,64

57 / 46 FARO ALOGENO CON GRADO DI
SIC.03.04.035.c PROTEZIONE IP65 - DA 1500 W

FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE
IP65 - DA 1500 W
montato su cavalletto movibile per illuminazione di
cantiere; costo mensile
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 4,00
C4 2,00
C5 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 2,89 23,12

58 / 47 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA FARO
Z.NP.SIC.007 ALOGENO SU PALO H 8,00 M

SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA FARO
ALOGENO SU PALO H 8,00 M
stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in
accordo alla norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsetti ... a e cemento, di tutti i mezzi
d'opera necessari per l'innalzamento del palo e
collegamento alla cassetta di derivazione.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 405,82 1´623,28

59 / 48 LANTERNA SEGNALETICA - A LUCE ROSSA
SIC.03.04.065.b FISSA

LANTERNA SEGNALETICA - A LUCE ROSSA
FISSA
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o
a batteria;
costo mensile
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 5,00 25,000 125,00
C4 2,00 25,000 50,00
C5 2,00 25,000 50,00

SOMMANO cadauno 225,00 0,88 198,00

60 / 49 SEMAFORO SU PALO A LUCE
SIC.03.04.070 LAMPEGGIANTE

SEMAFORO SU PALO A LUCE LAMPEGGIANTE
con batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo
smontaggio; costo mensile
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CAMPO BASE C6 2,00 25,000 50,00
C4 1,00 25,000 25,00
C5 1,00 25,000 25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100,00 3´380´247,66
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R I P O R T O 100,00 3´380´247,66

SOMMANO cadauno 100,00 27,68 2´768,00

61 / 95 IMPIANTO LAVARUOTE
Z.NP.SIC.001 Fornitura in opera di impianto lavaruote tipo CLEAN

400 MFC, con le seguenti caratteristiche:
- n°1 Modulo di lavaggio ruote principale;
- Vasca principale in struttura pesante  ... io
dell'impianto a regola d'arte. per tutta la durata del
cantiere. Compreso lo scarico delle acque alla rete
esistente.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CANTIERE BASE C6 1,00
C4 1,00
C5 1,00
LUNGO LINEA 2,00

SOMMANO a corpo 5,00 38´450,00 192´250,00

62 / 96 CANNONE ABBATTIMENTO POLVERI E
Z.NP.SIC.002 ODORI

Fornitura in opera di cannone per abbattimento polveri
ed odori modello tipo CLEAN CAP 55.40.AT,
Silenziato  (70÷75 dB a 10 metri), Autonomo (con
Gruppo elettrogeno), montato su ri ... montaggio ed
ogni fornitura e/o oneri per dare l'impianto funzionante
a regola d'arte. Per tutta la durata del cantiere.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 2 - Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
CANTIERE BASE C6 1,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 19´500,00 58´500,00

Parziale Impianti di terra, antincendio e di sicurezza
(Cat 2) euro 302´051,72

Misure preventive e protettive  (Cat 3)

63 / 90 GUARDACORPO DI PROTEZIONE
Z.NP.SIC.008 ANTICADUTA

GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA
Formazione di guardacorpo, dispositivo di protezione
anticaduta per strutture piane, di altezza minima
misurata dal piano di calpestio da 120 a ... e d'arte. Sarà
misurato lo sviluppo in metri del guardacorpo. per la
durata del cantiere compresi eventuali spostamenti.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 3 - Misure preventive e protettive
CAVALCAVIA SELARGIUS OVEST 4,00 250,00 1´000,00
CAVALCAVIA SELARGIUS CENTRO 1 4,00 360,00 1´440,00
CAVALCAVIA SELARGIUS CENTRO 2 4,00 300,00 1´200,00
CAVALCAVIA QUARTUCCIO 4,00 360,00 1´440,00
CAVALCAVIA ALLO SVINCOLO SS 125 4,00 250,00 1´000,00
SOTTOVIA ALLO SVINCOLO SS 125 250,00 250,00
TOMBINI *(lung.=15+15) 21,00 30,00 630,00
PONTE 10+050 2,00 25,00 50,00
OPERE D'ARTE 200,00 200,00

SOMMANO m 7´210,00 55,00 396´550,00

64 / 91 IMBRACATURA ANTICADUTA - AD DUE
SIC.02.02.080.b PUNTI DI ATTACCO

costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´030´315,66
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R I P O R T O 4´030´315,66

rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per  ... r l'esecuzione di lavorazioni interferenti,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 3 - Misure preventive e protettive

20,00 100,000 2´000,00

SOMMANO cadauno 2´000,00 0,50 1´000,00

65 / 92 CORDA D'ANCORAGGIO
SIC.02.02.085 in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal

datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori ... r l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 3 - Misure preventive e protettive

20,00 100,000 2´000,00

SOMMANO cadauno 2´000,00 0,15 300,00

66 / 93 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA -
SIC.02.01.055.b DIAMETRO FERRI 19-32 MM

TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA -
DIAMETRO FERRI 19-32 MM
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 3 - Misure preventive e protettive

1´100,00

SOMMANO cadauno 1´100,00 0,50 550,00

67 / 99 PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO
Z.NP.SIC.005 INSTALLATO SU AUTOCARRO

PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO
INSTALLATO SU AUTOCARRO
completo di sbracci e snodi con sollevamento fino a 18
M, compreso conducente, carburante e lubrificante per
prestazioni di lavoro diurno
noleggio al mese
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 3 - Misure preventive e protettive
CAVALCAVIA SELARGIUS OVEST 2,00 5,000 10,00
CAVALCAVIA SELARGIUS CENTRO 1 2,00 5,000 10,00
CAVALCAVIA SELARGIUS CENTRO 2 2,00 5,000 10,00
CAVALCAVIA QUARTUCCIO 2,00 5,000 10,00
CAVALCAVIA ALLO SVINCOLO SS 125 2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 50,00 7´500,00 375´000,00

Parziale Misure preventive e protettive  (Cat 3) euro 773´400,00

Mezzi e servizi di protezione collettiva  (Cat 4)

68 / 50 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
SIC.04.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´407´165,66
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R I P O R T O 4´407´165,66

STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costit ... a della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 100,00 100,00
C4 20,00 20,00
C5 20,00 20,00
LUNGO LINEA  *(lung.=11850-7100) 4,00 4´750,00 19´000,00

SOMMANO m 19´140,00 0,40 7´656,00

69 / 51 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
SIC.04.01.001.e VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE,
FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER
STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
cost ... a della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 10,00 10,00
C4 2,00 2,00
C5 2,00 2,00
LUNGO LINEA 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m2 24,00 3,90 93,60

70 / 52 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
SIC.04.01.005.a ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI

ATTREZZATURA ABRASIVA - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI
ATTREZZATURA ABRASIVA
compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee
discariche di raccolta del materiale di risul ... onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Per ogni metro lineare effettivamente cancellato
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
Vedi voce n° 50 [m 19 140.00] 19´140,00

SOMMANO m 19´140,00 1,80 34´452,00

71 / 53 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
SIC.04.01.005.b ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI

ATTREZZATURA ABRASIVA - PER STRISCE
DI ARRESTO, FRECCE..
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI
ATTREZZATURA ABRASIVA - PER STRISCE DI
ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI
compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico ... onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Per ogni metro lineare effettivamente cancellato
SpCat 1 - SICUREZZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´449´367,26
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R I P O R T O 4´449´367,26

Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
Vedi voce n° 51 [m2 24.00] 24,00

SOMMANO m2 24,00 9,11 218,64

72 / 54 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE
SIC.04.02.001.2.a IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -

LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO
MESE..
SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a f ...
ase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 4,00
C4 2,00
C5 2,00
LUNGO LINEA E VIABILITA' PUBBLICA 25,00

SOMMANO cadauno 33,00 27,12 894,96

73 / 55 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE
SIC.04.02.001.2.b IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -

LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN
PIÙ..
SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio  ... ase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 4,00 24,000 96,00
C4 2,00 24,000 48,00
C5 2,00 24,000 48,00
LUNGO LINEA E VIABILITA' PUBBLICA 25,00 24,000 600,00

SOMMANO cadauno 792,00 5,75 4´554,00

74 / 56 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -

DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO
MESE..
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE..
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella  ... ase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 4,00
C4 2,00
C5 2,00
LUNGO LINEA E VIABILITA' PUBBLICA 25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33,00 4´455´034,86
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R I P O R T O 33,00 4´455´034,86

SOMMANO cadauno 33,00 25,86 853,38

75 / 57 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
SIC.04.02.005.2.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -

DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN
PIÙ..
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a  ...
ase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 4,00 24,000 96,00
C4 2,00 24,000 48,00
C5 2,00 24,000 48,00
LUNGO LINEA E VIABILITA' PUBBLICA 25,00 24,000 600,00

SOMMANO cadauno 792,00 5,48 4´340,16

76 / 58 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E
SIC.04.02.010.3.a DI INDICAZIONE (..) DA 0,91 A 3,00 MQ DI

SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
scatolato e rinforzato, f ... ase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 4,00
C4 2,00
C5 2,00
LUNGO LINEA E VIABILITA' PUBBLICA 25,00

SOMMANO cadauno 33,00 73,50 2´425,50

77 / 59 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E
SIC.04.02.010.3.b DI INDICAZIONE (..) DA 0,91 A 3,00 MQ DI

SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
scatolato e rinforzato ... ase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 4,00 24,000 96,00
C4 2,00 24,000 48,00
C5 2,00 24,000 48,00
LUNGO LINEA E VIABILITA' PUBBLICA 25,00 24,000 600,00

SOMMANO cadauno 792,00 15,59 12´347,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´475´001,18
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R I P O R T O 4´475´001,18

78 / 60 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 in materiale
plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffi ... re per
l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 4,00
C4 2,00
C5 2,00
LUNGO LINEA E VIABILITA' PUBBLICA 25,00

SOMMANO cadauno 33,00 24,23 799,59

79 / 61 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei
responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 1,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 21,69 65,07

80 / 62 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE -
SIC.04.03.030.1.a CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY -

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON
ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento;
- ... ne per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
LUNGO LINEA  *(lung.=11850-7100) 2,00 4´750,00 9´500,00

SOMMANO m 9´500,00 13,30 126´350,00

81 / 63 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE -
SIC.04.03.030.1.b CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY -

PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON
ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY- PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento; ... ne per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
LUNGO LINEA  *(lung.=11850-7400) 2,00 4´450,00 12,000 106´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´800,00 4´602´215,84
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R I P O R T O 106´800,00 4´602´215,84

2,00 1´000,00 8,000 16´000,00

SOMMANO m 122´800,00 5,30 650´840,00

82 / 64 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE -
SIC.04.03.030.2.a CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW

JERSEY - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON
ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
elemento;
- ... ne per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 10,50 525,00

83 / 65 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE -
SIC.04.03.030.2.b CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW

JERSEY - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON
ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni ele ...
ne per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 50,00 24,000 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 4,20 5´040,00

84 / 66 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie,
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata del ... e.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 1,00 750,000 750,00

SOMMANO cadauno 750,00 0,85 637,50

85 / 67 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE - CON
SIC.04.04.010.d CAVI DI COLLEGAMENTO A 4 VIE

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE - CON CAVI
DI COLLEGAMENTO A 4 VIE
con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prev ... co.
Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´259´258,34
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R I P O R T O 5´259´258,34

SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 1,00 750,000 750,00

SOMMANO cadauno 750,00 161,00 120´750,00

86 / 68 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO -
SIC.04.05.001 PACCO DI MEDICAZIONE

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO - PACCO
DI MEDICAZIONE
secondo le disposizioni di legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza
in cantiere di quest ... ne del cantiere e al fine di
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 2,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 93,20 372,80

87 / 69 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO -
SIC.04.05.005.b CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER

OLTRE DUE DIPENDENTI
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO -
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE
DUE DIPENDENTI
completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni di legge.
Sono compresi ... ne del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 2,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 220,00 880,00

88 / 70 ESTINTORE A POLVERE 12 KG
SIC.04.06.001.1.a PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
man ...  di sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 2,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 22,00 88,00

89 / 71 ESTINTORE A POLVERE 12 KG
SIC.04.06.001.1.b PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´381´349,14
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classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...
di sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 2,00 24,000 48,00
C4 1,00 24,000 24,00
C5 1,00 24,000 24,00

SOMMANO cadauno 96,00 4,00 384,00

90 / 72 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG
SIC.04.06.001.2.a PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG
PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e m ...
tema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche
periodiche
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 1,00
C4 1,00
C5 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 84,60 253,80

91 / 73 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG
SIC.04.06.001.2.b PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O

FRAZIONE
ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG
PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla  ... tema
di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche
periodiche
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
CAMPO BASE C6 1,00 24,000 24,00
C4 1,00 24,000 24,00
C5 1,00 24,000 24,00

SOMMANO cadauno 72,00 19,74 1´421,28

92 / 100 SOVRASTRUTTURA PER NEW JERSEY
Z.NP.SIC.015 Sovrastruttura per delimitazione area cantiere da

applicare sopra i New Jersey costituita da:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o
tubolari metallici di diametro mini ... dali di altezza 200
cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione.
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva
Vedi voce n° 62 [m 9 500.00] 9´500,00

SOMMANO m 9´500,00 5,00 47´500,00

Parziale Mezzi e servizi di protezione collettiva  (Cat 4)
euro 1´023´742,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´430´908,22
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Misure di coordinamento  (Cat 5)

93 / 74 ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD
SIC.05.01.001.a PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM
PER OGNI RESPONSABILE
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle
attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 5 - Misure di coordinamento

2,00 30,000 60,00

SOMMANO h 60,00 33,57 2´014,20

94 / 75 ASSEMBLEE - COSTO AD PERSONAM
SIC.05.01.001.b LAVORATORI

ASSEMBLEE - COSTO AD PERSONAM
LAVORATORI
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
contenuti dei piani di si ... oordinatore e lavoratori da
svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa
in relazione alla sua complessità
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 5 - Misure di coordinamento

10,00 30,000 300,00

SOMMANO h 300,00 23,24 6´972,00

95 / 76 INFORMAZIONE E FORMAZIONE - COSTO
SIC.05.02.001.a ORARIO DI OGNI RESPONSABILE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE - COSTO
ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 5 - Misure di coordinamento

1,00 30,000 30,00

SOMMANO h 30,00 33,57 1´007,10

96 / 77 INFORMAZIONE E FORMAZIONE - COSTO
SIC.05.02.001.b ORARIO DI OGNI LAVORATORE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE - COSTO
ORARIO DI OGNI LAVORATORE
ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 5 - Misure di coordinamento

10,00 30,000 300,00

SOMMANO h 300,00 23,24 6´972,00

97 / 78 DIRIGENZA E CONTROLLO
SIC.05.02.002 DIRIGENZA E CONTROLLO

da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi
e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività
nel cantiere.
Costo ad personam
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 5 - Misure di coordinamento

20,00 30,000 600,00

SOMMANO h 600,00 28,41 17´046,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´464´919,52
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98 / 79 CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO
SIC.05.02.004 CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO

costo annuo per ogni lavoratore
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 5 - Misure di coordinamento

50,00 40,000 2´000,00

SOMMANO cadauno 2´000,00 105,98 211´960,00

Parziale Misure di coordinamento  (Cat 5) euro 245´971,30

Bonifica ordigni bellici  (Cat 6)

99 / 80 TAGLIO DI VEGETAZIONE
SIC.06.001 di qualsiasi tipo per consentire l'esecuzione dei lavori di

bonifica da mine ed ordigni
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 6 - Bonifica ordigni bellici
rev DIRETTIVA 2017 333´740,000 333´740,00

SOMMANO m2 333´740,00 0,26 86´772,40

100 / 81 RICERCA E LOCALIZZAZIONE
SIC.06.020 SUPERFICIALE DI MINE, ORDIGNI ED ALTRI

MANUFATTI BELLICI
RICERCA E LOCALIZZAZIONE SUPERFICIALE DI
MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI
e bonifica delle aree mediante ricerca di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici special ...
normative.
Fiino alla profondità di m 1,00 dal piano campagna, per
il primo strato e per gli strati successivi al primo
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 6 - Bonifica ordigni bellici
rev DIRETTIVA 2017 417´175,000 417´175,00

SOMMANO m2 417´175,00 0,26 108´465,50

101 / 101 RICERCA E LOCALIZZAZIONE
Z.NP.SIC.017 SUPERFICIALE DI MINE, ORDIGNI ED ALTRI

MANUFATTI BELLICI - FINO A PROFONDITA'
MASSIMA DI M 3,00
RICERCA E LOCALIZZAZIONE SUPERFICIALE DI
MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI
- FINO A PROFONDITA' MASSIMA DI M 3,00 in
conformità alle direttive GEN-BST 001 del 2017 -
mediant ... ianza, l'assistenza e quanto altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 6 - Bonifica ordigni bellici
rev DIRETTIVA 2017 147´415,000 147´415,00

SOMMANO m 147´415,00 3,00 442´245,00

102 / 102 RICERCA E LOCALIZZAZIONE
Z.NP.SIC.018 SUPERFICIALE DI MINE, ORDIGNI ED ALTRI

MANUFATTI BELLICI - FINO A PROFONDITA'
MASSIMA DI M 5,00
RICERCA E LOCALIZZAZIONE SUPERFICIALE DI
MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI
- FINO A PROFONDITA' MASSIMA DI M 5,00 in
conformità alle direttive GEN-BST 001 del 2017  -

COMMITTENTE: 
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median ... ianza, l'assistenza e quanto altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 6 - Bonifica ordigni bellici
rev DIRETTIVA 2017 7´780,000 7´780,00

SOMMANO m 7´780,00 4,00 31´120,00

103 / 103 RICERCA E LOCALIZZAZIONE
Z.NP.SIC.019 SUPERFICIALE DI MINE, ORDIGNI ED ALTRI

MANUFATTI BELLICI - FINO A PROFONDITA'
MASSIMA DI M 7,00
RICERCA E LOCALIZZAZIONE SUPERFICIALE DI
MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI
- FINO A PROFONDITA' MASSIMA DI M 7,00 in
conformità alle direttive GEN-BST 001 del 2017  -
median ... ianza, l'assistenza e quanto altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative
SpCat 1 - SICUREZZA
Cat 6 - Bonifica ordigni bellici
rev DIRETTIVA 2017 17´618,000 17´618,00

SOMMANO m 17´618,00 5,00 88´090,00

Parziale Bonifica ordigni bellici  (Cat 6) euro 756´692,90
Parziale SICUREZZA  (SpCat 1) euro 6´433´572,42

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´433´572,42

T O T A L E   euro 6´433´572,42

COMMITTENTE: 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 6´433´572,42

C:001 SICUREZZA euro 6´433´572,42

C:001.001      Apprestamenti euro 3´331´713,94
C:001.002      Impianti di terra, antincendio e di sicurezza euro 302´051,72
C:001.003      Misure preventive e protettive euro 773´400,00
C:001.004      Mezzi e servizi di protezione collettiva euro 1´023´742,56
C:001.005      Misure di coordinamento euro 245´971,30
C:001.006      Bonifica ordigni bellici euro 756´692,90

TOTALE  euro 6´433´572,42

     Data, 17/12/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE: 
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