


pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)
RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  (Cat 1)

CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

1 / 588 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la
gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ...
la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m2 0,00

2 / 590 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 2´579,00

SOMMANO mc 2´579,00

3 / 594 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

4 / 595 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 1´075,00 12,00 1,150 14´835,00

SOMMANO mc/km 14´835,00

5 / 1705 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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6 / 1706 COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE
E.08.005.17.0 PERICOLOSE
5.03 COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

10,000 10,00

SOMMANO t 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso
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CS03 - Bonifiche  (SbCat 3)

7 / 94 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 2´791,00

SOMMANO m3 2´791,00

8 / 1823 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

9 / 1824 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

10 / 1825 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

11 / 2106 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

12 / 2107 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

13 / 2108 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

14 / 1814 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 17,00 km)
Approvvigionamenti in mucchio
Rinterri drenanti *(lung.=17-5) 1,15 12,00 88,000 1´214,40

SOMMANO mc/km 1´214,40

RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753  (Cat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

15 / 596 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la
gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ...
la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m2 0,00

16 / 598 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 3´447,00

SOMMANO mc 3´447,00

17 / 599 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

18 / 600 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 1´436,00 12,00 1,150 19´816,80

SOMMANO mc/km 19´816,80

19 / 1707 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS03 - Bonifiche  (SbCat 3)

20 / 601 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 3´704,00

SOMMANO m3 3´704,00

21 / 1826 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

22 / 1827 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

23 / 1828 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

24 / 2109 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

25 / 2110 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

26 / 2111 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

27 / 2129 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

28 / 2130 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

29 / 2131 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

30 / 2854 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 17,00 km)
Approvvigionamenti in mucchio
Rinterri drenanti *(lung.=17-5) 1,15 12,00 443,000 6´113,40

SOMMANO mc/km 6´113,40

RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  (Cat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

31 / 633 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la
gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ...
la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m2 0,00

32 / 635 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 5´998,00

SOMMANO mc 5´998,00

33 / 636 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

34 / 637 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 2´500,00 12,00 1,150 34´500,00

SOMMANO mc/km 34´500,00

35 / 1708 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS03 - Bonifiche  (SbCat 3)

36 / 638 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 4´821,00

SOMMANO m3 4´821,00

37 / 1829 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

38 / 1830 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

39 / 1831 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

40 / 2112 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

41 / 2113 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

42 / 2114 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

43 / 2855 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 17,00 km)
Approvvigionamenti in mucchio
Rinterri drenanti *(lung.=17-5) 1,15 12,00 506,000 6´982,80

SOMMANO mc/km 6´982,80

RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657  (Cat 4)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

44 / 658 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la
gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ...
la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m2 0,00

45 / 660 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 8´949,00

SOMMANO mc 8´949,00

46 / 661 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

47 / 662 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 3´729,00 12,00 1,150 51´460,20

SOMMANO mc/km 51´460,20

48 / 1709 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

49 / 2118 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc/km 0,00

50 / 2119 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS03 - Bonifiche  (SbCat 3)

51 / 663 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 2´129,00

SOMMANO m3 2´129,00

52 / 1832 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

53 / 1833 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

54 / 1834 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

55 / 2115 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

56 / 2116 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

57 / 2117 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

58 / 2132 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

59 / 2133 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

60 / 2134 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287  (Cat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

61 / 683 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 878,00

SOMMANO mc 878,00

62 / 684 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

63 / 685 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 365,00 12,00 1,150 5´037,00

SOMMANO mc/km 5´037,00

64 / 1710 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

COMMITTENTE: 
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CS03 - Bonifiche  (SbCat 3)

65 / 705 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 205,00

SOMMANO m3 205,00

66 / 1835 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

67 / 1836 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

68 / 1837 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

69 / 2856 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 17,00 km)
Approvvigionamenti in mucchio
Rinterri drenanti *(lung.=17-5) 1,15 12,00 1´705,000 23´529,00

SOMMANO mc/km 23´529,00

RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  (Cat 6)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

70 / 706 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la
gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ...
la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m2 0,00

71 / 708 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 2´596,00

SOMMANO mc 2´596,00

72 / 709 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

73 / 710 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 1´082,00 12,00 1,150 14´931,60

SOMMANO mc/km 14´931,60

74 / 1711 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

CS03 - Bonifiche  (SbCat 3)

75 / 711 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 1´503,00

SOMMANO m3 1´503,00

76 / 1838 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

77 / 1839 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

78 / 1840 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

VS - VIABILITA' SECONDARIE  (SpCat 2)
AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700  (Cat 7)

VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

79 / 1128 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

80 / 2567 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 2´091,00

SOMMANO mc 2´091,00

81 / 2846 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 89,00 12,00 1,150 1´228,20

SOMMANO mc/km 1´228,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

VS03 - Bonifiche  (SbCat 14)

82 / 1165 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 907,00

SOMMANO m3 907,00

83 / 1841 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

84 / 1842 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

85 / 1843 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  (Cat 8)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

86 / 1170 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

87 / 2569 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 222,00

SOMMANO mc 222,00

88 / 2847 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 28,00 12,00 1,150 386,40

SOMMANO mc/km 386,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS03 - Bonifiche  (SbCat 14)

89 / 1201 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 178,00

SOMMANO m3 178,00

90 / 1844 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

91 / 1845 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

92 / 1846 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700  (Cat 9)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

93 / 1206 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
fondazione stradale (ipotizzati 30 cm medi totali) 720,00 9,000 0,300 1´944,00

SOMMANO mc 1´944,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS03 - Bonifiche  (SbCat 14)

94 / 1237 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
PUT
NUOVA VIABILITA' 3´516,000 0,500 1´758,00
USCITA Q82 1´063,000 0,500 531,50
ENTRATA DA VIA DACIO MURA 290,000 0,500 145,00
VIA DACIO MURA *(larg.=1190+1453+1471) 4´114,000 0,500 2´057,00

Parziale m3 4´491,50

VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A DETRARRE 4´491,500 -4´491,50

Parziale m3 -4´491,50

Sommano positivi m3 4´491,50
Sommano negativi m3 -4´491,50

SOMMANO m3 0,00

95 / 1847 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
PUT
VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE 4´491,500 4´491,50

SOMMANO mc 4´491,50

96 / 1848 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
PUT
DA CAVA
VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE 4´491,500 4´491,50

SOMMANO mc 4´491,50

97 / 1849 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
PUT

COMMITTENTE: 
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MATERIALE DA CAVA
VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE 4´491,500 4´491,50

SOMMANO mc 4´491,50

AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500  (Cat 10)

COMMITTENTE: 
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

98 / 1242 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

99 / 2571 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 488,00

SOMMANO mc 488,00

100 / 2848 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 203,00 12,00 1,150 2´801,40

SOMMANO mc/km 2´801,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VS03 - Bonifiche  (SbCat 14)

101 / 1273 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 1´373,00

SOMMANO m3 1´373,00

102 / 1850 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

103 / 1851 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

104 / 1852 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
  (Cat 11)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

105 / 1283 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

106 / 2574 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 443,00

SOMMANO mc 443,00

107 / 2849 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 185,00 12,00 1,150 2´553,00

SOMMANO mc/km 2´553,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS03 - Bonifiche  (SbCat 14)

108 / 1312 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 955,00

SOMMANO m3 955,00

109 / 1853 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

110 / 1854 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

111 / 1855 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
  (Cat 12)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

112 / 1317 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

113 / 2577 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 629,00

SOMMANO mc 629,00

114 / 2578 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la
gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ...
la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Superficie gradonatura 2´029,73

SOMMANO m2 2´029,73

115 / 2850 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 262,00 12,00 1,150 3´615,60

SOMMANO mc/km 3´615,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS03 - Bonifiche  (SbCat 14)

116 / 1347 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 2´337,00

SOMMANO m3 2´337,00

117 / 1856 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

118 / 1857 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

119 / 1858 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

120 / 2857 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 17,00 km)
Approvvigionamenti in mucchio
Rinterri drenanti *(lung.=17-5) 1,15 12,00 701,250 9´677,25

SOMMANO mc/km 9´677,25

CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
  (Cat 13)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

121 / 1365 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

122 / 2580 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 565,00

SOMMANO mc 565,00

123 / 2581 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la
gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ...
la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Superficie gradonatura 1´838,56

SOMMANO m2 1´838,56

124 / 2851 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 235,00 12,00 1,150 3´243,00

SOMMANO mc/km 3´243,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS03 - Bonifiche  (SbCat 14)

125 / 1395 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 2´330,00

SOMMANO m3 2´330,00

126 / 1859 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

127 / 1860 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

128 / 1861 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

129 / 2858 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 17,00 km)
Approvvigionamenti in mucchio
Rinterri drenanti *(lung.=17-5) 1,15 12,00 3´528,000 48´686,40

SOMMANO mc/km 48´686,40

CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)  (Cat 14)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

130 / 2584 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 627,00

SOMMANO mc 627,00

131 / 2852 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 261,00 12,00 1,150 3´601,80

SOMMANO mc/km 3´601,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS03 - Bonifiche  (SbCat 14)

132 / 2585 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 3´066,00

SOMMANO m3 3´066,00

CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)  (Cat 15)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

133 / 2598 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 605,00

SOMMANO mc 605,00

134 / 2853 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 252,00 12,00 1,150 3´477,60

SOMMANO mc/km 3´477,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS03 - Bonifiche  (SbCat 14)

135 / 2599 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 14 - VS03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 3´928,00

SOMMANO m3 3´928,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SV - SVINCOLI  (SpCat 3)
SV01 - Svincolo Baracca Mannu  (Cat 16)

SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

136 / 1406 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

137 / 1712 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 31,00 12,00 1,150 427,80

SOMMANO mc/km 427,80

138 / 1713 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

139 / 2583 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 248,00

SOMMANO mc 248,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SV03 - Bonifiche  (SbCat 24)

140 / 1423 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 2´621,00

SOMMANO m3 2´621,00

141 / 1862 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

142 / 1863 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

143 / 1864 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SV04 - Movimenti di materia  (SbCat 25)

144 / 2859 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 17,00 km)
Approvvigionamenti in mucchio
Rinterri drenanti *(lung.=17-5) 1,15 12,00 3´623,000 49´997,40

SOMMANO mc/km 49´997,40

145 / 2864 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 15,60 km)
Disavanzi in mucchio
Scotico-terreno vegetale *(lung.=15,6-5)*(H/peso=6503-2812) 1,25 10,60 3´691,000 48´905,75

SOMMANO mc/km 48´905,75

146 / 2866 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
DA PUT
Disavanzi in mucchio
Scotico-terreno vegetale *(H/peso=6503-2812) 1,25 3´691,000 4´613,75

SOMMANO m3 4´613,75

SV02 - Svincolo Policlinico / Università  (Cat 17)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

147 / 1437 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

148 / 1714 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc/km 0,00

149 / 1715 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SV03 - Bonifiche  (SbCat 24)

150 / 1459 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 1´389,00

SOMMANO m3 1´389,00

151 / 1865 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

152 / 1866 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

153 / 1867 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

SV03 - Svincolo Monserrato  (Cat 18)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

154 / 1536 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

155 / 1716 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc/km 0,00

156 / 1717 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SV03 - Bonifiche  (SbCat 24)

157 / 1558 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 874,00

SOMMANO m3 874,00

158 / 1868 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

159 / 1869 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

160 / 1870 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

SV04 - Svincolo Selargius Ovest  (Cat 19)

COMMITTENTE: 
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SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

161 / 1511 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

162 / 1718 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc/km 0,00

163 / 1719 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

COMMITTENTE: 
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SV03 - Bonifiche  (SbCat 24)

164 / 1532 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 1´050,00

SOMMANO m3 1´050,00

165 / 1871 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

166 / 1872 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

167 / 1873 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
  (Cat 20)
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CS03 - Bonifiche  (SbCat 3)

168 / 2135 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

169 / 2136 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

170 / 2137 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 3 - CS03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00
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SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

171 / 1763 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO mc 0,00

172 / 1765 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
Asfalto a discarica in mucchio *(lung.=17-5) 3´340,00 12,00 1,150 46´092,00

SOMMANO mc/km 46´092,00

173 / 1766 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa

SOMMANO m3 0,00

174 / 2612 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
Fondazione stradale 9´559,00

SOMMANO mc 9´559,00

175 / 2613 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la
gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi n ...
la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superfice effettiva della
scarpata lungo il piano inclinato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
Superficie gradonatura *(par.ug.=117,7+1896,2+3090,6+2431,11+224,8+2248,2+411,5+
3320,18) 13´740,29 13´740,29

SOMMANO m2 13´740,29
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SV03 - Bonifiche  (SbCat 24)

176 / 1767 STABILIZZAZIONE IN SITU E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI
Z.NP.CIV.026 CALCE SP.50 CM

Trattamento e Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce in situ fino ad una profondità
massima di 50 cm anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita' delle spall ...
che comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera
del materiale stabilizzato.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche
Bonifica piano di posa 24´149,00

SOMMANO m3 24´149,00

177 / 1874 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

178 / 1875 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00

179 / 1876 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 24 - SV03 - Bonifiche

SOMMANO mc 0,00
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SV04 - Movimenti di materia  (SbCat 25)

180 / 2860 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 17,00 km)
Approvvigionamenti in mucchio
Rinterri drenanti *(lung.=17-5) 1,15 12,00 2´685,000 37´053,00

SOMMANO mc/km 37´053,00

181 / 2865 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
DA PUT
(distanza 15,60 km)
Disavanzi in mucchio
Scotico (differenza con SV01/ID01/ID03/ID04) *(lung.=15,6-5)*(H/peso=26108,31-
25176,25) 10,60 932,060 9´879,84

SOMMANO mc/km 9´879,84

182 / 2867 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
DA PUT
Disavanzi in mucchio
Scotico (differenza con SV01/ID01/ID03/ID04) *(H/peso=26108,31-25176,25) 932,060 932,06

SOMMANO m3 932,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 57

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 4)
VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960  (Cat 21)

VI03 - Fondazioni profonde  (SbCat 35)

183 / 18 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 1200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde
SPALLA A (n.12 pali x 15 m) 12,00 15,000 180,00

SPALLA B (n.12 pali x 15 m) 12,00 15,000 180,00

PILE (n.11 x 4+4 pali x 15 m) *(par.ug.=11*8) 88,00 15,000 1´320,00

SOMMANO m 1´680,00

184 / 19 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde
SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI
Vedi voce n° 18 [m 1 680.00] 0,30 504,00

SOMMANO m 504,00

185 / 20 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde
SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15%
Vedi voce n° 18 [m 1 680.00] 0,15 150,000 37´800,00

SOMMANO kg 37´800,00

186 / 21 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 35 - VI03 - Fondazioni profonde
Vedi voce n° 18 [m 1 680.00] 150,00 252´000,00

SOMMANO kg 252´000,00
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VI04 - Fondazioni  (SbCat 36)

187 / 1 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni

2,00 25,00 10,000 1,500 750,00

22,00 7,50 7,500 1,500 1´856,25

SOMMANO mc 2´606,25

188 / 2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
SPALLE 2,00 22,30 8,700 0,150 58,20

PILE *(par.ug.=11*2) 22,00 6,20 6,200 0,150 126,85

SOMMANO mc 185,05

189 / 3 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
SPALLE 2,00 22,10 8,500 2,000 751,40

PILE *(par.ug.=11*2) 22,00 6,00 6,000 1,500 1´188,00

SOMMANO mc 1´939,40

190 / 40 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
SPALLE *(lung.=22,10+8,5+22,10+8,5) 2,00 61,20 2,000 244,80

PILE *(par.ug.=11*2)*(lung.=6*4) 22,00 24,00 1,500 792,00

SOMMANO mq 1´036,80

191 / 41 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
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eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
FONDAZIONI (120 kg/mc)
Vedi voce n° 3 [mc 1 939.40] 120,00 232´728,00

SOMMANO kg 232´728,00

192 / 1877 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni

0,35 2´606,250 912,19

SOMMANO mc 912,19

PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300  (Cat 22)
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PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 50)

193 / 440 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 1200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
SPALLA A (n.7 pali x 15 m) 7,00 15,000 105,00

SPALLA B (n.7 pali x 15 m) 7,00 15,000 105,00

SOMMANO m 210,00

194 / 441 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
sul 30% dei pali 0,30 210,000 63,00

SOMMANO m 63,00

195 / 442 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
sul 15% dei pali 0,15 210,00 150,000 4´725,00

SOMMANO kg 4´725,00

196 / 443 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
125 kg/ml 125,00 210,000 26´250,00

SOMMANO kg 26´250,00

COMMITTENTE: 
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PO04 - Fondazioni  (SbCat 51)

197 / 444 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni

2,00 31,00 8,000 1,500 744,00

SOMMANO mc 744,00

198 / 445 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
SPALLE 2,00 29,10 6,400 0,150 55,87

SOMMANO mc 55,87

199 / 446 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
SPALLE 2,00 28,70 6,200 1,650 587,20

SOMMANO mc 587,20

200 / 447 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
SPALLE *(lung.=28,7+28,7+6,2+6,2) 2,00 69,80 1,650 230,34

SOMMANO mq 230,34

201 / 448 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
140 kg/ml 140,00 587,200 82´208,00

SOMMANO kg 82´208,00

COMMITTENTE: 
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202 / 1878 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni

0,35 744,000 260,40

SOMMANO mc 260,40

PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422  (Cat 23)

COMMITTENTE: 
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PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 50)

203 / 504 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 1200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
SPALLA A (n.5 pali x 15 m) 5,00 15,000 75,00

SPALLA B (n.5 pali x 15 m) 5,00 15,000 75,00

PILE (n.4 pali/cad x 15 m) *(par.ug.=2*4) 8,00 15,000 120,00

SOMMANO m 270,00

204 / 505 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
sul 30% dei pali 0,30 270,000 81,00

SOMMANO m 81,00

205 / 506 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
sul 15% dei pali 0,15 270,00 150,000 6´075,00

SOMMANO kg 6´075,00

206 / 507 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
125 kg/ml 125,00 270,000 33´750,00

SOMMANO kg 33´750,00

COMMITTENTE: 
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PO04 - Fondazioni  (SbCat 51)

207 / 508 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni

2,00 10,00 8,000 1,500 240,00

2,00 31,00 3,000 1,500 279,00

SOMMANO mc 519,00

208 / 509 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
SPALLE 2,00 9,20 7,650 0,150 21,11

PILE 2,00 9,20 2,100 0,150 5,80

SOMMANO mc 26,91

209 / 510 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
SPALLE 2,00 9,00 7,450 1,500 201,15

PILE 2,00 9,00 1,900 1,000 34,20

SOMMANO mc 235,35

210 / 511 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
SPALLE *(lung.=9+9+7,9+7,9) 2,00 33,80 1,500 101,40

PILE *(lung.=9+9+1,9+1,9) 2,00 21,80 1,000 43,60

SOMMANO mq 145,00

211 / 512 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 
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eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
140 kg/ml 140,00 235,350 32´949,00

SOMMANO kg 32´949,00

212 / 1879 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni

0,35 519,000 181,65

SOMMANO mc 181,65

ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825  (Cat 25)

COMMITTENTE: 
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ST02 - Fondazioni profonde  (SbCat 63)

213 / 551 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 1200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde
IN DX E SX
SPALLA A (n.10 pali x 15 m) *(par.ug.=10*2) 20,00 15,000 300,00

SPALLA B (n.10 pali x 15 m) *(par.ug.=10*2) 20,00 15,000 300,00

SOMMANO m 600,00

214 / 552 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde
sul 30% dei pali 0,30 420,000 126,00

SOMMANO m 126,00

215 / 553 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde
sul 15% dei pali 0,15 420,00 150,000 9´450,00

SOMMANO kg 9´450,00

216 / 554 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 63 - ST02 - Fondazioni profonde
150 kg/ml 150,00 420,000 63´000,00

SOMMANO kg 63´000,00

COMMITTENTE: 
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ST03 - Fondazioni  (SbCat 64)

217 / 555 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
IN DX E SX
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 26,20 6,400 0,150 100,61

SOMMANO mc 100,61

218 / 556 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
IN DX E SX
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 26,00 6,200 1,650 1´063,92

SOMMANO mc 1´063,92

219 / 557 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
IN DX E SX
SPALLE *(par.ug.=2*2)*(lung.=26+26+6,2+6,2) 4,00 64,40 1,650 425,04

SOMMANO mq 425,04

220 / 558 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
140 kg/ml 140,00 1´063,920 148´948,80

SOMMANO kg 148´948,80

ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir  (Cat 26)

221 / 1469 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: 
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SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
(larg.=7,15+,2+,2) 17,00 7,550 0,150 19,25

10,00 7,550 0,150 11,33

SOMMANO mc 30,58

222 / 1470 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni

17,00 7,150 0,700 85,09

10,00 7,150 0,700 50,05

SOMMANO mc 135,14

223 / 1471 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni

2,00 17,00 0,700 23,80
2,00 10,00 0,700 14,00

SOMMANO mq 37,80

224 / 1472 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
140 kg/ml 140,00 135,140 18´919,60

SOMMANO kg 18´919,60
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OM - OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 5)
PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)

  (Cat 24)
PO03 - Fondazioni profonde  (SbCat 50)

225 / 513 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
SPALLA A (n.4 pali x 15 m) 4,00 15,000 60,00

SPALLA B (n.4 pali x 15 m) 4,00 15,000 60,00

SOMMANO m 120,00

226 / 514 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
sul 30% dei pali 0,30 120,000 36,00

SOMMANO m 36,00

227 / 515 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
sul 15% dei pali 0,15 120,00 150,000 2´700,00

SOMMANO kg 2´700,00

228 / 516 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 50 - PO03 - Fondazioni profonde
125 kg/ml 125,00 120,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00
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PO04 - Fondazioni  (SbCat 51)

229 / 517 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
SPALLE 2,00 8,10 7,650 0,150 18,59

SOMMANO mc 18,59

230 / 518 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
SPALLE 2,00 7,90 7,450 1,500 176,57

SOMMANO mc 176,57

231 / 519 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
SPALLE *(lung.=8,10+8,10+7,9+7,9) 2,00 32,00 1,500 96,00

SOMMANO mq 96,00

232 / 520 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 51 - PO04 - Fondazioni
140 kg/ml 140,00 176,570 24´719,80

SOMMANO kg 24´719,80

CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir  (Cat 27)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 71

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali  (SbCat 71)

233 / 66 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SPALLA A (n.16 pali x 15 m) 16,00 15,000 240,00

SPALLA B (n.16 pali x 15 m) 16,00 15,000 240,00

SOMMANO m 480,00

234 / 67 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI
Vedi voce n° 66 [m 480.00] 0,30 144,00

SOMMANO m 144,00

235 / 68 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15%
Vedi voce n° 66 [m 480.00] 0,15 150,000 10´800,00

SOMMANO kg 10´800,00

236 / 69 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
Vedi voce n° 66 [m 480.00] 150,00 72´000,00

SOMMANO kg 72´000,00

237 / 154 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
B.02.100.e PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere
eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper
... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. -
DEL DIAMETRO MM 191/240
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 72

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

(par.ug.=(12*4)/,4) 120,00 20,00 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00

238 / 155 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
B.02.105.d PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi
od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... .,
come da Capitolato
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali

2´400,00 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00

239 / 156 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O
B.02.110.b SENZA VALVOLATURA

fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ...
diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
Tubo Ø 152.4/12.5 (43.11 kg/ml)

120,00 20,00 43,110 103´464,00

SOMMANO kg 103´464,00

240 / 157 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
Cordolo di coronamento micropali
(larg.=0,10+0,60+0,10) 4,00 12,00 0,800 0,100 3,84

SOMMANO mc 3,84

241 / 158 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
Cordolo di coronamento micropali

4,00 12,00 0,600 0,600 17,28

SOMMANO mc 17,28

242 / 159 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
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sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
Cordolo di coronamento micropali
*(par.ug.=4*2) 8,00 12,00 0,600 57,60

SOMMANO mq 57,60

243 / 219 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
75 kg/mc 75,00 17,280 1´296,00

SOMMANO kg 1´296,00
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CV02 - Fondazioni  (SbCat 72)

244 / 55 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE 2,00 26,60 9,200 0,150 73,42

SOMMANO mc 73,42

245 / 56 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE 2,00 26,35 8,200 1,500 648,21

SOMMANO mc 648,21

246 / 86 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE *(lung.=26,35+8,2+26,35+8,2) 2,00 69,10 1,500 207,30

SOMMANO mq 207,30

247 / 87 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
FONDAZIONI (140 kg/mc) 140,00 648,210 90´749,40

SOMMANO kg 90´749,40

CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3  (Cat 28)
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CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali  (SbCat 71)

248 / 1629 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SPALLA A (n.6 pali x 15 m) 6,00 15,000 90,00

SPALLA B (n.6 pali x 15 m) 6,00 15,000 90,00

SOMMANO m 180,00

249 / 1630 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI
Vedi voce n° 1629 [m 180.00] 0,30 54,00

SOMMANO m 54,00

250 / 1631 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15%
Vedi voce n° 1629 [m 180.00] 0,15 150,000 4´050,00

SOMMANO kg 4´050,00

251 / 1632 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
Vedi voce n° 1629 [m 180.00] 150,00 27´000,00

SOMMANO kg 27´000,00
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CV02 - Fondazioni  (SbCat 72)

252 / 1637 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE 2,00 12,20 9,200 0,150 33,67

SOMMANO mc 33,67

253 / 1638 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE 2,00 12,00 8,200 1,500 295,20

SOMMANO mc 295,20

254 / 1639 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE *(lung.=12+8+12+8,2) 2,00 40,20 1,500 120,60

SOMMANO mq 120,60

255 / 1640 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
FONDAZIONI (140 kg/mc) 140,00 295,200 41´328,00

SOMMANO kg 41´328,00

CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5  (Cat 29)

COMMITTENTE: 
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CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali  (SbCat 71)

256 / 1633 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SPALLA A (n.6 pali x 15 m) 6,00 15,000 90,00

SPALLA B (n.6 pali x 15 m) 6,00 15,000 90,00

SOMMANO m 180,00

257 / 1634 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI
Vedi voce n° 1633 [m 180.00] 0,30 54,00

SOMMANO m 54,00

258 / 1635 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15%
Vedi voce n° 1633 [m 180.00] 0,15 150,000 4´050,00

SOMMANO kg 4´050,00

259 / 1636 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
Vedi voce n° 1633 [m 180.00] 150,00 27´000,00

SOMMANO kg 27´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CV02 - Fondazioni  (SbCat 72)

260 / 1641 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE 2,00 12,20 9,200 0,150 33,67

SOMMANO mc 33,67

261 / 1642 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE 2,00 12,00 8,200 1,500 295,20

SOMMANO mc 295,20

262 / 1643 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE *(lung.=12+8+12+8,2) 2,00 40,20 1,500 120,60

SOMMANO mq 120,60

263 / 1644 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
FONDAZIONI (140 kg/mc) 140,00 295,200 41´328,00

SOMMANO kg 41´328,00

CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale  (Cat 30)

COMMITTENTE: 
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CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali  (SbCat 71)

264 / 116 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.c DIAMETRI MM 1200

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... o secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SPALLA A (n.6 pali x 15 m) 6,00 15,000 90,00

SPALLA B (n.6 pali x 15 m) 6,00 15,000 90,00

PILE (n.4 x 4 pali x 15 m) *(par.ug.=4*4) 16,00 15,000 240,00

SOMMANO m 420,00

265 / 117 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SUL 30% DELLA LUNGHEZZA PALI
Vedi voce n° 116 [m 420.00] 0,30 126,00

SOMMANO m 126,00

266 / 118 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
SP. 5 mm - 150 kg/m sul 15%
Vedi voce n° 116 [m 420.00] 0,15 150,000 9´450,00

SOMMANO kg 9´450,00

267 / 119 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 71 - CV01 - Fondazioni profonde/opere provvisionali
Vedi voce n° 116 [m 420.00] 150,00 63´000,00

SOMMANO kg 63´000,00

COMMITTENTE: 
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CV02 - Fondazioni  (SbCat 72)

268 / 101 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE 2,00 76,000 0,150 22,80

PILE 4,00 7,60 7,600 0,150 34,66

SOMMANO mc 57,46

269 / 102 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE 2,00 68,000 1,500 204,00

PILE 4,00 7,20 7,200 1,500 311,04

SOMMANO mc 515,04

270 / 138 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
SPALLE 2,00 37,00 1,500 111,00

PILE *(lung.=7,2*4) 4,00 28,80 1,500 172,80

SOMMANO mq 283,80

271 / 139 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 72 - CV02 - Fondazioni
FONDAZIONI (140 kg/mc)
Vedi voce n° 102 [mc 515.04] 140,00 72´105,60

SOMMANO kg 72´105,60

ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
  (Cat 38)

COMMITTENTE: 
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ID01 - Opere provvisionali  (SbCat 95)

272 / 220 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
B.02.100.e PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere
eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper
... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. -
DEL DIAMETRO MM 191/240
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali
fossa di varo *(par.ug.=91,2/,4) 228,00 18,00 4´104,00

(par.ug.=3,2/0,4) 8,00 20,00 160,00

(par.ug.=8,8/,4) 22,00 25,00 550,00

(par.ug.=5,6/,4) 14,00 20,00 280,00

fossa di arrivo *(par.ug.=4,4/,4) 11,00 10,00 110,00

(par.ug.=6/,4) 15,00 18,00 270,00

SOMMANO m 5´474,00

273 / 221 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
B.02.105.d PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi
od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... .,
come da Capitolato
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali

5´474,00 5´474,00

SOMMANO m 5´474,00

274 / 222 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O
B.02.110.b SENZA VALVOLATURA

fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ...
diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali
Tubo Ø 152.4/12.5 (43.11 kg/ml)

5´474,00 43,110 235´984,14

SOMMANO kg 235´984,14

275 / 223 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento micropali
fossa di arrivo *(larg.=0,10+0,60+0,10) 10,00 0,800 0,100 0,80

fossa di varo *(larg.=0,10+0,60+0,10) 109,00 0,800 0,100 8,72

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mc 9,52

276 / 224 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento micropali
fossa di arrivo 10,00 0,600 0,600 3,60

fossa di varo 109,00 0,600 0,600 39,24

SOMMANO mc 42,84

277 / 225 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento micropali
fossa di arrivo 2,00 10,00 0,600 12,00

fossa di varo 2,00 109,00 0,600 130,80

SOMMANO mq 142,80

278 / 226 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali
75 kg/mc

75,00 42,840 3´213,00

SOMMANO kg 3´213,00

279 / 259 RIVESTIMENTI CON CLS SPRUZZATO ALL'APERTO CL 25/30 (RCK 30 N/
B.06.002.b mmq) IN OPERA - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di
esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008 p ... orma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato speciale di
appalto
- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali

120,00 5,000 600,00

SOMMANO mq 600,00

280 / 260 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a in  fili  d'acciaio,  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per

lavori  in  cemento armato,  per  armature  di  intonaco,  gunite  e  recupero  d ... i,  il

COMMITTENTE: 
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materiale  e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali
d.8 20x20 1,10 600,000 4,082 2´694,12

SOMMANO Kg 2´694,12

COMMITTENTE: 
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ID02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 96)

281 / 231 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
platea di varo 100,00 7,500 0,500 375,00
laterale *(H/peso=(8*6)/2) 100,00 24,000 2´400,00

fondazione muro controspinta 15,00 10,000 1,200 180,00

fossa di arrivo *(lung.=35+15)*(H/peso=(8*6)/2) 50,00 24,000 1´200,00

rimozione rilevato a tergo muro di spinta e rilevato integrativo 4´500,000 4´500,00

CANALI
canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=14+1,5+1,5) 0,80 350,00 17,000 3,500 16´660,00

canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00 *(larg.=(13,4+8,4)/2+1+1) 0,80 40,00 12,900 3,800 1´568,64

canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00 *(larg.=8,4+1+1) 0,80 302,00 10,400 3,800 9´548,03

canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00 *(larg.=7,4+1+1) 0,80 825,00 9,400 3,800 23´575,20

canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00 *(larg.=6,4+1+1) 0,80 388,00 8,400 3,800 9´907,97

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=200+26)*(larg.=5,4+1+1) 0,80 226,00 7,400 3,800 5´084,10

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50 *(larg.=5,4+1+1) 0,80 127,00 7,400 2,600 1´954,78

SOMMANO mc 76´953,72

282 / 232 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON
A.01.003.c DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE
MECCANICA (MARTELLONE) ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di
Servizio della D.L., edifici, manufatti, o ... c alla pezzatura di cm30 per consentirne il
reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
CANALI
canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=14+1,5+1,5) 0,20 350,00 17,000 3,500 4´165,00

canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00 *(larg.=(13,4+8,4)/2+1+1) 0,20 40,00 12,900 3,800 392,16

canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00 *(larg.=8,4+1+1) 0,20 302,00 10,400 3,800 2´387,01

canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00 *(larg.=7,4+1+1) 0,20 825,00 9,400 3,800 5´893,80

canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00 *(larg.=6,4+1+1) 0,20 388,00 8,400 3,800 2´476,99

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=200+26)*(larg.=5,4+1+1) 0,20 226,00 7,400 3,800 1´271,02

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50 *(larg.=5,4+1+1) 0,20 127,00 7,400 2,600 488,70

SOMMANO mc 17´074,68

283 / 233 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
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sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 *(larg.=13,4+1+1) 0,50 46,00 15,400 4,500 1´593,90

scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) *(larg.=6,4+1+1) 0,50 35,00 8,400 4,500 661,50

scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50 *(larg.=5,4+1+1) 0,50 82,00 7,400 5,000 1´517,00

scatolare gettato in opera 4.00 x 3..00 *(lung.=87+19)*(larg.=5,4+1+1) 0,50 106,00 7,400 4,500 1´764,90

SOMMANO mc 5´537,30

284 / 234 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA,
B.01.001.b MURATURA NON ARMATA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza
asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature
no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml
2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 *(larg.=13,4+1+1) 0,50 46,00 15,400 4,500 1´593,90

scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) *(larg.=6,4+1+1) 0,50 35,00 8,400 4,500 661,50

scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50 *(larg.=5,4+1+1) 0,50 82,00 7,400 5,000 1´517,00

scatolare gettato in opera 4.00 x 3..00 *(lung.=87+19)*(larg.=5,4+1+1) 0,50 106,00 7,400 4,500 1´764,90

SOMMANO mc 5´537,30

285 / 235 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 *(larg.=13,4+1+1)*(H/peso=4,5-2) 46,00 15,400 2,500 1´771,00

scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) *(larg.=6,4+1+1)*(H/
peso=4,5-2) 35,00 8,400 2,500 735,00

scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50 *(larg.=5,4+1+1)*(H/peso=5-2) 82,00 7,400 3,000 1´820,40

scatolare gettato in opera 4.00 x 3..00 *(lung.=87+19)*(larg.=5,4+1+1)*(H/peso=4,5-2) 106,00 7,400 2,500 1´961,00

SOMMANO mc 6´287,40

286 / 236 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00 350,00 14,000 4´900,00

SOMMANO mq 4´900,00

287 / 237 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
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B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
platea di varo 97,00 7,200 0,100 69,84

fondazione muro di controspinta 13,20 9,200 0,100 12,14

scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 46,20 13,600 0,100 62,83

canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00 *(larg.=(13,6+8,6)/2) 40,20 11,100 0,100 44,62

canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00 302,20 8,600 0,100 259,89

canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00 825,20 7,600 0,100 627,15

canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00 388,20 6,600 0,100 256,21

scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) 35,20 6,600 0,100 23,23

scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50 82,20 5,600 0,100 46,03

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=200+26) 226,00 5,600 0,100 126,56

scatolare gettato in opera 4.00 x 3..00 106,20 5,600 0,100 59,47

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50 127,20 5,600 0,100 71,23

SOMMANO mc 1´659,20

288 / 238 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
monolite varato a spinta 97,00 6,400 0,700 434,56

scatolare gettato in opera *(lung.=88,70+6,45) 95,15 6,400 0,700 426,27

scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 46,00 13,400 0,500 308,20

canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00 *(larg.=(13,4+8,4)/2) 40,00 10,900 0,500 218,00

canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00 302,00 8,400 0,500 1´268,40

canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00 825,00 7,400 0,500 3´052,50

canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00 388,00 6,400 0,500 1´241,60

scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) 35,00 6,400 0,500 112,00

scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50 82,00 5,400 0,500 221,40

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00 *(lung.=200+26) 226,00 5,400 0,500 610,20

scatolare gettato in opera 4.00 x 3..00 *(lung.=87+19) 106,00 5,400 0,500 286,20

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50 127,00 5,400 0,500 342,90

SOMMANO mc 8´522,23
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289 / 239 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
platea di varo 97,00 7,000 0,350 237,65
cordoli guida 2,00 97,00 0,200 0,300 11,64

fondazione muro di controspinta 13,00 9,000 1,000 117,00

SOMMANO mc 366,29

290 / 240 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
platea di varo 2,00 97,00 0,350 67,90
cordoli guida *(par.ug.=2*2) 4,00 97,00 0,300 116,40

fondazione muro di controspinta *(lung.=13+13+9+9) 44,00 1,000 44,00

SOMMANO mq 228,30

291 / 241 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
platea di varo
Vedi voce n° 239 [mc 366.29] 120,00 43´954,80

fondazioni
Vedi voce n° 238 [mc 8 522.23] 100,00 852´223,00

SOMMANO kg 896´177,80

292 / 242 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
rievato a tergo muro di spinta e rilevato integrativo 20,00 225,000 4´500,00

reinterro scavi canali
Vedi voce n° 231 [mc 76 953.72] 0,10 7´695,37
Vedi voce n° 232 [mc 17 074.68] 0,10 1´707,47
Vedi voce n° 233 [mc 5 537.30] 0,20 1´107,46
Vedi voce n° 234 [mc 5 537.30] 0,20 1´107,46

SOMMANO mc 16´117,76
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293 / 2861 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
(distanza 15,60 km)
Disavanzi in mucchio
Scotico *(lung.=15,6-5) 1,25 10,60 5´150,000 68´237,50

SOMMANO mc/km 68´237,50

294 / 2868 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
Disavanzi in mucchio
Scotico 1,25 5´150,000 6´437,50

SOMMANO m3 6´437,50

ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
  (Cat 39)

295 / 406 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
CANALI
manufatto di sfioro
canale di guardia 4.50 x var. x 4.50 *(larg.=(((4,5+20+4,5)+20)*5)/2) 36,00 122,500 4´410,00

canale di guardia 4.50 x 5.00 x 4.50 *(larg.=(((4,5+5+4,5)+5)*5)/2) 40,00 47,500 1´900,00

canale 3.00 x 14.00 x 3.00 *(lung.=326+18)*(larg.=(((3+14+3)+14)*3)/2) 344,00 51,000 17´544,00

riprofilatura alveo 0,25 100,00 51,000 1´275,00

scavo per rivestimento fosso
sistemazione di valle *(larg.=3+14+3) 25,00 20,000 1,250 625,00
sistemazione di monte *(larg.=3+14+3) 20,00 20,000 1,250 500,00
protezione laterale 40,00 5,000 0,300 60,00
taglione 40,00 2,000 1,000 80,00

esecuzione scogliera cementata / protezione pile 50,00 20,000 1,500 1´500,00

esecuzione scogliera *(larg.=((4,5+5+4,5)+(4,5+20+5))/2) 36,00 21,750 1,500 1´174,50

esecuzione scogliera *(larg.=4,5+5+4,5) 40,00 14,000 1,500 840,00

SOMMANO mc 29´908,50

296 / 407 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00
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anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
per placcaggio pile 2,00 20,00 4,000 3,000 480,00

SOMMANO mc 480,00

297 / 408 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
placcaggio pile *(lung.=20+20+3+3) 2,00 46,00 1,000 3,000 276,00

SOMMANO mc 276,00

298 / 409 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
placcaggio pile 2,00 46,00 3,000 276,00

SOMMANO mq 276,00

299 / 410 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
placcaggio pile 160 kg/mc
Vedi voce n° 408 [mc 276.00] 160,00 44´160,00

SOMMANO kg 44´160,00

300 / 411 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON
E.06.003.a MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE

SUBALVEE
ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI
PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in mo ... la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore
a 0,30 mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
placcaggio/protezione pile 50,00 22,000 1,500 1´650,00

SOMMANO mc 1´650,00

301 / 412 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
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E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle
scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
protezione placcaggio verso canale 3.00 x 14.00 x 3.00 2,10 60,00 3,000 1,500 567,00

SOMMANO t 567,00

302 / 413 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A
E.01.032.b TRAZIONE 400 kN/m

GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per
opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di
allungamento,  ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e
posa in opera.
- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
separazione scogliere - alveo
placcaggio/protezione pile 1,10 55,00 25,000 1´512,50

verso canale 3.00 x 14.00 x 3.00 1,10 60,00 4,000 264,00

SOMMANO mq 1´776,50

303 / 414 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.d INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA

ESTRAZIONE
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE
COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
definitive
taglione in palancole di acciaio per confinamento placcaggio e scogliera cementata 42,00 6,000 252,00

62,00 6,000 372,00

manufatto di controllo 16,00 6,000 96,00

SOMMANO m2 720,00

304 / 418 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
manufatto di controllo 14,00 6,200 0,100 8,68

SOMMANO mc 8,68

305 / 419 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
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SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
manufatto di controllo 14,00 6,000 1,000 84,00

SOMMANO mc 84,00

306 / 421 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
manufatto di controllo fondazione 2,00 14,00 1,000 28,00

SOMMANO mq 28,00

307 / 423 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
manufatto di controllo 160 kg/mc 160,00 84,000 13´440,00

SOMMANO kg 13´440,00

308 / 428 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
E.01.075 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE

e per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente.
Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130 °C (bassa infiammabilità, cat.
B2, secondo DIN 4102 o equivalente).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
scarpate canale in terra *(lung.=326+18)*(larg.=4,5+14+4,5) 344,00 23,000 7´912,00

SOMMANO mq 7´912,00

ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
  (Cat 40)

309 / 354 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
CANALI
canale di guardia 1.50 x 2.50 *(larg.=1,5+1+1)*(H/peso=2,500*0,5) 370,00 3,500 1,250 1´618,75

canale 5.00 x 2.00 *(larg.=5+1+1)*(H/peso=2,000*,5) 390,00 7,000 1,000 2´730,00

canale di trasferimento 1.00 x 2.00 *(larg.=1+0,5+0,5)*(H/peso=2,000*0,5) 155,00 2,000 1,000 310,00

Parziale mc 4´658,75

VASCHE DI LAMINAZIONE
VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000
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vasca *(larg.=6300,000*0,5)*(H/peso=19,6-17,30) 3´150,000 2,300 7´245,00

soglia sfiorante 70,00 12,000 4,000 3´360,00

per fondazione rilevato arginale 380,00 7,000 0,500 1´330,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500
vasca *(larg.=8000*0,5) 4´000,000 2,500 10´000,00

per fondazione rilevato arginale 360,00 7,000 0,500 1´260,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500
vasca *(larg.=7800*0,5) 3´900,000 3,000 11´700,00

per fondazione rilevato arginale 325,00 7,000 0,500 1´137,50

Parziale mc 36´032,50

SOMMANO mc 40´691,25

310 / 355 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000 5´200,000 5´200,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500 7´000,000 7´000,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500 6´800,000 6´800,00

SOMMANO mq 19´000,00

311 / 356 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
scatolare 1.30 x 3.50 *(larg.=1,3+1+1) 0,50 9,00 3,300 4,500 66,83

scatolare 5.00 x 2.00 *(lung.=20+57+14+12)*(larg.=5+1+1) 0,50 103,00 7,000 3,000 1´081,50

SOMMANO mc 1´148,33

312 / 357 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA,
B.01.001.b MURATURA NON ARMATA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza
asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature
no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml
2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 356 [mc 1 148.33] 1´148,33

SOMMANO mc 1´148,33
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313 / 358 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
scatolare 1.30 x 3.50 *(larg.=1,3+1+1)*(H/peso=4,5-2) 9,00 3,300 2,500 74,25

scatolare 5.00 x 2.00 *(lung.=20+57+14+12)*(larg.=5+1+1)*(H/peso=3-2) 103,00 7,000 1,000 721,00

SOMMANO mc 795,25

314 / 360 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
canale di guardia 1.50 x 2.50 370,00 2,600 0,100 96,20

canale 5.00 x 2.00 390,00 6,600 0,100 257,40

canale di trasferimento 1.00 x 2.00 155,00 2,200 0,100 34,10

scatolare 1.30 x 3.50 9,20 2,000 0,100 1,84

scatolare 5.00 x 2.00 103,00 6,600 0,100 67,98

SOMMANO mc 457,52

315 / 363 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
canale di guardia 2.0 x 2.50 245,00 2,600 0,300 191,10

canale di guardia 2.0 x 3.0 134,00 2,600 0,300 104,52

canale 5.00 x 2.00 102,00 5,600 0,300 171,36

canale 3.0 x 2.0 80,00 3,600 0,300 86,40

canale 5.0 x 2.0 300,00 5,600 0,300 504,00

canale 10.00 x 2.50 20,00 10,600 0,300 63,60

canale 6.0 x 2.0 195,00 6,600 0,300 386,10

SOMMANO mc 1´507,08

316 / 364 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
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SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
canale di guardia 2.0 x 2.50 2,00 245,00 0,300 147,00

canale di guardia 2.0 x 3.0 2,00 134,00 0,300 80,40

canale 5.00 x 2.00 2,00 102,00 0,300 61,20

canale 3.0 x 2.0 2,00 80,00 0,300 48,00

canale 5.0 x 2.0 2,00 300,00 0,300 180,00

canale 10.00 x 2.50 2,00 20,00 0,300 12,00

canale 6.0 x 2.0 2,00 195,00 0,300 117,00

SOMMANO mq 645,60

317 / 367 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
100 kg/mc
Vedi voce n° 363 [mc 1 507.08] 100,00 150´708,00

SOMMANO kg 150´708,00

318 / 1881 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
(distanza 15,60 km)
Disavanzi in mucchio
Scavi roccia, A3, alluvioni e coltri 3/5 *(lung.=15,6-5)*(H/peso=78881,89/5*3) 10,60 47´329,134 501´688,82

SOMMANO mc/km 501´688,82

319 / 1882 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
Disavanzi in mucchio
Scavi roccia, A3, alluvioni e coltri 3/5 *(H/peso=78881,89/5*3) 47´329,134 47´329,13

SOMMANO m3 47´329,13

320 / 2862 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
(distanza 15,60 km)
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Disavanzi in mucchio
Scotico 3/5 *(lung.=15,6-5)*(H/peso=11300/5*3) 1,25 10,60 6´780,000 89´835,00

SOMMANO mc/km 89´835,00

321 / 2869 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
Disavanzi in mucchio
Scotico 3/5 *(H/peso=11300/5*3) 1,25 6´780,000 8´475,00

SOMMANO m3 8´475,00

ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
  (Cat 41)
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ID01 - Opere provvisionali  (SbCat 95)

322 / 395 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali
2.00 x 1.50 *(par.ug.=2*4) 8,00 50,00 6,000 2´400,00

4.00 x 2.50 *(par.ug.=2*4) 8,00 50,00 6,000 2´400,00

SOMMANO m2/sett 4´800,00

323 / 396 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali

2,00 50,00 6,000 600,00

2,00 50,00 6,000 600,00

SOMMANO m2 1´200,00

324 / 397 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 95 - ID01 - Opere provvisionali

2,00 50,00 6,000 600,00

2,00 50,00 6,000 600,00

SOMMANO m2 1´200,00
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ID02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 96)

325 / 380 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
CANALI
canale 1.50 x 3.00 x 1.50 *(lung.=80+62+100+32)*(larg.=((6,5+3,5)*2)/2*,5) 274,00 5,000 1´370,00

canale 2.00 x 2.00 x 2.00 *(larg.=10,000*0,5) 155,00 5,000 775,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000
vasca *(larg.=8000*0,5) 4´000,000 1,750 7´000,00

soglia sfiorante 40,00 10,000 2,000 800,00

per fondazione rilevato arginale 340,00 7,000 0,500 1´190,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600
vasca *(larg.=17000*0,5) 8´500,000 1,750 14´875,00

per fondazione rilevato arginale 500,00 7,000 0,500 1´750,00

SOMMANO mc 27´760,00

326 / 381 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000 7´200,000 7´200,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600 16´000,000 16´000,00

SOMMANO mq 23´200,00

327 / 388 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
SCATOLARI
3.00 x 1.30 *(larg.=3+1+1) 0,50 37,25 5,000 1,400 130,38

5.00 x 1.50 *(larg.=5+1+1) 0,50 33,00 7,000 1,600 184,80

2.00 x 1.50 *(larg.=2+1+1) 0,50 50,00 4,000 1,600 160,00

4.00 x 2.50 *(larg.=4+1+1) 0,50 50,00 6,000 3,000 450,00

scatolare doppia canna 2.00 x 1.00 *(par.ug.=0,5*2)*(larg.=2+1+1) 1,00 26,00 4,000 1,100 114,40

SOMMANO mc 1´039,58
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328 / 389 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA,
B.01.001.b MURATURA NON ARMATA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza
asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature
no ... rica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml
2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
SCATOLARI
3.00 x 1.30 *(lung.=37+25)*(larg.=3+1+1) 0,50 62,00 5,000 1,400 217,00

5.00 x 1.50 *(larg.=5+1+1) 0,50 33,00 7,000 1,600 184,80

2.00 x 1.50 *(larg.=2+1+1) 0,50 50,00 4,000 1,600 160,00

4.00 x 2.50 *(larg.=4+1+1) 0,50 50,00 6,000 3,000 450,00

scatolare doppia canna 2.00 x 1.00 *(par.ug.=0,5*2)*(larg.=2+1+1) 1,00 26,00 4,000 1,100 114,40

SOMMANO mc 1´126,20

329 / 390 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
canale 1.50 x 3.00 x 1.50 *(lung.=80+62+100+32) 274,00 3,500 0,100 95,90

canale 2.00 x 2.00 x 2.00 155,00 2,500 0,100 38,75

3.00 x 1.30 *(lung.=37+25) 62,00 4,000 0,100 24,80

5.00 x 1.50 33,00 6,200 0,100 20,46

2.00 x 1.50 50,00 3,000 0,100 15,00

4.00 x 2.50 50,00 5,200 0,100 26,00

scatolare doppia canna 2.00 x 1.00 *(par.ug.=0,5*2) 1,00 26,00 2,600 0,100 6,76

SOMMANO mc 227,67

330 / 391 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
4.00 x 2.50 *(larg.=4+1+1)*(H/peso=3-2) 50,00 6,000 1,000 300,00

SOMMANO mc 300,00

331 / 392 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
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SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
canale 1.50 x 3.00 x 1.50 *(lung.=80+62+100+32) 274,00 3,200 0,300 263,04

canale 2.00 x 2.00 x 2.00 155,00 2,200 0,300 102,30

SOMMANO mc 365,34

332 / 393 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
canale 1.50 x 3.00 x 1.50 *(lung.=80+62+100+32) 2,00 274,00 2,000 1´096,00

canale 2.00 x 2.00 x 2.00 2,00 155,00 2,750 852,50

SOMMANO mq 1´948,50

333 / 394 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
100 kg/mc
Vedi voce n° 392 [mc 365.34] 100,00 36´534,00

SOMMANO kg 36´534,00

334 / 2863 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
(distanza 15,60 km)
Disavanzi in mucchio
Scotico 2/5 *(lung.=15,6-5)*(H/peso=11300/5*2) 1,25 10,60 4´520,000 59´890,00

SOMMANO mc/km 59´890,00

335 / 2870 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
Disavanzi in mucchio
Scotico 2/5 *(H/peso=11300/5*2) 1,25 4´520,000 5´650,00

SOMMANO m3 5´650,00

336 / 2871 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 100

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

andata
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
(distanza 15,60 km)
Disavanzi in mucchio
Scavi roccia, A3, alluvioni e coltri 2/5 *(lung.=15,6-5)*(H/peso=78881,89/5*2) 10,60 31´552,756 334´459,21

SOMMANO mc/km 334´459,21

337 / 2872 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 96 - ID02 - Scavi e fondazioni
DA PUT
Disavanzi in mucchio
Scavi roccia, A3, alluvioni e coltri 2/5 *(H/peso=78881,89/5*2) 31´552,756 31´552,76

SOMMANO m3 31´552,76

TM01 - Tombino T1 progr.1+600  (Cat 42)
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TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

338 / 744 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=30,1+3,01) 33,11 6,500 215,22

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 287,22

339 / 745 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=30,1+3,01) 33,11 3,000 99,33

SOMMANO mq 99,33

340 / 746 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=30,1+3,01) 33,11 1,680 0,100 5,56

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 7,67

TM02 - Tombino T2 progr.1+870  (Cat 43)
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TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

341 / 161 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

342 / 162 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

343 / 163 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00
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TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

344 / 164 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=27,04+2,7) 29,74 6,500 193,31

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 265,31

345 / 165 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=27,04+2,7) 29,74 2,600 77,32

SOMMANO mq 77,32

346 / 166 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=27,04+2,7) 29,74 2,600 0,150 11,60

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 13,71

TM03 - Tombino T3 progr.1+913  (Cat 44)
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TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

347 / 170 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

348 / 171 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

349 / 172 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00
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TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

350 / 173 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 169 [m 33.41] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2) 6,500 217,17

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 289,17

351 / 174 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 169 [m 33.41] 2,600 86,87

SOMMANO mq 86,87

352 / 175 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 169 [m 33.41] 2,600 0,150 13,03

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 15,14

TM04 - Tombino T4 progr.2+103  (Cat 45)
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TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

353 / 179 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

354 / 180 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

355 / 181 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

356 / 182 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 178 [m 37.20] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2) 6,500 241,80

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 313,80

357 / 183 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 178 [m 37.20] 2,600 96,72

SOMMANO mq 96,72

358 / 184 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 178 [m 37.20] 2,600 0,150 14,51

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 16,62

TM05 - Tombino T5 progr.2+297  (Cat 46)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

359 / 188 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

360 / 189 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

361 / 190 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

362 / 191 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 187 [m 33.63] *(H/peso=((4+2,5)*2)/2) 6,500 218,60

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 290,60

363 / 192 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 187 [m 33.63] 2,600 87,44

SOMMANO mq 87,44

364 / 193 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 187 [m 33.63] 2,600 0,150 13,12

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 15,23

TM06 - Tombino T6 progr.2+641  (Cat 47)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

365 / 946 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

366 / 947 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

367 / 948 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

368 / 949 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=47,2+16,41) 63,61 6,500 413,47

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 485,47

369 / 950 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

47,20 2,600 122,72
16,41 3,200 52,51

SOMMANO mq 175,23

370 / 951 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

47,20 2,600 0,150 18,41
16,41 3,700 0,150 9,11

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 29,63

TM07 - Tombino T7 progr.2+838  (Cat 48)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

371 / 955 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

372 / 956 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

373 / 957 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

374 / 958 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=50,63+12,79) 63,42 6,500 412,23

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 484,23

375 / 959 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=50,63+12,79) 63,42 2,600 164,89

SOMMANO mq 164,89

376 / 960 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=50,63+12,79) 63,42 2,600 0,150 24,73

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 26,84

TM08 - Tombino T8 progr.3+097  (Cat 49)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

377 / 734 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

378 / 735 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

379 / 736 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

380 / 197 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 196 [m 52.00] *(H/peso=((6+4,5)*2)/2) 10,500 546,00

manufatto di imbocco 7,50 4,500 2,000 67,50

manufatto di sbocco 7,50 4,500 2,000 67,50

SOMMANO mc 681,00

381 / 198 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 187 [m 33.63] 5,000 168,15

SOMMANO mq 168,15

382 / 199 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 196 [m 52.00] 5,400 0,150 42,12

manufatto di imbocco 6,00 3,000 0,100 1,80

manufatto di sbocco 6,00 3,000 0,100 1,80

SOMMANO mc 45,72

TM09 - Tombino T9 progr.3+306  (Cat 50)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

383 / 1116 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

384 / 1117 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

385 / 1118 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

386 / 1119 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=56,63+16,2) 72,83 6,500 473,40

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 545,40

387 / 1120 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=56,63+16,2) 72,83 2,600 189,36

SOMMANO mq 189,36

388 / 1121 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=56,63+16,2) 72,83 2,600 0,150 28,40

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 30,51

TM10 - Tombino T10 progr.3+565  (Cat 51)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

389 / 751 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

390 / 752 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

391 / 753 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

392 / 754 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=51,56+2,15)*(H/peso=7*3) 53,71 21,000 1´127,91

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 1´199,91

393 / 755 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=51,46+2,15) 53,61 2,600 139,39

SOMMANO mq 139,39

394 / 756 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(lung.=51,46+2,15) 53,61 5,800 0,150 46,64

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 48,75

TM11 - Tombino T11 progr.5+926   (Cat 52)

395 / 203 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

53,27 1,760 1,460 136,88

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 197,63



pag. 120

Num.Ord.
D I M E N S I O N I
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par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 197,63

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 258,38

396 / 204 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

53,27 1,760 93,76

SOMMANO mq 93,76

397 / 205 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

53,27 1,760 0,100 9,38

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 11,84

TM12 - Tombino T12 progr.5+956  (Cat 53)

398 / 353 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 53 - TM12 - Tombino T12 progr.5+956
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
CANALI
doppia canna 4.00 x 2.00 90,00 9,000 2,000 1´620,00

SOMMANO mc 1´620,00

399 / 361 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 53 - TM12 - Tombino T12 progr.5+956
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

92,00 10,200 938,40

SOMMANO mq 938,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

400 / 362 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 53 - TM12 - Tombino T12 progr.5+956
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
doppia canna 4.00 x 2.00 92,00 10,200 0,150 140,76

SOMMANO mc 140,76

TM13 - Tombino T13 progr.6+054  (Cat 54)

401 / 816 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

49,00 6,500 318,50

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 390,50

402 / 817 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

49,00 3,200 156,80

SOMMANO mq 156,80

403 / 818 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

49,00 3,700 0,150 27,20

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 29,31

TM14 - Tombino T14 progr.6+118  (Cat 55)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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404 / 209 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 208 [m 48.00] *(H/peso=((6+4)*2)/2) 10,000 480,00

SOMMANO mc 480,00

405 / 210 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 208 [m 48.00] 3,500 168,00

SOMMANO mq 168,00

406 / 737 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

48,00 3,700 0,150 26,64

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 28,75

TM15 - Tombino T15 progr.6+245  (Cat 56)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

407 / 822 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

408 / 823 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

409 / 824 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

410 / 825 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

44,82 1,760 1,460 115,17

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 236,67

411 / 826 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

44,82 1,760 78,88

SOMMANO mq 78,88

412 / 827 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

44,82 1,760 0,100 7,89

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 10,35

TM16 - Tombino T16 progr.6+599  (Cat 57)

COMMITTENTE: 
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TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

413 / 740 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

414 / 741 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

415 / 742 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 
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TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

416 / 213 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 212 [m 53.69] 1,760 1,460 137,96

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 259,46

417 / 214 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
manufatto di imbocco *(H/peso=3-2) 2,00 4,50 4,500 1,000 40,50

SOMMANO mc 40,50

418 / 215 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 212 [m 53.69] 1,760 94,49

SOMMANO mq 94,49

419 / 216 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
Vedi voce n° 212 [m 53.69] 1,760 0,100 9,45

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 11,91

TM17 - Tombino T17 progr.7+049  (Cat 58)

420 / 831 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ

COMMITTENTE: 
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B.01.001.a FINO A ML 2,00
anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

50,00 6,500 325,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 397,00

421 / 832 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

50,00 4,600 230,00

SOMMANO mq 230,00

422 / 833 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

50,00 4,600 0,150 34,50

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 36,61

TM18 - Tombino T18 progr.7+149
  (Cat 59)

423 / 837 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

45,00 6,500 292,50

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 364,50

COMMITTENTE: 
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424 / 838 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

45,00 4,600 207,00

SOMMANO mq 207,00

425 / 839 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

45,00 4,600 0,150 31,05

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 33,16

TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800
  (Cat 60)

426 / 1028 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
(H/peso=7*3) 40,00 21,000 840,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 912,00

427 / 1029 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

40,00 6,000 240,00

SOMMANO mq 240,00

COMMITTENTE: 
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428 / 1030 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

40,00 6,200 0,150 37,20

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 39,31

TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6
  (Cat 61)

429 / 1017 INFISSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"
Z.NP.CIV.001 Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato

con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a
dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni
centimetro del diametro interno.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 300,000 3´600,00

SOMMANO m*cm 3´600,00

430 / 1018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 2,11

TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6
  (Cat 62)

431 / 1073 INFISSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"
Z.NP.CIV.001 Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato

con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a
dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni
centimetro del diametro interno.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 150,000 3´000,00

SOMMANO m*cm 3´000,00

COMMITTENTE: 
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432 / 1074 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 2,11

TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
  (Cat 63)

COMMITTENTE: 
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TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

433 / 1078 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

434 / 1079 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

435 / 1080 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 
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TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

436 / 1081 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,000 2,000 80,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 201,50

437 / 1082 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00

438 / 1083 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,200 0,150 6,60

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 9,06

TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
  (Cat 64)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

439 / 1087 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

440 / 1088 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

441 / 1089 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

442 / 1090 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,000 2,000 80,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 201,50

443 / 1091 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00

444 / 1092 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,200 0,150 6,60

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 9,06

TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7
  (Cat 65)

445 / 964 INFISSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"
Z.NP.CIV.001 Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato

con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a
dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni
centimetro del diametro interno.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 200,000 2´400,00

SOMMANO m*cm 2´400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

446 / 965 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 2,11

TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
  (Cat 66)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

447 / 1052 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

448 / 1053 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

449 / 1054 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

450 / 1055 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

16,00 1,500 1,500 36,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 157,50

451 / 1056 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

16,00 1,500 24,00

SOMMANO mq 24,00

452 / 1057 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

16,00 1,100 0,150 2,64

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 5,10

TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7
  (Cat 67)

453 / 1096 INFISSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"
Z.NP.CIV.001 Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato

con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a
dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni
centimetro del diametro interno.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 150,000 2´250,00

SOMMANO m*cm 2´250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

454 / 1097 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 2,11

TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8
  (Cat 68)

455 / 978 INFISSIONE DI TUBAZIONE CON TECNICA "SPINGITUBO"
Z.NP.CIV.001 Trivellazione di rilevati stradali o ferroviari, o sottopassaggio di corsi d'acqua, realizzato

con infissione di tubazioni in acciaio o in cls armato per mezzo di apposita macchina ... o a
dare l'opera perfettamente compiuta. Per ogni metro lineare di tubazione e per ogni
centimetro del diametro interno.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 200,000 2´400,00

SOMMANO m*cm 2´400,00

456 / 979 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 72,00

457 / 980 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 2,11

TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
  (Cat 69)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

458 / 984 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

459 / 985 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

460 / 986 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

461 / 987 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 6,500 78,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 150,00

462 / 988 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 2,600 31,20

SOMMANO mq 31,20

463 / 989 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 2,600 0,150 4,68

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 6,79

TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
  (Cat 70)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

464 / 993 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

465 / 994 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

466 / 995 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

467 / 996 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

30,00 6,500 195,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 267,00

468 / 997 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

30,00 2,600 78,00

SOMMANO mq 78,00

469 / 998 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

30,00 2,600 0,150 11,70

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 13,81

TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
  (Cat 71)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

470 / 969 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

471 / 970 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

472 / 971 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

473 / 972 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 6,500 97,50

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 169,50

474 / 973 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 2,600 39,00

SOMMANO mq 39,00

475 / 974 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 2,600 0,150 5,85

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 7,96

TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
  (Cat 72)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

476 / 1101 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

477 / 1102 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

478 / 1103 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

479 / 1104 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,000 2,000 80,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 201,50

480 / 1105 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00

481 / 1106 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,200 0,150 6,60

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 9,06

TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
  (Cat 73)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

482 / 1002 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

483 / 1003 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

484 / 1004 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 148

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

485 / 1005 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

35,00 6,500 227,50

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 299,50

486 / 1006 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

35,00 2,600 91,00

SOMMANO mq 91,00

487 / 1007 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

35,00 2,600 0,150 13,65

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 15,76

TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
  (Cat 74)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

488 / 1034 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

489 / 1035 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

490 / 1036 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

491 / 1037 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 1,500 1,500 22,50

manufatto di imbocco 3,00 3,000 3,000 27,00

manufatto di sbocco 3,00 3,000 3,000 27,00

SOMMANO mc 76,50

492 / 1038 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

49,00 1,500 73,50

SOMMANO mq 73,50

493 / 1039 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 1,100 0,150 1,65

manufatto di imbocco 3,00 3,000 0,100 0,90

manufatto di sbocco 3,00 3,000 0,100 0,90

SOMMANO mc 3,45

TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
  (Cat 75)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 151

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM01 - Opere provvisionali  (SbCat 100)

494 / 1043 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI
B.01.021.b 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 156 -
189 KG/MQ
pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso
trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
4 settimane complessive 4,00 7,00 10,000 280,00

SOMMANO m2/sett 280,00

495 / 1044 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.b INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

496 / 1045 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN -
B.01.022.f ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE -
DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo
consenta
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 100 - TM01 - Opere provvisionali
2 fasi 2,00 7,00 10,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

TM02 - Scavi e fondazioni  (SbCat 101)

497 / 1046 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 2,160 1,260 27,22

manufatto di imbocco 3,00 3,000 3,000 27,00

manufatto di sbocco 3,00 3,000 3,000 27,00

SOMMANO mc 81,22

498 / 1047 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

49,00 2,160 105,84

SOMMANO mq 105,84

499 / 1048 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 2,160 0,100 2,16

manufatto di imbocco 3,00 3,000 0,100 0,90

manufatto di sbocco 3,00 3,000 0,100 0,90

SOMMANO mc 3,96

TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1
  (Cat 76)

500 / 1011 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 6,500 97,50

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138,00
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D I M E N S I O N I
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par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 138,00

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 169,50

501 / 1012 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 3,200 48,00

SOMMANO mq 48,00

502 / 1013 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 3,700 0,150 8,33

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 10,44

TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2
  (Cat 77)

503 / 1022 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 6,500 97,50

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 169,50

504 / 1023 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni
15,00 3,200 48,00

SOMMANO mq 48,00

505 / 1024 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 3,700 0,150 8,33

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 10,44

TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4
  (Cat 78)

506 / 1110 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,000 2,000 80,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 201,50

507 / 1111 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

20,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00

508 / 1112 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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20,00 2,200 0,150 6,60

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 9,06

TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03
  (Cat 79)

509 / 1061 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

11,00 1,500 1,500 24,75

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 146,25

510 / 1062 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

11,00 1,500 16,50

SOMMANO mq 16,50

511 / 1063 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

11,00 1,100 0,150 1,82

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 4,28

TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02
  (Cat 80)

512 / 760 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

14,00 6,500 91,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 163,00

513 / 761 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

30,00 2,600 78,00

SOMMANO mq 78,00

514 / 762 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

30,00 2,600 0,150 11,70

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 13,81

TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03
  (Cat 81)

515 / 766 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 6,500 97,50

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 169,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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516 / 767 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 2,600 39,00

SOMMANO mq 39,00

517 / 768 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

15,00 2,600 0,150 5,85

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 7,96

TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02
  (Cat 82)

518 / 773 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

14,00 6,500 91,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 163,00

519 / 774 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

14,00 2,600 36,40

SOMMANO mq 36,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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520 / 775 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

14,00 2,600 0,150 5,46

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 7,57

TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02
  (Cat 83)

521 / 779 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 6,500 78,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 150,00

522 / 780 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 2,600 31,20

SOMMANO mq 31,20

523 / 781 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 2,600 0,150 4,68

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,79
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SOMMANO mc 6,79

TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 84)

524 / 785 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 6,500 65,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 137,00

525 / 786 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 2,600 26,00

SOMMANO mq 26,00

526 / 787 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 2,600 0,150 3,90

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 6,01

TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 85)

527 / 791 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

9,00 6,500 58,50

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 130,50

528 / 792 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

9,00 2,600 23,40

SOMMANO mq 23,40

529 / 793 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

9,00 2,600 0,150 3,51

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 5,62

TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 86)

530 / 797 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 6,500 65,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 137,00

531 / 798 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 2,600 26,00

SOMMANO mq 26,00

532 / 799 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

10,00 2,600 0,150 3,90

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 6,01

TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 87)

533 / 803 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 6,500 78,00

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 150,00

534 / 804 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 2,600 31,20

SOMMANO mq 31,20

535 / 805 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

12,00 2,600 0,150 4,68

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 6,79

TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 88)

536 / 809 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

16,00 1,560 1,260 31,45

manufatto di imbocco 4,50 4,500 2,000 40,50

manufatto di sbocco 4,50 3,500 2,000 31,50

SOMMANO mc 103,45

537 / 810 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

16,00 1,560 24,96

SOMMANO mq 24,96

538 / 811 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

16,00 1,560 0,100 2,50

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 4,61

COMMITTENTE: 
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TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato
  (Cat 89)

539 / 1067 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

31,00 1,500 1,500 69,75

manufatto di imbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

manufatto di sbocco 4,50 4,500 3,000 60,75

SOMMANO mc 191,25

540 / 1068 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU
A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche,  ... , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

31,00 1,500 46,50

SOMMANO mq 46,50

541 / 1069 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato
SbCat 101 - TM02 - Scavi e fondazioni

31,00 1,100 0,150 5,12

manufatto di imbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

manufatto di sbocco 3,50 3,500 0,100 1,23

SOMMANO mc 7,58

COMMITTENTE: 
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AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  (SpCat 7)
AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  (Cat 101)

VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

542 / 1893 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

0,50 195,00 6,250 0,200 121,88

SOMMANO mc 121,88

543 / 1899 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

0,50 195,00 6,250 0,200 121,88

SOMMANO mc 121,88

544 / 1900 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

a discarica fondazione senza reimpiego
Vedi voce n° 17 [mc 121.88] *(H/peso=15,6-5) 1,25 121,88 10,600 1´614,91

SOMMANO mc/km 1´614,91

545 / 1912 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

1,25 121,880 152,35

SOMMANO m3 152,35

AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera  (Cat 102)

COMMITTENTE: 
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ST03 - Fondazioni  (SbCat 64)

546 / 1919 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON
A.01.003.c DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE
MECCANICA (MARTELLONE) ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di
Servizio della D.L., edifici, manufatti, o ... c alla pezzatura di cm30 per consentirne il
reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
30%
(larg.=7,3+2+2) 0,30 58,00 11,300 2,500 491,55

ali *(par.ug.=0,30*2)*(larg.=7,3+2+2) 0,60 10,00 11,300 2,500 169,50

SOMMANO mc 661,05

547 / 1920 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
70%
(larg.=7,3+2+2) 0,70 58,00 11,300 2,500 1´146,95

ali *(par.ug.=0,70*2)*(larg.=7,3+2+2) 1,40 10,00 11,300 2,500 395,50

SOMMANO mc 1´542,45

548 / 1921 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
(larg.=7,3+2+2)*(H/peso=2,5-2) 58,00 11,300 0,500 327,70

(larg.=7,3+2+2)*(H/peso=2,5-2) 2,00 10,00 11,300 0,500 113,00

SOMMANO mc 440,70

549 / 1922 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
(larg.=7,3+0,2+0,2) 54,40 7,700 0,200 83,78

ali *(larg.=7,5+0,2+0,2) 2,00 9,00 7,900 0,200 28,44

SOMMANO mc 112,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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550 / 1923 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni

54,00 7,300 0,700 275,94

ali/imbocchi 2,00 9,00 7,500 0,800 108,00

SOMMANO mc 383,94

551 / 1924 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni

2,00 54,00 0,700 75,60

ali/imbocchi *(par.ug.=2*2) 4,00 9,00 0,800 28,80

SOMMANO mq 104,40

552 / 1925 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 64 - ST03 - Fondazioni
100 kg/mc 100,00 440,700 44´070,00

SOMMANO kg 44´070,00

AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale  (Cat 105)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

553 / 2005 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI
A.03.004.b MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
lato N sovrapasso 0,50 370,00 4,000 0,200 148,00

lato S sovrapasso 0,50 130,00 4,000 0,200 52,00

SOMMANO mc 200,00

554 / 2006 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demol ...
iale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
lato N sovrapasso 0,50 370,00 4,000 0,200 148,00

lato S sovrapasso 0,50 130,00 4,000 0,200 52,00

SOMMANO mc 200,00

555 / 2007 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
+30 km
a discarica fondazione senza reimpiego
(H/peso=15,6-5) 1,25 200,000 10,600 2´650,00

SOMMANO mc/km 2´650,00

556 / 2008 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

1,25 200,000 250,00

SOMMANO m3 250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VI04 - Fondazioni  (SbCat 36)

557 / 1983 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON
A.01.003.c DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE
MECCANICA (MARTELLONE) ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di
Servizio della D.L., edifici, manufatti, o ... c alla pezzatura di cm30 per consentirne il
reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
30%
SPALLE
A 0,30 8,00 8,000 2,000 38,40
B 0,30 8,00 8,000 2,000 38,40

PILE
2-3 *(par.ug.=0,3*2,00) 0,60 8,00 8,000 3,000 115,20
1-4 *(par.ug.=0,3*2,00) 0,60 8,00 6,000 2,500 72,00

SOMMANO mc 264,00

558 / 1984 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
70%
SPALLE
A 0,70 8,00 8,000 2,000 89,60
B 0,70 8,00 8,000 2,000 89,60

PILE
2-3 *(par.ug.=0,7*2,00) 1,40 8,00 8,000 3,000 268,80
1-4 *(par.ug.=0,7*2,00) 1,40 8,00 6,000 2,500 168,00

SOMMANO mc 616,00

559 / 1985 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
PILE
2-3 *(H/peso=3-2) 2,00 8,00 8,000 1,000 128,00
1-4 *(H/peso=2,5-2) 2,00 8,00 6,000 0,500 48,00

SOMMANO mc 176,00

560 / 1986 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
SPALLE
A 4,40 4,400 0,200 3,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,87
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R I P O R T O 3,87

B 4,40 4,400 0,200 3,87

PILE
2-3 2,00 4,40 4,400 0,200 7,74
1-4 2,00 4,40 3,400 0,200 5,98

SOMMANO mc 21,46

561 / 1987 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
NP.002(B.03. C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
031.c) a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/

2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
SPALLE 2,00 4,00 4,000 1,000 32,00

PILE 2-3 2,00 4,00 4,000 2,000 64,00

PILE 1-4 2,00 4,00 3,000 1,500 36,00

SOMMANO mc 132,00

562 / 1988 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
SPALLE *(lung.=4*4) 2,00 16,00 1,000 32,00

PILE 2-3 *(lung.=4*4) 2,00 16,00 2,000 64,00

PILE 1-4 *(lung.=4+3+4+3) 2,00 14,00 1,500 42,00

SOMMANO mq 138,00

563 / 1989 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
120 kg/mc 120,00 132,000 15´840,00

SOMMANO kg 15´840,00

564 / 1990 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 36 - VI04 - Fondazioni
Vedi voce n° 112 [mc 264.00] 264,00
Vedi voce n° 113 [mc 616.00] 616,00
Vedi voce n° 116 [mc 132.00] -132,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 748,00
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R I P O R T O 748,00

Sommano positivi mc 880,00
Sommano negativi mc -132,00

SOMMANO mc 748,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)
RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975  (Cat 1)

CS01 - Demolizioni  (SbCat 1)

565 / 296 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
muro c.a. 4,00 225,00 0,400 2,000 720,00

4,00 225,00 2,000 0,500 900,00

cunetta 4,00 105,00 0,800 0,300 100,80
4,00 105,00 0,200 0,400 33,60

canale *(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) 4,00 390,00 0,610 951,60

SOMMANO mc 2´706,00

566 / 297 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) 55,00 2´706,000 148´830,00

SOMMANO mc/km 148´830,00

567 / 298 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

2,50 0,95 2´706,000 6´426,75

SOMMANO t 6´426,75

568 / 318 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

2,50 0,05 2´706,000 338,25

SOMMANO t 338,25

569 / 319 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.014 RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

456,00 456,00

SOMMANO m 456,00

570 / 320 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.015 RIUTILIZZABILE - SU TERRA

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SU TERRA
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed
altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

665,00 665,00

SOMMANO m 665,00

571 / 334 SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE
H.06.009.a ESISTENTI - A CAVALLETTO

SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A
CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione
Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale
arido
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

572 / 335 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17.0 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
4.05 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
Eventuale mancato riutilizzo
60 kg/ml , 50% *(lung.=456+665)*(H/peso=60/1000) 0,50 1´121,00 0,060 33,63

SOMMANO t 33,63

COMMITTENTE: 
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

573 / 589 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
25 cm *(par.ug.=2150/,25) 8´600,00 25,000 215´000,00

SOMMANO mq*cm 215´000,00

574 / 1129 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
50% 2´150,00 0,50 1,700 1´827,50

SOMMANO t 1´827,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

575 / 2660 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
generale 15´500,000 15´500,00

SOMMANO mc 15´500,00

576 / 2661 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato *(lung.=1975-1500) 2,00 475,00 4,000 0,300 1´140,00

SOMMANO m3 1´140,00

577 / 2662 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare *(larg.=4,5+4,5) 2,00 475,00 9,000 1,100 9´405,00

SOMMANO m2 9´405,00

578 / 2663 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE
con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava  lavato ed esente da
materiali eterogenei e terrosi
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
muro 1 21,25 1,500 2,750 87,66

SOMMANO mc 87,66

579 / 2664 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
rilevato 5´500,000 5´500,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 5´500,00

detratto materiale anticapillare 1´140,000 -1´140,00

detratto drenaggi 87,660 -87,66

Sommano positivi mc 5´500,00
Sommano negativi mc -1´227,66

SOMMANO mc 4´272,34

580 / 2665 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
10% 0,10 5´500,000 550,00

SOMMANO mc 550,00

581 / 2666 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 5 [mc 4 272.34] 4´272,34
a detrarre da cava per rilevato
Vedi voce n° 6 [mc 550.00] -550,00

Sommano positivi mc 4´272,34
Sommano negativi mc -550,00

SOMMANO mc 3´722,34

582 / 2667 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 550,000 30´250,00

SOMMANO mc/km 30´250,00

COMMITTENTE: 
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CS05 - Idraulica di linea  (SbCat 5)

583 / 591 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
(lung.=1975-1500) 3,00 475,00 1´425,00

SOMMANO m 1´425,00

584 / 592 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
i 20 m *(lung.=1975-1500)*(H/peso=1/20) 3,00 475,00 0,050 71,25
arr 0,500 0,50

SOMMANO cad 71,75

585 / 593 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 592 [cad 71.75] 48,000 3´444,00

SOMMANO kg 3´444,00

586 / 611 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Fossi di guardia
F0

195,50 0,250 48,88
F1

476,00 0,650 309,40
F2

72,50 0,850 61,63

SOMMANO mc 419,91

587 / 612 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del

COMMITTENTE: 
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conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8) 2,00 475,00 2,200 2´090,00

SOMMANO mq 2´090,00

588 / 2088 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 *(lung.=1975-1500) 3,00 475,00 -1´425,00

SI DETRAGGONO m -1´425,00

589 / 2089 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.015 DIAMETRO INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 40
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 *(lung.=1975-1500) 3,00 475,00 1´425,00
ISTRUTTORIA P.21 *(lung.=1975-1500) 3,00 475,00 -1´425,00
diametro 40 *(lung.=99,41+99,47) 198,88 198,88

Sommano positivi m 1´623,88
Sommano negativi m -1´425,00

SOMMANO m 198,88

590 / 2526 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.016 DIAMETRO INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 60
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 50 *(lung.=384,12+370,65+122,75) 877,52 877,52
diametro 60 247,80 247,80

SOMMANO m 1´125,32

591 / 2533 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.017 DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 80
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 70 33,14 33,14

SOMMANO m 33,14

COMMITTENTE: 
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CS06 - Opere di sostegno  (SbCat 6)

592 / 262 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
muro 1 21,25 3,000 0,100 6,38

SOMMANO mc 6,38

593 / 263 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.b DA M 2,01 A M 4,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
muro 1 21,25 2,750 58,44

SOMMANO m2 58,44

594 / 264 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

58,440 58,44

SOMMANO m2 58,44

595 / 265 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

58,440 58,44

SOMMANO m2 58,44

596 / 266 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
muro 1 21,25 21,25

SOMMANO m 21,25

COMMITTENTE: 
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597 / 430 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 21,25 0,700 0,700 10,41

SOMMANO mc 10,41

598 / 431 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 2,00 21,25 0,700 29,75

SOMMANO mq 29,75

599 / 432 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc 140,00 10,410 1´457,40

SOMMANO kg 1´457,40
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CS07 - Sovrastruttura  (SbCat 7)

600 / 2668 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.30 cm
ad 1 2,00 146,00 9,500 0,300 832,20

ad 2 2,00 184,00 9,500 0,300 1´048,80
184,00 7,500 0,300 414,00

ad 3 2,00 145,00 13,000 0,300 1´131,00

SOMMANO m3 3´426,00

601 / 2669 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.13 cm
ad 1 2,00 146,00 9,500 0,130 360,62

ad 2 2,00 184,00 9,500 0,130 454,48
184,00 7,500 0,130 179,40

ad 3 2,00 145,00 13,000 0,130 490,10

SOMMANO m3 1´484,60

602 / 2670 STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON
D.01.010.a EMULSIONE BITUMINOSA  MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN

SITO
STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO
DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E
CEMENTO - ESEGUITO IN SITO
con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.15 cm
ad 1 2,00 146,00 9,500 0,150 416,10

ad 2 2,00 184,00 9,500 0,150 524,40
184,00 7,500 0,150 207,00

ad 3 2,00 145,00 13,000 0,150 565,50

SOMMANO m3 1´713,00

603 / 2671 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 6 cm
ad 1 2,00 146,00 9,500 2´774,00

ad 2 2,00 184,00 9,500 3´496,00
184,00 7,500 1´380,00

ad 3 2,00 145,00 13,000 3´770,00

SOMMANO m2 11´420,00

604 / 2672 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 4 cm
Vedi voce n° 4 [m2 11 420.00] 11´420,00 0,040 456,80

SOMMANO m3 456,80

605 / 2673 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

11´420,000 11´420,00

SOMMANO mq 11´420,00
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CS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 8)

606 / 2674 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale
75% *(par.ug.=2*0,75)*(lung.=1975-1500) 1,50 475,00 7,000 0,300 1´496,25

SOMMANO mc 1´496,25

607 / 2675 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale
25% *(par.ug.=2*0,25) 0,50 475,00 7,000 0,300 498,75

SOMMANO mc 498,75

608 / 2676 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura

1´496,250 1´496,25
498,750 498,75

SOMMANO mc 1´995,00

609 / 2677 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale *(lung.=1975-1500) 2,00 475,00 7,000 6´650,00

SOMMANO m2 6´650,00

610 / 2678 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ad 1
laterali 2,00 146,00 292,00
spartitraffico bifilari 2,00 146,00 292,00
ad 2
laterali 2,00 184,00 368,00
spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2) 4,00 184,00 736,00
ad 3
laterali 2,00 145,00 290,00
spartitraffico bifilari 2,00 145,00 290,00

SOMMANO m 2´268,00
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CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 9)

611 / 95 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
ad 1
laterali 2,00 146,00 292,00
ad 2
laterali 2,00 184,00 368,00
ad 3
laterali 2,00 145,00 290,00

a detrarre su muri di sostegno (H3) 2,00 22,00 -44,00

1+500/1+620 nord *(lung.=1620-1500) 120,00 120,00
1+680/1+975 nord *(lung.=1975-1680) 295,00 295,00

Sommano positivi m 1´365,00
Sommano negativi m -44,00

SOMMANO m 1´321,00

612 / 96 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
spartitraffico bifilari 2,00 146,00 292,00
spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2) 4,00 184,00 736,00
spartitraffico bifilari 2,00 145,00 290,00

SOMMANO m 1´318,00

613 / 97 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
su muri di sostegno 2,00 22,00 44,00

SOMMANO m 44,00

614 / 98 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
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(par.ug.=2*4)*(lung.=1975-1500) 8,00 475,00 3´800,00

SOMMANO m 3´800,00

615 / 99 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 475,00 950,00

SOMMANO m 950,00

616 / 100 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00

617 / 615 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*0,02) 0,04 500,00 3,000 60,00

SOMMANO m 60,00

618 / 616 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 615 [m 60.00] 0,300 18,00

SOMMANO cad 18,00

619 / 617 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 616 [cad 18.00] 18,00

SOMMANO cad 18,00

620 / 618 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

621 / 619 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

622 / 620 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

623 / 621 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.014.b DIAMETRO CM 90

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata
e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

624 / 622 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
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PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 0,250 0,75

SOMMANO mq 0,75

625 / 623 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 0,900 2,70

SOMMANO mq 2,70

626 / 1559 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA
G.03.002.a SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

627 / 1560 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA
G.03.002.b SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

628 / 1722 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO
H.06.003.a PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante
una serie di montanti distanti fra loro cm110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 2´000,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00
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629 / 1723 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A
H.06.005.b CAVALLETTO

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della
relativa segnaletica
- A CAVALLETTO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 1,00

SOMMANO cad 1,00

630 / 1724 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.d OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 3,250 6,50

SOMMANO mq 6,50

631 / 1725 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
H.06.012 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o
viceversa, compreso altresì ogni altro onere per  ... iuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,500 6,50

SOMMANO m2 6,50
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CS10 - Impianti  (SbCat 10)

632 / 2228 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=1975-1500) 4,00 475,00 1´900,00

SOMMANO m 1´900,00

633 / 2229 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora
0.2 mc/ml *(lung.=1975-1500) 475,00 0,200 95,00

SOMMANO mc 95,00

634 / 2230 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora *(lung.=1975-1500) 2,00 475,00 0,400 380,00

SOMMANO mq 380,00

635 / 2231 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(lung.=1975-1500) 1,00 475,00 475,00

SOMMANO m 475,00

636 / 2232 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
P.01.002.c COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 40,00

COMMITTENTE: 
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637 / 2233 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.013.1.c POZZETTO 50X50 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 50X50 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme  ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 40,00

SOMMANO cadauno 40,00

638 / 2234 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 550,00 550,00

SOMMANO m 550,00

639 / 2235 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

7,00

SOMMANO cad 7,00

640 / 2236 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W
Z.NP.IMP.018 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01,
versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio),
OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

13,00

SOMMANO cad 13,00

641 / 2237 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
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20,00

SOMMANO cadauno 20,00

642 / 2238 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

20,00

SOMMANO cadauno 20,00

643 / 2239 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

20,00

SOMMANO cadauno 20,00

644 / 2240 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

7,00

SOMMANO cadauno 7,00

645 / 2241 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H
Z.NP.IMP.019 f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

13,00

SOMMANO cad 13,00

646 / 2242 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

20,00

SOMMANO cadauno 20,00

647 / 2243 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE
P.03.065.1.d armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX

(CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2
dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

475,00

SOMMANO m 475,00

648 / 2244 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

20,00 10,00 200,00

SOMMANO m 200,00

649 / 2245 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

650 / 2246 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
GENERALE 1,00
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 5,00
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651 / 2247 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

652 / 2248 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

653 / 2249 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 1´000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00

654 / 2250 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1,00

SOMMANO corpo 1,00
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CS11 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 11)

655 / 842 MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI
R.01.001.1.a per il pacchetto base così composto: 1) NO2; NOX; CO; Benzene; Ozono, SO2; PM10

oppure PM2,5. Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/mobile dotata di sistema di
supervis ... o essere effettuati con strumentazione installata adeguata all'esigenza. - PER
UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 7 GIORNI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ATMOSFERA
- ANTE OPERAM *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
- CORSO D'OPERA *(par.ug.=8*2) 16,00 16,00
- POST OPERAM *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO settimana 32,00

656 / 843 DI CIASCUN ULTERIORE COMPONENTE, APPARTENENTE ALLA
R.01.001.5.a CATEGORIA DEI COMPONENTI GASSOSI

Rispetto al set di minimo di campioni - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A
7 GIORNI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ATMOSFERA
- ANTE OPERAM *(par.ug.=4*2*2) 16,00 16,00
- CORSO D'OPERA *(par.ug.=8*2*2) 32,00 32,00
- POST OPERAM *(par.ug.=4*2*2) 16,00 16,00

SOMMANO settimana 64,00

657 / 844 MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE APPARTENENTE ALLA
R.01.010 CATEGORIA DEI METALLI

tramite determinazione analitica di laboratorio da effettuarsi sul campione derivante da
rilevamento gravimetrico delle polveri e restituito come valore medio giornaliero. Il campi
... ella voce di prezzo relativa al campionatore sequenziale. Nel prezzo sono comprese e
compensate le spese di laboratorio.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ATMOSFERA
- ANTE OPERAM *(par.ug.=4*5*15) 300,00 300,00
- CORSO D'OPERA *(par.ug.=8*5*15) 600,00 600,00
- POST OPERAM *(par.ug.=4*5*15) 300,00 300,00

SOMMANO cadauno 1´200,00

658 / 845 MONITORAGGIO CON DEPOSIMETRO
R.01.022a per ciascun inquinante appartenente alla categoria delle polveri: PTS, PM10, PM2,5. Nel

prezzo è compreso e compensato: 1) spese di laboratorio; 2) installazione, smontaggio
gestio ... lemente in vigore. I rilievi dovranno essere effetuati con strumentazione installata
adeguata all'esigenza. - PER FILTRO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ATMOSFERA
- ANTE OPERAM *(par.ug.=6*15) 90,00 90,00
- CORSO D'OPERA *(par.ug.=12*15) 180,00 180,00

SOMMANO cadauno 270,00

659 / 846 RELAZIONE DI FASE
Z.NP.AMB.00 RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure
1 per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso

d'Opera, Post Operam)
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ATMOSFERA
- ANTE OPERAM 1,00
- CORSO D'OPERA 1,00
- POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 3,00

660 / 847 BOLLETTINI
Z.NP.AMB.00 BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in
2 fase di corso d'opera

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ATMOSFERA
-CORSO D'OPERA 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

661 / 848 RELAZIONE DI FASE
Z.NP.AMB.00 RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure
1 per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso

d'Opera, Post Operam)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE
- ANTE OPERAM 1,00
- CORSO D'OPERA 1,00
- POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 3,00

662 / 849 REALIZZAZIONE PIEZOMETRI A TUBO APERTO (DIAMETRO MINIMO 3")
Z.NP.AMB.00 FINO A 20M
3 REALIZZAZIONE PIEZOMETRI A TUBO APERTO (DIAMETRO MINIMO 3") FINO

A 20M: realizzazione di fori eseguiti a carotaggio continuo nei quali verranno installati
piezometri del tipo a "tubo aperto"  con diametro di 3" e profondità 20 m
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE
- ANTE OPERAM 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

663 / 850 CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU
Z.NP.AMB.00 CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU: prelievo di un campione di acque sotterranee
4 e analisi in situ di livello statico, temperatura aria, Temperatura acqua, Ossigeno disciolto,

Conducibilità, pH, Potenziale RedOx
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE
- ANTE OPERAM 4,00
- CORSO D'OPERA 32,00
- POST OPERAM 8,00

SOMMANO cadauno 44,00

664 / 851 ANALISI DI LABORATORIO
Z.NP.AMB.00 ANALISI DI LABORATORIO delle acque sotterranee: Durezza totale, Calcio, Sodio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 196

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

5 Potassio, Nichel, Zinco, Piombo, Cadmio, Arsenico, Mercurio, Rame, Cloruri, Solfati,
Idrocarburi tota ... nsioattivi anionici e non ionici, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Solventi
organici, Solventi clorurati, escherichia coli
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE
- ANTE OPERAM 2,00
- CORSO D'OPERA 32,00
- POST OPERAM 4,00

SOMMANO cadauno 38,00

665 / 852 BOLLETTINI
Z.NP.AMB.00 BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in
2 fase di corso d'opera

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE
- CORSO D'OPERA 8,00

SOMMANO cadauno 8,00

666 / 853 RELAZIONE DI FASE
Z.NP.AMB.00 RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure
1 per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso

d'Opera, Post Operam)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
-ANTE OPERAM 1,00
-CORSO D'OPERA 1,00
-POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 3,00

667 / 854 BOLLETTINI
Z.NP.AMB.00 BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in
2 fase di corso d'opera

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
-CORSO D'OPERA 8,00

SOMMANO cadauno 8,00

668 / 855 CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU
Z.NP.AMB.00 CAMPIONAMENTO E ANALISI IN SITU: prelievo di un campione di acque sotterranee
4 e analisi in situ di livello statico, temperatura aria, Temperatura acqua, Ossigeno disciolto,

Conducibilità, pH, Potenziale RedOx
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
-ANTE OPERAM 4,00
-CORSO D'OPERA 32,00
-POST OPERAM 8,00

SOMMANO cadauno 44,00

669 / 856 ANALISI DI LABORATORIO
Z.NP.AMB.00 ANALISI DI LABORATORIO delle acque superficiali: Solidi totali sospesi, BOD5, COD,
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6 cloruri, solfati, Idrocarburi totali, azoto ammoniacale, nitriti, nitrati, fosforo totale, rame,
...  mercurio, tensioattivi anionici e non ionici, IPA, escherichia coli,  coliformi totali,
coliformi fecali, streptococchi
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
-ANTE OPERAM 4,00
-CORSO D'OPERA 32,00
-POST OPERAM 8,00

SOMMANO cadauno 44,00

670 / 857 INDICE STAR-ICMI
Z.NP.AMB.00 INDICE STAR-ICMI: campionamento in situ di macroinvertebrati mediante retino
7 immanicato modificato su una superficie nota in maniera proporzionale alla percentuale di

macrohabitat  ... el tratto campionato e primo riconoscimento e conteggio in situ.
Successivo calcolo in laboratorio dell'indice STAR-ICMI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
-ANTE OPERAM 2,00
-CORSO D'OPERA 16,00
-POST OPERAM 4,00

SOMMANO cadauno 22,00

671 / 858 RELAZIONE DI FASE
Z.NP.AMB.00 RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure
1 per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso

d'Opera, Post Operam)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE SUOLO
- ANTE OPERAM 1,00
- POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 2,00

672 / 859 FORO DA 1,50M SCAVATO A MANO CON TRIVELLA PEDOLOGICA
Z.NP.AMB.00 FORO DA 1,50M di profondità SCAVATO A MANO CON TRIVELLA PEDOLOGICA:
8 realizzazione dello scavo di una trincea di larghezza di 1 m e profondità di circa 1,5 m o

fino ad uno strato im ... zione del profilo pedologico. Le trivellate manuali saranno di 120
cm di profondità o fino ad un orizzonte impenetrabile
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE SUOLO
- ANTE OPERAM 3,00
- POST OPERAM 3,00

SOMMANO cadauno 6,00

673 / 860 PRELIEVO DI CAMPIONE DI SUOLO
Z.NP.AMB.00 PRELIEVO DI CAMPIONE DI SUOLO: prelievo manuale di 2 campioni disturbati,
9 rappresentativi rispettivamente del topsoil e del subsoil

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE SUOLO
- ANTE OPERAM 3,00
- POST OPERAM 3,00

SOMMANO cadauno 6,00
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674 / 861 DETERMINAZIONE PARAMETRI PEDOLOGICI IN SITU
Z.NP.AMB.01 Tessitura, PH, esposizione, pendenza, uso del suolo, microrilievo, pietrosità superficiale,
0 rocciosità affiorante, fenditure superficiali, stato erosivo, permeabilità, classi di dr ...

colore, struttura, consistenza, porosità, umidità, contenuto in scheletro, concrezioni,
onoduli, efflorescenze saline.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE SUOLO
- ANTE OPERAM 3,00
- POST OPERAM 3,00

SOMMANO cadauno 6,00

675 / 862 DETERMINAZIONE PARAMETRI DI LABORATORIO
Z.NP.AMB.01 Sostanza organica, metalli pesanti (Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn), capacità di scambio cationico,
1 azoto totale, azoto assimilabile, fosforo assimilabile, carbonio organico, calcare attivo.

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE SUOLO
- ANTE OPERAM 3,00
- POST OPERAM 3,00

SOMMANO cadauno 6,00

676 / 863 RELAZIONE DI FASE
Z.NP.AMB.00 RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure
1 per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso

d'Opera, Post Operam)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA
- ANTE OPERAM 1,00
- CORSO D'OPERA 1,00
- POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 3,00

677 / 864 BOLLETTINI
Z.NP.AMB.00 BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in
2 fase di corso d'opera

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA
-CORSO D'OPERA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

678 / 865 INDAGINE TIPO F - MONITORAGGIO DEGLI ELEMENTI RESIDUALI
Z.NP.AMB.01 DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA
2 INDAGINE TIPO F - MONITORAGGIO DEGLI ELEMENTI RESIDUALI DELLA

VEGETAZIONE SPONTANEA: da attuarsi in fase ante operam e in corso d’opera per la
localizzazione e la conservazione del ... o destinate, al temine dei lavori, ad aree a verde ed
eventuale localizzazione di elementi vegetali residuali di pregio.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA
- ANTE OPERAM 1,00
- CORSO D'OPERA 1,00
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SOMMANO cadauno 2,00

679 / 866 INDAGINE TIPO D - MONITORAGGIO DEI SUOLI DI COPERTURA E DELLA
Z.NP.AMB.01 VEGETAZIONE DEI BACINI DI LAGUNAGGI
3 INDAGINE TIPO D - MONITORAGGIO DEI SUOLI DI COPERTURA E DELLA

VEGETAZIONE DEI BACINI DI LAGUNAGGI: monitoraggio dei suoli di copertura e
della vegetazione nei bacini di lagunaggio, ... ntuali parti vegetali in grado di far sviluppare
Arundo donax o altre specie vegetali ad elevata produzione di biomassa)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA
-CORSO D'OPERA 1,00
-POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 2,00

680 / 867 INDAGINE TIPO E - ANALISI INDICATORI ECOLOGICI DI TIPO
Z.NP.AMB.01 FAUNISTICO, MORTALITA' PER COLLISIONE E VERIFICA SOTTOPASSI
4 INDAGINE TIPO E - ANALISI INDICATORI ECOLOGICI DI TIPO FAUNISTICO,

MORTALITA' PER COLLISIONE E VERIFICA SOTTOPASSI: analisi di indicatori
ecologici di tipo faunistico, consistenti  ... a post operam dell’efficacia dei sottopassi
idraulici per le funzioni di sottopasso faunistico (post operam primo anno).
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA
-CORSO D'OPERA 1,00
-POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 2,00

681 / 868 INDAGINE TIPO A - MONITORAGGIO DEGLI ATTECCHIMENTI OPERE A
Z.NP.AMB.01 VERDE
5 INDAGINE TIPO A - MONITORAGGIO DEGLI ATTECCHIMENTI OPERE A

VERDE: monitoraggio degli attecchimenti e dello stato di salute degli alberi e degli
arbusti, al termine della prima stag ... ne delle cause; controllo visivo e valutazione delle
condizioni di vitalità (fogliame, corteccia, ramificazioni, etc.).
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA
-POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

682 / 869 INDAGINE TIPO B - MONITORAGGIO DEGLI ACCRESCIMENTI OPERE A
Z.NP.AMB.01 VERDE
6 INDAGINE TIPO B - MONITORAGGIO DEGLI ACCRESCIMENTI OPERE A

VERDE: monitoraggio degli accrescimenti e dello stato di salute delle piante nelle aree
sottoposte ad interventi di ripri ...  accrescimenti; controllo visivo e valutazione delle
condizioni di vitalità (fogliame, corteccia, ramificazioni, etc.).
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA
-POST OPERAM 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

683 / 870 INDAGINE TIPO C - VALUTAZIONE EFFICACIA SCHERMATURA/OPERA A
Z.NP.AMB.01 VERDE
7 INDAGINE TIPO C - VALUTAZIONE EFFICACIA SCHERMATURA/OPERA A

VERDE: valutazione dell’efficacia di schermatura/copertura realizzate con impianti a
verde (siepi e filari su pagine str ... zza, nel 2° metro di altezza, etc.); analisi previsionale
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della capacità schermante prevista (proiezioni d 5 e 10 anni).
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VEGETAZIONE-FLORA-FAUNA
-POST OPERAM 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

684 / 871 RILIEVO ACUSTICO
R.02.010 nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo

scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ...
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE RUMORE
-ANTE OPERAM *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
-CORSO D'OPERA 64,00

SOMMANO cadauno 68,00

685 / 872 RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI
R.02.010.b MISURAZIONEDI UN GIORNO (24h)

nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo
scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ...
essione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin),
oltre che dei livelli statistici.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE RUMORE
-ANTE OPERAM 2,00
-CORSO D'OPERA 32,00

SOMMANO cadauno 34,00

686 / 873 RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE
R.02.010.c DI UNA SETTIMANA (7 gg)

nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo
scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ...
essione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin),
oltre che dei livelli statistici.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE RUMORE
-ANTE OPERAM 3,00
-CORSO D'OPERA 8,00
-POST OPERAM 3,00

SOMMANO cadauno 14,00

687 / 874 RELAZIONE DI FASE
Z.NP.AMB.00 RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure
1 per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso

d'Opera, Post Operam)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE RUMORE
-ANTE OPERAM 1,00
-CORSO D'OPERA 1,00
-POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 3,00
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688 / 875 BOLLETTINI
Z.NP.AMB.00 BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in
2 fase di corso d'opera

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE RUMORE
-CORSO D'OPERA 8,00

SOMMANO cadauno 8,00

689 / 876 RILIEVO ACUSTICO
R.02.010 nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo

scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ...
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VIBRAZIONI
-ANTE OPERAM 8,00
-CORSO D'OPERA 16,00

SOMMANO cadauno 24,00

690 / 877 RILIEVO ACUSTICO IN CONTINUO PER UNA DURATA DI
R.02.010.b MISURAZIONEDI UN GIORNO (24h)

nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo
scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compre ...
essione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin),
oltre che dei livelli statistici.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VIBRAZIONI
-ANTE OPERAM 12,00
-CORSO D'OPERA 24,00

SOMMANO cadauno 36,00

691 / 878 RELAZIONE DI FASE
Z.NP.AMB.00 RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure
1 per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso

d'Opera, Post Operam)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VIBRAZIONI
-ANTE OPERAM 1,00
-CORSO D'OPERA 1,00

SOMMANO cadauno 2,00

692 / 879 BOLLETTINI
Z.NP.AMB.00 BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in
2 fase di corso d'opera

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE VIBRAZIONI
-CORSO D'OPERA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

693 / 880 RELAZIONE DI FASE
Z.NP.AMB.00 RELAZIONE DI FASE: relazione contenente i risultati ottenuti dalle campagne di misure
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1 per ogni componente ambientale e per ogni fase di monitoraggio (Ante Operam, Corso
d'Opera, Post Operam)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE PAESAGGIO
-ANTE OPERAM 1,00
-CORSO D'OPERA 1,00
-POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 3,00

694 / 881 BOLLETTINI
Z.NP.AMB.00 BOLLETTINI: schede sintetiche dei risultati per ogni punto di monitoraggio da redigere in
2 fase di corso d'opera

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE PAESAGGIO
-CORSO D'OPERA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

695 / 882 RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI
Z.NP.AMB.01 LAMINAZIONE (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE)
8 RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI LAMINAZIONE

(2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE): riprese fotografiche da effettuare in fase
ante e post operam in corrispondenza  ... quenza un numero sufficiente di immagini in
modo che, una volta accostate, permettano di ricostruire l’intero orizzonte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE PAESAGGIO
-ANTE OPERAM 1,00
-POST OPERAM 1,00

SOMMANO cadauno 2,00

696 / 883 RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI
Z.NP.AMB.01 LAMINAZIONE/CANTIERI (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE+3
9 CANTIERI)

RIPRESE FOTOGRAFICHE INTERSEZIONI/SVINCOLI/VASCHE DI
LAMINAZIONE/CANTIERI (2 SVINCOLI+2 ROTATORIE+5 VASCHE+3
CANTIERI): riprese fotografiche da effettuare in fase di corso d'opera  ... quenza un
numero sufficiente di immagini in modo che, una volta accostate, permettano di ricostruire
l’intero orizzonte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
COMPONENTE PAESAGGIO
- CORSO D'OPERA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

697 / 1571 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 70,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70,88



pag. 203

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 70,88
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698 / 1572 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
B.02.100.e PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere
eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper
... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. -
DEL DIAMETRO MM 191/240
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 248,00

SOMMANO m 248,00

699 / 1573 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE
B.02.106.d - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi
od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la
D.L., come da Capitolato
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE -
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 248,00

SOMMANO m 248,00

700 / 1574 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O
B.02.110.b SENZA VALVOLATURA

fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ...
diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 (INC. 23 KG/M) 5´704,00

SOMMANO kg 5´704,00

701 / 1575 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 14,18

SOMMANO mc 14,18

702 / 1576 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 40,50
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703 / 1577 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 108,00

SOMMANO mq 108,00

704 / 1578 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 (INC. 40 KG/MC) 1´620,00

SOMMANO kg 1´620,00

705 / 1579 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO
G.05.009.a  PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria

Isolamento acustico: B3.  con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR
11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 93,00 2,500 232,50

SOMMANO m2 232,50

706 / 1580 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN
G.05.011.a CALCESTRUZZO

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls
fonoisolante  ... , in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 1 - RI01 - Rilevato da prog. 1+500 a prog. 1+975
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 1+856 A PROG. 1+949 93,00 0,500 46,50

SOMMANO m2 46,50

RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753  (Cat 2)
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CS01 - Demolizioni  (SbCat 1)

707 / 299 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
muro c.a. 4,00 260,00 0,300 1,200 374,40

4,00 260,00 1,000 0,400 416,00
4,00 205,00 0,300 1,200 295,20
4,00 205,00 1,000 0,400 328,00

cunetta 4,00 135,00 0,800 0,300 129,60
4,00 135,00 0,200 0,400 43,20

canale *(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) 4,00 225,00 0,610 549,00
(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) 4,00 215,00 0,610 524,60

SOMMANO mc 2´660,00

708 / 300 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
Z.NP.CIV.016 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta, nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
su muro c.a. 260,00 260,00

SOMMANO m 260,00

709 / 301 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) 55,00 2´660,000 146´300,00

SOMMANO mc/km 146´300,00

710 / 302 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

2,50 0,95 2´660,000 6´317,50

SOMMANO t 6´317,50

711 / 303 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
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SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
2,50 0,05 2´660,000 332,50

SOMMANO t 332,50

712 / 304 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.014 RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

747,00 747,00

SOMMANO m 747,00

713 / 305 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.015 RIUTILIZZABILE - SU TERRA

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SU TERRA
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed
altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1´090,00 1´090,00

SOMMANO m 1´090,00

714 / 336 SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE
H.06.009.a ESISTENTI - A CAVALLETTO

SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A
CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione
Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale
arido
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

715 / 337 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17.0 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
4.05 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
Eventuale mancato riutilizzo barriere
60 kg/ml , 50% *(lung.=747+1090)*(H/peso=60/1000) 0,50 1´837,00 0,060 55,11

recinzioni smontate *(H/peso=40/1000) 260,00 0,040 10,40

SOMMANO t 65,51
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

716 / 597 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
25 cm *(par.ug.=2871/,25) 11´484,00 25,000 287´100,00

SOMMANO mq*cm 287´100,00

717 / 1130 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
50% 2´871,00 0,50 1,700 2´440,35

SOMMANO t 2´440,35
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CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

718 / 2679 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
generale 3´500,000 3´500,00
corsia + 2,00 90,00 3,500 0,500 315,00

SOMMANO mc 3´815,00

719 / 2680 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato
bonifica 2,00 778,00 4,000 0,300 1´867,20
corsia + 2,00 90,00 3,500 0,300 189,00

SOMMANO m3 2´056,20

720 / 2681 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare
(larg.=4,5+4,5) 2,00 778,00 9,000 1,100 15´404,40
(larg.=4+4) 2,00 90,00 8,000 1,100 1´584,00

SOMMANO m2 16´988,40

721 / 2682 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE
con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava  lavato ed esente da
materiali eterogenei e terrosi
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
muro 2 107,50 1,500 2,750 443,44

SOMMANO mc 443,44

722 / 2683 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
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perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
rilevato 1´500,000 1´500,00
corsia + 2,00 90,00 3,500 2,500 1´575,00

a detrarre arido 2´056,000 -2´056,00

a detrarre drenaggi 443,440 -443,44

Sommano positivi mc 3´075,00
Sommano negativi mc -2´499,44

SOMMANO mc 575,56

723 / 2684 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
10% 0,10 2´445,000 244,50

SOMMANO mc 244,50

724 / 2685 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 5 [mc 575.56] 575,56
a detrarre da cava per rilevato
Vedi voce n° 6 [mc 244.50] -244,50

Sommano positivi mc 575,56
Sommano negativi mc -244,50

SOMMANO mc 331,06

725 / 2686 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 244,500 13´447,50

SOMMANO mc/km 13´447,50
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CS05 - Idraulica di linea  (SbCat 5)

726 / 602 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.f INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea

2,00 778,00 1´556,00
1,00 400,00 400,00

SOMMANO m 1´956,00

727 / 603 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
i 20 m *(H/peso=1/20) 1´956,00 0,050 97,80
arr 0,200 0,20

SOMMANO cad 98,00

728 / 604 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 603 [cad 98.00] 48,000 4´704,00

SOMMANO kg 4´704,00

729 / 613 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Fossi di guardia
F0

582,00 0,250 145,50
F1

123,00 0,650 79,95
F2

465,00 0,850 395,25

SOMMANO mc 620,70

730 / 614 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di
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guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8) 2,00 778,00 2,200 3´423,20

SOMMANO mq 3´423,20

731 / 2090 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.f INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 -1´956,000 -1´956,00

SI DETRAGGONO m -1´956,00

732 / 2091 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.016 DIAMETRO INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 60
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 1´956,000 1´956,00
ISTRUTTORIA P.21 1´956,000 -1´956,00
diametro 50 *(lung.=120,12+82,32+115,77+428,29+247,95) 994,45 994,45
diametro 60 *(lung.=121,56+155,49) 277,05 277,05

Sommano positivi m 3´227,50
Sommano negativi m -1´956,00

SOMMANO m 1´271,50

733 / 2527 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.015 DIAMETRO INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 40
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 40 *(lung.=250,99+249,58+111,45) 612,02 612,02

SOMMANO m 612,02

734 / 2534 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.017 DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 80
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 70 *(lung.=58,08+,69+25,44) 84,21 84,21
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CS06 - Opere di sostegno  (SbCat 6)

735 / 267 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
Muro 2 110,00 4,000 1,500 660,00
Muro 2bis 113,75 4,000 1,500 682,50

SOMMANO mc 1´342,50

736 / 268 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
muro 2 107,50 3,000 0,100 32,25
muro 2bis 113,75 3,000 0,100 34,13

SOMMANO mc 66,38

737 / 269 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.a FINO A M 2,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA FINO
A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
muro 2 8,75 2,000 17,50

SOMMANO m2 17,50

738 / 270 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.b DA M 2,01 A M 4,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
muro 2 18,75 2,250 42,19

37,50 2,500 93,75
27,50 2,750 75,63
6,25 2,500 15,63
8,75 2,750 24,06

muro 2bis 6,25 3,250 20,31
6,25 3,500 21,88
2,50 3,750 9,38
2,50 4,000 10,00

SOMMANO m2 312,83
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739 / 271 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

17,500 17,50
312,830 312,83
451,580 451,58

SOMMANO m2 781,91

740 / 272 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

781,910 781,91

SOMMANO m2 781,91

741 / 273 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
muro 2 107,50 107,50
muro 2bis 113,75 113,75

SOMMANO m 221,25

742 / 433 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera *(lung.=107,50+113,75) 221,25 0,700 0,700 108,41

SOMMANO mc 108,41

743 / 434 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera *(lung.=107,50+113,75) 2,00 221,25 0,700 309,75

SOMMANO mq 309,75
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744 / 435 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc 140,00 108,410 15´177,40

SOMMANO kg 15´177,40

745 / 2639 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.c DA M 4,01 A M 6,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
muro 2bis 2,50 4,250 10,63

2,50 4,500 11,25
2,50 4,750 11,88
2,50 5,000 12,50
6,25 5,500 34,38
5,00 5,000 25,00
3,75 4,750 17,81
3,75 4,500 16,88

15,00 4,250 63,75
10,00 4,500 45,00
3,75 4,750 17,81
3,75 5,000 18,75

10,00 5,500 55,00
3,75 5,000 18,75
2,50 4,750 11,88
2,50 4,500 11,25

16,25 4,250 69,06

SOMMANO m2 451,58
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CS07 - Sovrastruttura  (SbCat 7)

746 / 2687 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.30 cm
ad 4 2,00 778,00 11,000 0,300 5´134,80
corsia + 2,00 90,00 3,500 0,300 189,00

SOMMANO m3 5´323,80

747 / 2688 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.13 cm
ad 4 2,00 778,00 11,000 0,130 2´225,08
corsia + 2,00 90,00 3,500 0,130 81,90

SOMMANO m3 2´306,98

748 / 2689 STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON
D.01.010.a EMULSIONE BITUMINOSA  MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN

SITO
STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO
DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E
CEMENTO - ESEGUITO IN SITO
con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.15 cm
ad 4 2,00 778,00 11,000 0,150 2´567,40
corsia + 2,00 90,00 3,500 0,150 94,50

SOMMANO m3 2´661,90

749 / 2690 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 6 cm
ad 4 2,00 778,00 11,000 17´116,00
corsia + 2,00 90,00 3,500 630,00

SOMMANO m2 17´746,00

750 / 2691 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
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SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 4 cm
Vedi voce n° 4 [m2 17 746.00] 17´746,00 0,040 709,84

SOMMANO m3 709,84

751 / 2692 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

17´746,000 17´746,00

SOMMANO mq 17´746,00
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CS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 8)

752 / 2693 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 260,00 0,850 0,100 22,10

SOMMANO mc 22,10

753 / 2694 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 260,00 0,750 0,250 48,75

SOMMANO mc 48,75

754 / 2695 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.a O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C25/30 (RCK>=30 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 260,00 0,250 0,500 32,50

SOMMANO mc 32,50

755 / 2696 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo
fondaz 2,00 260,00 0,250 130,00
elev 2,00 260,00 0,500 260,00

SOMMANO mq 390,00

756 / 2697 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo
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75 kg/mc *(H/peso=48,75+32,5) 75,00 81,250 6´093,75

SOMMANO kg 6´093,75

757 / 2698 RETE DI TIPO RECINZIONE
E.03.025 RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete

metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7,
maglia 8x1 ... o di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ripristino recinzioni su nuovo muro/cordolo 260,00 2,000 520,00

SOMMANO mq 520,00

758 / 2699 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
75% *(par.ug.=2*0,75) 1,50 778,00 7,000 0,300 2´450,70

SOMMANO mc 2´450,70

759 / 2700 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
25% *(par.ug.=2*0,25) 0,50 778,00 7,000 0,300 816,90

SOMMANO mc 816,90

760 / 2701 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
Vedi voce n° 7 [mc 2 450.70] 2´450,70
Vedi voce n° 8 [mc 816.90] 816,90

SOMMANO mc 3´267,60

761 / 2702 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
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SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
2,00 778,00 7,000 10´892,00

SOMMANO m2 10´892,00

762 / 2703 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ad 4

2,00 778,00 1´556,00
2,00 778,00 1´556,00

SOMMANO m 3´112,00

763 / 2704 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle

scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
protezione idraulica rilevato 2,00 600,00 2,600 1,125 3´510,00

SOMMANO t 3´510,00
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CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 9)

764 / 605 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
ad 4
laterali 2,00 778,00 1´556,00
a detarre su muri di sostegno (H3) 2,00 110,00 -220,00

1+975/2+490 nord *(lung.=2490-1975) 515,00 515,00

Sommano positivi m 2´071,00
Sommano negativi m -220,00

SOMMANO m 1´851,00

765 / 606 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
spartitraffico bifilari 2,00 778,00 1´556,00

SOMMANO m 1´556,00

766 / 607 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
su muri sostegno 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 220,00

767 / 608 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*4) 8,00 778,00 6´224,00

SOMMANO m 6´224,00

768 / 609 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
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Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 778,00 1´556,00

SOMMANO m 1´556,00

769 / 610 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1´000,000 1´000,00

SOMMANO mq 1´000,00

770 / 624 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*0,02) 0,04 800,00 3,000 96,00

SOMMANO m 96,00

771 / 625 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 624 [m 96.00] 0,300 28,80
arr 0,200 0,20

SOMMANO cad 29,00

772 / 626 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 625 [cad 29.00] 29,00

SOMMANO cad 29,00
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773 / 627 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00

SOMMANO cad 4,00

774 / 628 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00

SOMMANO cad 4,00

775 / 629 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00

SOMMANO cad 4,00

776 / 630 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.014.b DIAMETRO CM 90

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata
e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00

SOMMANO cad 4,00

777 / 631 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
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SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
4,00 0,250 1,00

SOMMANO mq 1,00

778 / 632 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

9,00 0,900 8,10

SOMMANO mq 8,10

779 / 1561 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA
G.03.002.a SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1,00

SOMMANO cad 1,00

780 / 1562 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA
G.03.002.b SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1,00

SOMMANO cad 1,00

781 / 1726 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO
H.06.003.a PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante
una serie di montanti distanti fra loro cm110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 2´000,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00

782 / 1727 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A
H.06.005.b CAVALLETTO

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della
relativa segnaletica
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- A CAVALLETTO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 1,00

SOMMANO cad 1,00

783 / 1728 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.d OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 3,250 6,50

SOMMANO mq 6,50

784 / 1729 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
H.06.012 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o
viceversa, compreso altresì ogni altro onere per  ... iuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,500 6,50

SOMMANO m2 6,50
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CS10 - Impianti  (SbCat 10)

785 / 2251 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 778,00 3´112,00

SOMMANO m 3´112,00

786 / 2252 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 1,00 778,00 778,00

SOMMANO m 778,00

787 / 2253 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora
0.2 mc/ml 778,00 0,200 155,60

SOMMANO mc 155,60

788 / 2254 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora 2,00 778,00 0,400 622,40

SOMMANO mq 622,40

789 / 2255 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
P.01.002.c COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 64,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64,00
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SOMMANO cadauno 64,00

790 / 2256 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.013.1.c POZZETTO 50X50 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 50X50 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme  ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 64,00

SOMMANO cadauno 64,00

791 / 2257 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

5,00
28,00

SOMMANO cadauno 33,00

792 / 2258 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

5,00

SOMMANO cadauno 5,00

793 / 2259 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H
Z.NP.IMP.019 f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

28,00

SOMMANO cad 28,00

794 / 2260 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 
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Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

5,00 10,00 50,00
28,00 10,00 280,00

SOMMANO m 330,00

795 / 2261 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

5,00
28,00

SOMMANO cadauno 33,00

796 / 2262 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

5,00
28,00

SOMMANO cadauno 33,00

797 / 2263 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

5,00
28,00

SOMMANO cadauno 33,00

798 / 2264 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

5,00

SOMMANO cad 5,00

COMMITTENTE: 
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799 / 2265 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W
Z.NP.IMP.018 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01,
versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio),
OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

28,00

SOMMANO cad 28,00

800 / 2266 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 1´700,00 1´700,00

SOMMANO m 1´700,00

801 / 2267 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 4 X 15 H=210
H.07.102.b MM

conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di
riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del
Ministero dei  ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel
stesso;
- normativa di riferimento: EN12966
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1,00

SOMMANO cad 1,00

802 / 2268 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO
H.07.115 VARIABILE

l'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata
all'interno di un armadio di dimensioni adeguate dimensioni in vetroresina, pressato a ca ...
AC 50 Hz (assorbimento max 50W) completo di protezione di linea, presa di servizio.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1,00

SOMMANO cad 1,00

803 / 2269 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE
P.03.065.1.d armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX

(CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2
dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

778,00

SOMMANO m 778,00

COMMITTENTE: 
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804 / 2270 ARMADIO CONTENITORE IP54 COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO
Z.NP.IMP.003 Fornitura e posa in opera di armadio contenitore IP54, completo di quadro elettrico,

apparati di comunicazione (centralina + modem GPRS oppure mediaconverter industriale
f.o./ethernet), protezioni elettriche.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1,00

SOMMANO cad 1,00

805 / 2271 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1,00

SOMMANO corpo 1,00

806 / 2272 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

807 / 2273 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
GENERALE 1,00
LINEE 6,00

SOMMANO cadauno 7,00

808 / 2274 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753

COMMITTENTE: 
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SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

809 / 2275 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

810 / 2276 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 1´250,00 1´250,00

SOMMANO m 1´250,00

811 / 2277 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 750,00 750,00

SOMMANO m 750,00

COMMITTENTE: 
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CS11 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 11)

812 / 1581 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 87,41
- BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 125,21

SOMMANO mc 212,62

813 / 1582 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
B.02.100.e PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere
eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper
... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. -
DEL DIAMETRO MM 191/240
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 456,00
- BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 648,00

SOMMANO m 1´104,00

814 / 1583 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O
B.02.110.b SENZA VALVOLATURA

fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ...
diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 (INC 23 KG/M) 10´488,00
- BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318  (INC 23 KG/M) 14´904,00

SOMMANO kg 25´392,00

815 / 1584 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE
B.02.106.d - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi
od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la
D.L., come da Capitolato
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE -
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 456,00
- BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 648,00

SOMMANO m 1´104,00

816 / 1585 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: 
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 17,48
- BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 25,04

SOMMANO mc 42,52

817 / 1586 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 49,95
- BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 71,55

SOMMANO mc 121,50

818 / 1587 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 133,20
- BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 190,80

SOMMANO mq 324,00

819 / 1588 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 (INC.40 KG/M3) 1´998,00
- BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 (INC 40 KG/M3) 2´862,00

SOMMANO kg 4´860,00

820 / 1589 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO
G.05.009.a  PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria

Isolamento acustico: B3.  con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR
11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 277,50

SOMMANO m2 277,50

821 / 1590 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN
G.05.015.a PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
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sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate,
costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti
di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 222,00

SOMMANO m2 222,00

822 / 1591 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE
G.05.040.b DI SICUREZZA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria
Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e
UNI TR 11338, cer ... iera integrata potrà anche essere dotata di dispositivo per
l'abbattimento della parte superiore per
eventuali ispezioni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG 2+159 A 2+318 159,00

SOMMANO ml 159,00

823 / 1592 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN
G.05.011.a CALCESTRUZZO

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls
fonoisolante  ... , in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 55,50

SOMMANO m2 55,50

824 / 1593 FINESTRA RW 35 DB - AERATORE NATURALE
Z.NP.CIV.009 Finestra Rw 35 dB - Aeratore Naturale. Serramento realizzato con profilati estrusi in lega

primaria; aeratore meccanico a ventilazione naturale.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 2 - RI02 - Rilevato da prog. 1+975 a prog. 2+753
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 2+076 A 2+187 162,00

SOMMANO m2 162,00

RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120  (Cat 3)
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CS01 - Demolizioni  (SbCat 1)

825 / 306 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
A.03.003 Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e

l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall Amm.ne,
misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio prog.3680 130,000 5,000 650,00

SOMMANO mc 650,00

826 / 307 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità

delle strutture interessate e di quelle di collegamento.
Sono comprese eventuali opere provv ... i polvere. È compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio/struttura metallica prog.3680
350 kg/mq 125,000 350,000 43´750,00

SOMMANO kg 43´750,00

827 / 308 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
muro c.a. 4,00 70,00 0,300 1,200 100,80

4,00 70,00 1,000 0,400 112,00

cunetta 4,00 150,00 0,800 0,300 144,00
4,00 150,00 0,200 0,400 48,00
4,00 400,00 0,800 0,300 384,00
4,00 400,00 0,200 0,400 128,00
4,00 230,00 0,800 0,300 220,80
4,00 230,00 0,200 0,400 73,60

canale *(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) 4,00 390,00 0,610 951,60
(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) 4,00 340,00 0,610 829,60
(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) 4,00 140,00 0,610 341,60
(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) 4,00 140,00 0,610 341,60
(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) 4,00 32,00 0,610 78,08

SOMMANO mc 3´753,68

828 / 309 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
piazzale edificio
sp.20 cm 5´250,000 20,000 105´000,00

SOMMANO mq*cm 105´000,00
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829 / 310 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone
muri e canali *(par.ug.=50*1,1) 55,00 3´753,680 206´452,40

edificio *(par.ug.=50*1,1) 55,00 0,250 650,000 8´937,50

bitume *(par.ug.=50*1,1) 55,00 5´250,000 0,200 57´750,00

SOMMANO mc/km 273´139,90

830 / 311 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
piazzale edificio 1,70 5´250,000 0,200 1´785,00

SOMMANO t 1´785,00

831 / 312 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
muri e canali 2,50 0,95 3´753,680 8´914,99

edificio 50% *(H/peso=2,5*650) 0,50 0,250 1´625,000 203,13

SOMMANO t 9´118,12

832 / 315 COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E
E.08.005.17.0 CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
1.07 COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E

CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio 35% *(H/peso=2*650) 0,35 0,250 1´300,000 113,75

SOMMANO t 113,75

833 / 316 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio 15% *(H/peso=2*650) 0,15 0,250 1´300,000 48,75

2,50 0,05 3´753,680 469,21

COMMITTENTE: 
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SOMMANO t 517,96

834 / 317 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17.0 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
4.05 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio/struttura metallica *(H/peso=31250/1000) 31,250 31,25

SOMMANO t 31,25

835 / 321 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.014 RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1´323,00 1´323,00

SOMMANO m 1´323,00

836 / 322 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.015 RIUTILIZZABILE - SU TERRA

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SU TERRA
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed
altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1´929,00 1´929,00

SOMMANO m 1´929,00

837 / 338 SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE
H.06.009.a ESISTENTI - A CAVALLETTO

SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A
CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione
Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale
arido
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

838 / 339 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17.0 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
4.05 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
Eventuale mancato riutilizzo
60 kg/ml , 50% *(lung.=1323+1929)*(H/peso=60/1000) 0,50 3´252,00 0,060 97,56

SOMMANO t 97,56

839 / 1813 COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZ ... NE
E.08.005.17.0 (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
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9.03 COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE
PERICOLOSE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio 5% *(H/peso=2*650) 0,05 0,250 1´300,000 16,25

SOMMANO t 16,25
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

840 / 634 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
25 cm *(par.ug.=5000/,25) 20´000,00 25,000 500´000,00

SOMMANO mq*cm 500´000,00

841 / 1131 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
50% 5´000,00 0,50 1,700 4´250,00

SOMMANO t 4´250,00
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CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

842 / 2705 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
generale 27´633,000 27´633,00
corsia + 600,00 3,500 0,300 630,00

540,00 3,500 0,300 567,00

SOMMANO mc 28´830,00

843 / 2706 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato
bonifica 2,00 1´367,00 4,000 0,300 3´280,80
corsia + 600,00 3,500 0,300 630,00

540,00 3,500 0,300 567,00

SOMMANO m3 4´477,80

844 / 2707 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato
bonifica *(larg.=4,5+4,5) 2,00 1´367,00 9,000 1,100 27´066,60
corsia + *(larg.=4+4) 600,00 8,000 1,100 5´280,00
(larg.=4+4) 540,00 8,000 1,100 4´752,00

SOMMANO m2 37´098,60

845 / 2708 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE
con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava  lavato ed esente da
materiali eterogenei e terrosi
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
muro 3 89,00 1,750 3,250 506,19

SOMMANO mc 506,19

846 / 2709 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
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A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
rilevato 17´633,000 17´633,00
corsia + 600,00 3,500 1,250 2´625,00

540,00 3,500 1,250 2´362,50

a detrarre arido 4´477,800 -4´477,80

a detrarre drenaggi 506,190 -506,19

Sommano positivi mc 22´620,50
Sommano negativi mc -4´983,99

SOMMANO mc 17´636,51

847 / 2710 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
10% 0,10 22´620,500 2´262,05

SOMMANO mc 2´262,05

848 / 2711 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 5 [mc 17 636.51] 17´636,51
a detrarre da cava per rilevato
Vedi voce n° 6 [mc 2 262.05] -2´262,05

Sommano positivi mc 17´636,51
Sommano negativi mc -2´262,05

SOMMANO mc 15´374,46

849 / 2712 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 2´262,050 124´412,75

SOMMANO mc/km 124´412,75
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CS05 - Idraulica di linea  (SbCat 5)

850 / 639 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.f INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
(lung.=4120-2753) 2,00 1´367,00 2´734,00
(lung.=360+120) 1,00 480,00 480,00

SOMMANO m 3´214,00

851 / 640 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
i 20 m *(H/peso=1/20) 3´214,00 0,050 160,70
arr 0,300 0,30

SOMMANO cad 161,00

852 / 641 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 640 [cad 161.00] 48,000 7´728,00

SOMMANO kg 7´728,00

853 / 642 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Fossi di guardia
F0

400,00 0,250 100,00
F1

332,00 0,650 215,80
F4

262,00 1,650 432,30
F5

470,00 3,000 1´410,00

SOMMANO mc 2´158,10
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854 / 643 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8) 2,00 1´367,00 2,200 6´014,80

SOMMANO mq 6´014,80

855 / 2092 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.f INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 3´214,000 -3´214,00

SI DETRAGGONO m -3´214,00

856 / 2093 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.016 DIAMETRO INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 60
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 3´214,000 3´214,00
ISTRUTTORIA P.21 3´214,000 -3´214,00
diametro 50 *(lung.=78,89+74,6+92,37+63,21+268,11+415,62+99,34+131,45) 1´223,59 1´223,59
diametro 60 *(lung.=184,34+261,8+375,85+219,18+6,16+17,49+1,09+484,6+83,53+
151,8+134,73) 1´920,57 1´920,57
tubazione di scarico tombino T09 verso Canale Is Corrias 300,00 300,00

Sommano positivi m 6´658,16
Sommano negativi m -3´214,00

SOMMANO m 3´444,16

857 / 2528 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.015 DIAMETRO INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 40
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 40 *(lung.=84,33+134,59+44,01+32,16+29,15+75,35+85) 484,59 484,59

SOMMANO m 484,59

858 / 2535 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.017 DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 80
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 70 *(lung.=68,78+19,92+46,71+11,91+12,33+3,3+198,25) 361,20 361,20

SOMMANO m 361,20
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CS06 - Opere di sostegno  (SbCat 6)

859 / 1460 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

100,00 4,000 1,500 600,00

SOMMANO mc 600,00

860 / 1461 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MURO 3 89,00 3,000 0,150 40,05

SOMMANO mc 40,05

861 / 1462 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.b DA M 2,01 A M 4,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MURO 3 36,25 3,000 108,75

16,25 3,250 52,81
36,25 3,500 126,88

SOMMANO m2 288,44

862 / 1463 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

288,440 288,44

SOMMANO m2 288,44

863 / 1464 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
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SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
288,440 288,44

SOMMANO m2 288,44

864 / 1465 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
muro 4 89,00 89,00

SOMMANO m 89,00

865 / 1466 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 89,00 0,700 0,700 43,61

SOMMANO mc 43,61

866 / 1467 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 2,00 89,00 0,700 124,60

SOMMANO mq 124,60

867 / 1468 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc 140,00 43,610 6´105,40

SOMMANO kg 6´105,40
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CS07 - Sovrastruttura  (SbCat 7)

868 / 2713 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.30 cm
ad 1 2,00 504,00 9,500 0,300 2´872,80

ad 2 2,00 402,00 9,500 0,300 2´291,40
402,00 7,500 0,300 904,50

ad 3 2,00 471,00 13,000 0,300 3´673,80
corsia + 600,00 3,500 0,300 630,00

540,00 3,500 0,300 567,00

SOMMANO m3 10´939,50

869 / 2714 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.13 cm
ad 1 2,00 504,00 9,500 0,130 1´244,88

ad 2 2,00 402,00 9,500 0,130 992,94
402,00 7,500 0,130 391,95

ad 3 2,00 471,00 13,000 0,130 1´591,98
corsia + 600,00 3,500 0,130 273,00

540,00 3,500 0,130 245,70

SOMMANO m3 4´740,45

870 / 2715 STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON
D.01.010.a EMULSIONE BITUMINOSA  MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN

SITO
STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO
DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E
CEMENTO - ESEGUITO IN SITO
con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.15 cm
ad 1 2,00 504,00 9,500 0,150 1´436,40

ad 2 2,00 402,00 9,500 0,150 1´145,70
402,00 7,500 0,150 452,25

ad 3 2,00 471,00 13,000 0,150 1´836,90
corsia + 600,00 3,500 0,150 315,00

540,00 3,500 0,150 283,50

SOMMANO m3 5´469,75
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871 / 2716 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 6 cm
ad 1 2,00 504,00 9,500 9´576,00

ad 2 2,00 402,00 9,500 7´638,00
402,00 7,500 3´015,00

ad 3 2,00 471,00 13,000 12´246,00
corsia + 600,00 3,500 2´100,00

540,00 3,500 1´890,00

SOMMANO m2 36´465,00

872 / 2717 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 4 cm
Vedi voce n° 4 [m2 36 465.00] 36´465,00 0,040 1´458,60

SOMMANO m3 1´458,60

873 / 2718 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

36´465,000 36´465,00

SOMMANO mq 36´465,00
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CS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 8)

874 / 2719 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale
75% *(par.ug.=2*0,75) 1,50 1´367,00 7,000 0,300 4´306,05

SOMMANO mc 4´306,05

875 / 2720 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale
25% *(par.ug.=2*0,25) 0,50 1´367,00 7,000 0,300 1´435,35

SOMMANO mc 1´435,35

876 / 2721 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
Vedi voce n° 1 [mc 4 306.05] 4´306,05
Vedi voce n° 2 [mc 1 435.35] 1´435,35

SOMMANO mc 5´741,40

877 / 2722 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale 2,00 1´367,00 7,000 19´138,00

SOMMANO m2 19´138,00

878 / 2723 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ad 1
laterali 2,00 504,00 1´008,00
spartitraffico bifilari 2,00 504,00 1´008,00
ad 2
laterali 2,00 402,00 804,00
spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2) 4,00 402,00 1´608,00
ad 3
laterali 2,00 471,00 942,00
spartitraffico bifilari 2,00 471,00 942,00

SOMMANO m 6´312,00
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CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 9)

879 / 644 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
ad 1
laterali 2,00 504,00 1´008,00
ad 2
laterali 2,00 402,00 804,00
ad 3
laterali 2,00 471,00 942,00

- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 93,00 -93,00

3+360/3+372 sud *(lung.=3372-3360) 12,00 12,00
3+880/4+100 sud *(lung.=4100-3880) 220,00 220,00
4+000/4+120 nord *(lung.=4120-4000) 120,00 120,00

Sommano positivi m 3´106,00
Sommano negativi m -93,00

SOMMANO m 3´013,00

880 / 645 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
spartitraffico bifilari 2,00 504,00 1´008,00
spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2) 4,00 402,00 1´608,00
spartitraffico bifilari 2,00 471,00 942,00

SOMMANO m 3´558,00

881 / 646 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*4) 8,00 1´367,00 10´936,00

SOMMANO m 10´936,00

882 / 647 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 1´367,00 2´734,00

SOMMANO m 2´734,00

883 / 648 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1´500,000 1´500,00

SOMMANO mq 1´500,00

884 / 649 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*0,01) 0,02 1´400,00 3,000 84,00

SOMMANO m 84,00

885 / 650 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 649 [m 84.00] 0,300 25,20

0,800 0,80

SOMMANO cad 26,00

886 / 651 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 649 [m 84.00] 84,00

SOMMANO cad 84,00

887 / 652 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
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manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

888 / 653 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

889 / 654 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

890 / 655 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.014.b DIAMETRO CM 90

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata
e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

891 / 656 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

12,00 0,250 3,00

SOMMANO mq 3,00
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892 / 657 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

12,00 0,900 10,80

SOMMANO mq 10,80

893 / 1563 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA
G.03.002.a SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

8,00

SOMMANO cad 8,00

894 / 1564 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA
G.03.002.b SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

8,00

SOMMANO cad 8,00

895 / 1730 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO
H.06.003.a PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante
una serie di montanti distanti fra loro cm110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 2´000,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00

896 / 1731 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A
H.06.005.b CAVALLETTO

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della
relativa segnaletica
- A CAVALLETTO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 1,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1,00

SOMMANO cad 1,00

897 / 1732 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.d OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 3,250 6,50

SOMMANO mq 6,50

898 / 1733 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
H.06.012 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o
viceversa, compreso altresì ogni altro onere per  ... iuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,500 6,50

SOMMANO m2 6,50

899 / 2657 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO
G.02.005.c BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(lung.=54+55) 109,00 109,00

SOMMANO m 109,00
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CS10 - Impianti  (SbCat 10)

900 / 2278 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 1,00 1´367,00 1´367,00

SOMMANO m 1´367,00

901 / 2279 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 1´367,00 5´468,00

SOMMANO m 5´468,00

902 / 2280 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora
0.2 mc/ml 1´367,00 0,200 273,40

SOMMANO mc 273,40

903 / 2281 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora 2,00 1´367,00 0,400 1´093,60

SOMMANO mq 1´093,60

904 / 2282 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
P.01.002.c COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 110,00
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R I P O R T O 110,00

SOMMANO cadauno 110,00

905 / 2283 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.013.1.c POZZETTO 50X50 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 50X50 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme  ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 110,00

SOMMANO cadauno 110,00

906 / 2284 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

48,00

SOMMANO cadauno 48,00

907 / 2285 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H
Z.NP.IMP.019 f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

43,00

SOMMANO cad 43,00

908 / 2286 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

43,00
SOTTOPASSO 2,00

SOMMANO cadauno 45,00

909 / 2287 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 258

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

43,00
SOTTOPASSO 2,00

SOMMANO cadauno 45,00

910 / 2288 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

43,00
SOTTOPASSO 2,00

SOMMANO cadauno 45,00

911 / 2289 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W
Z.NP.IMP.018 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01,
versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio),
OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

43,00

SOMMANO cad 43,00

912 / 2290 PROIETTORE PER CIRCUITO PERMANENTE GALLERIA 25W 3095lm (fuori
Z.NP.IMP.021 apparecchio) PER ILLUMINAZIONE STRADALE

Fornitura e posa in opera di proiettore, compreso di staffa per installazione a parete/
soffitto, cavo di collegamento e scatola di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso trasp ... tore idoneo per la regolazione con onde
convolgiate.
Sistema a 20 led 3095 lumen, 25W comprese perdite alimentatori
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

10,00

SOMMANO cad 10,00

913 / 2291 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 1´600,00 1´600,00

SOMMANO m 1´600,00

914 / 2292 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 4 X 15 H=210
H.07.102.b MM

conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di
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riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del
Ministero dei  ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel
stesso;
- normativa di riferimento: EN12966
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1,00

SOMMANO cad 1,00

915 / 2293 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE
P.03.065.1.d armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX

(CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2
dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1´367,00

SOMMANO m 1´367,00

916 / 2294 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

4,00

SOMMANO cad 4,00

917 / 2295 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

2,00

SOMMANO corpo 2,00

918 / 2296 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti

43,00 10,00 430,00

SOMMANO m 430,00

919 / 2297 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
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P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
GENERALE 2,00
LINEE 14,00

SOMMANO cadauno 16,00

920 / 2298 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 14,00

SOMMANO cadauno 14,00

921 / 2299 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 14,00

SOMMANO cadauno 14,00

922 / 2300 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 2´750,00 2´750,00

SOMMANO m 2´750,00

923 / 2301 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 1´250,00 1´250,00

SOMMANO m 1´250,00

924 / 2302 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.39 FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 1´750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00
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CS11 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 11)

925 / 1594 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 82,69
- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 184,28

SOMMANO mc 266,97

926 / 1595 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
B.02.100.e PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere
eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper
... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. -
DEL DIAMETRO MM 191/240
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 360,00
- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 632,00

SOMMANO m 992,00

927 / 1596 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE
B.02.106.d - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi
od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la
D.L., come da Capitolato
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE -
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 360,00
- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 632,00

SOMMANO m 992,00

928 / 1597 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O
B.02.110.b SENZA VALVOLATURA

fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ...
diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 (inc 23 KG/m) 8´280,00
- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 (inc 23 KG/m) 14´536,00

SOMMANO kg 22´816,00

929 / 1598 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 16,54
- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 36,86

SOMMANO mc 53,40

930 / 1599 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 47,25
- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 105,30

SOMMANO mc 152,55

931 / 1600 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 126,00
- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 280,80

SOMMANO mq 406,80

932 / 1601 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 (INC 40 KG/m3) 1´890,00
- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+722 (INC 40 KG/m3) 4´212,00

SOMMANO kg 6´102,00

933 / 1602 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO
G.05.009.a  PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria

Isolamento acustico: B3.  con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR
11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali

SOMMANO m2 0,00

934 / 1603 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN
G.05.011.a CALCESTRUZZO

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls
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fonoisolante  ... , in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali

SOMMANO m2 0,00

935 / 1604 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN
G.05.015.a PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate,
costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti
di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali

SOMMANO m2 0,00

936 / 2636 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE
G.05.040.b DI SICUREZZA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria
Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e
UNI TR 11338, cer ... iera integrata potrà anche essere dotata di dispositivo per
l'abbattimento della parte superiore per
eventuali ispezioni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 3+372 A PROG 3+477 105,00 105,00

SOMMANO ml 105,00

937 / 2637 FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI
G.05.040.c SICUREZZA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria
Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e
UNI TR 11338, cer ... finito a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato - H4 ALTEZZA 3,00M
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 3 - RI03 - Rilevato da prog. 2+753 a prog. 4+120
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG . 3+477 A PROG 3+675 177,00 177,00
- BARRIERA DA PROG . 3+675 A PROG 3+815 142,00 142,00

SOMMANO ml 319,00

RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657  (Cat 4)
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CS01 - Demolizioni  (SbCat 1)

938 / 344 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
cunetta 4,00 415,00 0,800 0,300 398,40

4,00 415,00 0,200 0,400 132,80
4,00 100,00 0,800 0,300 96,00
4,00 100,00 0,200 0,400 32,00
4,00 115,00 0,800 0,300 110,40
4,00 115,00 0,200 0,400 36,80
4,00 265,00 0,800 0,300 254,40
4,00 265,00 0,200 0,400 84,80
4,00 25,00 0,800 0,300 24,00
4,00 25,00 0,200 0,400 8,00
4,00 140,00 0,800 0,300 134,40
4,00 140,00 0,200 0,400 44,80

SOMMANO mc 1´356,80

939 / 345 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone
muri e canali *(par.ug.=50*1,1) 55,00 1´356,800 74´624,00

SOMMANO mc/km 74´624,00

940 / 346 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
cunette 2,50 0,95 1´356,800 3´222,40

SOMMANO t 3´222,40

941 / 1746 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

2,50 0,05 1´356,800 169,60

SOMMANO t 169,60

942 / 1747 SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE
H.06.009.a ESISTENTI - A CAVALLETTO

SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A
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CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione
Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale
arido
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

943 / 659 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
25 cm *(par.ug.=7457/,25) 29´828,00 25,000 745´700,00

SOMMANO mq*cm 745´700,00

944 / 1132 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
50% 7´457,00 0,50 1,700 6´338,45

SOMMANO t 6´338,45
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CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

945 / 2724 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
generale 35´000,000 35´000,00

SOMMANO mc 35´000,00

946 / 2725 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato

2,00 1´537,00 4,000 0,300 3´688,80

SOMMANO m3 3´688,80

947 / 2726 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato
(larg.=4,5+4,5) 2,00 1´537,00 9,000 1,100 30´432,60

SOMMANO m2 30´432,60

948 / 2727 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
rilevato 15´000,000 15´000,00

a detrarre arido 3´688,800 -3´688,80

Sommano positivi mc 15´000,00
Sommano negativi mc -3´688,80

SOMMANO mc 11´311,20

949 / 2728 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
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tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
10% 0,10 15´000,000 1´500,00

SOMMANO mc 1´500,00

950 / 2729 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 4 [mc 11 311.20] 11´311,20
a detrarre da cava per rilevato
Vedi voce n° 5 [mc 1 500.00] -1´500,00

Sommano positivi mc 11´311,20
Sommano negativi mc -1´500,00

SOMMANO mc 9´811,20

951 / 2730 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 1´500,000 82´500,00

SOMMANO mc/km 82´500,00
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CS05 - Idraulica di linea  (SbCat 5)

952 / 664 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.f INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea

2,00 1´537,00 3´074,00
1,00 130,00 130,00

SOMMANO m 3´204,00

953 / 665 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
i 20 m *(H/peso=1/20) 3´204,00 0,050 160,20
arr 0,800 0,80

SOMMANO cad 161,00

954 / 666 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 640 [cad 161.00] 48,000 7´728,00

SOMMANO kg 7´728,00

955 / 667 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Fossi di guardia
F1 2´180,00 0,650 1´417,00

SOMMANO mc 1´417,00

956 / 668 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
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SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8) 2,00 1´537,00 2,200 6´762,80

SOMMANO mq 6´762,80

957 / 2094 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.f INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 3´204,000 -3´204,00

SI DETRAGGONO m -3´204,00

958 / 2095 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.016 DIAMETRO INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 60
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 3´204,000 3´204,00
ISTRUTTORIA P.21 3´204,000 -3´204,00
diametro 50 *(lung.=139,23+170,04+168,07+260,83+266,09+228,21+228,45) 1´460,92 1´460,92
diametro 60 *(lung.=162,46+203,78+199,36+194,84+229,42+25,9+17,15) 1´032,91 1´032,91

Sommano positivi m 5´697,83
Sommano negativi m -3´204,00

SOMMANO m 2´493,83

959 / 2529 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.015 DIAMETRO INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 40
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 40 *(lung.=176,14+176,67+127,57+122,64+161,63+45,05) 809,70 809,70

SOMMANO m 809,70

960 / 2536 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.017 DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 80
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 70 *(lung.=39,17+28,31+,76+1,32+25,61+19,95+,92+62,4) 178,44 178,44

SOMMANO m 178,44
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CS07 - Sovrastruttura  (SbCat 7)

961 / 2731 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.30 cm
ad 1 2,00 230,00 9,500 0,300 1´311,00

ad 2 2,00 610,00 9,500 0,300 3´477,00
610,00 7,500 0,300 1´372,50

ad 3 2,00 697,00 13,000 0,300 5´436,60

SOMMANO m3 11´597,10

962 / 2732 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.13 cm
ad 1 2,00 230,00 9,500 0,130 568,10

ad 2 2,00 610,00 9,500 0,130 1´506,70
610,00 7,500 0,130 594,75

ad 3 2,00 697,00 13,000 0,130 2´355,86

SOMMANO m3 5´025,41

963 / 2733 STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON
D.01.010.a EMULSIONE BITUMINOSA  MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN

SITO
STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO
DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E
CEMENTO - ESEGUITO IN SITO
con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.15 cm
ad 1 2,00 230,00 9,500 0,150 655,50

ad 2 2,00 610,00 9,500 0,150 1´738,50
610,00 7,500 0,150 686,25

ad 3 2,00 697,00 13,000 0,150 2´718,30

SOMMANO m3 5´798,55

964 / 2734 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 6 cm
ad 1 2,00 230,00 9,500 4´370,00

ad 2 2,00 610,00 9,500 11´590,00
610,00 7,500 4´575,00

ad 3 2,00 697,00 13,000 18´122,00

SOMMANO m2 38´657,00

965 / 2735 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 4 cm
Vedi voce n° 4 [m2 38 657.00] 38´657,00 0,040 1´546,28

SOMMANO m3 1´546,28

966 / 2736 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

38´657,000 38´657,00

SOMMANO mq 38´657,00
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CS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 8)

967 / 2737 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale
75% *(par.ug.=2*0,75) 1,50 1´537,00 7,000 0,300 4´841,55

SOMMANO mc 4´841,55

968 / 2738 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale
75% *(par.ug.=2*0,25) 0,50 1´537,00 7,000 0,300 1´613,85

SOMMANO mc 1´613,85

969 / 2739 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
Vedi voce n° 1 [mc 4 841.55] 4´841,55
Vedi voce n° 2 [mc 1 613.85] 1´613,85

SOMMANO mc 6´455,40

970 / 2740 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale 2,00 1´537,00 7,000 21´518,00

SOMMANO m2 21´518,00

971 / 2741 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ad 1
laterali 2,00 230,00 460,00
centrali 2,00 230,00 460,00
ad 2
laterali 2,00 610,00 1´220,00
centrali *(par.ug.=2*2) 4,00 610,00 2´440,00
ad 3
laterali 2,00 697,00 1´394,00
centrali 2,00 697,00 1´394,00

SOMMANO m 7´368,00

972 / 2742 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle

scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
protezione idraulica rilevato 2,00 300,00 2,600 1,125 1´755,00

SOMMANO t 1´755,00
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CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 9)

973 / 669 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
ad 1
laterali 2,00 230,00 460,00
ad 2
laterali 2,00 610,00 1´220,00
ad 3
laterali 2,00 697,00 1´394,00

4+120/4+210 sud *(lung.=4210-4120) 90,00 90,00
4+930/5+000 nord *(lung.=5000-4930) 70,00 70,00
5+050/5+100 sud *(lung.=5100-5050) 50,00 50,00

SOMMANO m 3´284,00

974 / 670 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
spartitraffico bifilari 2,00 230,00 460,00
spartitraffico bifilari *(par.ug.=2*2) 4,00 610,00 2´440,00
spartitraffico bifilari 2,00 697,00 1´394,00

SOMMANO m 4´294,00

975 / 671 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*4) 8,00 1´537,00 12´296,00

SOMMANO m 12´296,00

976 / 672 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 1´537,00 3´074,00

SOMMANO m 3´074,00
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977 / 673 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1´600,000 1´600,00

SOMMANO mq 1´600,00

978 / 674 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*0,01) 0,02 1´550,00 3,000 93,00

SOMMANO m 93,00

979 / 675 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 674 [m 93.00] *(H/peso=1/3) 0,333 30,97

0,030 0,03

SOMMANO cad 31,00

980 / 676 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 674 [m 93.00] 93,00

SOMMANO cad 93,00

981 / 677 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
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15,00

SOMMANO cad 15,00

982 / 678 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

983 / 679 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

984 / 680 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.014.b DIAMETRO CM 90

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata
e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

985 / 681 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00 0,250 3,75

SOMMANO mq 3,75

986 / 682 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
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spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

18,00 0,900 16,20

SOMMANO mq 16,20

987 / 1565 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA
G.03.002.a SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

5,00

SOMMANO cad 5,00

988 / 1566 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA
G.03.002.b SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

5,00

SOMMANO cad 5,00

989 / 1734 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO
H.06.003.a PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante
una serie di montanti distanti fra loro cm110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 2´000,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00

990 / 1735 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A
H.06.005.b CAVALLETTO

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della
relativa segnaletica
- A CAVALLETTO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 1,00

SOMMANO cad 1,00

991 / 1736 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 280

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

H.02.018.d OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 3,250 6,50

SOMMANO mq 6,50

992 / 1737 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
H.06.012 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o
viceversa, compreso altresì ogni altro onere per  ... iuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,500 6,50

SOMMANO m2 6,50
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CS10 - Impianti  (SbCat 10)

993 / 2303 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 1,00 1´537,00 1´537,00

SOMMANO m 1´537,00

994 / 2304 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 1´537,00 6´148,00

SOMMANO m 6´148,00

995 / 2305 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora
0.2 mc/ml 1´537,00 0,200 307,40

SOMMANO mc 307,40

996 / 2306 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora 2,00 1´537,00 0,400 1´229,60

SOMMANO mq 1´229,60

997 / 2307 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
P.01.002.c COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120,00



pag. 282

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 120,00

SOMMANO cadauno 120,00

998 / 2308 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.013.1.c POZZETTO 50X50 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 50X50 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme  ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 120,00

SOMMANO cadauno 120,00

999 / 2309 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

54,00

SOMMANO cadauno 54,00

1000 / 2310 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1001 / 2311 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

54,00

SOMMANO cadauno 54,00

1002 / 2312 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

54,00

SOMMANO cadauno 54,00

1003 / 2313 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

54,00

SOMMANO cadauno 54,00

1004 / 2314 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cad 11,00

1005 / 2315 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W
Z.NP.IMP.018 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01,
versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio),
OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

43,00

SOMMANO cad 43,00

1006 / 2316 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H
Z.NP.IMP.019 f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

43,00

SOMMANO cad 43,00

1007 / 2317 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 2´000,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00

1008 / 2318 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 4 X 15 H=210
H.07.102.b MM

conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di
riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del
Ministero dei  ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel
stesso;
- normativa di riferimento: EN12966
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1009 / 2319 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE
P.03.065.1.d armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX

(CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2
dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1´537,00

SOMMANO m 1´537,00

1010 / 2320 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

4,00

SOMMANO cad 4,00

1011 / 2321 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

2,00

SOMMANO corpo 2,00

1012 / 2322 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

120,00 10,00 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00

1013 / 2323 ARMADIO CONTENITORE IP54 COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO
Z.NP.IMP.003 Fornitura e posa in opera di armadio contenitore IP54, completo di quadro elettrico,

apparati di comunicazione (centralina + modem GPRS oppure mediaconverter industriale
f.o./ethernet), protezioni elettriche.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1014 / 2324 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
GENERALE 2,00
LINEE 11,00

SOMMANO cadauno 13,00

1015 / 2325 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1016 / 2326 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 1´750,00 1´750,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´750,00
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R I P O R T O 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00

1017 / 2327 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1018 / 2328 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 1´750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS11 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 11)

1019 / 1605 FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI
G.05.040.c SICUREZZA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria
Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e
UNI TR 11338, cer ... finito a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato - H4 ALTEZZA 3,00M
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 5+612 A PROG. 5+657 45,00

SOMMANO ml 45,00

1020 / 1606 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.  4+239 A PROG 4+323 66,15
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 33,08
- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 82,69

SOMMANO mc 181,92

1021 / 1607 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
B.02.100.e PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere
eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper
... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. -
DEL DIAMETRO MM 191/240
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 290,00
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 150,00
- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 432,00

SOMMANO m 872,00

1022 / 1608 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE
B.02.106.d - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi
od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la
D.L., come da Capitolato
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE -
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 290,00
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 150,00
- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 432,00

SOMMANO m 872,00

1023 / 1609 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O
B.02.110.b SENZA VALVOLATURA

fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ...

COMMITTENTE: 
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diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 (inc 23 KG/m) 6´670,00
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 (inc 23 KG/m) 3´450,00
- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 (INC 23 KG/M) 9´936,00

SOMMANO kg 20´056,00

1024 / 1610 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 13,23
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 6,62
- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 16,54

SOMMANO mc 36,39

1025 / 1611 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 37,80
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 18,90
- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 47,25

SOMMANO mc 103,95

1026 / 1612 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 100,80
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 50,40
- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 126,00

SOMMANO mq 277,20

1027 / 1613 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 (INC 4 0KG/M3) 1´512,00
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 (INC 40 KG/m3) 756,00

COMMITTENTE: 
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- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 (INC 40 KG/M3) 1´890,00

SOMMANO kg 4´158,00

1028 / 1614 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO
G.05.009.a  PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria

Isolamento acustico: B3.  con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR
11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 210,00
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 41,00 2,500 102,50

SOMMANO m2 312,50

1029 / 1615 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN
G.05.011.a CALCESTRUZZO

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls
fonoisolante  ... , in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 42,00
- BARRIERA DA PROG . 4+323 A PROG 4+366 41,00 0,500 20,50

SOMMANO m2 62,50

1030 / 1616 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN
G.05.015.a PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate,
costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti
di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG.4+239 A PROG 4+323 84,00
- BARRIERA DA PROG.4+323 A PROG 4+366 41,00 1,000 41,00

SOMMANO m2 125,00

1031 / 2638 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE
G.05.040.b DI SICUREZZA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria
Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e
UNI TR 11338, cer ... iera integrata potrà anche essere dotata di dispositivo per
l'abbattimento della parte superiore per
eventuali ispezioni
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 4 - RI04 - Rilevato da prog. 4+120 a prog. 5+657
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG . 5+360 A PROG 5+465 106,00 106,00

SOMMANO ml 106,00

RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287  (Cat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 290

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

CS01 - Demolizioni  (SbCat 1)

1032 / 287 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
A.03.003 Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e

l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall Amm.ne,
misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio prog.6200 690,000 4,500 3´105,00

SOMMANO mc 3´105,00

1033 / 288 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
piazzale edificio
sp.20 cm 5´250,000 20,000 105´000,00

SOMMANO mq*cm 105´000,00

1034 / 289 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
piazzale edificio 1,70 5´250,000 0,200 1´785,00

SOMMANO t 1´785,00

1035 / 290 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio 50% *(H/peso=2,5*3105) 0,50 0,250 7´762,500 970,31

SOMMANO t 970,31

1036 / 291 COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E
E.08.005.17.0 CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
1.07 COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E

CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio 30% *(H/peso=2*3105) 0,30 0,250 6´210,000 465,75

SOMMANO t 465,75

1037 / 292 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
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9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio 15% *(H/peso=2*3105) 0,15 0,250 6´210,000 232,88

SOMMANO t 232,88

1038 / 293 COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZ ... NE
E.08.005.17.0 (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
9.03 COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE
PERICOLOSE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
edificio 5% 0,05 0,250 6´210,000 77,63

SOMMANO t 77,63

1039 / 294 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità

delle strutture interessate e di quelle di collegamento.
Sono comprese eventuali opere provv ... i polvere. È compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
SOVRAPASSO PEDONALE (350 kg/mq) 130,000 350,000 45´500,00

a forfait sostegni per segnaletica, portali a cavalletto, bandiera, farfalla lotto I 100´000,000 100´000,00

SOMMANO kg 145´500,00

1040 / 295 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17.0 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
4.05 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
(H/peso=75500/1000) 75,500 75,50

SOMMANO t 75,50

1041 / 323 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.014 RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1´477,00 1´477,00

SOMMANO m 1´477,00

1042 / 324 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.015 RIUTILIZZABILE - SU TERRA

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SU TERRA
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
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Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed
altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

2´153,00 2´153,00

SOMMANO m 2´153,00

1043 / 340 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17.0 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
4.05 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
Eventuale mancato riutilizzo
60 kg/ml , 50% *(lung.=1447+2153)*(H/peso=60/1000) 0,50 3´600,00 0,060 108,00

SOMMANO t 108,00

1044 / 347 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
cunetta 4,00 340,00 0,800 0,300 326,40

4,00 340,00 0,200 0,400 108,80
4,00 260,00 0,800 0,300 249,60
4,00 260,00 0,200 0,400 83,20
4,00 105,00 0,800 0,300 100,80
4,00 105,00 0,200 0,400 33,60
4,00 140,00 0,800 0,300 134,40
4,00 140,00 0,200 0,400 44,80

SOMMANO mc 1´081,60

1045 / 348 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
cunette 2,50 0,80 1´081,600 2´163,20

SOMMANO t 2´163,20

1046 / 1748 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

2,50 0,20 1´081,600 540,80

SOMMANO t 540,80

1047 / 1749 SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE
H.06.009.a ESISTENTI - A CAVALLETTO
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SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A
CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione
Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale
arido
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

1048 / 2743 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone
edificio *(par.ug.=50*1,1) 55,00 0,250 3´105,000 42´693,75

bitume *(par.ug.=50*1,1) 55,00 5´250,000 0,200 57´750,00

SOMMANO mc/km 100´443,75

1049 / 2744 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone
muri e canali *(par.ug.=50*1,1) 55,00 1´081,600 59´488,00

SOMMANO mc/km 59´488,00
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

1050 / 2745 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
neri (ipotizzati 20 cm totali) 2,00 630,00 8,000 20,000 201´600,00

SOMMANO mq*cm 201´600,00

1051 / 2746 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
20% fresato non riutilizzato *(par.ug.=0,2*2)*(lung.=630*8*0,2) 0,40 1´008,00 1,700 685,44

SOMMANO t 685,44
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CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

1052 / 2747 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
generale 12´000,000 12´000,00

SOMMANO mc 12´000,00

1053 / 2748 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato

2,00 217,00 4,000 0,300 520,80

SOMMANO m3 520,80

1054 / 2749 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato
(larg.=4,5+4,5) 2,00 217,00 9,000 1,100 4´296,60

SOMMANO m2 4´296,60

1055 / 2750 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE
con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava  lavato ed esente da
materiali eterogenei e terrosi
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
MURO 4 165,00 2,250 3,500 1´299,38

MURO 5 58,00 2,000 3,500 406,00

SOMMANO mc 1´705,38

1056 / 2751 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
rilevato 15´600,000 15´600,00

a detrarre arido 520,800 -520,80

a detrarre drenaggi 1´705,380 -1´705,38

Sommano positivi mc 15´600,00
Sommano negativi mc -2´226,18

SOMMANO mc 13´373,82

1057 / 2752 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
10% 0,10 15´600,000 1´560,00

SOMMANO mc 1´560,00

1058 / 2753 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 5 [mc 13 373.82] 13´373,82
a detrarre da cava per rilevato
Vedi voce n° 6 [mc 1 560.00] -1´560,00

Sommano positivi mc 13´373,82
Sommano negativi mc -1´560,00

SOMMANO mc 11´813,82

1059 / 2754 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 1´560,000 85´800,00

SOMMANO mc/km 85´800,00
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CS05 - Idraulica di linea  (SbCat 5)

1060 / 686 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.f INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea

2,00 137,00 274,00
2,00 80,00 160,00

SOMMANO m 434,00

1061 / 687 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
i 20 m *(H/peso=1/20) 434,00 0,050 21,70
arr 0,300 0,30

SOMMANO cad 22,00

1062 / 688 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 687 [cad 22.00] 48,000 1´056,00

SOMMANO kg 1´056,00

1063 / 689 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Fossi di guardia
F1

805,00 0,650 523,25

SOMMANO mc 523,25

1064 / 690 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8) 2,00 630,00 2,200 2´772,00

SOMMANO mq 2´772,00

1065 / 2096 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.f INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 60 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 434,000 -434,00

SI DETRAGGONO m -434,00

1066 / 2097 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.016 DIAMETRO INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 60
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 434,000 434,00
ISTRUTTORIA P.21 434,000 -434,00
diametro 50 *(lung.=96,44+96,58) 193,02 193,02
diametro 60 *(lung.=6,82+52,08) 58,90 58,90

Sommano positivi m 685,92
Sommano negativi m -434,00

SOMMANO m 251,92

1067 / 2530 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.015 DIAMETRO INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 40
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 30 *(lung.=429,11+429) 858,11 858,11
diametro 40 *(lung.=104,64+104,65) 209,29 209,29

SOMMANO m 1´067,40

1068 / 2537 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.017 DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 80
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 70 *(lung.=18,82+18,86+28,53+30,33+6,27+4,42) 107,23 107,23

SOMMANO m 107,23
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CS06 - Opere di sostegno  (SbCat 6)

1069 / 274 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

225,00 5,000 1,500 1´687,50

SOMMANO mc 1´687,50

1070 / 275 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MURO 4 26,26 2,200 0,100 5,78

8,75 2,200 0,100 1,93
10,00 2,200 0,100 2,20
27,50 4,200 0,100 11,55
31,25 4,200 0,100 13,13
25,00 4,200 0,100 10,50
18,75 4,200 0,100 7,88
17,50 5,200 0,100 9,10

MURO 5 3,75 4,200 0,100 1,58
8,75 4,200 0,100 3,68
8,75 4,200 0,100 3,68
7,50 4,200 0,100 3,15

10,00 4,200 0,100 4,20
10,00 4,200 0,100 4,20
11,25 4,200 0,100 4,73
5,00 4,200 0,100 2,10

SOMMANO mc 89,39

1071 / 276 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.a FINO A M 2,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA FINO
A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MURO 4 33,75 1,750 59,06

18,75 2,000 37,50

SOMMANO m2 96,56

1072 / 277 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.b DA M 2,01 A M 4,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MURO 4

12,50 2,250 28,13
11,25 2,500 28,13
11,20 2,750 30,80
12,55 3,000 37,65
12,50 3,250 40,63
10,00 3,500 35,00
8,75 3,750 32,81
6,25 4,000 25,00

MURO 5 6,25 2,500 15,63
6,25 2,750 17,19

20,00 3,000 60,00
6,25 3,250 20,31

10,00 3,500 35,00
8,75 4,000 35,00

SOMMANO m2 441,28

1073 / 278 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.c DA M 4,01 A M 6,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MURO 4 6,25 4,250 26,56

SOMMANO m2 26,56

1074 / 279 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

96,560 96,56
441,280 441,28
26,560 26,56

SOMMANO m2 564,40

1075 / 280 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

564,400 564,40

SOMMANO m2 564,40

1076 / 281 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
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E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad
aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MURO 4 165,00 165,00

MURO 5 58,00 58,00

SOMMANO m 223,00

1077 / 436 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 223,00 0,700 0,700 109,27

SOMMANO mc 109,27

1078 / 437 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 2,00 223,00 0,700 312,20

SOMMANO mq 312,20

1079 / 438 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc 140,00 109,270 15´297,80

SOMMANO kg 15´297,80

1080 / 2120 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740
PD 2018 225,00 5,000 1,500 -1´687,50
PD 2019 200,00 5,000 1,500 1´500,00

Sommano positivi mc 1´500,00
Sommano negativi mc -1´687,50

SI DETRAGGONO mc -187,50
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1081 / 2121 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740 25,00 2,200 0,100 -5,50

SI DETRAGGONO mc -5,50

1082 / 2122 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.a FINO A M 2,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA FINO
A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740 25,00 1,750 -43,75

SI DETRAGGONO m2 -43,75

1083 / 2123 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
Vedi voce n° 2122 [m2 -43.75] -43,75

SI DETRAGGONO m2 -43,75

1084 / 2124 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
Vedi voce n° 2122 [m2 -43.75] -43,75

SI DETRAGGONO m2 -43,75

1085 / 2125 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740 25,00 -25,00

SI DETRAGGONO m -25,00
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1086 / 2126 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740
cordolo per barriera 25,00 0,700 0,700 -12,25

SI DETRAGGONO mc -12,25

1087 / 2127 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740
cordolo per barriera 2,00 25,00 0,700 -35,00

SI DETRAGGONO mq -35,00

1088 / 2128 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
MODIFICA TRATTO 5+440 - 5+740
cordolo per barriera 140 kg/mc
Vedi voce n° 2126 [mc -12.25] 140,00 -1´715,00

SI DETRAGGONO kg -1´715,00
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CS07 - Sovrastruttura  (SbCat 7)

1089 / 2755 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.30 cm
ad 5 137,00 23,800 0,300 978,18

ad 6 80,00 27,300 0,300 655,20

SOMMANO m3 1´633,38

1090 / 2756 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.13 cm
ad 5 137,00 23,800 0,130 423,88

ad 6 80,00 27,300 0,130 283,92

SOMMANO m3 707,80

1091 / 2757 STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON
D.01.010.a EMULSIONE BITUMINOSA  MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN

SITO
STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO
DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E
CEMENTO - ESEGUITO IN SITO
con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.15 cm
ad 5 137,00 23,800 0,150 489,09

ad 6 80,00 27,300 0,150 327,60

SOMMANO m3 816,69

1092 / 2758 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 6 cm
ad 5 137,00 23,800 3´260,60

ad 6 80,00 27,300 2´184,00

SOMMANO m2 5´444,60
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1093 / 2759 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 4 cm
Vedi voce n° 4 [m2 5 444.60] 5´444,60 0,040 217,78

SOMMANO m3 217,78

1094 / 2760 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

5´444,600 5´444,60

SOMMANO mq 5´444,60
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CS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 8)

1095 / 2761 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale
75% *(par.ug.=2*0,75) 1,50 217,00 4,000 0,300 390,60

SOMMANO mc 390,60

1096 / 2762 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
25% *(par.ug.=2*0,25) 0,50 217,00 4,000 0,300 130,20

SOMMANO mc 130,20

1097 / 2763 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura

390,600 390,60
130,200 130,20

SOMMANO mc 520,80

1098 / 2764 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale *(H/peso=520,8/0,25) 2´083,200 2´083,20

SOMMANO m2 2´083,20

1099 / 2765 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
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SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
2,00 261,00 522,00

SOMMANO m 522,00

1100 / 2766 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle

scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
protezione idraulica rilevato 2,00 150,00 2,600 1,125 877,50

SOMMANO t 877,50
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CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 9)

1101 / 691 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
spartitraffico bifilari
ad 5 2,00 137,00 274,00

ad 6 2,00 80,00 160,00

SOMMANO m 434,00

1102 / 692 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
laterali
ad 5 2,00 137,00 274,00

ad 6 2,00 80,00 160,00

SOMMANO m 434,00

1103 / 693 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*4) 8,00 630,00 5´040,00

SOMMANO m 5´040,00

1104 / 694 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 630,00 1´260,00

SOMMANO m 1´260,00

1105 / 695 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
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Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

400,000 400,00

SOMMANO mq 400,00

1106 / 696 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*0,01) 0,02 630,00 3,000 37,80

SOMMANO m 37,80

1107 / 697 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 696 [m 37.80] *(H/peso=1/3) 0,333 12,59

0,410 0,41

SOMMANO cad 13,00

1108 / 698 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 697 [cad 13.00] 13,00

SOMMANO cad 13,00

1109 / 699 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00
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1110 / 700 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1111 / 701 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1112 / 702 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.014.b DIAMETRO CM 90

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata
e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1113 / 703 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1,00 0,250 0,25

SOMMANO mq 0,25

1114 / 704 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
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SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
2,00 0,900 1,80

SOMMANO mq 1,80

1115 / 1567 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA
G.03.002.a SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1116 / 1568 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA
G.03.002.b SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1117 / 1738 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO
H.06.003.a PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante
una serie di montanti distanti fra loro cm110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 2´000,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00

1118 / 1739 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A
H.06.005.b CAVALLETTO

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della
relativa segnaletica
- A CAVALLETTO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 1,00

SOMMANO cad 1,00

1119 / 1740 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.d OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
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- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 3,250 6,50

SOMMANO mq 6,50

1120 / 1741 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
H.06.012 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o
viceversa, compreso altresì ogni altro onere per  ... iuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,500 6,50

SOMMANO m2 6,50
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CS10 - Impianti  (SbCat 10)

1121 / 2227 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1,00 630,00 630,00

SOMMANO m 630,00

1122 / 2329 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 630,00 2´520,00

SOMMANO m 2´520,00

1123 / 2330 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora
0.2 mc/ml 630,00 0,200 126,00

SOMMANO mc 126,00

1124 / 2331 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora 2,00 630,00 0,400 504,00

SOMMANO mq 504,00

1125 / 2332 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
P.01.002.c COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 52,00
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SOMMANO cadauno 52,00

1126 / 2333 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.013.1.c POZZETTO 50X50 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 50X50 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme  ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 52,00

SOMMANO cadauno 52,00

1127 / 2334 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

24,00

SOMMANO cadauno 24,00

1128 / 2335 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

16,00

SOMMANO cadauno 16,00

1129 / 2336 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

24,00

SOMMANO cadauno 24,00

1130 / 2337 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

24,00

SOMMANO cadauno 24,00

1131 / 2338 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

24,00

SOMMANO cadauno 24,00

1132 / 2339 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

16,00

SOMMANO cad 16,00

1133 / 2340 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W
Z.NP.IMP.018 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01,
versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio),
OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

8,00

SOMMANO cad 8,00

1134 / 2341 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H
Z.NP.IMP.019 f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

8,00

SOMMANO cad 8,00

1135 / 2342 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 750,00 750,00

SOMMANO m 750,00

1136 / 2343 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE
P.03.065.1.d armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX

(CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2
dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

630,00

SOMMANO m 630,00

1137 / 2344 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

24,00 10,00 240,00

SOMMANO m 240,00

1138 / 2345 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1139 / 2346 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1,00

SOMMANO corpo 1,00

1140 / 2347 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:

COMMITTENTE: 
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- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti
GENERALE 1,00
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 5,00

1141 / 2348 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

1142 / 2349 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

1143 / 2350 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1´250,00 1´250,00

SOMMANO m 1´250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 318

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

CS11 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 11)

1144 / 814 FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI
G.05.040.c SICUREZZA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria
Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e
UNI TR 11338, cer ... finito a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato - H4 ALTEZZA 3,00M
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 5 - RI05 - Rilevato da prog. 5+657 a prog. 6+287
SbCat 11 - CS11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA DA PROG. 5+657 A PROG. 5+787 129,00
- BARRIERA DA PROG. 6+149 A PROG 6+287 138,00

SOMMANO ml 267,00

RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877  (Cat 6)
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CS01 - Demolizioni  (SbCat 1)

1145 / 325 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 4,00 590,00 0,250 590,00

SOMMANO mc 590,00

1146 / 326 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) 55,00 590,000 32´450,00

SOMMANO mc/km 32´450,00

1147 / 327 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

2,50 0,95 590,000 1´401,25

SOMMANO t 1´401,25

1148 / 328 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

2,50 0,05 590,000 73,75

SOMMANO t 73,75

1149 / 329 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.014 RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

570,00 570,00

SOMMANO m 570,00
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1150 / 330 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.015 RIUTILIZZABILE - SU TERRA

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SU TERRA
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed
altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

831,00 831,00

SOMMANO m 831,00

1151 / 341 SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE
H.06.009.a ESISTENTI - A CAVALLETTO

SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A
CAVALLETTO con l'onere del trasporto del materiale nei luoghi indicati dalla Direzione
Lavori, la rimozione dei blocchi di fondazione ed il riempimento dei vuoti con materiale
arido
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

1152 / 342 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17.0 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
4.05 SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni
Eventuale mancato riutilizzo
60 kg/ml , 50% *(lung.=570+831)*(H/peso=60/1000) 0,50 1´401,00 0,060 42,03

SOMMANO t 42,03
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CS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 2)

1153 / 707 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
25 cm *(par.ug.=2163/,25) 8´652,00 25,000 216´300,00

SOMMANO mq*cm 216´300,00

1154 / 1133 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 2 - CS02 - Preparazione piani di posa
50% 2´163,00 0,50 1,700 1´838,55

SOMMANO t 1´838,55
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CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

1155 / 2767 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
generale 10´000,000 10´000,00

SOMMANO mc 10´000,00

1156 / 2768 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato
bonifica 2,00 593,00 4,000 0,300 1´423,20

SOMMANO m3 1´423,20

1157 / 2769 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato
(larg.=4,5+4,5) 2,00 593,00 9,000 1,100 11´741,40

SOMMANO m2 11´741,40

1158 / 2770 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
rilevato 20´000,000 20´000,00

a detrarre arido 1´423,200 -1´423,20

Sommano positivi mc 20´000,00
Sommano negativi mc -1´423,20

SOMMANO mc 18´576,80

1159 / 2771 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
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tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
10% 0,10 20´000,000 2´000,00

SOMMANO mc 2´000,00

1160 / 2772 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 4 [mc 18 576.80] 18´576,80
a detrarre da cava per rilevato
Vedi voce n° 5 [mc 2 000.00] -2´000,00

Sommano positivi mc 18´576,80
Sommano negativi mc -2´000,00

SOMMANO mc 16´576,80

1161 / 2773 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 2´000,000 110´000,00

SOMMANO mc/km 110´000,00
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CS05 - Idraulica di linea  (SbCat 5)

1162 / 712 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.g INTERNO CM 80

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea

2,00 593,00 1´186,00

SOMMANO m 1´186,00

1163 / 713 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
i 20 m *(H/peso=1/20) 2,00 593,00 0,050 59,30
arr 0,700 0,70

SOMMANO cad 60,00

1164 / 714 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 713 [cad 60.00] 48,000 2´880,00

SOMMANO kg 2´880,00

1165 / 715 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Fossi di guardia
F1 1´265,00 0,650 822,25

SOMMANO mc 822,25

1166 / 716 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
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fossi di guardia (medio 60+60+60) *(larg.=0,8+0,6+0,8) 2,00 593,00 2,200 2´609,20

SOMMANO mq 2´609,20

1167 / 2098 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.g INTERNO CM 80

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a bicchiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 2,00 593,00 -1´186,00

SI DETRAGGONO m -1´186,00

1168 / 2099 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.017 DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 80
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.21 1´186,000 1´186,00
ISTRUTTORIA P.21 1´186,000 -1´186,00
diametro 70 *(lung.=20,15+14,76) 34,91 34,91

Sommano positivi m 1´220,91
Sommano negativi m -1´186,00

SOMMANO m 34,91

1169 / 2531 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.015 DIAMETRO INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 40
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 40 *(lung.=13,96+13,97+296,48+330,63+24,99+66,24+,91+4,56+4,54) 756,28 756,28

SOMMANO m 756,28

1170 / 2532 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO -
NP.016 DIAMETRO INTERNO CM 60

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO - DIAMETRO
INTERNO CM 60
con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
diametro 60 *(lung.=37,01+9,65+26,4+420,32) 493,38 493,38

SOMMANO m 493,38
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CS07 - Sovrastruttura  (SbCat 7)

1171 / 2774 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.30 cm
ad 1 2,00 593,00 9,500 0,300 3´380,10

SOMMANO m3 3´380,10

1172 / 2775 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.13 cm
ad 1 2,00 593,00 9,500 0,130 1´464,71

SOMMANO m3 1´464,71

1173 / 2776 STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON
D.01.010.a EMULSIONE BITUMINOSA  MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN

SITO
STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO
DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E
CEMENTO - ESEGUITO IN SITO
con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp.15 cm
ad 1 2,00 593,00 9,500 0,150 1´690,05

SOMMANO m3 1´690,05

1174 / 2777 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 6 cm
ad 1 2,00 593,00 9,500 11´267,00

SOMMANO m2 11´267,00

1175 / 2778 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
sp. 4 cm
Vedi voce n° 4 [m2 11 267.00] 11´267,00 0,040 450,68

SOMMANO m3 450,68

1176 / 2779 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

11´267,000 11´267,00

SOMMANO mq 11´267,00
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CS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 8)

1177 / 2780 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale
75% *(par.ug.=2*0,75) 1,50 593,00 7,000 0,300 1´867,95

SOMMANO mc 1´867,95

1178 / 2781 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
25% *(par.ug.=2*0,25) 0,50 593,00 7,000 0,300 622,65

SOMMANO mc 622,65

1179 / 2782 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
Vedi voce n° 1 [mc 1 867.95] 1´867,95
Vedi voce n° 2 [mc 622.65] 622,65

SOMMANO mc 2´490,60

1180 / 2783 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale 2,00 593,00 7,000 8´302,00

SOMMANO m2 8´302,00

1181 / 2784 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
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SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
ad 1
laterali 2,00 593,00 1´186,00
spartitraffico bifilari 2,00 593,00 1´186,00

SOMMANO m 2´372,00

1182 / 2785 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle

scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
protezione idraulica rilevato 2,00 400,00 2,600 1,125 2´340,00

SOMMANO t 2´340,00
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CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 9)

1183 / 717 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
ad 1
laterali 2,00 593,00 1´186,00

SOMMANO m 1´186,00

1184 / 718 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
spartitraffico bifilari 2,00 593,00 1´186,00

SOMMANO m 1´186,00

1185 / 719 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*4) 8,00 593,00 4´744,00

SOMMANO m 4´744,00

1186 / 720 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 593,00 1´186,00

SOMMANO m 1´186,00

1187 / 721 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
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Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00

1188 / 722 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*0,01) 0,02 500,00 3,000 30,00

SOMMANO m 30,00

1189 / 723 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(H/peso=30/3) 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00

1190 / 724 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

10,00

SOMMANO cad 10,00

1191 / 725 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1192 / 726 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
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 - DIAMETRO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1193 / 727 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1194 / 728 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.014.b DIAMETRO CM 90

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata
e rinforzata, completa di at ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1195 / 729 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1,00 0,250 0,25

SOMMANO mq 0,25

1196 / 730 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1,00 0,900 0,90

SOMMANO mq 0,90
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1197 / 1569 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - FORNITURA
G.03.002.a SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapport ... diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
FORNITURA SISTEMA COMPLETO franco cantiere
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00

SOMMANO cad 4,00

1198 / 1570 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - POSA IN OPERA
G.03.002.b SISTEMA COMPLETO

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rappor ... à essere diverso a seconda degli
ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00

SOMMANO cad 4,00

1199 / 1742 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO
H.06.003.a PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante
una serie di montanti distanti fra loro cm110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 2´000,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00

1200 / 1743 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A
H.06.005.b CAVALLETTO

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della
relativa segnaletica
- A CAVALLETTO
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1 1,00

SOMMANO cad 1,00

1201 / 1744 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.d OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 3,250 6,50
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SOMMANO mq 6,50

1202 / 1745 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
H.06.012 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o
viceversa, compreso altresì ogni altro onere per  ... iuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,500 6,50

SOMMANO m2 6,50
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CS10 - Impianti  (SbCat 10)

1203 / 2351 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 1´100,00 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00

1204 / 2352 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 1,00 593,00 593,00

SOMMANO m 593,00

1205 / 2353 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 593,00 2´372,00

SOMMANO m 2´372,00

1206 / 2354 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora
0.2 mc/ml 593,00 0,200 118,60

SOMMANO mc 118,60

1207 / 2355 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
bauletto polifora 2,00 593,00 0,400 474,40

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mq 474,40

1208 / 2356 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
P.01.002.c COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 48,00

SOMMANO cadauno 48,00

1209 / 2357 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.013.1.c POZZETTO 50X50 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 50X50 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme  ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 48,00

SOMMANO cadauno 48,00

1210 / 2358 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

37,00

SOMMANO cadauno 37,00

1211 / 2359 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

37,00

SOMMANO cadauno 37,00

1212 / 2360 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877

COMMITTENTE: 
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SbCat 10 - CS10 - Impianti
37,00

SOMMANO cadauno 37,00

1213 / 2361 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

15,00

SOMMANO cadauno 15,00

1214 / 2362 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H
Z.NP.IMP.019 f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

22,00

SOMMANO cad 22,00

1215 / 2363 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

37,00

SOMMANO cadauno 37,00

1216 / 2364 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

15,00

SOMMANO cad 15,00

1217 / 2365 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W
Z.NP.IMP.018 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01,
versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio),
OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE

COMMITTENTE: 
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

22,00

SOMMANO cad 22,00

1218 / 2366 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE
P.03.065.1.d armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX

(CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2
dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

593,00

SOMMANO m 593,00

1219 / 2367 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

36,00 10,00 360,00

SOMMANO m 360,00

1220 / 2368 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

1,00

SOMMANO corpo 1,00

1221 / 2369 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1222 / 2370 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

COMMITTENTE: 
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- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 1´500,00 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00

1223 / 2371 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

1224 / 2372 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
LINEE 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

1225 / 2373 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 6 - RI06 - Rilevato da prog. 6+287 a prog. 6+877
SbCat 10 - CS10 - Impianti
GENERALE 1,00
LINEE 6,00

SOMMANO cadauno 7,00

COMMITTENTE: 
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VS - VIABILITA' SECONDARIE  (SpCat 2)
AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700  (Cat 7)

VS01 - Demolizioni  (SbCat 12)

1226 / 1124 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 50,00 0,250 25,00

SOMMANO mc 25,00

1227 / 1125 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
(par.ug.=17-5) 12,00 1,10 25,000 330,00

SOMMANO mc/km 330,00

1228 / 1126 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,90 25,000 56,25

SOMMANO t 56,25

1229 / 1802 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,10 25,000 6,25

SOMMANO t 6,25
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

1230 / 1127 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
5 cm *(par.ug.=179/,05) 3´580,00 5,000 17´900,00

SOMMANO mq*cm 17´900,00

1231 / 1164 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
50% 179,00 0,50 1,700 152,15

SOMMANO t 152,15

COMMITTENTE: 
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

1232 / 1134 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Scotico 1´362,00

SOMMANO mc 1´362,00

1233 / 1135 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Arido anticapillare 1´360,00

SOMMANO m3 1´360,00

1234 / 1136 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=1360/,3*2) 9´066,67 9´066,67

SOMMANO m2 9´066,67

1235 / 1137 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE
con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava  lavato ed esente da
materiali eterogenei e terrosi
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

105,00 2,000 3,000 630,00

SOMMANO mc 630,00

1236 / 1138 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio 11´170,00 1,150 12´845,50

COMMITTENTE: 
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SOMMANO mc 12´845,50

1237 / 1139 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO mc 0,00

1238 / 1140 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 1138 [mc 12 845.50] 12´845,50

SOMMANO mc 12´845,50

1239 / 1141 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO mc/km 0,00

1240 / 1815 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00
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VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

1241 / 1142 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) 2,00 352,00 0,650 457,60

SOMMANO mc 457,60

1242 / 1143 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 352,00 1,400 492,80

SOMMANO mq 492,80

1243 / 1144 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=352/20+0,4) 18,00 4,00 72,00

SOMMANO m 72,00

1244 / 1145 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

18,00

SOMMANO cadauno 18,00
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VS06 - Opere di sostegno  (SbCat 17)

1245 / 1348 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

110,00 5,000 1,500 825,00

SOMMANO mc 825,00

1246 / 1349 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

105,00 4,000 0,150 63,00

SOMMANO mc 63,00

1247 / 1350 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.b DA M 2,01 A M 4,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

105,00 3,000 315,00

SOMMANO m2 315,00

1248 / 1351 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

315,000 315,00

SOMMANO m2 315,00

1249 / 1352 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

315,000 315,00
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SOMMANO m2 315,00

1250 / 1353 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

105,00 105,00

SOMMANO m 105,00
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

1251 / 1146 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 1´575,00
Fondazione stradale demolita 2´091,00 1,150 -2´404,65

Sommano positivi m3 1´575,00
Sommano negativi m3 -2´404,65

SI DETRAGGONO m3 -829,65

1252 / 1147 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Base 369,00
Asfalto riutilizzato 89,50 1,150 -102,93

Sommano positivi mc 369,00
Sommano negativi mc -102,93

SOMMANO mc 266,07

1253 / 1148 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 3´598,58

SOMMANO m2 3´598,58

1254 / 1149 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 3´598,58

SOMMANO m2 3´598,58

1255 / 1150 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
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legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=3598,58*2) 7´197,16 7´197,16

SOMMANO mq 7´197,16

1256 / 2568 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 2567 [mc 2 091.00] 2´091,00

SOMMANO mc 2´091,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 349

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

1257 / 1151 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1258 / 1152 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1259 / 1153 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 926,00

SOMMANO mc 926,00

1260 / 1154 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Superficie vegetale 3´730,97

SOMMANO m2 3´730,97

1261 / 1155 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 352,00 704,00
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SOMMANO m 704,00

1262 / 1721 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle

scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
protezione idraulica rilevato 1,00 350,00 2,600 1,125 1´023,75

SOMMANO t 1´023,75
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

1263 / 1156 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 352,00 704,00

SOMMANO m 704,00

1264 / 1157 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 352,00 1´408,00

SOMMANO m 1´408,00

1265 / 1158 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

50,000 50,00

SOMMANO mq 50,00

1266 / 1159 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 3,000 9,00

SOMMANO m 9,00

1267 / 1160 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
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3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00

1268 / 1161 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

5,00

SOMMANO cad 5,00

1269 / 1162 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

1270 / 1163 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 7 - AV01 - Adeguamento viabilità prog. 3+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 0,250 0,50

SOMMANO mq 0,50

AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900  (Cat 8)
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VS01 - Demolizioni  (SbCat 12)

1271 / 1166 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 600,00 0,250 300,00

SOMMANO mc 300,00

1272 / 1167 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
(par.ug.=17-5) 12,00 1,10 300,000 3´960,00

SOMMANO mc/km 3´960,00

1273 / 1168 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,90 300,000 675,00

SOMMANO t 675,00

1274 / 1803 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,10 300,000 75,00

SOMMANO t 75,00
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

1275 / 1169 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
5 cm *(par.ug.=56/,05) 1´120,00 5,000 5´600,00

SOMMANO mq*cm 5´600,00

1276 / 1199 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
50% 56,00 0,50 1,700 47,60

SOMMANO t 47,60
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

1277 / 1171 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Alluvioni e coltri 337,00
Scotico 190,00

SOMMANO mc 527,00

1278 / 1172 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Arido anticapillare 267,00

SOMMANO m3 267,00

1279 / 1173 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=267/,3*2) 1´780,00 1´780,00

SOMMANO m2 1´780,00

1280 / 1174 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00

1281 / 1175 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO mc 0,00
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1282 / 1176 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00

1283 / 1200 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO mc/km 0,00

1284 / 1816 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00
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VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

1285 / 1177 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=612+174) 2,00 786,00 0,650 1´021,80

SOMMANO mc 1´021,80

1286 / 1178 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 786,00 1,400 2´200,80

SOMMANO mq 2´200,80

1287 / 1179 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=780/20*2) 78,00 4,00 312,00

SOMMANO m 312,00

1288 / 1180 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

78,00

SOMMANO cadauno 78,00
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

1289 / 1181 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 611,00
Fondazione stradale demolita 222,00 1,150 -255,30

Sommano positivi m3 611,00
Sommano negativi m3 -255,30

SOMMANO m3 355,70

1290 / 1182 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Base 154,00
Asfalto riutilizzato 28,00 1,150 -32,20

Sommano positivi mc 154,00
Sommano negativi mc -32,20

SOMMANO mc 121,80

1291 / 1183 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 1´518,21

SOMMANO m2 1´518,21

1292 / 1184 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 1´518,21

SOMMANO m2 1´518,21

1293 / 1185 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
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legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=1518,21*2) 3´036,42 3´036,42

SOMMANO mq 3´036,42

1294 / 2570 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 2569 [mc 222.00] 222,00

SOMMANO mc 222,00
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VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

1295 / 1186 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

SOMMANO mc 0,00

1296 / 1187 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1297 / 1188 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 134,00

SOMMANO mc 134,00

1298 / 1189 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Superficie vegetale 594,91

SOMMANO m2 594,91

1299 / 1190 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 600,00 1´200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´200,00
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

1300 / 1191 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 600,00 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00

1301 / 1192 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 600,00 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00

1302 / 1193 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

450,000 450,00

SOMMANO mq 450,00

1303 / 1194 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 3,000 9,00

SOMMANO m 9,00

1304 / 1195 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 363

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00

1305 / 1196 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

5,00

SOMMANO cad 5,00

1306 / 1197 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

1307 / 1198 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 0,250 0,50

SOMMANO mq 0,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS10 - Impianti  (SbCat 21)

1308 / 2457 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti

16,00

SOMMANO cadauno 16,00

1309 / 2458 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti

16,00

SOMMANO cadauno 16,00

1310 / 2459 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti

16,00

SOMMANO cadauno 16,00

1311 / 2460 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti

16,00

SOMMANO cadauno 16,00

1312 / 2461 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900

COMMITTENTE: 
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SbCat 21 - VS10 - Impianti
16,00

SOMMANO cadauno 16,00

1313 / 2462 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti

16,00

SOMMANO cad 16,00

1314 / 2463 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00

1315 / 2464 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti
bauletto polifora 500,00 0,400 200,00

SOMMANO mq 200,00

1316 / 2465 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti
bauletto polifora 500,00 0,200 100,00

SOMMANO mc 100,00

1317 / 2466 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

COMMITTENTE: 
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SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti

16,00 10,00 160,00

SOMMANO m 160,00

1318 / 2467 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti

1,00

SOMMANO corpo 1,00

1319 / 2468 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1320 / 2469 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti
GENERALE 1,00
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 5,00

1321 / 2470 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

COMMITTENTE: 
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1322 / 2471 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

1323 / 2472 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 8 - AV02 - Adeguamento viabilità prog. 3+900
SbCat 21 - VS10 - Impianti
LINEE 1´000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00

AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700  (Cat 9)

COMMITTENTE: 
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VS01 - Demolizioni  (SbCat 12)

1324 / 1202 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 850,00 0,250 425,00

SOMMANO mc 425,00

1325 / 1203 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
(par.ug.=17-5) 12,00 1,10 425,000 5´610,00

SOMMANO mc/km 5´610,00

1326 / 1204 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,90 425,000 956,25

SOMMANO t 956,25

1327 / 1804 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,10 425,000 106,25

SOMMANO t 106,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 369

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

1328 / 1205 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
neri (ipotizzati 20 cm totali) 720,00 9,000 20,000 129´600,00

SOMMANO mq*cm 129´600,00

1329 / 1235 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
(larg.=9*0,2) 720,00 1,800 1,700 2´203,20

SOMMANO t 2´203,20

COMMITTENTE: 
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

1330 / 1207 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT
(50% x detrazione parte demolita con altra voce)
generale 0,50 785,00 9,000 0,500 1´766,25

0,50 165,00 6,500 0,500 268,13

SOMMANO mc 2´034,38

1331 / 1208 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO m3 0,00

1332 / 1209 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
(larg.=9,5+9,5) 785,00 19,000 1,100 16´406,50
(larg.=7+7) 612,00 14,000 1,100 9´424,80

SOMMANO m2 25´831,30

1333 / 1210 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
STIMA - PUT 785,00 9,000 0,750 5´298,75

165,00 6,500 0,750 804,38

SOMMANO mc 6´103,13

1334 / 1211 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
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SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO mc 0,00

1335 / 1212 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 1210 [mc 6 103.13] 6´103,13

VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A DETRARRE 6´103,130 -6´103,13

Sommano positivi mc 6´103,13
Sommano negativi mc -6´103,13

SOMMANO mc 0,00

1336 / 1236 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO mc/km 0,00

1337 / 1817 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - A SOMMARE 6´103,130 6´103,13

SOMMANO mc 6´103,13
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VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

1338 / 1213 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=785+165) 2,00 950,00 0,650 1´235,00

SOMMANO mc 1´235,00

1339 / 1214 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 950,00 1,400 2´660,00

SOMMANO mq 2´660,00

1340 / 1215 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=940/20*2) 94,00 4,00 376,00

SOMMANO m 376,00

1341 / 1216 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

94,00

SOMMANO cadauno 94,00
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

1342 / 1217 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
sp.30 cm

785,00 9,000 0,300 2´119,50
165,00 6,500 0,300 321,75

SOMMANO m3 2´441,25

1343 / 1218 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
sp.10 cm

785,00 9,000 0,100 706,50
165,00 6,500 0,100 107,25

SOMMANO mc 813,75

1344 / 1219 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura

785,00 9,000 7´065,00
165,00 6,500 1´072,50

SOMMANO m2 8´137,50

1345 / 1220 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura

785,00 9,000 7´065,00
165,00 6,500 1´072,50

SOMMANO m2 8´137,50

1346 / 1221 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
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SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura

2,00 8´137,500 16´275,00

SOMMANO mq 16´275,00
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VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

1347 / 1222 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1348 / 1223 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1349 / 1224 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

365,250 365,25
365,250 365,25

SOMMANO mc 730,50

1350 / 1225 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
(H/peso=(365,25*2)/0,25) 2´922,000 2´922,00

SOMMANO m2 2´922,00

1351 / 1226 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
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2,00 950,00 1´900,00

SOMMANO m 1´900,00
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

1352 / 1227 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 950,00 1´900,00

SOMMANO m 1´900,00

1353 / 1228 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 800,00 3´200,00

SOMMANO m 3´200,00

1354 / 1229 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

750,000 750,00

SOMMANO mq 750,00

1355 / 1230 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 3,000 9,00

SOMMANO m 9,00

1356 / 1231 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
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3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00

1357 / 1232 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

5,00

SOMMANO cad 5,00

1358 / 1233 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

1359 / 1234 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 0,250 0,50

SOMMANO mq 0,50
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VS10 - Impianti  (SbCat 21)

1360 / 2473 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1361 / 2474 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1362 / 2475 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1363 / 2476 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1364 / 2477 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
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SbCat 21 - VS10 - Impianti
11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1365 / 2478 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cad 11,00

1366 / 2479 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00

1367 / 2480 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti
bauletto polifora 300,00 0,400 120,00

SOMMANO mq 120,00

1368 / 2481 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti
bauletto polifora 300,00 0,200 60,00

SOMMANO mc 60,00

1369 / 2482 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
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SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00 10,00 110,00

SOMMANO m 110,00

1370 / 2483 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti

1,00

SOMMANO corpo 1,00

1371 / 2484 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1372 / 2485 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti
GENERALE 1,00
LINEE 5,00

SOMMANO cadauno 6,00

1373 / 2486 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti
LINEE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00
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1374 / 2487 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti
LINEE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00

1375 / 2488 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 9 - AV03 - Adeguamento viabilità prog. 4+700
SbCat 21 - VS10 - Impianti
LINEE 1´000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00

AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500  (Cat 10)
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VS01 - Demolizioni  (SbCat 12)

1376 / 1238 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 1´810,00 0,250 905,00

SOMMANO mc 905,00

1377 / 1239 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
(par.ug.=17-5) 12,00 1,10 905,000 11´946,00

SOMMANO mc/km 11´946,00

1378 / 1240 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,900 905,000 2´036,25

SOMMANO t 2´036,25

1379 / 1805 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,10 905,000 226,25

SOMMANO t 226,25
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

1380 / 1241 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
5 cm *(par.ug.=407/,05) 8´140,00 5,000 40´700,00

SOMMANO mq*cm 40´700,00

1381 / 1271 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
50% 407,00 0,50 1,700 345,95

SOMMANO t 345,95
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

1382 / 1243 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Alluvioni e coltri 3´338,00
Scotico 1´858,00

SOMMANO mc 5´196,00

1383 / 1244 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO m3 0,00

1384 / 1245 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO m2 0,00

1385 / 1246 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio 882,00 1,150 1´014,30

SOMMANO mc 1´014,30

1386 / 1247 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO mc 0,00
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1387 / 1248 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 1246 [mc 1 014.30] 1´014,30

SOMMANO mc 1´014,30

1388 / 1272 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO mc/km 0,00

1389 / 1818 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00
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VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

1390 / 1249 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=1260+550) 2,00 1´810,00 0,650 2´353,00

SOMMANO mc 2´353,00

1391 / 1250 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 1´810,00 1,400 5´068,00
Cunetta alla francese *(lung.=240+60) 300,00 1,150 345,00

SOMMANO mq 5´413,00

1392 / 1251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1800/20*2) 180,00 4,00 720,00

SOMMANO m 720,00

1393 / 1252 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

180,00

SOMMANO cadauno 180,00

1394 / 2622 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(lung.=263,5+38,83) 302,33 302,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 302,33
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R I P O R T O 302,33

SOMMANO m 302,33

1395 / 2623 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
interasse 25m
(par.ug.=1/25)*(lung.=263,5+38,83) 0,04 302,33 12,09

SOMMANO cad 12,09

COMMITTENTE: 
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

1396 / 1253 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 2´123,00
Fondazione stradale demolita 488,00 1,150 -561,20

Sommano positivi m3 2´123,00
Sommano negativi m3 -561,20

SOMMANO m3 1´561,80

1397 / 1254 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Base 546,00
Asfalto riutilizzato 203,50 1,150 -234,03

Sommano positivi mc 546,00
Sommano negativi mc -234,03

SOMMANO mc 311,97

1398 / 1255 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=262,75+5084,24) 5´346,99 5´346,99

SOMMANO m2 5´346,99

1399 / 1256 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=262,75+5084,24) 5´346,99 5´346,99

SOMMANO m2 5´346,99

1400 / 1257 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del

COMMITTENTE: 
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legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(262,75+5084,24)*2) 10´693,98 10´693,98

SOMMANO mq 10´693,98

1401 / 2572 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Sottobase 35,00

SOMMANO m3 35,00

1402 / 2573 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 2571 [mc 488.00] 488,00

SOMMANO mc 488,00

COMMITTENTE: 
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VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

1403 / 1258 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1404 / 1259 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1405 / 1260 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 366,00

SOMMANO mc 366,00

1406 / 1261 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Superficie vegetale 1´465,64

SOMMANO m2 1´465,64

1407 / 1262 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 850,00 1´700,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´700,00

Cunetta alla francese *(lung.=240+60) 300,00 -300,00

Sommano positivi m 1´700,00
Sommano negativi m -300,00

SOMMANO m 1´400,00
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

1408 / 1263 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 1´810,00 3´620,00

SOMMANO m 3´620,00

1409 / 1264 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 1´810,00 7´240,00

SOMMANO m 7´240,00

1410 / 1265 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1´000,000 1´000,00

SOMMANO mq 1´000,00

1411 / 1266 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

10,00 3,000 30,00

SOMMANO m 30,00

1412 / 1267 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

COMMITTENTE: 
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10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00

1413 / 1268 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

12,00

SOMMANO cad 12,00

1414 / 1269 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

10,00

SOMMANO cad 10,00

1415 / 1270 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 0,250 0,50

SOMMANO mq 0,50

COMMITTENTE: 
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VS10 - Impianti  (SbCat 21)

1416 / 2489 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1417 / 2490 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1418 / 2491 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1419 / 2492 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1420 / 2493 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500

COMMITTENTE: 
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SbCat 21 - VS10 - Impianti
11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1421 / 2494 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti

11,00

SOMMANO cad 11,00

1422 / 2495 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 600,00 600,00

SOMMANO m 600,00

1423 / 2496 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti
bauletto polifora 600,00 0,400 240,00

SOMMANO mq 240,00

1424 / 2497 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti
bauletto polifora 600,00 0,200 120,00

SOMMANO mc 120,00

1425 / 2498 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
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SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti

12,00 10,00 120,00

SOMMANO m 120,00

1426 / 2499 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1427 / 2500 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti

1,00

SOMMANO corpo 1,00

1428 / 2501 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti
GENERALE 1,00
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 5,00

1429 / 2502 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 4,00
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1430 / 2503 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti
LINEE 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

1431 / 2504 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti
LINEE 700,00 700,00

SOMMANO m 700,00

1432 / 2505 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 10 - AV04 - Adeguamento viabilità prog. 5+500
SbCat 21 - VS10 - Impianti

750,00 750,00

SOMMANO m 750,00

CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
  (Cat 11)
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VS01 - Demolizioni  (SbCat 12)

1433 / 1279 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 425,00 0,250 212,50

SOMMANO mc 212,50

1434 / 1280 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
(par.ug.=17-5) 12,00 1,10 212,500 2´805,00

SOMMANO mc/km 2´805,00

1435 / 1281 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,90 212,500 478,13

SOMMANO t 478,13

1436 / 1806 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,10 212,500 53,13

SOMMANO t 53,13
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

1437 / 1282 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
5 cm *(par.ug.=370/,05) 7´400,00 5,000 37´000,00

SOMMANO mq*cm 37´000,00

1438 / 1311 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
50% 370,00 0,50 1,700 314,50

SOMMANO t 314,50
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

1439 / 1284 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Alluvioni e coltri 902,00
Scotico 972,00

SOMMANO mc 1´874,00

1440 / 1285 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO m3 0,00

1441 / 1286 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO m2 0,00

1442 / 1287 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio 1´070,00 1,150 1´230,50

SOMMANO mc 1´230,50

1443 / 1288 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 1287 [mc 1 230.50] 1´230,50

SOMMANO mc 1´230,50
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1444 / 1819 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00
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VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

1445 / 1289 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) 2,00 425,00 0,650 552,50

SOMMANO mc 552,50

1446 / 1290 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 425,00 1,400 1´190,00
Cunetta alla francese *(lung.=25+180+40) 245,00 1,150 281,75

SOMMANO mq 1´471,75

1447 / 1291 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=420/20*2) 42,00 4,00 168,00

SOMMANO m 168,00

1448 / 1292 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

42,00

SOMMANO cadauno 42,00

1449 / 2624 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

210,39 210,39
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SOMMANO m 210,39

1450 / 2625 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
interasse 25m
(par.ug.=1/25) 0,04 210,39 8,42

SOMMANO cad 8,42
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

1451 / 1293 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 1´370,00
Fondazione stradale demolita 443,00 1,150 -509,45

Sommano positivi m3 1´370,00
Sommano negativi m3 -509,45

SOMMANO m3 860,55

1452 / 1294 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Base 345,00
Asfalto riutilizzato 185,00 1,150 -212,75

Sommano positivi mc 345,00
Sommano negativi mc -212,75

SOMMANO mc 132,25

1453 / 1295 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=421,7+2959,93) 3´381,63 3´381,63

SOMMANO m2 3´381,63

1454 / 1296 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=421,7+2959,93) 3´381,63 3´381,63

SOMMANO m2 3´381,63

1455 / 1297 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
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legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(421,7+2959,93)*2) 6´763,26 6´763,26

SOMMANO mq 6´763,26

1456 / 2575 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Sottobase 56,00

SOMMANO m3 56,00

1457 / 2576 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 2574 [mc 443.00] 443,00

SOMMANO mc 443,00
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VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

1458 / 1298 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1459 / 1299 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1460 / 1300 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 207,00

SOMMANO mc 207,00

1461 / 1301 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Superficie vegetale 972,32

SOMMANO m2 972,32

1462 / 1302 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 425,00 850,00
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Cunetta alla francese *(lung.=25+180+40) 245,00 -245,00

Sommano positivi m 850,00
Sommano negativi m -245,00

SOMMANO m 605,00
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

1463 / 1303 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 425,00 850,00

SOMMANO m 850,00

1464 / 1304 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 425,00 1´700,00

SOMMANO m 1´700,00

1465 / 1305 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

350,000 350,00

SOMMANO mq 350,00

1466 / 1306 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,00 3,000 18,00

SOMMANO m 18,00

1467 / 1307 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
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6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00

1468 / 1308 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

8,00

SOMMANO cad 8,00

1469 / 1309 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,00

SOMMANO cad 6,00

1470 / 1310 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 11 - CM01 - Viabilità di servizio e complanare km. 5+900 (S01)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 0,250 0,50

SOMMANO mq 0,50

CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
  (Cat 12)
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VS01 - Demolizioni  (SbCat 12)

1471 / 1313 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 600,00 0,250 300,00

SOMMANO mc 300,00

1472 / 1314 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
(par.ug.=17-5) 12,00 1,10 300,000 3´960,00

SOMMANO mc/km 3´960,00

1473 / 1315 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,90 300,000 675,00

SOMMANO t 675,00

1474 / 1807 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,10 300,000 75,00

SOMMANO t 75,00
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

1475 / 1316 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
5 cm *(par.ug.=524/,05) 10´480,00 5,000 52´400,00

SOMMANO mq*cm 52´400,00

1476 / 1346 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
50% 524,00 0,50 1,700 445,40

SOMMANO t 445,40
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

1477 / 1318 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Alluvioni e coltri 582,00
Scotico 2´750,00

SOMMANO mc 3´332,00

1478 / 1319 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
PUT

SOMMANO m3 0,00

1479 / 1320 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO m2 0,00

1480 / 1321 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE
con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava  lavato ed esente da
materiali eterogenei e terrosi
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
(lung.=105+30+35) 170,00 1,500 2,750 701,25

SOMMANO mc 701,25

1481 / 1322 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio 29´049,00 1,150 33´406,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´406,35
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R I P O R T O 33´406,35

SOMMANO mc 33´406,35

1482 / 1323 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 1322 [mc 33 406.35] 33´406,35

SOMMANO mc 33´406,35

1483 / 1820 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

1484 / 1324 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=750+405) 2,00 1´155,00 0,650 1´501,50

SOMMANO mc 1´501,50

1485 / 1325 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 1´155,00 1,400 3´234,00
Cunetta alla francese *(lung.=30+180+60+130+35+45+80+80) 640,00 1,150 736,00

SOMMANO mq 3´970,00

1486 / 1326 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1160/20*2) 116,00 4,00 464,00

SOMMANO m 464,00

1487 / 1327 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

116,00

SOMMANO cadauno 116,00

1488 / 2626 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(lung.=197,82+210,7+53,24+77,23+164,37) 703,36 703,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 703,36
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R I P O R T O 703,36

SOMMANO m 703,36

1489 / 2627 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
interasse 25m
(par.ug.=1/25)*(lung.=197,82+210,7+53,24+77,23+164,37) 0,04 703,36 28,13

SOMMANO cad 28,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

VS06 - Opere di sostegno  (SbCat 17)

1490 / 1354 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

180,00 5,000 1,500 1´350,00

SOMMANO mc 1´350,00

1491 / 1355 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
D1 105,00 4,000 0,150 63,00

D2 30,00 3,000 0,150 13,50

D3 35,00 3,500 0,150 18,38

SOMMANO mc 94,88

1492 / 1356 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.a FINO A M 2,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA FINO
A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
D1 3,75 1,500 5,63

7,50 1,750 13,13
12,50 2,000 25,00

D2 30,00 1,500 45,00

SOMMANO m2 88,76

1493 / 1357 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.b DA M 2,01 A M 4,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
D1 8,75 2,250 19,69

17,50 2,500 43,75
5,00 2,750 13,75
5,00 3,000 15,00

15,00 3,250 48,75
30,00 3,500 105,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245,94
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R I P O R T O 245,94

D3 8,75 2,250 19,69
8,75 2,500 21,88
5,00 2,750 13,75

12,50 3,000 37,50

SOMMANO m2 338,76

1494 / 1358 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

88,760 88,76
338,760 338,76

SOMMANO m2 427,52

1495 / 1359 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

427,520 427,52

SOMMANO m2 427,52

1496 / 1360 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

(lung.=105+30+35) 170,00 170,00

SOMMANO m 170,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

1497 / 1328 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 3´093,00
Fondazione stradale demolita 629,00 1,150 -723,35

Sommano positivi m3 3´093,00
Sommano negativi m3 -723,35

SOMMANO m3 2´369,65

1498 / 1329 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Base 726,00
Asfalto riutilizzato 262,00 1,150 -301,30

Sommano positivi mc 726,00
Sommano negativi mc -301,30

SOMMANO mc 424,70

1499 / 1330 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 7´261,66

SOMMANO m2 7´261,66

1500 / 1331 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 7´261,66

SOMMANO m2 7´261,66

1501 / 1332 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 420

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=7261,66*2) 14´523,32 14´523,32

SOMMANO mq 14´523,32

1502 / 2579 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 2577 [mc 629.00] 629,00

SOMMANO mc 629,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 421

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

1503 / 1333 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1504 / 1334 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1505 / 1335 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 1´570,00

SOMMANO mc 1´570,00

1506 / 1336 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Superficie vegetale 6´299,98

SOMMANO m2 6´299,98

1507 / 1337 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 1´155,00 2´310,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´310,00
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R I P O R T O 2´310,00

Cunetta alla francese *(lung.=30+180+60+130+35+45+80+80) 640,00 -640,00

Sommano positivi m 2´310,00
Sommano negativi m -640,00

SOMMANO m 1´670,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

1508 / 1338 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 1´155,00 2´310,00

SOMMANO m 2´310,00

1509 / 1339 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 1´155,00 4´620,00

SOMMANO m 4´620,00

1510 / 1340 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00

1511 / 1341 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,00 3,000 18,00

SOMMANO m 18,00

1512 / 1342 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
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6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00

1513 / 1343 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

8,00

SOMMANO cad 8,00

1514 / 1344 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,00

SOMMANO cad 6,00

1515 / 1345 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 12 - CM02 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S02)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 0,250 0,50

SOMMANO mq 0,50

CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
  (Cat 13)
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VS01 - Demolizioni  (SbCat 12)

1516 / 1361 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 650,00 0,250 325,00

SOMMANO mc 325,00

1517 / 1362 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
(par.ug.=17-5) 12,00 1,10 325,000 4´290,00

SOMMANO mc/km 4´290,00

1518 / 1363 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,90 325,000 731,25

SOMMANO t 731,25

1519 / 1808 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,10 325,000 81,25

SOMMANO t 81,25
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

1520 / 1364 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
5 cm *(par.ug.=471/,05) 9´420,00 5,000 47´100,00

SOMMANO mq*cm 47´100,00

1521 / 1394 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
50% 471,00 0,50 1,700 400,35

SOMMANO t 400,35
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

1522 / 1366 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Alluvioni e coltri 763,00
Scotico 2´776,00

SOMMANO mc 3´539,00

1523 / 1367 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO m3 0,00

1524 / 1368 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO m2 0,00

1525 / 1369 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE
con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava  lavato ed esente da
materiali eterogenei e terrosi
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

168,00 3,500 6,000 3´528,00

SOMMANO mc 3´528,00

1526 / 1370 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio 27´164,00 1,150 31´238,60

SOMMANO mc 31´238,60
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1527 / 1371 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 1370 [mc 31 238.60] 31´238,60

SOMMANO mc 31´238,60

1528 / 1821 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00
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VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

1529 / 1372 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
fossi di guardia (1.00 mq/ml) *(lung.=435+625) 2,00 1´060,00 1,000 2´120,00

SOMMANO mc 2´120,00

1530 / 1373 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 1´060,00 1,400 2´968,00
Cunetta alla francese *(lung.=50+130+190+220+80+50) 720,00 1,150 828,00

SOMMANO mq 3´796,00

1531 / 1374 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1060/20*2) 106,00 4,00 424,00

SOMMANO m 424,00

1532 / 1375 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

106,00

SOMMANO cadauno 106,00

1533 / 2628 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(lung.=163,67+136,24+265,34+130,97) 696,22 696,22

SOMMANO m 696,22
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1534 / 2629 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
interasse 25m
(par.ug.=1/25)*(lung.=163,67+136,24+265,34+130,97) 0,04 696,22 27,85

SOMMANO cad 27,85
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VS06 - Opere di sostegno  (SbCat 17)

1535 / 1396 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

170,00 6,000 1,500 1´530,00

SOMMANO mc 1´530,00

1536 / 1397 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
D4 168,00 5,000 0,150 126,00

SOMMANO mc 126,00

1537 / 1398 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.c DA M 4,01 A M 6,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
D4 26,25 5,000 131,25

36,25 5,500 199,38
27,50 6,000 165,00

SOMMANO m2 495,63

1538 / 1399 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.d DA M 6,01 A M 8,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
D4 17,50 6,500 113,75

60,00 7,000 420,00

SOMMANO m2 533,75

1539 / 1400 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
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SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

100,800 100,80
495,630 495,63
533,750 533,75

SOMMANO m2 1´130,18

1540 / 1401 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

1´130,180 1´130,18

SOMMANO m2 1´130,18

1541 / 1402 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno

168,00 168,00

SOMMANO m 168,00
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

1542 / 1376 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 3´060,00
Fondazione stradale demolita 565,00 1,150 -649,75

Sommano positivi m3 3´060,00
Sommano negativi m3 -649,75

SOMMANO m3 2´410,25

1543 / 1377 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Base 717,00
Asfalto riutilizzato 235,50 1,150 -270,83

Sommano positivi mc 717,00
Sommano negativi mc -270,83

SOMMANO mc 446,17

1544 / 1378 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 7´168,50

SOMMANO m2 7´168,50

1545 / 1379 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 7´168,50

SOMMANO m2 7´168,50

1546 / 1380 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
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legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=7168,5*2) 14´337,00 14´337,00

SOMMANO mq 14´337,00

1547 / 2582 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 2580 [mc 565.00] 565,00

SOMMANO mc 565,00
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VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

1548 / 1381 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1549 / 1382 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

SOMMANO mc 0,00

1550 / 1383 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 1´436,00

SOMMANO mc 1´436,00

1551 / 1384 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Superficie vegetale 5´798,99

SOMMANO m2 5´798,99

1552 / 1385 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 1´060,00 2´120,00
Cunetta alla francese *(lung.=50+130+190+220+80+50) 720,00 -720,00
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SOMMANO m 1´400,00
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

1553 / 1386 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 1´060,00 2´120,00

SOMMANO m 2´120,00

1554 / 1387 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 1´060,00 4´240,00

SOMMANO m 4´240,00

1555 / 1388 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00

1556 / 1389 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,00 3,000 18,00

SOMMANO m 18,00

1557 / 1390 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
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6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00

1558 / 1391 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

8,00

SOMMANO cad 8,00

1559 / 1392 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,00

SOMMANO cad 6,00

1560 / 1393 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 13 - CM03 - Viabilità di servizio e complanare km. 6+000 - 7+000 (S03)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 0,250 0,50

SOMMANO mq 0,50

CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)  (Cat 14)
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

1561 / 2586 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
5 cm *(par.ug.=522/,05) 10´440,00 5,000 52´200,00

SOMMANO mq*cm 52´200,00

1562 / 2587 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
50% 522,00 0,50 1,700 443,70

SOMMANO t 443,70
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

1563 / 2588 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Alluvioni e coltri 12´691,00
Scotico 2´654,00

SOMMANO mc 15´345,00

1564 / 2618 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio 5´853,00 1,150 6´730,95

SOMMANO mc 6´730,95

1565 / 2619 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 2618 [mc 6 730.95] 6´730,95

SOMMANO mc 6´730,95
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VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

1566 / 2630 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
Cunetta alla francese *(lung.=320+250+160) 730,00 1,150 839,50

SOMMANO mq 839,50

1567 / 2631 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(lung.=338,97+43,49+123,14) 505,60 505,60

SOMMANO m 505,60

1568 / 2632 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
interasse 25m
(par.ug.=1/25)*(lung.=338,97+43,49+123,14) 0,04 505,60 20,22

SOMMANO cad 20,22

1569 / 2640 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
fossi di guardia (1.00 mq/ml) 2,00 1´540,22 1,000 3´080,44

SOMMANO mc 3´080,44

1570 / 2641 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 1´540,22 1,400 4´312,62
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SOMMANO mq 4´312,62

1571 / 2642 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1540,22/20*2) 154,02 4,00 616,08

SOMMANO m 616,08

1572 / 2643 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

154,00

SOMMANO cadauno 154,00
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

1573 / 2589 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 4´052,00
Vedi voce n° 2584 [mc 627.00] 1,15 -721,05

Sommano positivi m3 4´052,00
Sommano negativi m3 -721,05

SOMMANO m3 3´330,95

1574 / 2590 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Base 1´024,00
Asfalto riutilizzato 261,00 1,150 -300,15

Sommano positivi mc 1´024,00
Sommano negativi mc -300,15

SOMMANO mc 723,85

1575 / 2591 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=935,66+8647,1) 9´582,76 9´582,76

SOMMANO m2 9´582,76

1576 / 2592 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=935,66+8647,1) 9´582,76 9´582,76

SOMMANO m2 9´582,76

1577 / 2593 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
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legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(935,66+8647,1)*2) 19´165,52 19´165,52

SOMMANO mq 19´165,52

1578 / 2594 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Sottobase 124,00

SOMMANO m3 124,00

1579 / 2595 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 2584 [mc 627.00] 627,00

SOMMANO mc 627,00
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VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

1580 / 2596 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 1´337,00

SOMMANO mc 1´337,00

1581 / 2597 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Superficie vegetale 5´819,66

SOMMANO m2 5´819,66

1582 / 2644 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 1´540,22 3´080,44
Cunetta alla francese *(lung.=320+250+160) 730,00 -730,00

Sommano positivi m 3´080,44
Sommano negativi m -730,00

SOMMANO m 2´350,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 446

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

1583 / 2645 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 1´540,22 6´160,88

SOMMANO m 6´160,88

1584 / 2646 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

750,000 750,00

SOMMANO mq 750,00

1585 / 2654 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 14 - CM10 - Viabilità di servizio e complanare km. 2+000 (S10)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
spartitraffico bifilari *(lung.=293,52+600,52) 2,00 894,04 1´788,08

SOMMANO m 1´788,08

CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)  (Cat 15)
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

1586 / 2600 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
5 cm *(par.ug.=504/,05) 10´080,00 5,000 50´400,00

SOMMANO mq*cm 50´400,00

1587 / 2601 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
50% 504,00 0,50 1,700 428,40

SOMMANO t 428,40
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

1588 / 2602 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Alluvioni e coltri 8´089,00
Scotico 2´788,00

SOMMANO mc 10´877,00

1589 / 2620 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio 9´578,00 1,150 11´014,70

SOMMANO mc 11´014,70

1590 / 2621 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 2620 [mc 11 014.70] 11´014,70

SOMMANO mc 11´014,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 449

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

1591 / 2633 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
Cunetta alla francese *(lung.=6+40+20+190+210+80+50+35) 631,00 1,150 725,65

SOMMANO mq 725,65

1592 / 2634 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(lung.=114,31+107,25+78,16+47,63+13,78+38,44) 399,57 399,57

SOMMANO m 399,57

1593 / 2635 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
interasse 25m
(par.ug.=1/25)*(lung.=114,31+107,25+78,16+47,63+13,78+38,44) 0,04 399,57 15,98

SOMMANO cad 15,98

1594 / 2647 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
fossi di guardia (1.00 mq/ml) 2,00 1´589,03 1,000 3´178,06

SOMMANO mc 3´178,06

1595 / 2648 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 1´589,03 1,400 4´449,28
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SOMMANO mq 4´449,28

1596 / 2649 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=1589,03/20*2) 158,90 4,00 635,60

SOMMANO m 635,60

1597 / 2650 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea

159,00

SOMMANO cadauno 159,00
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

1598 / 2603 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 4´396,00
Vedi voce n° 2598 [mc 605.00] 1,15 -695,75

Sommano positivi m3 4´396,00
Sommano negativi m3 -695,75

SOMMANO m3 3´700,25

1599 / 2604 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Base 1´117,00
Asfalto riutilizzato 252,00 1,150 -289,80

Sommano positivi mc 1´117,00
Sommano negativi mc -289,80

SOMMANO mc 827,20

1600 / 2605 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=986,66+9493,88) 10´480,54 10´480,54

SOMMANO m2 10´480,54

1601 / 2606 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=986,66+9493,88) 10´480,54 10´480,54

SOMMANO m2 10´480,54

1602 / 2607 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
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legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(986,66+9493,88)*2) 20´961,08 20´961,08

SOMMANO mq 20´961,08

1603 / 2608 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Sottobase 130,00

SOMMANO m3 130,00

1604 / 2609 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 2598 [mc 605.00] 605,00

SOMMANO mc 605,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 453

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

1605 / 2610 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 1´113,00

SOMMANO mc 1´113,00

1606 / 2611 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
Superficie vegetale 5´350,06

SOMMANO m2 5´350,06

1607 / 2651 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 1´589,03 3´178,06
Cunetta alla francese *(lung.=6+40+20+190+210+80+50+35) 631,00 -631,00

Sommano positivi m 3´178,06
Sommano negativi m -631,00

SOMMANO m 2´547,06
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

1608 / 2652 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 1´589,03 6´356,12

SOMMANO m 6´356,12

1609 / 2653 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

750,000 750,00

SOMMANO mq 750,00

1610 / 2655 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 2 - VS - VIABILITA' SECONDARIE
Cat 15 - CM11 - Viabilità di servizio e complanare km. 4+000 (S11)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
spartitraffico bifilari *(lung.=579,91+619,92) 2,00 1´199,83 2´399,66

SOMMANO m 2´399,66
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SV - SVINCOLI  (SpCat 3)
SV01 - Svincolo Baracca Mannu  (Cat 16)

SV01 - Demolizioni  (SbCat 22)

1611 / 1403 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m *(lung.=350+350+350+350) 2,00 1´400,00 0,250 700,00

SOMMANO mc 700,00

1612 / 1404 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) 55,00 700,000 38´500,00

SOMMANO mc/km 38´500,00

1613 / 1405 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,90 700,000 1´575,00

SOMMANO t 1´575,00

1614 / 1809 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,10 700,000 175,00

SOMMANO t 175,00
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SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

1615 / 2786 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
neri (ipotizzati 20 cm totali) 350,00 9,000 20,000 63´000,00

SOMMANO mq*cm 63´000,00

1616 / 2787 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
(larg.=9*0,2) 350,00 1,800 1,700 1´071,00

SOMMANO t 1´071,00
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SV04 - Movimenti di materia  (SbCat 25)

1617 / 2788 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
RAMPA 1 *(H/peso=6+417) 423,000 423,00
RAMPA 2 *(H/peso=73+312) 385,000 385,00
RAMPA 3 *(H/peso=241+232) 473,000 473,00
RAMPA 4 *(H/peso=224+200) 424,000 424,00
RAMPA 5 *(H/peso=574+39) 613,000 613,00
RAMPA 6 *(H/peso=500+207) 707,000 707,00
RAMPA 7 *(H/peso=519+265) 784,000 784,00
RAMPA 8 *(H/peso=109+367) 476,000 476,00
RAMPA BIDIR *(H/peso=1317+728) 2´045,000 2´045,00
ROTATORIA N *(H/peso=331+1) 332,000 332,00
ROTATORIA S *(H/peso=32+177) 209,000 209,00

SOMMANO mc 6´871,00

1618 / 2789 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato
RAMPA 1 180,00 9,000 0,300 486,00
RAMPA 2 132,00 9,000 0,300 356,40
RAMPA 3 130,00 9,000 0,300 351,00
RAMPA 4 175,00 9,000 0,300 472,50
RAMPA 5 200,00 9,000 0,300 540,00
RAMPA 6 125,00 9,000 0,300 337,50
RAMPA 7 165,00 9,000 0,300 445,50
RAMPA 8 200,00 9,000 0,300 540,00
RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) 380,00 20,000 0,300 2´280,00
ROTATORIA N 1´100,000 0,300 330,00
ROTATORIA S 1´100,000 0,300 330,00

SOMMANO m3 6´468,90

1619 / 2790 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare
RAMPA 1 *(larg.=9,5+9,5) 180,00 19,000 1,100 3´762,00
RAMPA 2 132,00 19,000 1,100 2´758,80
RAMPA 3 130,00 19,000 1,100 2´717,00
RAMPA 4 175,00 19,000 1,100 3´657,50
RAMPA 5 200,00 19,000 1,100 4´180,00
RAMPA 6 125,00 19,000 1,100 2´612,50
RAMPA 7 165,00 19,000 1,100 3´448,50
RAMPA 8 200,00 19,000 1,100 4´180,00
RAMPA BIDIR *(lung.=195+185)*(larg.=21+21) 380,00 42,000 1,100 17´556,00
ROTATORIA N 2,00 1´100,000 1,100 2´420,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 47´292,30

ROTATORIA S 2,00 1´100,000 1,100 2´420,00

SOMMANO m2 49´712,30

1620 / 2791 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE
con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava  lavato ed esente da
materiali eterogenei e terrosi
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
(lung.=49+50,5+35+37) 171,50 3,250 6,500 3´622,94

SOMMANO mc 3´622,94

1621 / 2792 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
RAMPA 1 *(H/peso=1581+230) 1´811,000 1´811,00
RAMPA 2 *(H/peso=2176+120) 2´296,000 2´296,00
RAMPA 3 *(H/peso=932+144) 1´076,000 1´076,00
RAMPA 4 *(H/peso=143+228) 371,000 371,00
RAMPA 5 *(H/peso=14+224) 238,000 238,00
RAMPA 6 *(H/peso=817+141) 958,000 958,00
RAMPA 7 *(H/peso=1583+135) 1´718,000 1´718,00
RAMPA 8 *(H/peso=1348+224) 1´572,000 1´572,00
RAMPA BIDIR *(H/peso=8828+170) 8´998,000 8´998,00
ROTATORIA N 24,000 24,00
ROTATORIA S *(H/peso=224+25) 249,000 249,00

a detrarre arido 6´468,900 -6´468,90

a detrarre drenaggi 3´622,940 -3´622,94

Sommano positivi mc 19´311,00
Sommano negativi mc -10´091,84

SOMMANO mc 9´219,16

1622 / 2793 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
10% 0,10 19´311,000 1´931,10

SOMMANO mc 1´931,10

1623 / 2794 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o

COMMITTENTE: 
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cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 5 [mc 9 219.16] 9´219,16

a detrarre da cava per rilevati
Vedi voce n° 6 [mc 1 931.10] -1´931,10

Sommano positivi mc 9´219,16
Sommano negativi mc -1´931,10

SOMMANO mc 7´288,06

1624 / 2795 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 1´931,100 106´210,50

SOMMANO mc/km 106´210,50

COMMITTENTE: 
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SV05 - Idraulica di linea  (SbCat 26)

1625 / 1407 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
fossi di guardia (1.00 mq/ml)
RAMPA 1 2,00 180,00 1,000 360,00
RAMPA 2 2,00 132,00 1,000 264,00
RAMPA 3 2,00 130,00 1,000 260,00
RAMPA 4 2,00 175,00 1,000 350,00
RAMPA 5 2,00 200,00 1,000 400,00
RAMPA 6 2,00 125,00 1,000 250,00
RAMPA 7 2,00 165,00 1,000 330,00
RAMPA 8 2,00 200,00 1,000 400,00
RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) 2,00 380,00 1,000 760,00
ROTATORIA N 1,00 120,00 1,000 120,00
ROTATORIA S 1,00 120,00 1,000 120,00

SOMMANO mc 3´614,00

1626 / 1408 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
RAMPA 1 *(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 180,00 1,400 504,00
RAMPA 2 2,00 132,00 1,400 369,60
RAMPA 3 2,00 130,00 1,400 364,00
RAMPA 4 2,00 175,00 1,400 490,00
RAMPA 5 2,00 200,00 1,400 560,00
RAMPA 6 2,00 125,00 1,400 350,00
RAMPA 7 2,00 165,00 1,400 462,00
RAMPA 8 2,00 200,00 1,400 560,00
RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) 2,00 380,00 1,400 1´064,00
ROTATORIA N 1,00 120,00 1,400 168,00
ROTATORIA S 1,00 120,00 1,400 168,00

SOMMANO mq 5´059,60

1627 / 1409 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=3600/20*2) 360,00 4,00 1´440,00

SOMMANO m 1´440,00

1628 / 1410 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea

360,00

SOMMANO cadauno 360,00

COMMITTENTE: 
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SV06 - Opere di sostegno  (SbCat 27)

1629 / 1424 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

175,00 6,000 1,500 1´575,00

SOMMANO mc 1´575,00

1630 / 1425 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
B1 49,00 4,500 0,150 33,08

B2 50,50 5,000 0,150 37,88

B3 35,00 5,000 0,150 26,25

B4 37,00 4,000 0,150 22,20

SOMMANO mc 119,41

1631 / 1426 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.c DA M 4,01 A M 6,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
B1 5,00 5,000 25,00

6,25 5,500 34,38
7,50 6,000 45,00

B2 5,00 5,500 27,50
8,75 6,000 52,50

B3 5,00 5,000 25,00
10,00 5,500 55,00
6,25 6,000 37,50

B4 3,75 5,500 20,63
6,25 6,000 37,50

SOMMANO m2 360,01

1632 / 1427 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.d DA M 6,01 A M 8,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.

COMMITTENTE: 
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Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
B1 11,25 7,000 78,75

8,75 7,500 65,63
10,00 6,500 65,00

B2 12,50 6,500 81,25
12,50 7,000 87,50
11,25 7,500 84,38

B3 7,50 6,500 48,75
5,00 7,000 35,00

B4 11,25 6,500 73,13
15,00 7,000 105,00

SOMMANO m2 724,39

1633 / 1428 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

360,010 360,01
724,390 724,39

SOMMANO m2 1´084,40

1634 / 1429 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

1´084,000 1´084,00

SOMMANO m2 1´084,00

1635 / 1430 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
(lung.=49+50,5+35+37) 171,50 171,50

SOMMANO m 171,50

1636 / 1431 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu

COMMITTENTE: 
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SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 172,00 0,700 0,700 84,28

SOMMANO mc 84,28

1637 / 1432 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 2,00 172,00 0,700 240,80

SOMMANO mq 240,80

1638 / 1433 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc 140,00 84,280 11´799,20

SOMMANO kg 11´799,20

COMMITTENTE: 
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SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 28)

1639 / 2796 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
sp.30 cm
RAMPA 1 449,000 449,00
RAMPA 2 328,000 328,00
RAMPA 3 342,000 342,00
RAMPA 4 471,000 471,00
RAMPA 5 481,000 481,00
RAMPA 6 312,000 312,00
RAMPA 7 347,000 347,00
RAMPA 8 459,000 459,00
RAMPA BIDIR 1´481,000 1´481,00
ROTATORIA N 274,000 274,00
ROTATORIA S 271,000 271,00

SOMMANO m3 5´215,00

1640 / 2797 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
sp.10 cm
RAMPA 1 389,000 389,00
RAMPA 2 263,000 263,00
RAMPA 3 278,000 278,00
RAMPA 4 411,000 411,00
RAMPA 5 419,000 419,00
RAMPA 6 256,000 256,00
RAMPA 7 279,000 279,00
RAMPA 8 398,000 398,00
RAMPA BIDIR 482,000 482,00
ROTATORIA N 88,000 88,00
ROTATORIA S 88,000 88,00

SOMMANO mc 3´351,00

1641 / 2798 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
RAMPA 1 *(H/peso=79/0,06) 1´316,667 1´316,67
RAMPA 2 *(H/peso=55/0,06) 916,667 916,67
RAMPA 3 *(H/peso=57/0,06) 950,000 950,00
RAMPA 4 *(H/peso=84/0,06) 1´400,000 1´400,00
RAMPA 5 *(H/peso=86/0,06) 1´433,333 1´433,33
RAMPA 6 *(H/peso=53/0,06) 883,333 883,33
RAMPA 7 *(H/peso=58/0,06) 966,667 966,67
RAMPA 8 *(H/peso=81/0,06) 1´350,000 1´350,00
RAMPA BIDIR *(H/peso=368/0,06) 6´133,333 6´133,33

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 15´350,00

ROTATORIA N *(H/peso=52/0,06) 866,667 866,67
ROTATORIA S *(H/peso=52/0,06) 866,667 866,67

SOMMANO m2 17´083,34

1642 / 2799 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

17´083,340 17´083,34

SOMMANO m2 17´083,34

1643 / 2800 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

2,00 17´083,340 34´166,68

SOMMANO mq 34´166,68

COMMITTENTE: 
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SV08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 29)

1644 / 2801 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
RAMPA 1 244,000 244,00
RAMPA 2 298,000 298,00
RAMPA 3 266,000 266,00
RAMPA 4 180,000 180,00
RAMPA 5 180,000 180,00
RAMPA 6 243,000 243,00
RAMPA 7 335,000 335,00
RAMPA 8 242,000 242,00
RAMPA BIDIR 239,000 239,00
ROTATORIA N 275,000 275,00
ROTATORIA S 277,000 277,00

SOMMANO mc 2´779,00

1645 / 2802 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura

2´779,000 2´779,00

SOMMANO mc 2´779,00

1646 / 2803 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
(H/peso=2779/0,25) 11´116,000 11´116,00

SOMMANO m2 11´116,00

1647 / 2804 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
RAMPA 1 2,00 180,00 360,00
RAMPA 2 2,00 132,00 264,00
RAMPA 3 2,00 130,00 260,00
RAMPA 4 2,00 175,00 350,00
RAMPA 5 2,00 200,00 400,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´634,00

RAMPA 6 2,00 125,00 250,00
RAMPA 7 2,00 165,00 330,00
RAMPA 8 2,00 200,00 400,00
RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) 2,00 380,00 760,00
ROTATORIA N 2,00 120,00 240,00
ROTATORIA S 2,00 120,00 240,00

SOMMANO m 3´854,00

COMMITTENTE: 
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SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 30)

1648 / 1411 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RAMPA 1 2,00 180,00 360,00
RAMPA 2 2,00 132,00 264,00
RAMPA 3 2,00 130,00 260,00
RAMPA 4 2,00 175,00 350,00
RAMPA 5 2,00 200,00 400,00
RAMPA 6 2,00 125,00 250,00
RAMPA 7 2,00 165,00 330,00
RAMPA 8 2,00 200,00 400,00
RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) 2,00 380,00 760,00
ROTATORIA N 1,00 120,00 120,00
ROTATORIA S 1,00 120,00 120,00
detratti su muri 172,00 -172,00

Sommano positivi m 3´614,00
Sommano negativi m -172,00

SOMMANO m 3´442,00

1649 / 1412 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
SU MURI 172,00 172,00

SOMMANO m 172,00

1650 / 1413 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RAMPA 1 4,00 180,00 720,00
RAMPA 2 4,00 132,00 528,00
RAMPA 3 4,00 130,00 520,00
RAMPA 4 4,00 175,00 700,00
RAMPA 5 4,00 200,00 800,00
RAMPA 6 4,00 125,00 500,00
RAMPA 7 4,00 165,00 660,00
RAMPA 8 4,00 200,00 800,00
RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) 8,00 380,00 3´040,00
ROTATORIA N 4,00 120,00 480,00
ROTATORIA S 4,00 120,00 480,00

SOMMANO m 9´228,00

COMMITTENTE: 
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1651 / 1414 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2´500,000 2´500,00

SOMMANO mq 2´500,00

1652 / 1415 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

50,00 3,000 150,00

SOMMANO m 150,00

1653 / 1416 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

50,000 50,00

SOMMANO cad 50,00

1654 / 1417 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

50,00

SOMMANO cad 50,00

1655 / 1418 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

10,00

SOMMANO cad 10,00

COMMITTENTE: 
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1656 / 1419 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

10,00

SOMMANO cad 10,00

1657 / 1420 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

10,00

SOMMANO cad 10,00

1658 / 1421 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 0,900 3,60

SOMMANO mq 3,60

1659 / 1422 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

16,00 0,250 4,00

SOMMANO mq 4,00

COMMITTENTE: 
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SV10 - Impianti  (SbCat 31)

1660 / 2380 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

35,00
2,00

SOMMANO cadauno 37,00

1661 / 2381 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

35,00

SOMMANO cadauno 35,00

1662 / 2382 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H
Z.NP.IMP.019 f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1663 / 2383 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

35,00
2,00

SOMMANO cadauno 37,00

1664 / 2384 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: 
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SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

35,00
2,00

SOMMANO cadauno 37,00

1665 / 2385 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

35,00
2,00

SOMMANO cadauno 37,00

1666 / 2386 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

35,00

SOMMANO cad 35,00

1667 / 2387 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W
Z.NP.IMP.018 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01,
versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio),
OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1668 / 2388 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 1´750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00

1669 / 2389 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati

COMMITTENTE: 
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negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti
bauletto polifora 1´500,00 0,200 300,00

SOMMANO mc 300,00

1670 / 2390 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti
bauletto polifora 1´500,00 0,400 600,00

SOMMANO mq 600,00

1671 / 2391 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

35,00 10,00 350,00
2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 370,00

1672 / 2392 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

2,00

SOMMANO corpo 2,00

1673 / 2393 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

4,00

SOMMANO cad 4,00
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1674 / 2394 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti
GENERALE 2,00
LINEE 11,00

SOMMANO cadauno 13,00

1675 / 2395 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1676 / 2396 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 11,00

SOMMANO cadauno 11,00

1677 / 2397 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 2´000,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00

1678 / 2398 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
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necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 16 - SV01 - Svincolo Baracca Mannu
SbCat 31 - SV10 - Impianti

750,00 750,00

SOMMANO m 750,00

SV02 - Svincolo Policlinico / Università  (Cat 17)

COMMITTENTE: 
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SV01 - Demolizioni  (SbCat 22)

1679 / 1434 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 380,00 0,250 190,00

SOMMANO mc 190,00

1680 / 1435 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) 55,00 190,000 10´450,00

SOMMANO mc/km 10´450,00

1681 / 1436 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,90 190,000 427,50

SOMMANO t 427,50

1682 / 1810 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,10 190,000 47,50

SOMMANO t 47,50
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SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

1683 / 2805 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
neri (ipotizzati 20 cm totali) 380,00 5,500 20,000 41´800,00

SOMMANO mq*cm 41´800,00

1684 / 2806 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
(larg.=5,5*0,2) 380,00 1,100 1,700 710,60

SOMMANO t 710,60
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SV04 - Movimenti di materia  (SbCat 25)

1685 / 2837 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia

380,00 7,000 0,500 1´330,00

SOMMANO mc 1´330,00

1686 / 2838 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato

380,00 7,000 0,300 798,00

SOMMANO m3 798,00

1687 / 2839 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare
(larg.=7,5+7,5) 380,00 15,000 1,100 6´270,00

SOMMANO m2 6´270,00

1688 / 2840 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia

380,00 7,000 1,500 3´990,00

a detarre arido 798,000 -798,00

Sommano positivi mc 3´990,00
Sommano negativi mc -798,00

SOMMANO mc 3´192,00

1689 / 2841 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
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SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
10% 0,10 3´990,000 399,00

SOMMANO mc 399,00

1690 / 2842 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 4 [mc 3 192.00] 3´192,00

a detrarre da cava per rilevati
Vedi voce n° 5 [mc 399.00] -399,00

Sommano positivi mc 3´192,00
Sommano negativi mc -399,00

SOMMANO mc 2´793,00

1691 / 2843 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 399,000 21´945,00

SOMMANO mc/km 21´945,00
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SV05 - Idraulica di linea  (SbCat 26)

1692 / 1438 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml)

2,00 380,00 0,650 494,00

SOMMANO mc 494,00

1693 / 1439 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea

2,00 380,00 1,400 1´064,00

SOMMANO mq 1´064,00

1694 / 1440 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=400/20*2) 40,00 4,00 160,00

SOMMANO m 160,00

1695 / 1441 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea

160,00

SOMMANO cadauno 160,00
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SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 28)

1696 / 1442 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

380,00 5,500 2´090,00

SOMMANO m2 2´090,00

1697 / 1443 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

380,00 5,500 2´090,00

SOMMANO m2 2´090,00

1698 / 1444 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

2,00 2´090,000 4´180,00

SOMMANO mq 4´180,00

1699 / 2844 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
sp.30 cm

380,00 6,000 0,300 684,00

SOMMANO m3 684,00

1700 / 2845 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
sp.10 cm

380,00 6,000 0,100 228,00
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SV08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 29)

1701 / 1445 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura

2,00 380,00 1,500 0,250 285,00

SOMMANO mc 285,00

1702 / 1446 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 285,00

SOMMANO mc 285,00

1703 / 1447 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura

2,00 380,00 1,500 1´140,00

SOMMANO m2 1´140,00

1704 / 1448 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura

2,00 380,00 760,00

SOMMANO m 760,00
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SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 30)

1705 / 1449 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 380,00 760,00

SOMMANO m 760,00

1706 / 1450 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 380,00 1´520,00

SOMMANO m 1´520,00

1707 / 1451 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00

1708 / 1452 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

12,00 3,000 36,00

SOMMANO m 36,00

1709 / 1453 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
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12,000 12,00

SOMMANO cad 12,00

1710 / 1454 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

14,00

SOMMANO cad 14,00

1711 / 1455 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

1712 / 1456 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

1713 / 1457 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00

SOMMANO cad 3,00

1714 / 1458 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
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d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 17 - SV02 - Svincolo Policlinico / Università
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 0,900 2,70

SOMMANO mq 2,70

SV03 - Svincolo Monserrato  (Cat 18)
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SV01 - Demolizioni  (SbCat 22)

1715 / 1533 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 220,00 0,250 110,00

SOMMANO mc 110,00

1716 / 1534 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) 55,00 110,000 6´050,00

SOMMANO mc/km 6´050,00

1717 / 1535 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,90 110,000 247,50

SOMMANO t 247,50

1718 / 1811 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,10 110,000 27,50

SOMMANO t 27,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 489

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

1719 / 2807 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
neri (ipotizzati 20 cm totali) 220,00 9,000 20,000 39´600,00

SOMMANO mq*cm 39´600,00

1720 / 2808 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
(larg.=9*0,2) 220,00 1,800 1,700 673,20

SOMMANO t 673,20
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SV04 - Movimenti di materia  (SbCat 25)

1721 / 2809 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
generale 245,00 9,500 0,500 1´163,75

115,00 6,000 0,500 345,00

SOMMANO mc 1´508,75

1722 / 2810 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato

245,00 9,500 0,300 698,25
115,00 6,000 0,300 207,00

SOMMANO m3 905,25

1723 / 2811 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare
(larg.=10+10) 245,00 20,000 1,100 5´390,00
(larg.=6,5+6,5) 115,00 13,000 1,100 1´644,50

SOMMANO m2 7´034,50

1724 / 2812 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
rilevato 245,00 9,500 2,000 4´655,00

115,00 6,000 2,000 1´380,00

a detrarre arido 905,250 -905,25

Sommano positivi mc 6´035,00
Sommano negativi mc -905,25

SOMMANO mc 5´129,75

1725 / 2813 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
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FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
10% 0,10 6´035,000 603,50

SOMMANO mc 603,50

1726 / 2814 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 4 [mc 5 129.75] 5´129,75

a detarre da cava per rilevati
Vedi voce n° 5 [mc 603.50] -603,50

Sommano positivi mc 5´129,75
Sommano negativi mc -603,50

SOMMANO mc 4´526,25

1727 / 2815 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 603,500 33´192,50

SOMMANO mc/km 33´192,50
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SV05 - Idraulica di linea  (SbCat 26)

1728 / 1537 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml) *(lung.=245+115) 2,00 360,00 0,650 468,00

SOMMANO mc 468,00

1729 / 1538 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 2,00 360,00 1,400 1´008,00

SOMMANO mq 1´008,00

1730 / 1539 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=360/20*2) 36,00 3,00 108,00

SOMMANO m 108,00

1731 / 1540 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea

36,00

SOMMANO cadauno 36,00
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SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 28)

1732 / 1541 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 1´020,00

SOMMANO m3 1´020,00

1733 / 1542 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Base 340,00

SOMMANO mc 340,00

1734 / 1543 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

245,00 9,000 2´205,00
115,00 5,500 632,50

SOMMANO m2 2´837,50

1735 / 1544 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

245,00 9,000 2´205,00
115,00 5,500 632,50

SOMMANO m2 2´837,50

1736 / 1545 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

2,00 2´837,500 5´675,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´675,00
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R I P O R T O 5´675,00

SOMMANO mq 5´675,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

SV08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 29)

1737 / 1274 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
muri protezione idraulica h media 3.00
(lung.=92+72+225+230) 619,00 4,500 0,100 278,55

SOMMANO mc 278,55

1738 / 1275 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.b DA M 2,01 A M 4,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
muri protezione idraulica h media 3.00
(lung.=92+72+225+230) 619,00 3,000 1´857,00

SOMMANO m2 1´857,00

1739 / 1276 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
muri protezione idraulica h media 3.00 1´857,000 1´857,00

SOMMANO m2 1´857,00

1740 / 1277 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
muri protezione idraulica h media 3.00 1´857,000 1´857,00

SOMMANO m2 1´857,00

1741 / 1278 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
muri protezione idraulica h media 3.00 619,00 619,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 619,00
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R I P O R T O 619,00

SOMMANO m 619,00

1742 / 1546 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
PUT

SOMMANO mc 0,00

1743 / 1547 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
Terreno vegetale 1´603,00

SOMMANO mc 1´603,00

1744 / 1548 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
(H/peso=270/0,25) 1´080,000 1´080,00

SOMMANO m2 1´080,00

1745 / 1549 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
(lung.=245+115) 2,00 360,00 720,00

SOMMANO m 720,00

1746 / 1880 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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A TERGO MURO PROTEZ IDRAULICA 600,00 1,500 2,500 2´250,00

SOMMANO mc 2´250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 30)

1747 / 1550 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(lung.=245+115) 2,00 360,00 720,00

SOMMANO m 720,00

1748 / 1551 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 360,00 1´440,00

SOMMANO m 1´440,00

1749 / 1552 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

200,000 200,00

SOMMANO mq 200,00

1750 / 1553 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,00 3,000 18,00

SOMMANO m 18,00

1751 / 1554 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00

1752 / 1555 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

8,00

SOMMANO cad 8,00

1753 / 1556 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,00

SOMMANO cad 6,00

1754 / 1557 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 0,250 0,50

SOMMANO mq 0,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SV10 - Impianti  (SbCat 31)

1755 / 2399 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti

10,00

SOMMANO cadauno 10,00

1756 / 2400 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti

10,00

SOMMANO cadauno 10,00

1757 / 2401 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti

10,00

SOMMANO cadauno 10,00

1758 / 2402 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti

10,00

SOMMANO cadauno 10,00

1759 / 2403 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SbCat 31 - SV10 - Impianti
10,00

SOMMANO cadauno 10,00

1760 / 2404 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti

10,00

SOMMANO cad 10,00

1761 / 2405 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00

1762 / 2406 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti
bauletto polifora 500,00 0,200 100,00

SOMMANO mc 100,00

1763 / 2407 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti
bauletto polifora 500,00 0,400 200,00

SOMMANO mq 200,00

1764 / 2408 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti

11,00 10,00 110,00

SOMMANO m 110,00

1765 / 2409 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1766 / 2410 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti

2,00

SOMMANO corpo 2,00

1767 / 2411 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti
GENERALE 1,00
LINEE 5,00

SOMMANO cadauno 6,00

1768 / 2412 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00
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1769 / 2413 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00

1770 / 2414 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 1´000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00

1771 / 2415 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 18 - SV03 - Svincolo Monserrato
SbCat 31 - SV10 - Impianti

750,00 750,00

SOMMANO m 750,00

SV04 - Svincolo Selargius Ovest  (Cat 19)
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SV01 - Demolizioni  (SbCat 22)

1772 / 1508 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 400,00 0,250 200,00

SOMMANO mc 200,00

1773 / 1509 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) 55,00 200,000 11´000,00

SOMMANO mc/km 11´000,00

1774 / 1510 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,90 200,000 450,00

SOMMANO t 450,00

1775 / 1812 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,10 200,000 50,00

SOMMANO t 50,00
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SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

1776 / 2816 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
neri (ipotizzati 20 cm totali) 2´100,000 20,000 42´000,00

SOMMANO mq*cm 42´000,00

1777 / 2817 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
(larg.=2100*0,2) 420,000 1,700 714,00

SOMMANO t 714,00
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SV04 - Movimenti di materia  (SbCat 25)

1778 / 2818 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia

2´100,000 0,500 1´050,00

SOMMANO mc 1´050,00

1779 / 2819 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
sp.30 cm tra strato bonifica-stabilizzato e rilevato

2´100,000 0,300 630,00

SOMMANO m3 630,00

1780 / 2820 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
attorno a anticapillare

2,00 2´100,000 1,100 4´620,00

SOMMANO m2 4´620,00

1781 / 2821 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia

2´000,000 1,500 3´000,00

a detrarre arido 630,000 -630,00

Sommano positivi mc 3´000,00
Sommano negativi mc -630,00

SOMMANO mc 2´370,00

1782 / 2822 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
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SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
10% 0,10 3´000,000 300,00

SOMMANO mc 300,00

1783 / 2823 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 4 [mc 2 370.00] 2´370,00

a detrarre da cava per rilevati
Vedi voce n° 5 [mc 300.00] -300,00

Sommano positivi mc 2´370,00
Sommano negativi mc -300,00

SOMMANO mc 2´070,00

1784 / 2824 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
+50 km + 10% *(par.ug.=50*1,1) 55,00 300,000 16´500,00

SOMMANO mc/km 16´500,00
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SV05 - Idraulica di linea  (SbCat 26)

1785 / 1512 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml)

250,00 0,650 162,50

SOMMANO mc 162,50

1786 / 1513 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea

250,00 1,400 350,00

SOMMANO mq 350,00

1787 / 1514 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=260/20*2) 26,00 2,00 52,00

SOMMANO m 52,00

1788 / 1515 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea

52,00

SOMMANO cadauno 52,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 509

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 28)

1789 / 1516 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 1´445,00

SOMMANO m3 1´445,00

1790 / 1517 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Base 480,00

SOMMANO mc 480,00

1791 / 1518 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

1´650,000 1´650,00

SOMMANO m2 1´650,00

1792 / 1519 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

1´650,000 1´650,00

SOMMANO m2 1´650,00

1793 / 1520 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

2,00 1´650,000 3´300,00

SOMMANO mq 3´300,00
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SV08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 29)

1794 / 2825 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura

230,00 1,500 0,250 86,25
350,000 0,400 140,00

SOMMANO mc 226,25

1795 / 2826 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura

226,250 226,25

SOMMANO mc 226,25

1796 / 2827 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
(H/peso=86,25/0,25) 345,000 345,00
(H/peso=350/0,4) 875,000 875,00

SOMMANO m2 1´220,00

1797 / 2828 CESPUGLIATI
F.02.008.e CESPUGLIATI compresa fornitura, posa a dimora e ogni onere di scavo della buca di

alloggiamento, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, trapianto e
riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto - ROSE DI
SCARPATA H 0,30-0,50 M
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
isola 70,000 70,00

SOMMANO cad 70,00

1798 / 2829 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
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230,00 230,00
66,00 66,00

SOMMANO m 296,00
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SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 30)

1799 / 1521 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

198,00 198,00

SOMMANO m 198,00

1800 / 1522 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 230,00 690,00
3,00 66,00 198,00

SOMMANO m 888,00

1801 / 1523 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

450,000 450,00

SOMMANO mq 450,00

1802 / 1524 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

6,00 3,000 18,00

SOMMANO m 18,00

1803 / 1525 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
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SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00

1804 / 1526 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

9,00

SOMMANO cad 9,00

1805 / 1527 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1806 / 1528 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1807 / 1529 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

1808 / 1530 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
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spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00 0,900 1,80

SOMMANO mq 1,80

1809 / 1531 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1,00 0,250 0,25

SOMMANO mq 0,25
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SV10 - Impianti  (SbCat 31)

1810 / 2416 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti

9,00

SOMMANO cadauno 9,00

1811 / 2417 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti

9,00

SOMMANO cadauno 9,00

1812 / 2418 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti

9,00

SOMMANO cadauno 9,00

1813 / 2419 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti

9,00

SOMMANO cadauno 9,00

1814 / 2420 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
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SbCat 31 - SV10 - Impianti
9,00

SOMMANO cadauno 9,00

1815 / 2421 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti

9,00

SOMMANO cad 9,00

1816 / 2422 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 1´100,00 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00

1817 / 2423 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti
bauletto polifora 1´100,00 0,200 220,00

SOMMANO mc 220,00

1818 / 2424 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti
bauletto polifora 1´100,00 0,400 440,00

SOMMANO mq 440,00

1819 / 2425 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
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SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti

30,00 10,00 300,00

SOMMANO m 300,00

1820 / 2426 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti

4,00

SOMMANO cad 4,00

1821 / 2427 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti

2,00

SOMMANO corpo 2,00

1822 / 2428 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti
GENERALE 1,00
LINEE 5,00

SOMMANO cadauno 6,00

1823 / 2429 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00
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1824 / 2430 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00

1825 / 2431 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.30 FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 19 - SV04 - Svincolo Selargius Ovest
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 1´250,00 1´250,00

SOMMANO m 1´250,00

SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
  (Cat 20)
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CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

1826 / 2138 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00

1827 / 2139 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia

SOMMANO m2 0,00

1828 / 2140 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00

1829 / 2141 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00
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CS06 - Opere di sostegno  (SbCat 6)

1830 / 2142 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

50,00 5,000 1,500 375,00

SOMMANO mc 375,00

1831 / 2143 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

50,00 5,200 0,100 26,00

SOMMANO mc 26,00

1832 / 2144 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.c DA M 4,01 A M 6,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

50,00 4,250 212,50

SOMMANO m2 212,50

1833 / 2145 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
Vedi voce n° 2144 [m2 212.50] 212,50

SOMMANO m2 212,50

1834 / 2146 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
Vedi voce n° 2145 [m2 212.50] 212,50
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SOMMANO m2 212,50

1835 / 2147 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00

1836 / 2148 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 50,00 0,700 0,700 24,50

SOMMANO mc 24,50

1837 / 2149 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 2,00 50,00 0,700 70,00

SOMMANO mq 70,00

1838 / 2150 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc
Vedi voce n° 2148 [mc 24.50] 140,00 3´430,00

SOMMANO kg 3´430,00
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CS07 - Sovrastruttura  (SbCat 7)

1839 / 2151 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

SOMMANO m3 0,00

1840 / 2152 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

SOMMANO m3 0,00

1841 / 2153 STRATO DI BASE MEDIANTE IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON
D.01.010.a EMULSIONE BITUMINOSA  MODIFICATA E CEMENTO - ESEGUITO IN

SITO
STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO
DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E
CEMENTO - ESEGUITO IN SITO
con realizzazione di stra ... vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo lil CSA e a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

SOMMANO m3 0,00

1842 / 2154 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

SOMMANO m2 0,00

1843 / 2155 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

SOMMANO m3 0,00

1844 / 2156 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
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D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura

SOMMANO mq 0,00
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SV01 - Demolizioni  (SbCat 22)

1845 / 313 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
muro c.a. *(lung.=70+70) 2,00 140,00 0,300 1,200 100,80
*(lung.=70+70) 2,00 140,00 1,000 0,300 84,00

cunetta 2,00 700,00 0,800 0,300 336,00
2,00 700,00 0,200 0,400 112,00
2,00 260,00 0,800 0,300 124,80
2,00 260,00 0,200 0,400 41,60
2,00 230,00 0,800 0,300 110,40
2,00 230,00 0,200 0,400 36,80

canale *(larg.=(1*1,1)-(0,7*0,7)) 2,00 265,00 0,610 323,30

SOMMANO mc 1´269,70

1846 / 314 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,90 1´269,700 2´856,83

SOMMANO t 2´856,83

1847 / 331 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 0,10 1´269,700 317,43

SOMMANO t 317,43

1848 / 332 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.014 RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barri ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

0,50 8´170,00 4´085,00

SOMMANO m 4´085,00

1849 / 333 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA
Z.NP.CIV.015 RIUTILIZZABILE - SU TERRA
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SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE
- SU TERRA
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costit ... i rifrangenti, corrimano, bulloneria ed
altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

0,50 8´170,00 4´085,00

SOMMANO m 4´085,00

1850 / 343 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
E.08.005.17.0 COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
4.05 SpCat 3 - SV - SVINCOLI

Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
Eventuale mancato riutilizzo
60 kg/ml , 50% *(H/peso=60/1000) 0,50 8´170,00 0,060 245,10

SOMMANO t 245,10

1851 / 1797 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
cordoli / cunette lungolinea 0.25 mc/m 2,00 4´165,00 0,250 2´082,50

SOMMANO mc 2´082,50

1852 / 1798 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE
A.03.008 SIMILARI

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI di
opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le
travi, da esegu ... tanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
STRUTTURA CAP ESISTENTE

1´000,000 1,000 1´000,00
2,00 30,00 1,500 8,000 720,00
2,00 30,00 5,000 1,500 450,00

SOMMANO mc 2´170,00

1853 / 1799 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni

2,50 2´082,500 5´206,25
95% 2,50 0,95 2´170,000 5´153,75

SOMMANO t 10´360,00

1854 / 1800 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 526

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
5% 2,50 0,05 2´170,000 271,25

SOMMANO t 271,25

1855 / 2830 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) 55,00 1´269,700 69´833,50

SOMMANO mc/km 69´833,50

1856 / 2831 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 22 - SV01 - Demolizioni
+50 km + 10% vuoti su cassone *(par.ug.=50*1,1) 55,00 2´082,500 114´537,50
(par.ug.=50*1,1) 55,00 2´170,000 119´350,00

SOMMANO mc/km 233´887,50
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SV02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 23)

1857 / 1762 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
25 cm *(par.ug.=6681/,25) 26´724,00 25,000 668´100,00

SOMMANO mq*cm 668´100,00

1858 / 1764 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 23 - SV02 - Preparazione piani di posa
50% 6´681,00 0,50 1,700 5´678,85

SOMMANO t 5´678,85
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SV04 - Movimenti di materia  (SbCat 25)

1859 / 1768 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
A3 6´947,00
Alluvioni e coltri 36´999,00
Scotico 14´492,00

SOMMANO mc 58´438,00

1860 / 1769 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ...  stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed
ogni altro magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
Arido anticapillare 14´490,00

SOMMANO m3 14´490,00

1861 / 1770 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
E.01.031.b SEPARAZIONE.. RESISTENZA A TRAZIONE >35 (kN/m)

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
Arido anticapillare 30 cm 2 lati *(par.ug.=14490/,3*2) 96´600,00 96´600,00

SOMMANO m2 96´600,00

1862 / 1771 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME
E.01.001.b PROVENIENTE DA CAVE

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
CAVE
con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto,
compresi eventuali pontegg ... que con misto di fiume o di cava  lavato ed esente da
materiali eterogenei e terrosi
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
Rinterri drenanti 2´685,00

SOMMANO mc 2´685,00

1863 / 1772 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
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Rilevati materiale da stabilizzare in mucchio 132
076,00 1,150 151´887,40

SOMMANO mc 151´887,40

1864 / 1773 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
VAR

SOMMANO mc 0,00

1865 / 1774 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE
A.02.020.b compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la ...  previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o
cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
Vedi voce n° 1772 [mc 151 887.40] 151´887,40

SOMMANO mc 151´887,40

1866 / 1775 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
VAR

SOMMANO mc/km 0,00

1867 / 1822 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia

SOMMANO mc 0,00

1868 / 2614 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON
A.01.003.c DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA- CON DEMOLIZIONE
MECCANICA (MARTELLONE) ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di
Servizio della D.L., edifici, manufatti, o ... c alla pezzatura di cm30 per consentirne il
reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 25 - SV04 - Movimenti di materia
Roccia 4´631,00

SOMMANO mc 4´631,00
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SV05 - Idraulica di linea  (SbCat 26)

1869 / 1777 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
PUT
fossi di guardia tipo F1 (0.65 mq/ml)
RAMPA 1 2,00 605,00 0,650 786,50
RAMPA 2 2,00 350,00 0,650 455,00
RAMPA 3 2,00 300,00 0,650 390,00
RAMPA 4 2,00 350,00 0,650 455,00
RAMPA 5 2,00 300,00 0,650 390,00
RAMPA 6 2,00 360,00 0,650 468,00
RAMPA 7 2,00 450,00 0,650 585,00
RAMPA 8 2,00 400,00 0,650 520,00
SS131 2,00 1´400,00 0,650 1´820,00
BID 2,00 160,00 0,650 208,00

SOMMANO mc 6´077,50

1870 / 1778 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
(H/peso=0,5+0,4+0,5) 9´350,00 1,400 13´090,00

SOMMANO mq 13´090,00

1871 / 1779 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
I.02.001.a - DI CM 50X50X20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI
CM 50X50X20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm ... ggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea
i=20 m l media 4.0 m *(par.ug.=9360/20*2) 936,00 7,00 6´552,00

SOMMANO m 6´552,00

1872 / 1780 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
I.02.010 PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale
compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 26 - SV05 - Idraulica di linea

936,00

SOMMANO cadauno 936,00
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SV06 - Opere di sostegno  (SbCat 27)

1873 / 1494 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

120,00 5,000 1,500 900,00

SOMMANO mc 900,00

1874 / 1495 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
MURI ALA SOTTOPASSO
C-C *(lung.=14+15,5) 29,50 5,000 0,150 22,13

D-D *(lung.=34+42) 76,00 5,000 0,150 57,00

SOMMANO mc 79,13

1875 / 1496 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.c DA M 4,01 A M 6,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
C-C 1,25 5,000 6,25

1,25 5,500 6,88
1,25 6,000 7,50

2,50 6,000 15,00

D-D 7,00 1,25 6,000 52,50

SOMMANO m2 88,13

1876 / 1497 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.d DA M 6,01 A M 8,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
D-D 11,00 1,25 6,500 89,38

5,00 1,25 6,500 40,63
16,00 1,25 7,000 140,00
21,00 1,25 7,500 196,88
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SOMMANO m2 466,89

1877 / 1498 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

88,130 88,13
466,890 466,89

SOMMANO m2 555,02

1878 / 1499 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

555,020 555,02

SOMMANO m2 555,02

1879 / 1500 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
(lung.=13,75+7+15) 35,75 35,75
(lung.=33,75+7+41,25) 82,00 82,00

SOMMANO m 117,75

1880 / 1501 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 118,00 0,700 0,700 57,82

SOMMANO mc 57,82

1881 / 1502 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 2,00 118,00 0,700 165,20

SOMMANO mq 165,20
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1882 / 1503 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc 140,00 57,820 8´094,80

SOMMANO kg 8´094,80

1883 / 1750 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
A2 125,00 5,000 1,500 937,50

A1 200,00 5,000 1,500 1´500,00

SOMMANO mc 2´437,50

1884 / 1751 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
A2 125,00 4,000 0,150 75,00

A1 200,00 5,000 0,150 150,00

SOMMANO mc 225,00

1885 / 1752 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.a FINO A M 2,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA FINO
A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
A2 12,50 1,500 18,75

6,25 1,750 10,94
5,00 2,000 10,00

A1 40,00 2,000 80,00

SOMMANO m2 119,69

1886 / 1753 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.b DA M 2,01 A M 4,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
2,01 A M 4,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
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resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
A2 5,00 2,250 11,25

5,00 2,500 12,50
8,75 3,000 26,25
5,00 3,250 16,25
5,00 3,500 17,50
6,25 3,750 23,44
7,50 4,000 30,00

A1 40,00 4,000 160,00

SOMMANO m2 297,19

1887 / 1754 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.c DA M 4,01 A M 6,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
A2 8,75 4,250 37,19

46,25 4,500 208,13

A1 40,00 6,000 240,00

SOMMANO m2 485,32

1888 / 1755 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.d DA M 6,01 A M 8,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
A1 80,00 7,000 560,00

SOMMANO m2 560,00

1889 / 1756 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

119,690 119,69
297,190 297,19
485,320 485,32
560,000 560,00

SOMMANO m2 1´462,20

1890 / 1757 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
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Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI
SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

1´462,200 1´462,20

SOMMANO m2 1´462,20

1891 / 1758 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
(lung.=122+200) 322,00 322,00

SOMMANO m 322,00

1892 / 1759 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 322,00 0,700 0,700 157,78

SOMMANO mc 157,78

1893 / 1760 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 2,00 322,00 0,700 450,80

SOMMANO mq 450,80

1894 / 1761 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc 140,00 157,780 22´089,20

SOMMANO kg 22´089,20
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SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 28)

1895 / 1781 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Fondazione stradale 26´422,00
Fondazione stradale demolita 9´559,00 1,150 -10´992,85

Sommano positivi m3 26´422,00
Sommano negativi m3 -10´992,85

SOMMANO m3 15´429,15

1896 / 1782 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Base 8´090,00
Asfalto riutilizzato 3´340,00 1,150 -3´841,00

Sommano positivi mc 8´090,00
Sommano negativi mc -3´841,00

SOMMANO mc 4´249,00

1897 / 1783 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=3503,7+3858,33+3193,78+3138,95+3378,42+2904,45+
3456,78+3477,14+9907,73+28721,07) 65´540,35 65´540,35

SOMMANO m2 65´540,35

1898 / 1784 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Area pavimentata *(par.ug.=3503,7+3858,33+3193,78+3138,95+3378,42+2904,45+
3456,78+3477,14+9907,73) 36´819,28 36´819,28

SOMMANO m2 36´819,28

1899 / 1785 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
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conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Area pavimentata 28´721,07
Area pavimentata 2 strati *(par.ug.=(3503,7+3858,33+3193,78+3138,95+3378,42+
2904,45+3456,78+3477,14+9907,73)*2) 73´638,56 73´638,56

SOMMANO mq 102´359,63

1900 / 2615 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice,

con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Sottobase 3´801,00

SOMMANO m3 3´801,00

1901 / 2616 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Usura 1´165,00

SOMMANO m3 1´165,00

1902 / 2617 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 2612 [mc 9 559.00] 9´559,00

SOMMANO mc 9´559,00
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SV08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 29)

1903 / 2832 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale
RAMPA 1 2,00 605,00 7,000 0,300 2´541,00
RAMPA 2 2,00 350,00 7,000 0,300 1´470,00
RAMPA 3 2,00 300,00 7,000 0,300 1´260,00
RAMPA 4 2,00 350,00 7,000 0,300 1´470,00
RAMPA 5 2,00 300,00 7,000 0,300 1´260,00
RAMPA 6 2,00 360,00 7,000 0,300 1´512,00
RAMPA 7 2,00 450,00 7,000 0,300 1´890,00
RAMPA 8 2,00 400,00 7,000 0,300 1´680,00
SS131 2,00 1´400,00 7,000 0,300 5´880,00
BID *(lung.=2*160) 2,00 320,00 7,000 0,300 1´344,00

SOMMANO mc 20´307,00

1904 / 2833 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura

20´307,000 20´307,00

SOMMANO mc 20´307,00

1905 / 2834 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
laterali e centrale *(H/peso=20307/0,3) 67´690,000 67´690,00

SOMMANO m2 67´690,00

1906 / 2835 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
RAMPA 1 2,00 605,00 1´210,00
RAMPA 2 2,00 350,00 700,00
RAMPA 3 2,00 300,00 600,00
RAMPA 4 2,00 350,00 700,00
RAMPA 5 2,00 300,00 600,00
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RAMPA 6 2,00 360,00 720,00
RAMPA 7 2,00 450,00 900,00
RAMPA 8 2,00 400,00 800,00
SS131 4,00 1´400,00 5´600,00
BID 4,00 320,00 1´280,00

SOMMANO m 13´110,00

1907 / 2836 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle

scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
protezione idraulica rilevato 1,00 890,00 1,500 1´335,00

SOMMANO t 1´335,00
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SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 30)

1908 / 1786 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RAMPA 1 2,00 605,00 1´210,00
RAMPA 2 2,00 350,00 700,00
RAMPA 3 2,00 300,00 600,00
RAMPA 4 2,00 350,00 700,00
RAMPA 5 2,00 300,00 600,00
RAMPA 6 2,00 360,00 720,00
RAMPA 7 2,00 450,00 900,00
RAMPA 8 2,00 400,00 800,00
SS131 4,00 1´400,00 5´600,00
BID *(lung.=2*160,00) 4,00 320,00 1´280,00

SOMMANO m 13´110,00

1909 / 1787 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RAMPA 1 4,00 605,00 2´420,00
RAMPA 2 4,00 350,00 1´400,00
RAMPA 3 4,00 300,00 1´200,00
RAMPA 4 4,00 350,00 1´400,00
RAMPA 5 4,00 300,00 1´200,00
RAMPA 6 4,00 360,00 1´440,00
RAMPA 7 4,00 450,00 1´800,00
RAMPA 8 4,00 400,00 1´600,00
SS131 6,00 1´400,00 8´400,00
BID *(lung.=2*160,00) 6,00 320,00 1´920,00

SOMMANO m 22´780,00

1910 / 1788 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

10,00 500,000 5´000,00

SOMMANO mq 5´000,00

1911 / 1789 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
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SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

75,00 3,000 225,00

SOMMANO m 225,00

1912 / 1790 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

75,000 75,00

SOMMANO cad 75,00

1913 / 1791 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

75,00

SOMMANO cad 75,00

1914 / 1792 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

1915 / 1793 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

1916 / 1794 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
H.02.010.b PELL.CL.2 - LATO CM 60

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
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PELL.CL.2
fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/
10, costruzione scat ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 60
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00

SOMMANO cad 15,00

1917 / 1795 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00 0,900 13,50

SOMMANO mq 13,50

1918 / 1796 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

15,00 0,250 3,75

SOMMANO mq 3,75
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SV10 - Impianti  (SbCat 31)

1919 / 2374 CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI
P.13.010.3.a SENSORI - FORNITURA

CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -
PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 ...
erativo Linux;
- Connettori IP 68 per il collegamento dei sensori;
- 5 spie a led per la diagnostica locale
 - FORNITURA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

1920 / 2375 CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI
P.13.010.3.b SENSORI - POSA IN OPERA

CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -
PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 ...
tivo Linux;
- Connettori IP 68 per il collegamento dei sensori;
- 5 spie a led per la diagnostica locale
- POSA IN OPERA
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

1921 / 2376 SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - INDUTTIVO PREFORMATO
P.13.015.2.a 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M - FORNITURA

SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - SENSORE INDUTTIVO
PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
per la determinazione della classe di appartenenza dei veicoli e ... di temperature molto
elevate, almeno fino a 200°C (conglomerato bituminoso colato a caldo).
Profondità di posa 60-70 mm
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

16,00

SOMMANO cadauno 16,00

1922 / 2377 SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - INDUTTIVO PREFORMATO
P.13.015.2.b 1M X LARGHEZZA VARIABILE CORSIA FINO A 3 M - POSA IN OPERA

SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE - SENSORE INDUTTIVO
PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M -
POSA IN OPERA
per la determinazione della classe di appartenen ... di temperature molto elevate, almeno
fino a 200°C (conglomerato bituminoso colato a caldo).
Profondità di posa 60-70 mm
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

16,00

SOMMANO cadauno 16,00

1923 / 2378 TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - FORNITURA
P.13.015.3.a TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - FORNITURA
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fornitura del cavo speciale trecciato, necessario per il collegamento ed il ripristino di un
sensore induttivo stradale con la centralina di controllo
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

600,00

SOMMANO m 600,00

1924 / 2379 TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - POSA IN OPERA
P.13.015.3.b TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI - POSA IN OPERA

fornitura del cavo speciale trecciato, necessario per il collegamento ed il ripristino di un
sensore induttivo stradale con la centralina di controllo
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

600,00

SOMMANO m 600,00

1925 / 2432 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 1,00 1´500,00 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00

1926 / 2433 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
P.01.002.c COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 60,00

SOMMANO cadauno 60,00

1927 / 2434 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.013.1.c POZZETTO 50X50 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 50X50 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme  ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 60,00

SOMMANO cadauno 60,00

1928 / 2435 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X
P.06.015.e PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ...
ls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
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arido.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

82,00

SOMMANO cadauno 82,00

1929 / 2436 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=8,80m, H f.t.=8,00m,
Z.NP.IMP.020 DIAMETRO BASE 148 MM, BRACCIO 1,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... ari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

27,00

SOMMANO cadauno 27,00

1930 / 2437 PALO CONICO CURVO IN LAMIERA ACCIAIO S235JR,H=11,10m, H
Z.NP.IMP.019 f.t.=10,00m, DIAMETRO BASE 183 MM, BRACCIO 2,5m

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio S235 curvo, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, altezza totale 11,10m, altezza fuori terra 10m, completo di:
- braccio per ... sari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

55,00

SOMMANO cad 55,00

1931 / 2438 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W
Z.NP.IMP.017 6845 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica ME-02,
versio ... NANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 53W 6845 lm (fuori
apparecchio), OTTICA STRADALE ME-02 CON CONTROLLO ONDE
CONVOGLIATE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

27,00

SOMMANO cad 27,00

1932 / 2439 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W
Z.NP.IMP.018 16690 lm (fuori apparecchio), OTTICA STRADALE LA-01

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a luce diretta finalizzato all'impiego per
illuminazione stradale, sorgente luminosa a LED con ottica stradale asimmetrica LA-01,
versio ... NTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE, 129W 16690 lm (fuori apparecchio),
OTTICA STRADALE LA-01 CON CONTROLLO ONDE CONVOGLIATE
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

55,00

SOMMANO cad 55,00

1933 / 2440 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.011.1.b POZZETTO 40X40 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 40X40 CM
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fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

82,00

SOMMANO cadauno 82,00

1934 / 2441 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT.
P.01.006.d 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi n ... lla prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

82,00

SOMMANO cadauno 82,00

1935 / 2442 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA
P.01.002.b COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

82,00

SOMMANO cadauno 82,00

1936 / 2443 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
ILLUMINAZIONE 2´000,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00

1937 / 2444 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
bauletto polifora 2´000,00 0,200 400,00

SOMMANO mc 400,00

1938 / 2445 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI
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per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
bauletto polifora 2´000,00 0,400 800,00

SOMMANO mq 800,00

1939 / 2446 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 3 X 15 H=400
H.07.102.c MM

conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di
riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del
Ministero dei  ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel
stesso;
- normativa di riferimento: EN12966
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1940 / 2447 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - 8 FIBRE
P.03.065.1.d armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX

(CEI 20-35, CEI 20- 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 ?m; Attenuazione a 850 nm: < 3.2
dB/km; ... ata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

1´500,00

SOMMANO m 1´500,00

1941 / 2448 ARMADIO CONTENITORE IP54 COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO
Z.NP.IMP.003 Fornitura e posa in opera di armadio contenitore IP54, completo di quadro elettrico,

apparati di comunicazione (centralina + modem GPRS oppure mediaconverter industriale
f.o./ethernet), protezioni elettriche.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

2,00

SOMMANO cad 2,00

1942 / 2449 UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE - ONDE CONVOGLIATE
Z.NP.IMP.002 fornitura e posa in opera di

Unità di raccolta dati e gestione punti luce (collecting unit) per impianti di pubblica
illuminazione, con capacità di teleconìrollo e raccolta dati  ...  dedicato e specifico dei dati
gestiti dall'unità, l'installazione, la messa in servizio e la formazione de! personale.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

2,00

SOMMANO corpo 2,00

1943 / 2450 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
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conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 ...  nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e
completo di ogni accessorio
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

4,00

SOMMANO cad 4,00

1944 / 2451 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.13 FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 120 ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti

67,00 10,00 670,00

SOMMANO m 670,00

1945 / 2452 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE -
P.05.010.4.e DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
GENERALE 2,00
LINEE 10,00

SOMMANO cadauno 12,00

1946 / 2453 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 3P + N- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/
P.05.020.3.c 400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA

norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 10,00

SOMMANO cadauno 10,00

1947 / 2454 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI
P.05.015.a MAGNETOTERMICI- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di car ...
di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza
manovrare l'interruttore
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
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LINEE 10,00

SOMMANO cadauno 10,00

1948 / 2455 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 2´250,00 2´250,00

SOMMANO m 2´250,00

1949 / 2456 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.39 FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 31 - SV10 - Impianti
LINEE 1´750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00
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SV11 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 32)

1950 / 1617 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con
mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
... cqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza
ed ogni altro onere e magistero
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 330,75

SOMMANO mc 330,75

1951 / 1618 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
B.02.100.e PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere
eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoper
... i risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. -
DEL DIAMETRO MM 191/240
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 1´692,00

SOMMANO m 1´692,00

1952 / 1619 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE
B.02.106.d - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi
od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... la
D.L., come da Capitolato
GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE -
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 1´692,00

SOMMANO m 1´692,00

1953 / 1620 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O
B.02.110.b SENZA VALVOLATURA

fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante
costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun ...
diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR (inc 23 KG/m) 38´916,00

SOMMANO kg 38´916,00

1954 / 1621 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 66,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66,15
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R I P O R T O 66,15

SOMMANO mc 66,15

1955 / 1622 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 189,00

SOMMANO mc 189,00

1956 / 1623 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 504,00

SOMMANO mq 504,00

1957 / 1624 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR (INC 40 KG/m3) 7´560,00

SOMMANO kg 7´560,00

1958 / 1625 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO
G.05.009.a  PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria

Isolamento acustico: B3.  con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR
11338, di prestazioni acustic ... in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 1´050,00

SOMMANO m2 1´050,00

1959 / 1626 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN
G.05.011.a CALCESTRUZZO

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, in cls
fonoisolante  ... , in conformita alla
UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 210,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 210,00
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R I P O R T O 210,00

SOMMANO m2 210,00

1960 / 1627 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN
G.05.015.a PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate,
costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti
di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 840,00

SOMMANO m2 840,00

1961 / 1628 FINESTRA RW 35 DB - AERATORE NATURALE
Z.NP.CIV.009 Finestra Rw 35 dB - Aeratore Naturale. Serramento realizzato con profilati estrusi in lega

primaria; aeratore meccanico a ventilazione naturale.
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
- BARRIERA SV SS131 DIR 127,00

SOMMANO m2 127,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

CV07 - Impalcato/soletta  (SbCat 77)

1962 / 2157 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.001.b A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
Spostamento pile
n.4 x 24 m (ex 26 m)
220 kg/mq 4,00 2,00 10,850 220,000 -19´096,00

n.1 x 42 m (ex 34 m)
240 kg/mq 1,00 34,00 10,850 240,000 -88´536,00

SI DETRAGGONO kg -107´632,00

1963 / 2158 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.002.b A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 3 - SV - SVINCOLI
Cat 20 - SV08 - Adeguamento svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
Spostamento pile
n.1 x 42 m (ex 34 m)
320 kg/mq 1,00 42,00 10,850 320,000 145´824,00

SOMMANO kg 145´824,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 4)
VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960  (Cat 21)

VI05 - Spalle  (SbCat 37)

1964 / 4 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 37 - VI05 - Spalle
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 4,70 0,800 8,800 132,35

2,00 21,10 1,800 6,500 493,74
2,00 21,10 0,400 2,300 38,82

SOMMANO mc 664,91

1965 / 5 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 37 - VI05 - Spalle
ELEVAZIONI
(par.ug.=2*2*2) 8,00 4,70 8,800 330,88

(par.ug.=2*2) 4,00 21,10 6,500 548,60
(par.ug.=2*2) 4,00 21,10 2,300 194,12

SOMMANO mq 1´073,60

1966 / 6 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 37 - VI05 - Spalle
ELEVAZIONI (140 kg/mc)

140,00 664,910 93´087,40

SOMMANO kg 93´087,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VI06 - Pile  (SbCat 38)

1967 / 15 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 38 - VI06 - Pile
FUSTI x H MEDIA *(par.ug.=2*11)*(H/peso=(2,15+4,7)/2) 22,00 1,50 0,600 3,425 67,82
(par.ug.=2*11*2) 44,00 0,85 0,800 3,425 102,48

SOMMANO mc 170,30

1968 / 16 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 38 - VI06 - Pile
(par.ug.=2*11)*(lung.=0,6+0,35+0,85+0,8+0,85+0,35+0,6+0,35+0,85+0,8+0,85+0,35) 22,00 7,60 3,425 572,66

SOMMANO mq 572,66

1969 / 17 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 38 - VI06 - Pile
220 kg/mc
Vedi voce n° 15 [mc 170.30] 220,00 37´466,00

SOMMANO kg 37´466,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VI07 - Pulvini  (SbCat 39)

1970 / 46 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 39 - VI07 - Pulvini
PULVINO 11,00 18,20 1,500 0,700 210,21

11,00 18,20 0,800 1,000 160,16

SOMMANO mc 370,37

1971 / 47 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 39 - VI07 - Pulvini
PULVINO *(larg.=0,35+1+0,8+1+0,35) 11,00 18,20 3,500 700,70

SOMMANO mq 700,70

1972 / 48 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 39 - VI07 - Pulvini
PULVINI (220 kg/mc)
Vedi voce n° 46 [mc 370.37] 220,00 81´481,40

SOMMANO kg 81´481,40

1973 / 49 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 39 - VI07 - Pulvini
BAGGIOLI H MEDIA 25 CM
SPALLE *(H/peso=(0,15+0,35)/2) 2,00 18,00 0,800 0,250 7,20

PILE *(H/peso=(0,3+0,5)/2) 11,00 18,00 0,800 0,400 63,36

SOMMANO mc 70,56

1974 / 50 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 39 - VI07 - Pulvini
BAGGIOLI
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 18,00 0,250 18,00

PILE *(par.ug.=11*2) 22,00 18,00 0,400 158,40

SOMMANO mq 176,40

1975 / 51 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 39 - VI07 - Pulvini
BAGGIOLI (100 kg/mc)
Vedi voce n° 49 [mc 70.56] 100,00 7´056,00

SOMMANO kg 7´056,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VI08 - Appoggi e giunti  (SbCat 40)

1976 / 22 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
B.07.005.b CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... Rotazione a = 0,01 rad
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti
SPALLA A 6,00 2´000,000 12´000,00
SPALLA B 6,00 2´000,000 12´000,00
PILA 1 6,00 2´000,000 12´000,00
PILA 2 6,00 2´000,000 12´000,00
PILA 3 6,00 2´000,000 12´000,00

SOMMANO kN 60´000,00

1977 / 23 APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER
B.07.006.b CARICHI DA 1501 A 2500 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm
- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti
PILA 4 6,00 2´000,000 12´000,00
PILA 5 6,00 2´000,000 12´000,00
PILA 6 6,00 2´000,000 12´000,00
PILA 7 6,00 2´000,000 12´000,00

SOMMANO kN 48´000,00

1978 / 24 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
B.07.007.b ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... e max ± 50 mm
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti
PILA 8 6,00 2´000,000 12´000,00
PILA 9 6,00 2´000,000 12´000,00
PILA 10 6,00 2´000,000 12´000,00
PILA 11 6,00 2´000,000 12´000,00

SOMMANO kN 48´000,00

1979 / 25 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
B.07.019.a Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte

inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s
... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti
SPALLE *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00
PILE *(par.ug.=6*11) 66,00 66,00
DISP. ANTISISMICO SPALLA A 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00
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R I P O R T O 80,00

SOMMANO cadauno 80,00

1980 / 26 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
B.07.050.c per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti
SPALLE 2,00 21,50 43,00

SOMMANO m 43,00

1981 / 53 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM
B.07.060.c 200

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti
MARCIAPIEDI

2,00 0,75 1,50
2,00 1,50 3,00

SOMMANO m 4,50

1982 / 54 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) -
B.07.035.1.c CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN

DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) - PER
DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) -
CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/
01/2008 e s.m.i.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti
SPALLA A 2,00 2´500,000 5´000,00

SOMMANO kN 5´000,00

COMMITTENTE: 
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VI09 - Impalcato  (SbCat 41)

1983 / 7 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.001.b A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
n.10 x 32 m
220 kg/mq 10,00 32,00 10,700 220,000 753´280,00

n.10 x 32 m
220 kg/mq 10,00 32,00 10,700 220,000 753´280,00

SOMMANO kg 1´506´560,00

1984 / 8 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.002.b A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
n.2 x 48 m
260 kg/mq 2,00 48,00 10,700 260,000 267´072,00

n.2 x 48 m
260 kg/mq 2,00 48,00 10,700 260,000 267´072,00

SOMMANO kg 534´144,00

1985 / 9 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
SOLETTA
SP. 35 CM 416,00 10,700 0,350 1´557,92

SP. 35 CM 416,00 10,700 0,350 1´557,92

SOMMANO mc 3´115,84

1986 / 10 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.d O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
MARCIAPIEDE LATERALE 2,00 416,00 1,000 0,160 133,12
MARCIAPIEDE LATERALE 2,00 416,00 0,500 0,160 66,56

SOMMANO mc 199,68

1987 / 11 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

COMMITTENTE: 
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B.04.001 CEMENTIZI
per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2) 4,00 416,00 0,160 266,24

TESTATE LAT. *(par.ug.=2*2) 4,00 416,00 0,500 832,00

SOMMANO mq 1´098,24

1988 / 12 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato

416,00 10,700 4´451,20

416,00 10,700 4´451,20

SOMMANO mq 8´902,40

1989 / 13 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
SOLETTA
240 kg/mc
Vedi voce n° 9 [mc 3 115.84] 240,00 747´801,60
Vedi voce n° 10 [mc 199.68] 240,00 47´923,20

SOMMANO kg 795´724,80

1990 / 14 SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
B.07.018 fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la

lunghezza del giunto.
Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3) 6,00 416,00 2´496,00

Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3) 6,00 416,00 2´496,00

SOMMANO m 4´992,00

COMMITTENTE: 
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VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea  (SbCat 42)

1991 / 27 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

416,00 10,700 4´451,20

416,00 10,700 4´451,20

SOMMANO mq 8´902,40

1992 / 28 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

416,00 10,700 4´451,20

416,00 10,700 4´451,20

SOMMANO mq 8´902,40

1993 / 29 BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE
I.02.120 SUPERFICIALI

fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi
spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina
epossidica od altro collante
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
70 kg/cad
i=25 m *(par.ug.=1/25) 0,04 416,00 70,000 1´164,80

i=25 m *(par.ug.=1/25) 0,04 416,00 70,000 1´164,80

SOMMANO kg 2´329,60

1994 / 30 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
I.02.105 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli

impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister
... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
i=25 m *(par.ug.=1/25) 0,04 416,00 16,64
arr 0,360 0,36

i=25 m *(par.ug.=1/25) 0,04 416,00 16,64
arr 0,360 0,36

SOMMANO cad 34,00

1995 / 31 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 563

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati
in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
LATERALI 2,00 416,00 832,00

DA SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 872,00

COMMITTENTE: 
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VI11 - Sovrastruttura  (SbCat 43)

1996 / 34 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 43 - VI11 - Sovrastruttura

2,00 416,00 9,250 7´696,00

SOMMANO m2 7´696,00

1997 / 35 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 43 - VI11 - Sovrastruttura
sp. 4 cm
Vedi voce n° 34 [m2 7 696.00] 0,040 307,84

SOMMANO m3 307,84

1998 / 36 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 43 - VI11 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 34 [m2 7 696.00] 2,00 15´392,00

SOMMANO mq 15´392,00
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VI12 - Opere di finitura  (SbCat 44)

1999 / 42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura

2,00 416,00 832,00

SOMMANO m 832,00

2000 / 43 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
VELETTE 2,00 416,00 0,080 1,000 66,56

SOMMANO mc 66,56

2001 / 44 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura

2,00 416,00 1,000 832,00

SOMMANO m2 832,00

2002 / 45 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
Vedi voce n° 43 [mc 66.56] 100,00 6´656,00

SOMMANO kg 6´656,00

2003 / 52 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
ELEVAZIONI SPALLE
(par.ug.=2*2) 4,00 4,70 8,800 165,44

COMMITTENTE: 
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2,00 21,10 6,500 274,30
2,00 21,10 2,300 97,06

ELEVAZIONI PILE
FUSTO *(par.ug.=2*11)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+
0,8) 22,00 7,10 7,500 1´171,50
PULVINO *(lung.=0,65+1,5+,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65) 11,00 7,15 15,600 1´226,94

SOMMANO m2 2´935,24
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VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 45)

2004 / 37 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO
G.02.005.c BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica
su lati interni 2,00 416,00 832,00

SOMMANO m 832,00

2005 / 38 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica
su lati esterni 2,00 416,00 832,00

SOMMANO m 832,00

2006 / 39 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*4) 8,00 416,00 3´328,00

SOMMANO m 3´328,00
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VI14 - Impianti  (SbCat 46)

2007 / 32 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 46 - VI14 - Impianti

2,00 416,00 832,00

SOMMANO m 832,00

2008 / 33 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 46 - VI14 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 416,00 1´664,00

SOMMANO m 1´664,00

PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300  (Cat 22)

COMMITTENTE: 
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PO05 - Spalle  (SbCat 52)

2009 / 452 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 52 - PO05 - Spalle
SPALLE 2,00 28,70 2,450 2,060 289,70

2,00 28,70 0,400 1,450 33,29

baggioli 2,00 28,70 0,500 0,350 10,05

soletta flottante di transizione su spalle 2,00 28,70 2,500 0,200 28,70

SOMMANO mc 361,74

2010 / 453 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 52 - PO05 - Spalle
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 28,70 2,060 236,49

2,00 28,70 1,450 83,23

baggioli 2,00 28,70 0,350 20,09

soletta flottante di transizione su spalle 2,00 28,70 0,200 11,48

SOMMANO mq 351,29

2011 / 454 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 52 - PO05 - Spalle
ELEVAZIONI (120 kg/mc)

120,00 361,740 43´408,80

SOMMANO kg 43´408,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO08 - Appoggi e giunti  (SbCat 55)

2012 / 464 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI
B.07.010.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC

APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero a ... oro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti
(par.ug.=34+34) 68,00 4,00 4,000 1,500 1´632,00

SOMMANO dm3 1´632,00

2013 / 465 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
B.07.015.b avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per

l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per
giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti

68,00 5,00 5,000 0,500 850,00

SOMMANO dm3 850,00

2014 / 466 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
B.07.050.b per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti
SPALLE 2,00 28,70 57,40

SOMMANO m 57,40

2015 / 467 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM
B.07.060.b 100

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti
MARCIAPIEDI

4,00 0,75 3,00

SOMMANO m 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO09 - Impalcato  (SbCat 56)

2016 / 439 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA
B.08.011.c GETTATA - PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00

impalcati da ponte completi, per luci da m10 a m20 costituiti da travi varate non accostate,
ma poste a distanza tale da consentire la massima economia;
da soletta e traversi da g ... arriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi,
ove questi esistano. - PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 56 - PO09 - Impalcato

28,70 15,000 430,50

SOMMANO m2 430,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea  (SbCat 57)

2017 / 449 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

28,70 15,000 430,50

SOMMANO mq 430,50

2018 / 450 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

28,70 15,000 430,50

SOMMANO mq 430,50

2019 / 451 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati

in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
LATERALI 2,00 25,00 50,00

DA SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO11 - Sovrastruttura  (SbCat 58)

2020 / 468 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura
sp.4 cm 2,00 17,10 12,750 0,040 17,44

SOMMANO m3 17,44

2021 / 469 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura
usura - binder 436,050 436,05
binder - impalcato 436,050 436,05

SOMMANO mq 872,10

2022 / 470 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura

2,00 17,10 12,750 436,05

SOMMANO m2 436,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO12 - Opere di finitura  (SbCat 59)

2023 / 455 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura

2,00 18,00 36,00

SOMMANO m 36,00

2024 / 456 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
VELETTE 2,00 18,00 0,080 1,000 2,88

SOMMANO mc 2,88

2025 / 457 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura

2,00 18,00 1,000 36,00

SOMMANO m2 36,00

2026 / 458 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
100 kg/mc 100,00 2,880 288,00

SOMMANO kg 288,00

2027 / 459 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
SPALLE 2,00 28,70 2,060 118,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118,24
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1,00 28,70 1,450 41,62

baggioli 1,00 28,70 0,350 10,05

SOMMANO m2 169,91

COMMITTENTE: 
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PO13 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 60)

2028 / 460 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica
su lati esterni 2,00 18,00 36,00

SOMMANO m 36,00

2029 / 461 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*4) 8,00 18,00 144,00

SOMMANO m 144,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO14 - Impianti  (SbCat 61)

2030 / 462 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 61 - PO14 - Impianti

1,00 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00

2031 / 463 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - PO01 - Ponte Rio Salius deviato prog. 5+300
SbCat 61 - PO14 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 18,00 72,00

SOMMANO m 72,00

PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422  (Cat 23)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO02 - Demolizioni  (SbCat 49)

2032 / 540 IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO
A.03.025.1.b ALL'ESTRADOSSO PER SP. MEDIO SUP. A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO
ALL'ESTRADOSSO PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM
IN PIU'
idrodemolizione di estradosso di impalcati di po ... a delle acque provenienti dagli scarichi
esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 49 - PO02 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente 24,00 17,500 5,000 2´100,00

1´000,000 1´000,00

SOMMANO mq*cm 3´100,00

2033 / 541 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
A.03.025.2.b ALL'INTRODOSSO.. - PER SP.MEDIO SUP.A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
ALL'INTRODOSSO IMPALCATI - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E
PER OGNI CM IN PIÙ
idrodemolizione su intradossi di impal ... prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 49 - PO02 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente 24,00 17,500 5,000 2´100,00

1´000,000 1´000,00
spalle e pile 4,00 17,50 5,000 5,000 1´750,00

SOMMANO mq*cm 4´850,00

2034 / 542 MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
B.09.220.2.a INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazi ... tura in aria ad
1 giorno (UNI 8147) = 0,04%.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 49 - PO02 - Demolizioni
intradosso
Risanamento su opera esistente 24,00 17,500 420,00
(H/peso=1000/5) 200,000 200,00
spalle e pile 4,00 17,50 5,000 350,00

SOMMANO m2 970,00

2035 / 543 MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
B.09.220.2.b INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con m ... tura in aria ad 1
giorno (UNI 8147) = 0,04%.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 49 - PO02 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente
intradosso 24,00 17,500 3,000 1´260,00
(H/peso=1000/5*3) 600,000 600,00
spalle e pile 4,00 17,50 5,000 3,000 1´050,00

SOMMANO mq*cm 2´910,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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2036 / 544 COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
B.09.220.3 COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE

fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria,
contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile pe ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) =
0,04%.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 49 - PO02 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente
estradosso 240,00 170,000 0,500 20´400,00

SOMMANO dm3 20´400,00

2037 / 579 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO
B.09.105.1.a ELASTICO

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO
ELASTICO - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA
ELASTOMERICA
fornitura e posa in opera di rivestimento elastico,  ... on idrosabbiatura.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 49 - PO02 - Demolizioni
Protezione finale
estradosso 24,00 17,500 420,00
intradosso 24,00 17,500 420,00
(H/peso=1000/5) 200,000 200,00
spalle e pile 4,00 17,50 5,000 350,00

SOMMANO mq 1´390,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

PO05 - Spalle  (SbCat 52)

2038 / 524 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 52 - PO05 - Spalle
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 8,00 0,700 6,500 145,60

2,00 5,50 1,200 4,500 59,40
2,00 5,50 0,400 1,900 8,36

baggioli *(par.ug.=3+3) 6,00 0,80 0,800 0,300 1,15

SOMMANO mc 214,51

2039 / 525 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 52 - PO05 - Spalle
ELEVAZIONI
(par.ug.=2*2*2) 8,00 8,00 6,500 416,00

(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 4,500 99,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 1,900 41,80

baggioli *(par.ug.=3+3)*(lung.=,8+0,8+0,8+0,8) 6,00 3,20 0,300 5,76

SOMMANO mq 562,56

2040 / 526 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 52 - PO05 - Spalle
ELEVAZIONI (120 kg/mc)

120,00 214,510 25´741,20

SOMMANO kg 25´741,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 581

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 

PO06 - Pile  (SbCat 53)

2041 / 547 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 53 - PO06 - Pile
PILE 2,00 8,50 0,700 3,500 41,65

SOMMANO mc 41,65

2042 / 548 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 53 - PO06 - Pile
PILE *(lung.=8,5+0,7+8,5+0,7) 2,00 18,40 3,500 128,80

SOMMANO mq 128,80

2043 / 549 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 53 - PO06 - Pile
ELEVAZIONI (160 kg/mc)

160,00 41,650 6´664,00

SOMMANO kg 6´664,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

PO08 - Appoggi e giunti  (SbCat 55)

2044 / 535 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
B.07.050.b per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti
SPALLE 2,00 8,00 16,00

giunto su impalcato esistente 1,00 22,00 22,00

SOMMANO m 38,00

2045 / 536 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM
B.07.060.b 100

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti
MARCIAPIEDI

2,00 0,75 1,50

SOMMANO m 1,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

PO09 - Impalcato  (SbCat 56)

2046 / 503 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 56 - PO09 - Impalcato

20,00 7,000 0,800 112,00

SOMMANO mc 112,00

2047 / 545 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 56 - PO09 - Impalcato

20,00 7,000 140,00
lat 2,00 20,00 0,800 32,00

SOMMANO mq 172,00

2048 / 546 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 56 - PO09 - Impalcato
120 kg/mc 120,00 112,000 13´440,00

SOMMANO kg 13´440,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea  (SbCat 57)

2049 / 521 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

20,00 7,000 140,00

SOMMANO mq 140,00

2050 / 522 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

20,00 7,000 140,00

SOMMANO mq 140,00

2051 / 523 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati

in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
LATERALI 2,00 20,00 40,00

DA SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

PO11 - Sovrastruttura  (SbCat 58)

2052 / 537 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura
sp. 4 cm 20,00 7,000 0,040 5,60

SOMMANO m3 5,60

2053 / 538 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura
usura - binder 20,00 7,000 140,00
binder - impalcato 20,00 7,000 140,00

SOMMANO mq 280,00

2054 / 539 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura

20,00 7,000 140,00

SOMMANO m2 140,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

PO12 - Opere di finitura  (SbCat 59)

2055 / 527 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura

1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

2056 / 528 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
VELETTE 1,00 20,00 0,080 1,000 1,60

SOMMANO mc 1,60

2057 / 529 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura

1,00 20,00 1,000 20,00

SOMMANO m2 20,00

2058 / 530 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
100 kg/mc 100,00 1,600 160,00

SOMMANO kg 160,00

2059 / 531 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
ELEVAZIONI
su nuovi e esistenti 2,00 35,00 6,500 455,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 455,00
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R I P O R T O 455,00

2,00 5,50 4,500 49,50
2,00 5,50 1,900 20,90

PILE 2,00 35,00 6,500 455,00

SOMMANO m2 980,40

2060 / 1720 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON
E.06.003.a MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE

SUBALVEE
ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI
PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in mo ... la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore
a 0,30 mc
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
protezione idrulica
pile 2,00 35,00 2,500 175,00

4,00 3,00 2,500 30,00

spalle 2,00 35,00 1,500 105,00

SOMMANO mc 310,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

PO13 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 60)

2061 / 532 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica
su lati esterni 1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

2062 / 533 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica

4,00 20,00 80,00

SOMMANO m 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 589

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

PO14 - Impianti  (SbCat 61)

2063 / 534 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - PO02 - Ponte Rio Salius prog. 5+422
SbCat 61 - PO14 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 20,00 80,00

SOMMANO m 80,00

ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825  (Cat 25)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

ST01 - Demolizioni  (SbCat 62)

2064 / 580 IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO
A.03.025.1.b ALL'ESTRADOSSO PER SP. MEDIO SUP. A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO
ALL'ESTRADOSSO PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM
IN PIU'
idrodemolizione di estradosso di impalcati di po ... a delle acque provenienti dagli scarichi
esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente 27,00 18,000 5,000 2´430,00

1´000,000 1´000,00

SOMMANO mq*cm 3´430,00

2065 / 581 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
A.03.025.2.b ALL'INTRODOSSO.. - PER SP.MEDIO SUP.A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
ALL'INTRODOSSO IMPALCATI - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E
PER OGNI CM IN PIÙ
idrodemolizione su intradossi di impal ... prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente 27,00 18,000 5,000 2´430,00

1´000,000 1´000,00
spalle 2,00 27,00 5,000 5,000 1´350,00

SOMMANO mq*cm 4´780,00

2066 / 582 MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
B.09.220.2.a INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazi ... tura in aria ad
1 giorno (UNI 8147) = 0,04%.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
intradosso
Risanamento su opera esistente 27,00 18,000 486,00
(H/peso=1000/5) 200,000 200,00
spalle 2,00 27,00 5,000 270,00

SOMMANO m2 956,00

2067 / 583 MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
B.09.220.2.b INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con m ... tura in aria ad 1
giorno (UNI 8147) = 0,04%.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente
intradosso 27,00 18,000 3,000 1´458,00
(H/peso=1000/5*3) 600,000 600,00
spalle 2,00 27,00 5,000 3,000 810,00

SOMMANO mq*cm 2´868,00

COMMITTENTE: 
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2068 / 584 COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
B.09.220.3 COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE

fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria,
contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile pe ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) =
0,04%.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente
estradosso 240,00 170,000 0,500 20´400,00

SOMMANO dm3 20´400,00

2069 / 585 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO
B.09.105.1.a ELASTICO

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO
ELASTICO - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA
ELASTOMERICA
fornitura e posa in opera di rivestimento elastico,  ... on idrosabbiatura.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Protezione finale
estradosso 24,00 17,500 420,00
intradosso 24,00 17,500 420,00
(H/peso=1000/5) 200,000 200,00
spalle 2,00 27,00 5,000 270,00

SOMMANO mq 1´310,00

COMMITTENTE: 
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ST04 - Elevazioni  (SbCat 65)

2070 / 562 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 65 - ST04 - Elevazioni
IN DX E SX
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 2,450 2,060 504,70

(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 0,400 1,450 58,00

baggioli *(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 0,500 0,350 17,50

soletta flottante di transizione su spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 2,500 0,200 50,00

SOMMANO mc 630,20

2071 / 563 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 65 - ST04 - Elevazioni
IN DX E SX
SPALLE *(par.ug.=2*2*2) 8,00 25,00 2,060 412,00

(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 1,450 145,00

baggioli *(par.ug.=2*2*2) 8,00 25,00 0,350 70,00

soletta flottante di transizione su spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 0,200 20,00

SOMMANO mq 647,00

2072 / 564 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 65 - ST04 - Elevazioni
ELEVAZIONI (120 kg/mc)

120,00 630,200 75´624,00

SOMMANO kg 75´624,00

COMMITTENTE: 
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ST05 - Impalcato/soletta di copertura  (SbCat 66)

2073 / 550 IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA
B.08.011.c GETTATA - PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00

impalcati da ponte completi, per luci da m10 a m20 costituiti da travi varate non accostate,
ma poste a distanza tale da consentire la massima economia;
da soletta e traversi da g ... arriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi,
ove questi esistano. - PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
IN DX E SX 2,00 25,00 15,000 750,00

SOMMANO m2 750,00

2074 / 572 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI
B.07.010.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC

APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero a ... oro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
(par.ug.=32*4) 128,00 4,00 4,000 1,500 3´072,00

SOMMANO dm3 3´072,00

2075 / 573 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
B.07.015.b avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per

l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per
giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
(par.ug.=32*4) 128,00 5,00 5,000 0,500 1´600,00

SOMMANO dm3 1´600,00

2076 / 574 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
B.07.050.b per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
SPALLE 4,00 25,00 100,00

LATERALI 2,00 14,10 28,20

SOMMANO m 128,20

2077 / 575 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM
B.07.060.b 100

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
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MARCIAPIEDI
8,00 0,75 6,00

SOMMANO m 6,00
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ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura  (SbCat 67)

2078 / 559 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
IN DX E SX 2,00 25,00 15,000 750,00

SOMMANO mq 750,00

2079 / 560 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
IN DX E SX 2,00 25,00 15,000 750,00

SOMMANO mq 750,00

2080 / 561 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati

in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
LATERALI *(par.ug.=2*2) 4,00 14,00 56,00

DA SPALLE *(par.ug.=2*2*2) 8,00 10,00 80,00

SOMMANO m 136,00

2081 / 565 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

2,00 14,00 28,00

SOMMANO m 28,00

2082 / 566 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
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VELETTE 2,00 14,00 0,080 1,000 2,24

SOMMANO mc 2,24

2083 / 567 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
100 kg/mc 100,00 2,240 224,00

SOMMANO kg 224,00

2084 / 568 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
IN DX E SX
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 2,060 206,00

(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 1,450 145,00

baggioli *(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 0,350 35,00

SOMMANO m2 386,00
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ST07 - Sovrastruttura  (SbCat 68)

2085 / 576 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE
D.01.042 CON SCORIE DI ACCIAIERIA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON
SCORIE DI ACCIAIERIA
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, ad
elevata prest ...  prescrizionie tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15%
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura
sp.4 cm 2,00 25,00 14,000 0,040 28,00

SOMMANO m3 28,00

2086 / 577 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura
usura - binder 2,00 25,00 14,000 700,00
binder - impalcato 2,00 25,00 14,000 700,00

SOMMANO mq 1´400,00

2087 / 578 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura

2,00 25,00 14,000 700,00

SOMMANO m2 700,00
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ST08 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 69)

2088 / 569 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica
su lati esterni 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00

2089 / 570 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*4*2) 16,00 14,00 224,00

SOMMANO m 224,00
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ST09 - Impianti  (SbCat 70)

2090 / 571 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 25 - ST01 - Sottopasso ferroviario prog. 6+825
SbCat 70 - ST09 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 18,00 72,00

SOMMANO m 72,00

ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir  (Cat 26)
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ST01 - Demolizioni  (SbCat 62)

2091 / 1483 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN
A.03.007.a C.A. E C.A.P.- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

demolizione  a  sezione  obbligata  eseguita  in  qualsiasi  dimensione,  anche  in  breccia,
a  qualsiasi altezza, di  porzioni  di strutture  in  conglomerato cementizio  armato ...
qualora  la  demolizione  vada  ad  interessare  i vincoli delle strutture
- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
ali muro esistente *(lung.=16+13+9,5+13) 51,50 0,400 5,000 103,00

SOMMANO mc 103,00

2092 / 1484 IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO
A.03.025.1.b ALL'ESTRADOSSO PER SP. MEDIO SUP. A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO
ALL'ESTRADOSSO PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM
IN PIU'
idrodemolizione di estradosso di impalcati di po ... a delle acque provenienti dagli scarichi
esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente 17,00 7,000 5,000 595,00

SOMMANO mq*cm 595,00

2093 / 1485 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
A.03.025.2.b ALL'INTRODOSSO.. - PER SP.MEDIO SUP.A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
ALL'INTRODOSSO IMPALCATI - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E
PER OGNI CM IN PIÙ
idrodemolizione su intradossi di impal ... prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente 17,00 7,000 5,000 595,00

spalle 2,00 17,00 5,500 5,000 935,00

SOMMANO mq*cm 1´530,00

2094 / 1486 MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
B.09.220.2.a INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazi ... tura in aria ad
1 giorno (UNI 8147) = 0,04%.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
intradosso
Risanamento su opera esistente 17,00 7,000 119,00

spalle 2,00 17,00 5,500 187,00

SOMMANO m2 306,00

2095 / 1487 MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
B.09.220.2.b INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

MALTE PREMISCELATE - TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con m ... tura in aria ad 1
giorno (UNI 8147) = 0,04%.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente
intradosso 17,00 7,000 3,000 357,00

spalle 2,00 17,00 5,500 3,000 561,00

SOMMANO mq*cm 918,00

2096 / 1488 COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
B.09.220.3 COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE

fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria,
contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile pe ... tura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) =
0,04%.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Risanamento su opera esistente
estradosso 170,00 70,000 0,500 5´950,00

SOMMANO dm3 5´950,00

2097 / 1489 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO
B.09.105.1.a ELASTICO

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO
ELASTICO - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA
ELASTOMERICA
fornitura e posa in opera di rivestimento elastico,  ... on idrosabbiatura.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 62 - ST01 - Demolizioni
Protezione finale
estradosso 17,00 7,000 119,00
intradosso 17,00 7,000 119,00

spalle 2,00 17,00 5,500 187,00

SOMMANO mq 425,00

COMMITTENTE: 
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ST04 - Elevazioni  (SbCat 65)

2098 / 1473 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.b O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 65 - ST04 - Elevazioni
pareti 2,00 17,00 0,600 5,500 112,20

pareti 2,00 10,00 0,600 5,500 66,00

SOMMANO mc 178,20

2099 / 1474 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 65 - ST04 - Elevazioni
pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 17,00 5,500 374,00

pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 5,500 220,00

SOMMANO mq 594,00

2100 / 1475 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 65 - ST04 - Elevazioni
ELEVAZIONI (140 kg/mc)

140,00 178,200 24´948,00

SOMMANO kg 24´948,00

COMMITTENTE: 
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ST05 - Impalcato/soletta di copertura  (SbCat 66)

2101 / 1478 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.b O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
soletta 17,00 6,150 0,500 52,28

soletta 10,00 6,150 0,500 30,75

SOMMANO mc 83,03

2102 / 1479 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
soletta 17,00 4,950 84,15

soletta 10,00 4,950 49,50

SOMMANO mq 133,65

2103 / 1480 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
ELEVAZIONI (140 kg/mc)

140,00 83,030 11´624,20

SOMMANO kg 11´624,20

2104 / 1481 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto,

compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa
fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
(lung.=6+6+5,5+5,5) 2,00 23,00 46,00

SOMMANO m 46,00

COMMITTENTE: 
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ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura  (SbCat 67)

2105 / 1476 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00

2106 / 1504 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto,

compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa
fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
(lung.=6+6+5,5+5,5) 2,00 23,00 46,00

SOMMANO m 46,00

2107 / 1505 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM

impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o
precompresso, con teli in PVC dello spessor ...  se trattasi di applicazione verticale; inoltre
è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
(larg.=6,15+6+6+6) 1,10 17,00 24,150 451,61

1,10 10,00 24,150 265,65

SOMMANO mq 717,26

2108 / 1506 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25
B.03.030.a (RCK>=25 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
massetto protezione guaina 17,00 6,150 0,100 10,46
massetto protezione guaina 10,00 6,150 0,100 6,15

SOMMANO mc 16,61

2109 / 1507 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a in  fili  d'acciaio,  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per

lavori  in  cemento armato,  per  armature  di  intonaco,  gunite  e  recupero  d ... i,  il
materiale  e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
massetto protezione guaina
rete d.6 10x10 1,10 17,00 6,150 4,498 517,29
rete d.6 10x10 1,10 10,00 6,150 4,498 304,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 821,58
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ST07 - Sovrastruttura  (SbCat 68)

2110 / 1482 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura

43,00 4,950 0,200 42,57

SOMMANO m3 42,57

2111 / 1490 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura
sp.10 cm

43,00 4,950 0,100 21,29

SOMMANO mc 21,29

2112 / 1491 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura

43,00 4,950 212,85

SOMMANO m2 212,85

2113 / 1492 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura

43,00 4,950 212,85

SOMMANO m2 212,85

2114 / 1493 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 68 - ST07 - Sovrastruttura

2,00 212,950 425,90

COMMITTENTE: 
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ST08 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 69)

2115 / 1477 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 69 - ST08 - Sicurezza e segnaletica
su lati esterni 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00

COMMITTENTE: 
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ST09 - Impianti  (SbCat 70)

2116 / 1776 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 26 - ST03 - Sottovia svincolo SS 131 dir
SbCat 70 - ST09 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 15,00 60,00

SOMMANO m 60,00

COMMITTENTE: 
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OM - OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 5)
PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)

  (Cat 24)
PO05 - Spalle  (SbCat 52)

2117 / 482 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 52 - PO05 - Spalle
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 6,25 0,700 6,500 113,75

2,00 5,50 1,200 4,500 59,40
2,00 5,50 0,400 1,900 8,36

baggioli *(par.ug.=3+3) 6,00 0,80 0,800 0,300 1,15

SOMMANO mc 182,66

2118 / 483 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 52 - PO05 - Spalle
ELEVAZIONI
(par.ug.=2*2*2) 8,00 6,25 6,500 325,00

(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 4,500 99,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 1,900 41,80

baggioli *(par.ug.=3+3)*(lung.=,8+0,8+0,8+0,8) 6,00 3,20 0,300 5,76

SOMMANO mq 471,56

2119 / 484 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 52 - PO05 - Spalle
ELEVAZIONI (120 kg/mc)

120,00 182,660 21´919,20

SOMMANO kg 21´919,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO08 - Appoggi e giunti  (SbCat 55)

2120 / 494 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
B.07.005.b CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... Rotazione a = 0,01 rad
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti

1,00 2´500,000 2´500,00

SOMMANO kN 2´500,00

2121 / 495 APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER
B.07.006.b CARICHI DA 1501 A 2500 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm
- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti

4,00 2´500,000 10´000,00

SOMMANO kN 10´000,00

2122 / 496 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
B.07.007.b ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... e max ± 50 mm
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti

1,00 2´500,000 2´500,00

SOMMANO kN 2´500,00

2123 / 497 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
B.07.019.a Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte

inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s
... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti

6,00

SOMMANO cadauno 6,00

2124 / 498 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
B.07.050.b per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti
SPALLE 2,00 10,40 20,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,80
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R I P O R T O 20,80

SOMMANO m 20,80

2125 / 499 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM
B.07.060.b 100

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 55 - PO08 - Appoggi e giunti
MARCIAPIEDI

4,00 0,75 3,00

SOMMANO m 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO09 - Impalcato  (SbCat 56)

2126 / 471 TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE
B.08.003.3.d DA 20,01 A 25,00 M

TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA
20,01 A 25,00 M - fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per
impalcati di ponti per s ...  della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della
trave per il collegamento della soletta gettata in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 56 - PO09 - Impalcato

3,00 23,35 70,05

SOMMANO m 70,05

2127 / 472 POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI -
B.04.018.c PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00

POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER
TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 in c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti,
cavalcavia, ecc., compreso il tr ... to in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi
sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 56 - PO09 - Impalcato

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

2128 / 473 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 56 - PO09 - Impalcato
soletta
laterali 2,00 23,35 0,500 23,35
tra travi 2,00 23,35 0,500 23,35
entro travi 3,00 23,35 1,150 80,56

SOMMANO mq 127,26

2129 / 474 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 56 - PO09 - Impalcato
soletta 23,35 6,900 0,300 48,33
marciapiedi 2,00 23,35 0,700 0,160 5,23

soletta flottante di transizione su spalle 2,00 5,50 2,500 0,200 5,50

SOMMANO mc 59,06

2130 / 475 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 56 - PO09 - Impalcato
marciapiedi 2,00 23,35 0,160 7,47
testate 2,00 2,120 4,24
laterali 2,00 23,35 0,400 18,68

soletta flottante di transizione su spalle *(lung.=5,5+5,5) 2,00 11,00 0,200 4,40

SOMMANO mq 34,79

2131 / 476 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 56 - PO09 - Impalcato
240 kg/mc 240,00 59,060 14´174,40

SOMMANO kg 14´174,40

2132 / 485 SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
B.07.018 fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la

lunghezza del giunto.
Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 56 - PO09 - Impalcato
Appoggio predalles su travi 7,00 23,35 163,45

SOMMANO m 163,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea  (SbCat 57)

2133 / 477 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

23,35 6,900 161,12

SOMMANO mq 161,12

2134 / 478 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

23,35 6,900 161,12

SOMMANO mq 161,12

2135 / 479 BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE
I.02.120 SUPERFICIALI

fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi
spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina
epossidica od altro collante
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
70 kg/cad

4,00 70,000 280,00

SOMMANO kg 280,00

2136 / 480 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
I.02.105 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli

impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister
... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

4,00

SOMMANO cad 4,00

2137 / 481 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati

in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 57 - PO10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
LATERALI 2,00 25,00 50,00

DA SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 40,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,00
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R I P O R T O 90,00

SOMMANO m 90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO11 - Sovrastruttura  (SbCat 58)

2138 / 500 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura

24,50 5,500 134,75

SOMMANO m2 134,75

2139 / 501 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura
usura - binder 24,00 5,500 132,00
binder - impalcato 24,00 5,500 132,00

SOMMANO mq 264,00

2140 / 502 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 58 - PO11 - Sovrastruttura

24,50 5,500 134,75

SOMMANO m2 134,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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PO12 - Opere di finitura  (SbCat 59)

2141 / 486 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00

2142 / 487 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
VELETTE 2,00 25,00 0,080 1,000 4,00

SOMMANO mc 4,00

2143 / 488 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura

2,00 25,00 1,000 50,00

SOMMANO m2 50,00

2144 / 489 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
100 kg/mc 100,00 4,000 400,00

SOMMANO kg 400,00

2145 / 490 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 59 - PO12 - Opere di finitura
elevazioni spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 6,25 6,500 162,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 162,50
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R I P O R T O 162,50

2,00 5,50 4,500 49,50
2,00 5,50 1,900 20,90
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COMMITTENTE: 
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PO13 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 60)

2146 / 491 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica
su lati esterni 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00

2147 / 492 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 60 - PO13 - Sicurezza e segnaletica

3,00 25,00 75,00

SOMMANO m 75,00

COMMITTENTE: 
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PO14 - Impianti  (SbCat 61)

2148 / 493 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 24 - PO03 - Ponticello Rio Salius (adeg. Viabilità AV04)
SbCat 61 - PO14 - Impianti
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE *(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 100,00

SOMMANO m 100,00

CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir  (Cat 27)

COMMITTENTE: 
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CV03 - Demolizioni  (SbCat 73)

2149 / 282 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE
A.03.008 SIMILARI

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI di
opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le
travi, da esegu ... tanamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del
traffico e l'onere della segnaletica necessaria.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 73 - CV03 - Demolizioni
CV IMPALCATI 470,000 470,00

SOMMANO mc 470,00

2150 / 283 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN
A.03.007.a C.A. E C.A.P.- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

demolizione  a  sezione  obbligata  eseguita  in  qualsiasi  dimensione,  anche  in  breccia,
a  qualsiasi altezza, di  porzioni  di strutture  in  conglomerato cementizio  armato ...
qualora  la  demolizione  vada  ad  interessare  i vincoli delle strutture
- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 73 - CV03 - Demolizioni
CV IMPALCATI 940,000 940,00

SOMMANO mc 940,00

2151 / 284 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 73 - CV03 - Demolizioni
(par.ug.=15,6-5)*(H/peso=470+940) 10,60 1,100 1´410,000 16´440,60

0,117 0,12

SOMMANO mc/km 16´440,72

2152 / 285 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 73 - CV03 - Demolizioni
95% *(H/peso=940+470) 0,95 2,500 1´410,000 3´348,75

SOMMANO t 3´348,75

2153 / 286 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 73 - CV03 - Demolizioni
5% *(H/peso=940+470) 0,05 2,500 1´410,000 176,25

SOMMANO t 176,25

COMMITTENTE: 
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CV04 - Spalle  (SbCat 74)

2154 / 57 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 74 - CV04 - Spalle
SPALLE 2,00 26,35 1,400 7,000 516,46

2,00 26,35 0,450 4,450 105,53
(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 0,800 9,500 304,00

SOMMANO mc 925,99

2155 / 58 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 74 - CV04 - Spalle
ELEVAZIONI
(par.ug.=2*2) 4,00 26,35 7,000 737,80

(par.ug.=2*2) 4,00 26,35 4,450 469,03
(par.ug.=2*2*2) 8,00 10,00 9,500 760,00

SOMMANO mq 1´966,83

2156 / 59 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 74 - CV04 - Spalle
ELEVAZIONI (140 kg/mc) 140,00 925,990 129´638,60

SOMMANO kg 129´638,60

COMMITTENTE: 
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CV06 - Appoggi e giunti  (SbCat 76)

2157 / 70 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
B.07.005.b CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... Rotazione a = 0,01 rad
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLA A 2,00 2´500,000 5´000,00
SPALLA B 2,00 2´500,000 5´000,00

SOMMANO kN 10´000,00

2158 / 71 APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER
B.07.006.b CARICHI DA 1501 A 2500 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm
- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti

2,00 2´500,000 5´000,00
2,00 2´500,000 5´000,00

SOMMANO kN 10´000,00

2159 / 72 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
B.07.007.b ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... e max ± 50 mm
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti

2,00 2´500,000 5´000,00
2,00 2´500,000 5´000,00

SOMMANO kN 10´000,00

2160 / 73 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
B.07.019.a Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte

inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s
... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLE *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
DISP. ANTISISMICO SPALLA A 2,00

SOMMANO cadauno 14,00

2161 / 74 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
B.07.050.c per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 200

COMMITTENTE: 
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SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 10,70 42,80

SOMMANO m 42,80

2162 / 92 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM
B.07.060.c 200

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
MARCIAPIEDI
(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 3,00
(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 6,00

SOMMANO m 9,00

2163 / 93 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) -
B.07.035.1.c CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN

DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) - PER
DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) -
CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/
01/2008 e s.m.i.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLA A 2,00 2´500,000 5´000,00

SOMMANO kN 5´000,00

COMMITTENTE: 
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CV07 - Impalcato/soletta  (SbCat 77)

2164 / 60 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.002.b A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
n.2 x 50 x 10.66 m
320 kg/mq 2,00 52,00 10,660 320,000 354´764,80

SOMMANO kg 354´764,80

2165 / 61 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
SOLETTA SP.35 2,00 52,00 10,660 0,350 388,02
MARCIAPIEDI LATERALI 2,00 52,00 1,000 0,160 16,64

MARCIAPIEDI CENTRALI 2,00 52,00 0,500 0,160 8,32

SOMMANO mc 412,98

2166 / 62 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
MARCIAPIEDI *(par.ug.=2*2) 4,00 52,00 0,160 33,28
(par.ug.=2*2) 4,00 52,00 0,160 33,28

TESTATE LAT. *(par.ug.=2*2) 4,00 52,00 0,500 104,00

SOMMANO mq 170,56

2167 / 63 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta

2,00 52,00 10,660 1´108,64

SOMMANO mq 1´108,64

2168 / 64 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera

COMMITTENTE: 
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SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
SOLETTA
240 kg/mc
Vedi voce n° 61 [mc 412.98] 240,00 99´115,20

SOMMANO kg 99´115,20

2169 / 65 SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
B.07.018 fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la

lunghezza del giunto.
Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*(3+3)) 12,00 52,00 624,00

SOMMANO m 624,00

COMMITTENTE: 
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CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura  (SbCat 78)

2170 / 75 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

2,00 52,00 10,660 1´108,64

SOMMANO mq 1´108,64

2171 / 76 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

2,00 52,00 10,660 1´108,64

SOMMANO mq 1´108,64

2172 / 77 BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE
I.02.120 SUPERFICIALI

fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi
spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina
epossidica od altro collante
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
70 kg/cad
i=25 m *(par.ug.=2*4) 8,00 70,000 560,00

SOMMANO kg 560,00

2173 / 78 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
I.02.105 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli

impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister
... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
i=25 m *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00

2174 / 79 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati

in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
LATERALI *(par.ug.=2*2) 4,00 52,00 208,00

DA SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 40,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 248,00

SOMMANO m 248,00

2175 / 88 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

2,00 52,00 104,00

SOMMANO m 104,00

2176 / 89 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
VELETTE

2,00 52,00 0,080 1,000 8,32

SOMMANO mc 8,32

2177 / 90 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

100,00 8,320 832,00

SOMMANO kg 832,00

2178 / 91 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ELEVAZIONI SPALLE

2,00 26,35 7,000 368,90

SOMMANO m2 368,90

COMMITTENTE: 
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CV12 - Sovrastruttura  (SbCat 82)

2179 / 80 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura

2,00 52,00 9,250 962,00

SOMMANO m2 962,00

2180 / 81 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 80 [m2 962.00] 962,00

SOMMANO m2 962,00

2181 / 82 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 81 [m2 962.00] 2,00 1´924,00

SOMMANO mq 1´924,00

COMMITTENTE: 
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CV13 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 83)

2182 / 83 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO
G.02.005.c BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica

2,00 54,00 108,00

SOMMANO m 108,00

2183 / 84 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica

2,00 54,00 108,00

SOMMANO m 108,00

2184 / 85 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica
(par.ug.=2*4) 8,00 52,00 416,00

SOMMANO m 416,00

CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3  (Cat 28)

COMMITTENTE: 
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CV04 - Spalle  (SbCat 74)

2185 / 1645 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 74 - CV04 - Spalle
SPALLE 2,00 11,45 1,400 6,750 216,41

2,00 11,45 0,450 4,450 45,86
(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 0,800 9,500 304,00

SOMMANO mc 566,27

2186 / 1646 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 74 - CV04 - Spalle
ELEVAZIONI
(par.ug.=2*2) 4,00 11,45 6,750 309,15

(par.ug.=2*2) 4,00 11,45 4,450 203,81
(par.ug.=2*2*2) 8,00 10,00 9,500 760,00

SOMMANO mq 1´272,96

2187 / 1647 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 74 - CV04 - Spalle
ELEVAZIONI (140 kg/mc) 140,00 566,270 79´277,80

SOMMANO kg 79´277,80

COMMITTENTE: 
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CV06 - Appoggi e giunti  (SbCat 76)

2188 / 1651 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
B.07.005.b CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... Rotazione a = 0,01 rad
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLA A 1,00 2´500,000 2´500,00
SPALLA B 1,00 2´500,000 2´500,00

SOMMANO kN 5´000,00

2189 / 1652 APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER
B.07.006.b CARICHI DA 1501 A 2500 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm
- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti

1,00 2´500,000 2´500,00
1,00 2´500,000 2´500,00

SOMMANO kN 5´000,00

2190 / 1653 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
B.07.007.b ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... e max ± 50 mm
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti

1,00 2´500,000 2´500,00
1,00 2´500,000 2´500,00

SOMMANO kN 5´000,00

2191 / 1654 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
B.07.019.a Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte

inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s
... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLE *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
DISP. ANTISISMICO SPALLA A 2,00

SOMMANO cadauno 8,00

2192 / 1655 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
B.07.050.c per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 200

COMMITTENTE: 
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SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLE 2,00 10,70 21,40

SOMMANO m 21,40

2193 / 1656 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM
B.07.060.c 200

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
MARCIAPIEDI

2,00 0,75 1,50
2,00 1,50 3,00

SOMMANO m 4,50

2194 / 1657 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) -
B.07.035.1.c CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN

DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) - PER
DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) -
CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/
01/2008 e s.m.i.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLA A 2,00 2´500,000 5´000,00

SOMMANO kN 5´000,00
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CV07 - Impalcato/soletta  (SbCat 77)

2195 / 1665 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.002.b A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
n.1 x 50 x 10.66 m
320 kg/mq 1,00 52,00 11,450 320,000 190´528,00

SOMMANO kg 190´528,00

2196 / 1666 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
SOLETTA SP.35 1,00 52,00 11,450 0,350 208,39
MARCIAPIEDI LATERALI 2,00 52,00 1,000 0,160 16,64

SOMMANO mc 225,03

2197 / 1667 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
MARCIAPIEDI 2,00 52,00 0,160 16,64

TESTATE LAT. 2,00 52,00 0,500 52,00

SOMMANO mq 68,64

2198 / 1668 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta

1,00 52,00 11,450 595,40

Parziale mq 595,40

SOMMANO mq 595,40

2199 / 1669 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
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Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
SOLETTA
240 kg/mc 240,00 225,030 54´007,20

SOMMANO kg 54´007,20

2200 / 1670 SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
B.07.018 fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la

lunghezza del giunto.
Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3) 6,00 52,00 312,00

SOMMANO m 312,00
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CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura  (SbCat 78)

2201 / 1680 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

1,00 52,00 11,450 595,40

SOMMANO mq 595,40

2202 / 1681 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

1,00 52,00 11,450 595,40

SOMMANO mq 595,40

2203 / 1682 BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE
I.02.120 SUPERFICIALI

fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi
spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina
epossidica od altro collante
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
70 kg/cad
i=25 m *(par.ug.=2*4) 8,00 70,000 560,00

SOMMANO kg 560,00

2204 / 1683 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
I.02.105 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli

impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister
... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
i=25 m *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00

2205 / 1684 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati

in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
LATERALI *(par.ug.=2*2) 4,00 52,00 208,00

DA SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 40,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 248,00

SOMMANO m 248,00

2206 / 1685 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

2,00 52,00 104,00

SOMMANO m 104,00

2207 / 1686 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
VELETTE

2,00 52,00 0,080 1,000 8,32

SOMMANO mc 8,32

2208 / 1687 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

100,00 8,320 832,00

SOMMANO kg 832,00

2209 / 1688 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ELEVAZIONI SPALLE

2,00 11,45 6,750 154,58

SOMMANO m2 154,58

COMMITTENTE: 
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CV12 - Sovrastruttura  (SbCat 82)

2210 / 1671 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura

1,00 52,00 9,500 494,00

SOMMANO m2 494,00

2211 / 1672 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura

1,00 52,00 9,500 494,00

SOMMANO m2 494,00

2212 / 1673 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura

2,00 494,000 988,00

SOMMANO mq 988,00

COMMITTENTE: 
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CV13 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 83)

2213 / 1689 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica

2,00 54,00 108,00

SOMMANO m 108,00

2214 / 1690 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV02 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 2 e 3
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica

4,00 52,00 208,00

SOMMANO m 208,00

CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5  (Cat 29)

COMMITTENTE: 
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CV04 - Spalle  (SbCat 74)

2215 / 1648 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 74 - CV04 - Spalle
SPALLE 2,00 11,45 1,400 6,750 216,41

2,00 11,45 0,450 4,450 45,86
(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 0,800 9,500 304,00

SOMMANO mc 566,27

2216 / 1649 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 74 - CV04 - Spalle
ELEVAZIONI
(par.ug.=2*2) 4,00 11,45 6,750 309,15

(par.ug.=2*2) 4,00 11,45 4,450 203,81
(par.ug.=2*2*2) 8,00 10,00 9,500 760,00

SOMMANO mq 1´272,96

2217 / 1650 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 74 - CV04 - Spalle
ELEVAZIONI (140 kg/mc) 140,00 566,270 79´277,80

SOMMANO kg 79´277,80

COMMITTENTE: 
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CV06 - Appoggi e giunti  (SbCat 76)

2218 / 1658 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
B.07.005.b CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... Rotazione a = 0,01 rad
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLA A 1,00 2´500,000 2´500,00
SPALLA B 1,00 2´500,000 2´500,00

SOMMANO kN 5´000,00

2219 / 1659 APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER
B.07.006.b CARICHI DA 1501 A 2500 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm
- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti

1,00 2´500,000 2´500,00
1,00 2´500,000 2´500,00

SOMMANO kN 5´000,00

2220 / 1660 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
B.07.007.b ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... e max ± 50 mm
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti

1,00 2´500,000 2´500,00
1,00 2´500,000 2´500,00

SOMMANO kN 5´000,00

2221 / 1661 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
B.07.019.a Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte

inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s
... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLE *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
DISP. ANTISISMICO SPALLA A 2,00

SOMMANO cadauno 8,00

2222 / 1662 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
B.07.050.c per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 200

COMMITTENTE: 
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SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLE 2,00 10,70 21,40

SOMMANO m 21,40

2223 / 1663 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM
B.07.060.c 200

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
MARCIAPIEDI

2,00 0,75 1,50
2,00 1,50 3,00

SOMMANO m 4,50

2224 / 1664 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) -
B.07.035.1.c CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN

DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) - PER
DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) -
CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/
01/2008 e s.m.i.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLA A 2,00 2´500,000 5´000,00

SOMMANO kN 5´000,00

COMMITTENTE: 
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CV07 - Impalcato/soletta  (SbCat 77)

2225 / 1674 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.002.b A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
n.1 x 50 x 10.66 m
320 kg/mq 1,00 52,00 11,450 320,000 190´528,00

SOMMANO kg 190´528,00

2226 / 1675 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
SOLETTA SP.35 1,00 52,00 11,450 0,350 208,39
MARCIAPIEDI LATERALI 2,00 52,00 1,000 0,160 16,64

SOMMANO mc 225,03

2227 / 1676 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
MARCIAPIEDI 2,00 52,00 0,160 16,64

TESTATE LAT. 2,00 52,00 0,500 52,00

SOMMANO mq 68,64

2228 / 1677 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta

1,00 52,00 11,450 595,40

Parziale mq 595,40

SOMMANO mq 595,40

2229 / 1678 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
SOLETTA
240 kg/mc 240,00 225,030 54´007,20

SOMMANO kg 54´007,20

2230 / 1679 SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
B.07.018 fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la

lunghezza del giunto.
Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*3) 6,00 52,00 312,00

SOMMANO m 312,00

COMMITTENTE: 
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CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura  (SbCat 78)

2231 / 1691 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

1,00 52,00 11,450 595,40

SOMMANO mq 595,40

2232 / 1692 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

1,00 52,00 11,450 595,40

SOMMANO mq 595,40

2233 / 1693 BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE
I.02.120 SUPERFICIALI

fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi
spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina
epossidica od altro collante
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
70 kg/cad
i=25 m *(par.ug.=2*4) 8,00 70,000 560,00

SOMMANO kg 560,00

2234 / 1694 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
I.02.105 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli

impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister
... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
i=25 m *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00

2235 / 1695 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati

in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
LATERALI *(par.ug.=2*2) 4,00 52,00 208,00

DA SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 40,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 248,00
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SOMMANO m 248,00

2236 / 1696 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

2,00 52,00 104,00

SOMMANO m 104,00

2237 / 1697 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
VELETTE

2,00 52,00 0,080 1,000 8,32

SOMMANO mc 8,32

2238 / 1698 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

100,00 8,320 832,00

SOMMANO kg 832,00

2239 / 1699 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ELEVAZIONI SPALLE

2,00 11,45 6,750 154,58

SOMMANO m2 154,58

COMMITTENTE: 
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CV12 - Sovrastruttura  (SbCat 82)

2240 / 1700 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura

1,00 52,00 9,500 494,00

SOMMANO m2 494,00

2241 / 1701 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura

1,00 52,00 9,500 494,00

SOMMANO m2 494,00

2242 / 1702 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura

2,00 494,000 988,00

SOMMANO mq 988,00

COMMITTENTE: 
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CV13 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 83)

2243 / 1703 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica

2,00 54,00 108,00

SOMMANO m 108,00

2244 / 1704 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV03 - Cavalcavia svincolo SS 131 - rampa 4 e 5
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica

4,00 52,00 208,00

SOMMANO m 208,00

CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale  (Cat 30)

COMMITTENTE: 
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CV04 - Spalle  (SbCat 74)

2245 / 103 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 74 - CV04 - Spalle
SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 4,70 0,800 8,800 132,35

2,00 11,00 1,800 6,500 257,40
2,00 11,00 0,400 2,300 20,24

SOMMANO mc 409,99

2246 / 104 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 74 - CV04 - Spalle
ELEVAZIONI
(par.ug.=2*2*2) 8,00 4,70 8,800 330,88

(par.ug.=2*2) 4,00 11,00 6,500 286,00
(par.ug.=2*2) 4,00 11,00 2,300 101,20

SOMMANO mq 718,08

2247 / 105 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 74 - CV04 - Spalle
ELEVAZIONI (160 kg/mc)
Vedi voce n° 103 [mc 409.99] 160,00 65´598,40

SOMMANO kg 65´598,40

COMMITTENTE: 
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CV05 - Pile, elevazioni e pulvini  (SbCat 75)

2248 / 113 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini
FUSTI 4,00 1,50 0,600 8,500 30,60
(lung.=(2,2+1,5)/2)*(larg.=(0,5+0,8)/2) 4,00 1,85 0,650 8,500 40,89

SOMMANO mc 71,49

2249 / 114 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini
(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8) 4,00 7,10 8,500 241,40

SOMMANO mq 241,40

2250 / 115 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini
220 kg/mc
Vedi voce n° 113 [mc 71.49] 220,00 15´727,80

SOMMANO kg 15´727,80

2251 / 143 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini
PULVINO 4,00 7,50 1,500 0,650 29,25

4,00 7,50 0,500 1,350 20,25

SOMMANO mc 49,50

2252 / 144 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini
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PULVINO *(lung.=0,65+1,5+,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65) 4,00 7,15 7,500 214,50

SOMMANO mq 214,50

2253 / 145 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini
PULVINI (210 kg/mc)
Vedi voce n° 143 [mc 49.50] 210,00 10´395,00

SOMMANO kg 10´395,00

2254 / 146 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini
BAGGIOLI H MEDIA 25 CM
SPALLE *(par.ug.=2*3) 6,00 1,00 1,000 0,250 1,50

PILE *(par.ug.=3*4) 12,00 1,00 1,000 0,250 3,00

SOMMANO mc 4,50

2255 / 147 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini
BAGGIOLI
SPALLE *(par.ug.=2*3)*(lung.=1+1+1+1) 6,00 4,00 0,250 6,00

PILE *(par.ug.=3*4)*(lung.=1+1+1+1) 12,00 4,00 0,250 12,00

SOMMANO mq 18,00

2256 / 148 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 75 - CV05 - Pile, elevazioni e pulvini
BAGGIOLI (100 kg/cad)
SPALLE *(par.ug.=2*3) 6,00 100,000 600,00

PILE *(par.ug.=3*3) 9,00 100,000 900,00

SOMMANO kg 1´500,00
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CV06 - Appoggi e giunti  (SbCat 76)

2257 / 120 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
B.07.005.b CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... Rotazione a = 0,01 rad
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLA A 3,00 2´000,000 6´000,00
SPALLA B 3,00 2´000,000 6´000,00
PILA 1 3,00 2´000,000 6´000,00

SOMMANO kN 18´000,00

2258 / 121 APPARECCHIO DI APPOGGIO MULTIDIREZIONALE A DISCO - PER
B.07.006.b CARICHI DA 1501 A 2500 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm
- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
PILA 2 3,00 2´000,000 6´000,00

SOMMANO kN 6´000,00

2259 / 122 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
B.07.007.b ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN

fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in
acciai ... e max ± 50 mm
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
PILA 3 3,00 2´000,000 6´000,00
PILA 4 3,00 2´000,000 6´000,00

SOMMANO kN 12´000,00

2260 / 123 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
B.07.019.a Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte

inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s
... palcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro
- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLE *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
PILE *(par.ug.=3*4) 12,00 12,00
DISP. ANTISISMICO SPALLA A 2,00

SOMMANO cadauno 20,00

2261 / 124 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
B.07.050.c per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
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SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLE 2,00 10,85 21,70

SOMMANO m 21,70

2262 / 152 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM
B.07.060.c 200

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
MARCIAPIEDI

2,00 1,00 2,00

SOMMANO m 2,00

2263 / 153 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) -
B.07.035.1.c CORSA MAX 100 MM (+/-50 MM) - CARICO DA 1501 A 6000 kN

DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) - PER
DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) -
CARICO DA 1501 A 6000 kN. fornitura e posa in opera ... sto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/
01/2008 e s.m.i.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 76 - CV06 - Appoggi e giunti
SPALLA A 2,00 2´500,000 5´000,00

SOMMANO kN 5´000,00
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CV07 - Impalcato/soletta  (SbCat 77)

2264 / 106 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.001.b A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
n.4 x 26 m
220 kg/mq 4,00 26,00 10,850 220,000 248´248,00

n.1 x 34 m
240 kg/mq 1,00 34,00 10,850 240,000 88´536,00

SOMMANO kg 336´784,00

2265 / 107 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
SOLETTA
SP. 35 CM 138,00 10,850 0,350 524,06

SOMMANO mc 524,06

2266 / 108 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.d O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
MARCIAPIEDI LATERALI 2,00 138,00 1,000 0,160 44,16

SOMMANO mc 44,16

2267 / 109 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
MARCIAPIEDI 2,00 138,00 0,160 44,16

TESTATE LAT. 2,00 138,00 0,500 138,00

SOMMANO mq 182,16

2268 / 110 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
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volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta

138,00 10,850 1´497,30

SOMMANO mq 1´497,30

2269 / 111 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
SOLETTA
240 kg/mc
Vedi voce n° 107 [mc 524.06] 240,00 125´774,40
Vedi voce n° 108 [mc 44.16] 240,00 10´598,40

SOMMANO kg 136´372,80

2270 / 112 SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
B.07.018 fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la

lunghezza del giunto.
Compresa la fornitura e la posa in opera, per ogni metro lineare
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
Appoggio predalles su travi *(par.ug.=2*(3+3)) 12,00 138,00 1´656,00

SOMMANO m 1´656,00
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CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura  (SbCat 78)

2271 / 125 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

138,00 10,850 1´497,30

SOMMANO mq 1´497,30

2272 / 126 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

138,00 10,850 1´497,30

SOMMANO mq 1´497,30

2273 / 127 BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE
I.02.120 SUPERFICIALI

fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi
spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina
epossidica od altro collante
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
70 kg/cad
i=25 m *(par.ug.=2*1/25) 0,08 138,00 70,000 772,80

SOMMANO kg 772,80

2274 / 128 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
I.02.105 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli

impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister
... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
i=25 m *(par.ug.=2*1/25) 0,08 138,00 11,04
arr -0,040 -0,04

Sommano positivi cad 11,04
Sommano negativi cad -0,04

SOMMANO cad 11,00

2275 / 129 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati

in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
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SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
LATERALI 2,00 138,00 276,00

DA SPALLE *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 316,00

2276 / 140 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo
avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

2,00 138,00 276,00

SOMMANO m 276,00

2277 / 141 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
VELETTE

2,00 138,00 0,080 1,000 22,08

SOMMANO mc 22,08

2278 / 142 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
Vedi voce n° 141 [mc 22.08] 100,00 2´208,00

SOMMANO kg 2´208,00

2279 / 149 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura

2,00 138,00 1,000 276,00

SOMMANO m2 276,00

2280 / 150 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
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Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ELEVAZIONI SPALLE
(par.ug.=2*2) 4,00 4,70 8,800 165,44

2,00 11,00 6,500 143,00
2,00 11,00 2,300 50,60

ELEVAZIONI PILE
FUSTO *(par.ug.=2*3)*(lung.=0,50+0,8+0,35+0,6+0,35+0,8+0,8+0,8+0,35+0,6+0,35+
0,8) 6,00 7,10 7,500 319,50
PULVINO *(lung.=0,65+1,5+,65+0,5+1,35+0,5+1,35+0,65) 6,00 7,15 15,600 669,24

SOMMANO m2 1´347,78
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CV12 - Sovrastruttura  (SbCat 82)

2281 / 133 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura

1,00 138,00 9,000 1´242,00

SOMMANO m2 1´242,00

2282 / 134 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 133 [m2 1 242.00] 1´242,00

SOMMANO m2 1´242,00

2283 / 135 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 82 - CV12 - Sovrastruttura
Vedi voce n° 134 [m2 1 242.00] 2,00 2´484,00

SOMMANO mq 2´484,00
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CV13 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 83)

2284 / 136 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica

2,00 138,00 276,00

SOMMANO m 276,00

2285 / 137 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica

4,00 140,00 560,00

SOMMANO m 560,00
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CV14 - Impianti  (SbCat 84)

2286 / 130 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a TRITUBI IN PEAD (POLIETILENO ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM

conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 84 - CV14 - Impianti

1,00 138,00 138,00

SOMMANO m 138,00

2287 / 131 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 84 - CV14 - Impianti
(par.ug.=2*3) 6,00 138,00 828,00

SOMMANO m 828,00

2288 / 132 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM
P.07.010.g TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 84 - CV14 - Impianti
(par.ug.=2*3) 6,00 138,00 828,00

SOMMANO m 828,00
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CV15 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 85)

2289 / 151 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN
G.05.015.a PMMA INCOLORE sp.15 mm - F.P.O. BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate,
costituita da lastra ... JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti
di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV04 - Cavalcavia svincolo Baracca Mannu - rampa bidirezionale
SbCat 85 - CV15 - Mitigazioni ambientali

SOMMANO m2 0,00

ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
  (Cat 38)
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ID03 - Elevazioni  (SbCat 97)

2290 / 227 IMPIANTO CANTIERE MACCHINARI, ATTREZZATURE E INFISSIONE
Z.NP.CIV.004 SOTTO RILEVATO STRADALE

Dimensionamento dei macchinari e delle attrezzature di spinta, carico e scarico presso ns.
magazzino, trasporto presso vs. cantiere ed installazione, trasporto da vs. cantiere al n ... e
le fasi di varo e trasporto a rientro in magazzino di tutti i macchinari e le attrezzature
necessarie per la spinta.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

2291 / 228 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.b O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
monolite varato a spinta
pareti monolite 2,00 97,00 0,700 3,500 475,30

soletta monolite 97,00 6,400 0,700 434,56

elevazione muro reggispinta 13,00 1,000 5,400 70,20

Parziale mc 980,06

rostro *(H/peso=(4,9*6,5)/2) 2,00 0,700 15,925 22,30
travi collegamento 2,00 2,00 0,600 1,000 2,40

Parziale mc 24,70

scatolare gettato in opera
pareti 2,00 95,15 0,700 3,500 466,24

soletta 95,15 6,400 0,700 426,27

Parziale mc 892,51

scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00
pareti 2,00 46,00 0,500 3,000 138,00

soletta 46,00 13,400 0,500 308,20

Parziale mc 446,20

canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00
pareti 2,00 40,00 0,500 3,000 120,00

canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00
pareti 2,00 302,00 0,500 3,000 906,00

canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00
pareti 2,00 825,00 0,500 3,000 2´475,00

canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00
pareti 2,00 388,00 0,500 3,000 1´164,00

Parziale mc 4´665,00

scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli)
pareti 2,00 35,00 0,500 3,000 105,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´113,47
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D I M E N S I O N I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 7´113,47

soletta 35,00 6,400 0,500 112,00

Parziale mc 217,00

scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50
pareti 2,00 82,00 0,500 3,500 287,00

soletta 82,00 5,400 0,500 221,40

Parziale mc 508,40

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00
pareti *(lung.=200+26) 2,00 226,00 0,500 3,000 678,00

Parziale mc 678,00

scatolare gettato in opera 4.00 x 3..00
pareti *(lung.=87+19) 2,00 106,00 0,500 3,000 318,00

soletta 106,00 5,400 0,500 286,20

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50
pareti 2,00 127,00 0,500 2,500 317,50

sopraelevazione pareti 2,00 20,00 0,500 1,500 30,00
2,00 175,00 0,500 0,500 87,50
2,00 111,00 0,500 1,000 111,00
2,00 81,00 0,500 1,500 121,50
2,00 50,00 0,500 1,000 50,00
2,00 149,60 0,500 0,500 74,80
2,00 235,00 0,500 1,000 235,00
2,00 65,00 0,500 1,000 65,00
2,00 256,00 0,500 0,500 128,00
2,00 22,50 0,500 0,500 11,25

Parziale mc 1´835,75

SOMMANO mc 10´247,62

2292 / 229 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
fondazione monolite 2,00 97,00 0,700 135,80

pareti monolite 2,00 97,00 3,500 679,00
(H/peso=3,5+0,7) 2,00 97,00 4,200 814,80

soletta monolite *(larg.=6,4-0,7-0,7) 97,00 5,000 485,00

elevazione muro reggispinta 2,00 13,00 5,400 140,40

rostro *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(4,9*6,5)/2) 4,00 15,925 63,70
travi collegamento *(larg.=0,6+1+0,6+1) 2,00 2,00 3,200 12,80

scatolare gettato in opera
pareti 2,00 95,15 3,500 666,05
(H/peso=3,5+0,7) 2,00 95,15 4,200 799,26

soletta 95,15 5,000 475,75

scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00
pareti 2,00 46,00 4,400 404,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´677,36
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par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 4´677,36

2,00 46,00 3,000 276,00

soletta 46,00 12,000 552,00

canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00
pareti 2,00 40,00 3,700 296,00

2,00 40,00 3,000 240,00

canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00
pareti 2,00 302,00 3,700 2´234,80

2,00 302,00 3,000 1´812,00

canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00
pareti 2,00 825,00 3,700 6´105,00

2,00 825,00 3,000 4´950,00

canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00
pareti 2,00 388,00 3,700 2´871,20

2,00 388,00 3,000 2´328,00

scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli)
pareti 2,00 35,00 3,700 259,00

2,00 35,00 3,000 210,00

soletta 35,00 5,000 175,00

scatolare gettato in opera 4.00 x 3.50
pareti 2,00 82,00 4,900 803,60

2,00 82,00 3,500 574,00

soletta 82,00 4,000 328,00

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 3.00
pareti *(lung.=200+26) 2,00 226,00 3,700 1´672,40

2,00 226,00 3,000 1´356,00

scatolare gettato in opera 4.00 x 3..00
pareti *(lung.=87+19) 2,00 106,00 4,400 932,80

2,00 106,00 3,000 636,00

soletta 106,00 4,000 424,00

canale sezione aperta gettato in opera 4.00 x 2.50
pareti 2,00 127,00 3,200 812,80

2,00 127,00 2,500 635,00

sopraelevazione pareti 2,00 20,00 1,500 60,00
2,00 175,00 0,500 175,00
2,00 111,00 1,000 222,00
2,00 81,00 1,500 243,00
2,00 50,00 1,000 100,00
2,00 149,60 0,500 149,60
2,00 235,00 1,000 470,00
2,00 65,00 1,000 130,00
2,00 256,00 0,500 256,00
2,00 22,50 0,500 22,50

SOMMANO mq 36´989,06

2293 / 230 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
elevazioni e soletta
Vedi voce n° 228 [mc 10 247.62] 100,00 1´024´762,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´024´762,00
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D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 1´024´762,00

SOMMANO kg 1´024´762,00

2294 / 243 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN
A.03.007.a C.A. E C.A.P.- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

demolizione  a  sezione  obbligata  eseguita  in  qualsiasi  dimensione,  anche  in  breccia,
a  qualsiasi altezza, di  porzioni  di strutture  in  conglomerato cementizio  armato ...
qualora  la  demolizione  vada  ad  interessare  i vincoli delle strutture
- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
rostro 24,700 24,70

elevazione muro reggispinta 70,200 70,20

SOMMANO mc 94,90

2295 / 244 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni

Vedi voce n° 243 [mc 94.90] *(par.ug.=17-5) 12,00 1,100 1´252,68

SOMMANO mc/km 1´252,68

2296 / 245 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
indennità c.a.
Vedi voce n° 243 [mc 94.90] 2,50 237,25

SOMMANO t 237,25

2297 / 246 SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO
A.01.009 scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo

svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le sp ...
re danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere e
prescrizione di cui alla voce A.01.001
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
interno manufatto a spinta 97,00 5,000 3,500 1´697,50

SOMMANO m3 1´697,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture  (SbCat 98)

2298 / 261 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM

impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o
precompresso, con teli in PVC dello spessor ...  se trattasi di applicazione verticale; inoltre
è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
per manufatto a spinta *(larg.=4,9+4,9+6,4+6,4) 1,10 97,00 22,600 2´411,42

per manufatto gettato in opera *(larg.=4,9+4,9+6,4+6,4) 1,10 95,15 22,600 2´365,43

scatolare gettato in opera 12.00 x 3.00 *(larg.=13,4+3,8+13,4+3,8) 1,10 46,00 34,400 1´740,64

scatolare gettato in opera 5.00 x 3.00 (somma di tratti singoli) *(larg.=6,4+6,4+3,8+3,8) 1,10 35,00 20,400 785,40

SOMMANO mq 7´302,89

2299 / 349 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A
E.01.032.b TRAZIONE 400 kN/m

GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per
opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di
allungamento,  ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e
posa in opera.
- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
geotessile di protezione 7´302,890 7´302,89

SOMMANO mq 7´302,89

2300 / 350 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a in  fili  d'acciaio,  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per

lavori  in  cemento armato,  per  armature  di  intonaco,  gunite  e  recupero  d ... i,  il
materiale  e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
per cappa di protezione d.6 10x10

1,10 97,00 6,400 4,498 3´071,59

1,10 95,15 6,400 4,498 3´013,01

1,10 46,00 13,400 4,489 3´043,72

1,10 35,00 6,400 4,489 1´106,09

SOMMANO Kg 10´234,41

2301 / 351 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25
B.03.030.a (RCK>=25 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
massetto e cappa di protezione

97,00 6,400 0,100 62,08

95,15 6,400 0,100 60,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122,98
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D I M E N S I O N I
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par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 122,98

46,00 13,400 0,100 61,64

35,00 6,400 0,100 22,40

SOMMANO mc 207,02

2302 / 352 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
E.01.075 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE

e per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente.
Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130 °C (bassa infiammabilità, cat.
B2, secondo DIN 4102 o equivalente).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=14+3,5+3,5) 350,00 21,000 7´350,00

SOMMANO mq 7´350,00

2303 / 586 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON
E.06.003.a MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE

SUBALVEE
ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI
PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in mo ... la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore
a 0,30 mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
canale in terra inizio lotto 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=14+3,5+3,5) 350,00 21,000 0,750 5´512,50

SOMMANO mc 5´512,50

2304 / 587 RETE DI TIPO RECINZIONE
E.03.025 RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete

metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7,
maglia 8x1 ... o di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 38 - ID01 - Sistemazione idraulica nuovo canale Is Corrias
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
laterali su canali aperti
canale sezione aperta gettato in opera 12.00-7.00 x 3.00

2,00 40,00 1,800 144,00

canale sezione aperta gettato in opera 7.00 x 3.00
2,00 302,00 1,800 1´087,20

canale sezione aperta gettato in opera 6.00 x 3.00
2,00 825,00 1,800 2´970,00

canale sezione aperta gettato in opera 5.00 x 3.00
2,00 388,00 1,800 1´396,80

SOMMANO mq 5´598,00

ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
  (Cat 39)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

ID03 - Elevazioni  (SbCat 97)

2305 / 420 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.b O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
manufatto di controllo 2,00 7,00 1,000 3,000 42,00

SOMMANO mc 42,00

2306 / 422 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
manufatto di controllo elevazione
(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 3,000 84,00

2,00 12,00 1,000 24,00

SOMMANO mq 108,00

2307 / 424 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
manufatto di controllo 160 kg/mc 160,00 42,000 6´720,00

SOMMANO kg 6´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture  (SbCat 98)

2308 / 415 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle

scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
manufatto di sfioro
canale di guardia 4.50 x var. x 4.50 *(larg.=5+20+5) 2,10 38,00 30,000 1,500 3´591,00
base scogliera *(lung.=2*38) 2,10 76,00 2,000 1,000 319,20

iniziale su canale 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=4+14+4) 2,10 21,00 22,000 1,200 1´164,24

SOMMANO t 5´074,44

2309 / 416 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H
E.01.065.c COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA
0,25 M E 0,30 M
fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a
... ere sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel
rispetto delle ipotesi di progetto.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
manufatto di sfioro
canale di guardia 4.50 x 5.00 x 4.50 *(larg.=5,5+5+5,5) 40,00 16,000 640,00

protezione laterale canale
canale 3.00 x 14.00 x 3.00 40,00 6,000 240,00

SOMMANO mq 880,00

2310 / 417 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA
E.01.027.a ESAGONALE TIPO 8X10 - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA
ESAGONALE TIPO 8X10 - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la  ... delle NTC 2008,
devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell'opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
protezione laterale - taglione
canale 3.00 x 14.00 x 3.00 40,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO m3 80,00

2311 / 425 RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVA - PER
B.06.065.a SPESSORI CM 10

in lastre di pietra da taglio delle migliori qualità, in opera con malta di cemento dosata a kg
400; lavorata a grana ordinaria; comprese le necessarie zanche di ferro per il fissa ... to, la
stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
PER SPESSORI CM 10
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
elevazioni e testate manufatto di controllo
(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 3,000 84,00

2,00 12,00 1,000 24,00

SOMMANO m2 108,00

COMMITTENTE: 
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2312 / 426 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON
E.06.003.a MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE

SUBALVEE
ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI
PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in mo ... la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore
a 0,30 mc
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
manufatto di controllo
a valle *(larg.=4+14+4) 25,00 22,000 1,200 660,00
a monte *(larg.=4+14+4) 20,00 22,000 1,200 528,00
taglioni *(larg.=4+14+4) 2,00 2,00 22,000 1,200 105,60

SOMMANO mc 1´293,60

2313 / 427 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A
E.01.032.b TRAZIONE 400 kN/m

GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per
opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di
allungamento,  ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e
posa in opera.
- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
separazione scogliere - materassi reno - gabbioni - alveo
scogliera canale di guardia 4.50 x var. x 4.50 *(larg.=5+20+5) 1,10 38,00 30,000 1´254,00
iniziale su canale 3.00 x 14.00 x 3.00 *(larg.=4+14+4) 1,10 21,00 22,000 508,20

materassi reno manufatto di sfioro
canale di guardia 4.50 x 5.00 x 4.50 *(larg.=5,5+5+5,5) 1,10 40,00 16,000 704,00

materassi reno protezione laterale canale
canale 3.00 x 14.00 x 3.00 1,10 40,00 6,000 264,00

gabbioni protezione laterale - taglione
canale 3.00 x 14.00 x 3.00 1,10 40,00 3,000 132,00

scogliera cementata manufatto di controllo
a valle *(larg.=4+14+4) 1,10 25,00 22,000 605,00
a monte *(larg.=4+14+4) 1,10 20,00 22,000 484,00

SOMMANO mq 3´951,20

2314 / 429 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 39 - ID02 - Sistemazione idraulica canale scolmatore Rio salius
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
SISTEMAZIONI
canale 3.00 x 14.00 x 3.00 *(lung.=326+18)*(larg.=4,5+4,5) 2,00 344,00 9,000 6´192,00

SOMMANO m2 6´192,00

ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
  (Cat 40)

COMMITTENTE: 
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ID03 - Elevazioni  (SbCat 97)

2315 / 359 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01
B.08.050.e A MQ 5,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A
MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
1.30 x 3.50 9,00 9,00

SOMMANO m 9,00

2316 / 365 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
tombino 500 x 200 *(H/peso=(5,6*2,6)-(5*2)) 12,00 4,560 54,72
(H/peso=(5,6*2,6)-(5*2)) 12,00 4,560 54,72
(H/peso=(5,6*2,6)-(5*2)) 55,00 4,560 250,80

SOMMANO mc 360,24

2317 / 366 TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. -
B.08.021.a ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO

tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in
calcestruzzo di III tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 35 N/mmq, armato con
acci ... zzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli
eventuali scavi e la fondazione d'appoggio
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
canale di trasferimento 1.00 x 2.00 185,00 185,00

SOMMANO m 185,00

2318 / 369 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.g INTERNO CM 80

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a bicchiere
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
tombino di trasferimento 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00

2319 / 370 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.e INTERNO CM 50

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 50 con incastro a bicchiere
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI

COMMITTENTE: 
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Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
tombino di scarico 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00

2320 / 371 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
canale di guardia 2.0 x 2.50 2,00 245,00 2,500 0,300 367,50

canale di guardia 2.0 x 3.0 2,00 134,00 3,000 0,300 241,20

canale 5.00 x 2.00 2,00 102,00 2,000 0,300 122,40

canale 3.0 x 2.0 2,00 80,00 2,000 0,300 96,00

canale 5.0 x 2.0 2,00 300,00 2,000 0,300 360,00

canale 10.00 x 2.50 2,00 20,00 2,000 0,300 24,00

canale 6.0 x 2.0 2,00 195,00 2,000 0,300 234,00

canale di trasferimento 1.00 x 2.00 2,00 155,00 2,000 0,300 186,00

SOMMANO mc 1´631,10

2321 / 372 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.b O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000
soglia sfiorante 70,00 3,000 0,500 105,00

70,00 1,000 1,500 105,00
70,00 1,000 2,000 140,00

stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°5 pos.)
5,00 3,00 3,000 0,400 18,00

(par.ug.=2*5) 10,00 3,50 0,400 3,000 42,00

SOMMANO mc 410,00

2322 / 373 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
canale di guardia 2.0 x 2.50 *(par.ug.=2*2) 4,00 245,00 2,500 2´450,00

canale di guardia 2.0 x 3.0 *(par.ug.=2*2) 4,00 134,00 3,000 1´608,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´058,00

canale 5.00 x 2.00 *(par.ug.=2*2) 4,00 102,00 2,000 816,00

canale 3.0 x 2.0 *(par.ug.=2*2) 4,00 80,00 2,000 640,00

canale 5.0 x 2.0  *(par.ug.=2*2) 4,00 300,00 2,000 2´400,00

canale 10.00 x 2.50 *(par.ug.=2*2) 4,00 20,00 2,000 160,00

canale 6.0 x 2.0 *(par.ug.=2*2) 4,00 195,00 2,000 1´560,00

canale di trasferimento 1.00 x 2.00 *(par.ug.=2*2) 4,00 155,00 2,000 1´240,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000
soglia sfiorante 2,00 70,00 0,500 70,00

2,00 70,00 1,500 210,00
2,00 70,00 2,000 280,00

stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°5 pos.)
(lung.=3+3+3+3) 5,00 12,00 0,400 24,00
(par.ug.=2*2*5) 20,00 3,50 3,000 210,00

SOMMANO mq 11´668,00

2323 / 374 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
canali e scatolari 100 kg/mc
Vedi voce n° 371 [mc 1 631.10] 100,00 163´110,00

soglia sfiorante e imbocchi canali 120 kg/mc
Vedi voce n° 372 [mc 410.00] 120,00 49´200,00

Vedi voce n° 365 [mc 360.24] 160,00 57´638,40

SOMMANO kg 269´948,40

COMMITTENTE: 
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ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture  (SbCat 98)

2324 / 375 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
E.01.075 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE

e per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente.
Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130 °C (bassa infiammabilità, cat.
B2, secondo DIN 4102 o equivalente).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
su scarpate vasca laminazione
VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000 *(lung.=380-70) 1,10 310,00 5,000 1´705,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500 1,10 360,00 5,000 1´980,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500 1,10 325,00 5,000 1´787,50

SOMMANO mq 5´472,50

2325 / 376 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
rilevato arginale
VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000 380,00 7,000 0,500 1´330,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500 360,00 7,000 0,500 1´260,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500 325,00 7,000 0,500 1´137,50

SOMMANO m3 3´727,50

2326 / 377 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
rilevato arginale
VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000 *(larg.=((7+3,5)*2)/2) 380,00 10,500 3´990,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 12'500 360,00 10,500 3´780,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 13'500 325,00 10,500 3´412,50

SOMMANO mc 11´182,50

2327 / 378 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle

scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
VASCA LAMINAZIONE V utile 10'000
taglione soglia sfiorante 2,10 70,00 5,000 1,500 1´102,50

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´102,50

stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°5 pos.)
(par.ug.=2,1*5) 10,50 12,00 12,000 1,000 1´512,00
(par.ug.=2,1*2*5) 21,00 5,00 1,000 3,000 315,00

SOMMANO t 2´929,50

2328 / 379 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A
E.01.032.b TRAZIONE 400 kN/m

GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per
opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di
allungamento,  ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e
posa in opera.
- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
sottofondo in massi 1,10 70,00 8,000 616,00

stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°5 pos.)
(par.ug.=1*1*5) 5,00 12,00 12,000 720,00

SOMMANO mq 1´336,00

2329 / 1801 RETE DI TIPO RECINZIONE
E.03.025 RETE DI TIPO RECINZIONE a qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete

metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7,
maglia 8x1 ... o di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 40 - ID03 - Sistemazione idraulica Rio Mortu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
laterali su canali aperti
(lung.=310+360+325) 2,00 995,00 1,800 3´582,00

SOMMANO mq 3´582,00

ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
  (Cat 41)

COMMITTENTE: 
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ID03 - Elevazioni  (SbCat 97)

2330 / 382 STRUTTURA PROVVISORIA DI SOSTEGNO DEL BINARIO
Z.NP.CIV.002 Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettifilo che in curva realizzata con

Sistema di sostegno omologato per l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, idonea ...
ai disegni ed alle specifiche tecniche previste per l'impiego della tecnologia agli atti della
Direzione Tecnica di RFI.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
Per scatolari sotto rilevato ferroviario 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

2331 / 383 INFISSONE E TRASLAZIONE DI MANUFATTI SCATOLARI SOTTO LA SEDE
Z.NP.CIV.003 FERROVIARIA

Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, compatibile con i
Sistemi di sostegno omologati per il sostegno provvisorio del binario. Sono compresi e  ...
e di una adeguata parete reggispinta, della platea di varo, del rostro di avanzamento in
conglomerato cementizio armato.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
Per scatolari sotto rilevato ferroviario 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

2332 / 384 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
scatolare 2.00 x 1.50 50,00 50,00

scatolare doppia canna 2.00 x 1.00 2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 102,00

2333 / 385 SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO
A.01.009 scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo

svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le sp ...
re danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere e
prescrizione di cui alla voce A.01.001
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
per mannufatti eseguiti a spinta 30,00 3,000 1,000 90,00

25,00 3,000 1,000 75,00

SOMMANO m3 165,00

2334 / 386 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01
B.08.050.d A MQ 4,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A
MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
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Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
scatolare 3.00 x 1.30 37,00 37,00

scatolare 3.00 x 1.30 25,00 25,00

SOMMANO m 62,00

2335 / 387 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01
B.08.050.f A MQ 9,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A
MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
scatolare 5.00 x 1.50 33,00 33,00

scatolare 4.00 x 2.50 50,00 50,00

SOMMANO m 83,00

2336 / 403 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.b O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000
soglia sfiorante 40,00 3,000 0,500 60,00

40,00 1,000 1,000 40,00
40,00 1,000 2,000 80,00

stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°3 pos.)
3,00 3,00 3,000 0,400 10,80

(par.ug.=2*3) 6,00 3,50 0,400 3,000 25,20

SOMMANO mc 216,00

2337 / 404 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000
soglia sfiorante 2,00 40,00 0,500 40,00

2,00 40,00 1,000 80,00
2,00 40,00 2,000 160,00

stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°3 pos.)
(lung.=3+3+3+3) 3,00 12,00 0,400 14,40
(par.ug.=2*2*3) 12,00 3,50 3,000 126,00

SOMMANO mq 420,40

2338 / 405 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
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cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
soglia sfiorante e imbocchi canali 100 kg/mc
Vedi voce n° 403 [mc 216.00] 100,00 21´600,00

SOMMANO kg 21´600,00

2339 / 731 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN
A.03.007.a C.A. E C.A.P.- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

demolizione  a  sezione  obbligata  eseguita  in  qualsiasi  dimensione,  anche  in  breccia,
a  qualsiasi altezza, di  porzioni  di strutture  in  conglomerato cementizio  armato ...
qualora  la  demolizione  vada  ad  interessare  i vincoli delle strutture
- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
rostri 30,000 30,00

muro reggispinta e platea di varo 80,000 80,00

SOMMANO mc 110,00

2340 / 732 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni
(par.ug.=17-5) 12,00 1,10 110,000 1´452,00

SOMMANO mc/km 1´452,00

2341 / 733 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 97 - ID03 - Elevazioni

2,50 110,000 275,00

SOMMANO t 275,00
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ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture  (SbCat 98)

2342 / 398 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
E.01.075 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE

e per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente.
Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130 °C (bassa infiammabilità, cat.
B2, secondo DIN 4102 o equivalente).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
per fondazione rilevato arginale
VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000 *(lung.=340-40) 1,10 300,00 5,000 1´650,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600 1,10 500,00 5,000 2´750,00

SOMMANO mq 4´400,00

2343 / 399 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
rilevato arginale
VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000 340,00 7,000 0,500 1´190,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600 500,00 7,000 0,500 1´750,00

SOMMANO m3 2´940,00

2344 / 400 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
rilevato arginale
VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000 340,00 10,500 3´570,00

VASCA LAMINAZIONE V utile 10'600 500,00 10,500 5´250,00

SOMMANO mc 8´820,00

2345 / 401 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle

scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
VASCA LAMINAZIONE V utile 5'000
taglione soglia sfiorante 2,10 40,00 5,000 1,500 630,00

stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°3 pos.)
(par.ug.=2,1*3) 6,30 12,00 12,000 1,000 907,20
(par.ug.=2,1*2*3) 12,60 5,00 1,000 3,000 189,00

SOMMANO t 1´726,20
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2346 / 402 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A
E.01.032.b TRAZIONE 400 kN/m

GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE con funzione di rinforzo dei terreni per
opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di
allungamento,  ... 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. Compresa fornitura e
posa in opera.
- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 41 - ID04 - Sistemazione idraulica Rio Lussoriu
SbCat 98 - ID04 - Gabbionate, materassi reno, finiture
sottofondo in massi 1,10 40,00 8,000 352,00

stramazzo/imbocchi canali su vasche di laminazione (n°3 pos.)
(par.ug.=1*1*3) 3,00 12,00 12,000 432,00

SOMMANO mq 784,00

TM01 - Tombino T1 progr.1+600  (Cat 42)
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TM03 - Elevazioni  (SbCat 102)

2347 / 743 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
d.800 34,00 34,00
d.800 34,00 -34,00

Sommano positivi m 34,00
Sommano negativi m -34,00

SOMMANO m 0,00

2348 / 747 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2349 / 748 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

2350 / 2562 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71
NP.025(B.08. A MQ 1,51
050.b) SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A

MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 x 100 *(lung.=30,1+3,01) 33,11 33,11
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TM04 - Gabbionate, materassi reno  (SbCat 103)

2351 / 749 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H
E.01.065.c COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA
0,25 M E 0,30 M
fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a
... ere sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel
rispetto delle ipotesi di progetto.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 42 - TM01 - Tombino T1 progr.1+600
SbCat 103 - TM04 - Gabbionate, materassi reno

5,00 6,000 30,00

SOMMANO mq 30,00

TM02 - Tombino T2 progr.1+870  (Cat 43)
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TM03 - Elevazioni  (SbCat 102)

2352 / 160 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
150 x 200 27,04 27,04

scarico 2,70 2,70

SOMMANO m 29,74

2353 / 167 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2354 / 168 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 43 - TM02 - Tombino T2 progr.1+870
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM03 - Tombino T3 progr.1+913  (Cat 44)

2355 / 169 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
150 x 200 32,00 32,00

COMMITTENTE: 
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scarico 1,41 1,41
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2356 / 176 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2357 / 177 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 44 - TM03 - Tombino T3 progr.1+913
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc
Vedi voce n° 176 [mc 38.98] 120,00 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM04 - Tombino T4 progr.2+103  (Cat 45)

2358 / 178 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
150 x 200 35,30 35,30

scarico 1,90 1,90

SOMMANO m 37,20

2359 / 185 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
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Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2360 / 186 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 45 - TM04 - Tombino T4 progr.2+103
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc
Vedi voce n° 185 [mc 38.98] 120,00 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM05 - Tombino T5 progr.2+297  (Cat 46)

2361 / 187 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
150 x 200 32,03 32,03

scarico 1,60 1,60

SOMMANO m 33,63

2362 / 194 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

COMMITTENTE: 
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2363 / 195 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 46 - TM05 - Tombino T5 progr.2+297
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc
Vedi voce n° 194 [mc 38.98] 120,00 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM06 - Tombino T6 progr.2+641  (Cat 47)

2364 / 945 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
150 x 200 47,20 47,20

SOMMANO m 47,20

2365 / 952 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2366 / 953 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

2367 / 2563 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01
B.08.050.f A MQ 9,00

COMMITTENTE: 
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SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A
MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 47 - TM06 - Tombino T6 progr.2+641
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
300 x 200 16,41 16,41

SOMMANO m 16,41

TM07 - Tombino T7 progr.2+838  (Cat 48)

2368 / 954 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
150 x 200 *(lung.=50,63+12,79) 63,42 63,42

SOMMANO m 63,42

2369 / 961 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2370 / 962 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 48 - TM07 - Tombino T7 progr.2+838
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM08 - Tombino T8 progr.3+097  (Cat 49)
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2371 / 196 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01
B.08.050.d A MQ 4,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A
MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
200 x 200 1,00 52,00 52,00

SOMMANO m 52,00

2372 / 200 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 5,75 2,800 5,250 84,53

4,65 2,000 4,850 -45,11

manufatto di sbocco 5,75 2,800 3,400 54,74
4,65 2,000 3,000 -27,90

Sommano positivi mc 139,27
Sommano negativi mc -73,01

SOMMANO mc 66,26

2373 / 201 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 49 - TM08 - Tombino T8 progr.3+097
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc
Vedi voce n° 200 [mc 66.26] 120,00 7´951,20

SOMMANO kg 7´951,20

TM09 - Tombino T9 progr.3+306  (Cat 50)

2374 / 1115 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01
B.08.050.d A MQ 4,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A
MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
200 x 200 40,00 40,00
200 x 200 40,00 -40,00

Sommano positivi m 40,00
Sommano negativi m -40,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m 0,00

2375 / 1122 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2376 / 1123 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

2377 / 2564 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 50 - TM09 - Tombino T9 progr.3+306
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
150 x 200 *(lung.=56,63+16,2) 72,83 72,83

SOMMANO m 72,83

TM10 - Tombino T10 progr.3+565  (Cat 51)

2378 / 750 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
tombino 500 x 200 *(lung.=51,56+2,15)*(H/peso=(5,6*2,6)-(5*2)) 53,71 4,560 244,92

SOMMANO mc 244,92
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2379 / 757 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2380 / 758 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 51 - TM10 - Tombino T10 progr.3+565
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 38,980 4´677,60

160 kg/mc 160,00 173,280 27´724,80

SOMMANO kg 32´402,40

TM11 - Tombino T11 progr.5+926   (Cat 52)

2381 / 202 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.b DIAMETRO INTERNO CM 100

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 100
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
...  fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

49,00 49,00
49,00 -49,00

Sommano positivi m 49,00
Sommano negativi m -49,00

SOMMANO m 0,00

2382 / 206 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
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Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67
2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

SOMMANO mc 32,84

2383 / 207 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 32,840 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80

2384 / 2565 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71
NP.025(B.08. A MQ 1,51
050.b) SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A

MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 52 - TM11 - Tombino T11 progr.5+926
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 x 100 53,27 53,27

SOMMANO m 53,27

TM12 - Tombino T12 progr.5+956  (Cat 53)

2385 / 368 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01
B.08.050.f A MQ 9,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A
MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 53 - TM12 - Tombino T12 progr.5+956
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
doppia canna 4.00 x 2.00 2,00 90,00 180,00

SOMMANO m 180,00

TM13 - Tombino T13 progr.6+054  (Cat 54)

2386 / 815 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01
B.08.050.e A MQ 5,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A
MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
300 x 150 49,00 49,00

SOMMANO m 49,00

2387 / 819 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2388 / 820 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 54 - TM13 - Tombino T13 progr.6+054
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM14 - Tombino T14 progr.6+118  (Cat 55)

2389 / 208 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01
B.08.050.e A MQ 5,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A
MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
300 x 150 48,00 48,00

SOMMANO m 48,00

2390 / 738 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 696

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2391 / 739 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 55 - TM14 - Tombino T14 progr.6+118
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM15 - Tombino T15 progr.6+245  (Cat 56)

2392 / 821 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.b DIAMETRO INTERNO CM 100

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 100
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
...  fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

53,00 53,00
53,00 -53,00

Sommano positivi m 53,00
Sommano negativi m -53,00

SOMMANO m 0,00

2393 / 828 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67
2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 32,84

SOMMANO mc 32,84

2394 / 829 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 32,840 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80

2395 / 2566 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71
NP.025(B.08. A MQ 1,51
050.b) SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A

MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 56 - TM15 - Tombino T15 progr.6+245
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 x 100 44,82 44,82

SOMMANO m 44,82

TM16 - Tombino T16 progr.6+599  (Cat 57)

2396 / 211 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.b DIAMETRO INTERNO CM 100

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 100
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
...  fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

54,00 54,00
54,00 -54,00

Sommano positivi m 54,00
Sommano negativi m -54,00

SOMMANO m 0,00

2397 / 212 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71
NP.025(B.08. A MQ 1,51
050.b) SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A

MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 x 100 53,69 53,69

SOMMANO m 53,69

2398 / 217 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 698

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67
2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

SOMMANO mc 32,84

2399 / 218 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 57 - TM16 - Tombino T16 progr.6+599
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc
Vedi voce n° 217 [mc 32.84] 120,00 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80

TM17 - Tombino T17 progr.7+049  (Cat 58)

2400 / 830 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01
B.08.050.f A MQ 9,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A
MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
400 x 200 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00

2401 / 834 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,98



pag. 699

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 38,98

Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2402 / 835 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 58 - TM17 - Tombino T17 progr.7+049
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM18 - Tombino T18 progr.7+149
  (Cat 59)

2403 / 836 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01
B.08.050.f A MQ 9,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A
MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
400 x 200 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00

2404 / 840 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2405 / 841 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 59 - TM18 - Tombino T18 progr.7+149
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´677,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800
  (Cat 60)

2406 / 1027 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
tombino 500 x 500 *(lung.=2*20)*(H/peso=(5,8*5,8)-(5*5)) 40,00 8,640 345,60

SOMMANO mc 345,60

2407 / 1031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2408 / 1032 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 60 - TM37 - Prolungamento tombino esistente alla progressiva 4+800
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 38,980 4´677,60

160 kg/mc 160,00 345,600 55´296,00

SOMMANO kg 59´973,60

TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6
  (Cat 61)

2409 / 1016 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01
B.08.050.f A MQ 9,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A
MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 

Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
300 x 200 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00

2410 / 1019 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2411 / 1020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 61 - TM38 - Tombino S2 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6
  (Cat 62)

2412 / 1072 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
Z.NP.CIV.022 DIAMETRO INTERNO CM 150

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 150
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
... a fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

2413 / 1075 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 

stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2414 / 1076 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 62 - TM39 - Tombino S3 - SS.131dir - Rampa 6
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
  (Cat 63)

2415 / 1077 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
Z.NP.CIV.022 DIAMETRO INTERNO CM 150

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 150
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
... a fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

2416 / 1084 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67
2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,84
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R I P O R T O 32,84

SOMMANO mc 32,84

2417 / 1085 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 63 - TM40 - Tombino S4 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 32,840 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80

TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
  (Cat 64)

2418 / 1086 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
Z.NP.CIV.022 DIAMETRO INTERNO CM 150

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 150
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
... a fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

2419 / 1093 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67
2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

SOMMANO mc 32,84

2420 / 1094 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 64 - TM41 - Tombino S5 - SS.131dir - Rampa 5
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 32,840 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7
  (Cat 65)

2421 / 963 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
150 x 200 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00

2422 / 966 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2423 / 967 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 65 - TM42 - Tombino S6 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
  (Cat 66)

2424 / 1051 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.b DIAMETRO INTERNO CM 100

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 100
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
...  fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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16,00 16,00

SOMMANO m 16,00

2425 / 1058 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67
2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

SOMMANO mc 32,84

2426 / 1059 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 66 - TM43 - Tombino S7 - SS.131dir - Rampa 4
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 32,840 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80

TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7
  (Cat 67)

2427 / 1095 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
Z.NP.CIV.022 DIAMETRO INTERNO CM 150

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 150
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
... a fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00

2428 / 1098 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

COMMITTENTE: 
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manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56
2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2429 / 1099 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 67 - TM44 - Tombino S8 - SS.131dir - Rampa 7
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8
  (Cat 68)

2430 / 977 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01
B.08.050.d A MQ 4,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A
MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
200 x 200 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00

2431 / 981 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2432 / 982 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

COMMITTENTE: 
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eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 68 - TM45 - Tombino S9 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
  (Cat 69)

2433 / 983 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01
B.08.050.d A MQ 4,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A
MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
200 x 200 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00

2434 / 990 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2435 / 991 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 69 - TM46 - Tombino S10 - SS.131dir - Rampa 3
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
  (Cat 70)

COMMITTENTE: 
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2436 / 992 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01
B.08.050.d A MQ 4,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A
MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
200 x 200 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00

2437 / 999 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2438 / 1000 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 70 - TM47 - Tombino S11 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
  (Cat 71)

2439 / 968 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51
B.08.050.c A MQ 3,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A
MQ 3,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
150 x 200 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00

COMMITTENTE: 
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2440 / 975 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2441 / 976 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 71 - TM48 - Tombino S12 - SS.131dir - Rampa 8
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
  (Cat 72)

2442 / 1100 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
Z.NP.CIV.022 DIAMETRO INTERNO CM 150

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 150
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
... a fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

2443 / 1107 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49,09
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R I P O R T O 49,09

2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

SOMMANO mc 32,84

2444 / 1108 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 72 - TM49 - Tombino S13 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 32,840 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80

TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
  (Cat 73)

2445 / 1001 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01
B.08.050.d A MQ 4,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 3,01 A
MQ 4,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
200 x 200 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00

2446 / 1008 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2447 / 1009 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 73 - TM50 - Tombino S14 - SS.131dir - Rampa 2
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 

120 kg/mc
120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
  (Cat 74)

2448 / 1033 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00

2449 / 1040 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 2,30 2,300 2,500 13,23

1,80 1,800 2,000 -6,48

manufatto di sbocco 2,30 2,300 2,500 13,23
1,80 1,800 2,000 -6,48

Sommano positivi mc 26,46
Sommano negativi mc -12,96

SOMMANO mc 13,50

2450 / 1041 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 74 - TM51 - Tombino S15 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 13,500 1´620,00

SOMMANO kg 1´620,00

TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
  (Cat 75)

2451 / 1042 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

SOMMANO m 0,00

2452 / 1049 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 2,30 2,300 2,500 13,23

1,80 1,800 2,000 -6,48

manufatto di sbocco 2,30 2,300 2,500 13,23
1,80 1,800 2,000 -6,48

Sommano positivi mc 26,46
Sommano negativi mc -12,96

SOMMANO mc 13,50

2453 / 1050 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 13,500 1´620,00

SOMMANO kg 1´620,00

2454 / 2658 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71
NP.025(B.08. A MQ 1,51
050.b) SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A

MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 75 - TM52 - Tombino S16 - SS.131dir
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
160 x 80 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00

TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1
  (Cat 76)

2455 / 1010 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01
B.08.050.e A MQ 5,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 4,01 A
MQ 5,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 
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Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
300 x 150 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00

2456 / 1014 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2457 / 1015 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 76 - TM54 - Tombino S24 - Baracca Manna - Rampa 1
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2
  (Cat 77)

2458 / 1021 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01
B.08.050.f A MQ 9,00

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A
MQ 9,00 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
300 x 200 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00

2459 / 1025 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura

COMMITTENTE: 
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- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2460 / 1026 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 77 - TM55 - Tombino S25 - Baracca Manna - Rampa 2
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4
  (Cat 78)

2461 / 1109 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
Z.NP.CIV.022 DIAMETRO INTERNO CM 150

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 150
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
... a fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

2462 / 1113 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67
2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

SOMMANO mc 32,84

COMMITTENTE: 
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2463 / 1114 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 78 - TM56 - Tombino S26 - Baracca Manna - Rampa 4
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 32,840 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80

TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03
  (Cat 79)

2464 / 1060 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.b DIAMETRO INTERNO CM 100

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 100
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
...  fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

11,00 11,00

SOMMANO m 11,00

2465 / 1064 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67
2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

SOMMANO mc 32,84

2466 / 1065 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 79 - TM57 - Tombino S29 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 32,840 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80

COMMITTENTE: 
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TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02
  (Cat 80)

2467 / 759 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
d.800 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00

2468 / 763 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2469 / 764 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 80 - TM58 - Tombino S30 - Svincolo SV02
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03
  (Cat 81)

2470 / 765 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.b DIAMETRO INTERNO CM 100

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 100
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
...  fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03

COMMITTENTE: 
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SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
d.1000 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00

2471 / 769 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2472 / 770 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60
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TM04 - Gabbionate, materassi reno  (SbCat 103)

2473 / 771 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H
E.01.065.c COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA
0,25 M E 0,30 M
fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a
... ere sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel
rispetto delle ipotesi di progetto.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 81 - TM59 - Tombino S31 - Adeguamento Viabilità AV03
SbCat 103 - TM04 - Gabbionate, materassi reno

6,00 15,000 90,00

SOMMANO mq 90,00

TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02
  (Cat 82)

COMMITTENTE: 
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TM03 - Elevazioni  (SbCat 102)

2474 / 772 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
d.800 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00

2475 / 776 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2476 / 777 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 82 - TM60 - Tombino S32 - Svincolo SV02
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02
  (Cat 83)

2477 / 778 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni

COMMITTENTE: 
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d.800 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00

2478 / 782 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2479 / 783 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 83 - TM61 - Tombino S33 - Svincolo SV02
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 84)

2480 / 784 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
d.800 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00

2481 / 788 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04

COMMITTENTE: 
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SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2482 / 789 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 84 - TM62 - Tombino S34 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 85)

2483 / 790 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
d.800 9,00 9,00

SOMMANO m 9,00

2484 / 794 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2485 / 795 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 
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B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 85 - TM63 - Tombino S35 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 86)

2486 / 796 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
d.800 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00

2487 / 800 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2488 / 801 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 86 - TM64 - Tombino S36 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60
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TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 87)

2489 / 802 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
d.800 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00

2490 / 806 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2491 / 807 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 87 - TM65 - Tombino S37 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04
  (Cat 88)

2492 / 808 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.a DIAMETRO INTERNO CM 80

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 80
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
ct ... sa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
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SOMMANO m 0,00

2493 / 812 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 4,000 43,56

2,50 2,500 3,600 -22,50

manufatto di sbocco 3,30 2,350 4,100 31,80
2,50 1,500 3,700 -13,88

Sommano positivi mc 75,36
Sommano negativi mc -36,38

SOMMANO mc 38,98

2494 / 813 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc

120,00 38,980 4´677,60

SOMMANO kg 4´677,60

2495 / 2659 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71
NP.025(B.08. A MQ 1,51
050.b) SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 0,71 A

MQ 1,51 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai ... so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficie interna
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 88 - TM66 - Tombino S38 - Adeguamento Viabilità AV04
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
100 x 80 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00

TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato
  (Cat 89)

2496 / 1066 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE ARMATO -
I.01.004.2.b DIAMETRO INTERNO CM 100

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO -
DIAMETRO INTERNO CM 100
aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I
...  fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di resistenza minima 90
kN.
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
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31,00 31,00

SOMMANO m 31,00

2497 / 1070 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER
B.03.040.a ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)

a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Spec ... el CSA Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
- CLASSE 40/50 (RCK>=50 MPA)
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
manufatto imbocco 3,30 3,300 3,000 32,67

2,50 2,500 2,600 -16,25

manufatto di sbocco 3,30 3,300 3,000 32,67
2,50 2,500 2,600 -16,25

Sommano positivi mc 65,34
Sommano negativi mc -32,50

SOMMANO mc 32,84

2498 / 1071 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 5 - OM - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 89 - TM67 - Tombino S40 - Svincolo Monserrato
SbCat 102 - TM03 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 32,840 3´940,80

SOMMANO kg 3´940,80
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CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI  (SpCat 6)
CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580  (Cat 31)

CA02 - Opere a verde, piantumazioni  (SbCat 92)

2499 / 884 TERRENO VEGETALE
F.01.001.a Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

8´906,30

SOMMANO m3 8´906,30

2500 / 885 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.01.007 SPARTITRAFFICO

con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il
dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino
alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

89´063,00

SOMMANO m2 89´063,00

2501 / 886 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED
F.01.045 ALTRE AREE

mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

17´812,60

SOMMANO m2 17´812,60

2502 / 887 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
F.02.023 quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà,

oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo
della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogno altro
onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

2´394,00

SOMMANO cadauno 2´394,00

2503 / 888 BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI
Z.NP.CIV.017 In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

182,00

SOMMANO cadauno 182,00

2504 / 889 TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
Z.NP.CIV.018 QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm

TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni
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182,00

SOMMANO cadauno 182,00

2505 / 890 ARBUSTI SPOGLIANTI
F.02.024.a Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da

porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra
necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni
-ALTEZZA 80/120 CM 7´595,00

SOMMANO cadauno 7´595,00

2506 / 891 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI
F.02.017.a PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)

in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità
compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso
l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 31 - CA01 - Opere a verde da prog. 1+500 a prog. 3+580
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni
- CIRCONFERENZA 10/12 CM 182,00

SOMMANO cadauno 182,00

CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300  (Cat 32)

2507 / 892 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.01.007 SPARTITRAFFICO

con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il
dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino
alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

12´410,00

SOMMANO m2 12´410,00

2508 / 893 TERRENO VEGETALE
F.01.001.a Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

1´235,00

SOMMANO m3 1´235,00

2509 / 894 BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI
Z.NP.CIV.017 In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

61,00

SOMMANO cadauno 61,00

2510 / 895 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED
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F.01.045 ALTRE AREE
mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

1´235,00

SOMMANO m2 1´235,00

2511 / 896 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI
F.02.017.a PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)

in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità
compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso
l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

61,00

SOMMANO cadauno 61,00

2512 / 897 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
F.02.023 quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà,

oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo
della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogno altro
onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

732,00

SOMMANO cadauno 732,00

2513 / 898 ARBUSTI SPOGLIANTI
F.02.024.a Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da

porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra
necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

431,00

SOMMANO cadauno 431,00

2514 / 899 ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt
Z.NP.CIV.019 ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

73,00

SOMMANO cadauno 73,00

2515 / 900 TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
Z.NP.CIV.018 QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm

TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

61,00

SOMMANO cadauno 61,00
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2516 / 901 FORNITURA E MONTAGGIO DI PANCHINA A STRUTTURA PORTANTE
Z.NP.CIV.020 In profilato di acciacio, zincata a caldo e verniciata con colori a scelta della DL. La seduta e

lo schienale sono costituiti complessivamente da cinque tavole di pino nordico mass ...
illimetri 110 per 45. Dimensioni cm 194 x 74 x 84. Per montaggio in area verde con
costruzione di plinti di ancoraggio.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

2517 / 902 FORNITURA E MONTAGGIO DI CESTINO PORTARIFIUTI
Z.NP.CIV.021 A forma cilindrica realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della

D.L. con palo completo di staffa e cerniera per lo svuotamento. Dimensioni cestino diam.
28cm H. 26 cm. Per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 32 - CA02 - Opere a verde da prog. 3+580 a prog. 4+300
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260  (Cat 33)

2518 / 903 TERRENO VEGETALE
F.01.001.a Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

1´756,70

SOMMANO m3 1´756,70

2519 / 904 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.01.007 SPARTITRAFFICO

con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il
dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino
alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

17´567,00

SOMMANO m2 17´567,00

2520 / 905 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED
F.01.045 ALTRE AREE

mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

3´513,40

SOMMANO m2 3´513,40

2521 / 906 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI
F.02.017.a PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)

in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità
compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso
l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
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nonchè ogni altro onere o prestazione
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni
- CIRCONFERENZA 10/12 CM 69,00

SOMMANO cadauno 69,00

2522 / 907 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
F.02.023 quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà,

oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo
della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogno altro
onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

565,00

SOMMANO cadauno 565,00

2523 / 908 ARBUSTI SPOGLIANTI
F.02.024.a Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da

porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra
necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni
-ALTEZZA 80/120 495,00

SOMMANO cadauno 495,00

2524 / 909 BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI
Z.NP.CIV.017 In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

69,00

SOMMANO cadauno 69,00

2525 / 910 TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
Z.NP.CIV.018 QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm

TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 33 - CA03 - Opere a verde da prog. 4+300 a prog. 5+260
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

69,00

SOMMANO cadauno 69,00

CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520  (Cat 34)

2526 / 911 TERRENO VEGETALE
F.01.001.a Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

657,10

SOMMANO m3 657,10
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2527 / 912 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.01.007 SPARTITRAFFICO

con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il
dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino
alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

6´781,00

SOMMANO m2 6´781,00

2528 / 913 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED
F.01.045 ALTRE AREE

mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

1´314,20

SOMMANO m2 1´314,20

2529 / 914 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI
F.02.017.a PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)

in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità
compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso
l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni
- CIRCONFERENZA 10/12 CM 47,00

SOMMANO cadauno 47,00

2530 / 915 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
F.02.023 quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà,

oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo
della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogno altro
onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

106,00

SOMMANO cadauno 106,00

2531 / 916 BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI
Z.NP.CIV.017 In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

47,00

SOMMANO cadauno 47,00

2532 / 917 TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
Z.NP.CIV.018 QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm

TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

47,00
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SOMMANO cadauno 47,00

2533 / 918 ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt
Z.NP.CIV.019 ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

256,00

SOMMANO cadauno 256,00

2534 / 919 ARBUSTI SPOGLIANTI
F.02.024.a Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da

porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra
necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 34 - CA04 - Opere a verde da prog. 5+260 a prog. 6+520
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

117,00

SOMMANO cadauno 117,00

CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240   (Cat 35)

2535 / 920 TERRENO VEGETALE
F.01.001.a Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

280,20

SOMMANO m3 280,20

2536 / 921 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.01.007 SPARTITRAFFICO

con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il
dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino
alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni
(par.ug.=2802,00+289) 3´091,00 3´091,00

SOMMANO m2 3´091,00

2537 / 922 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI
F.02.017.a PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)

in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità
compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso
l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni
- CIRCONFERENZA 10/12 CM 36,00

SOMMANO cadauno 36,00

2538 / 923 TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
Z.NP.CIV.018 QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm

COMMITTENTE: 
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TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

36,00

SOMMANO cadauno 36,00

2539 / 924 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED
F.01.045 ALTRE AREE

mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

560,40

SOMMANO m2 560,40

2540 / 925 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
F.02.023 quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà,

oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo
della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogno altro
onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

267,00

SOMMANO cadauno 267,00

2541 / 926 ARBUSTI SPOGLIANTI
F.02.024.a Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da

porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra
necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

182,00

SOMMANO cadauno 182,00

2542 / 927 BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI
Z.NP.CIV.017 In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

36,00

SOMMANO cadauno 36,00

2543 / 928 ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt
Z.NP.CIV.019 ARGILLA ESPANSA IN SACCHI DA 50lt

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 35 - CA05 - Opere a verde da prog. 6+520 a prog. 8+240
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

352,00

SOMMANO cadauno 352,00

CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato  (Cat 36)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 734

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

2544 / 937 TERRENO VEGETALE
F.01.001.a Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

3´080,10

SOMMANO m3 3´080,10

2545 / 938 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.01.007 SPARTITRAFFICO

con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il
dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino
alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

30´801,00

SOMMANO m2 30´801,00

2546 / 939 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED
F.01.045 ALTRE AREE

mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

6´160,20

SOMMANO m2 6´160,20

2547 / 940 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI
F.02.017.a PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)

in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità
compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso
l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

28,00

SOMMANO cadauno 28,00

2548 / 941 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
F.02.023 quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà,

oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo
della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogno altro
onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

722,00

SOMMANO cadauno 722,00

2549 / 942 ARBUSTI SPOGLIANTI
F.02.024.a Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da

porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra
necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni
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361,00

SOMMANO cadauno 361,00

2550 / 943 BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI
Z.NP.CIV.017 In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

28,00

SOMMANO cadauno 28,00

2551 / 944 TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
Z.NP.CIV.018 QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm

TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 36 - CA10 - Vasche di laminazione - Svincolo Monserrato
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

28,00

SOMMANO cadauno 28,00

CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.  (Cat 37)

2552 / 929 TERRENO VEGETALE
F.01.001.a Compreso posa in opera, distribuzione e sistemazione per le opere a verde

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

2´968,30

SOMMANO m3 2´968,30

2553 / 930 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.01.007 SPARTITRAFFICO

con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il
dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino
alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

29´683,00

SOMMANO m2 29´683,00

2554 / 931 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLO ED
F.01.045 ALTRE AREE

mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

5´936,60

SOMMANO m2 5´936,60

2555 / 932 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI
F.02.017.a PLATANI,TIGLI,ACERI,IPOCASTANI,AILANTI,ECC.)

in buche di dimensione non inferiore a 50cm di diametro e di sufficiente profondità
compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso
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l'onere del ... e riveduto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

22,00

SOMMANO cadauno 22,00

2556 / 933 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
F.02.023 quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà,

oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo
della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento e ogno altro
onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

500,00

SOMMANO cadauno 500,00

2557 / 934 ARBUSTI SPOGLIANTI
F.02.024.a Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus, siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da

porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi sp ... ltra
necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

123,00

SOMMANO cadauno 123,00

2558 / 935 BIODISCO PER PACCIAMATURA DELLE PIANTE E DEGLI ARBUSTI
Z.NP.CIV.017 In materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta Diam. 30x30 cm

SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

22,00

SOMMANO cadauno 22,00

2559 / 936 TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
Z.NP.CIV.018 QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm

TUBO DI PROTEZIONE ANTILEPRE PIANTINE TIPO "TUBO SCHELTER"
QUADRO IN POLIPROPILENE ALVEOLARE H.60 cm
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 37 - CA11 - Vasche di laminazione - Svincolo 4 Selargius O.
SbCat 92 - CA02 - Opere a verde, piantumazioni

22,00

SOMMANO cadauno 22,00

VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600  (Cat 90)
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VP01 - Movimenti di materia  (SbCat 105)

2560 / 2538 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 90 - VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
vasca *(lung.=11,6+1+1)*(larg.=5,2+1+1) 13,60 7,200 3,200 313,34

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14) 7,065 2,400 16,96

SOMMANO mc 330,30

2561 / 2539 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 90 - VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
(H/peso=3,2-2) 13,60 7,200 1,200 117,50

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2) 7,065 0,400 2,83

SOMMANO mc 120,33
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VP02 - Fondazioni e elevazioni  (SbCat 106)

2562 / 2540 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 90 - VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

11,80 5,400 0,100 6,37

(larg.=1,1*1,1*3,14) 3,799 0,100 0,38

SOMMANO mc 6,75

2563 / 2541 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI
Z.NP.CIV.008 W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI
serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in
ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 90 - VP01 - Vasca di prima pioggia prog. 1+600
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300  (Cat 91)
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VP01 - Movimenti di materia  (SbCat 105)

2564 / 2542 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 91 - VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
vasca *(lung.=9,10+1+1)*(larg.=5,2+1+1) 11,10 7,200 3,200 255,74

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14) 7,065 2,400 16,96

SOMMANO mc 272,70

2565 / 2543 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 91 - VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
(H/peso=3,2-2) 11,10 7,200 1,200 95,90

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2) 7,065 0,400 2,83

SOMMANO mc 98,73
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VP02 - Fondazioni e elevazioni  (SbCat 106)

2566 / 2544 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 91 - VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

9,30 5,400 0,100 5,02

(larg.=1,1*1,1*3,14) 3,799 0,100 0,38

SOMMANO mc 5,40

2567 / 2545 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI
Z.NP.CIV.007 W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI
serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in
ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 91 - VP02 - Vasca di prima pioggia prog. 2+300
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920  (Cat 92)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 741

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP01 - Movimenti di materia  (SbCat 105)

2568 / 2546 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 92 - VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
vasca *(lung.=9,10+1+1)*(larg.=5,2+1+1) 11,10 7,200 3,200 255,74

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14) 7,065 2,400 16,96

SOMMANO mc 272,70

2569 / 2547 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 92 - VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
(H/peso=3,2-2) 11,10 7,200 1,200 95,90

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2) 7,065 0,400 2,83

SOMMANO mc 98,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 742

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP02 - Fondazioni e elevazioni  (SbCat 106)

2570 / 2548 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 92 - VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

9,30 5,400 0,100 5,02

(larg.=1,1*1,1*3,14) 3,799 0,100 0,38

SOMMANO mc 5,40

2571 / 2549 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI
Z.NP.CIV.007 W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI
serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in
ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 92 - VP03 - Vasca di prima pioggia prog. 2+920
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020  (Cat 93)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 743

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP01 - Movimenti di materia  (SbCat 105)

2572 / 2550 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 93 - VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
vasca *(lung.=9,10+1+1)*(larg.=5,2+1+1) 11,10 7,200 3,200 255,74

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14) 7,065 2,400 16,96

SOMMANO mc 272,70

2573 / 2551 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 93 - VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
(H/peso=3,2-2) 11,10 7,200 1,200 95,90

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2) 7,065 0,400 2,83

SOMMANO mc 98,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 744

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP02 - Fondazioni e elevazioni  (SbCat 106)

2574 / 2552 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 93 - VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

9,30 5,400 0,100 5,02

(larg.=1,1*1,1*3,14) 3,799 0,100 0,38

SOMMANO mc 5,40

2575 / 2553 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI
Z.NP.CIV.007 W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI
serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in
ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 93 - VP04 - Vasca di prima pioggia prog. 3+020
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000  (Cat 94)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 745

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP01 - Movimenti di materia  (SbCat 105)

2576 / 247 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 94 - VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
vasca *(lung.=11,6+1+1)*(larg.=5,2+1+1) 13,60 7,200 3,200 313,34

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14) 7,065 2,400 16,96

SOMMANO mc 330,30

2577 / 248 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 94 - VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
(H/peso=3,2-2) 13,60 7,200 1,200 117,50

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2) 7,065 0,400 2,83

SOMMANO mc 120,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 746

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP02 - Fondazioni e elevazioni  (SbCat 106)

2578 / 249 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 94 - VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

11,80 5,400 0,100 6,37

(larg.=1,1*1,1*3,14) 3,799 0,100 0,38

SOMMANO mc 6,75

2579 / 250 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI
Z.NP.CIV.008 W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI
serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in
ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W427" - AREA SERVITA 19 000 MQ
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 94 - VP05 - Vasca di prima pioggia prog. 4+000
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300  (Cat 95)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 747

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP01 - Movimenti di materia  (SbCat 105)

2580 / 2554 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 95 - VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
vasca 120,000 3,200 384,00

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14) 7,065 2,400 16,96

SOMMANO mc 400,96

2581 / 2555 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 95 - VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
(H/peso=3,2-2) 120,000 1,200 144,00

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2) 7,065 0,400 2,83

SOMMANO mc 146,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 748

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP02 - Fondazioni e elevazioni  (SbCat 106)

2582 / 2556 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 95 - VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

82,000 0,100 8,20

(larg.=1,1*1,1*3,14) 3,799 0,100 0,38

SOMMANO mc 8,58

2583 / 2557 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI
Z.NP.CIV.010 W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI
serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in
ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 95 - VP06 - Vasca di prima pioggia prog. 5+300
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450  (Cat 96)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 749

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP01 - Movimenti di materia  (SbCat 105)

2584 / 251 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 96 - VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
vasca *(lung.=9,10+1+1)*(larg.=5,2+1+1) 11,10 7,200 3,200 255,74

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14) 7,065 2,400 16,96

SOMMANO mc 272,70

2585 / 252 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 96 - VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
(H/peso=3,2-2) 11,10 7,200 1,200 95,90

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2) 7,065 0,400 2,83

SOMMANO mc 98,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 750

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP02 - Fondazioni e elevazioni  (SbCat 106)

2586 / 253 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 96 - VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

9,30 5,400 0,100 5,02

(larg.=1,1*1,1*3,14) 3,799 0,100 0,38

SOMMANO mc 5,40

2587 / 254 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI
Z.NP.CIV.007 W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI
serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in
ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W408" - AREA SERVITA 14 000 MQ
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 96 - VP07 - Vasca di prima pioggia prog. 5+450
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350  (Cat 97)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 751

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP01 - Movimenti di materia  (SbCat 105)

2588 / 255 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 97 - VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
vasca 120,000 3,200 384,00

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14) 7,065 2,400 16,96

SOMMANO mc 400,96

2589 / 256 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 97 - VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
(H/peso=3,2-2) 120,000 1,200 144,00

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2) 7,065 0,400 2,83

SOMMANO mc 146,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 752

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP02 - Fondazioni e elevazioni  (SbCat 106)

2590 / 257 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 97 - VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

82,000 0,100 8,20

(larg.=1,1*1,1*3,14) 3,799 0,100 0,38

SOMMANO mc 8,58

2591 / 258 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI
Z.NP.CIV.010 W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI
serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in
ca ... ocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA - TIPO "MUSILLI W419" - AREA SERVITA 25 500 MQ
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 97 - VP08 - Vasca di prima pioggia prog. 6+350
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850  (Cat 98)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 753

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

VP01 - Movimenti di materia  (SbCat 105)

2592 / 2558 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 98 - VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
vasca *(lung.=7,7+1+1)*(larg.=2,7+1+1) 9,70 4,700 3,200 145,89

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14) 7,065 2,400 16,96

SOMMANO mc 162,85

2593 / 2559 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
B.01.005.a PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 98 - VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850
SbCat 105 - VP01 - Movimenti di materia
(H/peso=3,2-2) 9,70 4,700 1,200 54,71

disoleatore *(larg.=1,5*1,5*3,14)*(H/peso=2,400-2) 7,065 0,400 2,83

SOMMANO mc 57,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VP02 - Fondazioni e elevazioni  (SbCat 106)

2594 / 2560 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 98 - VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

7,70 2,700 0,100 2,08

(larg.=1,1*1,1*3,14) 3,799 0,100 0,38

SOMMANO mc 2,46

2595 / 2561 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - TIPO "MUSILLI" -
Z.NP.CIV.027 AREA SERVITA 7 000 MQ

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI
serie W400, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento, prefabbricate in
ca ... ti idrocarburi di origine minerale. IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA - TIPO "MUSILLI" - AREA SERVITA 7 000 MQ
SpCat 6 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
Cat 98 - VP09 - Vasca di prima pioggia prog. 6+850
SbCat 106 - VP02 - Fondazioni e elevazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA  (SpCat 7)
AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)  (Cat 101)

VS01 - Demolizioni  (SbCat 12)

2596 / 1887 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,00 195,00 0,100 39,00

SOMMANO mc 39,00

2597 / 1888 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
(larg.=15,6-5) 1,10 10,600 39,000 454,74

SOMMANO mc/km 454,74

2598 / 1889 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,95 39,000 92,63

SOMMANO t 92,63

2599 / 1890 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,05 39,000 4,88

SOMMANO t 4,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

2600 / 1891 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA
NP.014(A.02. SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
001.c) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE

TERRENI A1/A3
preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali,
su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario
sostituire lo strato superficiale
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

0,50 195,00 7,000 682,50

SOMMANO m2 682,50

2601 / 1892 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa

0,10 195,00 5,000 20,000 1´950,00

SOMMANO mq*cm 1´950,00

2602 / 1911 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
(par.ug.=1,70*0,1) 0,17 195,00 5,000 0,200 33,15

SOMMANO t 33,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

2603 / 1883 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

195,00 7,000 0,100 136,50

SOMMANO mc 136,50

2604 / 1884 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

0,50 195,00 7,000 0,200 136,50

SOMMANO mc 136,50

2605 / 1901 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia

0,50 195,00 7,000 0,200 136,50

SOMMANO mc 136,50

2606 / 1902 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
(larg.=15,6-5) 1,10 10,600 136,500 1´591,59

SOMMANO mc/km 1´591,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS05 - Idraulica di linea  (SbCat 16)

2607 / 1903 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 16 - VS05 - Idraulica di linea
cunetta di margine sv.1.10 m 2,00 195,00 1,100 429,00

SOMMANO mq 429,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

2608 / 1914 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
sp.30 cm

195,00 6,500 0,300 380,25

SOMMANO m3 380,25

2609 / 1915 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
sp.10 cm

195,00 5,750 0,100 112,13

SOMMANO mc 112,13

2610 / 1916 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura

195,00 5,750 1´121,25

SOMMANO m2 1´121,25

2611 / 1917 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura

195,00 5,750 1´121,25

SOMMANO m2 1´121,25

2612 / 1918 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura

2,00 195,00 5,750 2´242,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´242,50
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SOMMANO mq 2´242,50
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VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

2613 / 1894 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
50% *(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 195,00 1,500 0,300 87,75

SOMMANO mc 87,75

2614 / 1895 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
50% *(par.ug.=0,5*2,00) 1,00 195,00 1,500 0,300 87,75

SOMMANO mc 87,75

2615 / 1896 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 195,00 1,500 0,300 175,50

SOMMANO mc 175,50

2616 / 1897 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

2,00 195,00 1,500 585,00

SOMMANO m2 585,00

2617 / 1898 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
laterali 2,00 195,00 390,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390,00
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R I P O R T O 390,00

SOMMANO m 390,00
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

2618 / 1885 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.a ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 195,00 585,00

SOMMANO m 585,00

2619 / 1886 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

50,000 50,00

SOMMANO mq 50,00

2620 / 1904 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 2,500 10,00

SOMMANO m 10,00

2621 / 1905 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 22 [m 10.00] *(H/peso=1/2,5) 10,00 0,400 4,00

SOMMANO cad 4,00

2622 / 1906 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

COMMITTENTE: 
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Vedi voce n° 23 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00

2623 / 1907 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.002.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10
scatolata e rinforzata, completa di  ...  prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- LATO CM 90
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

2624 / 1908 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 -
H.02.006.b DIAMETRO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e
rinforzata, completa di atta ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
 - DIAMETRO CM 60
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

2,00

SOMMANO cad 2,00

2625 / 1909 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 0,250 0,75

SOMMANO mq 0,75

2626 / 1910 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - DA
H.02.018.b 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ...  di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 0,900 2,70

SOMMANO mq 2,70

COMMITTENTE: 
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VS10 - Impianti  (SbCat 21)

2627 / 1913 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 101 - AP01 - Bretellina collegamento zona sud SS554 (via Piero della Francesca)
SbCat 21 - VS10 - Impianti
(par.ug.=2*2) 4,00 195,00 780,00

SOMMANO m 780,00

AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera  (Cat 102)

COMMITTENTE: 
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ST04 - Elevazioni  (SbCat 65)

2628 / 1926 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.b O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 65 - ST04 - Elevazioni

2,00 54,00 0,700 7,900 597,24

ali/imbocchi *(par.ug.=2*2) 4,00 9,00 0,800 5,500 158,40
(par.ug.=2*2)*(lung.=9/2) 4,00 4,50 0,800 5,500 79,20

SOMMANO mc 834,84

2629 / 1927 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 65 - ST04 - Elevazioni
lat 2,00 54,00 7,900 853,20

2,00 54,00 8,600 928,80

testate *(par.ug.=56/8) 7,00 21,300 149,10

ali/imbocchi *(par.ug.=2*2*2) 8,00 9,00 5,500 396,00
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=9/2) 8,00 4,50 5,500 198,00

SOMMANO mq 2´525,10

2630 / 1928 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 65 - ST04 - Elevazioni
120 kg/mc 120,00 834,840 100´180,80

SOMMANO kg 100´180,80

COMMITTENTE: 
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ST05 - Impalcato/soletta di copertura  (SbCat 66)

2631 / 1929 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.b O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
soletta 54,00 7,300 0,700 275,94

testate 2,00 7,30 0,700 1,600 16,35

SOMMANO mc 292,29

2632 / 1930 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura

54,00 5,900 318,60

testate *(par.ug.=2*2) 4,00 7,30 1,600 46,72

SOMMANO mq 365,32

2633 / 1931 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 66 - ST05 - Impalcato/soletta di copertura
120 kg/mc 120,00 292,290 35´074,80

SOMMANO kg 35´074,80

COMMITTENTE: 
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ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura  (SbCat 67)

2634 / 1932 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto,

compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa
fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
riprese di getto fondazioni-elevazioni-soletta *(par.ug.=2+2) 4,00 54,00 216,00

su testate /8 m *(par.ug.=56/8) 7,00 30,00 210,00

su muri testate 2,00 7,30 14,60

SOMMANO m 440,60

2635 / 1933 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM

impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o
precompresso, con teli in PVC dello spessor ...  se trattasi di applicazione verticale; inoltre
è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
lat 2,00 54,00 1,100 9,300 1´104,84

sup 54,00 7,300 1,100 433,62

SOMMANO mq 1´538,46

2636 / 1934 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25
B.03.030.a (RCK>=25 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
massetto protezione guaina 54,00 7,300 0,100 39,42

SOMMANO mc 39,42

2637 / 1935 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a in  fili  d'acciaio,  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per

lavori  in  cemento armato,  per  armature  di  intonaco,  gunite  e  recupero  d ... i,  il
materiale  e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
massetto protezione guaina
rete d.6 10x10 1,10 54,00 7,300 4,498 1´950,42

SOMMANO Kg 1´950,42

2638 / 1936 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO
Z.NP.CIV.013 IN ACCIAIO ZINCATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN
ACCIAIO ZINCATO costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo

COMMITTENTE: 
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avente le seguenti caratteristic ... reso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il
lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 102 - AP02 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST - Nuovo
sottovia metropolitana leggera
SbCat 67 - ST06 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
su testate 2,00 7,50 15,00

SOMMANO m 15,00

AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)  (Cat 103)

COMMITTENTE: 
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SV06 - Opere di sostegno  (SbCat 27)

2639 / 1943 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
B1 49,00 6,000 1,500 441,00

B2 50,50 6,000 1,500 454,50

B3 10,10 6,000 1,500 90,90

B4 10,90 6,000 1,500 98,10

R8 72,80 7,000 1,500 764,40
A dedurre quantità PD OFFERTA 1´575,000 -1´575,00

Sommano positivi mc 1´848,90
Sommano negativi mc -1´575,00

SOMMANO mc 273,90

2640 / 1944 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
B1 49,00 4,500 0,150 33,08

B2 50,50 5,000 0,150 37,88

B3 10,10 5,000 1,500 75,75

B4 10,90 4,000 1,500 65,40

R8 72,80 7,000 1,500 764,40
A dedurre quantità PD OFFERTA 119,410 -119,41

Sommano positivi mc 976,51
Sommano negativi mc -119,41

SOMMANO mc 857,10

2641 / 1945 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.c DA M 4,01 A M 6,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
4,01 A M 6,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
B1 5,00 5,000 25,00

6,25 5,500 34,38

COMMITTENTE: 
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7,50 6,000 45,00

B2 5,00 5,500 27,50
8,75 6,000 52,50

R8 *(lung.=73/2) 36,50 5,000 182,50
A dedurre quantità PD OFFERTA 360,010 -360,01

Sommano positivi m2 366,88
Sommano negativi m2 -360,01

SOMMANO m2 6,87

2642 / 1946 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.d DA M 6,01 A M 8,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA DA M
6,01 A M 8,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
B1 11,25 7,000 78,75

8,75 7,500 65,63
10,00 6,500 65,00

B2 12,50 6,500 81,25
12,50 7,000 87,50
11,25 7,500 84,38

B3 10,00 7,000 70,00

B4 11,25 7,000 78,75

R8 *(lung.=72,80/2) 36,40 7,000 254,80
A dedurre quantità PD OFFERTA 724,390 -724,39

Sommano positivi m2 866,06
Sommano negativi m2 -724,39

SOMMANO m2 141,67

2643 / 1947 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

366,880 366,88
866,060 866,06

A dedurre quantità PD OFFERTA 1´084,400 -1´084,40

Sommano positivi m2 1´232,94
Sommano negativi m2 -1´084,40

SOMMANO m2 148,54

2644 / 1948 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI

COMMITTENTE: 
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Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno

1´232,940 1´232,94
A dedurre quantità PD OFFERTA 1´084,000 -1´084,00

Sommano positivi m2 1´232,94
Sommano negativi m2 -1´084,00

SOMMANO m2 148,94

2645 / 1949 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
(lung.=49+50,5+10,10+10,9+72,8) 193,30 193,30
A dedurre quantità PD OFFERTA 171,500 -171,50

Sommano positivi m 193,30
Sommano negativi m -171,50

SOMMANO m 21,80

2646 / 1950 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 194,00 0,700 0,700 95,06
A dedurre quantità PD OFFERTA 84,280 -84,28

Sommano positivi mc 95,06
Sommano negativi mc -84,28

SOMMANO mc 10,78

2647 / 1951 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 2,00 194,00 0,700 271,60
A dedurre quantità PD OFFERTA 240,800 -240,80

Sommano positivi mq 271,60
Sommano negativi mq -240,80

SOMMANO mq 30,80

2648 / 1952 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
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B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 27 - SV06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc 140,00 95,060 13´308,40
A dedurre quantità PD OFFERTA 11´799,200 -11´799,20

Sommano positivi kg 13´308,40
Sommano negativi kg -11´799,20

SOMMANO kg 1´509,20
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SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 28)

2649 / 1937 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
RAMPA 1 *(H/peso=79/0,06) 1´316,667 1´316,67
RAMPA 2 *(H/peso=55/0,06) 916,667 916,67
RAMPA 3 *(H/peso=57/0,06) 950,000 950,00
RAMPA 4 *(H/peso=84/0,06) 1´400,000 1´400,00
RAMPA 5 *(H/peso=208/0,06) 3´466,667 3´466,67
RAMPA 6
RAMPA 7
RAMPA 8 *(H/peso=129/0,06) 2´150,000 2´150,00
RAMPA BIDIR *(H/peso=496/0,06) 8´266,667 8´266,67
ROTATORIA N
ROTATORIA S *(H/peso=52/0,06) 866,667 866,67
A dedurre quantità PD OFFERTA 17´083,340 -17´083,34

Sommano positivi m2 19´333,35
Sommano negativi m2 -17´083,34

SOMMANO m2 2´250,01

2650 / 1938 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

19´333,350 19´333,35
A dedurre quantità PD OFFERTA 17´083,340 -17´083,34

Sommano positivi m2 19´333,35
Sommano negativi m2 -17´083,34

SOMMANO m2 2´250,01

2651 / 1939 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura

2,00 19´333,350 38´666,70
A dedurre quantità PD OFFERTA 34´166,680 -34´166,68

Sommano positivi mq 38´666,70
Sommano negativi mq -34´166,68

SOMMANO mq 4´500,02

COMMITTENTE: 
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SV08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 29)

2652 / 1940 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 29 - SV08 - Opere a verde e di finitura
RAMPA 1 2,00 180,00 360,00
RAMPA 2 2,00 132,00 264,00
RAMPA 3 2,00 130,00 260,00
RAMPA 4 2,00 175,00 350,00
RAMPA 5 2,00 380,00 760,00
RAMPA 6
RAMPA 7
RAMPA 8 2,00 438,00 876,00
RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) 2,00 380,00 760,00
ROTATORIA N
ROTATORIA S 2,00 120,00 240,00
A dedurre quantità PD OFFERTA 3´854,000 -3´854,00

Sommano positivi m 3´870,00
Sommano negativi m -3´854,00

SOMMANO m 16,00
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SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 30)

2653 / 1941 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1.a NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H2 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RAMPA 1 2,00 180,00 360,00
RAMPA 2 2,00 132,00 264,00
RAMPA 3 2,00 130,00 260,00
RAMPA 4 2,00 175,00 350,00
RAMPA 5 2,00 380,00 760,00
RAMPA 6
RAMPA 7
RAMPA 8 2,00 438,00 876,00
RAMPA BIDIR *(lung.=195+185) 2,00 380,00 760,00
ROTATORIA N
ROTATORIA S 1,00 120,00 120,00
detratti su muri 194,00 -194,00
A dedurre quantità PD OFFERTA 3´442,000 -3´442,00

Sommano positivi m 3´750,00
Sommano negativi m -3´636,00

SOMMANO m 114,00

2654 / 1942 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 103 - AP03 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento svincolo Baracca Manna (SV01)
SbCat 30 - SV09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
SU MURI 194,00 194,00
A dedurre quantità PD OFFERTA 172,000 -172,00

Sommano positivi m 194,00
Sommano negativi m -172,00

SOMMANO m 22,00

AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01)  (Cat 104)

COMMITTENTE: 
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

2655 / 1953 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
sp.30 cm

1´031,000 1´031,00
A dedurre quantità PD OFFERTA 1´010,000 -1´010,00

Sommano positivi m3 1´031,00
Sommano negativi m3 -1´010,00

SOMMANO m3 21,00

2656 / 1954 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01)
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
sp.10 cm

323,000 323,00
A dedurre quantità PD OFFERTA 322,000 -322,00

Sommano positivi mc 323,00
Sommano negativi mc -322,00

SOMMANO mc 1,00
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VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

2657 / 1955 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
50% 0,50 918,000 459,00
A dedurre quantità PD OFFERTA 235,000 -235,00

Sommano positivi mc 459,00
Sommano negativi mc -235,00

SOMMANO mc 224,00

2658 / 1956 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
50% 0,50 918,000 459,00
A dedurre quantità PD OFFERTA 235,000 -235,00

Sommano positivi mc 459,00
Sommano negativi mc -235,00

SOMMANO mc 224,00

2659 / 1957 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura

918,000 918,00
A dedurre quantità PD OFFERTA 470,000 -470,00

Sommano positivi mc 918,00
Sommano negativi mc -470,00

SOMMANO mc 448,00

2660 / 1958 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 104 - AP04 - Risoluzione interferenza svincolo Baracca Manna - Linea ARST -
Aggiornamento viabilità complanare prog. 3+700 (AV01)
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
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(H/peso=918/0,25) 3´672,000 3´672,00
A dedurre quantità PD OFFERTA 1´880,000 -1´880,00

Sommano positivi m2 3´672,00
Sommano negativi m2 -1´880,00

SOMMANO m2 1´792,00

AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale  (Cat 105)
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VS01 - Demolizioni  (SbCat 12)

2661 / 2009 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base  alla  propria

convenienza,  compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
lato N sovrapasso 2,00 370,00 0,100 74,00

lato S sovrapasso 2,00 130,00 0,100 26,00

SOMMANO mc 100,00

2662 / 2010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni
(larg.=15,6-5) 1,10 10,600 100,000 1´166,00

SOMMANO mc/km 1´166,00

2663 / 2011 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE ... - NON CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.a COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,95 100,000 237,50

SOMMANO t 237,50

2664 / 2012 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
E.08.005.17.0 DEMOLIZIONE... - CONTENENTI PVC, GUAINE.. PLASTICA
9.04.b COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E

DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03* - CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E
PLASTICA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 12 - VS01 - Demolizioni

2,50 0,05 100,000 12,50

SOMMANO t 12,50
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VS02 - Preparazione piani di posa  (SbCat 13)

2665 / 2013 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA
NP.001(A.02. SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
001.c) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE

TERRENI A1/A3
preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali,
su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario
sostituire lo strato superficiale
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
lato N sovrapasso 2,00 370,00 4,000 2´960,00

lato S sovrapasso *(larg.=(4+15)/2) 2,00 130,00 9,500 2´470,00

SOMMANO m2 5´430,00

2666 / 2014 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese,
carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-apiratrici. Il cavo dovr
... nel caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica dovranno essere
computati con la relativa voce di elenco
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
(lung.=370+130) 0,10 500,00 5,000 20,000 5´000,00

SOMMANO mq*cm 5´000,00

2667 / 2015 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
E.08.005.17.0 ALLA VOCE "17 03 01"
3.02 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE "17 03 01"
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 13 - VS02 - Preparazione piani di posa
(par.ug.=1,70*0,1) 0,17 500,00 5,000 0,200 85,00

SOMMANO t 85,00
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VS04 - Movimenti di materia  (SbCat 15)

2668 / 2016 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
A.01.001 anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in

materie  di  qualunque natura  e  consistenza  salvo  quelle  definite  dai  prezzi  particol ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed
ogni altro onere o magistero
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
lato N sovrapasso 370,00 4,000 0,100 148,00

lato S sovrapasso *(larg.=(4+15)/2) 130,00 9,500 0,100 123,50

SOMMANO mc 271,50

2669 / 2017 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
muro a U lato N sovrapasso
tipo 1 *(larg.=3,3+1,5+1,5) 13,00 6,300 1,000 81,90
tipo 2 *(larg.=3,1+1,5+1,5) 13,00 6,100 1,000 79,30

muro a U lato S sovrapasso
tipo 1 17,00 6,300 1,000 107,10

SOMMANO mc 268,30

2670 / 2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
RILEVATI
lato N sovrapasso 370,00 4,000 0,500 740,00

lato S sovrapasso *(larg.=(4+15)/2)*(H/peso=(0,5+3)/2) 130,00 9,500 1,750 2´161,25

ENTRO MURI AD U
muro a U lato N sovrapasso
tipo 1 *(H/peso=(3+2)/2-0,225) 2,00 13,00 2,500 2,275 147,88
tipo 2 *(H/peso=(2+1,2)/2-0,225) 2,00 12,65 2,500 1,375 86,97

muro a U lato S sovrapasso
tipo 1 *(H/peso=(4,2+3,1)/2-0,225) 2,00 16,60 2,500 3,425 284,28

SOMMANO mc 3´420,38

2671 / 2019 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
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SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
3´420,380 3´420,38

SOMMANO mc 3´420,38

2672 / 2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
DA CAVA
(larg.=17-5) 1,10 12,000 3´420,380 45´149,02

A DISCARICA

A.01.001 *(larg.=15,6-5) 1,25 10,600 271,500 3´597,38
B.01.001.a *(larg.=15,6-5) 1,25 10,600 268,300 3´554,98

SOMMANO mc/km 52´301,38

2673 / 2044 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
E.08.005.17.0 VOCE “17 05 03”
5.04 COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE

"17 05 03"
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 15 - VS04 - Movimenti di materia
A DISCARICA *(H/peso=271,5+268,3) 1,30 539,800 701,74

SOMMANO m3 701,74
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VS06 - Opere di sostegno  (SbCat 17)

2674 / 2035 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
muro a U lato N sovrapasso
tipo 1 *(larg.=3,3+0,2+0,2) 13,00 3,700 0,200 9,62
tipo 2 *(larg.=3,1+0,2+0,2) 13,00 3,500 0,200 9,10

muro a U lato S sovrapasso
tipo 1 17,00 3,700 0,200 12,58

SOMMANO mc 31,30

2675 / 2036 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
muro a U lato N sovrapasso
tipo 1 13,00 3,300 0,400 17,16
tipo 2 12,65 3,100 0,400 15,69

muro a U lato S sovrapasso
tipo 1 16,60 3,300 0,400 21,91

SOMMANO mc 54,76

2676 / 2037 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.b O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
muro a U lato N sovrapasso
tipo 1 *(H/peso=(3+2)/2) 2,00 13,00 0,400 2,500 26,00
tipo 2 *(H/peso=(2+1,2)/2) 2,00 12,65 0,300 1,600 12,14

muro a U lato S sovrapasso
tipo 1 *(H/peso=(4,2+3,1)/2) 2,00 16,60 0,400 3,650 48,47

SOMMANO mc 86,61

2677 / 2038 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
FONDAZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 785

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

muro a U lato N sovrapasso
tipo 1 2,00 13,00 0,400 10,40
tipo 2 2,00 12,65 0,400 10,12

muro a U lato S sovrapasso
tipo 1 2,00 16,60 0,400 13,28

ELEVAZIONI
muro a U lato N sovrapasso
tipo 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(3+2)/2) 4,00 13,00 2,500 130,00
tipo 2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2+1,2)/2) 4,00 12,65 1,600 80,96

muro a U lato S sovrapasso
tipo 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(4,2+3,1)/2) 4,00 16,60 3,650 242,36

SOMMANO mq 487,12

2678 / 2039 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 17 - VS06 - Opere di sostegno
130 kg/mc 130,00 54,760 7´118,80

130,00 86,610 11´259,30

SOMMANO kg 18´378,10
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VS07 - Sovrastruttura  (SbCat 18)

2679 / 2001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
lato N sovrapasso 370,00 3,000 0,150 166,50

lato S sovrapasso 130,00 3,000 0,150 58,50

SOMMANO m3 225,00

2680 / 2002 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
NP.012(D.01. (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE
017.a) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le presc ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C
e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
sp.5 cm
lato N sovrapasso 370,00 2,500 0,050 46,25

lato S sovrapasso 130,00 2,500 0,050 16,25

SOMMANO mc 62,50

2681 / 2003 CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C) COLORATO
NP.013 SP.25 MM

CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C) COLORATO
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato
d'usura, tappeto ( tipo C ), PER ... TA DI OSSIDI DI FERRO PER OTTENERE UNA
COLORAZIONE ROSSA, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
sp.5 cm
lato N sovrapasso 370,00 2,500 925,00

lato S sovrapasso 130,00 2,500 325,00

SOMMANO m² 1´250,00

2682 / 2004 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 18 - VS07 - Sovrastruttura
lato N sovrapasso 2,00 370,00 2,500 1´850,00

lato S sovrapasso 2,00 130,00 2,500 650,00

SOMMANO mq 2´500,00
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VS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 19)

2683 / 2021 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ... n
sia  stato  possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva -
FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
50%
lato N sovrapasso *(par.ug.=0,5*2) 1,00 340,00 1,000 0,300 102,00

lato S sovrapasso *(par.ug.=0,5*2) 1,00 110,00 1,000 0,300 33,00

SOMMANO mc 135,00

2684 / 2022 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

fornitura  e  stesa  di  terreno  vegetale  per  aiuolazione  verde  e  per  rivestimento
scarpate  in  trincea, proveniente  sia  da  depositi  di  proprietà  dell'amministrazion ...
possibile  il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA
DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
50%
lato N sovrapasso *(par.ug.=0,5*2) 1,00 340,00 1,000 0,300 102,00

lato S sovrapasso *(par.ug.=0,5*2) 1,00 110,00 1,000 0,300 33,00

SOMMANO mc 135,00

2685 / 2023 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
(lung.=370+130) 2,00 500,00 1,000 0,300 300,00

SOMMANO mc 300,00

2686 / 2024 RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON
F.01.019.1.a MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA - CON MISCUGLIO
DI SEMI DA PRATO
idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro
onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
(lung.=340+110) 2,00 450,00 1,000 900,00

SOMMANO m2 900,00

2687 / 2025 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'
E.02.013.b ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN
TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
a granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm10 e  ... doneo conglomerato
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cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine
ad estrusione
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
laterali *(lung.=340+110) 2,00 450,00 900,00

SOMMANO m 900,00

2688 / 2040 MANUFATTI SPECIALI IN FERRO LAVORATO
NP.005 MANUFATTI SPECIALI IN FERRO LAVORATO, non zincato, idoneo per successivo

trattamento di sabbiatura e/o verniciatura, per la realizzazione di velette e/o manufatti
speciali, con uti ... ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PARAPETTI SU MURI AD U
40 kg/mq *(lung.=16,6+13+12,65) 2,00 42,25 1,200 40,000 4´056,00

SOMMANO kg 4´056,00

2689 / 2041 SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE
NP.006(B.09. SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE preparazione delle superfici
150) metalliche mediante sabbiatura per successiva verniciatura con cicli idonei previa pulitura

in accordo alle speci ... ggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PARAPETTI SU MURI AD U
(par.ug.=2*2)*(lung.=16,6+13+12,65) 4,00 42,25 1,200 202,80

SOMMANO mq 202,80

2690 / 2042 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO -
NP.007 SUPERFICI ESTERNE

Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, su superfici esposte
verso l'esterno, sgrassate secondo ISO 12944-4, Part 6.1.4, con detergente alcalino e qu ... -
HARDTOP X".
Spessore finale non inferiore 320 micron.
Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
PARAPETTI SU MURI AD U
(par.ug.=2*2)*(lung.=16,6+13+12,65) 4,00 42,25 1,200 202,80

SOMMANO mq 202,80

2691 / 2043 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO -
NP.009 RITOCCHI SUPERFICI

Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, per ritocchi in opera
su superfici esposte verso l'esterno su superficie preparata secondo ISO 8501-1 St 2.
 ... - HARDTOP X".
Spessore finale non inferiore 320 micron.
Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 19 - VS08 - Opere a verde e di finitura
in opera su 10% superfici esterne
PARAPETTI SU MURI AD U

0,10 202,800 20,28

SOMMANO mq 20,28
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VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 20)

2692 / 2029 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
lato N sovrapasso 3,00 370,00 1´110,00

lato S sovrapasso 3,00 130,00 390,00

SOMMANO m 1´500,00

2693 / 2030 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1/100 m *(par.ug.=1/100)*(lung.=370+130) 0,01 500,00 5,00

SOMMANO mq 5,00

2694 / 2031 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
1/100 m 5,00 2,000 10,00

SOMMANO m 10,00

2695 / 2032 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00

2696 / 2033 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA

COMMITTENTE: 
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Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00

2697 / 2034 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 20 - VS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(H/peso=3*1) 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00
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VS10 - Impianti  (SbCat 21)

2698 / 2026 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
P.01.002.c COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido,
... anto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi
con le relative voci di elenco
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 21 - VS10 - Impianti
i 25 m 30,00

SOMMANO cadauno 30,00

2699 / 2027 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
P.01.013.1.c POZZETTO 50X50 CM

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER
POZZETTO 50X50 CM
fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme  ... esi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 21 - VS10 - Impianti
i 25 m *(par.ug.=2*1/25) 0,08 370,00 29,60
arr 0,40

SOMMANO cadauno 30,00

2700 / 2028 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 21 - VS10 - Impianti
lato N sovrapasso *(par.ug.=2*2) 4,00 370,00 1´480,00

lato S sovrapasso *(par.ug.=2*2) 4,00 130,00 520,00

SOMMANO m 2´000,00
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VI05 - Spalle  (SbCat 37)

2701 / 1991 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 37 - VI05 - Spalle
Spalla A 3,30 1,100 2,800 10,16

paraghiaia 3,30 0,200 1,180 0,78

ali *(H/peso=(3,8+4)/2) 2,00 2,90 0,400 3,900 9,05

Spalla B 3,30 1,100 1,300 4,72

paraghiaia 3,30 0,200 1,180 0,78

ali *(H/peso=(2,3+2,5)/2) 2,00 2,90 0,400 2,400 5,57

SOMMANO mc 31,06

2702 / 1992 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 37 - VI05 - Spalle
Spalla A 2,00 3,30 2,800 18,48

paraghiaia 2,00 3,30 1,180 7,79

ali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(3,8+4)/2) 4,00 2,90 3,900 45,24

Spalla B 2,00 3,30 1,300 8,58

paraghiaia 2,00 3,30 1,180 7,79

ali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,3+2,5)/2) 4,00 2,90 2,400 27,84

SOMMANO mq 115,72

2703 / 1993 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 37 - VI05 - Spalle
140 kg/mc 140,00 31,060 4´348,40

SOMMANO kg 4´348,40
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VI06 - Pile  (SbCat 38)

2704 / 1994 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 38 - VI06 - Pile
pila 1 *(larg.=(1,085+1,095)/2) 1,00 1,090 6,200 6,76

pila 2 *(larg.=(1+1,1)/2) 1,00 1,050 8,800 9,24

pila 3 1,00 1,050 7,700 8,09

pila 4 1,00 1,090 6,000 6,54

SOMMANO mc 30,63

2705 / 1995 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 38 - VI06 - Pile
pila 1 *(larg.=(3,757+3,782)/2) 1,00 3,770 6,200 23,37

pila 2 *(larg.=(3,6+3,47)/2) 1,00 3,535 8,800 31,11

pila 3 1,00 3,535 7,700 27,22

pila 4 1,00 3,770 6,000 22,62

SOMMANO mq 104,32

2706 / 1996 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 38 - VI06 - Pile
220 kg/mc 220,00 30,630 6´738,60

SOMMANO kg 6´738,60
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VI07 - Pulvini  (SbCat 39)

2707 / 1997 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 39 - VI07 - Pulvini
baggioli *(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 0,300 0,200 0,14

SOMMANO mc 0,14

2708 / 1998 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 39 - VI07 - Pulvini

8,00 0,30 4,000 9,60

SOMMANO mq 9,60

2709 / 1999 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 39 - VI07 - Pulvini
100 kg/mc 100,00 0,140 14,00

SOMMANO kg 14,00
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VI08 - Appoggi e giunti  (SbCat 40)

2710 / 1959 ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE
NP.003(B.07. TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
025.a) fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/

2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento,
vulc ...  comprese le piastre metalliche ad essa fissate
- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E
120 DMC
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti
spalle
220x390x60 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 3,900 0,600 20,59
pile
270x540x60 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,70 5,400 0,600 69,98

SOMMANO dm3 90,57

2711 / 1960 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
B.07.015.b avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per

l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per
giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti

4,00 5,50 6,000 1,000 132,00

8,00 3,50 7,000 1,000 196,00

SOMMANO dm3 328,00

2712 / 1961 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
B.07.050.b per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallic ...
re preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 40 - VI08 - Appoggi e giunti
spalle 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00
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VI09 - Impalcato  (SbCat 41)

2713 / 2100 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.001.b A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
370 kg/mq
SA - P1 30,00 3,000 370,000 33´300,00
P3 - P4 32,00 3,000 370,000 35´520,00

SOMMANO kg 68´820,00

2714 / 2101 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155)
B.05.002.b A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa
in opera. - VARO DAL BASSO
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
370 kg/mq
P1 - P2 50,00 3,000 370,000 55´500,00
P2 - P3 60,00 3,000 370,000 66´600,00
P4 - SB 50,00 3,000 370,000 55´500,00

SOMMANO kg 177´600,00

2715 / 2102 PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
NP.023(B.08. PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA dello spessore min 8/10 di
055) mm; il tipo di acciaio impiegato dovrà essere almeno del tipo DC03 secondo la UNI EN

10130/2006.
La protezione  ... ssore min 5 micron e rivestimento anticorrosivo di poliestere da min 20
micron.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 41 - VI09 - Impalcato

222,00 2,260 1,100 551,89

SOMMANO m2 551,89

2716 / 2103 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 41 - VI09 - Impalcato

0,17 222,00 37,74

SOMMANO mc 37,74

2717 / 2104 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a in  fili  d'acciaio,  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per

lavori  in  cemento armato,  per  armature  di  intonaco,  gunite  e  recupero  d ... i,  il
materiale  e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
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SbCat 41 - VI09 - Impalcato
inc. 30 kg/mc
Vedi voce n° 4 [mc 37.74] 37,74 30,000 1´132,20

SOMMANO Kg 1´132,20
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VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea  (SbCat 42)

2718 / 1962 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN
NP.004(B.06. CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
091) TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

CEMENTIZIO O IN ACCIAIO anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante
l'impiego, in uno o due strati, di resin ...  quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1;
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

222,00 3,000 666,00

SOMMANO mq 666,00

2719 / 1963 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

222,00 3,000 666,00

SOMMANO mq 666,00

2720 / 1964 BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE
I.02.120 SUPERFICIALI

fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi
spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: com ... tro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina
epossidica od altro collante
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
50 kg/cad

6,00 50,000 300,00

SOMMANO kg 300,00

2721 / 1965 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
I.02.105 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli

impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magister
... ue dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea

6,00

SOMMANO cad 6,00

2722 / 1966 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati

in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'imp ...
ario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
LATERALE 1,00 222,00 222,00

SOMMANO m 222,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 799

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso
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VI11 - Sovrastruttura  (SbCat 43)

2723 / 2105 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 43 - VI11 - Sovrastruttura
colorazione pista 222,00 2,500 555,00

SOMMANO mq 555,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VI12 - Opere di finitura  (SbCat 44)

2724 / 1967 MANUFATTI SPECIALI IN FERRO LAVORATO
NP.005 MANUFATTI SPECIALI IN FERRO LAVORATO, non zincato, idoneo per successivo

trattamento di sabbiatura e/o verniciatura, per la realizzazione di velette e/o manufatti
speciali, con uti ... ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
struttura, lamiera forata e mancorrente 20 kg/mq (H media) *(larg.=(3,2+1,2)/2) 2,00 222,00 2,200 20,000 19´536,00

lamiera per smussi interni sp.3 mm (25 kg/mq) 2,00 222,00 0,500 25,000 5´550,00

SOMMANO kg 25´086,00

2725 / 1968 SOVRAPREZZO ALL' ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
NP.022(B.05. Sovrapprezzo all'acciaio anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la
060) protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata

con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
struttura, lamiera forata e mancorrente 20 kg/mq (H media) *(larg.=(3,2+1,2)/2) 2,00 222,00 2,200 20,000 19´536,00

SOMMANO kg 19´536,00

2726 / 1969 SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE
NP.006(B.09. SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE preparazione delle superfici
150) metalliche mediante sabbiatura per successiva verniciatura con cicli idonei previa pulitura

in accordo alle speci ... ggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
struttura sostegno cassone pista ciclabile
PIASTRA
est 222,00 7,500 1´665,00
int. 222,00 7,500 1´665,00

IRRIGIDENTI INTERNI
irrig *(par.ug.=2*222/2) 222,00 1,350 299,70

irrig *(par.ug.=2*6) 12,00 2,310 27,72

lamiera per smussi interni *(par.ug.=2*2) 4,00 222,00 0,500 444,00

SOMMANO mq 4´101,42

2727 / 1970 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO -
NP.007 SUPERFICI ESTERNE

Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, su superfici esposte
verso l'esterno, sgrassate secondo ISO 12944-4, Part 6.1.4, con detergente alcalino e qu ... -
HARDTOP X".
Spessore finale non inferiore 320 micron.
Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
struttura sostegno cassone pista ciclabile
PIASTRA
est 222,00 7,500 1´665,00

lamiera per smussi interni *(par.ug.=2*2) 4,00 222,00 0,500 444,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´109,00
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R I P O R T O 2´109,00

SOMMANO mq 2´109,00

2728 / 1971 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO -
NP.008 SUPERFICI INTERNE

Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, su superfici esposte
verso l'interno, sgrassate secondo ISO 12944-4, Part 6.1.4, con detergente alcalino e qu ...
AMASTIC  80".
Spessore finale non inferiore 100 micron.
Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
PIASTRA
int. 222,00 7,500 1´665,00
IRRIGIDENTI INTERNI
irrig *(par.ug.=2*222/2) 222,00 1,350 299,70

irrig *(par.ug.=2*6) 12,00 2,310 27,72

SOMMANO mq 1´992,42

2729 / 1972 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO -
NP.009 RITOCCHI SUPERFICI

Fornitura e applicazione di vernice ad alta protezione, anticorrosiva, per ritocchi in opera
su superfici esposte verso l'esterno su superficie preparata secondo ISO 8501-1 St 2.
 ... - HARDTOP X".
Spessore finale non inferiore 320 micron.
Compreso ogni noleggio, fornitura, sfrido, prestazione ed onere.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
in opera su 10% superfici esterne

0,10 2´109,000 210,90

SOMMANO mq 210,90

2730 / 2000 VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO
Z.NP.CIV.025 AUTOPULENTE TIPO "Sikagard®-680 S"

VERNICE MONOCOMPONENTE PROTETTIVA AD EFFETTO AUTOPULENTE
TIPO "Sikagard®-680 S" Fornitura e posa in opera di vernice monocomponente a base di
resine metacriliche in solvente, resis ... ale rivestimento protettivo.
Spessore minimo dello strato per garantire elevata durabilità e stabilità: 101 micrometri.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 44 - VI12 - Opere di finitura
SPALLE
Spalla A 1,00 3,30 2,800 9,24

paraghiaia 1,00 3,30 1,180 3,89

ali *(H/peso=(3,8+4)/2) 2,00 2,90 3,900 22,62

Spalla B 1,00 3,30 1,300 4,29

paraghiaia 1,00 3,30 1,180 3,89

ali *(H/peso=(2,3+2,5)/2) 2,00 2,90 2,400 13,92

PILE
pila 1 *(larg.=(3,757+3,782)/2) 1,00 3,770 6,200 23,37

pila 2 *(larg.=(3,6+3,47)/2) 1,00 3,535 8,800 31,11

pila 3 1,00 3,535 7,700 27,22

pila 4 1,00 3,770 6,000 22,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 162,17
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R I P O R T O 162,17

BAGGIOLI
8,00 0,30 4,000 9,60

SOMMANO m2 171,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 45)

2731 / 1973 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica

3,00 222,00 666,00

SOMMANO m 666,00

2732 / 1974 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolata ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica

1,00 0,250 0,25

SOMMANO mq 0,25

2733 / 1975 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,00 2,000 8,00

SOMMANO m 8,00

2734 / 1976 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI
H.02.034.a SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto  ... o è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00

2735 / 1977 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... ola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00

2736 / 1978 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.e ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(H/peso=3*1) 4,00 3,000 12,00

SOMMANO mq 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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VI14 - Impianti  (SbCat 46)

2737 / 1979 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM
P.07.010.e TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 90 MM

conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 46 - VI14 - Impianti
entro cassone *(par.ug.=2*2) 4,00 222,00 888,00

SOMMANO m 888,00

2738 / 1980 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R-
P.03.005.35 FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V ... mento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 46 - VI14 - Impianti
(par.ug.=2*2) 4,00 222,00 888,00

SOMMANO m 888,00

2739 / 1981 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 50 MM
NP.010(P.07.0 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 50 MM conforme CEI EN
35.b) 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze.
In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di acce ... istero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.)
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 46 - VI14 - Impianti
montanti da cassone 1/7 m
(lung.=222/7+0,29) 2,00 32,00 1,000 64,00

SOMMANO m 64,00

2740 / 1982 APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE LINEARE DA ESTERNI A LED - tipo
NP.011 "iGuzzini Underscore InOut SIDEBEND"

Fornitura e posa in opera apparecchio per illuminazione lineare da esterni tipo "iGuzzini
Underscore InOut SIDEBEND, E616", con Led monocromatici neutral white, realizzato su
circu ... bulloneria per fissaggio su struttura metallica, collegamenti ed ogni noleggio,
fornitura, sfrido, prestazione ed onere.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 105 - AP05 - Nuovo sovrappasso ciclo-pedonale
SbCat 46 - VI14 - Impianti
1 apparecchio ogni 2m *(lung.=222/2) 2,00 111,00 222,00

SOMMANO m 222,00

AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)  (Cat
106)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CS06 - Opere di sostegno  (SbCat 6)

2741 / 2045 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ
B.01.001.a FINO A ML 2,00

anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  asciutta  o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
c ... eriale  se a rifiuto  ed ogni  altro onere  o fornitura.  Fino alla profondità di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
+ 10 m 11,00 2,200 1,000 24,20

SOMMANO mc 24,20

2742 / 2046 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità
... r dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
+ 10 m 10,00 2,200 0,100 2,20

SOMMANO mc 2,20

2743 / 2047 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA
B.08.033.a FINO A M 2,00

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - ALTEZZA FINO
A M 2,00 costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente
resistenza non inferiore a 40 N ... i c.a., l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale
coronamento in sommità.
Per altezza netta del prefabbricato
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
+ 10 m 10,00 1,500 15,00

SOMMANO m2 15,00

2744 / 2048 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO
Z.NP.CIV.023 ROCCIA TIPO "Reckli Vosges"

SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER MATRICE EFFETTO ROCCIA
TIPO "Reckli Vosges"
sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per finitura
del paramento esterno con l'ausilio di matrici in gomma ad effetto roccia.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
+ 10 m 10,00 1,500 15,00

SOMMANO m2 15,00

2745 / 2049 SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER
Z.NP.CIV.024 IMPIEGO DI PIGMENTI COLORATI

SOVRAPPREZZO A MURI O ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI PER IMPIEGO
DI PIGMENTI COLORATI
Sovrapprezzo a muri o elementi in c.a. prefabbricati per l'impiego di pigmenti colorati. Per
ogni metro quadrato di facciata di pannello.
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
+ 10 m 10,00 1,500 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,00



pag. 807

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 15,00

SOMMANO m2 15,00

2746 / 2050 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
E.01.055.m in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad

aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di
copertina. Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
+ 10 m 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00

2747 / 2051 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.b C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera + 10 m 10,00 0,700 0,700 4,90

SOMMANO mc 4,90

2748 / 2052 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per getti di

cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura
non superiore a ml 10, atte a ... assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli
altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera + 10 m 2,00 10,00 0,700 14,00

SOMMANO mq 14,00

2749 / 2053 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
cordolo per barriera 140 kg/mc + 10 m 140,00 10,00 0,700 0,700 686,00

SOMMANO kg 686,00

2750 / 2054 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H2 - BORDO PONTE
G.06.020.1.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 7 - AP - PRESCRIZIONI ACCORDO DI PROGRAMMA
Cat 106 - AP06 - Miglioramento inserimento tracciato in corrispondenza edifici (Lotto 1)
SbCat 6 - CS06 - Opere di sostegno
+ 10 m 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA  (SpCat 9)
RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN ROTATORIA

SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA  (Cat 107)
SV07 - Sovrastruttura  (SbCat 28)

2751 / 2055 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN
ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=5306,95-5215,00) 91,950 91,95

SOMMANO m3 91,95

2752 / 2056 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME
D.01.005.a TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... llo compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN
ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=3375,29-3351) 24,290 24,29

SOMMANO mc 24,29

2753 / 2057 BINDER AD ELEVATA RESISTENZA ALL’ORMAIAMENTO SP.6 CM
Z.NP.CIV.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato per strato di Binder ad

elevata resistenza all'ormaiamento provvisto di marcatura CE, avente caratteristiche
granulo ... a 8 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN
ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=17346,17-17083,34) 262,830 262,83

SOMMANO m2 262,83

2754 / 2058 TAPPETO USURA SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA) SP.4 CM
Z.NP.CIV.011 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix

asphalt), idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD
89/106/ ... ale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. con
granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN
ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=17346,17-17083,34) 262,830 262,83

SOMMANO m2 262,83

2755 / 2059 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
D.01.043.b ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato  bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte  ... i-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 107 - RS01 - SVINCOLO "BARACCA MANNA": INSERIMENTO IN
ROTATORIA SUD DA RAMPA BIDIREZIONALE CON DOPPIA CORSIA
SbCat 28 - SV07 - Sovrastruttura
ISTRUTTORIA P.2 *(H/peso=34692,33-34166,68) 525,650 525,65

SOMMANO mq 525,65

RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3
BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960  (Cat 108)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

VI09 - Impalcato  (SbCat 41)

2756 / 2062 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
SOLETTA
ISTRUTTORIA P.4 416,00 0,200 0,350 29,12

ISTRUTTORIA P.4 416,00 0,200 0,350 29,12

SOMMANO mc 58,24

2757 / 2063 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.d O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
ISTRUTTORIA P.4 2,00 416,00 0,200 0,160 26,62

SOMMANO mc 26,62

2758 / 2064 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
ISTRUTTORIA P.4 416,00 0,200 83,20

ISTRUTTORIA P.4 416,00 0,200 83,20

SOMMANO mq 166,40

2759 / 2065 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
ISTRUTTORIA P.4
Vedi voce n° 1 [mc 58.24] *(par.ug.=240,00*58,24) 13´977,60 13´977,60
Vedi voce n° 2 [mc 26.62] *(par.ug.=240,00*26,62) 6´388,80 6´388,80

SOMMANO kg 20´366,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea  (SbCat 42)

2760 / 2066 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.4 416,00 0,200 83,20

ISTRUTTORIA P.4 416,00 0,200 83,20

SOMMANO mq 166,40

2761 / 2067 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.4 416,00 0,200 83,20

ISTRUTTORIA P.4 416,00 0,200 83,20

SOMMANO mq 166,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 45)

2762 / 2060 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO
G.02.005.c BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica
ISTRUTTORIA P.4 2,00 416,00 -832,00

SI DETRAGGONO m -832,00

2763 / 2061 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 108 - RS02 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - VI01 - Viadotto Monserrato prog. 5+960
SbCat 45 - VI13 - Barriere di sicurezza e segnaletica
ISTRUTTORIA P.4 2,00 416,00 832,00

SOMMANO m 832,00

RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE H3
BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir  (Cat 109)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CV07 - Impalcato/soletta  (SbCat 77)

2764 / 2070 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
ISTRUTTORIA P.4 2,00 52,00 0,200 0,350 7,28

2,00 52,00 0,200 0,160 3,33

SOMMANO mc 10,61

2765 / 2071 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
ISTRUTTORIA P.4 2,00 52,00 0,200 20,80

SOMMANO mq 20,80

2766 / 2072 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
ISTRUTTORIA P.4
Vedi voce n° 1 [mc 10.61] *(par.ug.=240,00*10,61) 2´546,40 2´546,40

SOMMANO kg 2´546,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura  (SbCat 78)

2767 / 2073 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ISTRUTTORIA P.4 2,00 52,00 0,200 20,80

SOMMANO mq 20,80

2768 / 2074 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ISTRUTTORIA P.4 2,00 52,00 0,200 20,80

SOMMANO mq 20,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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CV13 - Sicurezza e segnaletica  (SbCat 83)

2769 / 2068 POSA IN OPERA BARRIERA TIPO ANAS - CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2.b NASTRO E PALETTI

POSA IN OPERA - CLASSE H3 barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D ... corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno)
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica
ISTRUTTORIA P.4 2,00 54,00 108,00

SOMMANO m 108,00

2770 / 2069 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO
G.02.005.c BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di rapp ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 109 - RS03 - SOSTITUZIONE BARRIERE TIPO NEW - JERSEY CON BARRIERE
H3 BORDO PONTE - CV01 - Cavalcavia svincolo SS 131 dir
SbCat 83 - CV13 - Sicurezza e segnaletica
ISTRUTTORIA P.4 2,00 54,00 -108,00

SI DETRAGGONO m -108,00

RS04 - INTEGRAZIONI PER OPERE MITIGAZIONE ACUSTICA POST
OPERAM  (Cat 110)
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SV11 - Mitigazioni ambientali  (SbCat 32)

2771 / 2075 FINESTRA RW 35 DB - AERATORE NATURALE
Z.NP.CIV.009 Finestra Rw 35 dB - Aeratore Naturale. Serramento realizzato con profilati estrusi in lega

primaria; aeratore meccanico a ventilazione naturale.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 110 - RS04 - INTEGRAZIONI PER OPERE MITIGAZIONE ACUSTICA POST
OPERAM
SbCat 32 - SV11 - Mitigazioni ambientali
(par.ug.=108+54+123+4+5+9+8+19+12+5+40+110+4+2,5+115) 618,50 618,50
Vedi voce n° 1593 [m2 162.00] -162,00
Vedi voce n° 1628 [m2 127.00] -127,00

Sommano positivi m2 618,50
Sommano negativi m2 -289,00

SOMMANO m2 329,50

RS05 - GRIGLIATO DI PROTEZIONE PER RISCHIO CADUTE IN
CORRISPONDENZA IMBOCCHI E SBOCCHI TOMBINI  (Cat 111)

COMMITTENTE: 
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TM05 - Opere a verde e finiture  (SbCat 104)

2772 / 2076 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE
NP.020(B.07. (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo
115.b) di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno  ... er dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 111 - RS05 - GRIGLIATO DI PROTEZIONE PER RISCHIO CADUTE IN
CORRISPONDENZA IMBOCCHI E SBOCCHI TOMBINI
SbCat 104 - TM05 - Opere a verde e finiture
chiusura pozzettone conferimento grigliato 22x44 piatto 60x3 (76,5 kg/mq)
x18 su VI principale + x23 su SV + x7 su secondarie x 2 pos. (sx/dx) *(par.ug.=2*(18+
23+7))*(lung.=2,6*2,6) 96,00 6,76 76,500 49´645,44

+10% per telaio 0,10 49´645,440 4´964,54

SOMMANO kg 54´609,98

2773 / 2656 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE
NP.020(B.07. (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo
115.b) di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno  ... er dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 111 - RS05 - GRIGLIATO DI PROTEZIONE PER RISCHIO CADUTE IN
CORRISPONDENZA IMBOCCHI E SBOCCHI TOMBINI
SbCat 104 - TM05 - Opere a verde e finiture
grigliato metallico di protezione per ritenzione detriti galleggianti(50 kg/mq)
Principale
tombini 120x100 4,00 1,20 1,000 50,000 240,00
tombini 200x150 7,00 2,00 1,500 50,000 1´050,00
tombini 400x100 4,00 1,000 50,000 200,00
tombini 500x200 5,00 2,000 50,000 500,00
tombini 800x200 8,00 2,000 50,000 800,00
tombini 300x150 2,00 3,00 1,500 50,000 450,00
Secondarie
tombini 1200x300 12,00 3,000 50,000 1´800,00
tombini 300x200 3,00 3,00 2,000 50,000 900,00
tombini 150x150 5,00 1,50 1,500 50,000 562,50
tombini 200x150 2,00 2,00 1,500 50,000 300,00
tombini diametro 100 *(lung.=,5*,5*3,14) 5,00 0,79 50,000 197,50
tombini 200x200 4,00 2,00 2,000 50,000 800,00
tombini diametro 80 *(lung.=,4*,4*3,14) 9,00 0,50 50,000 225,00
tombini 160x80 1,60 0,800 50,000 64,00
tombini 500x350 6,00 5,00 3,500 50,000 5´250,00
tombini 400x350 4,00 3,500 50,000 700,00
tombini 300x150 3,00 3,00 1,500 50,000 675,00
tombini 400x300 2,00 4,00 3,000 50,000 1´200,00
tombini 100x80 1,00 0,800 50,000 40,00
tombini 300x300 3,00 3,000 50,000 450,00
tombini 500x200 4,00 5,00 2,000 50,000 2´000,00
tombini 200x300 2,00 3,000 50,000 300,00

Parziale kg 18´704,00
+10% per telaio 0,10 18´704,000 1´870,40

Parziale kg 1´870,40

SOMMANO kg 20´574,40

RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto Monserrato
prog. 5+960  (Cat 112)
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VI09 - Impalcato  (SbCat 41)

2774 / 2077 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto
Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
ISTRUTTORIA P.76 416,00 0,150 0,350 21,84

ISTRUTTORIA P.76 416,00 0,150 0,350 21,84

Parziale mc 43,68

SOMMANO mc 43,68

2775 / 2078 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.d O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C35/45 (RCK>=45 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto
Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
ISTRUTTORIA P.76 2,00 416,00 0,150 0,160 19,97

SOMMANO mc 19,97

2776 / 2079 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto
Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
ISTRUTTORIA P.76 416,00 0,150 62,40

ISTRUTTORIA P.76 416,00 0,150 62,40

SOMMANO mq 124,80

2777 / 2080 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto
Monserrato prog. 5+960
SbCat 41 - VI09 - Impalcato
ISTRUTTORIA P.76
Vedi voce n° 1 [mc 43.68] *(par.ug.=240,00*43,68) 10´483,20 10´483,20
Vedi voce n° 2 [mc 19.97] *(par.ug.=240,00*19,97) 4´792,80 4´792,80

SOMMANO kg 15´276,00
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VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea  (SbCat 42)

2778 / 2081 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto
Monserrato prog. 5+960
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.76 416,00 0,150 62,40

ISTRUTTORIA P.76 416,00 0,150 62,40

SOMMANO mq 124,80

2779 / 2082 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 112 - RS06 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - VI01 - Viadotto
Monserrato prog. 5+960
SbCat 42 - VI10 - Impermeabilizzazioni e idraulica di linea
ISTRUTTORIA P.76 416,00 0,150 62,40

ISTRUTTORIA P.76 416,00 0,150 62,40

SOMMANO mq 124,80

RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia svincolo
SS 131 dir  (Cat 113)
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CV07 - Impalcato/soletta  (SbCat 77)

2780 / 2083 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI
B.03.035.c O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 i ... o le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia
svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
ISTRUTTORIA P.76 2,00 52,00 0,150 0,350 5,46

2,00 52,00 0,150 0,160 2,50

SOMMANO mc 7,96

2781 / 2084 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista  ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia
svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
ISTRUTTORIA P.76 2,00 52,00 0,150 15,60

SOMMANO mq 15,60

2782 / 2085 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia
svincolo SS 131 dir
SbCat 77 - CV07 - Impalcato/soletta
ISTRUTTORIA P.76
Vedi voce n° 1 [mc 7.96] *(par.ug.=240,00*7,96) 1´910,40 1´910,40

SOMMANO kg 1´910,40
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CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura  (SbCat 78)

2783 / 2086 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.06.011 D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle
sole ... capillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia
svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ISTRUTTORIA P.76 2,00 52,00 0,150 15,60

SOMMANO mq 15,60

2784 / 2087 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO su superfici piane o curve dello spessore finito non

inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con
idonei impia ... ;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 113 - RS07 - CHIUSURA APERTURA TRA IMPALCATI - CV01 - Cavalcavia
svincolo SS 131 dir
SbCat 78 - CV08 - Impermeabilizzazioni e opere di finitura
ISTRUTTORIA P.76 2,00 52,00 0,150 15,60

SOMMANO mq 15,60

OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA  (Cat 120)
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CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica  (SbCat 9)

2785 / 2506 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO
H.06.003.a PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o ... iore) collegati mediante
una serie di montanti distanti fra loro cm110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
A dedurre quantità PD 2018 -12´000,00

Parziale kg -12´000,00
PORTALE TIPO A BANDIERA
Montante verticale var da 1400 x 900 x 12 a  800 x 800 x 12 mm (375 kg/m) 6,00 9,00 375,000 20´250,00
Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 12 mm (275 kg/m) 4,00 9,00 275,000 9´900,00
Traverso orizzontale Sez. 600 x 800 x 10 mm (225 kg/m) 13,00 9,00 225,000 26´325,00

Parziale kg 56´475,00

Sommano positivi kg 56´475,00
Sommano negativi kg -12´000,00

SOMMANO kg 44´475,00

2786 / 2507 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A
H.06.005.b CAVALLETTO

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della
relativa segnaletica
- A CAVALLETTO
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
A dedurre quantità PD 2018 -6,00
PORTALE TIPO A BANDIERA 9,00

Sommano positivi cad 9,00
Sommano negativi cad -6,00

SOMMANO cad 3,00

2787 / 2508 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.d OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
A dedurre quantità PD 2018 -39,00
PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=20,65+12,4) 9,00 33,05 297,45

Sommano positivi mq 297,45
Sommano negativi mq -39,00

SOMMANO mq 258,45

2788 / 2509 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
H.06.012 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o
viceversa, compreso altresì ogni altro onere per  ... iuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
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SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 2508 [mq 258.45] 258,45

SOMMANO m2 258,45

2789 / 2510 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
PORTALE TIPO A BANDIERA 9,00 3,80 3,800 1,000 129,96

9,00 2,30 1,800 2,700 100,60

SOMMANO mc 230,56

2790 / 2511 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
PORTALE TIPO A BANDIERA 9,00 3,80 4,000 1,000 136,80
(par.ug.=9*2)*(lung.=2,3+1,8) 18,00 4,10 2,700 199,26

SOMMANO mq 336,06

2791 / 2512 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 120 kg/mc
Vedi voce n° 2510 [mc 230.56] 120,000 27´667,20

SOMMANO kg 27´667,20

2792 / 2513 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
B.02.035.a DIAMETRI MM 800

eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le
UNI E ... to secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche
PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA -
DIAMETRI MM 800
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=15*4) 9,00 60,00 540,00

SOMMANO m 540,00

2793 / 2514 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
B.02.046.c AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200

per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
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ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri ...
edente il primo diametro
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER
AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
PORTALE TIPO A BANDIERA 30%
Vedi voce n° 2513 [m 540.00] 0,30 162,00

SOMMANO m 162,00

2794 / 2515 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
B.02.048 camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno,

compresi oneri di trasporto ed inserimento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 2513 [m 540.00] 0,150 150,000 12´150,00

SOMMANO kg 12´150,00

2795 / 2516 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
PORTALE TIPO A BANDIERA inc. 150 kg/ml
Vedi voce n° 2513 [m 540.00] 150,000 81´000,00

SOMMANO kg 81´000,00

2796 / 2517 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO
CE.3.24 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO

SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
PORTALE TIPO A BANDIERA *(lung.=,015*,015*3,14*7850) 9,00 5,55 12,000 2,000 1´198,80

SOMMANO kg 1´198,80

2797 / 2518 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A
H.06.005.b CAVALLETTO

POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della
relativa segnaletica
- A CAVALLETTO
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE 10,00

SOMMANO cad 10,00

2798 / 2519 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 -
H.02.018.d OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2
fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10 scatolat ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera o nei magazzini ANAS
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
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Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE 10,00 12,00 120,00

SOMMANO mq 120,00

2799 / 2520 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
H.06.012 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o
viceversa, compreso altresì ogni altro onere per  ... iuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
Vedi voce n° 2519 [mq 120.00] 120,00

SOMMANO m2 120,00

2800 / 2521 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.03.031.a C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speci ... ornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE 10,00 3,80 3,800 1,000 144,40

10,00 2,30 1,800 2,700 111,78

SOMMANO mc 256,18

2801 / 2522 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane
o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, com
... rido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE 10,00 3,80 4,000 1,000 152,00
(par.ug.=10*2)*(lung.=2,3+1,8) 20,00 4,10 2,700 221,40

SOMMANO mq 373,40

2802 / 2523 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la
posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE inc. 120 kg/mc
Vedi voce n° 2521 [mc 256.18] 120,000 30´741,60

SOMMANO kg 30´741,60

2803 / 2524 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO
CE.3.24 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO

SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RIPOSIZIONAMENTO PORTALE ESISTENTE *(lung.=,015*,015*3,14*7850) 10,00 5,55 12,000 2,000 1´332,00
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2804 / 2525 SEGNAMARGINI OTTICI A LED - MONOFACCIALE
H.07.065.a  SEGNAMARGINI OTTICI A LED bianchi, eseguiti in pressofusione alluminio-

magnesio, delle dimensioni di mm 165x165x20.
Corpo illuminante costituito da led bianchi o gialli o rossi ad ...  compresa fornitura, posa
in opera ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
MONOFACCIALE
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 120 - OSS 18 - SEGNALETICA INTEGRATIVA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
(par.ug.=6*25) 150,00 150,00

SOMMANO cad 150,00

OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA  (Cat 121)

2805 / 2159 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 *(par.ug.=2*4)*(lung.=1975-1500) 8,00 475,00 -3´800,00

SI DETRAGGONO m -3´800,00

2806 / 2160 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.b APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 *(par.ug.=2*4)*(lung.=1975-1500) 8,00 475,00 3´800,00

SOMMANO m 3´800,00

2807 / 2161 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 2,00 475,00 -950,00

SI DETRAGGONO m -950,00
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2808 / 2162 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.c APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

25
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 2,00 475,00 950,00

SOMMANO m 950,00

2809 / 2163 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 *(par.ug.=2*4) 8,00 778,00 -6´224,00

SI DETRAGGONO m -6´224,00

2810 / 2164 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.b APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 *(par.ug.=2*4) 8,00 778,00 6´224,00

SOMMANO m 6´224,00

2811 / 2165 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 2,00 778,00 -1´556,00

SI DETRAGGONO m -1´556,00

2812 / 2166 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.c APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

25
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SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 2,00 778,00 1´556,00

SOMMANO m 1´556,00

2813 / 2167 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 *(par.ug.=2*4) 8,00 1´367,00 -10´936,00

SI DETRAGGONO m -10´936,00

2814 / 2168 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.b APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 *(par.ug.=2*4) 8,00 1´367,00 10´936,00

SOMMANO m 10´936,00

2815 / 2169 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 2,00 1´367,00 -2´734,00

SI DETRAGGONO m -2´734,00

2816 / 2170 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.c APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

25
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
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- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 2,00 1´367,00 2´734,00

SOMMANO m 2´734,00

2817 / 2171 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 *(par.ug.=2*4) 8,00 1´537,00 -12´296,00

SI DETRAGGONO m -12´296,00

2818 / 2172 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.b APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 *(par.ug.=2*4) 8,00 1´537,00 12´296,00

SOMMANO m 12´296,00

2819 / 2173 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 2,00 1´537,00 -3´074,00

SI DETRAGGONO m -3´074,00

2820 / 2174 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.c APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

25
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA

COMMITTENTE: 
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SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 2,00 1´537,00 3´074,00

SOMMANO m 3´074,00

2821 / 2175 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 *(par.ug.=2*4) 8,00 630,00 -5´040,00

SI DETRAGGONO m -5´040,00

2822 / 2176 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.b APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 *(par.ug.=2*4) 8,00 630,00 5´040,00

SOMMANO m 5´040,00

2823 / 2177 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 2,00 630,00 -1´260,00

SI DETRAGGONO m -1´260,00

2824 / 2178 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.c APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

25
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 2,00 630,00 1´260,00

SOMMANO m 1´260,00

COMMITTENTE: 
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2825 / 2179 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.b ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 *(par.ug.=2*4) 8,00 593,00 -4´744,00

SI DETRAGGONO m -4´744,00

2826 / 2180 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.b APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

15
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 *(par.ug.=2*4) 8,00 593,00 4´744,00

SOMMANO m 4´744,00

2827 / 2181 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.01.003.c ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semp ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 2,00 593,00 -1´186,00

SI DETRAGGONO m -1´186,00

2828 / 2182 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO
H.01.005.c APPLICAZIONE A “GOCCIA" - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

25
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI esecuzione di
segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato ... peciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 121 - OSS 19 - SEGNALETICA CON VERNICI AD ALTA DURABILITA' E
RINFRANGENZA
SbCat 9 - CS09 - Barriere di sicurezza e segnaletica
RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 2,00 593,00 1´186,00

SOMMANO m 1´186,00

OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO  (Cat 122)

COMMITTENTE: 
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CS05 - Idraulica di linea  (SbCat 5)

2829 / 2183 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Muro di sostegno su immisisone da Viale U.Ticca 120,00 1,750 210,00

SOMMANO mq 210,00

2830 / 2184 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Vedi voce n° 2183 [mq 210.00] 210,00

SOMMANO m 210,00

2831 / 2185 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Muro di sostegno su immisisone da Viale U.Ticca 6,00

SOMMANO cad 6,00

2832 / 2186 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 2185 [cad 6.00] 48,000 288,00

SOMMANO kg 288,00

2833 / 2187 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
CM01 - Viabilità di servizio e complanare km.5+900 250,00 1,750 437,50

SOMMANO mq 437,50

COMMITTENTE: 
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2834 / 2188 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Vedi voce n° 2187 [mq 437.50] 437,50

SOMMANO m 437,50

2835 / 2189 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
CM01 - Viabilità di servizio e complanare km.5+900 *(par.ug.=437,5/25+2) 19,50 19,50

SOMMANO cad 19,50

2836 / 2190 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 2189 [cad 19.50] 48,000 936,00

SOMMANO kg 936,00

2837 / 2191 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
AV04 - Adguamento Viabilità km.5+500 250,00 1,750 437,50

SOMMANO mq 437,50

2838 / 2192 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Vedi voce n° 2191 [mq 437.50] 437,50

SOMMANO m 437,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 834

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

2839 / 2193 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
AV04 - Adguamento Viabilità km.5+500 *(par.ug.=437,5/25+2) 19,50 19,50

SOMMANO cad 19,50

2840 / 2194 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 2193 [cad 19.50] 48,000 936,00

SOMMANO kg 936,00

2841 / 2195 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
CM02 - Viabilità di servizio e complanare km.6+000 - 7+000 200,00 1,750 350,00

SOMMANO mq 350,00

2842 / 2196 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Vedi voce n° 2195 [mq 350.00] 350,00

SOMMANO m 350,00

2843 / 2197 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
CM02 - Viabilità di servizio e complanare km.6+000 - 7+000 *(par.ug.=350/25+2) 16,00 16,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,00
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SOMMANO cad 16,00

2844 / 2198 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 2197 [cad 16.00] 48,000 768,00

SOMMANO kg 768,00

2845 / 2199 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglom ... arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
CM03 - Viabilità di servizio e complanare km.6+000 - 7+000 210,00 1,750 367,50

SOMMANO mq 367,50

2846 / 2200 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO
I.01.002.d INTERNO CM 40

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO con incastro a mezzo spessore
o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
DIAMETRO INTERNO CM 40 con incastro a bicchiere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
Vedi voce n° 2199 [mq 367.50] 367,50

SOMMANO m 367,50

2847 / 2201 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN
I.02.080.c CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS
DI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... a;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
CM03 - Viabilità di servizio e complanare km.6+000 - 7+000 *(par.ug.=367,5/25+2) 16,70 16,70

SOMMANO cad 16,70

2848 / 2202 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e

forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 122 - OSS 22 - RACCOLTA ACQUE ALLA BASE DEI MURI DI SOSTENGO
SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea
48 kg/cad
Vedi voce n° 2201 [cad 16.70] 48,000 801,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 801,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 801,60

SOMMANO kg 801,60

OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO  (Cat 123)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

CS04 - Movimenti di materia  (SbCat 4)

2849 / 2204 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 2,00 475,00 0,650 -617,50

SI DETRAGGONO mc -617,50

2850 / 2205 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 2,00 475,00 0,650 -617,50

SI DETRAGGONO mc -617,50

2851 / 2208 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 2,00 250,00 0,650 -325,00

SI DETRAGGONO mc -325,00

2852 / 2209 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 2,00 250,00 0,650 -325,00

SI DETRAGGONO mc -325,00

2853 / 2212 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 2,00 1´367,00 0,650 -1´777,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -1´777,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O -1´777,10

SI DETRAGGONO mc -1´777,10

2854 / 2213 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 2,00 1´367,00 0,650 -1´777,10

SI DETRAGGONO mc -1´777,10

2855 / 2216 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 2,00 550,00 0,650 -715,00

SI DETRAGGONO mc -715,00

2856 / 2217 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 2,00 550,00 0,650 -715,00

SI DETRAGGONO mc -715,00

2857 / 2220 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 2,00 630,00 0,650 -819,00

SI DETRAGGONO mc -819,00

2858 / 2221 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 2,00 630,00 0,650 -819,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -819,00
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D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O -819,00

SI DETRAGGONO mc -819,00

2859 / 2224 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI
A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di  frantumati di  roccia  o smarino  di  galleria, di  materiali idonei  provenienti  sia
dagli  scavi  che dalle  cave  di  prestito,  compreso  il  compattamento  a  stra ... rpate,
rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 2,00 590,00 0,650 -767,00

SI DETRAGGONO mc -767,00

2860 / 2225 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
A.02.003.c - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
per precariche, tutti prov ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 4 - CS04 - Movimenti di materia
RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 2,00 590,00 0,650 -767,00

SI DETRAGGONO mc -767,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

CS07 - Sovrastruttura  (SbCat 7)

2861 / 2203 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
RI.01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 *(larg.=,8+2*,75) 475,00 2,300 1´092,50

SOMMANO m3 1´092,50

2862 / 2207 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 *(larg.=,8+2*,75) 978,00 2,300 2´249,40

SOMMANO m3 2´249,40

2863 / 2211 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
RI.03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 *(larg.=,8+2*,75) 1´367,00 2,300 3´144,10

SOMMANO m3 3´144,10

2864 / 2215 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 *(larg.=,8+2*,75) 1´537,00 2,300 3´535,10

SOMMANO m3 3´535,10

2865 / 2219 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 *(larg.=,8+2*,75) 630,00 2,300 1´449,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´449,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 1´449,00

SOMMANO m3 1´449,00

2866 / 2223 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO AREA
D.01.001.c SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua,
la compattazione con idonei rull ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 7 - CS07 - Sovrastruttura
RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 *(larg.=,8+2*,75) 590,00 2,300 1´357,00

SOMMANO m3 1´357,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

CS08 - Opere a verde e di finitura  (SbCat 8)

2867 / 2206 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
RI.01 - Rilevato da progr. 1+500 a progr. 1+975 *(larg.=2*1*,1+,8) 475,00 1,000 -475,00

SI DETRAGGONO mc -475,00

2868 / 2210 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
RI.02 - Rilevato da progr. 1+975 a progr. 2+953 *(larg.=2*1*,1+,8) 978,00 1,000 -978,00

SI DETRAGGONO mc -978,00

2869 / 2214 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
RI.03 - Rilevato da progr. 2+753 a progr. 4+120 *(larg.=2*1*,1+,8) 1´367,00 1,000 -1´367,00

SI DETRAGGONO mc -1´367,00

2870 / 2218 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
RI.04 - Rilevato da progr. 4+120 a progr. 5+657 *(larg.=2*1*,1+,8) 1´537,00 1,000 -1´537,00

SI DETRAGGONO mc -1´537,00

2871 / 2222 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
RI.05 - Rilevato da progr. 5+657 a progr. 6+287 -70,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -70,00
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R I P O R T O -70,00

SI DETRAGGONO mc -70,00

2872 / 2226 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di cavi od a precarica di rilevati,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai grup ... accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere
SpCat 9 - RI - RECEPIMENTO ISTRUTTORIA
Cat 123 - OSS 24 - ELEMENTI MARGINALI E SPARTITRAFFICO
SbCat 8 - CS08 - Opere a verde e di finitura
RI.06 - Rilevato da progr. 6+287 a progr. 6+877 *(larg.=2*1*,1+,8) 630,00 1,000 -630,00

SI DETRAGGONO mc -630,00

     Data, 18/12/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


