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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LOTTO 1  (SpCat 2)
Cantiere base  (Cat 1)

1 / 1 UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE
SIC.01.02.015.a O FRAZIONE

UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne
m ... l cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 284,40 284,40

2 / 2 UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN
SIC.01.02.015.b PIÙ O FRAZIONE

UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni estern ...
l cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 113,20 566,00

3 / 3 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.020.a ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione minima di arred ...  compensati
gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
montaggio e lo smontaggio a fine cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 277,70 277,70

4 / 4 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.020.b ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione minima di ar ...  compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
montaggio e lo smontaggio a fine cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 18,83 94,15

5 / 5 BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO
SIC.01.02.025.a MESE O FRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´222,25
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R I P O R T O 1´222,25

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è present ... se per assicurare
la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 289,00 289,00

6 / 6 BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE
SIC.01.02.025.b IN PIÙ O FRAZIONE

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è pres ... se per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la salute e l'igiene dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 70,30 351,50

7 / 7 BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE
SIC.01.02.030.2.a MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO

MESE O FRAZIONE
BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE MASSIME
M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc.
Ca ... per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 128,00 128,00

8 / 8 BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE
SIC.01.02.030.2.b MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN

PIÙ O FRAZIONE
BOX IN LAMIERA - DIMENSIONI ESTERNE MASSIME
M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. ... per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 27,00 135,00

9 / 9 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER
SIC.01.03.005.a IL PRIMO MESE O FRAZIONE

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpesti ... a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´125,75
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R I P O R T O 2´125,75

a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

190,000 190,00

SOMMANO m2 190,00 3,94 748,60

10 / 10 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER
SIC.01.03.005.b OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpe ... a a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

950,000 950,00

SOMMANO m2 950,00 0,32 304,00

11 / 11 PALLET DI RACCOLTA - PER IL PRIMO MESE O
SIC.01.05.010.a FRAZIONE

PALLET DI RACCOLTA - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in
opera. Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che preve ... ltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del pallet al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 70,00 70,00

12 / 12 PALLET DI RACCOLTA - PER OGNI MESE IN PIÙ O
SIC.01.05.010.b FRAZIONE

PALLET DI RACCOLTA - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in
opera. Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che pr ... ltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del pallet al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 28,00 140,00

13 / 13 QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 64 A
SIC.03.04.020.b QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 64 A

completo di apparecchiatura di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica; costo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 22,16 22,16

14 / 14 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´410,51
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R I P O R T O 3´410,51

- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

15 / 15 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

16 / 16 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 0,58 23,20

17 / 17 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO -
SIC.04.05.005.b CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE

DUE DIPENDENTI
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO -CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI
completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni di legge.
Sono compresi ... ne del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base
x 3 squadre 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 220,00 660,00

18 / 18 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e man ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´139,63
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R I P O R T O 4´139,63

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 22,00 110,00

19 / 19 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
NP.A.01.001 QUALSIASI NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ... di
canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

109,000 109,00

SOMMANO m3 109,00 2,93 319,37

20 / 20 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010 ELETTROSALDATA PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
dili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

60,000 60,00

SOMMANO m2 60,00 5,20 312,00

21 / 21 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

300,000 300,00

SOMMANO m2 300,00 0,58 174,00

22 / 22 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
SIC.01.03.015.2.a CANTIERE STRADALE - PER IL PRIMO MESEO

FRAZIONE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
delimitar ... ieri e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 16,25 16,25

23 / 23 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
SIC.01.03.015.2.b CANTIERE STRADALE - PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´071,25
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R I P O R T O 5´071,25

misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
delimitar ... ieri e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 1 - Cantiere base

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1,24 6,20

s1  (Cat 2)

24 / 24 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI
NP.A.03.007 PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi
dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni
di strutture in conglomerato cementizio armato e/o
precompresso ... lo esclusa l'esecuzione delle armature di
sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli
delle strutture
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 2 - s1

16,000 16,00

SOMMANO m3 16,00 138,91 2´222,56

25 / 136 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 2 - s1
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 128,00 32,00

SOMMANO m 32,00 14,00 448,00

26 / 137 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 2 - s1

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

27 / 138 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 2 - s1

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´793,93
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R I P O R T O 7´793,93

28 / 139 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 2 - s1

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

29 / 140 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 2 - s1

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

30 / 141 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 2 - s1

376,000 376,00

SOMMANO m2 376,00 0,58 218,08

s2  (Cat 3)

31 / 25 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 3 - s2

64,00 64,00

SOMMANO m 64,00 14,00 896,00

32 / 26 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´914,33
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per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 3 - s2

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

33 / 27 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 3 - s2

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

34 / 28 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 3 - s2

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

35 / 29 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e man ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 3 - s2

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 22,00 22,00

36 / 30 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010 ELETTROSALDATA PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
dili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 3 - s2

66,000 66,00

SOMMANO m2 66,00 5,20 343,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´327,77
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37 / 127 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
NP.A.01.001 QUALSIASI NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ... di
canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 3 - s2

50,000 50,00

SOMMANO m3 50,00 2,93 146,50

s3  (Cat 4)

38 / 31 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 4 - s3

64,00 64,00

SOMMANO m 64,00 14,00 896,00

39 / 32 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 4 - s3

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

40 / 33 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 4 - s3

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

41 / 34 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 4 - s3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´416,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´416,19

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

42 / 35 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e man ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 4 - s3

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 22,00 22,00

43 / 36 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010 ELETTROSALDATA PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
dili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 4 - s3

608,000 608,00

SOMMANO m2 608,00 5,20 3´161,60

s4  (Cat 5)

44 / 37 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 5 - s4

256,00 256,00

SOMMANO m 256,00 14,00 3´584,00

45 / 38 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 5 - s4

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

46 / 39 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´210,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´210,34

dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 5 - s4

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

47 / 40 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 5 - s4

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

48 / 41 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.a PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e man ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 5 - s4

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 22,00 22,00

49 / 42 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010 ELETTROSALDATA PER IL PRIMO MESE O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
dili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 5 - s4

1316,000 1´316,00

SOMMANO m2 1´316,00 5,20 6´843,20

s5  (Cat 6)

50 / 43 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 96,00 24,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,00 24´099,55



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 24´099,55

SOMMANO m 24,00 14,00 336,00

51 / 44 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

52 / 45 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

53 / 46 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

54 / 47 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

55 / 48 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´487,79
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´487,79

pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5

94,000 94,00

SOMMANO m2 94,00 0,58 54,52

56 / 128 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 0,58 17,40

57 / 129 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
SIC.04.02.001.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/

DIAMETRO CM 60 PER IL PRIMO MESE O
FRAZION
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o ... ase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 20,22 101,10

58 / 130 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
SIC.04.02.001.3.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/

DIAMETRO CM 120 PER IL PRIMO MESE O
FRAZIO
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o ... ase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 42,68 42,68

59 / 131 DELINEATORE
SIC.04.03.005 flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di

classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delinea ...
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 6 - s5

30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 24´703,49
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 24´703,49

SOMMANO cadauno 30,00 0,40 12,00

s6  (Cat 7)

60 / 49 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 96,00 24,00

SOMMANO m 24,00 14,00 336,00

61 / 50 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

62 / 51 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

63 / 52 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

64 / 53 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´099,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´099,73

sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

65 / 54 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6

74,000 74,00

SOMMANO m2 74,00 0,58 42,92

66 / 132 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6

23,00 23,00

SOMMANO m 23,00 0,58 13,34

67 / 133 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
SIC.04.02.001.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/

DIAMETRO CM 60 PER IL PRIMO MESE O
FRAZION
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o ... ase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 20,22 101,10

68 / 134 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
SIC.04.02.001.3.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/

DIAMETRO CM 120 PER IL PRIMO MESE O
FRAZIO
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o ... ase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´261,09
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´261,09

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 42,68 42,68

69 / 135 DELINEATORE
SIC.04.03.005 flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di

classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delinea ...
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 7 - s6

23,00

SOMMANO cadauno 23,00 0,40 9,20

s7  (Cat 8)

70 / 55 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 8 - s7
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 384,00 96,00

SOMMANO m 96,00 14,00 1´344,00

71 / 56 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 8 - s7

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

72 / 57 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 8 - s7

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

73 / 58 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´702,89
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R I P O R T O 26´702,89

Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 8 - s7

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

74 / 59 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 8 - s7

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

75 / 60 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 8 - s7

1036,000 1´036,00

SOMMANO m2 1´036,00 0,58 600,88

s8  (Cat 9)

76 / 61 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 9 - s8
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 128,00 32,00

SOMMANO m 32,00 14,00 448,00

77 / 62 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 9 - s8

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´782,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´782,32

78 / 63 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 9 - s8

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

79 / 64 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 9 - s8

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

80 / 65 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 9 - s8

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

81 / 66 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 9 - s8

204,000 204,00

SOMMANO m2 204,00 0,58 118,32

s9  (Cat 10)

82 / 67 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´928,65
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 27´928,65

m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 10 - s9
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 192,00 48,00

SOMMANO m 48,00 14,00 672,00

83 / 68 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 10 - s9

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

84 / 69 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 10 - s9

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

85 / 70 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 10 - s9

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

86 / 71 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 10 - s9

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

87 / 72 RECINZIONE MOBILE IN RETE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´652,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´652,89

SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O
FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 10 - s9

768,000 768,00

SOMMANO m2 768,00 0,58 445,44

s10  (Cat 11)

88 / 73 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 11 - s10
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 256,00 64,00

SOMMANO m 64,00 14,00 896,00

89 / 74 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 11 - s10

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

90 / 75 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 11 - s10

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

91 / 76 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 11 - s10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´040,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´040,25

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

92 / 77 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 11 - s10

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

93 / 78 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 11 - s10

564,000 564,00

SOMMANO m2 564,00 0,58 327,12

s11  (Cat 12)

94 / 79 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 12 - s11
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 32,00 8,00

SOMMANO m 8,00 14,00 112,00

95 / 80 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 12 - s11

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

96 / 81 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´509,92
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R I P O R T O 30´509,92

dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 12 - s11

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

97 / 82 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 12 - s11

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

98 / 83 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 12 - s11

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

99 / 84 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 12 - s11

368,000 368,00

SOMMANO m2 368,00 0,58 213,44

s12  (Cat 13)

100 / 85 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 13 - s12
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 96,00 24,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,00 30´751,37
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 30´751,37

SOMMANO m 24,00 14,00 336,00

101 / 86 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 13 - s12

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

102 / 87 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 13 - s12

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

103 / 88 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 13 - s12

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

104 / 89 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 13 - s12

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

105 / 90 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´139,61
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R I P O R T O 31´139,61

pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 13 - s12

352,000 352,00

SOMMANO m2 352,00 0,58 204,16

s13  (Cat 14)

106 / 91 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 14 - s13
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 96,00 24,00

SOMMANO m 24,00 14,00 336,00

107 / 92 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 14 - s13

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

108 / 93 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 14 - s13

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

109 / 94 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 14 - s13

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´728,01
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R I P O R T O 31´728,01

110 / 95 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 14 - s13

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

111 / 96 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 14 - s13

416,000 416,00

SOMMANO m2 416,00 0,58 241,28

s14  (Cat 15)

112 / 97 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 15 - s14
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 128,00 32,00

SOMMANO m 32,00 14,00 448,00

113 / 98 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 15 - s14

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

114 / 99 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´445,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´445,52

SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 15 - s14

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

115 / 100 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 15 - s14

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

116 / 101 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 15 - s14

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

117 / 102 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 15 - s14

164,000 164,00

SOMMANO m2 164,00 0,58 95,12

s15  (Cat 16)

118 / 103 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 16 - s15
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 96,00 24,00

SOMMANO m 24,00 14,00 336,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´904,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´904,65

119 / 104 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 16 - s15

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

120 / 105 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 16 - s15

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

121 / 106 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 16 - s15

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

122 / 107 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 16 - s15

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

123 / 108 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´956,89



pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´956,89

Cat 16 - s15
108,000 108,00

SOMMANO m2 108,00 0,58 62,64

s16  (Cat 17)

124 / 109 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 17 - s16
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 672,00 168,00

SOMMANO m 168,00 14,00 2´352,00

125 / 110 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 17 - s16

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

126 / 111 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 17 - s16

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

127 / 112 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 17 - s16

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

128 / 113 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´419,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´419,77

OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 17 - s16

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

129 / 114 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 17 - s16

716,000 716,00

SOMMANO m2 716,00 0,58 415,28

s17  (Cat 18)

130 / 115 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 18 - s17
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 224,00 56,00

SOMMANO m 56,00 14,00 784,00

131 / 116 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 18 - s17

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

132 / 117 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 18 - s17

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 36´647,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 36´647,28

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

133 / 118 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 18 - s17

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

134 / 119 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 18 - s17

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

135 / 120 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 18 - s17

380,000 380,00

SOMMANO m2 380,00 0,58 220,40

s18  (Cat 19)

136 / 121 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.02.01.005.a da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli

degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al ...
zazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 19 - s18
25% per riutilizzi da siti precedenti 0,25 576,00 144,00

SOMMANO m 144,00 14,00 2´016,00

137 / 122 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC
SIC.04.02.015.1.a RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO
- DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´911,69
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R I P O R T O 38´911,69

rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffi ... re per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 19 - s18

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 24,23 24,23

138 / 123 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I;
per tutto il periodo dei lavori
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 19 - s18

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,69 21,69

139 / 124 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI
SIC.04.04.015 FISSE O LAMPEGGIANTI

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O
LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste  ...
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni
giorno d'uso
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 19 - s18

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 0,58 2,32

140 / 125 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA -
SIC.04.06.001.1.b PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e  ...  di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 19 - s18

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4,00 4,00

141 / 126 RECINZIONE MOBILE IN RETE
SIC.01.03.010b ELETTROSALDATA PER OGNI MESE IN PIU' O

FRAZIONE
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti
all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad i ...
ili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SpCat 2 - LOTTO 1
Cat 19 - s18

865,000 865,00

SOMMANO m2 865,00 0,58 501,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´465,63
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TARIFFA
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R I P O R T O 39´465,63

Parziale LAVORI A MISURA euro 39´465,63

T O T A L E   euro 39´465,63
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COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 39´465,63

M:002 LOTTO 1 euro 39´465,63

M:002.001      Cantiere base euro 5´077,45
M:002.002      s1 euro 2´940,88
M:002.003      s2 euro 1´455,94
M:002.004      s3 euro 4´127,84
M:002.005      s4 euro 10´497,44
M:002.006      s5 euro 615,94
M:002.007      s6 euro 597,48
M:002.008      s7 euro 1´997,12
M:002.009      s8 euro 618,56
M:002.010      s9 euro 1´169,68
M:002.011      s10 euro 1´275,36
M:002.012      s11 euro 377,68
M:002.013      s12 euro 592,40
M:002.014      s13 euro 629,52
M:002.015      s14 euro 595,36
M:002.016      s15 euro 450,88
M:002.017      s16 euro 2´819,52
M:002.018      s17 euro 1´056,64
M:002.019      s18 euro 2´569,94

TOTALE  euro 39´465,63

     Data, 28/05/2018

Il Tecnico
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