



ELABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
Visa d'assieme	IF2801EZZB0300000
Pianta fondazioni e sezioni (tav. 1+3 di 3)	IF2801EZZB0300000+2
Fianco impalato e prospetto (tav. 1+3 di 3)	IF2801EZZB0300000+3
Opere di stabilizzazione versante e opere provvisorie: fase 1-Planimetria e sezione long. (tav. 1-2 di 6)	IF2801EZZL0300000+1
Opere di stabilizzazione versante e opere provvisorie: fase 2-Planimetria e sezione long. (tav. 3-4 di 6)	IF2801EZZL0300000+3
Opere di stabilizzazione versante e opere provvisorie: fase 3-Planimetria e sezione long. (tav. 5-6 di 6)	IF2801EZZL0300000+5
Opere di stabilizzazione versante: parate di pali OS1, OS2 e OS3 - sviluppate e sezioni	IF2801EZZB0300000
Opere di stabilizzazione versante: parate di pali OS4, OS5 e OS6 - sviluppate e sezioni	IF2801EZZB0300001
Opere di stabilizzazione versante: parate di pali OS7, OS8 e OS9 - sviluppate e sezioni	IF2801EZZB0300002
Opere di stabilizzazione versante: parate di pali OS10, OS11 e OS12 - sviluppate e sezioni	F2801EZZB0300003
Opere di stabilizzazione versante: parate di pali OS13, OS14 - sviluppate e sezioni	F2801EZZB0300004
Opere di stabilizzazione versante: parate di pali OS10, OS11 e OS12 - sviluppate e sezioni	IF2801EZZB0300000
Opere di drenaggio versante est - planimetria e sezioni tipo	IF2801EZZB0300000
Opere di drenaggio versante ovest - planimetria e sezioni tipo	IF2801EZZB0300001
Sistemazione finale - Dettagli e particolari esecutivi	IF2801EZZB0300000
Fasi di montaggio degli impalcati schemi	IF2801EZZB0300000
Carpenteria spalla SA (tav. 1+2 di 2)	IF2801EZZB0304000+1
Manufatto transizione spalla A - Planimetria profilo e sezioni	IF2801EZZB0304002
Carpenteria pile P1, P2, P3, P4, P5, P6	IF2801EZZB0305001+1
Carpenteria spalla SB (tav. 1+2 di 2)	IF2801EZZB0304003+4
NOTA GENERALE	
- PER QUANTO RIGUARDA L'AMPIEZZA DEI VARCHI IN SOLETTA E AI PARTICOLARI RELATIVI AI RITENCI SISMICI FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI:	IF2801EZZB0300000
- PER I DETTAGLI RELATIVI AGLI APPARECCHI DI APPoggio SI RIMANDA AGLI ELABORATI:	IF2801EZZB0300000

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- PER LA TABELLA MATERIALI E NOTE GENERALI FARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO IF2801EZZTV0000001 - Tabella materiali e note generali per i viadotti V101, V102, V103 E V104

NOTE GENERALI

- LUNGHEZZE ESPRESSE IN METRI (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- QUOTE ESPRESSE IN METRI S.L.M. (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- ANGOLI ESPRESSE IN GRADI SESSADECIMALI (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- LE COORDINATE SONO RELATIVE AL SISTEMA LOCALE DI RESTITUZIONE CELESTRIOMETRICO
- PER IL TRACCIAMENTO SCHEMI E OPERE PROVVISORIE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI DI PROGETTO
- IL PROGETTO DELLE OPERE PROVVISORIE E DI SOSTEGNO RECEPISCE LE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELL'ISTRUTTORIA ROV 224 SECONDO LE MODALITA' RIPORTATE NELLA RELATIVA LISTA DI RISCONTRO
- PER LE FASI COSTRUTTIVE DELLE OPERE ED I PARTICOLARI ESECUTIVI DI DETTAGLIO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PCD

COMMITTENTE: RFI - GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: HirpiniaAV
 CONSORZIO: salini impregilo, ASTALDI
 SOCI: NET ENGINEERING, Alpina s.p.a.
 PROGETTAZIONE: MANDATARIA: ROCKSOIL s.p.a.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
 RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
 I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
 VIADOTTI

V103 - VIADOTTO UFITA ROCCHETTA DA KM 9+637,00 A KM 10+052,00
 Sistemazione finale
 Dettagli e particolari esecutivi

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morillo 21/02/2020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casareo	PROGETTISTA Alpina s.p.a. Ing. P. Galvarin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	BZ	V1030Z	000	B	Varie

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	R. Somazzi	21/02/2020	L. Zambelli	21/02/2020	M. Veronesi	21/02/2020	Ing. P. Galvarin
B	Revisione sintetica	R. Somazzi	19/03/2020	L. Zambelli	19/03/2020	M. Veronesi	19/03/2020	