

4
PROG 667.814
Q 402.213
R 7500.000
T1 4.214
T2 4.214
RS 0.000
SV 8.428

D=1.424 L=218.459
P=2.652%

5
PROG 668.303
Q 401.627
R 5000.000
T1 61.676
T2 61.705
RS 0.300
SV 123.349

D=3.855 L=124.891
P=3.119%

6
PROG 1011.244
Q 400.231
R 2000.000
T1 13.989
T2 13.985
RS 0.500
SV 27.965

D=0.849 L=42.427
P=2.000%

7
PROG 1053.871
Q 406.300
R 2000.000
T1 13.989
T2 13.985
RS 0.500
SV 27.965

TMQ: "Svincolo scollato 3 Strada 2,0m"
Prog Km 14344.40

Robbione-Via Svandana-Via San Bernardo

Strada podere in destra

Qs=401.30 m



S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)
S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI QUALIFICATIVE
 GEOLOGO
 IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

D - PROGETTO STRADALE
 DC-1 - RICUCITURA VIA SVANDANA - VIA SAN BERNARDO
 PROFILO LONGITUDINALE - RICUCITURA VIA SVANDANA - VIA SAN BERNARDO - Tav. 3 DI 3

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DC110	DC110 - S01P500TRAFPO3_B.dwg	B	1:500 - 1:50

PROGETTO	ELAB.	ELAB.	REDAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
M1324	E	1801	S01P500TRAFPO3	B	

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B	EMMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA ANAS	FEBBRAIO 2020	ING. NICOLA MANGIAROLI	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAIETTI
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. NICOLA MANGIAROLI	ING. FABRIZIO BAIETTI	ING. VALERIO BAIETTI

