



DATI E CAMPI DI VARIABILITA'

AREA DI SCAVO	164,91 mc
SFONDO MASSIMO	max. 1,00m
SPRITZ BETON	al contorno sp. 25 cm al fronte sp. 5 cm
INTER. AL CONTORNO	n.28+29 tubi in VTR #60/40 L=18,0m, sovrapp. 8,0m, int.=0,5m, inclinazione alternata 8° e 11°, cementati in foro con miscela cementizia #=130mm n.12+13 chiodi autopercoranti L=9,0m, int. trav. 1,2m, int. long. 1,0m, inclinazione longitudinale 45° alternati
INTER. AL FRONTE	n.48tubi in VTR #60/40 L=18,0m, sovrapp. 8,0m, cementati in foro con miscela cementizia #=130mm
INTER. AL PIEDE	n.6+6 tubi in VTR #60/40L=18,0m, sovrapp. 8m, cementati in foro con miscela cementizia #=130mm
CENTINA METALLICA	2 IPE 180-PASSO 1,00 m
CALOTTA	sp. 90 cm
ARCO ROVESCIO	sp. 100 cm
IMPERMEABILIZZAZIONE	PVC + TNT
DRENAGGI	2+2

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI
 PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI **HC58 - P01GN01OSTDI01_A**

ANAS S.p.A.
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO), AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 05/11/2007

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA	ING. RENATO DEL PRETE	ECOPLAN	EG
ING. VALERIO SAGGI	ING. DANIELA DEL PRETE	AVV. NERULLO FERRI	ING. CARLO SCARPA
ING. RENATO VALLI	ING. VALERIO SAGGI	ING. GIANLUIGI GAMBINO	ING. CARLO SCARPA
ING. RENATO VALLI	ING. VALERIO SAGGI	ING. GIANLUIGI GAMBINO	ING. CARLO SCARPA
ING. RENATO VALLI	ING. VALERIO SAGGI	ING. GIANLUIGI GAMBINO	ING. CARLO SCARPA
ING. RENATO VALLI	ING. VALERIO SAGGI	ING. GIANLUIGI GAMBINO	ING. CARLO SCARPA
ING. RENATO VALLI	ING. VALERIO SAGGI	ING. GIANLUIGI GAMBINO	ING. CARLO SCARPA
ING. RENATO VALLI	ING. VALERIO SAGGI	ING. GIANLUIGI GAMBINO	ING. CARLO SCARPA

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **ING. VALERIO SAGGI**

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICAZIONE: **ING. VALERIO SAGGI**

GEOLOGO: **ING. CARLO SCARPA**

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **ING. CARLO SCARPA**

Dati Ing. Giancarlo LUONGO

HC23

OPERE D'ARTE MAGGIORI - GALLERIE NATURALI
 GN01 - GALLERIA NATURALE IL DOSSO

Scavo, consolidamenti, fasi di avanzamento: sezione tipo GD-B1 in foglia

CODICE PROGETTO	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA: 1:100
PROGETTO	HC23_P01GN01OSTD04_A.dwg		
PRODOTTO	HC23_P01GN01OSTD04_A.dwg		
ELABORATO	P01GN01OSTD04		

C			
B			
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. G. SODDIO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO
			VERIFICATO
			APPROVATO