



RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI  
PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI **HF48 - P01GA01STRDI03**

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)  
S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>STUDIO CORONA</b> Ing. Renato Viana Direttore Tecnico N.° 4883/90	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b> Ing. Valerio Bajetti Direttore Ing. 36 N.° 4620/11	<b>ECOPLAN</b> Arch. Nicoletta Fratini Direttore Ing. 36 N.° 4660/11	<b>EG</b> ING. GABRIELE INOCENTI Direttore Ing. 36 N.° 4510/10
<b>UNING</b> Ing. Matteo Ranieri Direttore Ing. 36 N.° 4883/90	<b>SETAC</b> Prof. Ing. Luigi Montersì Direttore Ing. 36 N.° 4712/12	<b>ARKE</b> ING. GIOSCHINO ANGERANO Direttore Ing. 36 N.° 4883/90	<b>DOTT. GEOL. DANILO GALLO</b> Dot. Geol. Danilo Gallo Direttore Ing. 36 N.° 4883/90
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giancarlo LUCNGO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Valerio BAJETTI	GEOLOGO Dott. Geol. Danilo GALLO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giancarlo LUCNGO

**HF25**  
**H - PROGETTO STRUTTURALE OPERE PRINCIPALI**  
**HF - GA01 GALLERIA ARTIFICIALE: IL DOSSO 1**  
FASE FINALE: SEZIONI TRASVERSALI  
TAVOLA 02 DI 05

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	HF25_P01GA01STRSZ07_A.dwg		
PROG. N.°	PROG. N.°		
M   3   2   4	E   1   8   0   1	CODICE ELAB. P   0   1   G   A   0   1   S   T   R   S   Z   0   7	A   1 : 2 0 0
C			
B			
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. GIANFRANCO SODERO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO
			ING. FABRIZIO BAJETTI
			ING. VALERIO BAJETTI
			APPROVATO