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E

G

CDC

B

CL

CL

CL

CL

C

F

CL

CL

492.55

489.55

492.55

489.55

491.70

493.20

487.60

492.30

490.40

AB

B

CL

CDC

D

D

CL

CDC

CL

C

C

E

E

CL

CDC

CDC

CL

F

F

G

G

CL

CDC

H

Tubo inclinometrico L=20m

Piezometro L=20m

Tirante 1

Micropali Øp 240mm Lmax=20.00m

armatura con tubo Øe=177.80mm

sp. 10.00mm int. 0.40m acciaio S355H

PIANO DI SCAVO

Micropali Øp 240mm L=15.00m

armatura con tubo Øe=177.80mm

sp. 10.00mm int. 2.40m acciaio S355H

EDIFICIO 

PC

CDC

Tirante 2

Tirante 3

Tirante 4

CL (x3)

CDC

Tubo inclinometrico L=20m

Piezometro L=20m

Tubo in PVC

(Ømin=70mm)

Pacchetto stradale

Pozzetto dimensione

minima 300X300mm

Barra con testa

semisferica

Cementazione

del pozzetto

Chiusura protettiva

Cementazione

 SUPERFICIALE (CPL)

DETTAGLIO PUNTO DI LIVELLAZIONE 

Cavo

Piastra d'appoggio

Cella di carico

Piastra di

distribuzione

MIRA OTTICA RIFLETTENTE PER MISURE

TOPOGRAFICHE 3D (CTC)

Supporto

Mira ottica

removibile

Muratura

esistente

Tassello meccanico installato nella

muratura dell'edificio esistente

Cassetta di

centralizzazione

Clinometro di

superficie

Supporto

Livello

CLINOMETRO DA PARETE PER MISURA

DI ROTAZIONE DEGLI EDIFICI (CL)

CELLA DI CARICO SU

TESTA TIRANTE (CDC)

MURATURA EDIFICIO ESISTENTE

Supporto

Mira ottica

removibile

Cordolo

in c.a.

Micropalo

Micropalo

Spritz beton

CORDOLO PARATIA PARETE IN SPRITZ BETON

HF47

1:100

PLANIMETRIA

PROGRAMMA DELLE LETTURE PER IL MONITORAGGIO

(Tutti gli strumenti dovranno essere installati almeno UN MESE prima dell'inizio dei lavori di scavo)

STRUMENTO

CTC

CDC

CPL

CL

IN

PZ

3

-

3

-

-

- -

-

1

3

1

3 1

-

-

1

-

- -

-

1

1

1

3 3

2

2

1

4

3

3 21

5

13

6

1

1

TOTALE

H-HG-GF-FE-ED-DC-CB-BA-A

QUANTITA' SU SEZIONI

-

- -

-

-

- -

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

LISTA QUANTITA' STRUMENTAZIONI

LISTA QUANTITA' STRUMENTAZIONI

PUNTO DI CONTROLLO TOPOGRAFICO PER MISURE DI SPOSTAMENTO 3D

CELLA DI CARICO

PUNTO DI CONTROLLO PER LIVELLAZIONI TOPOGRAFICHE DI PRECISIONE

CLINOMETRO BIASSIALE DA PARETE PER MISURE DI ROTAZIONE

TUBO INCLINOMETRICO

PIEZOMETRO
PZ

IN

CL

CPL

CDC

CTC

PLANIMETRIA

SCALA 1:100

PROSPETTO BERLINESE

SCALA 1:100

SEZIOEN TIPO

SCALA 1:100

SCHEMA POSIZIONAMENTO STRUMENTI

SCALA ---------

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO

SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -

TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)

E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

E

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 8 0 123IM

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

DATA

oc.Cons. a r.l.

RESPONSABILE

DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

4 1:100

H - PROGETTO STRUTTURALE OPERE PRINCIPALI

HF – GA01 GALLERIA ARTIFICIALE: IL DOSSO 1

PARATIA ALLA P.K. 4+786,12 - 4+867,78

MONITORAGGIO

STRUMENTI

CAPISALDI

MIRE

CLINOMETRICHE

PIEZOMETRI

INCLINOMETRI

CELLE DI CARICO

ANTE OPERA (2MESI)

LETTURE

1 VOLTA

OGNI 15 gg

1 VOLTA

ALLA SETTIMANA

1 VOLTA

AL MESE

1 VOLTA

OGNI 2 MESI

-------

1 VOLTA

OGNI 15 gg

1 VOLTA

OGNI 15 gg

CORSO D'OPERA (X MESI)

LETTURE

POST OPERA (12 MESI)

LETTURE

1 VOLTA

ALLA SETTIMANA

1 VOLTA

ALLA SETTIMANA

3 VOLTA

ALLA SETTIMANA

1 VOLTA

AL MESE

1 VOLTA

AL MESE

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

HF48 - P01GA01STRDI03


