






PIANTA SCAVI
SCALA 1:50



INQUADRAMENTO DELL'OPERA
SCALA 1:2.000



412.73
412.73

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI	
PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	T00TM00STRSC01
PER L'ARMATURA DEL TOMBINO SCATOLARE PREFABBRICATO	P00TM18STRAR05
PER L'ARMATURA DEL MURO AD "U"	P00TM18STRAR06

NOTE	
TUTTE LE MISURE, SALVO CONTRARIA INDICAZIONE, SONO ESPRESSE IN CM	
LO SPESSORE DEL RICOPRIMENTO E' MISURATO A PARTIRE DAL PIANO ASFALTO SINO ALL'ESTRADOSSO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA NEL PUNTO PIU' SFAVOREVOLE	

SCAVO - TM18fsx		
TOMBINO		
A ₁₀ [m]	88.56	AREA BASE
A ₁₂ [m]	146.21	AREA SUPERIORE
H ₁₀ [m]	1.33	ALTEZZA MEDIA
V ₁₀ [m³]	154.53	VOLUME
V ₁₂ [m³]	154.53	VOLUME TOTALE

GEOREFERENZIAZIONE MANUFATTO TM18fsx		
VERTICE	X [m]	Y [m]
1	1588984.03	5117368.27
2	1588988.41	5117368.41
3	1588988.36	5117357.61
4	1588987.99	5117357.47
5	1588983.02	5117355.66
6	1588982.65	5117355.52
7	1588978.69	5117366.32
8	1588979.07	5117366.46

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)
S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA Ing. Renato Viana Coordinatore Tecnico e Direzione Lavori	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete Tecnico di Impianto e Direzione Lavori	ECOPLAN Arch. Nicoletta Fritelli Tecnico di Impianto e Direzione Lavori	EE Edo Engineering & Design s.r.l. Ing. Gabriele Inocenti Tecnico di Impianto e Direzione Lavori
UNING Consorzio Ing. Massimo Ranieri Tecnico di Impianto e Direzione Lavori	SETAC Società di Ingegneria Prof. Ing. Luigi Montorsi Tecnico di Impianto e Direzione Lavori	ARKE INGEGNERIA s.r.l. Ing. Gioacchino Argarano Tecnico di Impianto e Direzione Lavori	DOTT. GEOL. DANILLO GALLO Dott. Geol. Danilo Gallo Tecnico di Impianto e Direzione Lavori
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	GEOLOGO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dot. Ing. Giancarlo LUONGO	Ing. Valerio BAJETTI	Dot. Geol. Enrico ALBERTA ACQUARO	Ing. Gaetano RANIERI

LBF05

L - PROGETTO STRUTTURALE - TOMBINATURE IDRAULICHE
LBF - TM18FSX TOMBINO SCATOLARE AL KM 3+360
PIANTA SCAVI

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LBF05-P00TM18STRDI05_A.dwg	LBF05-P00TM18STRDI05_A.dwg	A	VARIE
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	
M1324	E	1801	
CODICE ELAB.	P00TM18STRDI05		
C			
B			
A	EMISSIONE	GENNAIO 2019	ING. GIUSEPPE CRISA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO
			ING. FABRIZIO BAJETTI
			ING. VALERIO BAJETTI
			VERIFICATO
			APPROVATO