



**ANAS S.p.A.**  
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)**

**S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>STUDIO CORONA</b> Ing. Renato Vaira Città del Reg. di Torino (Provincia) P. 00131	<b>UNING</b> Ing. Valerio Bajetti Città del Reg. di Torino (Provincia) P. 00111	<b>SETAC</b> Prof. Ing. Luigi Montorsi Città del Reg. di Bari (Provincia) P. 00117	<b>ARKE</b> INGEGNERIA S.r.l. Ing. Giacchino Angerano Città del Reg. di Bari (Provincia) P. 00117	<b>DOTT. GEOL. DANILLO GALLO</b> Dott. Geol. Danilo Gallo Città del Reg. di Bari (Provincia) P. 00117
--	---	--	--	---

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giancarlo LUONGO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Valerio BAJETTI

GEOLOGO: Dott. Geol. Danilo GALLO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Gaetano RANIERI

**NC10**

**N - CANTIERIZZAZIONE  
 NC - FASIZZAZIONE E VIABILITA' PROVVISORIE  
 PROFILO DEVIAZIONE SP26**

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
MI324 E 1801	NC10 - T00CA00CANFP02_A.dwg	A	1:1000/100
PROGETTO	LAB.	ELAB.	
MI324	E	1801	
ELAB.	T00CA00CANFP02		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. NICOLA MANGIARDI	ING. FABRIZIO BAJETTI	ING. VALERIO BAJETTI