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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
CA00 - CANTIERIZZAZIONE
CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CAO01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
CAL1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 BA.DE.B.0103.B | Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni) - ridotta
Materiali terrigeni riutilizzabili ,quantita= 41,000000 41,00000000
000000 0000
Totale cad 41,00000000 | 203,68000 8.350,88
0000| 0000000
2 BA.DE.B.0101.A | Campionamenti dei terreni e dei rifiuti
Materiali terrigeni riutilizzabili ,quantita= 41,000000 41,00000000
000000 0000
Totale cad 41,00000000 | 55,870000 2.290,67
0000 000000
3 BA.DE.B.0103.F | Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta modalita di
smaltimento o recupero
materiali terrigeni a rifiuto ,quantita= 6,0000000 6,000000000
00000 000
Totale cad 6,000000000 | 238,60000 1.431,60
000| 0000000
4 BA.DE.B.0103.C | Classificazione e caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (rifiuti) - estesa
materiali terrigeni a rifiuto ,quantita= 6,0000000 6,000000000
00000 000
Totale cad 6,000000000 | 692,52000 4.155,12
000| 0000000
5 BA.DE.B.0101.A | Campionamenti dei terreni e dei rifiuti
materiali terrigeni a rifiuto 6,0000000 6,000000000
00000 000
Totale cad 6,000000000 | 55,870000 335,22
000 000000
A RIPORTARE 16.563,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

CA00 - CANTIERIZZAZIONE

CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CAO01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
CAL1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' [ PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 16.563,49
6 VA.IFOG.A01.69. | Preparazione dell’elutriato ed esecuzione del test di bioluminescenza con il batterio Vibrio Fischeri secondo il
0001 metodo ISO 11348-3:2007.

materiali addittivati proveniente da scavo meccanizzato (1 Campione ogni 10.000 mc - rif Protocollo per la 84,000000 84,00000000

valutazione della compatibilita ambientale delle terre e rocce da scavo) - numero Campioni 000000 0000
Totale cad 84,00000000 | 185,41000 15.574,44

0000 0000000

A RIPORTARE 32.137,93
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LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA00 - CANTIERIZZAZIONE

CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CAO01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 32.137,93
7 BA.DE.B.0103.F | Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta modalita di
smaltimento o recupero
ballast ,quantita= 2,0000000 2,000000000
00000 000
Totale cad 2,000000000 | 238,60000 477,20
000 0000000
8 BA.DE.B.0103.C | Classificazione e caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (rifiuti) - estesa
ballast ,quantita= 2,0000000 2,000000000
00000 000
Totale cad 2,000000000 [ 692,52000 1.385,04
000 0000000
9 BA.DE.B.0101.A | Campionamenti dei terreni e dei rifiuti
ballast ,quantita= 2,0000000 2,000000000
00000 000
Totale cad 2,000000000 | 55,870000 111,74
000 000000
A RIPORTARE 34.111.91
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LAVORI A CORPO
CA00 - CANTIERIZZAZIONE

CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CAO01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 34.111,91
10 BA.DE.B.0103.F | Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta modalita di
smaltimento o recupero
Materiale da demolizione di fabbricati ,quantita= 6,0000000 6,000000000
00000 000
Totale cad 6,000000000 | 238,60000 1.431,60
000| 0000000
11 BA.DE.B.0103.C | Classificazione e caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (rifiuti) - estesa
Materiale da demolizione di fabbricati ,quantita= 6,0000000 6,000000000
00000 000
Totale cad 6,000000000 | 692,52000 4.155,12
000| 0000000
12 BA.DE.B.0101.A | Campionamenti dei terreni e dei rifiuti
Materiale da demolizione di fabbricati 6,0000000 6,000000000
00000 000
Totale cad 6,000000000 | 55,870000 335,22
000 000000
A RIPORTARE 40.033,85
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LAVORI A CORPO
CAO00 - CANTIERIZZAZIONE

CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CAO01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere
CA5 - Interventi di mitigazione componente rumore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 40.033,85
13 BA.CZ.A.3 01.E | Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
barriere area di cantiere 1.343,000 | 1,6000000| 0,2000000 | 429,7600000
000000000 00000 00000 00000
Totale m3 429,7600000 | 86,750000 37.281,68
00000 000000
14 BA.CZ.A.3107.A | Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini @ 510 mm, ad aderenza migliorata, in
acciaio inox austenitico
Barriere di cantiere 2,0000000 | 1.343,000| 1,6000000 | 2,6600000 |11.431,61600
00000 | 000000000 00000 00000 0000000
Totale kg 11.431,61600 | 5,1300000 58.644,19
0000000 00000
15 BA.MC.B.0101.A | Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del cantiere, altezza
circa 5 m
Barriere di cantiere 1.343,000 5,0000000 | 6.715,000000
000000000 00000 000000
Totale m2 6.715,000000 | 59,880000 402.094,20
000000 000000
16 BA.ME.A.1006.A | Acciaio in profilati, della qualita S 235
Barriere di cantiere - Profilati ad L (dim. 150*150*10) (Simili = 6/2,5) 2,4000000 1.343,000( 0,6000000 | 23,000000 | 44.480,16000
00000 | 000000000 00000 000000 0000000
Totale kg 44.480,16000 | 0,8700000 38.697,74
0000000 00000
17 BA.MT.A.3001.A | Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
Barriere di cantiere 1.343,000 ( 1,6000000 | 0,2000000 [ 429,7600000
000000000 00000 00000 00000
Totale m3 429,7600000 | 1,5500000 666,13
00000 00000
18 FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
A RIPORTARE 577.417,79
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LAVORI A CORPO
CAO00 - CANTIERIZZAZIONE

CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CAO01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere
CA5 - Interventi di mitigazione componente rumore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 577.417,79
Barriere di cantiere - Profilati ad L (dim. 150*150*10) (Simili = 6/2,5) 2,4000000 | 1.343,000| 0,6000000 | 23,000000 | 44.480,16000
00000 | 000000000 00000 000000 0000000
Totale kg 44.480,16000 | 0,6300000 28.022,50
0000000 00000
19 OM.OM.V.1100. | Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 14
B
Barriere di cantiere - 24 tasselli per ogni modulo da 2,5 m (Simili = 1/2,5) 0,4000000| 1.343,000| 12,000000| 2,0000000 | 12.892,80000
00000 | 000000000 000000 00000 0000000
Totale cad 12.892,80000 | 2,9100000 37.518,05
0000000 00000
20 OM.OM.V.2100. | Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche se armato, o
B Su marmo
Barriere di cantiere - 24 tasselli per ogni modulo da 2,5 m (Simili = 1/2,5) 0,4000000 ( 1.343,000| 12,000000 | 2,0000000 | 12.892,80000
00000 ( 000000000 000000 00000 0000000
Totale cad 12.892,80000 | 1,4200000 18.307,78
0000000 00000
21 BA.CZ.A.3 01.E | Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
FAL 800,00000 | 1,6000000 | 0,2000000 | 256,0000000
0000000 00000 00000 00000
Totale m3 256,0000000 | 86,750000 22.208,00
00000 000000
22 BA.MC.B.0101.A | Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del cantiere, altezza
circa 5 m
FAL 50,000000 5,0000000 [ 250,0000000
000000 00000 00000
Totale m2 250,0000000 | 59,880000 14.970,00
00000 000000
23 BA.CZ.A.3107.A | Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini @ 5+10 mm, ad aderenza migliorata, in
A RIPORTARE 698.444,12
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LAVORI A CORPO
CAO00 - CANTIERIZZAZIONE

CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CAO01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere
CA5 - Interventi di mitigazione componente rumore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 698.444,12
acciaio inox austenitico
FAL 2,0000000 | 800,00000| 1,6000000 | 2,6600000 | 6.809,600000
00000 0000000 00000 00000 000000
Totale kg 6.809,600000 | 5,1300000 34.933,25
000000 00000
24 BA.ME.A.1006.A | Acciaio in profilati, della qualita S 235
FAL - Profilati ad L (dim. 150*%150*10) (Simili = 6/2,5) 2,4000000 | 50,000000| 0,6000000 | 23,000000 | 1.656,000000
00000 000000 00000 000000 000000
Totale kg 1.656,000000 | 0,8700000 1.440,72
000000 00000
25 BA.MT.A.3001.A | Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi
FAL 800,00000 | 1,6000000| 0,2000000 | 256,0000000
0000000 00000 00000 00000
Totale m3 256,0000000 | 1,5500000 396,80
00000 00000
26 FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
FAL- Profilati ad L (dim. 150*150*10) (Simili = 6/2,5) 2,4000000 | 50,000000| 0,6000000 | 23,000000 | 1.656,000000
00000 000000 00000 000000 000000
Totale kg 1.656,000000 | 0,6300000 1.043,28
000000 00000
27 OM.OM.V.1100. | Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 14
B
FAL - 24 tasselli per ogni modulo da 2,5 m (Simili = 1/2,5) 0,4000000 | 50,000000| 12,000000 | 2,0000000 | 480,0000000
00000 000000 000000 00000 00000
Totale cad 480,0000000 | 2,9100000 1.396,80
00000 00000
28 OM.OM.V.2100. | Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche se armato, o
B Su marmo
A RIPORTARE 737.654,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
CAO00 - CANTIERIZZAZIONE
CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CAO01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione
CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere
CA5 - Interventi di mitigazione componente rumore

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' [ PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 737.654,97
FAL - 24 tasselli per ogni modulo da 2,5 m (Simili = 1/2,5) 0,4000000 | 50,000000| 12,000000| 2,0000000| 480,0000000
00000 000000 000000 00000 00000
Totale cad 480,0000000 | 1,4200000 681,60
00000 00000
29 BA.MC.B.0101.D | Smontaggio, trasporto e rimontaggio di barriere antirumore e antipolvere mobili , indipendentemente
dall'altezza delle stesse.
FAL 1,0000000 | 800,00000 800,0000000
00000| 0000000 00000
Totale m 800,0000000 | 6,9200000 5.536,00
00000 00000
Importo Lavori Euro 743.872,57




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

CA5S - Interventi di mitigazione componente rumore

IMPORTO LAVORI Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

A) LAVORI
LAVORI A CORPO 743.872,57]
CA00 - CANTIERIZZAZIONE 743.872,57
CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione 743.872,57|
CAO01A - Aspetti ambientali della cantierizzazione 743.872,57
CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 40.033,85
CAL1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo 32.137,93
CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario 1.973,98
CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione 5.921,94
CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 703.838,72
703.838,72

743.872,57

743.872,57
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