


PLANIMETRIA
SCALA 1:100




NOTE GENERALI

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI P.S.= PIANO DI SCAVO
Q.P.= QUOTA DI PROGETTO



LEGENDA STRUMENTAZIONI			
STRUMENTAZIONE VERTICALE		TUBO INCLINOMETRICO CON 4 GUIDE IN ABS	STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA
		PIEZOMETRO T.A.=tubo aperto C.C.=cello Cosagrando	
STRUMENTAZIONE ELETTRONICA		CELLE DI CARICO TOROIDALI	SISTEMI DI LETTURA
		BARRETTE ESTENSIMETRICHE	
			 MIRA OTTICA PILASTRINO CON MIRA OTTICA MINIPRISMA CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE U.A.D. DATALOGGER unito di acquisizioni dati S.M. STAZIONE TOTALE

TABELLA QUANTITA' STRUMENTI	
TIPOLOGIA DI STRUMENTAZIONE	QUANTITA
TUBO INCLINOMETRICO CON 4 GUIDE IN ABS	n. /
PIEZOMETRO	n. 1
CAPISALDI DI LIVELLAZIONE	n. /

NOTA BENE

- L'ASSETTO PLANIMETRICO DELLE STRUMENTAZIONI SARA' DEFINITO IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
- PER LE FREQUENZE DI LETTURA SI RIMANDA ALLA RELATIVA RELAZIONE DI MONITORAGGIO
- LA PRECISIONE DEGLI STRUMENTI SARA' COERENTE CON LE SOGLIE DI ATTENZIONE ED ALLARME PRESENTI NELLA RELATIVA RELAZIONE DI MONITORAGGIO E VERRA' COMUNQUE SPECIFICATA IN SEDE DI PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

CONSORZIO:

SOCC:

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTE:

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA GN05 - GALLERIA MELITO - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F2 pk 6+077

IMBOCCO MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA
Installazione strumentazione - Tav 1/2

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA						
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morillo 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani							
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	DZ	GA0800	050	B	1:100
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato Data
A	Emissione per consegna	M. Augarino	21/09/20	B. Segneri	21/09/20	M. Gatti	21/09/20	Ing. G. Cassani
B	Revisione per stampa	M. Augarino	10/06/20	B. Segneri	10/06/20	M. Gatti	10/06/20	