



NOTA TABELLA MATERIALI

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IP2801EZZSPGN0000001"

NOTE GENERALI

SARÀ CONSENTITO PROCEDERE NELLA POSA DELL'ANELLO UTILIZZANDO LE MEDESIME POSIZIONI RECIPROCHE DELL'ANELLO APPENA POSATO PER UN NUMERO MASSIMO DI 3 ANELLI. TALI SITUAZIONI DOVRANNO ESSERE DISCUSSE CON IL PROGETTISTA ED IN OGNI CASO DOVRANNO VERIFICARSI SOLO IN CONDIZIONI ECCEZIONALI. PIÙ IN GENERALE SARANNO INVECE AMMESSE LE POSIZIONI a E b TALI CHE: ((AS(a-b)-2)/3)+n CON n NUMERO INTERO. SI DOVRÀ PREDISPORRE, PER OGNI CONCO, L'INSERTO CON LA DENOMINAZIONE E LA DATA DI FABBRICAZIONE. PER I PARTICOLARI DEI GIUNTI SI VEDA L'ELABORATO RELATIVO.

IL DIAMETRO DI SCAVO POTRÀ SUBIRE MODESTE VARIAZIONI A SEGUITO DELLA PROGETTAZIONE DELLA TBM

LEGENDA

P.C. = PIANO DEI CENTRI
P.F. = PIANO DEL FERRO

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **HirpiniaAV**

CONSORZIO: **salini impregilo** SOCI: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL** s.p.a. MANDATARIA: **NETENGINEERING** ALPINA s.p.a.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
GN02 - GALLERIA NATURALE MELITO DA KM 5+064 A KM 9+573
GALLERIA DI LINEA - OPERE CIVILI
RIVESTIMENTO IN CONCI PREFABBRICATI
Sequenza di montaggio

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA						
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morillo 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari	ROCKSOIL s.p.a. Ing. G. Cassari						
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	DZ	GN0205	002	B	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	M. Augamento	21/03/2020	B. Segnali	21/03/2020	M. Gatti	21/03/2020	Ing. G. Cassari
B	Revisione per materiale	M. Augamento	10/06/2020	B. Segnali	10/06/2020	M. Gatti	10/06/2020	