



**ELABORATI DI RIFERIMENTO**

DESCRIZIONE	NUMERO
Layout ed attrezzatura - inquadramento tipico	#2801EZZDZV00000002A
Attrezzatura passerella di manutenzione - distribuzione materiali	#2801EZZDZV00000003A
Attrezzatura passerella di manutenzione - fasi di funzionamento tav. 1 di 2	#2801EZZDZV00000004A
Attrezzatura passerella di manutenzione - fasi di funzionamento tav. 2 di 2	#2801EZZDZV00000005A
Attrezzatura passerella di manutenzione - fasi di superamento della pila	#2801EZZDZV00000006A

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI**

PER LA TABELLA MATERIALI E NOTE GENERALI FARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO #2801EZZTV00000001 - Tabella materiali e note generali per i viadotti V01, V02, V03 E V04

COMMITTENTE: **RFI** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **HirpiniaAV**

CONSORZIO: **salini impregilo** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL** S.p.A.

MANDATARI: **NETENGINEERING** **Alpina** S.p.A.

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA**  
**VIADOTTI FERROVIARI**

Sistema di ispezione visiva e di accessibilità per la manutenzione degli impalcati  
Sezioni tipo e dettagli

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morello 21/02/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarri	<b>Alpina</b> S.p.A. Dott. Ing. P. Galvani

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	DZ	V10000	001	A	1:20

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	M. Ingennara	21/02/2020	L. Zanetti	21/02/2020	M. Veronesi	21/02/2020	P. Galvani

File: #2801EZZDZV0000001A.dwg n. Elab.: 0