


| PROGRESSIVE | 617,10 | 622,84 | 627,30 | 627,90 | 628,50 | 633,50 | 645,40 | 657,40 | 666,21 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO | 300,00 | 298,67 | 297,46 | 297,30 | 297,50 | 296,88 | 292,76 | 290,79 | 288,02 |
| QUOTE PROGETTO | | 298,67 | 297,46 | 297,30 | 297,50 | 296,15 | 293,18 | 288,81 | 288,00 |
| DISTANZE PARZIALI | 5,74 | 4,46 | 0,60 | 0,60 | 5,00 | 11,90 | 12,00 | 8,81 | |

Q.rif. = 280,00

NOTA IDRAULICA DEFINITIVA

LE SISTEMAZIONI IDRAULICHE DEFINITIVE DEGLI IMBOCCHI SONO OGGETTO DEGLI ELABORATI DI PLANIMETRIA DI DRENAGGIO DELLA PIATTAFORMA FERROVIARIA (SEZIONE IDROLOGIA E IDRAULICA) PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA A TALI ELABORATI

KEY-PLAN - Scala 1:50000



NOTE GENERALI


- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD
- SI SEGNA LA PRESENZA DI ELETTRODOTTI IN ESERCIZIO. L'IMPRESA DEVE UTILIZZARE ATTREZZATURE CHE CONSENTANO DI RISPETTARE I FRANCHI DI SICUREZZA STABILITI DALL' ALL. IX DEL D. Lgs. 81/08 O RICHIEDERE ALL'ENTE GESTORE LA DISATTIVAZIONE DELLA LINEA.

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI P.S.= PIANO DI SCAVO
Q.P.= QUOTA DI PROGETTO

NOTA TABELLA MATERIALI

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IF2801EZZSPGA1100001"



COMMITTENTE:
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO:
HirpiniaAV

SOCI:
salini impregilo **ASTALDI**

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:
ROCKSOIL s.p.a.

MANDANTI:
NETENGINEERING **Alpina** s.p.a.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

GN08 - GALLERIA ROCCHETTA - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F5 pk 11+075 E CUNICOLO PEDONALE pk 12+000
IMBOCCO SISTEMAZIONE DEFINITIVA
Profilo longitudinale

| APPALTATORE | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE | PROGETTISTA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morello 10/06/2020 | Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani | ROCKSOIL s.p.a. Ing. G. Cassani |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA: |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|--------|
| IF28 | 01 | E | ZZ | FA | GA1100 | 002 | B | 1:100 |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|-------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|------------------|
| A | Emissione per consegna | M. Augarino | 21/02/2020 | B. Spigarelli | 21/02/2020 | M. Gatti | 21/02/2020 | Ing. G. Cassani |
| B | Revisione per struttura | M. Augarino | 10/06/2020 | B. Spigarelli | 10/06/2020 | M. Gatti | 10/06/2020 | |