




LEGENDA

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSMI SECONDO LE DISPOSIZIONI "BST 2020"

	BONIFICA SUPERFICIALE: PRELIMINARMENTE ALLE ATTIVITA' DI BONIFICA PROFONDA SARÀ ESEGUITA LA BONIFICA SUPERFICIALE ESTESA A TUTTA L'AREA DI INTERVENTO CON PROFONDITÀ = 1m
	BONIFICA ORDIGNI ESPLOSMI IN AREE DI ESPROPRIO GIÀ' INDIVIDUATE DA ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO: BONIFICA PROFONDA ESTESA A TUTTA L'AREA DI INTERVENTO CON PROFONDITÀ 3 m (GARANZIA 4 m)
	BONIFICA ORDIGNI ESPLOSMI IN AREE DI ESPROPRIO GIÀ' INDIVIDUATE DA ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO: BONIFICA PROFONDA ESTESA A TUTTA L'AREA DI INTERVENTO SOTTO LA PROFONDITÀ' DI 5 m (PROFONDITÀ' 7 m, GARANZIA 8 m)
	BONIFICA ORDIGNI ESPLOSMI IN AREE DI ESPROPRIO PREVISTE IN PROGETTO ESECUTIVO: BONIFICA PROFONDA ESTESA A TUTTA L'AREA DI INTERVENTO CON PROFONDITÀ 3 m (GARANZIA 4 m)
	BONIFICA ORDIGNI ESPLOSMI IN AREE DI ESPROPRIO PREVISTE IN PROGETTO ESECUTIVO: BONIFICA PROFONDA ESTESA A TUTTA L'AREA DI INTERVENTO SOTTO LA PROFONDITÀ' DI 5 m (PROFONDITÀ' 7 m, GARANZIA 8 m)



COMMITTENTE: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

DIREZIONE LAVORI: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

APPALTATORE: **HirpiniaAV**

CONSORZIO: **salini impreglio** | **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL S.p.A.** | **NETENGINEERING** | **Alpina S.p.A.**

MANDANTE: **NETENGINEERING** | **Alpina S.p.A.**

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSMI**

Planimetria di progetto con B.O.E.
Tavola 7 di 11

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morello 10/06/2020	il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casiani	Alpina S.p.A. Dott. Ing. P. Galvani

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	P6	BB0000	007	B	1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	P. Santillo	21/03/2020	A. Resta	21/03/2020	M. Veronesi	21/03/2020	P. Galvani
B	Revisione tecnica	P. Santillo	10/06/2020	A. Resta	10/06/2020	M. Veronesi	10/06/2020	

File: IP2801EZZPB8B000007B.dwg | n. Esib. : -