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PUNTO E PUNTO H

PUNTO I

PUNTO GPUNTO FPUNTO CPUNTO BPUNTO A

COORDINATE PUNTI DI TRACCIAMENTO

PUNTO L PUNTO M PUNTO O PUNTO P PUNTO Q

PUNTO D

PUNTO N

TIRANTI
T2

Ordine Passo [m] N°tiranti i vert. [°] i orizz. [°]

Pretensione 

[kN]

L libera [m] L ancoraggio [m] Ltotale [m]

Trave di 

ripartizione 

1 3.6 20°

TIRANTI
T3

Ordine Passo [m] i vert. [°] i orizz. [°]

Pretensione 

[kN]

L libera [m] L ancoraggio [m] Ltotale [m]

Trave di 

ripartizione 

1

2 20°

20°

TIRANTI
T4

Ordine Passo [m] N°tiranti i vert. [°] i orizz. [°]

Pretensione 

[kN]

L libera [m] L ancoraggio [m] Ltotale [m]

Trave di 

ripartizione 

1

3

0°

0°

0°

0°

0°

2HEB180

0°

3 200 11.00 9.00 20.00

3 200 16.00 8.00 24.00

200 20.00

200 9.00 18.00

TABELLA TIRANTI A TREFOLI

3.6

3.6

3

N°tiranti

2

2

250 11.50 20.50

11.00

9.00

9.00

2 0°3 200 14.50 23.50

3.6

3.6

3.6

INCIDENZA CORDOLO

LUNGHEZZA (m) INCIDENZA ARMATURA (Kg/mc)

84.10 50 Kg/mc

0°

0°

9.00

9.00

TIRANTI
T5

Ordine Passo [m] i vert. [°] i orizz. [°]

Pretensione 

[kN]

L libera [m] L ancoraggio [m] Ltotale [m]

Trave di 

ripartizione 

1

2 20°

20°

0°

0° 200 20.00

200 9.00 18.00

3.6

3.6

N°tiranti

2

2

11.00

9.00

9.00

TIRANTI
T6

Ordine Passo [m] N°tiranti i vert. [°] i orizz. [°]

Pretensione 

[kN]

L libera [m] L ancoraggio [m] Ltotale [m]

Trave di 

ripartizione 

1 3.6 20° 0°4 200 9.00 9.00 18.00

2HEB180

2HEB180

2HEB180

2HEB180

2HEB180

2HEB180

2HEB180

2HEB180

TABELLA TRAVI DI CONTRASTO

NOME TRAVE PROFILO TRAVE

T1 9.90

LUNGHEZZA Tot. (m)

2HEB180

T2 10.602HEB180

T3 6.002HEB180

T4 2HEB180

T5 2HEB180

T6 2HEB180

T7 2HEB180

TABELLA PALI

Ø (mm) L. (m)

1000 9

N°

10.00

1000

1000

1000

1000

211.00

512.00

613.00

1014.00

INCIDENZA ARMATURA

(Kg/mc)

80

80

80

80

80

6.00

8.00

16.50

19.00

N°trefoli

N°trefoli

4

6

6

N°trefoli

5

5

6

N°trefoli

5

5

N°trefoli

4

1000 715.00 80

1000 1018.00 80

1000 320.00 80

1000 322.00 80

1000 324.00 80

1000 626.00 80

TABELLA DRENAGGI

LUNGHEZZA (m)

6.00

INCL. VERTICALE

(gradi)

5° 19

NUMERO

INCL. ORIZZONTALE

(gradi)

-

6.00 5° 6
15°

3.00 5° 25-

FASI ESECUTIVE PARATIA PALI

1. ESECUZIONE PALI

2. REALIZZAZIONE CORDOLO IN C.A. TESTA PARATIA

3. SBANCAMENTO FINO AL PRIMO ORDINE DI DRENAGGI

4. IMMEDIATA ESECUZIONE SPRITZ-BETON ARMATO Sp=10cm

5. ESECUZIONE PRIMO ORDINE DI DRENAGGI

6. SBANCAMENTO TERRENO FINO AD 0.50m AL DI SOTTO DELLA

QUOTA DI REALIZZAZIONE DELLA I° FILA DI TIRANTI

7. IMMEDIATA ESECUZIONE SPRITZ-BETON ARMATO Sp=10cm

8. REALIZZAZIONE 1° FILA DI TIRANTI;

9. FASI COME DA SEQUENZA PRECEDENTE PER OGNI ORDINE SINO

ALLA ULTIMA FILA DI TIRANTI

10. SBANCAMENTO SINO ALLA QUOTA DI PROGETTO PER IL FONDO

SCAVO.

Uscita emergenza
pedonale F2

Uscita emergenza
pedonale F1

Uscita emergenza
carrabile F3

Uscita emergenza
pedonale F4

Uscita emergenza
carrabile F6

Uscita emergenza
pedonale F7

Uscita emergenza
pedonale F5

Imbocco Rocchetta
lato NA GA06

Galleria
Grottaminarda
GN01

Galleria Melito
GN02

Galleria Rocchetta
GN03

KEY-PLAN - Scala 1:50000

Imbocco Rocchetta
lato BA GA05 Imbocco Melito

lato NA GA04

Imbocco Grottaminarda
lato NA GA02

Imbocco Melito
lato BA GA03

Imbocco Grottaminarda
lato BA GA01
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IMBOCCO

OPERE DI SOSTEGNO

Sviluppata paratia e planimetria di tracciamento paratia
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NOTA TABELLA MATERIALI
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