

SEZIONI - STATO DI FATTO - Scala 1:200


SEZIONI - STATO DI PROGETTO - Scala 1:200




SEZIONE D-D scala 1:200




SEZIONE E-E scala 1:200




SEZIONE C-C scala 1:200







SEZIONE D-D scala 1:200



SEZIONE E-E scala 1:200







INTERVENTI DA ESEGUIRE

- Demolizione muratura esterna per apertura nuova porta di accesso e realizzazione di rampa di accesso (prospetto A);
- Realizzazione di n.3 scalini in prossimità delle aperture come riportato nella pianta dello stato di progetto:
- Nel locale servizi igienici: rimozione rivestimenti esistenti e ripristino con nuove piastrelle in ceramica; rimozione degli apparecchi sanitari esistenti;
- Nel locale sala batterie: rimozione pavimentazione e rivestimenti esistenti e ripristino; tinteggiatura delle pareti e del soffitto;
- Nella sala alimentatori: nuovo pavimento flottante;
- Nella sala raddrizzatori: nuovo pavimento rialzato, installazione di nuovo pannello metallico e rimozione e sostituzione del parapetto esistente;
- Rimozione di n. 9 porte interne (segnalate nelle piante di progetto) e n. 1 porta esterna, e
- sostituzione con nuovi infissi della stessa tipologia degli esistenti (si veda abaco infissi); Rimozione di tutte le finestre esterne e sostituzione con serramenti della stessa tipologia e
- provvisti di grigliato metallico antiintrusione; una finestra nel lato est verrà rimossa e murata;
 Installazione di pannelli in cemento alleggerito fibrorinforzato sulla parete vicina ai
- trasformatori per aumentarne la resistenza al fuoco;
- Rifacimento di tutti gli intonaci interni e tinteggiatura (superficie stimata 4205 mq);
 Rifacimento di tutti gli intonaci esterni e tinteggiatura (superficie stimata 1265 mq);
- Rifacimento delle impermeabilizzazioni di tutta la superficie del tetto (superficie stimata 840
- Risanamento delle parti ammalorate.



ELABORATI DI RIFERIMENTO:

IF2801EZZPBFA9100001B Pianta piano terra - stato di fatto e stato di progetto Prospetti - Stato di fatto e stato di progetto Dettagli costruttivi ed architettonici Abaco infissi





DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE: CONSORZIO:



salini 🥟 🎉

PROGETTAZIONE: MANDATARIA:



MANDANTI:

Alpina s,a

n.Elab.: -

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

File: IF2801EZZWBFA9100001B.dwg

SSE APICE

FABBRICATO SSE

Sezioni - Stato di fatto e Stato di progetto

| APPALTATORE | | | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE | | | | PROGETTISTA | | |
|---|---------------------------|---------------|--|------------|------------|-----------------|------------------------------|------------------|--|
| Consorzio HIRPINIA AV II Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 10/06/2020 | | | Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani | | | | NETENGINEERING Ing. R. Zanon | | |
| СОММЕ | ESSA LOTTO FASE | ENTE TIF | PO DOC. | OPERA/DI | SCIPLINA | PROGR | . REV | . SCALA: | |
| I F | 2 8 0 1 E | ZZ | WB | FA9 | 100 | 0 0 | 1 B | 1:200 | |
| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data | |
| Α | Emissione per consegna | L. Antiquario | 23/12/2019 | L. Ongaro | 23/12/2019 | T. Finocchietti | 23/12/2019 | Ing. R. Zanon | |
| В | Emissione per istruttoria | L. Antiquario | 10/06/20 | L. Ongaro | 10/06/2020 | T. Finocchietti | 10/06/2020 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | + | | | | | | |