

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO**

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA**

**U.O. TECNOLOGIE SUD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA DITTAINO – CATENANUOVA**

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

Valorizzazione economica

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3E 50 D 67 ST IS0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Di Salvo 	Dic 2019	A. Lacava 	Dic 2019	F. Spadacino 	Dic 2019	A. Presta Dic 2019 
		M.G. Prette 		M.G. Prette 				

File: RS3E50D67STIS0000001A.docx

n. Elab.: E15

## SOMMARIO

PREMESSA .....	3
VALORIZZAZIONE ECONOMICA .....	4

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA PROGETTO DEFINITIVO TRATTA DITTAINO – CATENANUOVA
<b>Valorizzazione economica</b>	Progetto lotto codifica documento rev. Foglio RS3E 50 D 67 ST IS0000 001 A 3 di 4

## PREMESSA

Di seguito si riportano gli importi economici stimati per gli interventi relativi al segnalamento, comprensivi dei materiali a fornitura FS.

Di seguito si riporta il macro-intervento inserito nelle lavorazioni:

- LAVORI/FORNITURE RELATIVE ALL' ACCM-SCCM (cabina/piazzale)
  - ACCM comprensivo di SCMT;
  - Alimentazioni;
  - modifiche impianti limitrofi per interfaccia ACCM;
  - modifiche impianti limitrofi per interfaccia CTC e modifiche al CTC Lercara dir. – Bicocca;
  - Integrazioni/modifiche al SCC/SCCM.

## VALORIZZAZIONE ECONOMICA

Lotto 5 Segnalamento-WBS L7	Impianto/tratta	Importo	MATERIALI RFI	
AS01	CATENANUOVA CABINA	€ 1.500.000,00	CATENANUOVA RFI	€ 1.100.000,00
	CATENANUOVA PIAZZALE	€ 1.050.000,00		
	CATENANUOVA SIAP	€ 565.000,00		
MT01	CATENANUOVA SCMT	€ 160.000,00		
AS02	PM PALOMBA CABINA	€ 1.030.000,00	PM PALOMBA RFI	€ 580.000,00
	PM PALOMBA PIAZZALE	€ 585.000,00		
	PM PALOMBA SIAP	€ 420.000,00		
MT02	PM PALOMBA SCMT	€ 150.000,00		
BL04	PPT 1 PPT 2 e Piazzale TRATTA CATENANUOVA_DITTAINO	€ 690.000,00	Cavo 1000 Vca Tratta Cate_Ditt	€ 160.000,00
MT04	TRATTA SCMT	€ 90.000,00	TRATTA IS -SCMT RFI	€ 260.000,00
AS03	DITTAINO CABINA	€ 985.000,00	DITTAINO RFI	€ 520.000,00
	DITTAINO PIAZZALE	€ 430.000,00		
	DITTAINO SIAP	€ 450.000,00		
MT03	DITTAINO SCMT	€ 155.000,00		
GD01	Riconfigurazione ACCM	€ 420.000,00		
	Assistenza esercizio	€ 40.000,00		
	Materiali Scorta	€ 250.000,00		
	Corsi istruzione	€ 13.000,00		
	Assistenza post attivazione	€ 60.000,00		
	Assistenza manutenzione	€ 80.000,00		
AC01	Fasi su linea storica IS SCMT	€ 50.000,00		
CC01	Riconfigurazione SCC/SCCM Palermo (sottosistemi Circolazione, D&M e TSS)	€ 1.200.000,00		
CC02	Riconfigurazione CTCe tratte Siciliane	€ 300.000,00		
CC03	Riconfigurazione sistemi PIC e PIC-laP per interfacciamento con SCC/SCCM Palermo	€ 20.000,00		
	Riconfigurazione sistemi PIC e PIC-laP per interfacciamento con CTCe Tratte Siciliane	€ 40.000,00		
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.733.000,00</b>	<b>TOTALE MATERIALI RFI</b>	<b>€ 2.620.000,00</b>

IMPORTO TOTALE	€ <b>13.353.000,00</b>
----------------	------------------------